

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 15

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, č. p. 1476, Reální 5)
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2025-016113
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000289
Datum zahájení zadávacího řízení:	26. 3. 2025
Zadavatel	
Název:	Ostravská univerzita
IČO:	61988987
Adresa sídla:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor
Profil zadavatele:	https://zakazky.osu.cz/
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Ostravská univerzita jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela ve dnech 29. 5. 2025, 30. 5. 2025 a 2. 6. 2025 žádosti dodavatelů o vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 10.3 a 10.4 Zadávací dokumentace uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele č. 1:

Vážený zadavateli,

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve výkazu výměr části MaR chybí jednotky pro položky č. 13, 20 a 64. Prosíme o doplnění.

S pozdravem ...

Žádost dodavatele č. 2:

Vážený zadavateli,

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1/ Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro dveře D51, prosíme o doplnění.

2/ V rámci DI13 byla zrušena dodávka dohledového systému a měla zůstat stavební příprava, nerozumíme položkám, které ve výkazu výměr byly zachovány (viz níže), podle nás se nejedná o stavební přípravu. Zároveň žádáme o bližší specifikaci stavební přípravy nebo o potvrzení, že je stavební přípravou myšleno zařízení staveniště.

D A Server a dohledové pracoviště: 0,00

1 K 5 bullet kamera - POUZE MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU ks 49,000 0,00

2 K 7 Drobný instalační materiál - POUZE MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU ks 1,000 0,00

D C VRN: 0,00

3 K 13 Celkem doprava, přesun hmot 2% KPL 1,000 0,00

4 K 14 Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha 2% KPL 1,000 0,00

S pozdravem ...

Žádost dodavatele č. 3:

Vážený zadavateli,

v návaznosti na DIč14 měly být ze soupisu prací odstraněny položky

č.205 T-9 - D+M Kabinová zástěna...

č.209 T-13 - D+M Kabinová zástěna...

Bohužel stále v soupisu jsou, prosíme o opravu.

Děkujeme a jsme s pozdravem, ...

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 1:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) 3264NP – Objekty OU, část D a DM na listu D.1.4.5b – Prvky MaR byl chybějící druh měrných jednotek u uvedených položek doplněn. Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 2:

K dotazu č. 1

Položka týkající se dveří D51 byla do soupisu prací 3264SP – Objekty OU, část D a DM na listu D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, 02 – Neuznatelné náklady doplněna pod č. 230. Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace.

K dotazu č. 2

Zbývající položky na listu D.1.4.4f – Dohledový systém (resp. celý tento list) byly ze soupisu prací 3264SP – Objekty OU, část D a DM odstraněny. Předmětem veřejné zakázky není dodávka a montáž dohledového systému, ale pouze stavební příprava pro něj. Stavební přípravou se rozumí stavební práce pro rozvody kabeláže a rozvody kabeláže pro kamerový systém, které jsou součástí strukturované kabeláže (viz soupis prací a popis v technické zprávě). Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 3:

Položky kabinových zástěn T-9 a T-13 byly ze soupisu prací 3264SP – Objekty OU, část D a DM, listu D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, 02 – Neuznatelné náklady odstraněny. Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace.

Změna soupisů prací

Dosavadní znění soupisu prací uvedené v el. souboru s názvem „3264NP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250528.xlsx“ se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace jako soubor s názvem „3264NP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250604.xlsx“.

Dosavadní znění soupisu prací uvedené v el. souboru s názvem „3264SP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250528.xlsx“ se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace jako soubor s názvem „3264SP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250604.xlsx“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace, obsah dříve poskytnutých vysvětlení, doplnění a změn zadávací dokumentace a skutečnost, že zadavatel dosud zajišťuje odpověď na dotaz týkající se položky s kódem OST1_R13 – Oprava, zrestaurování nárožní věžičky (lucerny) v soupisu prací, zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **16. 6. 2025 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Budoucí prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel předpokládá že v průběhu 24. týdne, tj. týdne od 9. 6. 2025, uveřejní odpověď na dosud nezodpovězený dotaz týkající se položky s kódem OST1_R13 – Oprava, zrestaurování nárožní věžičky (lucerny) v soupisu prací 3264NP – Objekty OU, část D a DM na listu D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení. Při tom opětovně prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu nezbytnou dle zákona.

Toto vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.osu.cz/>, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2502.html.

V Brně dne 4. 6. 2025

.....
Ing. Marek Bena

zastupující zadavatele v zadávacím řízení
podepsáno elektronicky