

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka:

OU – Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Obchodní firma GEOSAN GROUP a. s.

ÚDAJE O PODDODAVATELI, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO ÚČASTNÍK PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	BLOCK a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ	180 55 168
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Technik prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika (člen realizačního týmu)
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	04/2021 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	0,8 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	0,8 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	JM Services, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Na Náhonu 1140/30, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ	278 50 749
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Podlahy ze syntetických hmot.
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	12/2021 – 04/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	0,4 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	0,4 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Avatar group s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	U Kapličky 63/8, Muglínov, 712 00 Ostrava
IČ	020 55 759
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Úpravy povrchů vnitřní a vnější
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	08/2021 – 12/2021
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	4,7 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	5 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	DUPLOMONT, spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Nogova 363/9, Kunčice, 719 00 Ostrava
IČ	253 54 710
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Sádrokartonové konstrukce
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	11/2021 – 03/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	3,5 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	3,7 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	STAPRA Group s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Krátká 1094, 739 44 Brušperk
IČ	268 79 328
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Betonové potěry a mazaniny
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	07/2021 – 10/2021
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	2,3 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	2,4 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	ADIC Bohemia s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Lipová 1503, 739 34 Šenov
IČ	268 75 969
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Lešení
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	07/2021 – 12/2021
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	0,8 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	0,85 %
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	DEMONTSTAV s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Zengrova 630/83, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ	278 12 791
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Bourací práce
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	04/2021 – 06/2021
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	2,7 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	2,9 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	JURÁN s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Ústí 200, 755 01 Ústí
IČ	278 16 788
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Tesařské konstrukce
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	08/2021 – 11/2021
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	6,6 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	7 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Alumoravia s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČ	294 63 106
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Hliníkové výplně
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	09/2021 – 12/2021
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	3,1 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	3,3 %
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Pavel Riedl
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Hlučín - Bobrovníky, Sokolská 182/18, PSČ 74801
IČ	154 86 974
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Keramické obklady a dlažby
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	12/2021 – 04/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	5,0 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	5,3 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Style Floor Products s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Oblouková 1300/9a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
IČ	285 77 761
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Podlahy vlysové a parketové
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	12/2021 – 04/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	1,5 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	1,6 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	ProInterier s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Bavorská 2780/2, Stodůlky, 155 00 Praha
IČ	471 22 374
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Podlahy povlakové
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	12/2021 – 04/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	1,9 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	2 %
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Schindler CZ, a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha
IČ	271 27 010
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Výtah
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	01/2022 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	0,9 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	0,85 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	FIKO-INSTAL s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Lassalova 206/2, Hrušov, 711 00 Ostrava
IČ	278 21 731
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Zdravotechnika a vytápění
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	11/2021 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	4,1 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,4 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	TZB TECHNIK, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Zahradní 301, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
IČ	277 71 008
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Vzduchotechnika a chlazení
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	11/2021 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	5,1 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	5,4 %
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	plaan czech, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ	276 99 790
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Audiovizuální technika
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	01/2022 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	1,1 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	1,2 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	plaan czech, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ	276 99 790
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Elektroinstalace – silnoproud, hromosvod, areálové rozvody NN
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	07/2021 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	9,6 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	10,2 %

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ	286 06 582
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Elektronické komunikace (slaboproud)
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	12/2021 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	7,5 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	8,0 %
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Dontimona style a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ	293 97 910
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Měření a regulace
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	12/2021 – 05/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	0,7 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	0,8 %
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Vojtal prosklené konstrukce s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Žabeň 249, 739 25 Sviadnov
IČ	072 55 047
Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky	Dodávka a montáž zasklení spojovacího krčku
Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení)	03/2022 – 04/2022
Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH)	4,3 mil. Kč bez DPH
Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,6 %

Celkový podíl poddodávek na plnění veřejné zakázky (v %)	71 %
Celkový podíl dodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)	29 %

V Praze dne 21.01.2021

Vlasta Končelová, pověřená osoba
GEOSAN GROUP a. s.