
 

 

Příloha č. 3 
Smlouva o dílo 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních 
podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenové údaje a popřípadě 
další údaje, které zadavatel požaduje) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo 
na veřejnou zakázku 
 

SMLOUVA O DÍLO  
DODÁVKA AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY PRO LF OU 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany 

1. Ostravská Univerzita  
Zastoupená:  doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS 
    děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
Se sídlem:   Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
IČO:   619 88 987 
DIČ:   CZ 61988987 
Bankovní spojení:   ČNB Ostrava 
Číslo účtu:    931761/0710  
Zástupce objednatele: Ing. Lenka Flasarová, Ing. Kateřina Plesníková   
 
(dále v textu jen „OU“ nebo „Objednatel“) 
 

a 
 
2. Název / obchodní firma ÚDAJE DOPLNÍ DODAVATEL 
 Zastoupený:   ………………………………………  

Se sídlem:    ………………………………………  
IČO:    ………………………………………  
DIČ:    ………………………………………  
Zapsaná v OR:  ………………………………………  
Bankovní spojení:   ………………………………………  
Číslo účtu:   ………………………………………  
ID datové schránky: ………………………………………  
Kontaktní osoba:  ………………………………………  

Email, telefon:  ………………………………………  
 
(dále v textu jen „Zhotovitel“) 

 
uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

také jen „Občanský zákoník“), tuto 
 

smlouvu o dílo 
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1. Rozsah předmětu smlouvy 
1.1. Rozsah předmětu smlouvy 

1.1.1. Předmětem smlouvy je dodávka audiovizuální techniky, její instalace 
a zapojení v objektu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 2879/19, 703 00 
Ostrava Vítkovice (dále jen „dílo“ nebo „předmět díla“). Jedná se o dílo financované 
z prostředků projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s registračním číslem 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. 

1.1.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné zajištění a provedení všech dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, včetně instalace a 
zapojení, a všech činností souvisejících s dodávkou díla, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. doprava, bezpečnostní opatření, obecný vývoj cen apod.), 
včetně koordinační a kompletační činnosti.  

1.1.3. Součástí provedení díla je dodávka audiovizuálního systému dle projektové dokumentace 
uvedené v čl. 1.1.7. této smlouvy (dále též „zboží“). 

1.1.4. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se k dodanému zboží vztahují včetně 
návodů k použití (manuálů), veškerého programového vybavení včetně licencí a 
dokumentace k dodanému zboží, vše v českém jazyce a dále doložení dokladu o shodě. 
Dodané zboží musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.5. Zhotovitel je povinen dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým 
normám, právním předpisům a předpisům výrobce. 

1.1.6. Součástí provedení díla je i zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení. 

1.1.7. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele 
s názvem Simulační centrum Cvičná nemocnice a její následnou revizí (dále jen „projektová 
dokumentace“) předanou objednatelem zhotoviteli.Zpracovatel projektové dokumentace 
AVT Group a.s., IČO 01691988, V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4. Revizi 
projektové dokumentace realizovala společnost Design 4AVI s.r.o. Pražská 63 Praha 10, PSČ 
102 00, IČO07303289. 

1.1.8. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a v této 
souvislosti výslovně utvrzuje, že 
1.1.8.1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  
1.1.8.2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 
1.1.8.3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou 

Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 
1.1.8.4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, 

odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení díla 
nedisponuje.   

1.1.9. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání smlouvy, zejména 
technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné dodávky či služby 
ve smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim smluvní strany tak, jako by ve smlouvě 
výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto dodávky či služby na své náklady 
obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně díla zahrnuta. 

1.1.10. Je-li zhotovitel povinen dle smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z 
vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu 
objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož 
odpovědnosti za dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze zhotovitele na 
objednatele, a to ani částečně.  

1.1.11. Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji 
seznámil, že prověřil místo provedení díla i jeho okolí. V této souvislosti zhotovitel 
prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně 
prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla. 
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1.1.12. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí provedení díla i následující práce 
a činnosti: 
1.1.12.1. zřízení a odstranění zařízení potřebného pro provedení díla, včetně napojení 

na inženýrské sítě, 
1.1.12.2. uvedení všech povrchů dotčených činností při provádění díla do původního 

stavu,  
1.1.12.3. důsledný úklid místa plnění: 

1.1.12.3.1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, 
1.1.12.3.2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provedení díla a 
1.1.12.3.3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa 

provedení díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací 
dotčených prováděním díla do původního stavu. 

1.1.13. Zhotovitel je při realizaci předmětu díla povinen dodržet platné technické normy a 
ekologické požadavky a veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí. 

1.2. Dokumentace skutečného provedení 
1.2.1. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje zhotovitel jako součást provedení díla. 
1.2.2. Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a v jednom v digitální podobě ve formátu .pdf. 
1.2.3. Součástí dokumentace skutečného provedení bude rovněž podrobná fotodokumentace, 

která bude zachycovat jednotlivé prvky předmětu díla. 
 
2. Termíny zahájení, provedení díla a místo plnění 
2.1. Termín zahájení 

2.1.1. Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
2.1.2. Při instalaci audiovizuální techniky do jednotlivých prvků nábytku je zhotovitel povinen 

spolupracovat s dodavatelem interiéru. 
2.2. Provádění díla po milnících 

2.2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po milnících. Milník se považuje za splněný, jsou-li 
řádně provedeny veškeré činnosti, které jsou jeho součástí.  
2.2.1.1. Milník č. 1 se považuje za splněný, je-li Objednateli předán počáteční 

Harmonogram. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 1 nejpozději do 5 dnů ode 
dne účinnosti smlouvy. 

2.2.1.2. Milník č. 2 se považuje za splněný, je-li objednateli předán Návrh zapojení. 
Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 2 nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti 
smlouvy. 

2.2.1.3. Milník č. 3 se považuje za splněný, je-li položena veškerá kabeláž a jsou-li 
vykonány další nezbytné činnosti, které by bránily dokončení podlah, zděných 
příček, SDK příček, omítek a dokončení podhledů (zejména dodávka a montáž 
konzolí, nik pro plátna, prostupů pro projektory, reproduktory, mikrofony, LCD 
apod.).  Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 3 nejpozději 21 dnů od 
odsouhlasení Návrhu zapojení zadavatelem.  

2.2.1.4. Milník č. 4(dále také jen „poslední milník“) se považuje za splněný, je-li dílo 
provedeno, tj. nejpozději do 180dní, když běh této lhůty začne plynout dnem 
následujícím po dni nabytí účinnosti této Smlouvy. 

2.2.2. O splnění milníků č. 1 až 3 vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší. 
Splnění posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 

2.2.3. Při kontrole splnění milníků č. 1 až 3 smluvní strany postupují přiměřeně jako při předání a 
převzetí díla. Prodlení zhotovitele (z důvodu na straně zhotovitele) se splněním jakéhokoli 
milníku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

2.2.4. Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním milníků č. 1 až 3 ani podpisem protokolu o 
jejich splnění není část díla odpovídající příslušnému milníku převzata objednatelem ani na 
objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 
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2.3. Termín dokončení díla 
2.3.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj 

účel. Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že dílo je kvalitní, že splňuje technické 
podmínky. Termínem dokončení se rozumí den, v němž zhotovitel písemně oznámí 
objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržet 
postup předání a převzetí díla dle čl. 10.  

2.3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli nejpozději do 180 
dní, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

2.3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

2.3.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele 
s plněním jeho součinností. 

2.3.5. Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla delší jak 180 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně objednatele. 

2.4. Harmonogram provedení díla 
2.4.1. Zhotovitel musí předložit objednateli počáteční časový plán provádění díla (dále jen 

„harmonogram“) do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Harmonogram bude zpracován 
v týdenních podrobnostech s vyznačením výše uvedených milníků. Dochází-li ke zpoždění 
provádění díla, musí zhotovitel do 5 pracovních dnů předložit aktualizovaný harmonogram, 
který přesně zobrazuje skutečný postup provádění díla ke konkrétnímu datu, zpoždění 
tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké). 

2.4.2. Počáteční i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen v elektronické 
podobě ve formátu *.mmp pro MS Project a ve formátu *.pdf. Každý harmonogram musí 
obsahovat data, doby či lhůty: 
2.4.2.1. zahájení provádění díla, splnění jednotlivým postupových lhůt (dále jen 

„milník“), dokončení díla, předání a převzetí díla, zkušebního provoz předmětu 
díla, 

2.4.2.2. v nichž vyžaduje součinnost (včetně popisu této součinnosti) s dalšími 
dodavateli objednatele, zejména zpřístupnění či předání místa provedení díla či 
jeho částí při zohlednění režimů přístupnosti místa provedení díla. Nástup na 
dodávku a montáž věcí, které musí být namontovány a osazeny v rámci 
připravenosti pro instalaci přímých dodávek objednatele – tedy před 
zaklopením podhledů, podlah a SDK příček, zejména dodávka a montáž 
kabeláže, osazení konzol pro projektory a plátna a další práce, které vyžadují 
koordinaci s dalšími dodavateli objednatele, 

2.4.2.3. vykonání podstatných činností na díle včetně činností, které zamýšlí vykonat 
prostřednictvím poddodavatelů, 

2.4.2.4. dodání klíčových prvků předmětu díla na místo provedení díla, 
2.4.2.5. odevzdání jednotlivých dokladů či dokumentací včetně návrhu zapojení  
2.4.2.6. posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké), 
2.4.2.7. všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a 

nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy 
(jsou-li nějaké), a kritickou cestu (případně kritické cesty), 

2.4.3. K počátečnímu i každému dalšímu aktualizovanému harmonogramu může objednatel 
požadovat předložení průvodních informací, zejména: 
2.4.3.1. obecný popis postupů, které zhotovitel zamýšlí použít při provádění díla, 
2.4.3.2. údaje znázorňující zhotovitelův přiměřený odhad počtu pracovníků zhotovitele 

pověřených prováděním díla včetně jednoduchého popisu jejich činnosti, 
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2.4.3.3. v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné 
změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému zhotovitelem před 
předmětnou změnou či 

2.4.3.4. zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup provádění 
díla. 

2.4.4. Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. 
Případné připomínky objednatele budou zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů 
ode dne vyjádření objednatele, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

2.5. Místo plnění 
2.5.1. Místem plnění a provedení díla je objekt Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 

2879/19, 703 00 Ostrava Vítkovice. 
2.5.2. Zhotovitel se zavazuje provést zaměření místa provedení díla, tak, byly zachyceny případné 

odchylky mezi smlouvou a jeho skutečným stavem. 
2.5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že místo provedení díla by mu mělo být zpřístupněno v 

následujících režimech: 
2.5.3.1. ode dne účinnosti smlouvy by mělo být místo provedení díla zhotoviteli 

přístupno bez zásadnějších omezení; to nevylučuje, že mohou probíhat dílčí 
práce na odstranění vad a nedodělků stavby.  

2.5.3.2. od 01.02.2022 bude v místě provedení díla zahájen běžný provoz objednatele, 
zejména tedy výuka, a to i s využitím předmětu díla; přítomnost zhotovitele na 
místě provedení díla je možná, avšak jen po předchozím souhlasu objednatele; 
zhotovitel však nesmí svojí činností jakkoli narušovat či omezovat běžný provoz 
objednatele. 

2.6. Požadavky na umístění či montáž předmětu díla 
2.6.1. Zhotovitel se zavazuje provést zejména: 

2.6.1.1. umístění a montáž jednotlivých částí předmětu díla, tj. jejich usazení v místě 
provedení díla a zapojení ke zdrojům, zejména k elektrickým rozvodům, a dále 
vzájemné funkční propojení s dalším vybavením objednatele, je-li plný provoz 
předmětu díla podmíněn takovým zapojením nebo propojením, nebo 

2.6.1.2. instalaci a programování programového vybavení jednotlivých částí předmětu 
díla, je-li plný provoz předmětu díla podmíněn takovou instalací nebo 
programováním, tak, aby předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

2.6.2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem konzultovat návrh zapojení jednotlivých částí 
předmětu díla ke zdrojům, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším 
vybavením objednatele (dále také jen „návrh zapojení“). Návrh zapojení předloží zhotovitel 
objednateli v souladu s harmonogramem. Zhotovitel nesmí před schválením návrhu 
zapojení objednatelem plnit ty závazky vyplývající ze smlouvy, pokud by tím vznikl nebo 
mohl vzniknout rozpor se schváleným návrhem zapojení. 

2.7. Odzkoušení a ověření správné funkčnosti předmětu díla 
2.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti předmětu díla, 

případně jeho seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, 
která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby předmět 
díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

2.8. Zaškolení obsluhy předmětu díla 
2.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy předmětu díla.  
2.8.2. Zaškolením obsluhy předmětu díla se pro účely smlouvy rozumí seznámení pracovníků 

objednatele s obsluhou předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, 
všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a 
veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů. Zaškolení 
obsluhy předmětu díla bude provedeno alespoň v rozsahu 2 člověkodnů. 

2.8.3. Zaškolením obsluhy předmětu díla se pro účely smlouvy rozumí seznámení pracovníků 
objednatele s obsluhou předmětu díla, zejména s 
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2.8.3.1. technickými a provozními podmínkami obecně, 
2.8.3.2. realizací ukázkových simulačních scénářů, a to jak s obsluhou předmětu díla v 

jednotlivých simulačních místnostech, tak ve velíně,  
2.8.3.3. všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární 

ochranu a veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních 
předpisů.  

2.8.4. Zaškolení obsluhy předmětu díla bude provedeno kompetentní osobou zhotovitele. 
2.8.5. Zaškolení obsluhy předmětu díla proběhne v rámci zkušebního provozu předmětu díla, 

nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
2.8.6. O provedení zaškolení obsluhy předmětu díla vypracuje zhotovitel protokol, nebude-li mezi 

objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
2.9. Splnění závazků zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními 

2.9.1. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni zejména v případech, kdy se některé věci k 
provedení díla přestaly vyrábět, prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, příp. byly 
nahrazeny novějším modelem, navrhnout, aby zhotovitel do předmětu díla zapracoval jiné. 

2.9.2. Jiné materiály, výrobky či zařízení mohou být do předmětu díla zapracovány za současného 
splnění následujících podmínek: 
2.9.2.1. i jiné materiály, výrobky či zařízení budou splňovat příslušné technické 

podmínky, 
2.9.2.2. nedojde k navýšení ceny díla, 
2.9.2.3. druhá smluvní strana bude s nahrazením věcí k provedení díla souhlasit. 

2.9.3. Nahrazení věcí k provedení díla ve smyslu tohoto ustanovení bude zaznamenáno do 
dokumentace skutečného provedení. 

2.10. Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele 
2.10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude v místě provedení díla probíhat za 

souběžného provádění poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli objednatele. Ke 
dni uzavření smlouvy jsou dalšími dodavateli. 

2.10.2. Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje 
na další dodavatele objednatele, a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost. 

2.10.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění 
díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele tak, aby jeho činností nebo 
nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle smlouvy ani plnění závazků dalších 
dodavatelů vůči objednateli. Zhotovitel se tak zavazuje zejména: 
2.10.3.1. umožnit dodavatelům objednatele vstup na místo provedení díla a strpět 

provádění dodávek, stavebních nebo montážních prací, 
2.10.3.2. poskytnout dodavatelům objednatele, součinnost nezbytnou pro komplexní 

vyzkoušení dodávaných zařízení  
2.11. Vzorkování 

2.11.1. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále také jen 
„vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. 

2.11.2. Objednatel zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku předmětu díla požaduje provést 
vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.  

2.11.3. Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel 
objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

2.11.4. Na vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.  
2.11.5. Posouzení vzorků provede objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že 

vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, informuje o tom zhotovitele; zhotovitel je pak 
povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 dní 
k novému posouzení a schválení.  

2.11.6. Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, 
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické 
vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje 
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smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení 
odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.  

2.11.7. Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek technické podmínky, považují to smluvní 
strany za podstatné porušení smlouvy. 

2.11.8. Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či zařízení zapracován 
do předmětu díla. 

2.11.9. O průběhu vzorkování zpracuje zhotovitel protokol. 
 
 

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
3.1. Výše sjednané ceny 

3.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
ceně: 

Cena díla bez DPH …………………. Kč 
DPH 15 % …………………. Kč 
DPH 21 % …………………. Kč 
Cena díla včetně DPH …………………. Kč 

3.2. Obsah ceny 
3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). 

3.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové 
dokumentace.  

3.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

3.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr. 

3.2.5. Veškerá manipulace s materiálem, popř. jinými hmotami, je obsahem nabídkové ceny.  
3.3. Podmínky pro změnu ceny 

3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna, pouze pokud po podpisu 
smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 
4. Platební podmínky 
4.1. Zálohy 

4.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
4.2. Postup platby 

4.2.1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) 
vystavených zhotovitelem.  

4.2.2. Cena díla bude objednatelem fakturována po částech, které odpovídají jednotlivým 
milníkům. Za splnění 
- milníku č. 1 má zhotovitel právo na zaplacení 10 % z ceny díla; 

- milníku č. 2 má zhotovitel právo na zaplacení 10 % z ceny díla; 

- milníku č. 3 má zhotovitel právo na zaplacení 20 % z ceny díla; 

- posledního milníku má zhotovitel právo na zaplacení ceny díla po odečtení 40 % z ceny 
díla. 

4.2.3. Ustanovení smlouvy sjednávající zádržné tím není dotčeno. 
4.2.4. Faktury za příslušný milník je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve 

poté, co bude oběma smluvními stranami podepsán protokol o jeho splnění. Faktury za 
poslední milník je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli po převzetí díla 



 

7 | s t r á n k a  

 

objednatelem. Protokol o splnění milníku, příp. předávací protokol v případě posledního 
milníku, bude přílohou faktur za příslušný milník. 

4.2.5. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného milníku, 
příp. den převzetí díla objednatelem v případě posledního milníku, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

4.3. Zádržné (pozastávka) 
4.3.1. Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými by mohlo být dílo 

převzato, jakož i pro řádný průběh zkušebního provozu, sjednávají smluvní strany právo 
objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to za níže uvedených podmínek. 

4.3.2. Z faktury vystavené za splnění posledního milníku bude objednatelem uhrazeno 90 % 
částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje zádržné. 

4.3.3. Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů po  
- odstranění poslední vady uvedené v předávacím protokolu, mimo vad způsobených 

absencí podmínky mimo sféru zhotovitele, bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň 
jednou vadou, u níž objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím 
odstraněním, nebo 

4.3.4. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací zádržného není nijak dotčeno právo 
objednatele nepřevzít dílo vykazující vady. 

4.4. Lhůty splatnosti 
4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury.  
4.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

4.5.1. Faktury zhotovitele musejí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musejí obsahovat: 

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
d) název díla „Dodávka audiovizuální techniky pro LF OU“, 
e) údaj o tom, že bude hrazeno z prostředků projektu OP VVV Simulační centrum 

"Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, 
f) popis obsahu účetního dokladu,  
g) datum vystavení,  
h) datum splatnosti,  
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
j) výši ceny bez daně celkem,  
k) sazbu daně,  
l) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,  
m) cenu celkem včetně daně,  
n) podpis odpovědné osoby zhotovitele,  
o) přílohy – soupis provedených prací a dodávek oceněný podle dohodnutého způsobu, 

jednotlivé dodací listy k dodanému zboží dle čl. 2.1.4. (Zhotovitel odpovídá za to, že 
informace uvedené v jednotlivých dodacích listech odpovídají skutečnosti), 
oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 

4.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 
4.6.1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet zhotovitele. 
4.7. Platby poddodavatelům 

4.7.1. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá zhotovitelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud 
již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve).  
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4.7.2. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce.  

4.7.3. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy 
je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

 
5. Majetkové sankce 
5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

5.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterékoli ze sjednaných lhůt plnění dle čl. 3.2.1., 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

5.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterékoli ze sjednaných lhůt plnění dle čl. 3.2.1. o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  

5.1.3. Prodlení zhotovitele proti kterékoli ze sjednaných lhůt plnění dle čl. 3.2.1. delší jak 30 dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla s výhradami 
5.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise 

o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu (čl. 10.2.4.), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

5.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

5.3. Sankce za neodstranění vad v záruční době. 
5.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů 

ode dne obdržení oznámení vady objednatelem k odstraňování oznámené vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou oznámenou 
vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

5.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní oznámenou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou oznámenou vadu, s jejímž 
odstraňováním je v prodlení, a za každý den prodlení. 

5.3.3. Označil-li objednatel v oznámení vady, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle čl. 6.3.1. a 6.3.2. ve dvojnásobné výši. 

5.3.4. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě objednateli za vadné zboží neposkytne zdarma 
náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech ve smyslu čl. 11.2.2 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení až do poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických 
parametrech, nebo do vrácení opraveného zboží, a to pro každý případ oznámení vady 
(popřípadě vad) zvlášť. Prohlásí-li objednatel, že na poskytnutí náhradního zařízení netrvá, 
nemůže být smluvní pokuta dle předchozí věty objednatelem uplatněna.  

5.4. Sankce za neplnění povinnosti součinnosti s koordinátorem BOZP 
5.4.1. Za neplnění povinností stanovených v čl. 8.2.2. je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení stanovených povinností.  
5.5. Sankce za nevyklizení místa plnění 

5.5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí místo plnění nejpozději ke dni předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením místa plnění. 
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5.6. Sankce za prodlení s úhradou 
5.6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý i započatý 
den prodlení.  

5.7. Objednatel může případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury zhotovitele. 
 

6. Místo plnění 
6.1. Místo plnění (nebo jeho ucelená část) budou zhotoviteli k dispozici na základě součinnosti mezi 

zhotovitelema objednatelem. 
6.2. Vyklizení místa plnění 

6.2.1. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění nejpozději ke dni předání a převzetí díla. 
Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 
7. Provádění díla a bezpečnost práce 
7.1. Pokyny Objednatele 

7.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

7.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

7.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
7.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v 
rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen spolupracovat s ostatními zhotoviteli a objednatelem při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby. 

7.2.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně technického 
dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP. 

7.3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  
7.3.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
7.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
8. Poddodavatelé  
8.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

8.1.1. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  

8.1.3. V případě, že zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen objednateli předložit originál nebo 
ověřenou kopii dokumentu, kterým je kvalifikace prokazována a dále originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů a smlouvy s poddodavatelem dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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9. Předání a převzetí díla  
9.1. Organizace předání díla 

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.2. Protokol o předání a převzetí díla 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude 

podepsán oběma smluvními stranami. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda 
přebírá dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

9.2.2. Součástí předávacího protokolu budou dále potřebné atesty, platné certifikáty, prohlášení o 
shodě, zprávy o revizích a provedených zkouškách, měřeních, dokumentace skutečného 
provedení dle bodu 2.2 smlouvy a manuály. 

9.2.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními 
zásadami vypracovat a předat objednateli ke dni předání díla seznam položek předmětu 
díla, a to v členění po jednotlivých kusech pro každou místnost dle skutečných počtů a 
provedení a s uvedením jejich jednotkové ceny. 

9.2.4. Je-li dílo převzato s výhradami, musí dále protokol obsahovat soupis zjištěných vad a 
nedodělků. 

9.2.5. Pokud nedojde do 7 dnů od podpisu protokolu k dohodě mezi smluvními stranami o 
způsobu a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků, je zhotovitel povinen 
odstranit vytknuté vady do 21 dní od podpisu protokolu, a to obvyklým způsobem. Za 
účelem odstranění vad nebo nedodělků bude zhotoviteli zpřístupněno dílo nebo jeho části. 

9.2.6. O následném odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

9.2.7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.3. Zkušební provoz 
9.3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli technickou i metodickou podporu během 

zkušebního provozu předmětu díla (dále jen „Zkušební provoz“). Zkušební provoz spočívá v 
tom, že předmět díla bude objednatelem, případně za pomoci zhotovitele, uveden do 
provozu, a to po níže sjednanou dobu. Cílem Zkušebního provozu bude zejména ověřit 
správné nastavení předmětu díla zhotovitelem a schopnosti objednatele dále uživatelsky 
spravovat předmět díla. 

9.3.2. Zkušební provoz bude zahájen dnem následujícím po dni převzetí díla, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Zkušební provoz neskončí dříve než 
uplynutím 9 měsíců ode dne jeho zahájení. 

9.3.3. Během Zkušebního provozu zhotovitel povede evidenci vad, které se v jeho průběhu 
vyskytly, jakož i datum jejich odstranění. Podaří-li se během Zkušebního provozu všechny 
takové vady odstranit a zároveň spolehlivě ověřit, že se znovu nevyskytnou, není třeba 
dobu Zkušebního provozu prodlužovat. V opačném případě se smluvní strany dohodnou na 
jejím přiměřeném prodloužení. 

9.3.4. Ukončení Zkušebního provozu smluvní strany písemně potvrdí. 
9.4. Licence 

9.4.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku ve spojení s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal 
podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. 

9.4.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětnému plnění, 
a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití tak, aby byl objednatel 
schopen předmět díla plně užívat. Zhotovitel prohlašuje, že předmětné plnění je vytvořeno 
jeho autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout 
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objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném 
rozsahu dle smlouvy. 

9.4.3. Pokud zhotovitel vytváří či upravuje na míru potřebám díla či objednatele jakékoli autorské 
dílo, zejména software, je objednatel bez souhlasu zhotovitele oprávněn takového autorské 
dílo zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i 
prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je 
zhotovitel povinen nejpozději při předání díla předat objednateli rovněž zdrojové kódy 
softwarů a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl objednatel schopen 
Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy 
softwarů, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl objednatel schopen Licenci, 
jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí díla do konce záruční 
doby, pak je zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, 
předat objednateli jejich aktuální verzi. 

9.4.4. Cena za poskytnutí Licence, jakož i cena za oprávnění je zahrnuta v ceně díla. 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Záruka za jakost díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době (včetně vad skrytých). 

10.1.2. Záruka za jakost díla je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 10.2. této Smlouvy. zhotovitel se 
zavazuje, že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si 
zachová obvyklé vlastnosti. 

10.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, nebo vyměněny za nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

10.2. Podmínky odstranění oznámených vad 
10.2.1. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit, resp. uplatnit u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. 
prostřednictvím datové schránky, faxem nebo e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady. Veškeré vady je objednatel povinen hlásit na: 
 adresu ……………...........................................................…………, nebo 
 e-mail ……….........................…………, nebo 
 fax ………........................………………, nebo 
 prostřednictvím datové schránky ………………............ 
(pozn. účastník doplní nezbytné údaje) 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vad(y) oznámit 
objednateli, zda právo ze záruky uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že právo ze záruky objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení 
oznámení vad(y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel právo ze záruky uznává či neuznává. 
Zhotovitel písemně sdělí objednateli, v jaké lhůtě bude odstranění vad(y) provedeno, 
zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení oznámení 
vad(y). Ve výjimečném případě, kdy si odstranění vady vyžádá delší dobu, kterou se rozumí 
oprava delší než 10 dnů, a umožňuje-li to povaha věci (tzn. že zařízení není pevně spojeno 
s objektem) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ode dne převzetí zařízení do 
opravy po celou dobu opravy zdarma náhradní zařízení o stejných nebo vyšších technických 
parametrech.  

10.2.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy právo ze záruky neuznává. V takovém 
případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční na základě písemné 
dohody. 
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10.2.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oznámených vad(y) ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

10.2.5. Jestliže objednatel v oznámení vad(y) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení 
oznámení vad(y).  

10.2.6. Oprava vady bude prováděna přednostně u objednatele. V případě výměny zařízení nebo 
opravy vady v servisním středisku zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku 
výrobce zabezpečí zhotovitel bezplatně dopravu vadného zařízení od objednatele do 
servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zařízení zpět k objednateli. 

10.2.7. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly díla 
tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol 
zhotovitel zejména prověřuje, zda objednatel při provozu předmětu díla postupuje v 
souladu s manuály; na případné rozpory provozu předmětu díla s manuály je zhotovitel 
povinen objednatele bezodkladně písemně upozornit.   

 
11. Pojištění díla 
11.1. Pojištění zhotovitele 

11.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. 

11.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
12. Vyšší moc 
12.1. Definice vyšší moci 

12.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

12.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
12.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
13. Změna smlouvy 
13.1. Forma změny smlouvy 

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

14. Vyšší moc 
14.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle 

Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla 
teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo 
vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

14.2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být 
na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, 
dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost 
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vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání 
poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.  

14.3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze 
vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou 
Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení 
maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či 
poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací 
v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po 
dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu. 

14.4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní 
stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném 
v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání 
v dokončení Díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul 
k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana 
odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.  

14.5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo 
ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní 
nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných 
okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

 
15. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

15.1.1. Vedle případů uvedených v této smlouvě je každá ze smluvních stran je oprávněna od této 
smlouvy odstoupit vždy v případě podstatného porušení smluvních povinností vyplývajících 
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení 
písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení 
smlouvy se považuje zejména: 

 pokud má dílo vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nebude mít vlastnosti, které si 
objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, 

 neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

15.1.2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení 
smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost 
písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu 
a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a strana 
povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě. 

15.2. Do 15 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud 
provedených prací a dodávek a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel 
zároveň v této lhůtě vyklidí místo plnění a předá je objednateli. 

 
16. Ostatní ujednání 
16.1. Ostatní ujednání smlouvy 

16.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace, které získají při činnosti 
podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům nad 
rámec svých zákonných povinností. 
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16.1.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit splnění této povinnosti i u svých případných poddodavatelů.  

16.1.3. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.  

16.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele. 

16.1.5. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které bude do 
tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno 
finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se objednatel nedostal do pozice 
ručitele za odvod DPH za zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční 
bankovní účet. 

16.1.6. Pokud se zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a objednatel se tak dostane do pozice, kdy 
dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. 

16.1.7. Pokud se objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za zhotovitele 
(např. z důvodů popsaných v bodě 16.1.5. nebo 16.1.6. této smlouvy), je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet 
místně příslušného finančního úřadu zhotovitele a zhotovitel s tímto postupem souhlasí. 
Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 16.1.5. tohoto článku, má 
objednatel také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu 
zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn 
finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a včas a 
objednatel se nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že 
jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je ………………….. (doplní účastník), a že 
v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude objednatele o této skutečnosti 
neprodleně informovat, jinak zhotovitel ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti, 
že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu.  

16.1.8. Ustanovení 16.1.5. až 16.1.7. se týkají zhotovitele, kterému je přiděleno české DIČ. 
16.1.9. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 

“zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informačnísystém veřejnésprávy, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této 
smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv. 

16.1.10. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu včetně všech jejích změn a 
dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. 

16.1.11. Objednatel zveřejní smlouvu, příp. její dodatky, dle odstavce 16.1.9. a 16.1.10. tohoto 
článku v plném znění. V případě, že smlouva, příp. její dodatky obsahují utajované 
informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva 
duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je zhotovitel 
povinen nejpozději v den uzavření smlouvy (příp. dodatku) tuto skutečnost sdělit 
objednateli, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. 
Tyto části smlouvy nebo jejího dodatku (chráněné informace) pak objednatelem nebudou 
uveřejněny. V opačném případě je zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění 
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smlouvy či jejího dodatku v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství a že smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace a zhotovitel 
s jejím zveřejněním výslovně souhlasí. 

16.1.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v Registru smluv.  

16.1.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení, pokud není smlouva uzavřena elektronicky. 

16.1.14. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran v souladu s čl. 14. této smlouvy. 

16.1.15. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) s výjimkou uplatnění vady díla dle čl. 11. této smlouvy budou druhé smluvní 
straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní 
stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence 
zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí 
den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

16.1.16. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou 
uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k 
výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky 
kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v 
platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné 
poddodavatele zhotovitele. 

16.1.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a 
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. 
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které 
splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých 
poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje 
za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. 
Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

16.1.18. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

15.2 Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo: 
1. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele  
2. Oceněný položkový rozpočet 
3. ………………………… DOPLNÍ DLE POTŘEBY DODAVATEL 

 
 
 

V Ostravě dne:      V ________________ dne: 
 

Objednatel:      Zhotovitel: 
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…………………………………………………………….   ………………………………………………… 
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.  
MBA, FRCPS     
děkanLékařské fakulty Ostravské univerzity 

 


