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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III. 

 
1.1. Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy objektu ZW - děkanát v 

areálu lékařské fakulty 2“ 
1.2. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Ostravská univerzita 
       Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
       IČ: 61988987 
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.4. Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení, podlimitní 

 
 

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel 
následující vysvětlení. 
 
Dotaz č. 1: 
V příloze N6042021j – OU – stavební úpravy objektu ZW – děkanát Lékařské fakulty [zadání] v listu 
05 – Architektonicko – st… jsou pol. č. 116 a 117 Montáž a dodávka dveří D/19. V listu 06 – 
Architektonicko st… jsou tytéž dveře uvedeny v pol. č. 157 a 158. V příloze D1.1.23_výpisy_A4 je u 
pozice D/19 jen 1 ks ve 4. NP. 
 
Dotaz: Žádáme o prověření a případné vypuštění položek č. 116 a 117. 
 
Odpověď č. 1: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že z výkazu výměru vypustil položky č. 116 a 117. 
 
Dotaz č. 2: 
V příloze D1.1.23_výpisy_A4 jsou u pozice Z/11 2 ks ve 3. NP a 4. NP. V příloze N6042021j – OU 
– stavební úpravy objektu ZW – děkanát Lékařské fakulty [zadání] v listu 05 – Architektonicko – st… 
chybí položky pro ocenění prvku Z/11, jsou jen v listu 06 jako pol. č. 176 a 177. 
 
Dotaz: Žádáme o prověření a případné doplnění položek pro ocenění prvku Z/11 do listu 05. 
 
Odpověď č. 2: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že výše uvedené položky doplnil do výkazu výměr. 
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Dotaz č. 3: 
V návrhu smlouvy o dílo v článku 15. Placení ceny za dílo v bodě 15.5. je uvedeno: 
 
Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli po úspěšném zkolaudování díla.  
 
Dotaz: Vázání uvolnění zádržného na provedení kolaudace díla není v praxi běžné. 
Zádržné bývá uvolněno poté, co je dílo provedeno a jsou odstraněny veškeré případné vady a 
nedodělky. 
 
Zhotovitel předává při předání díla všechny doklady a náležitosti umožňující zahájení řízení, 
případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude vydán kolaudační souhlas 
pro stavbu. Zhotovitel tak poskytuje nezbytnou součinnost a zajišťuje veškeré doklady nezbytné pro 
vydání kolaudačního souhlasu. 
 
Souhlas pro trvalé užívání stavby ale vyřizuje ten, kdo žádal o vydání stavebního povolení.  
Zahájení a vlastní dobu pro vydání souhlasu nemůže zhotovitel ovlivnit. 
 
S ohledem na tuto skutečnost, žádáme o vyjmutí vazby uhrazení zádržného až po úspěšném 
zkolaudování díla z článku 15.5. smlouvy o dílo. 
 
Odpověď č. 3: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že samotná skutečnost, že okamžik uhrazení zádržného je 
ovlivněn také činností Objednatele (vyřízení či obstarání kolaudace) neznamená protiprávnost 
daného ujednání (pravidla, normy). Ani případná neobvyklost daného pravidla z něj nečiní nelegální 
ujednání ve Smlouvě. Uvedené platí tím spíše, když okamžik uhrazení zádržného není závislý 
výhradně na činnosti Objednatele (vyřízení či obstarání kolaudace), nýbrž je bezprostředně závislý 
na činnostech, které jsou výlučnou odpovědností Zhotovitele (příprava a obstarání potřebných 
podkladů pro kolaudaci; případné odstraňování vad a nedodělků bránících úspěšné kolaudaci). 
Zhotovitel má tedy významný a bezprostřední vliv na průběh a výsledek procesu kolaudace, a proto 
neplatí domněnka, že kolaudace je závislá jenom na činnosti (postupu) Objednatele. 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací 
dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku 
do 14.12.2022 do 10:00 hod. 
 
 
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění. 
 
 
Příloha: 

- Opravený výkaz výměr 
 

 

……………………………………… 
                  prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
        rektor Ostravské univerzity 
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