
 

 
           

SMLOUVA O DÍLO  
 
 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:    Ostravská univerzita  
adresa:  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
zastoupená:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektorem Ostravské univerzity  
ve věcech technických:  Ing. Jiří Vrubel 
IČ:  61988987 
DIČ:  CZ61988987 
bankovní spojení:   ČNB Ostrava 
č. účtu:  931761/0710 
(dále též jako „Objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:   Stavos Stavba a.s. 
adresa:  U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30 
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254; 
zastoupený:  Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s. 
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:                          

Ing. Jan Hrdina nebo Ing. Tomáš Auda; 
IČ:  44739494; 
DIČ:  CZ44739494; 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
č. účtu:  1087944761/0100; 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(pozn. dodavatel doplní nezbytné údaje) 

 
 
2. Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a 
dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv 
a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými 
ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.  

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž 
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
smlouvy. 

 
3. Rozsah předmětu smlouvy 

3.1. Rozsah předmětu smlouvy 
3.1.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „OU – areál Fr. Šrámka, 

přístavba objektu „F“ a výstavba kioskové trafostanice“ (dále 
také „dílo“ nebo „stavba“). Dílem je novostavba přístavby objektu „F“ 
a výstavba kioskové trafostanice v areálu Ostravské univerzity na 



 

 
           

ulici Fráni Šrámka v Ostravě – Mariánských Horách včetně potřebné 
technické infrastruktury. 

3.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.  

3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

3.1.4. Rozsah předmětu díla je vymezen Projektovou dokumentací pro 
provádění stavby nazvanou „OU areál Fráni Šrámka – přístavba 
objektu „F“ a výstavba kioskové trafostanice“, zhotovitel CHVÁLEK 
ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO 05725674, předanou Objednatelem Zhotoviteli. 

3.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i 
následující práce a činnosti: 

3.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.2. zajištění vytýčení tras inženýrských sítí vedoucích přes 
staveniště včetně jejich ochrany k zajištění neporušenosti, 

3.1.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 
díla,  

3.1.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN 
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – 
prohlášení o shodě) včetně souhlasných stanovisek k 
vydaným závazným stanoviskům dotčených orgánů (KHS, 
hasiči atd.) a revizí veškerých elektrických zařízení s 
případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

3.1.5.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

3.1.5.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

3.1.5.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),  

3.1.5.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním 
předáním a převzetím díla, 



 

 
           

3.1.5.11. Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržet platné 
technické normy a ekologické požadavky, postupovat tak, aby 
minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem 
stavebních prací při plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je 
povinen při výkonu činností souvisejících s plněním veřejné 
zakázky (doprava, administrativní činnosti aj.) používat, je-li 
to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 
materiály.  

3.1.5.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění využívat, pokud je 
to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé 
negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat 
množství odpadu a rozsah znečištění a hluku, šetřit energií. 
Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých 
poddodavatelů. 
 

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 

Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena 
podle následujících zásad 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“. 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji 
o hloubkách uložení sítí. 

3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech 
vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude 
opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel 
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 



 

 
           

3.2.4. Součástí dodávky stavby bude v rámci MaR předání zdrojových 
souborů. 

 
4. Termíny a místo plnění 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
 

4.2. Termín dokončení 
4.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně 

oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.  
4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat 

Objednateli nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště 
zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před 
uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo 
převzít a zaplatit. 

4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

 
4.3. Harmonogram provádění prací. 

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram 
provádění prací v podrobnostech na měsíce, který byl jako závazný 
doklad zpracován v soutěži do nabídky. 

4.3.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy.  

 
4.4. Místo plnění 

4.4.1. Místem plnění je objekt F Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 
ul. Fr. Šrámka, Ostrava-Mariánské Hory (viz projektová 
dokumentace). 

 
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Výše sjednané ceny 
5.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy se smluvní 

strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

 
Cena díla bez DPH    28 265 304,76. Kč 
DPH 15%    …………………. Kč 
DPH 21%         5 935 714,00 Kč 
Cena díla včetně DPH     34 201 018,76 Kč 
 
 
 



 

 
           

5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

5.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

5.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně životního prostředí 
- organizační a koordinační činnost  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- pojištění stavby a pojištění osob 
- likvidaci odpadu 

5.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu 
výměr. 

5.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané 
hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a 
uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny 
bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot 
je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 
5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla 

dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 

nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové 
dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna 
sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 



 

 
           

zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

5.4.4. Cenu díla lze měnit odečtením všech nákladů na provedení těch 
částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. 
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

5.4.5. Cenu díla lze měnit započtením všech nákladů na provedení těch 
částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací 
provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby nebo položkovém rozpočtu. 

5.4.6. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo 
smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem. 

5.4.7. Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými 
cenami položek v položkovém rozpočtu, budou účtovány podle dle 
Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) 
zpracovaného obchodní společností ÚRS PRAHA, a.s. (dále jen 
„sborník ÚRS“), ve výši 80 % sborníkových cen. 

5.4.8. Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani 
položkou dle sborníku ÚRS, budou oceněny cenou vycházející 
z transparentního základu např. poptávkového řízení provedeného 
objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých položek u výrobců či 
poddodavatelů. V případech sporu o výši, takto stanovené ceny, 
zhotovitel provede práce za cenu vypočtenou objednatelem s tím, 
že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého 
posudku u soudu. 

5.4.9. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady 
projektové dokumentace pro provádění stavby, je povinen na ně 
Objednatele písemně upozornit. 

 
6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových 

dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  
6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.  



 

 
           

6.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet 
uhrazených faktur nedosáhne 90 % z celkové ceny.  

6.2.4. Zhotovitel je povinen fakturu zaslat prostřednictvím emailové zprávy 
na adresu Objednatele financni.uctarna@osu.cz. 

 
6.3. Zádržné (pozastávka) 

6.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.  

6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z 
nich. 

6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem, v němž bude 
uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 

 
6.4. Lhůty splatnosti 

6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

 
6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- název stavby / projektu 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle 

dohodnutého způsobu  
 
6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 

6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, 
kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 

 
6.7. V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné 

plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá Zhotovitelem k provedení závazků 
vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost 
poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). 



 

 
           

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených 
platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 
poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání 
smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností 
odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je 
v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 
7. Majetkové sankce 

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě plnění dle čl. 

4.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní 
pokutu ve výši dalších 10 000,00 Kč za šestnáctý a každý další i 
započatý den prodlení.  

7.1.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti lhůtám plnění uvedeným v 
časovém harmonogramu dle čl. 4.3.1. této Smlouvy o více než 15 
kalendářních dnů (a plnění nebránily zvlášť nepříznivé klimatické 
podmínky), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.1.4. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla 
sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 
7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla 
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a 

převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1 000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 1 000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

 
7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2 000,00 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů, je povinen zaplatit 



 

 
           

Objednateli smluvní pokutu 4 000,00 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
ve dvojnásobné výši. 

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 

nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu  
2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti 
sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 
7.6. Objednatel může případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury  

Zhotovitele. 
 

8. Staveniště 
8.1. Předání a převzetí Staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po 
nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak.  

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
8.2. Vyklizení staveniště 

8.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
8.3. Zabezpečení zařízení staveniště 

8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit střežení staveniště a v případě potřeby i 
jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

 
9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o 

pracích, které provádí, stavební deník v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

9.1.2. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu 
práce na staveništi všem oprávněným osobám. 



 

 
           

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání 
díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

9.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

9.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

 
9.2. Kontrolní dny 

9.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne prostřednictvím kontaktní osoby 
Objednatele: …. kontaktní osobě Zhotovitele: ………, a to nejméně 
pět kalendářních dnů před jeho konáním a zástupce Zhotovitele je 
povinen se kontrolního dne zúčastnit. 

 
10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 
10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce 

provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající 
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele 
nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen: 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat koordinátora BOZP, kterého Objednatel pro tuto stavbu 
určil o pracovních a technologických postupech, které Zhotovitel pro 



 

 
           

realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, 
b) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi pro plnění jeho 
úkolů, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „plán“) a jeho změny, brát v úvahu podněty a 
pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů koordinátora a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu, 
c) zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby, které pro 
něj dílo provádějí k plnění povinností uvedených v písmenech a) a 
b). 

10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP, a to v 
přiměřeném rozsahu. 

10.2.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora 
BOZP. 

 
10.3. Kontrola provádění prací 

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
10.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 



 

 
           

10.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří 
pro něj dílo provádějí. 

10.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
11. Poddodavatelé 

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

11.1.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli před uzavřením 
smlouvy se svým poddodavatelem předložení nabídek alespoň 
tří různých poddodavatelů na tutéž poddodávku. Přitom 
má Objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených 
poddodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního 
poddodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, 
že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru poddodavatelů Zhotovitel. 
Nabídka Zhotovitelem vybraného poddodavatele však nesmí být 
cenově vyšší a termín dokončení předmětné části díla delší než 
nabídka poddodavatele, kterou preferuje Objednatel. 

11.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli 
ze smlouvy o dílo.  

 
11.2. V případě, že Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého 

Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen 
Objednateli předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu, 
kterým je kvalifikace prokazována a dále originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů a smlouvy s poddodavatelem dle ustanovení § 83 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
12. Předání a převzetí díla  

12.1. Organizace předání díla 
12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 

dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

 
12.2. Protokol o předání a převzetí díla 

12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
zápis (protokol). 

12.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady 
nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 



 

 
           

12.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
13. Záruka za jakost díla 

13.1. Odpovědnost za vady díla 
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a 

dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době (včetně vad 
skrytých).  

13.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 36 měsíců. Záruční doba 
začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého díla 
písemným protokolem.  

13.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 
13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává.  

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

 
14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

14.1. Vlastnictví díla 
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 

14.2. Nebezpečí škody na díle 
14.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku 
Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
15. Pojištění díla 

15.1. Pojištění zhotovitele 



 

 
           

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do 
výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 
 

16. Vyšší moc 
16.1. Definice vyšší moci 

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

 
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek 
stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 
17. Změna smlouvy 

17.1. Forma změny smlouvy 
17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele 
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

 
18. Odstoupení od smlouvy 

18.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy 

odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností 
vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky 
odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

18.1.2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech 
nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná 
strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, 
stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou 
lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné 
odstoupení od smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost 
nesplní ani v této dodatečné lhůtě.  

18.1.3. Do 15 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany 
povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých 
plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této 
lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli. 

 



 

 
           

19. Ostatní ujednání 
19.1. Ostatní ujednání smlouvy 

19.1.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, podléhá 
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že 
provede uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o registru 
smluv. 

19.1.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, objednatel uveřejní na svém profilu 
zadavatele smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. 

19.1.3. Objednatel zveřejní smlouvu dle odstavce 19.1.1. a 19.1.2. 
tohoto článku v plném znění. V případě, že smlouva obsahuje 
utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, 
osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je 
Zhotovitel povinen nejpozději v den uzavření smlouvy tuto 
skutečnost sdělit objednateli, tyto informace přesně identifikovat a 
kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části smlouvy 
(chráněné informace) pak objednatelem nebudou uveřejněny. V 
opačném případě je zhotovitel seznámen se skutečností, že 
zveřejnění smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že smlouva 
neobsahuje ani jiné chráněné informace a zhotovitel s jejím 
zveřejněním výslovně souhlasí. 

19.1.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel 
zhotovitele uvědomí. 

19.1.5. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se 
bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

19.1.6. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří 
urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu 
věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele. 

19.1.7. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové 
bankovní spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít 
v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem 
na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se 
Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele 
z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet. 

19.1.8. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane 
tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH a Objednatel se tak dostane do pozice, kdy 
dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, 



 

 
           

je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně 
informovat. 

19.1.9. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí 
za odvod DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 
19.1.7. nebo 19.1.8. této smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit 
Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést 
na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel 
s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti 
uvedené v bodě 19.1.7. tohoto článku, má Objednatel také právo 
pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu 
Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden 
v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím 
v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se 
nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ 
prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je 
FÚ OSTRAVA II, HRABŮVKA; a že v případě změny místně 
příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této skutečnosti 
neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady 
plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána 
správnému finančnímu úřadu. 

19.1.10. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která 
mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v čl. 19.1.7. 
až 19.1.9., a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení 
Zhotoviteli. 

19.1.11. Ustanovení 19.1.7. až 19.1.10. se týkají Zhotovitele, kterému je 
přiděleno české DIČ. 

19.1.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální 
zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění 
smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a 
důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých 
poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto 
ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s 
možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od 
této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

19.1.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě 
vyhotovení, pokud je uzavřena v listinné podobě. 

19.1.14. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

19.1.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen 
částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude 
uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků (např. MŠMT) 
Objednateli, nebo Objednatel nebude disponovat dostatečnými 
finančními prostředky, nebo že výdaje, které by Objednateli na 
základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem 



 

 
           

označeny za nezpůsobilé. V takovém případě Zhotovitel nebude 
uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením 
daňových dokladů z tohoto důvodu. 

19.1.16. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou 
předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) 
budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na 
této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní 
stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

19.1.17. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu 
smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 
a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

19.1.18. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou dle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou tedy povinni 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 
13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. 

19.1.19. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem 
stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k 
výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí 
věty se vztahuje i na případné poddodavatele Zhotovitele. 
 

 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 
 
1. Nabídka Zhotovitele (archivovaná v rámci zadávacího řízení) 
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby „OU areál Fráni Šrámka – 
přístavba objektu „F“ a výstavba kioskové trafostanice“, zhotovitel CHVÁLEK 
ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 
05725674 (archivovaná v rámci zadávacího řízení) 
3. Oceněný položkový rozpočet 
4. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na měsíce 



 

 
           

 
V Ostravě dne .....      V Ostravě dne ..... 
 
 
 
 
 
____________________________    _______________________ 
    prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Ing. Jan Hrdina 
    rektor Ostravské univerzity                                místopředseda představenstva a.s. 

 
        Za Objednatele      Za Zhotovitele 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 35 CC-CZ: 1263
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

34 201 018,76CZK

0,0015,00% 0,00

P22-004
OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)

28 265 304,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 28 265 304,76 5 935 714,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P22-004

Stavba:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum:

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant:
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 04.4 Odstranění areálové kanalizace
SO 05 Zpevněné plochy a KTU
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 

Trafostanice - te...PS 02
SO 01 Trafostanice - st...
SO 03 Kabelové vedení NN

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...VON

SO 04.3  SO 04.3 -  Úprava venkovní areálové kanalizace - 
oprava soupisu prací.xlsx

SO 03 Přeložka horkovodní přípojky 
SO 04 Přípojky

Trafostanice a přípojka NN SO 04.2
Trafostanice a přípojka NN SO 04.2
TransformátorPS 01

D-02.7 Vytápění
Zdravotně technické instalaceD-02.8

D-02.9 Měření a regulace
D-02.9 Měření a regulace
Objekt0 Výkaz výměr

SKA
PZTSB

C EKV
D CCTV
E EPS

KabelážD
RozvaděčeE
OstatníF
Hromosvod a uzemněníG

Slaboproudá elektrotechnikaD-02.6

D-02.4
D-02.5 Silnoproudá elektrotechnika

SvítidlaA
PřístrojeB
Instalační materiálC

Kód Popis

Příprava území a kácení zeleněSO 01
Objekt „F      SO 02

Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční 
řešení        D-02.1-2

Požárně bezpečnostní řešení D-02.3

2 278 981,671 883 455,92

23 359,0519 305,00
934 554,31772 358,93
279 510,00231 000,00

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

Vzduchotechnika, klimatizace 

10.3.2022

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
 Lydie Kašná

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

229 303,35189 506,90
28 157 858,5223 270 957,45

16 993 946,11 20 562 674,80

22 493,9018 590,00
501 217,75

489 533,82404 573,40
558 260,00461 371,90
514 960,18425 586,92
239 332,17197 795,18
155 727,00128 700,00

1 108 737,32916 311,83
339 638,73280 693,16

4 260 153,873 520 788,32
1 618 027,40 1 957 813,16

0,000,00

563 445,74 681 769,35
482 663,66398 895,58

891 302,16 1 078 475,62
1 108 737,32916 311,83

0,000,00

2 320 571,921 917 828,03
819 851,01 992 019,73

277 002,67228 927,82
250 516,56 303 125,04

66 655,1555 086,90

199 580,90164 942,89
280 157,05231 534,75
644 188,03532 386,80
257 282,30212 630,00
176 617,79145 965,11

242 548,90 293 484,17
124 457,63102 857,54

606 473,48
1 632 865,99 1 975 767,85

28 265 304,76 34 201 018,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 506,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 189 506,90 21,00% 39 796,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 303,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 01 - Příprava území a kácení zeleně

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 189 506,90

HSV - Práce a dodávky HSV 189 506,90
    1 - Zemní práce 65 092,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 963,02

    997 - Přesun sutě 85 451,54

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 01 - Příprava území a kácení zeleně
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 506,90

D HSV Práce a dodávky HSV 189 506,90

D 1 Zemní práce 65 092,34

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 91,000 106,63 9 703,33 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" (17,0+10,0+64,0) 91,000
VV Součet 91,000

2 K 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 100 do 200 mm kus 6,000 239,96 1 439,76 CS ÚRS 2021 02

3 K 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 200 do 300 mm kus 1,000 337,86 337,86 CS ÚRS 2021 02

4 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 6,000 529,99 3 179,94 CS ÚRS 2021 02

5 K 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu 
do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 1 065,25 1 065,25 CS ÚRS 2021 02

6 K 115015R01 Přesuny a likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o 
odpadech kpl. 1,000 11 000,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

7 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 58,000 97,11 5 632,38 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" 58,0 58,000
VV Součet 58,000

8 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 58,000 60,44 3 505,52 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" 58,0 58,000
VV Součet 58,000

9 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 450,000 26,05 11 722,50 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" 450,0 450,000
VV Součet 450,000

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 45,000 271,47 12 216,15 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" 450,0*0,1 45,000
VV (orniční vrstva) 
VV Součet 45,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 45,000 19,77 889,65 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" 450,0*0,1 45,000
VV (orniční vrstva) 
VV Součet 45,000

12 K 184102R01 Přesazení dřevin D do 0,15 m do jamky kus 5,000 880,00 4 400,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ 

 včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" 5,0 5,000
VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 963,02
13 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 5,400 5 657,04 30 548,02 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ_oplocení" (18,0)*0,3 5,400
VV Součet 5,400

14 K 966071R00 Rozebrání / demontáž kompletního systému oplocení 
včetně vjezdových prvků a konstrukcí m 51,000 165,00 8 415,00 CS VLASTNÍ

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 01 - Příprava území a kácení zeleně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo 

 souvisejících prací/činností a dodávek
------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------
  plotové pole 1,90 x 2,80 m = 14 ks

 plotové pole 1,90 x 0,72 m =   3 ks
 sloupky 70/70/3 mm dl. 2,80 m = 19 ks

 demontáž křídla brány 2,62 x 1,90m =  2 ks
 ------------------------------------------------------

Oplocení je tvořeno ocelovými rámy z profilů 70/70/3mm s vertikálním 
členěním výplní z uzavřených ocelových profilů 40/10/2mm s roztečí á 
0,20m. Rámy jsou přichyceny šroubovým spojem na sloupky 
70/70/3mm dl. 2,80m kotvených do betonových základových patek na 
hloubku 0,80m. Základové patky z betonu C16/20 mají mít rozměry O 
0,60m, hl. 1,00m. Celková výška oplocení je 2,00m. Osová vzdálenost 
sloupků standartního pole bude 3,00m. Rám bude mít vnější rozměry 
1,90 x 2,80m. Jednotlivá pole JSOU uchycena šrouby ke konzolám z 
pásové oceli přivařeným na sloupky.

VV "rozsah_vit v.č. D.01-01, TZ" 51,0 51,000
VV Součet 51,000

D 997 Přesun sutě 85 451,54
15 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu bez rozlišení t 61,620 715,00 44 058,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ 

 _včetně nebezpečných odpadů.
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

16 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km t 61,620 121,95 7 514,56 CS ÚRS 2021 02

17 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu t 1 232,400 27,49 33 878,68 CS ÚRS 2021 02

VV 61,62*20 "Přepočtené koeficientem množství 1 232,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 993 946,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 993 946,11 21,00% 3 568 728,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 562 674,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení        

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 993 946,11

HSV - Práce a dodávky HSV 9 544 934,53
    1 - Zemní práce 1 082 942,82

    2 - Zakládání 1 922 691,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 097 698,47

    4 - Vodorovné konstrukce 1 502 530,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 481 212,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 047,61

    998 - Přesun hmot 1 274 811,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 048 048,69
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 546 986,79

    712 - Povlakové krytiny 398 658,49

    713 - Izolace tepelné 869 778,78

    762 - Konstrukce tesařské 40 681,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 596 094,36

    764 - Konstrukce klempířské 229 947,72

    766 - Konstrukce truhlářské 343 137,47

    767 - Konstrukce zámečnické 3 316 804,54

    771 - Podlahy z dlaždic 94 936,15

    776 - Podlahy povlakové 36 171,70

    777 - Podlahy lité 374 703,57

    781 - Dokončovací práce - obklady 124 389,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 633,72

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 58 124,87

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 137 445,00

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 124 106,09

Ostatní - Ostatní 139 411,80
    OST05 - Ostatní výrobky 139 411,80

SO 02 - Objekt „F      

D-02.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení        

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 993 946,11

D HSV Práce a dodávky HSV 9 544 934,53

D 1 Zemní práce 1 082 942,82
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 360,000 80,46 28 965,60 CS ÚRS 2021 02
VV "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 360,0 360,000
VV Součet 360,000

2 K 131351105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 863,173 230,96 199 358,44 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 

VV (bude upřesněno v dílenské dokumentaci_dle skutečných 
poměrů na stavbě)

VV (31,65*12,29*0,95)+(7,5*11,55*0,95)+(329,306+82,044) 863,173
VV Součet 863,173

3 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 158,340 441,97 69 981,53 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 

VV (bude upřesněno v dílenské dokumentaci_dle skutečných 
poměrů na stavbě)

VV (2,0*0,7*113,1) 158,340
VV Součet 158,340

4 K 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 1 059,244 61,83 65 493,06 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 529,622*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 059,244

5 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 491,891 314,22 154 561,99 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 

VV (bude upřesněno v dílenské dokumentaci_dle skutečných 
poměrů na stavbě)

VV (109,09)+(2,13*3,3*2,425)+(55,5*2,425)+137,845+24,4+68,92
3 491,891

VV Součet 491,891

6 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 918,910 24,13 118 693,30 CS ÚRS 2021 02

VV 491,891*10 "Přepočtené koeficientem množství 4 918,910

7 K 17120123R Poplatek za uložení násypů, zeminy a kamení na 
skládce (skládkovné) t 885,404 275,00 243 486,10 CS VLASTNÍ

VV 491,891*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 885,404
8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 491,891 19,77 9 724,69 CS ÚRS 2021 02

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 529,622 141,26 74 814,40 CS ÚRS 2021 02

VV (863,173+158,34)-491,891 529,622
VV Součet 529,622

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 61,540 141,26 8 693,14 CS ÚRS 2021 02

11 M 58344197R externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený 
materiál _ frakce do 63 mm t 110,772 433,40 48 008,58 CS VLASTNÍ

VV 61,54*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 110,772

12 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se 
zhutněním ručně m2 503,235 52,54 26 439,97 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 

VV (bude upřesněno v dílenské dokumentaci_dle skutečných 
poměrů na stavbě)

VV "odměřeno elektronicky" 503,235 503,235
VV Součet 503,235

13 K 460371123 Naložení výkopku strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 m3 529,622 65,56 34 722,02 CS ÚRS 2021 02

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 1 922 691,91
14 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce do 63 mm m3 137,845 1 333,00 183 747,39 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV ((30,35*9,789)+(4,96*9,58))*0,4 137,845
VV Součet 137,845

15 K 273322511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 68,923 3 083,18 212 502,02 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV ((30,35*9,789)+(4,96*9,58))*0,2 68,923
VV Součet 68,923

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 21,900 400,61 8 773,36 CS ÚRS 2021 02
17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 21,900 116,47 2 550,69 CS ÚRS 2021 02
18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 6,534 66 195,46 432 521,14 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV ((30,35*9,789)+(4,96*9,58))*2*(7,9*1,2)/1000 6,534
VV Součet 6,534

19 K 274322511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 m3 109,090 3 083,18 336 344,11 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV "ZP1" ((1,5*0,5)+(0,3*0,5))*(30,35+30,35) 54,630
VV "ZP2" ((0,6*0,5)+(0,3*0,5))*(10,975+10,975+9,5+9,5) 18,428
VV "ZP3" ((1,1*0,5)+(0,3*0,5))*(9,225+9,225) 12,915
VV "ZP4" ((0,3*0,5)+(0,3*0,5))*(3,6+5,2+5,2+2,45) 4,935
VV Mezisoučet 90,908
VV "výškové úskoky a ostatní přesahy" 0,2*(90,908) 18,182
VV Mezisoučet 18,182
VV Součet 109,090

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 327,720 319,13 104 585,28 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV "ZP1" ((2*0,5)+(2*0,5))*(30,35+30,35) 121,400
VV "ZP2" ((2*0,5)+(2*0,5))*(10,975+10,975+9,5+9,5) 81,900
VV "ZP3" ((2*0,5)+(2*0,5))*(9,225+9,225) 36,900
VV "ZP4" ((2*0,5)+(2*0,5))*(3,6+5,2+5,2+2,45) 32,900
VV Mezisoučet 273,100
VV "výškové úskoky a ostatní přesahy" 0,2*(273,1) 54,620
VV Mezisoučet 54,620
VV Součet 327,720

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 327,720 65,70 21 531,20 CS ÚRS 2021 02

22 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 10,909 56 846,34 620 136,72 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV "ZP1-ZP4" (109,09)*100/1000 10,909
VV Součet 10,909

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 097 698,47
23 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 74,663 1 044,96 78 019,85 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "atikové konstrukce" (0,75*(80,59+18,96)) 74,663
VV Součet 74,663

24 K 311236321 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm m2 252,319 1 637,71 413 225,35 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV (3,0*(9,531+9,531))+(3,55*(79,35))-86,56 252,319
VV Součet 252,319

25 K 311236331 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm m2 59,054 1 850,31 109 268,21 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (3,55*(9,225+7,41)) 59,054
VV Součet 59,054

26 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 504,93 1 514,79 CS ÚRS 2021 02

27 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 26,000 785,15 20 413,90 CS ÚRS 2021 02

28 K 342244221 Příčka z cihel keramických na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm m2 21,489 783,82 16 843,51 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ" (4,715*0,5*2)+(3,55*4,725) 21,489
VV Součet 21,489

Strana 10 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 380326332 Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce tř. C 25/30 
tl 300 mm m3 76,850 4 740,84 364 333,55 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV "kanál" 
VV (2,13*3,3*0,3)+(2,13*3,3*0,2)+(10,86*2,425*0,3) 11,415
VV (55,5*0,3)+(55,5*0,2)+(51,8*2,425*0,3) 65,435
VV Součet 76,850

30 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch 
rovinných zřízení m2 366,430 1 046,95 383 633,89 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

(v JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuty náklady na 
podpěrnou konstrukci bednění stropních konstrukcí)

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV "kanál" 
VV (2,13*3,3)+(10,86*2,425*2) 59,700
VV (55,5)+(51,8*2,425*2) 306,730
VV Součet 366,430

31 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch 
rovinných odstranění m2 366,430 206,71 75 744,75 CS ÚRS 2021 02

32 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 
505 t 11,528 55 057,31 634 700,67 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV "kanál" (76,85)*150/1000 11,528
VV Součet 11,528

D 4 Vodorovné konstrukce 1 502 530,70
33 K 411141R00 Strop ze stropních ŽB prefa panelů výšky 332,0 mm m2 239,400 2 425,50 580 664,70 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ 

 včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků
 +zálivková výztuž

 +zálivky 
+kompletní přesuny

34 K 411141R01 Strop ze stropních ŽB prefa panelů výšky 215,0 mm m2 38,000 1 655,50 62 909,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ 

 včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků
 +zálivková výztuž

 +zálivky 
+kompletní přesuny

35 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,449 3 284,26 27 748,71 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ" (4,915*9,55)*0,18 8,449
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 8,449

36 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 52,146 380,01 19 816,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ" (4,915*9,55)+(28,93*0,18) 52,146

VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 52,146

37 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 52,146 118,70 6 189,73 CS ÚRS 2021 02

38 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm m2 46,938 174,32 8 182,23 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ" (4,915*9,55) 46,938
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 46,938

39 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm m2 46,938 54,99 2 581,12 CS ÚRS 2021 02

40 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,098 57 124,43 62 722,62 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ" 
(4,915*9,55)*0,18*130/1000 1,098

VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 1,098

41 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 33,410 3 345,79 111 782,84 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ_odměřeno elektronicky" 
32,46+0,95 33,410

VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 33,410

42 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 139,340 387,43 53 984,50 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ_odměřeno elektronicky" 
129,84+9,5 139,340

VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 139,340

43 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 139,340 88,79 12 372,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 8,353 56 640,10 473 114,76 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ_odměřeno elektronicky" 
(32,46+0,95)*250,0/1000 8,353

VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 8,353

45 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm m2 244,055 329,69 80 462,49 CS ÚRS 2021 02
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VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV "kanál"1,2*( (2,13*3,3)+(55,5)) 75,035
VV "základ pásy" 
VV "ZP1" ((1,5*1,2))*(30,35+30,35) 109,260
VV "ZP2" ((0,6*1,2))*(10,975+10,975+9,5+9,5) 29,484
VV "ZP3" ((1,1*1,2))*(9,225+9,225) 24,354
VV "ZP4" ((0,3*1,2))*(3,6+5,2+5,2+2,45) 5,922
VV Součet 244,055

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 481 212,02
46 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně 

ručně m2 259,590 90,96 23 612,31 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "podhledové skladby_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46-67,87) 259,590

VV Součet 259,590

47 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 26,000 457,49 11 894,74 CS ÚRS 2021 02

48 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 31,200 254,44 7 938,53 CS ÚRS 2021 02

VV 26*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 31,200

49 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 259,590 336,67 87 396,17 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "podhledové skladby_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46-67,87) 259,590

VV Součet 259,590

50 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 519,180 70,51 36 607,38 CS ÚRS 2021 02

VV 259,59*2 "Přepočtené koeficientem množství 519,180

51 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 424,991 77,52 32 945,30 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "zděné onstrukce_odměřeno elektronicky" 
(252,319+(2*59,054)+21,489)+(132,3*0,25) 424,991

VV Součet 424,991

52 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 42,500 394,13 16 750,53 CS ÚRS 2021 02

53 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 51,000 216,54 11 043,54 CS ÚRS 2021 02

VV 42,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 51,000

54 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 424,991 290,85 123 608,63 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "zděné onstrukce_odměřeno elektronicky" 
(252,319+(2*59,054)+21,489)+(132,3*0,25) 424,991

VV Součet 424,991

55 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 849,982 66,63 56 634,30 CS ÚRS 2021 02

VV 424,991*2 "Přepočtené koeficientem množství 849,982

56 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových 
lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ

m2 684,581 77,00 52 712,74 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo 
souvisejících prací a dodávek"

VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 
259,59+424,991 684,581

VV Součet 684,581

57 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 445,071 66,81 29 735,19 CS ÚRS 2021 02

VV "vyrovnání podkladu_bude odsouhlaseno v dílenské 
dokumentaci" 39,1+405,971 445,071

VV Součet 445,071

58 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn m2 405,971 49,50 20 095,56 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
DI

59 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 39,100 49,50 1 935,45 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
DI

60 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 39,100 651,44 25 471,30 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "fasádní skladba_soklová část" (97,75*0,4) 39,100
VV Součet 39,100

61 M 28376444R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch tl 120mm m2 43,010 369,60 15 896,50 CS VLASTNÍ

VV 39,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 43,010

62 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 387,705 678,39 263 015,19 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
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VV "fasádní skladba_F1-F3" (474,265)-86,56 387,705
VV (odměřeno elektronicky_pohledová plocha - výplně otvorů)
VV Součet 387,705

63 M 28375984R deska EPS 100 fasádní tl 150mm m2 426,476 227,70 97 108,59 CS VLASTNÍ
VV 387,705*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 426,476

64 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 89,100 179,42 15 986,32 CS ÚRS 2021 02

65 M 28375944R deska EPS 100 fasádní tl 40mm m2 18,266 50,82 928,28 CS VLASTNÍ
VV 89,1*0,205 "Přepočtené koeficientem množství 18,266

66 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 43,200 179,42 7 750,94 CS ÚRS 2021 02

VV "zateplení parapetů" 43,2 43,200
VV Součet 43,200

67 M 28376439R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch tl 40mm m2 8,856 114,40 1 013,13 CS VLASTNÍ

VV 43,2*0,205 "Přepočtené koeficientem množství 8,856

68 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 426,805 14,82 6 325,25 CS ÚRS 2021 02

69 K 622331101 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 445,071 262,61 116 880,10 CS ÚRS 2021 02

VV "vyrovnání podkladu_bude odsouhlaseno v dílenské 
dokumentaci" 39,1+405,971 445,071

VV Součet 445,071

70 K 622454R04 Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 445,071 38,50 17 135,23 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací a dodávek"

VV "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" 
VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
VV Množství vztaženo na plochu KZS.
VV (39,1+405,971) 445,071
VV Součet 445,071

71 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
vnějších stěn m2 39,100 614,97 24 045,33 CS ÚRS 2021 02

72 K 62253202R Tenkovrstvá hydrofilní včetně penetrace vnějších stěn m2 405,971 38,50 15 629,88 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 

 včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------
-SPECIFIKACE _ POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDNÍCH SKLADEB 
F1,F2,F3

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "fasádní skladba_F1-F3" (387,705+18,266) 405,971
VV Součet 405,971

73 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 86,560 35,59 3 080,67 CS ÚRS 2021 02

74 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 5 do 10 mm m2 327,460 415,02 135 902,45 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46) 327,460

VV Součet 327,460

75 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý F5-CF 25 tl do 50 
mm m2 327,460 363,53 119 041,53 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46) 327,460

VV Součet 327,460

76 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru F5-CF25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 964,760 31,38 61 654,17 CS ÚRS 2021 02

VV 327,46*6 "Přepočtené koeficientem množství 1 964,760

77 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 654,920 63,27 41 436,79 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46)*2 654,920

VV Součet 654,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 047,61

78 K 941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 619,318 57,62 35 685,10 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "pohledové plochy" (21,75*4)+(76,025*5,0)+(5,1*1,4) 474,265
VV Mezisoučet 474,265
VV "přesahy a plochy ostatní" (6*1,25*5,0)+(97,775*1,1) 145,053
VV Součet 619,318

79 K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 18 579,540 2,06 38 273,85 CS ÚRS 2021 02

VV 619,318*30 "Přepočtené koeficientem množství 18 579,540
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80 K 941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 619,318 38,31 23 726,07 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "pohledové plochy" (21,75*4)+(76,025*5,0)+(5,1*1,4) 474,265
VV Mezisoučet 474,265
VV "přesahy a plochy ostatní" (6*1,25*5,0)+(97,775*1,1) 145,053
VV Součet 619,318

81 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 619,318 19,03 11 785,62 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "pohledové plochy" (21,75*4)+(76,025*5,0)+(5,1*1,4) 474,265
VV Mezisoučet 474,265
VV "přesahy a plochy ostatní" (6*1,25*5,0)+(97,775*1,1) 145,053
VV Součet 619,318

82 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 18 579,540 0,36 6 688,63 CS ÚRS 2021 02
VV 619,318*30 "Přepočtené koeficientem množství 18 579,540

83 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 619,318 12,82 7 939,66 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "pohledové plochy" (21,75*4)+(76,025*5,0)+(5,1*1,4) 474,265
VV Mezisoučet 474,265
VV "přesahy a plochy ostatní" (6*1,25*5,0)+(97,775*1,1) 145,053
VV Součet 619,318

84 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 327,460 51,20 16 765,95 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." (327,46) 327,460
VV Součet 327,460

85 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 352,905 119,53 42 182,73 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ" (30,3*10,035)+(9,54*5,12) 352,905
VV Součet 352,905

D 998 Přesun hmot 1 274 811,00
86 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

6 m t 1 517,307 840,18 1 274 811,00 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 048 048,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 546 986,79
87 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 469,671 10,81 5 077,14 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV ((30,35*9,789)+(4,96*9,58)) 344,613
VV (2,13*3,3*2)+(55,5*2) 125,058
VV Součet 469,671

88 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,155 48 950,00 7 587,25 CS ÚRS 2021 02
VV 469,671*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,155

89 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním m2 250,429 23,44 5 870,06 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV (109,42*0,9)+(10,86*2,425)+(51,8*2,425) 250,429
VV Součet 250,429

90 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,085 48 950,00 4 160,75 CS ÚRS 2021 02
VV 250,429*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,085

91 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 939,342 108,30 101 730,74 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV ((30,35*9,789)+(4,96*9,58))*2 689,226
VV ((2,13*3,3*2)+(55,5*2))*2 250,116
VV Součet 939,342

92 M 62855001R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 094,803 137,50 150 535,41 CS VLASTNÍ

P  Poznámka k položce:
-specifikace dle PD a TZ

VV 939,342*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 094,803

93 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 500,857 124,54 62 376,73 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV ((109,42*0,9)+(10,86*2,425)+(51,8*2,425))*2 500,857
VV Součet 500,857

94 M 62855001R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 611,546 137,50 84 087,58 CS VLASTNÍ

P  Poznámka k položce:
-specifikace dle PD a TZ

VV 500,857*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 611,546

95 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 250,429 193,93 48 565,70 CS ÚRS 2021 02

Strana 14 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV (109,42*0,9)+(10,86*2,425)+(51,8*2,425) 250,429
VV Součet 250,429

96 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní 
lištou m 172,080 110,36 18 990,75 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV (109,42)+(10,86)+(51,8) 172,080
VV Součet 172,080

97 K 711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 
NAIP 500 mm m 172,080 131,46 22 621,64 CS ÚRS 2021 02

98 M 62853014R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 103,248 183,70 18 966,66 CS VLASTNÍ

P  Poznámka k položce:
-specifikace dle PD a TZ

VV 172,08*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 103,248

99 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům % 4 893,110 3,36 16 416,38 CS ÚRS 2021 02

D 712 Povlakové krytiny 398 658,49
100 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 348,593 14,30 4 984,88 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1" 
(30,26*10,035) 303,659

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2" (4,715*9,53) 44,934

VV Součet 348,593
101 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,112 48 950,00 5 482,40 CS ÚRS 2021 02

VV 348,593*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,112

102 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 348,593 132,00 46 014,28 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1" 
(30,26*10,035) 303,659

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2" (4,715*9,53) 44,934

VV Součet 348,593

103 M 62855001R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 406,285 137,50 55 864,19 CS VLASTNÍ

P  Poznámka k položce:
-specifikace dle PD a TZ

VV 348,593*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 406,285

104 K 712525R01
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do 
nosného podkladu, PVC-P folie tl. 2,0 mm - kompletní, 
systémové provedení 

m2 379,893 632,50 240 282,32 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce

 (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)
 --------------------------------------------------------------------------

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z 
PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena 
PES tkaninou;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré 
přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod 

 krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) 
 -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). 

Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů 
střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité 

 povlakové krytiny 
(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude 
vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň 
střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a 

 spoj zatmelen PU tmelem)
Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn 
min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude 

 ukončena na koruně.
--------------------------------------------------------------------------

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací a dodávek"

VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / 
TERAS

VV -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do 
nosné konstrukce

VV v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové 
lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily

VV v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení 
materiálů

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1" 
(30,26*10,035) 303,659

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1_vytažení" 
(80,59)*0,3 24,177

VV Mezisoučet 327,836

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2" (4,715*9,53) 44,934

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2_vytažení" 
(28,49)*0,25 7,123

VV Mezisoučet 52,057
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VV Součet 379,893

105 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním m2 97,684 16,50 1 611,79 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1_vytažení" 
(80,59)*1,0 80,590

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2_vytažení" 
(28,49)*0,6 17,094

VV Součet 97,684
106 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 48 950,00 1 664,30 CS ÚRS 2021 02

VV 97,684*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,034

107 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP m2 97,684 165,00 16 117,86 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1_vytažení" 
(80,59)*1,0 80,590

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2_vytažení" 
(28,49)*0,6 17,094

VV Součet 97,684

108 M 62855001R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 117,221 137,50 16 117,89 CS VLASTNÍ

P  Poznámka k položce:
-specifikace dle PD a TZ

VV 97,684*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 117,221
109 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 3 528,540 2,98 10 518,58 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 869 778,78
110 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 327,460 66,00 21 612,36 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46) 327,460

VV Součet 327,460

111 M 28372307 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 
70mm m2 180,103 161,70 29 122,66 CS ÚRS 2021 02

VV 327,46*0,55 "Přepočtené koeficientem množství 180,103

112 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 
80mm m2 180,103 184,80 33 283,03 CS ÚRS 2021 02

VV 327,46*0,55 "Přepočtené koeficientem množství 180,103

113 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 250,429 198,00 49 584,94 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02.1_v.č. 02,05, TZ_spodní stavba" 
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV (109,42*0,9)+(10,86*2,425)+(51,8*2,425) 250,429
VV Součet 250,429

114 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 262,950 434,50 114 251,78 CS ÚRS 2021 02

VV 250,429*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 262,950

115 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 109,080 38,50 4 199,58 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1" (80,59) 80,590
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2" (28,49) 28,490
VV Součet 109,080

116 M 63152005 klín atikový přechodný plochých střech tl 50x50mm m 114,534 44,00 5 039,50 CS ÚRS 2021 02
VV 109,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 114,534

117 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 303,659 154,00 46 763,49 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1" 
(30,26*10,035) 303,659

VV (BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ 
DOKUMENTACI)

VV Součet 303,659

118 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 159,421 2 662,00 424 378,70 CS ÚRS 2021 02
VV 303,659*0,525 "Přepočtené koeficientem množství 159,421

119 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 44,934 154,00 6 919,84 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2" (4,715*9,53) 44,934

VV (BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ 
DOKUMENTACI)

VV Součet 44,934

120 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 15,727 2 662,00 41 865,27 CS ÚRS 2021 02
VV 44,934*0,35 "Přepočtené koeficientem množství 15,727

121 K 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 109,080 82,50 8 999,10 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1" (80,59) 80,590
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2" (28,49) 28,490
VV Součet 109,080

122 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 3,600 2 662,00 9 583,20 CS ÚRS 2021 02
VV 109,08*0,033 "Přepočtené koeficientem množství 3,600
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123 K 713141396 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 97,684 165,00 16 117,86 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1_vytažení" 
(80,59)*1,0 80,590

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2_vytažení" 
(28,49)*0,6 17,094

VV Součet 97,684

124 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 
120mm m2 102,568 277,20 28 431,85 CS ÚRS 2021 02

VV 97,684*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 102,568

125 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 
0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 
konstrukce v = do cca 150 mm

m2 376,579 38,50 14 498,29 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací a dodávek"

VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační 
pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46)*1,15 376,579

VV Součet 376,579
126 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 7 769,560 1,95 15 127,33 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 40 681,22
127 K 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm m2 54,540 709,50 38 696,13 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S1" (80,59)*0,5 40,295

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_střešní skladba_S2" (28,49)*0,5 14,245

VV Součet 54,540
128 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské % 351,780 5,64 1 985,09 CS ÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 596 094,36
129 K 763111441 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s 

izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 19,250 1 430,00 27 527,50 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (3,3*2,55)+(2,75*3,94) 19,250
VV Součet 19,250

130 K 763111447 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 
s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 135,465 1 595,00 216 066,68 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (3,3*28,8)+(2,75*14,7) 135,465
VV Součet 135,465

131 K 763111450 SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 2x12,5 
s izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 6,325 1 760,00 11 132,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (2,75*2,3) 6,325
VV Součet 6,325

132 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 175,203 38,50 6 745,32 CS ÚRS 2021 02
VV (19,25+135,465+6,325+9,075+5,088) 175,203
VV Součet 175,203

133 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 350,406 38,50 13 490,63 CS ÚRS 2021 02
134 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 393,681 71,50 28 148,19 CS ÚRS 2021 02

VV 350,406*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 393,681
135 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 350,406 165,00 57 816,99 CS ÚRS 2021 02

VV 175,203*2 "Přepočtené koeficientem množství 350,406

136 K 763113331
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2x12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 
54 dB

m2 9,075 1 760,00 15 972,00 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
(objem dodávky nutno ověřit na stavbě _ před provedením objednávky)

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV "odměřeno elektronicky" (2,75*(1,0+2,3)) 9,075
VV Součet 9,075

137 K 763121467 SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 desky 
2x12,5 s izolací EI 45 m2 5,088 880,00 4 477,44 CS ÚRS 2021 02

138 K 76313510R Dodávka a montáž minerálního akustického kazetového 
podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci m2 67,870 935,00 63 458,45 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 
včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

 příslušenství
------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
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VV "podhledové skladby_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(67,87) 67,870

VV Součet 67,870

139 K 76313599R Dodávka a montáž kazetového podhledu z tahokovu na 
zavěšenou nosnou konstrukci m2 29,650 2 750,00 81 537,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 
včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

 příslušenství
------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

VV "stavební úpravy v budově C" 29,65 29,650
VV Součet 29,650

140 K 763755R01

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK 
konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích 
prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na 
okolní konstrukce, atd)

m2 175,203 165,00 28 908,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE 

 SYSTÉMU)
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE 
TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech 
souvisejících prací a dodávek"

VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK 
konstrukcí" 175,203 175,203

VV Součet 175,203
141 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 5 048,010 8,09 40 813,16 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 229 947,72
142 K 764143C21 KL-01 - D+M Oplechování okenních říms TiZn plechem, 

tl. 0,6mm, r.š. cca 270mm bm 9,600 451,00 4 329,60 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

143 K 764143C22 KL-02 - D+M Oplechování okenních říms TiZn plechem, 
tl. 0,6mm, r.š. cca 270mm bm 4,200 451,00 1 894,20 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

144 K 764143C23 KL-03 - D+M Oplechování okenních říms TiZn plechem, 
tl. 0,6mm, r.š. cca 270mm bm 7,200 451,00 3 247,20 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

145 K 764143C24 KL-04 - D+M Oplechování okenních říms TiZn plechem, 
tl. 0,6mm, r.š. cca 270mm bm 8,400 451,00 3 788,40 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

146 K 764143C25 KL-05 - D+M Oplechování okenních říms TiZn plechem, 
tl. 0,6mm, r.š. cca 270mm bm 1,200 451,00 541,20 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

147 K 764143C26 KL-06 - D+M Oplechování atiky TiZn plechem tl. 0,6mm, 
r.š. cca 650mm bm 82,000 1 287,00 105 534,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

148 K 764143C27 KL-07 - D+M Oplechování atiky TiZn plechem tl. 0,6mm, 
r.š. cca 350mm bm 9,500 797,50 7 576,25 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

149 K 764143C28 KL-08 - D+M Oplechování atiky TiZn plechem tl. 0,6mm, 
r.š. cca 650mm bm 9,500 1 287,00 12 226,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.
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150 K 764143C29 KL-09 - D+M Oplechování atiky TiZn plechem tl. 0,6mm, 
r.š. cca 650mm bm 9,500 1 287,00 12 226,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

151 K 764143C30 KL-10 - D+M Oplechování vnitřní hrany atiky, tl. 0,6mm, 
r.š. cca 270mm bm 105,000 649,00 68 145,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

152 K 764143C31 KL-11 - D+M Chrlič pojistného přepadu, průřez 
obdelníkový 100/50mm, délky 600mm, materiál TiZn ks 2,000 3 190,00 6 380,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

153 K 764143C32
KL-12 - D+M Sestava manžety a kloboučku pro 
oplechování potrubí VZT, pro ventilační hlavici DN 110, 
materiál TiZn

sestav
a 2,000 308,00 616,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
klempířských výrobků.

154 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 2 059,130 1,67 3 442,87 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 343 137,47
155 K 766141C21 D-02 - D+M Dveře vnitřní, 1600x2100mm ks 1,000 32 158,50 32 158,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

156 K 766141C22 D-04 - D+M Dveře vnitřní, 1600x1970mm ks 1,000 31 608,50 31 608,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

157 K 766141C23 D-05 - D+M Dveře vnitřní, 1600x1970mm ks 2,000 31 608,50 63 217,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

158 K 766141C24 D-06 - D+M Dveře vnitřní, požární, 900/2320 mm s PO ks 1,000 57 420,00 57 420,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

159 K 766141C25 D-07 - D+M Dveře vnitřní, 900x1970mm ks 1,000 14 091,00 14 091,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

160 K 766141C25.1 D-08 - D+M Dveře vnitřní, 900x1970mm ks 1,000 14 091,00 14 091,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

161 K 766141C27 D-09 - D+M Dveře vnitřní, 800x1970mm ks 1,000 14 091,00 14 091,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

162 K 766141C28 D-10 - D+M Dveře vnitřní, 800x1970mm ks 2,000 14 091,00 28 182,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.
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163 K 766141C29 D-11 - D+M Dveře vnitřní, 700x1970mm ks 1,000 14 091,00 14 091,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

164 K 766141C30 D-11 - D+M Dveře vnitřní, 700x1970mm ks 1,000 14 091,00 14 091,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

165 K 766141C31 D-12 - D+M Dveře vnitřní, 700x1970mm, zásuvné, 
včetně stavebního pouzdra ks 1,000 18 370,00 18 370,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

166 K 766141C32 D-12 - D+M Dveře vnitřní, 700x1970mm ks 1,000 13 805,00 13 805,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

167 K 766629513 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
perlinka připojovací spára do 20 mm m 132,300 193,21 25 561,68 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a 
rámem okna při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 
mm

168 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 2 899,000 0,81 2 359,79 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 3 316 804,54
169 K 767142C41 D-01 - D+M Dveře vnější, 1600x2100mm (otvor 

1700x2700mm) ks 1,000 75 777,90 75 777,90 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

170 K 767142C42 D-03 - D+M Dveře vnější, 1500x2100mm ks 2,000 59 285,60 118 571,20 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

171 K 767142C43 D-09 - D+M Dveře vnější, 800x1970mm ks 1,000 40 584,50 40 584,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

172 K 767142C44 D-10 - D+M Dveře vnější, 800x1970mm ks 1,000 45 695,10 45 695,10 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
dveří.

173 K 767142C45 AL-01 - D+M AL exteriérové okno, 4800x2000mm ks 2,000 94 689,10 189 378,20 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

174 K 767142C46 AL-02 - D+M AL exteriérové okno, 4200x1500mm ks 2,000 68 460,70 136 921,40 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

175 K 767142C47 AL-03 - D+M AL exteriérové okno, 3600x2000mm ks 2,000 74 142,20 148 284,40 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

176 K 767142C48 AL-04 - D+M AL exteriérové okno, 2800x1500mm ks 5,000 44 126,50 220 632,50 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

177 K 767142C49 AL-05 - D+M AL exteriérové okno, 1200x1500mm, s PO ks 1,000 49 500,00 49 500,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

178 K 767142C50 AL-09 - D+M AL exteriérová obvodová stěna, 
9400x3650mm ks 1,000 459 035,50 459 035,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

179 K 767142C51 AL-07 - D+M Vnitřní AL prosklená stěna, s PTM, včetně 
posuvných dveří, včetně žaluzií, 5250x3300mm ks 1,000 220 000,00 220 000,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

180 K 767142C52 AL-08 - D+M Vnitřní AL prosklená stěna, s PTM, včetně 
posuvných dveří, včetně žaluzií, 6760x3300mm ks 1,000 269 500,00 269 500,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
oken.

181 K 767142C53 Z-01 - D+M AL exteriérová žaluzie včetně krycího 
plechu, elektropohon, rozměr okna 1200x2000mm ks 4,000 13 574,00 54 296,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

182 K 767142C54 Z-02 - D+M AL exteriérová žaluzie včetně krycího 
plechu, elektropohon, rozměr okna 1400x1500mm ks 3,000 13 277,00 39 831,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

183 K 767142C55 Z-03 - D+M AL exteriérová žaluzie včetně krycího 
plechu, elektropohon, rozměr okna 3600x2000mm ks 2,000 20 509,50 41 019,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

184 K 767142C56 Z-04 - D+M AL exteriérová žaluzie včetně krycího 
plechu, elektropohon, rozměr okna 2800x1500mm ks 3,000 17 563,70 52 691,10 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

185 K 767142C57 Z-05 - D+M Slunolamy 5400x2000mm, rozměr lamel 
30x100mm, lamely - AL ks 1,000 200 926,00 200 926,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

186 K 767142C58 Z-06 - D+M Ocelové zábradlí, 2800x1200mm kg 33,300 385,00 12 820,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

187 K 767142C59 Z-07 - D+M Ocelové zábradlí, 1200x1200mm kg 19,500 385,00 7 507,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.
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188 K 767142C60 Z-08 - D+M Větrací mříž 200x200mm, materiál AL, pro 
větrací hlavici DN 125 ks 1,000 462,00 462,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

189 K 767142C61 Z-09 - D+M Větrací mříž 200x200mm, materiál AL, pro 
větrací hlavici DN 100 ks 3,000 462,00 1 386,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

190 K 767142C62 Z-10 - D+M Hranatý litinový poklop 900x600mm ks 1,000 7 150,00 7 150,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

191 K 767142C63 Z-11 - D+M Hranatý litinový poklop 600x600mm ks 12,000 5 060,00 60 720,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

192 K 767142C64 Z-12 - D+M Atypické ocelové dveře do kabelového 
kanálu, 700x1800mm včetně ocelové zárubně ks 1,000 17 600,00 17 600,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

193 K 767142C65 Z-13 - D+M Ocelové madlo, trubka prům. 40mm, tl. 
4mm bm 1,500 1 485,00 2 227,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

194 K 767142C66 Z-14 - D+M Sada madel pro invalidní WC kpl. 1,000 1 870,00 1 870,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
zámečnických výrobků.

195 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 6 597,000 121,00 798 237,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

 --------------------------------------------------------
 -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

 -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
 -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
 -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

 -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce
 --------------------------------------------------------

 -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí 

 s provedení 
 předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace

-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové 
ceně

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací a dodávek"

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ_SKŘ" 6072,0+(525,0) 6 597,000
VV (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 6 597,000

196 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 29 751,000 1,49 44 180,24 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 94 936,15
197 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 45,660 14,49 661,61 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(45,66) 45,660

VV Součet 45,660
198 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 45,660 49,36 2 253,78 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(45,66) 45,660

VV Součet 45,660

199 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 45,660 250,63 11 443,77 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

Strana 22 z 153



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(45,66) 45,660

VV Součet 45,660

200 K 771574266 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem m2 45,660 604,19 27 587,32 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících 
obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(45,66) 45,660

VV Součet 45,660
201 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné m2 52,509 506,00 26 569,55 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)

 --------------------------------------------------------------------------------
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství 

 dle PD a TZ.
 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

 --------------------------------------------------------------------------------
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ

VV 45,66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 52,509

202 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž 
ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 45,660 143,00 6 529,38 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních 

 dlažeb.
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE 

 TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(45,66) 45,660

VV Součet 45,660

203 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 45,660 325,06 14 842,24 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku 
a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(45,66) 45,660

VV Součet 45,660
204 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 839,040 6,02 5 048,50 CS ÚRS 2021 02

D 776 Podlahy povlakové 36 171,70
205 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 21,230 22,00 467,06 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(21,23) 21,230

VV Součet 21,230

206 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 21,230 38,50 817,36 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(21,23) 21,230

VV Součet 21,230

207 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 21,230 275,00 5 838,25 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(21,23) 21,230

VV Součet 21,230
208 K 776231111 Lepení podlahovin z vinylu standardním lepidlem m2 21,230 220,00 4 670,60 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících 
obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj 
podlahovin svařováním

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(21,23) 21,230

VV Součet 21,230

209 M 28411R02 dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové pásy, 
lamely nebo čtverce m2 23,353 1 003,20 23 427,73 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)

 --------------------------------------------------------------------------------
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství 

 dle PD a TZ.
 (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

 --------------------------------------------------------------------------------
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ

VV 21,23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,353

210 K 776923R11 Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu 
svařováním m2 21,230 38,50 817,36 CS VLASTNÍ
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P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 
včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a 

 příslušenství
------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------
(naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně 
vybraného dodavatele systémového řešení)

VV ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU 
POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(21,23) 21,230

VV Součet 21,230
211 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 327,620 0,41 133,34 CS ÚRS 2021 02

D 777 Podlahy lité 374 703,57
212 K 77751110R Epoxidový stěrkový systém lité podlahy m2 260,580 1 429,00 372 368,82 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 

 včertně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
(JC dále obsahuje náklady na vytažení stěrkového systému na svislé 
konstrukce + systémová příprava podkladu)

213 K 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité % 3 723,688 0,63 2 334,75 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 124 389,31
214 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 71,480 49,36 3 528,25 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV (1,5*1,5)+(2,15*(5,7+6,5+8,0+5,74+6,26)) 71,480
VV Součet 71,480

215 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 71,480 379,86 27 152,39 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV (1,5*1,5)+(2,15*(5,7+6,5+8,0+5,74+6,26)) 71,480
VV Součet 71,480

216 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou m 33,700 180,85 6 094,65 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV (1,5)+((5,7+6,5+8,0+5,74+6,26)) 33,700
VV Součet 33,700

217 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem m2 71,480 585,40 41 844,39 CS ÚRS 2021 02

P

 Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a 

 příslušenství dle PD a TZ.
 (listely, dekory - specifikované v PD) 

-------------------------------------------
VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"
VV (1,5*1,5)+(2,15*(5,7+6,5+8,0+5,74+6,26)) 71,480
VV Součet 71,480

218 M 59761R00 obklad keramický hladký m2 78,628 396,00 31 136,69 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství 

 dle PD a TZ.
 (listely, dekory - specifikované v PD) 

 -------------------------------------------
-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 71,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 78,628

219 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž 
ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 71,480 121,00 8 649,08 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních 

 obkladů.
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE 

 TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

220 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 58,975 42,38 2 499,36 CS ÚRS 2021 02
VV 33,7*1,75 "Přepočtené koeficientem množství 58,975

221 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 1 131,330 3,08 3 484,50 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 633,72
222 K 783923161 Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah m2 327,460 53,85 17 633,72 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D-02 v.č. 03-06, TZ"

VV "skladba P1-P3_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost." 
(327,46) 327,460

VV Součet 327,460

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 124,87
223 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 034,987 16,91 17 501,63 CS ÚRS 2020 02

224 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 034,987 39,25 40 623,24 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 137 445,00
225 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba hod 350,000 392,70 137 445,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

NEPŘEDVÍDATELNÉ PRÁCE _ ODSOUHLASENÍ FAKTURACE PŘI 
REALIZACI !!!!!

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 124 106,09

226 K N00_015R02
Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ 
za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a 
(D+M) systémových prostupů/průchodek 

m2 720,100 33,00 23 763,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS 

 DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------

VV "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 469,671+250,429 720,100

VV Součet 720,100

227 K N00_015R04
Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení 
veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek 

m2 379,893 55,00 20 894,12 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS 

 DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------

VV "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" 379,893 379,893
VV Součet 379,893

228 K N00_015R11 Dodávka a provedení _ vnější vstupní schodiště s 
podestou m2 5,075 4 342,20 22 036,67 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 

 včetně všech přímo souvisejíících prací/činností a dodávek 
------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------
(jednotková vena také obsahuje náklady na zpracování dílenské 
dokumentace)

229 K N00_015R22 Dodávka a provedení _ prvky / těsnící profily - do ŽB 
konstrukcí kpl. 1,000 57 412,00 57 412,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 

 včetně všech přímo souvisejíících prací/činností a dodávek 
------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------
(jednotková vena také obsahuje náklady na zpracování dílenské 
dokumentace)

D Ostatní Ostatní 139 411,80

D OST05 Ostatní výrobky 139 411,80
230 K 795144C11 OS-01 - D+M Stříška nad hlavním vstupem, provedení 

nerez, rozměr skla 1000x2000mm ks 2,000 36 300,00 72 600,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
ostatních výrobků.

231 K 795144C12 OS-02 - D+M Vnitřní žaluzie, rozměr okna 
1200x1500mm ks 13,000 1 045,00 13 585,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
ostatních výrobků.

232 K 795144C13 OS-03 - D+M Střešní vpusť, integrovaná PVC manžeta, 
provedení: svislá vpusť ks 1,000 8 250,00 8 250,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
ostatních výrobků.

233 K 795144C14 OS-04 - D+M Přenosný hasící přístroj, PHP s hasící 
schopností 21A kpl. 1,000 5 940,00 5 940,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
ostatních výrobků.

234 K 795144C15 OS-05 - D+M Tabulka úniková cesta kpl. 1,000 8 250,00 8 250,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
ostatních výrobků.

235 K 795144C16 OS-06 - D+M Přechodová lišta, nevrtaná, nerez, plochá, 
osazení v místě dveří pod křídly kpl. 1,000 9 900,00 9 900,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
ostatních výrobků.

236 K 795144C17 OS-07 - D+M Vnitřní parapet plastový komůrkový, 
hloubka 300mm bm 40,400 517,00 20 886,80 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 
ostatních výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 590,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 590,00 21,00% 3 903,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 493,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 590,00

Ostatní - Ostatní 18 590,00
    OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 18 590,00

SO 02 - Objekt „F      

D-02.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 590,00

D Ostatní Ostatní 18 590,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 18 590,00
1 K 795666P01 POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

2 K 795666P02 Dodávka a sazení/umístění _ PHP práškový s hasicí 
schopností 21A _ dle specifikace PBŘ kus 3,000 1 980,00 5 940,00 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"

VV "specifikace viz PBŘ" 3,0 3,000
VV Součet 3,000

3 K 795666P03 Vypracování následné dokumentace PO _ evakuační 
plán kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

4 K 795666P04 Vypracování následné dokumentace PO _ požární řády kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 K 795667P05 D+M Bezpečnostní a informativní tabulky kus 15,000 550,00 8 250,00 CS VLASTNÍ

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech 
souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle 
výpisu"

VV "specifikace viz PBŘ" 
VV "vysměrování úniku, únikových východů a cest" 
VV "označení umístění hasebních prostředků" 
VV "ostatní-jiné" 
VV (15,0) 15,000
VV Součet 15,000

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.3 - Požárně bezpečnostní řešení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 501 217,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 501 217,75 21,00% 105 255,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 606 473,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.4 - Vzduchotechnika, klimatizace 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 501 217,75

D1 - Zařízení č. 1 – Větrání hyg. zázemí a šatny 25 010,15

D2 - Zařízení č. 2 - Větrání skladu dalekohledů 4 032,60

D3 - Zařízení č. 3 - Větrání skladu kovodílny 5 038,00

D4 - Zařízení č. 4 – Větrání skladu 11 679,80

D5 - Zařízení č. 5 – Větrání skladu dřeva 12 685,20

D6 - Zařízení č. 6 - Chlazení místností 340 802,00

D7 - Ostatní 101 970,00

SO 02 - Objekt „F      

D-02.4 - Vzduchotechnika, klimatizace 

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 501 217,75

D D1 Zařízení č. 1 – Větrání hyg. zázemí a šatny 25 010,15
1 K Pol1 Odvodní radiální potrubní ventilátor kpl. 1,000 5 525,30 5 525,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 - velikost 125mm

 - průtok vzduchu 270m3/h (150Pa)
 - EC motor, Pi=0,086kW, 1f/230V/50Hz

- vestavěný potenciometr 0-10V

2 K Pol2 Zpětná klapka pr.125mm ks 1,000 222,20 222,20 CS VLASTNÍ

3 K Pol3 Fasádní přetlaková žaluzie na potrubí pr.125mm, 
plastová šedá ks 1,000 489,50 489,50 CS VLASTNÍ

4 K Pol4 Odvodní talířový ventil kovový  Ø100 mm, vč. 
montážního rámečku, barva bílá ks 5,000 74,80 374,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol5 Odvodní talířový ventil kovový  Ø125 mm, vč. 
montážního rámečku, barva bílá ks 1,000 115,50 115,50 CS VLASTNÍ

6 K Pol6 Kruhový tlumič hluku pr.125, délka 600mm, pozink ks 2,000 1 669,80 3 339,60 CS VLASTNÍ

7 K Pol7 Kruhový tlumič hluku pr.100, délka 1000mm, pozink ks 1,000 1 920,60 1 920,60 CS VLASTNÍ

8 K Pol8 Dveřní mřížka 400x100, oboustranná, neprůhledná, elox 
hliník, montáž vč. úpravy dveří ks 6,000 668,80 4 012,80 CS VLASTNÍ

9 K Pol9 Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I- do 
Ø100mm, vč. 30% tvarovek m 9,000 429,00 3 861,00 CS VLASTNÍ

10 K Pol10 Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I- do 
Ø125mm, vč. 30% tvarovek m 4,000 436,70 1 746,80 CS VLASTNÍ

11 K Pol11 Ohebná hadice, provedení Al, tepelně izolovaná- 
Ø100mm m 8,000 92,40 739,20 CS VLASTNÍ

12 K Pol12 Ohebná hadice, provedení Al, tepelně izolovaná- 
Ø125mm m 1,500 111,10 166,65 CS VLASTNÍ

13 K Pol13 Tepelná izolace nenasákavá, tl.10mm, samolepicí m2 0,500 374,00 187,00 CS VLASTNÍ
14 K Pol14 Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl. 1,000 2 310,00 2 310,00 CS VLASTNÍ

D D2 Zařízení č. 2 - Větrání skladu dalekohledů 4 032,60
15 K Pol15 Odvodní axiální nástěnný ventilátor, pr.100mm kpl. 1,000 2 214,30 2 214,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 - průtok vzduchu 50m3/h (25Pa)

- Pi=0,010kW, 1f/230V/50Hz, IPX5, vestavěný doběh + intervalové 
 spínání

- vestavěná zpětná klapka

16 K Pol16 Fasádní přetlaková žaluzie na potrubí pr.100mm, 
plastová šedá ks 1,000 455,40 455,40 CS VLASTNÍ

17 K Pol8 Dveřní mřížka 400x100, oboustranná, neprůhledná, elox 
hliník, montáž vč. úpravy dveří ks 1,000 668,80 668,80 CS VLASTNÍ

18 K Pol17 Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I- do 
Ø100mm, vč. 0% tvarovek m 0,500 134,20 67,10 CS VLASTNÍ

19 K Pol13 Tepelná izolace nenasákavá, tl.10mm, samolepicí m2 0,500 374,00 187,00 CS VLASTNÍ
20 K Pol18 Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl. 1,000 440,00 440,00 CS VLASTNÍ

D D3 Zařízení č. 3 - Větrání skladu kovodílny 5 038,00
21 K Pol15 Odvodní axiální nástěnný ventilátor, pr.100mm kpl. 1,000 2 214,30 2 214,30 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 - průtok vzduchu 50m3/h (25Pa)

- Pi=0,010kW, 1f/230V/50Hz, IPX5, vestavěný doběh + intervalové 
 spínání

- vestavěná zpětná klapka

22 K Pol16 Fasádní přetlaková žaluzie na potrubí pr.100mm, 
plastová šedá ks 1,000 455,40 455,40 CS VLASTNÍ

23 K Pol19 Stěnová mřížka jednořadá, rozměr 150x150mm, elox 
hliník, vč. prostupového dílu 150x150/150mm ks 2,000 837,10 1 674,20 CS VLASTNÍ

24 K Pol17 Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I- do 
Ø100mm, vč. 0% tvarovek m 0,500 134,20 67,10 CS VLASTNÍ

25 K Pol13 Tepelná izolace nenasákavá, tl.10mm, samolepicí m2 0,500 374,00 187,00 CS VLASTNÍ
26 K Pol18 Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl. 1,000 440,00 440,00 CS VLASTNÍ

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.4 - Vzduchotechnika, klimatizace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Zařízení č. 4 – Větrání skladu 11 679,80
27 K Pol20 Odvodní radiální potrubní ventilátor kpl. 1,000 5 295,40 5 295,40 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 - velikost 100mm

 - průtok vzduchu 50m3/h (150Pa)
 - EC motor, Pi=0,086kW, 1f/230V/50Hz

- vestavěný potenciometr 0-10V

28 K Pol21 Zpětná klapka pr.100mm ks 1,000 202,40 202,40 CS VLASTNÍ

29 K Pol22 Fasádní přetlaková žaluzie na potrubí pr.100mm, 
plastová šedá ks 1,000 455,40 455,40 CS VLASTNÍ

30 K Pol23 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 325x75mm, 
dvouřadá, bez regulace, provedení pozink. ks 1,000 695,20 695,20 CS VLASTNÍ

31 K Pol8 Dveřní mřížka 400x100, oboustranná, neprůhledná, elox 
hliník, montáž vč. úpravy dveří ks 1,000 668,80 668,80 CS VLASTNÍ

32 K Pol24 Kruhový tlumič hluku pr.100, délka 600mm, pozink ks 2,000 1 515,80 3 031,60 CS VLASTNÍ

33 K Pol9 Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I- do 
Ø100mm, vč. 30% tvarovek m 1,000 429,00 429,00 CS VLASTNÍ

34 K Pol13 Tepelná izolace nenasákavá, tl.10mm, samolepicí m2 0,500 374,00 187,00 CS VLASTNÍ
35 K Pol25 Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl. 1,000 715,00 715,00 CS VLASTNÍ

D D5 Zařízení č. 5 – Větrání skladu dřeva 12 685,20
36 K Pol20 Odvodní radiální potrubní ventilátor kpl. 1,000 5 295,40 5 295,40 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 - velikost 100mm

 - průtok vzduchu 50m3/h (150Pa)
 - EC motor, Pi=0,086kW, 1f/230V/50Hz

- vestavěný potenciometr 0-10V

37 K Pol21 Zpětná klapka pr.100mm ks 1,000 202,40 202,40 CS VLASTNÍ

38 K Pol22 Fasádní přetlaková žaluzie na potrubí pr.100mm, 
plastová šedá ks 1,000 455,40 455,40 CS VLASTNÍ

39 K Pol23 Odvodní vyústka na kruhové potrubí 325x75mm, 
dvouřadá, bez regulace, provedení pozink. ks 1,000 695,20 695,20 CS VLASTNÍ

40 K Pol19 Stěnová mřížka jednořadá, rozměr 150x150mm, elox 
hliník, vč. prostupového dílu 150x150/150mm ks 2,000 837,10 1 674,20 CS VLASTNÍ

41 K Pol24 Kruhový tlumič hluku pr.100, délka 600mm, pozink ks 2,000 1 515,80 3 031,60 CS VLASTNÍ

42 K Pol9 Potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu sk.I- do 
Ø100mm, vč. 30% tvarovek m 1,000 429,00 429,00 CS VLASTNÍ

43 K Pol13 Tepelná izolace nenasákavá, tl.10mm, samolepicí m2 0,500 374,00 187,00 CS VLASTNÍ
44 K Pol25 Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl. 1,000 715,00 715,00 CS VLASTNÍ

D D6 Zařízení č. 6 - Chlazení místností 340 802,00

45 K Pol26

Venkovní kondenzační jednotka systému VRV mini, 
Qch=15,5kW, Pi,max=4,56kW, Imax=13,6A, 
400V/50Hz, chladivo R32, rozměry:1100x869x460[mm] 
(ŠxVxH), hmotnost: 102kg

ks 1,000 102 168,00 102 168,00 CS VLASTNÍ

46 K Pol27

Vnitřní kanálová jednotka vysokotlaká (150Pa), 
Qch=5,2kW, 1f/230V/50Hz, rozměry: 800x245x700[mm] 
(ŠxVxH), hmotnost=29kg, vestavěné čerpadlo 
kondenzátu,

ks 1,000 30 822,00 30 822,00 CS VLASTNÍ

47 K Pol28

Vnitřní kazetová jednotka, Qch=5,2kW, 1f/230V/50Hz, 
rozměry: 840x204x840[mm] (ŠxVxH), hmotnost=21kg, 
vč. dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo 
kondenzátu,

ks 1,000 27 852,00 27 852,00 CS VLASTNÍ

48 K Pol29

Vnitřní kazetová jednotka, Qch=3,4kW, 1f/230V/50Hz, 
rozměry: 575x260x575[mm] (ŠxVxH), hmotnost=16,5kg, 
vč. dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo 
kondenzátu,

ks 1,000 25 410,00 25 410,00 CS VLASTNÍ

49 K Pol30

Vnitřní kazetová jednotka, Qch=4,2kW, 1f/230V/50Hz, 
rozměry: 840x204x840[mm] (ŠxVxH), hmotnost=20kg, 
vč. dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo 
kondenzátu,

ks 1,000 26 400,00 26 400,00 CS VLASTNÍ

50 K Pol31 Kabelový ovladač k vnitřní jednotce, bílá barva, 
85x85x25mm (ŠxVxH) ks 4,000 3 432,00 13 728,00 CS VLASTNÍ

51 K Pol32 Adaptér pro externí řízení a monitoring vč. instalačního 
boxu ks 1,000 10 120,00 10 120,00 CS VLASTNÍ

52 K Pol33 Rozbočovače potrubí chladiva do pr. 10/16 ks 3,000 1 980,00 5 940,00 CS VLASTNÍ

53 K Pol34

Cu potrubí chladiva do pr.10/16mm vč. tepelné izolace a 
komunikačního kabelu, vnitřní část vedení v plechovém 
žlabu (pnapř. Mars, pozink.plech), venkovní část vedení 
pod zateplením, vč. vrtání otvorů do stěn

m 55,000 968,00 53 240,00 CS VLASTNÍ

54 K Pol35 Doplnění chladiva R32 kg 2,000 1 056,00 2 112,00 CS VLASTNÍ
55 K Pol36 Komunikační kabel od vnitřní jednotky k ovladači m 40,000 110,00 4 400,00 CS VLASTNÍ

56 K Pol37 Textilní velkoplošná vyústka, tvar půlkruhu, šířka 
A=400mm, výška 0,4A=160mm, délka 7000mm ks 1,000 9 603,00 9 603,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Textilní velkoplošná vyústka, tvar půlkruhu, šířka A=400mm, výška 
0,4A=160mm, délka 7000mm vč. přechodu na přírubu 400x200,  
Vp=912m3/hod, antibakteriální, vysoká požární odolnost, výstup 
vzduchu mikroperforací, barva šedá, uchycení do hliníkových lišt

57 K Pol38 Filtrační díl do čtyřhranného potrubí 600x300x700mm,  
vč. kapsového filtru třídy F5 ks 1,000 3 465,00 3 465,00 CS VLASTNÍ

58 K Pol39 Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I_do 
obvodu 1500mm vč. 60% tvarovek m2 3,000 792,00 2 376,00 CS VLASTNÍ

59 K Pol40 Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I_do 
obvodu 1890mm vč. 100% tvarovek m2 1,000 880,00 880,00 CS VLASTNÍ

60 K Pol41 Tepelná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku, tl. 
10mm, samolepicí, černá barva m2 4,000 759,00 3 036,00 CS VLASTNÍ

61 K Pol42 Kovová fasádní konzola z lehčených profilů (např.Hilti), 
žárový pozink., hmotnost do 20kg,  nosnost do 150kg kpl. 1,000 16 500,00 16 500,00 CS VLASTNÍ

62 K Pol43 Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kpl. 1,000 2 750,00 2 750,00 CS VLASTNÍ

D D7 Ostatní 101 970,00
63 K Pol44 Uvedení do provozu, zaregulování systému kpl. 1,000 11 000,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Uvedení do provozu, zaregulování systému, adresování jednotek 
systému VRV, komplexní vyzkoušení systému, zaškolení obsluhy, 
seznámení investora s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, 
provozní řád, doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému 
užívání, dokumentace skutečného provedení

64 K Pol45 Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. 
přesunu na místo montáže kpl. 1,000 23 100,00 23 100,00 CS VLASTNÍ

65 K Pol46 Montážní práce _ kompletního systému kpl. 1,000 67 870,00 67 870,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 242 548,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 242 548,90 21,00% 50 935,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 293 484,17

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

A - Svítidla

  Poznámka: Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní 
výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta 
dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + 
poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a 

 kompletační činnost. Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena 
dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 
instalované elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny 
znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů 
jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí 
IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí 
investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a 
transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. 

 Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C:Instalace níže uvedeného 
instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové 
žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a 
veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

 zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D:Montáž kabelů musí 
být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není 
v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, 
pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 
kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, 
AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro 
přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro 
požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d1). Oddíl 

 E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí 
výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 36 z 151



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 242 548,90

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

A - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 242 548,90
1 K A.001 A - LED svítidlo 8020lm, Ra>80, 57,6W, IP66, 

1600x90x92mm, 3kg, MB EVG ks 26,000 4 451,70 115 744,20 CS VLASTNÍ

2 K A.002 A1 - LED svítidlo zavěšené, 6400lm, Ra>80, 44,6W, 
IP66, 1600x90x92mm, 2,1kg, MB EVG ks 4,000 4 004,00 16 016,00 CS VLASTNÍ

3 K A.003 B - LED svítidlo 4530lm, RA>80, 35,2W, IP66, 
1100x92x90, 1,7kg, MB HF ks 6,000 2 301,20 13 807,20 CS VLASTNÍ

4 K A.004 B1 - LED svítidlo v krytí IP66, 4000K, 21,7W, 3130lm, 
1,7kg, 1100x92x90mm ks 4,000 2 245,10 8 980,40 CS VLASTNÍ

5 K A.005 C - LED svítidlo typu downlight, 2050lm, RA>80, 19,6W, 
IP44/20, ∅215x88mm, 0,7kg ks 13,000 1 703,90 22 150,70 CS VLASTNÍ

6 K A.006
D - Čtvercové vestavné LED svítidlo. 3800lm, Ra>80, 
33W, IP54/20, 596x596x14mm, 4kg - včetně 
montážního rámečku do SDK.

ks 3,000 4 347,20 13 041,60 CS VLASTNÍ

7 K A.007 E - Robustní nástěnné LED svítidlo. 1756lm, 15,2W, 
IP65, 381x196x305mm, 2,8kg ks 1,000 3 851,10 3 851,10 CS VLASTNÍ

8 K A.008
N1 - Kompaktní LED nouzové svítidlo s piktogramem. 
94lm, 3W, IP65, 210x115x70mm, 0,5kg, vestavná 
baterie.

ks 10,000 2 057,44 20 574,40 CS VLASTNÍ

9 K A.009
N2 - Mimořádně štíhle LED nouzové svítidlo s 
piktogramem. 60lm, 4,6W, IP30, 340x90x192mm, 
1,15kg, vestavná baterie

ks 1,000 2 220,90 2 220,90 CS VLASTNÍ

10 K A.010 N3 - Vysoce výkonné, vestavné LED nouzové svítidlo. 
113lm, 4W, IP40/20, ∅85x2mm, 1kg, vestavná baterie ks 2,000 3 735,60 7 471,20 CS VLASTNÍ

11 K A.011 N4 - Nouzové LED svítidlo W2 105 COLD ST, 5W, 
2xLED, 1h, 213lm/351lm, 269x144x40mm. ks 2,000 4 087,05 8 174,10 CS VLASTNÍ

12 K A.012 N5 - Nouzové LED svítidlo S2 105 ST, 5W, 2xLED, 1h, 
196lm/418lm, ∅170x66,5mm ks 3,000 3 505,70 10 517,10 CS VLASTNÍ

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

A - Svítidla

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 857,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 102 857,54 21,00% 21 600,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 457,63

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

B - Přístroje

  Poznámka: Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní 
výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta 
dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + 
poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a 

 kompletační činnost. Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena 
dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 
instalované elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny 
znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů 
jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí 
IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí 
investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a 
transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. 

 Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C:Instalace níže uvedeného 
instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové 
žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a 
veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

 zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D:Montáž kabelů musí 
být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není 
v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, 
pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 
kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, 
AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro 
přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro 
požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d1). Oddíl 

 E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí 
výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, 

Strana 39 z 151



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 857,54

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

B - Přístroje
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 857,54
1 K B.001 Žaluziový spínač, včetně přístrojové krabice, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 6,000 597,63 3 585,78 CS VLASTNÍ

2 K B.002 Tlačítkový spínač, IP55, včetně přístrojové krabice, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 6,000 334,95 2 009,70 CS VLASTNÍ

3 K B.003 Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení 
a ukončení vodičů. ks 8,000 246,68 1 973,44 CS VLASTNÍ

4 K B.004 Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 1,000 322,30 322,30 CS VLASTNÍ

5 K B.005 Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení 
a ukončení vodičů. ks 1,000 297,00 297,00 CS VLASTNÍ

6 K B.006 Vypínač č.6, IP55, včetně přístrojové krabice, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 2,000 319,55 639,10 CS VLASTNÍ

7 K B.007
Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP44, 
včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 
vodičů.

ks 1,000 701,80 701,80 CS VLASTNÍ

8 K B.008
Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, 
včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 
vodičů.

ks 7,000 1 097,80 7 684,60 CS VLASTNÍ

9 K B.009 Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a 
ukončení vodičů. ks 24,000 1 068,10 25 634,40 CS VLASTNÍ

10 K B.010 Zásuvka 400V/16A,5p, IP 67, montáž,zapojení a 
ukončení vodičů. ks 26,000 583,00 15 158,00 CS VLASTNÍ

11 K B.011 Zásuvka přímá 400V/16A,5p, IP 67, montáž,zapojení a 
ukončení vodičů. ks 4,000 409,20 1 636,80 CS VLASTNÍ

12 K B.012 Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 18,000 275,00 4 950,00 CS VLASTNÍ

13 K B.013
Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou 
signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 3,000 1 043,90 3 131,70 CS VLASTNÍ

14 K B.014
Zásuvka 230V/16A instalace do parapetního kanálu,3p, 
IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 
ukončení vodičů.

ks 6,000 292,60 1 755,60 CS VLASTNÍ

15 K B.015
Zásuvka 230V/16A instalace do parapetního žlabu,s 
přepěťovou ochranou,3p, IP 20, včetně přístrojové 
krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 6,000 1 025,20 6 151,20 CS VLASTNÍ

16 K B.016 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně 
přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 9,000 316,80 2 851,20 CS VLASTNÍ

17 K B.017 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 55, včetně 
přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 41,000 392,70 16 100,70 CS VLASTNÍ

18 K B.018
Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v 
kovovém žlutém krytu, včetně podržného příslušenství, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 3,000 808,50 2 425,50 CS VLASTNÍ

19 K B.019 Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , 
montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 3,000 580,80 1 742,40 CS VLASTNÍ

20 K B.020 Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 5,000 793,10 3 965,50 CS VLASTNÍ

21 K B.021 Souběhové relé pro ventilátory a osvětlení do instalační 
krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 3,000 46,94 140,82 CS VLASTNÍ

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

B - Přístroje

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 942,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 942,89 21,00% 34 638,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 580,90

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

C - Instalační materiál

  Poznámka: Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní 
výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta 
dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + 
poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a 

 kompletační činnost. Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena 
dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 
instalované elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny 
znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů 
jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí 
IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí 
investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a 
transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. 

 Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C:Instalace níže uvedeného 
instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové 
žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a 
veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

 zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D:Montáž kabelů musí 
být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není 
v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, 
pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 
kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, 
AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro 
přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro 
požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d1). Oddíl 

 E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí 
výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 942,89

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

C - Instalační materiál
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 942,89

1 K C.001
Instalační krabice odbočná s víčkem 
(d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, 
zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 37,000 182,81 6 763,97 CS VLASTNÍ

2 K C.002
Instalační krabice odbočná s víčkem 
(d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, 
zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 21,000 275,32 5 781,72 CS VLASTNÍ

3 K C.003
Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), 
včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení 
a ukončení vodičů.

ks 15,000 225,50 3 382,50 CS VLASTNÍ

4 K C.004
Rozbočovací krabice přisazená 150x110x70mm (š x v x 
h), včetně vnitřních svorkovnic, IP55, montáž,zapojení a 
ukončení vodičů.

ks 17,000 382,80 6 507,60 CS VLASTNÍ

5 K C.005
Instalační krabice s funkčností při požáru 
105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, 
IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 3,000 986,70 2 960,10 CS VLASTNÍ

6 K C.006
Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, 
střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací 
materiál, montáž.

m 15,000 54,48 817,20 CS VLASTNÍ

7 K C.007
Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní 
instalace d=25mm, di=18,3mm, nízká mechanická 
odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 2,000 44,55 89,10 CS VLASTNÍ

8 K C.008 Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 20x20mm, 
upevňovací a spojovací materiál, montáž. m 10,000 77,88 778,80 CS VLASTNÍ

9 K C.009
Parapetní kanál ocelový, bílý, 130x70 mm (v x h), 
upevňovací a spojovací materiál, včetně odboček,rohů, 
spojek,  zakrývacích dílů apod., montáž.

m 17,000 718,30 12 211,10 CS VLASTNÍ

10 K C.010
Kabelový žlab PERFOROVANÝ (300x60mm), včetně 
příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, 
koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž.

m 28,000 763,40 21 375,20 CS VLASTNÍ

11 K C.011
Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně 
příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, 
koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž.

m 45,000 632,50 28 462,50 CS VLASTNÍ

12 K C.012
Kabelový žebřík (600x60mm), včetně příslušenství 
(spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž ), 
montáž.

m 2,000 632,50 1 265,00 CS VLASTNÍ

13 K C.013 Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 
14mm, včetně příslušenství , montáž. ks 1 386,000 40,15 55 647,90 CS VLASTNÍ

14 K C.014 Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 
25mm, včetně příslušenství , montáž. ks 33,000 50,60 1 669,80 CS VLASTNÍ

15 K C.015
Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou 
odolnost, i v případě požáru, FeZn 60x33x30mm, včetně 
příslušenství, montáž.

ks 40,000 59,84 2 393,60 CS VLASTNÍ

16 K C.016 Podružný materiál, montáž. ks 1,000 9 336,80 9 336,80 CS VLASTNÍ

17 K C.017 Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a 
montáže m2 0,500 11 000,00 5 500,00 CS VLASTNÍ

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

C - Instalační materiál

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 534,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 534,75 21,00% 48 622,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 157,05

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

D - Kabeláž

  Poznámka: Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní 
výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta 
dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + 
poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a 

 kompletační činnost. Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena 
dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 
instalované elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny 
znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů 
jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí 
IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí 
investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a 
transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. 

 Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C:Instalace níže uvedeného 
instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové 
žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a 
veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

 zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D:Montáž kabelů musí 
být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není 
v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, 
pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 
kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, 
AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro 
přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro 
požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d1). Oddíl 

 E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí 
výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231 534,75

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

D - Kabeláž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 534,75
1 K D.001 Kabel H07RN-F 5x2,5 m 22,000 86,90 1 911,80 CS VLASTNÍ
2 K D.002 Kabel CYKY 2x1,5 m 27,000 32,67 882,09 CS VLASTNÍ
3 K D.003 Kabel CYKY 3x1,5 m 726,000 37,07 26 912,82 CS VLASTNÍ
4 K D.004 Kabel CYKY 5x1,5 m 170,000 48,73 8 284,10 CS VLASTNÍ
5 K D.005 Kabel CYKY 3x2,5 m 467,000 48,62 22 705,54 CS VLASTNÍ
6 K D.006 Kabel CYKY 5x2,5 m 883,000 66,55 58 763,65 CS VLASTNÍ
7 K D.007 Kabel CYKY-J 5x25 m 81,000 532,96 43 169,76 CS VLASTNÍ
8 K D.008 Kabel AYKY-J 3x240+120 m 18,000 523,60 9 424,80 CS VLASTNÍ
9 K D.009 Vodič H07V-K 6 m 115,000 38,94 4 478,10 CS VLASTNÍ
10 K D.010 Vodič H07V-K 10 m 33,000 53,23 1 756,59 CS VLASTNÍ
11 K D.011 Vodič H07V-K 25 m 91,000 122,10 11 111,10 CS VLASTNÍ
12 K D.012 Vodič H07V-K 240 m 9,000 968,00 8 712,00 CS VLASTNÍ
13 K D.013 Kabel CSKH- P60-R 3x2,5 m 416,000 75,90 31 574,40 CS VLASTNÍ
14 K D.014 Kabel CSKH- P60-R 5x6 m 10,000 184,80 1 848,00 CS VLASTNÍ

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

D - Kabeláž

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 532 386,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 532 386,80 21,00% 111 801,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 644 188,03

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

E - Rozvaděče

  Poznámka: Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní 
výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta 
dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + 
poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a 

 kompletační činnost. Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena 
dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 
instalované elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny 
znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů 
jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí 
IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí 
investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a 
transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. 

 Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C:Instalace níže uvedeného 
instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové 
žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a 
veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

 zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D:Montáž kabelů musí 
být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není 
v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, 
pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 
kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, 
AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro 
přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro 
požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d1). Oddíl 

 E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí 
výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 532 386,80

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

E - Rozvaděče
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 532 386,80

1 K E.001
Rozvaděč RH-0 Touto položkou je myšlena kompletní 
výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.19-009-4-D-
02.5-40

ks 1,000 170 232,70 170 232,70 CS VLASTNÍ

2 K E.002
Rozvaděč RPO Touto položkou je myšlena kompletní 
výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.19-009-4-D-
02.5-41

ks 1,000 190 272,50 190 272,50 CS VLASTNÍ

3 K E.003
Rozvaděč RF-1 Touto položkou je myšlena kompletní 
výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.19-009-4-D-
02.5-42

ks 1,000 171 881,60 171 881,60 CS VLASTNÍ

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

E - Rozvaděče

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 630,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 212 630,00 21,00% 44 652,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 282,30

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

F - Ostatní

  Poznámka: Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní 
výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta 
dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + 
poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a 

 kompletační činnost. Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena 
dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 
instalované elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny 
znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů 
jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí 
IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí 
investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a 
transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. 

 Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C:Instalace níže uvedeného 
instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové 
žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a 
veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

 zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D:Montáž kabelů musí 
být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není 
v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, 
pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 
kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, 
AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro 
přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro 
požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d1). Oddíl 

 E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí 
výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 212 630,00

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

F - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 630,00

1 K F.001

Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje 
kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na 
ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během 
výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, 
účast na KD, apod.

ks 1,000 81 180,00 81 180,00 CS VLASTNÍ

2 K F.002 Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení 
obsluhy hod 24,000 550,00 13 200,00 CS VLASTNÍ

3 K F.003
Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně 
zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných 
dokumentů ke koladaci stavby.

ks 1,000 19 800,00 19 800,00 CS VLASTNÍ

4 K F.004 Sekání drážek, kapes a průvlaků hod 80,000 385,00 30 800,00 CS VLASTNÍ
5 K F.005 Projektová dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ
6 K F.006 Projektová dokumentace realizační ks 1,000 30 800,00 30 800,00 CS VLASTNÍ
7 K F.007 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1,000 15 400,00 15 400,00 CS VLASTNÍ
8 K F.008 Autorský dozor hod 1,000 1 650,00 1 650,00 CS VLASTNÍ

9 K F.011
Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci 
projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování 
termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál

ks 3,000 5 500,00 16 500,00 CS VLASTNÍ

10 K F.012 Stavební a zednické výpomoce a připravenost kpl. 1,000 1 100,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

F - Ostatní

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 965,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 145 965,11 21,00% 30 652,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 617,79

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

G - Hromosvod a uzemnění

  Poznámka: Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní 
výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta 
dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál 
(závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + 
poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a 

 kompletační činnost. Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena 
dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 
instalované elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny 
znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů 
jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí 
IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí 
investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a 
transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. 

 Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life. Oddíl C:Instalace níže uvedeného 
instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové 
žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a 
veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je 

 zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. Oddíl D:Montáž kabelů musí 
být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK 
stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není 
v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, 
pomocné  stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, 
kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, 
AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro 
přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro 
požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d1). Oddíl 

 E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí 
výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 965,11

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

G - Hromosvod a uzemnění

Strana 61 z 151



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 145 965,11
1 K G.001 Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý m 210,000 160,27 33 656,70 CS VLASTNÍ
2 K G.003 Svorka zkušební ; NEREZ ks 8,000 187,00 1 496,00 CS VLASTNÍ
3 K G.004 Svorka spojovací ks 17,000 128,38 2 182,46 CS VLASTNÍ
4 K G.006 Svorka připojovací univerzální ks 8,000 133,65 1 069,20 CS VLASTNÍ
5 K G.007 Svorka křížová ks 3,000 145,75 437,25 CS VLASTNÍ

6 K G.011 Jímací tyč d=16mm včetně betonových dílců s PVC 
podložkou; AlMgSi, délka 2000mm ks 3,000 620,40 1 861,20 CS VLASTNÍ

7 K G.021 Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a 
adaptérem pro jímací vedení ks 210,000 62,70 13 167,00 CS VLASTNÍ

8 K G.025 Montážní lepidlo ks 1,000 580,80 580,80 CS VLASTNÍ

9 K G.028 Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn ks 48,000 88,00 4 224,00 CS VLASTNÍ

10 K G.034 Varovné nápisy ks 8,000 112,20 897,60 CS VLASTNÍ
11 K G.035 Ochranný úhelník 2m, včetně držáků ks 8,000 583,00 4 664,00 CS VLASTNÍ
12 K G.047 FeZn s PVC izolací drát d=10mm m 31,000 163,90 5 080,90 CS VLASTNÍ
13 K G.048 Pásek FeZn 30/4 m 188,000 176,00 33 088,00 CS VLASTNÍ
14 K G.049 Svorka zemnící páska/drát  NEREZ ks 18,000 179,30 3 227,40 CS VLASTNÍ

15 K G.053

Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, 
stavbou způsobené změny,které nemohou být v 
jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány 
jen tehdy budou-li prokázány dokladem

hod 24,000 440,00 10 560,00 CS VLASTNÍ

16 K G.054 Dílčí měření zemních odporů v době realizace ks 1,000 660,00 660,00 CS VLASTNÍ

17 K G.057 Antikorozní nátěr/bandáž uzemění dle popisu v PD bm 9,000 517,00 4 653,00 CS VLASTNÍ

18 K G.058 Podružný materiál kmpl. 1,000 7 629,60 7 629,60 CS VLASTNÍ
19 K G.059 Svařování hod 1,000 660,00 660,00 CS VLASTNÍ
20 K G.060 Revize ks 1,000 8 800,00 8 800,00 CS VLASTNÍ
21 K G.061 Fotodokumentace provedeného uzemnění ks 1,000 880,00 880,00 CS VLASTNÍ
22 K G.062 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 145,00 2 145,00 CS VLASTNÍ

23 K G.063 Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti 
zatékaní vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr ks 1,000 3 245,00 3 245,00 CS VLASTNÍ

24 K G.064 Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě kpl. 1,000 1 100,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

D-02.5 - Silnoproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

G - Hromosvod a uzemnění

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 819 851,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 819 851,01 21,00% 172 168,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 992 019,73

Projektant Zpracovatel

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.6 - Slaboproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

A - SK

SPECIFIKACE NOSNÝCH ÚLOŽNÝCH KONSTUKCÍ PRO SDĚLOVACÍ KABELY 1)   
ÚČEL Ocelové drátové kabelové lávky musí odpovídat materiálům a parametrům této 
specifikace. 2)  OBECNÉ POŽADAVKY  A)  Kabelové lávky budou vyrobeny z ocelových 
drátů, svařeny a ohnuty do konečného tvaru před konečnou povrchovou úpravou. B)  
Povrchové úpravy:     §            Elektrolyticky pozinkované podle EN 12329 pro vnitřní 
použití.  §            Žárově pozinkované podle EN ISO 1461. §            Nerezová ocel podle 
EN 10088-2 :  AISI 304L, AISI 316L. Na konci výrobního procesu musí být povrch 
nerezové ocele odmaštěn, mořen a pasivován.  C)  Drátové kabelové lávky - šířky a 
výšky §              Všechny rozměry kabelové lávky jsou vnitřní. §              Hloubky 30 mm, 
54 mm, 105 mm. §              Šířky 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 
500 mm a 600 mm  pro hloubky 30 mm a 54 mm. §         Šířky 100 mm, 150 mm, 200 
mm, 300 mm 400 mm, 500 mm a 600 mm          pro hloubky 105 mm.  §           Všechny 
lávky jsou dlouhé 3005 mm.   3)  SPECIFIKACE A)  Drátové kabelové lávky budou 
vyrobeny z drátů o minimálním průměru: §         4 mm pro lávky se šířkou do 100 mm 
§         4.5 mm pro lávky se šířkou  300 mm §         6.0 mm pro lávky se šířkou  400 – 
600 mm B)  Lávky musí mít bezpečný horní okraj tvořený svarem ve tvaru „T“ 
vytvořeného spojením    horního podélného drátu s příčnými dráty (kromě CF30/50) C)  
Lávky budou konstruovány s oky 50 mm x 100 mm. D) Všechny tvary (například změny 
směru, úrovně a velikosti) budou vyrobeny přímo na stavbě podle instrukcí výrobce 
pomocí nůžek s bočním ostřím, budou spojovány pomocí spojek 25mm/30mm a šroubů 
M6 s maticí. E)     Lávky budou spojovány za použití rychlospojek nebo spojek 25 mm/30 
mm a šroubů M6 s maticí. U lávek širších než 300 mm  bude navíc použita podpůrná 
postranní lišta. Spojky budou mít stejnou povrchovou úpravu jako lávky.  F)  Lávky 
budou podepřeny v maximálním rozpětí 2,5 m a zátěže nebudou přesahovat nosnosti  
specifikované výrobcem.  G) Všechny svary musí být vyrobeny s průměrnou minimální 
pevností v tahu 5000 N na svar. 4. TESTY, CERTIFIKACE A SHODA §         Maximální 
zátížení a odpovídající průhyby pro lávky musí být testované a výsledky publikované 
podle evropské normy IEC 61537. §         Vhodnost lávek pro užití na datové kabely 
kategorie 6 musí být ověřena nezávislými zkouškami. §         Certifikát požární odolnosti 
dle standardu PAVUS do  P90-R nebo E30/E90 dle DIN 4102-12. §         Elektrická 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 819 851,01

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.6 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 819 851,01
1 K A.001 Datový rozvaděč stojanový s krytím IP 20 v provedení 

47U a rozměrech 800x800. ks 1,000 21 164,00 21 164,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Datový rozvaděč stojanový s krytím IP 20 v provedení 47U a 
rozměrech 800x800. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a 
zadním krytem s nosností 400kg, s montážní sadou • Součástí 
rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro 
rozvaděče hlubší než 800?mm). – Ocelový svařovaný skelet s 
odnímatelnými krycími panely – Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve 
variantách celoplechové, perforované nebo prosklené s bezpečnostním 
tvrzeným sklem 4mm. Mohou být na přední i zadní straně rozvaděče. • 
Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg. • Minimální tloušťka 
povrchové úpravy je 65 µm. • Rám rozvaděče a všechny oddělitelné 
části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí 
propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty 
do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. • Na spodní části 
rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení. • Kabelové 
vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve 
spodní části rozvaděče

2 K A.002 Podstavec s filtrem pro stojanový datový rozváděč 
800/800 ks 1,000 2 230,80 2 230,80 CS VLASTNÍ

3 K A.003
Sada koleček k datovým rozvaděčům, dodáváno v sadě 
2 x kolečko bržděné, 2 x kolečko nebržděné. Nosnost 
800kg.

ks 1,000 1 428,90 1 428,90 CS VLASTNÍ

4 K A.004
Montážní sada,4 x základní sada prvků (obsahuje 
plovoucí matici, šroub a plastovou podložku.) pro 
uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu

ks 1,000 260,70 260,70 CS VLASTNÍ

5 K A.005 Ventilační jednotka,4x ventilátor 
230VAC/60W,termostat,spodní-horní ks 1,000 4 876,30 4 876,30 CS VLASTNÍ

6 K A.006 Osvětlovací jednotka 1U ks 1,000 2 855,60 2 855,60 CS VLASTNÍ

7 K A.007 Patch panel univerzální modulární 24x RJ45/cat 6, 
osazený, komplet vč. montážního příslušenství ks 4,000 1 034,00 4 136,00 CS VLASTNÍ

8 K A.008 Keystone modul RJ45, cat. 6, samořezný ks 80,000 61,60 4 928,00 CS VLASTNÍ

9 K A.009 Polička s perforací 1U/650mm, max.nosnost 80kg ks 2,000 1 151,70 2 303,40 CS VLASTNÍ

10 K A.010 Vyvazovací panel 1U/ 19", horizontální s kovovými oky ks 6,000 284,90 1 709,40 CS VLASTNÍ

11 K A.011 Montážní, vyvazovací a popisovací příslušenství pro 
jeden rack, stojanový ks 1,000 1 375,00 1 375,00 CS VLASTNÍ

12 K A.013 Patch kabel cat 6 nestíněný U/UTP, 1m ks 40,000 33,00 1 320,00 CS VLASTNÍ
13 K A.014 Patch kabel cat 6 nestíněný U/UTP, 2m ks 40,000 41,80 1 672,00 CS VLASTNÍ
14 K A.015 Analogový telefonní přístroj ks 1,000 825,00 825,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Analogový telefonní přístroj 16 melodií a 4 úrovně hlasitosti možnost 
vypnutí vyzváněcího tónu telefonní seznam až pro 100 záznamů 8 
kláves přímého vytáčení na 16 čísel handsfree vizuální indikace 
vyzvánění indikace VIP hovorů - označení určitých kontaktů jako VIP 
přiřazení unikátního vyzváněcího tónu a vizuální indikace může 
vyzvánět jen, když volá VIP opětovné vytáčení až 5 posledních 
volaných čísel seznam posledních 50 hovorů blokování hovorů, např. s 
vysokým tarifem kompatibilní s Pbx a PSTN elektronický zámek 
klávesa ztlumení sklápěcí alfanumerický displej, který zobrazuje čas, 
datum a dobu trvání hovoru zástrčka pro náhlavní soupravu možnost 
připevnit na zeď

15 K A.017 Aktivní prvek ks 1,000 127 380,00 127 380,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Aktivní prvek  Management:   Fully Managed Layer 3 Dynamic:  L2 
switching / L3 Static routing / RIP routing 48x 10/100/1000 RJ45 portů 
+  4x 1000/10000 SFP+  porty IRF stacking  (až 9 switchů do stohu) 
Montáž do 19“ racku

16 K A.018 Přístupový bod sítě Wi-Fi ks 3,000 29 480,00 88 440,00 CS VLASTNÍ

D-02.6 - Slaboproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Přístupový bod sítě Wi-Fi Maximální přenosová rychlost: 5375 Mbit/s, 
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Maximální 
rychlost přenosu dat (5 GHz): 4800 Mbit/s. Šifrování/zabezpečení: 
WMM,WPA,WPA2. Konektor USB: USB Typ-A. Spotřeba elektrické 
energie: 16 W. Umístění: Strop, Barva: Bílá,počet antén 4

17 K A.019
Modul/transceiver SFP+ 10GBASE-LR/LW,  multirate, 
SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, HP 
kompatibilní s technologií-aktivním prvkem

ks 2,000 38 445,00 76 890,00 CS VLASTNÍ

18 K A.020 Patch kabel SM Duplex LC-2E000, 2m ks 2,000 606,10 1 212,20 CS VLASTNÍ
19 K A.021 neobsazeno 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ

20 K A.022 Datový kabel nestíněný 4 pár U/UTP cat. 6A Eurotřída 
Dca m 3 300,000 16,50 54 450,00 CS VLASTNÍ

21 K A.023 Datový kabel stíněný venkovní kabel U/UTP cat 6 s PE 
pláštěm a třídou reakce na oheň Fca m 160,000 18,70 2 992,00 CS VLASTNÍ

22 K A.025 Datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat.6 vč. rámečku komplet 
,uložení pod omítku, na odpovídající přístrojovou krabici ks 13,000 324,50 4 218,50 CS VLASTNÍ

23 K A.026
Datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat.6 vč. rámečku 
komplet,uložení na povrch, na omítku, na odpovídající 
přístrojovou krabici

ks 9,000 339,90 3 059,10 CS VLASTNÍ

24 K A.027 Datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat.6 komplet, formát 45 x 
45mm,uložení do parapetního žlabu ks 10,000 352,00 3 520,00 CS VLASTNÍ

25 K A.028 Datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat.6, formát 45 x 45mm, 
uložení na povrch,krytí IP54 ks 7,000 715,00 5 005,00 CS VLASTNÍ

26 K A.029
Datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat.6, formát 45 x 45mm, 
uložení na povrch,krytí IP55 do krabice s přepěť. 
Ochranou (venkovní instalace na fasádu objektu)

ks 1,000 4 620,00 4 620,00 CS VLASTNÍ

27 K A.030

Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo 
Hi PoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky 
izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad, IP55 vč 
montážní skříně

ks 1,000 2 332,00 2 332,00 CS VLASTNÍ

28 K A.031 Standardní 8-pinový UTP konektor RJ45 ks 2,000 8,80 17,60 CS VLASTNÍ

29 K A.032 Multimediální zásuvka HDMI, montáž do krabice s 
adaptérem (krytí IP 54 min) ks 2,000 2 332,00 4 664,00 CS VLASTNÍ

30 K A.033 Multimediální zásuvka USB, montáž do krabice s 
adaptérem (krytí IP 54 min) ks 2,000 2 332,00 4 664,00 CS VLASTNÍ

31 K A.034 Kabel HDMI předkonektorovaný, délka 2m ks 2,000 308,00 616,00 CS VLASTNÍ
32 K A.035 Kabel USB předkonektorovaný, délka 2m ks 2,000 66,00 132,00 CS VLASTNÍ

33 K A.036 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 16mm, 
ohebná pod omítkou m 210,000 3,96 831,60 CS VLASTNÍ

34 K A.037 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 
23mm,ohebná pod omítkou m 240,000 7,37 1 768,80 CS VLASTNÍ

35 K A.038 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 
36mm,ohebná pod omítkou m 40,000 20,46 818,40 CS VLASTNÍ

36 K A.039 Elektroinstalační chránička trubka plastová  pevná 
hladká 21mm bezhalogenová, montáž po povrchu m 10,000 25,85 258,50 CS VLASTNÍ

37 K A.040 Protahovací drát AY2,5 m 500,000 3,85 1 925,00 CS VLASTNÍ
38 K A.041 Kabelová lávka š100/v104 mm m 46,000 224,95 10 347,70 CS VLASTNÍ

39 K A.042

Montážní příslušenství na lávku š100/v104 mm, 
obsahuje rychlospojku, nosný profil, šroubový závěs, 
matice a zemnící spojka, příslušenství vztaženo k 
jednomu montážnímu 1m lávky

ks 46,000 40,70 1 872,20 CS VLASTNÍ

40 K A.043 Kabelová lávka š100/v54 mm m 20,000 145,75 2 915,00 CS VLASTNÍ

41 K A.044

Montážní příslušenství na lávku š100/v54 mm, obsahuje 
rychlospojku, nosný profil, šroubový závěs, matice a 
zemnící spojka, příslušenství vztaženo k jednomu 
montážnímu 1m lávky

ks 20,000 39,71 794,20 CS VLASTNÍ

42 K A.045 Krabice přístrojová KP 68,montáž pod omítku/ do dutých 
příček SDK ks 13,000 7,92 102,96 CS VLASTNÍ

43 K A.046 Krabice přístrojová, montáž na povrch ks 9,000 23,32 209,88 CS VLASTNÍ

44 K A.047 Krabice přístrojová, montáž na povrch, min krytí IP54 ks 7,000 36,41 254,87 CS VLASTNÍ

45 K A.048 Krabice do venkovní prostředí min IP 54, montáž na zeď 
vč. montážního příslušenství ks 1,000 59,40 59,40 CS VLASTNÍ

46 K A.049 Požární ucpávky vč. požárního nátěru a popisu m2 0,250 11 000,00 2 750,00 CS VLASTNÍ
47 K A.050 neobsazeno 0,000 0,00 0,00 CS VLASTNÍ
48 K A.051 Instalační materiál ks 41,000 79,20 3 247,20 CS VLASTNÍ

49 K A.052 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt 
apod m 3 460,000 24,20 83 732,00 CS VLASTNÍ

50 K A.053 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na 
příchytky, drážkování apod. m 500,000 85,80 42 900,00 CS VLASTNÍ

51 K A.054 Montáž žlabu, stoupacího žebříku m 66,000 154,00 10 164,00 CS VLASTNÍ
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52 K A.055

Montáž rozváděče včetně vybavení vč. popisů kabeláží , 
sestavení rozváděče komplet (vyvazovací panely, patch 
panely, příslušenství apod.) vč. stávajících pasivních 
částí a uvedení do provozu

ks 1,000 5 170,00 5 170,00 CS VLASTNÍ

53 K A.056 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 84,000 71,50 6 006,00 CS VLASTNÍ

54 K A.057 Montáž zásuvek vč. přístrojových krabic vč. jejich popisu ks 41,000 137,50 5 637,50 CS VLASTNÍ

55 K A.058 Demnontáž stávající zásuvky v místnosti výměn. 
Stanice ks 1,000 99,00 99,00 CS VLASTNÍ

56 K A.059 Montáž keystone v zásuvce vč. jejich popisu ks 80,000 71,50 5 720,00 CS VLASTNÍ
57 K A.060 Montáž keystone v PatchPanelu vč. jejich popisu ks 80,000 71,50 5 720,00 CS VLASTNÍ

58 K A.061
Montáž PPanelu 24 keystone RJ 45 cat 6, komplet do 
datového rozváděče, vč. Příslušenství, včetně popisů a 
zapojení a uvedení do provozu

ks 23,000 110,00 2 530,00 CS VLASTNÍ

59 K A.062 Montáž aktivního prvku včetně SFP modulu, zapojení a 
uvedení do provozu ks 1,000 495,00 495,00 CS VLASTNÍ

60 K A.063 Montáž AP přístupového bodu Wi-Fi sítě, zapojení a 
uvedení do provozu ks 3,000 495,00 1 485,00 CS VLASTNÍ

61 K A.064 Měření na vývodu + Certifikační měření Permanent link 
Cat.6 ISO 11802 ks 162,000 71,50 11 583,00 CS VLASTNÍ

62 K A.065 Měření na vývodu + měření Permanent link Cat.6 ISO 
11803 stávající kabeláže po montáži v novém racku ks 360,000 71,50 25 740,00 CS VLASTNÍ

63 K A.066 Demontáž stávající nástěnné skříně rack (rozřezání, 
postupné rozebrání po částech) ks 2,000 6 600,00 13 200,00 CS VLASTNÍ

64 K A.067 Demontáž stávajících PP 24xRJ45, optických van vč. 
příslušenství kompletů ks 19,000 880,00 16 720,00 CS VLASTNÍ

65 K A.068 Demontáž stávajících vyvazovacích panelů ks 3,000 110,00 330,00 CS VLASTNÍ
66 K A.069 Demontáž stávajících aktivních prvků ks 5,000 110,00 550,00 CS VLASTNÍ

67 K A.070 Demontáž zařízení a částí jiných technologií osazených 
v rack hod 10,000 495,00 4 950,00 CS VLASTNÍ

68 K A.071 Montážní práce přemístění stávajícího zařízení do 
nového rack ks 37,000 495,00 18 315,00 CS VLASTNÍ

69 K A.072 Práce odborného technika hod 16,000 660,00 10 560,00 CS VLASTNÍ

70 K A.073 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 30cm, plochy do 
0,025m2, vč. začištění ks 10,000 212,30 2 123,00 CS VLASTNÍ

71 K A.074 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 30cm, plochy do 
0,25m2, vč. začištění ks 4,000 640,20 2 560,80 CS VLASTNÍ

72 K A.075 Průraz přes obvodové zdivo , vč. začištění ks 1,000 858,00 858,00 CS VLASTNÍ
73 K A.076 Vypracování realizační dokumentace stavby ks 1,000 6 600,00 6 600,00 CS VLASTNÍ
74 K A.077 Vypracování skutečného provedení stavby ks 1,000 3 300,00 3 300,00 CS VLASTNÍ

75 K A.078 Oživení systému SK jako celku vč.kompletního 
zprovoznění ks 20,000 880,00 17 600,00 CS VLASTNÍ

76 K A.079 Zkušební testy systému kpl 1,000 3 300,00 3 300,00 CS VLASTNÍ
77 K A.080 Pomocné stavební práce ks 24,000 385,00 9 240,00 CS VLASTNÍ
78 K A.081 Revize ks 1,000 3 300,00 3 300,00 CS VLASTNÍ
79 K A.082 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 1,000 19 229,10 19 229,10 CS VLASTNÍ
80 K A.083 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 1,000 16 680,40 16 680,40 CS VLASTNÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 228 927,82

1 K B.001
Univerzální expander Concept 3000 / Access 4000 16 
zón, 8 výstupů a 2 výstupy pro modulované sirény, 
montáž do skříně vč. uvedení do provozu

ks 2,000 12 868,90 25 737,80 CS VLASTNÍ

2 K B.002
Instalační box pro expandér 415 x 403 x 100 mm. Bez 
napájecího transformátoru, místo pro baterii 12 V 18 Ah, 
montáž na povrch

ks 2,000 1 925,00 3 850,00 CS VLASTNÍ

3 K B.003 Jednofázový transformátor 15VAC/ 80VA, jištění 
pojistkou. ks 2,000 946,00 1 892,00 CS VLASTNÍ

4 K B.004 Bezúdržbový  akumulátor 12V18 Ah, pro záložní zdroj ks 2,000 1 487,20 2 974,40 CS VLASTNÍ

5 K B.005
Detektor technologie QUAD PIR, 15m/85°-90°, -30 až 
+70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, 
digital

ks 7,000 753,50 5 274,50 CS VLASTNÍ

6 K B.006

DUAL PIR+MW, Digitální duální (PIR+MW) detektor s 
dosahem 15m (85°) a funkcí antimasking, která 
detekuje zakrytí detektoru, stojánky, vyvažovací 
rezistory

ks 1,000 1 087,90 1 087,90 CS VLASTNÍ

7 K B.007 Magnetický kontakt na max. 25 mm, kabel 3m ks 4,000 218,90 875,60 CS VLASTNÍ

8 K B.008 Sada k MK pro vnitřní montáž do kovu/plast, dle typu 
oken ks 4,000 110,00 440,00 CS VLASTNÍ

9 K B.009 Instalační plastová krabice povrchová, 24 šroubovacích 
svorek, tamper ks 3,000 322,30 966,90 CS VLASTNÍ

10 K B.010 Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. 
výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m ks 5,000 2 748,90 13 744,50 CS VLASTNÍ

11 K B.011 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s 
fóliemi, ks 2,000 1 287,00 2 574,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi,  Dosah 

  7,6 m Poplachový výstup NC, 25 Vss / 125 mA Sabotážní kontakt NC, 
  24 Vss / 25 mA Napájení 6 - 18 Vss Odběr - nominální 13 mA Odběr - 

  max. 22 mA Typy skel tabulové a tvrzené sklo tlouštky 3 - 10 mm, 
vrstveně lepené sklo tloušťky 3 - 14 mm, drátové sklo tloušťky 6 mm, 

 vakuované a skla s bezp. fólií tloušťky 3 - 6 mm Minimální rozměr skla 
 28 x 28cm Nastavení citlivosti ano, čtyřúrovňové

12 K B.012 Nouzové tlačítko a táhlo, určeno pro přivolání pomoci 
pro WC invalidní, vč. montážního příslušenství ks 1,000 548,90 548,90 CS VLASTNÍ

13 K B.013
Optická a akustická signalizace, vícebarevná LED 
dioda, piezoměnič doplňková signalizace  nástěnná 
montáž,

ks 1,000 548,90 548,90 CS VLASTNÍ

14 K B.014 Požární ucpávky vč. požárního nátěru a popisu m2 0,200 11 000,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

15 K B.016 Sběrnicový datový kabel stíněný U/FTP cat. 6 Eurotřída 
Dca m 80,000 14,19 1 135,20 CS VLASTNÍ

16 K B.017 Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 
6x0,5) stíněný šestižilový kabel pro EZS m 520,000 7,59 3 946,80 CS VLASTNÍ

17 K B.018 Napájecí kabel, měděný, 2 žíly, CYSY 2x1,5, pod omítku m 10,000 14,85 148,50 CS VLASTNÍ

18 K B.019 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 16mm, 
ohebná pod omítkou m 480,000 7,37 3 537,60 CS VLASTNÍ

19 K B.020 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 
23mm,ohebná pod omítkou m 120,000 20,46 2 455,20 CS VLASTNÍ

20 K B.021 Protahovací drát AY2,5 m 600,000 3,85 2 310,00 CS VLASTNÍ
21 K B.022 Kabelová lávka š50/v54 mm m 42,000 143,55 6 029,10 CS VLASTNÍ

22 K B.023

Montážní příslušenství na lávku š50/v54 mm, obsahuje 
rychlospojku, nosný profil, šroubový závěs, matice a 
zemnící spojka, příslušenství vztaženo k jednomu 
montážnímu 1m lávky

ks 42,000 39,71 1 667,82 CS VLASTNÍ

23 K B.025 Instalační materiál ks 26,000 79,20 2 059,20 CS VLASTNÍ

24 K B.026 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 600,000 24,20 14 520,00 CS VLASTNÍ

D-02.6 - Slaboproudá elektrotechnika
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25 K B.027 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na 
příchytky apod. m 610,000 85,80 52 338,00 CS VLASTNÍ

26 K B.028 Montáž žlabu, stoupacího žebříku m 42,000 154,00 6 468,00 CS VLASTNÍ
27 K B.029 Demontáž stávající klávesnice ks 1,000 55,00 55,00 CS VLASTNÍ

28 K B.030 Demonáž stávajícího zařízení pro napojení sběrnice 
PZTS ks 1,000 165,00 165,00 CS VLASTNÍ

29 K B.031 Montáž klávesnice, montáž na stěnu vč. příslušenství, 
vč. uvedení do provozu ks 1,000 341,00 341,00 CS VLASTNÍ

30 K B.032 Montáž expandéru vč. jeho uvedení do provozu, 
nastavení funcí ks 2,000 3 190,00 6 380,00 CS VLASTNÍ

31 K B.033 Montáž detektoru PIR a duálních detektorů, vč. uvedení 
do provozu ks 13,000 275,00 3 575,00 CS VLASTNÍ

32 K B.034 Montáž signalizace zvukové a optické LED, majáku, vč. 
uvedení do provozu ks 1,000 275,00 275,00 CS VLASTNÍ

33 K B.035 Montáž magnetických kontaktů, vč. uvedení do provozu ks 4,000 319,00 1 276,00 CS VLASTNÍ

34 K B.036 Montáž tísňového tlačítka tahového, tlačítka nástěnného 
s táhlem, vč. uvedení do provozu ks 1,000 341,00 341,00 CS VLASTNÍ

35 K B.037 Montáž instalační plastová krabice povrchová ks 3,000 31,90 95,70 CS VLASTNÍ

36 K B.038 Montáž podružného napájecího zdroje, vč. montážního 
příslušenství a vč. uvedení do provozu ks 2,000 2 750,00 5 500,00 CS VLASTNÍ

37 K B.039 Montáž akumulátoru ks 2,000 55,00 110,00 CS VLASTNÍ

38 K B.040 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 30cm, plochy do 
0,025m2, vč. začištění ks 13,000 212,30 2 759,90 CS VLASTNÍ

39 K B.041 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 30cm, plochy do 
0,25m2, vč. začištění ks 2,000 90,20 180,40 CS VLASTNÍ

40 K B.042 Montáž nového úseku sběrnice PZTS na stávající trasu 
ve stávajícím zařízení hod 8,000 495,00 3 960,00 CS VLASTNÍ

41 K B.043 Programování ústředny PZTS po připojení nových 
periférií kplt 8,000 1 320,00 10 560,00 CS VLASTNÍ

42 K B.044 Oživení, zkušební provoz systému PZTS jako celku ks 16,000 132,00 2 112,00 CS VLASTNÍ

43 K B.045 Revize kplt 1,000 4 400,00 4 400,00 CS VLASTNÍ
44 K B.046 Školení obsluhy h 4,000 660,00 2 640,00 CS VLASTNÍ
45 K B.047 Vypracování realizační dokumentace stavby ks 1,000 4 400,00 4 400,00 CS VLASTNÍ
46 K B.048 Vypracování skutečného provedení stavby ks 1,000 3 300,00 3 300,00 CS VLASTNÍ
47 K B.049 Pomocné stavební práce ks 16,000 385,00 6 160,00 CS VLASTNÍ
48 K B.050 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 1,000 7 914,50 7 914,50 CS VLASTNÍ
49 K B.051 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 1,000 3 096,50 3 096,50 CS VLASTNÍ

P  Poznámka k položce:
Demontáže stávajících páteřních tras telefonních a datových rozvodů

Strana 72 z 151



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 516,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 250 516,56 21,00% 52 608,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 125,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.6 - Slaboproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

C - EKV

Strana 73 z 151



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250 516,56

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.6 - Slaboproudá elektrotechnika

SO 02 - Objekt „F      

C - EKV

Strana 74 z 151



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 516,56

1 K C.001 Řídící Rf miniterminál bez krytí a antény, pro zapojení 
bezkontaktních čteček, montáž do krabice/skříňky ks 6,000 6 692,40 40 154,40 CS VLASTNÍ

2 K C.002 Bezkontaktní čtečka karet RFID reader kombinovaná 
standard EM4102 a Mifare 14443A kompatibilní ks 6,000 3 718,00 22 308,00 CS VLASTNÍ

3 K C.003 Podložní montážní rámeček pod bezkontaktní čtečku ks 6,000 636,35 3 818,10 CS VLASTNÍ

4 K C.004 Rozvodná nástěnná skříňka  pro řídící miniterminál. 
vč.svorkovnice, montáž na povrch ks 6,000 1 229,80 7 378,80 CS VLASTNÍ

5 K C.006
Napáječ zálohovaný pulsní v krytu 230VAC/12VDC 3A, 
prostor pro AKU max 7Ah, pro napájení technologie 
miniterminálu

ks 1,000 4 576,00 4 576,00 CS VLASTNÍ

6 K C.007
Napáječ spínaný zálohovaný v krytu 27,6V/5A,prostor 
pro AKU max 2x 17Ah, max. proud do zátěže 5A, pro 
napájení EZ

ks 1,000 8 151,00 8 151,00 CS VLASTNÍ

7 K C.008 Bezúdržbový akumulátor min 12V/7 Ah pro systémový 
záložní zdroj EKV životnost 5 let ks 3,000 915,20 2 745,60 CS VLASTNÍ

8 K C.009 Odpojovací blok napájení EZ na signál EPS ks 1,000 1 229,80 1 229,80 CS VLASTNÍ

9 K C.011 Sběrnicový datový kabel stíněný TA (2x(2x0,5)+2x1) SN-
PE/NE m 160,000 49,50 7 920,00 CS VLASTNÍ

10 K C.012
Sběrnicový datový kabel stíněný S/FTP cat. 7 Eurotřída 
B2ca s1d2, v prostoru dle požadavků Vyhl. 268/2011 Sb 
a přidružených norem

m 40,000 25,30 1 012,00 CS VLASTNÍ

11 K C.013 Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 
3x2x0,5) stíněný šestižilový kabel m 36,000 9,90 356,40 CS VLASTNÍ

12 K C.014 Stíněný kabel 8x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 
4x2x0,5) stíněný osmižilový kabel m 36,000 11,00 396,00 CS VLASTNÍ

13 K C.015 Stíněný kabel 10x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 
5x2x0,5) stíněný desetižilový kabel m 30,000 14,30 429,00 CS VLASTNÍ

14 K C.016 Napájecí kabel, měděný, 2 žíly, CYSY 2x1,5, pod omítku m 110,000 16,50 1 815,00 CS VLASTNÍ

15 K C.017 Napájecí kabel, měděný, 2 žíly, CYH 2x1 pod omítku m 30,000 16,50 495,00 CS VLASTNÍ

16 K C.018

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ČSN 73 
0895,dle PrEN 50399:07, ohniodolné, dle ČSN 
IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266  CSKH-V 
2x1,5 PH120-R B2ca s1d1

m 40,000 30,80 1 232,00 CS VLASTNÍ

17 K C.019 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 16mm, 
ohebná m 300,000 3,96 1 188,00 CS VLASTNÍ

18 K C.020 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 
23mm,ohebná m 40,000 7,37 294,80 CS VLASTNÍ

19 K C.021 Protahovací drát AY2,5 m 340,000 3,85 1 309,00 CS VLASTNÍ

20 K C.022 Krabice odbočná vč.víčka, montáž pod omítku KO 68 ks 6,000 12,98 77,88 CS VLASTNÍ

21 K C.023 Krabice odbočná kulatá vč.víčka, montáž pod omítku 
KO 125 ks 6,000 121,22 727,32 CS VLASTNÍ

22 K C.024
Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm 
dle Vyhl.23/268 2011 Sb. (ČSN 73 0895) vč. 
příslušenství pro uchycení do stropu

ks 113,333 20,90 2 368,66 CS VLASTNÍ

23 K C.025 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 0,100 11 000,00 1 100,00 CS VLASTNÍ
24 K C.027 Instalační materiál ks 20,000 79,20 1 584,00 CS VLASTNÍ

25 K C.028 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 302,000 24,20 7 308,40 CS VLASTNÍ

26 K C.029 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na 
příchytky apod. m 520,000 85,80 44 616,00 CS VLASTNÍ

27 K C.030 Montáž napájecího zdroje vč. uvedení do provozu ks 2,000 1 430,00 2 860,00 CS VLASTNÍ
28 K C.031 Montáž akumulátoru ks 3,000 110,00 330,00 CS VLASTNÍ

29 K C.032
Demontáž stávající  řídící jednotky, pro jednostranné 
zapojení dveří, napojení sběrnicového rozvodu do 
stávajících tras

ks 2,000 495,00 990,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K C.033 Montáž řídící jednotky, pro jednostranné zapojení dveří, 
montáž nástěnná nad podhled vč. uvedení do provozu ks 8,000 1 980,00 15 840,00 CS VLASTNÍ

31 K C.034 Montáž čtečky vč. uvedení do provozu ks 6,000 495,00 2 970,00 CS VLASTNÍ

32 K C.035 Montáž reléového bloku pro spolupráci při odpojování 
napájení EZ od EPS ks 1,000 935,00 935,00 CS VLASTNÍ

33 K C.036
Zapojení el. dveřního zámku do systému EKV na řídící 
jednotku, (zámek součástí stavební dodávky vč. 
montáže do dveří)

ks 5,000 935,00 4 675,00 CS VLASTNÍ

34 K C.037 Propojení automatických dveří do systému EKV, 
propojení na řídící jednotku EKV ks 1,000 935,00 935,00 CS VLASTNÍ

35 K C.038 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 30cm, plochy do 
0,025m2, vč. začištění ks 24,000 212,30 5 095,20 CS VLASTNÍ

36 K C.039 Průraz přes obvodové zdivo , vč. začištění ks 2,000 858,00 1 716,00 CS VLASTNÍ

37 K C.040 Programování řídící ústředny objektového systému EKV 
vč. odladění a uvedení do provozu h 16,000 660,00 10 560,00 CS VLASTNÍ

38 K C.041 Oživení zařízení jako celku, zkušební testy po rozšíření, 
vč. uvedení do provozu h 2,000 660,00 1 320,00 CS VLASTNÍ

39 K C.042 Vypracování realizační dokumentace stavby kplt 1,000 5 500,00 5 500,00 CS VLASTNÍ
40 K C.043 Vypracování skutečného provedení stavby kplt 1,000 3 300,00 3 300,00 CS VLASTNÍ
41 K C.044 Zkušební provoz hod 8,000 495,00 3 960,00 CS VLASTNÍ
42 K C.045 Pomocné stavební práce kplt 26,000 385,00 10 010,00 CS VLASTNÍ
43 K C.046 Revize kplt 1,000 3 300,00 3 300,00 CS VLASTNÍ
44 K C.047 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 1,000 7 573,50 7 573,50 CS VLASTNÍ
45 K C.048 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 1,000 4 055,70 4 055,70 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
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Zhotovitel: IČ:
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Projektant: IČ:
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Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 086,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Náklady ze soupisu prací 55 086,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 086,90

1 K D.001 Vnitřní IP dome 2MP kamera, 3.1mm, WDR 115dB, 
HDMI   přesnější popis viz technická zpráva ks 3,000 8 718,60 26 155,80 CS VLASTNÍ

2 K D.002 Držák pro montáž vnirních kamer, montáž na zeď, vč. 
montážního příslušenství ks 3,000 2 101,00 6 303,00 CS VLASTNÍ

3 K D.003 PC-U-1m-C6, PatchCord ks 3,000 49,50 148,50 CS VLASTNÍ
4 K D.004 Pomocné příslušenství pro montáž kamer ks 3,000 110,00 330,00 CS VLASTNÍ

5 K D.005

Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo 
Hi PoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky 
izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad, IP55 v 
montážní skříňce

ks 1,000 1 639,00 1 639,00 CS VLASTNÍ

6 K D.006 Skříňka IP 55 pro montáž přepěť. Ochrany na rovný 
povrch ks 1,000 141,90 141,90 CS VLASTNÍ

7 K D.008 Instalační materiál kplt 4,000 550,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

8 K D.009 Montáž kamery vnitřní/venkovní vč. nastavení a  
uvedení do provozu ks 3,000 440,00 1 320,00 CS VLASTNÍ

9 K D.010 Montáž držáku kamer, nástěnné provedení vč. 
příslušenství ks 3,000 132,00 396,00 CS VLASTNÍ

10 K D.011 Montáž přepěťových ochran, vč. montážního 
příslušenství, zapojení a uvedení do provozu ks 1,000 330,00 330,00 CS VLASTNÍ

11 K D.012 Kamerová zkouška - před instalací kamer, za účasti 
klienta ks 1,000 1 100,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

12 K D.013 Oživení, zkušební testy systému, uvedení systému do 
provozu hod 4,000 495,00 1 980,00 CS VLASTNÍ

13 K D.014 Propojení do stávajícíh prvků VSS při rozšiřování 
systému, uvedení zařízení  do kompletního provozu hod 8,000 495,00 3 960,00 CS VLASTNÍ

14 K D.015 Pomocné stavební práce kpl 3,000 385,00 1 155,00 CS VLASTNÍ
15 K D.016 Revize ks 1,000 4 400,00 4 400,00 CS VLASTNÍ
16 K D.017 Školení obsluhy h 2,000 660,00 1 320,00 CS VLASTNÍ
17 K D.018 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 1,000 878,90 878,90 CS VLASTNÍ
18 K D.019 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 1,000 1 328,80 1 328,80 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 563 445,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 563 445,74 21,00% 118 323,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 681 769,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 563 445,74
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 563 445,74

1 K E.001

Rozšíření zařízení dálkového přenosu o přenosy z 
objektu F- vypracování projektové dokumentace, 
uvedení do provozu, (dodávka certifikované firmy pro 
MsK na klíč )

kplt 1,000 13 200,00 13 200,00 CS VLASTNÍ

2 K E.002 Širokospektrální optickokouřový hlásič  s nastavitelným 
algoritmem vyhodnocení ks 14,000 2 658,70 37 221,80 CS VLASTNÍ

3 K E.003 Patice standardní pro hlásiče ks 14,000 215,60 3 018,40 CS VLASTNÍ

4 K E.004 Přídavná vývodková patice pro zvýšené krytí, těžkou 
montáž ks 2,000 1 184,70 2 369,40 CS VLASTNÍ

5 K E.005 Tlačítkový základní hlásič komplet, červený dle EN 54 ks 8,000 3 742,20 29 937,60 CS VLASTNÍ

6 K E.006 Těsnění do tlačítkového hlásiče pro zvýšení krytí ks 2,000 479,60 959,20 CS VLASTNÍ

7 K E.007 Reléová skříň, nástěnná, určená pro montáž s lištou o 
velikosti 12DIN ks 2,000 2 640,00 5 280,00 CS VLASTNÍ

8 K E.008 Relé 12V=, 3xPŘEP 10A/250VAC, 35x35x54.4mm, do 
objímky ks 6,000 748,00 4 488,00 CS VLASTNÍ

9 K E.009 Objímka pro relé R15 3C/O, na DIN lištu ks 18,000 264,00 4 752,00 CS VLASTNÍ
10 K E.010 Relé 24VDC/24VDC, 3xPŘEP 5A, do objímky ks 1,000 759,00 759,00 CS VLASTNÍ

11 K E.011
Multifunkční autonomní siréna červená (přizpůsobit 
standardu objektu)  9-29VDC, 5mA/max32mA, 103dB 
vč. příslušenství

ks 7,000 1 062,60 7 438,20 CS VLASTNÍ

12 K E.012 Přídavná patice k houkačce červená ks 7,000 520,30 3 642,10 CS VLASTNÍ

13 K E.013
Lineární teplotní hlásič - vyhodnocovací jednotka pro 
osm nezávislých smyček,reléové výstupy, signalizace 
stavu poplach, porucha

ks 1,000 9 735,00 9 735,00 CS VLASTNÍ

14 K E.014
Vstupně-výstupní reléový prvek na linku, 4 vst./4 výst. 
adresovatelný modul, relé výstup 250 VAC‚ 4 A‚ max. 
1000 VA nebo 30 VDC‚ 4 A‚ max. 120 W

ks 3,000 10 710,70 32 132,10 CS VLASTNÍ

15 K E.016 Samolepky s čísly adres - příslušenství označování 
hlásičů a prvků na linkách ks 25,000 44,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

16 K E.017
Napájecí a dobíjecí zdroj, spínaný, max proud do zátěže 
230VAC/24V DC/2,6A dle EN 54-4 vč. nástěnné 
montážní skříně a prostorem pro uložení AKU až 17Ah

ks 1,000 6 468,00 6 468,00 CS VLASTNÍ

17 K E.018 7Ah/12V SCB, bezúdržbový akumulátor 12V. Rozměry: 
152 x 94+6 x 65; ks 2,000 693,00 1 386,00 CS VLASTNÍ

18 K E.020

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle  ČSN 
73 0895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolné dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266 2x1,5 
PH120-R B2ca s1d1

m 106,000 31,90 3 381,40 CS VLASTNÍ

19 K E.021

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle  ČSN 
73 0895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 3x1,5 
PH120-R B2ca s1d1

m 14,000 38,50 539,00 CS VLASTNÍ

20 K E.022

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle  ČSN 
73 0895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 
SSKFH–V180, B2ca, s1 d1 2x2x0,8

m 120,000 31,90 3 828,00 CS VLASTNÍ

21 K E.023

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle  ČSN 
73 0895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 
SSKFH–V180, B2ca, s1d1 1x2x0,8

m 380,000 20,90 7 942,00 CS VLASTNÍ

22 K E.024

Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al 
stíněním s malým množstvím uvolněného  tepla v 
případě požáru, SHKFH–R 1x2x0,8, kabel pro hlásičové 
linky EPS B2ca s1d1

m 120,000 16,50 1 980,00 CS VLASTNÍ

23 K E.025 Lineární detekční kabel v základním provedení. m 70,000 275,00 19 250,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Lineární detekční kabel v základním provedení. Plášť ve vinylovém, 
oheň retardujícím provedení. Vhodný pro běžné aplikace. Nízká 
absorpce vlhkosti pláště. Odolný vůči běžným chemikáliím a vhodný 
pro nízké teploty. Teplota detekce - 68°C, maximální teplota okolí 46°C. 
(Uvedená cena za 1m.), vč. montážních příchytek a příslušenství pro 
uchycení kabelu,vč. T-clip držáků

24 K E.026

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle  ČSN 
73 0895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 
SSKFH–V180, B2ca, s1, d1 4x2x0,8

m 10,000 60,50 605,00 CS VLASTNÍ

25 K E.027

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle  ČSN 
73 0895, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 
SSKFH–V180, B2ca, s1d1 10x2x0,8

m 6,000 148,50 891,00 CS VLASTNÍ

26 K E.028

Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti při 
požáru, určena pro kabely s prokázanou funkčností při 
požáru vč. svorkovnice je určena pro 5 vodičů s 
průřezem od 1,5 do 16 mm2

ks 1,000 1 595,00 1 595,00 CS VLASTNÍ

27 K E.029
Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm 
dle Vyhl.23/268 2011 Sb. (ČSN 73 0895) vč. 
příslušenství pro uchycení do stropu

ks 2 283,600 20,90 47 727,24 CS VLASTNÍ

28 K E.030
Elektroinstalační trubka pevná hladká bezhalogenové 
provedení 23mm, montáž po povrchu,trasa v požadavku 
s funkční schopností

m 120,000 132,00 15 840,00 CS VLASTNÍ

29 K E.031 Elektroinstalační chránička plastová /trubka 16mm, 
ohebná m 350,000 4,40 1 540,00 CS VLASTNÍ

30 K E.032 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 0,100 11 000,00 1 100,00 CS VLASTNÍ
31 K E.034 Instalační materiál ks 50,000 79,20 3 960,00 CS VLASTNÍ

32 K E.035
Montáž rozšíření zařízení ZDP, vč.proj.dokumentace v 
souladu s požadavky HZS MsK a uvedení zařízení do 
provozu

ks 1,000 8 800,00 8 800,00 CS VLASTNÍ

33 K E.036 Montáž pomocného napájecího zdroje vč. jeho uvedení 
do provozu ks 1,000 935,00 935,00 CS VLASTNÍ

34 K E.037 Montáž akumulátoru do skříně zdroje, ústředny vč. jeho 
uvedení do provozu ks 2,000 88,00 176,00 CS VLASTNÍ

35 K E.038 Demontáž automat. hlásiče EPS, včetně přezkoušení ks 4,000 198,00 792,00 CS VLASTNÍ

36 K E.039 Demonáž a opětovná montáž stávajícího zařízení pro 
napojení na stávající rozvody systému EPS ks 1,000 1 540,00 1 540,00 CS VLASTNÍ

37 K E.040 Montáž automat. hlásiče EPS, včetně přezkoušení a 
uvedení do provozu ks 18,000 308,00 5 544,00 CS VLASTNÍ

38 K E.041 Montáž tlačítkového hlásiče EPS, včetně přezkoušení a 
uvedení do provozu ks 8,000 550,00 4 400,00 CS VLASTNÍ

39 K E.042 Montáž zásuvky/patice po hlásič EPS ks 14,000 132,00 1 848,00 CS VLASTNÍ

40 K E.043 Montáž krabice a příslušenství pro zvýšené krytí na 
povrch pro uložení zásuvky EPS ks 2,000 132,00 264,00 CS VLASTNÍ

41 K E.044 Montáž modul 4In/4Out vč. jeho uvedení do provozu ks 3,000 1 320,00 3 960,00 CS VLASTNÍ

42 K E.045 Montáž reléová skříňka, nástěnná, určená pro montáž s 
lištou o velikosti 12DIN, vč. relé, vč.uvedení do provozu ks 2,000 1 320,00 2 640,00 CS VLASTNÍ

43 K E.046 Montáž samostatné sirény, majáku vč. jeho uvedení do 
provozu ks 8,000 715,00 5 720,00 CS VLASTNÍ

44 K E.047 Demontáž stávající samostatné sirény ks 1,000 385,00 385,00 CS VLASTNÍ

45 K E.048 Montáž vyhodnocovací jednotky teplotního lineárního 
hlásiče vč. uvedení do provozu ks 1,000 6 600,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

46 K E.049 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 136,000 24,20 3 291,20 CS VLASTNÍ

47 K E.050 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na 
příchytky apod. m 826,000 85,80 70 870,80 CS VLASTNÍ

48 K E.051 Průraz ve zdivu cihlovém/betonovém tl. 30cm, plochy do 
0,025m2, vč. začištění ks 27,000 212,30 5 732,10 CS VLASTNÍ

49 K E.052 Kontrola funkčnosti zapojených ovládaných zařízení, vč. 
uvedení do provozu ks 5,000 1 760,00 8 800,00 CS VLASTNÍ

50 K E.053
Zapojení výstupů systému EKV,  které slouží pro 
napájení el. zámků do systému EPS - přerušení 
napájení el. zámků

ks 1,000 715,00 715,00 CS VLASTNÍ

51 K E.054 Programování ústředny EPS po rozšíření systému jako 
celku, uvedení systému do provozu h 32,000 880,00 28 160,00 CS VLASTNÍ

52 K E.055 Školení obsluhy h 4,000 880,00 3 520,00 CS VLASTNÍ
53 K E.056 Revize kplt 1,000 16 500,00 16 500,00 CS VLASTNÍ
54 K E.057 Zkušební testy instalovaného systému kplt 1,000 6 600,00 6 600,00 CS VLASTNÍ
55 K E.058 Vypracování realizační dokumentace stavby kplt 1,000 6 600,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

56 K E.059 Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby kplt 1,000 3 300,00 3 300,00 CS VLASTNÍ

57 K E.060 Pomocné stavební práce kplt 20,000 3 300,00 66 000,00 CS VLASTNÍ
58 K E.061 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 1,000 15 821,30 15 821,30 CS VLASTNÍ
59 K E.062 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 1,000 9 865,90 9 865,90 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398 895,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 398 895,58 21,00% 83 768,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 482 663,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.7 - Vytápění

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 398 895,58

D1 - D-02.7 Vytápění 398 895,58
    PSV - izolace tepelne 34 292,50

    D2 - strojovny 16 830,00

    D3 - POTRUBí 106 394,62

    D4 - ARMATURY 52 456,80

    D5 - otopná tělesa 170 221,66

    D6 - hodinove zuctovaci sazby 18 700,00

SO 02 - Objekt „F      

D-02.7 - Vytápění

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

Strana 85 z 151



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 398 895,58

D D1 D-02.7 Vytápění 398 895,58

D PSV izolace tepelne 34 292,50
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 230,000 44,00 10 120,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 7131101 Izolace z PE trubic s ochranou 15/9 M 110,000 33,00 3 630,00 CS VLASTNÍ
3 K 7131102 Izolace z PE trubic s ochranou 18/9 M 75,000 38,50 2 887,50 CS VLASTNÍ
4 K 7131103 Izolace z PE trubic s ochranou 28/13 M 15,000 55,00 825,00 CS VLASTNÍ
5 K 7131104 Izolace z PE trubic s ochranou 35/13 M 30,000 66,00 1 980,00 CS VLASTNÍ

6 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 25,000 77,00 1 925,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 7131105 Izolace z trubic z min. vlny s AL 34/40 M 25,000 165,00 4 125,00 CS VLASTNÍ
8 K 71349200 Požární ucpávky certifikovaným tmelem KUS 4,000 2 200,00 8 800,00 CS VLASTNÍ

D D2 strojovny 16 830,00
9 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25 soubor 1,000 330,00 330,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 73221 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 0,7 m3/h, H 5,5 m, 
P 3-40 W, 230 V KUS 1,000 16 500,00 16 500,00 CS VLASTNÍ

D D3 POTRUBí 106 394,62
11 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 

15/1,2 m 110,000 322,30 35 453,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
18/1,2 m 75,000 331,65 24 873,75 CS ÚRS 2021 02

13 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
28/1,5 m 15,000 464,20 6 963,00 CS ÚRS 2021 02

14 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
35/1,5 m 55,000 577,50 31 762,50 CS ÚRS 2021 02

15 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 255,000 12,32 3 141,60 CS ÚRS 2021 02

16 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení 
přípojky DN 15 kus 28,000 135,30 3 788,40 CS ÚRS 2021 02

17 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,355 1 161,60 412,37 CS ÚRS 2021 02

D D4 ARMATURY 52 456,80
18 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 4,000 31,13 124,52 CS ÚRS 2021 02

19 K 7342001 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" KUS 2,000 262,90 525,80 CS VLASTNÍ
20 K 7342002 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" KUS 2,000 250,80 501,60 CS VLASTNÍ

21 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 2,000 33,00 66,00 CS ÚRS 2021 02

22 K 7342003 Vypouštěcí kulový kohout 3/4" KUS 2,000 338,25 676,50 CS VLASTNÍ
23 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 25,000 98,23 2 455,75 CS ÚRS 2021 02

24 K 7342004 Připojovací šroubení pro OT VK, Kvs 1,48, přímé 1/2" KUS 12,000 660,00 7 920,00 CS VLASTNÍ

25 K 7342005 Vyvažovací ventil bez vypouštění,0-4 ot., Kvs 2,56, 1/2" KUS 1,000 2 750,00 2 750,00 CS VLASTNÍ

26 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2,000 123,20 246,40 CS ÚRS 2021 02

27 K 7342006 Vyvažovací ventil bez vypouštění,0-4 ot., Kvs 5,39, 3/4" KUS 1,000 2 970,00 2 970,00 CS VLASTNÍ

28 K 7342007 Regulátor dif. tlaku, kvm 3,1 (rozsah 5-25 kPa), 3/4" KUS 1,000 6 050,00 6 050,00 CS VLASTNÍ

29 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,000 137,50 412,50 CS ÚRS 2021 02
30 K 7342008 Uzavírací kulový kohout 1" KUS 2,000 514,25 1 028,50 CS VLASTNÍ
31 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 35,000 163,90 5 736,50 CS ÚRS 2021 02
32 K 7342009 Zpětný ventil 5/4" KUS 1,000 595,10 595,10 CS VLASTNÍ
33 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 129,25 129,25 CS ÚRS 2021 02

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.7 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 7342010 Třícestný regulační ventil s ekviproc. char., Kvs 2,5, 
zdvih 5,5mm, vč. pohonu 24 V, 0-10 V,  1/2" soubor 1,000 7 700,00 7 700,00 CS VLASTNÍ

35 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 704,00 1 408,00 CS ÚRS 2021 02

36 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 14,000 82,17 1 150,38 CS VLASTNÍ

37 K 7342011 Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5 s 
ochranou proti odcizení KUS 14,000 715,00 10 010,00 CS VLASTNÍ

D D5 otopná tělesa 170 221,66
38 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 14,000 152,90 2 140,60 CS VLASTNÍ

39 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm kus 4,000 414,15 1 656,60 CS ÚRS 2021 02

40 K 7351501 OT panelové se spod. přípojem, vložka Kv 0,13-0,75 
(Xp 2K), 10/400/500 KUS 2,000 4 284,50 8 569,00 CS VLASTNÍ

41 K 7351502 OT panelové se spod. přípojem, vložka Kv 0,13-0,75 
(Xp 2K), 10/600/600 KUS 1,000 5 219,50 5 219,50 CS VLASTNÍ

42 K 7351503 OT panelové se spod. přípojem, vložka Kv 0,13-0,75 
(Xp 2K), 11/500/700 KUS 1,000 5 780,50 5 780,50 CS VLASTNÍ

43 K 735159120 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
2340 mm kus 3,000 484,00 1 452,00 CS VLASTNÍ

44 K 7351504 OT panelové se spod. přípojem, vložka Kv 0,13-0,75 
(Xp 2K), 11/500/1600 KUS 1,000 8 481,00 8 481,00 CS VLASTNÍ

45 K 7351505 OT panelové se spod. přípojem, vložka Kv 0,13-0,75 
(Xp 2K), 11/500/2300 KUS 2,000 10 582,00 21 164,00 CS VLASTNÍ

46 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm kus 3,000 487,30 1 461,90 CS ÚRS 2021 02

47 K 7351506 OT panelové se spod. přípojem, vložka Kv 0,13-0,75 
(Xp 2K), 21/500/800 KUS 1,000 7 590,00 7 590,00 CS VLASTNÍ

48 K 7351507 Otopná lavice 2000x230x180 mm vč. axial. ventilu a 
prodluž. kusu KUS 2,000 25 300,00 50 600,00 CS VLASTNÍ

49 K 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
2820 mm kus 4,000 649,00 2 596,00 CS ÚRS 2021 02

50 K 7351508 OT panelové v provedení "CLEAN" se spod. přípojem, 
vložka Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 20/600/2000 KUS 2,000 11 544,50 23 089,00 CS VLASTNÍ

51 K 7351509 OT panelové v provedení "CLEAN" se spod. přípojem, 
vložka Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 20/700/2000 KUS 2,000 13 225,30 26 450,60 CS VLASTNÍ

52 K 735158210 Tlak zkouška těl 1řad kus 7,000 176,55 1 235,85 CS VLASTNÍ
53 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 7,000 325,05 2 275,35 CS VLASTNÍ

54 K 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,387 1 188,00 459,76 CS ÚRS 2021 02

D D6 hodinove zuctovaci sazby 18 700,00
55 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 275,00 13 200,00 CS VLASTNÍ
56 K 112 Hydronické zaregulování HOD 2,000 2 750,00 5 500,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 891 302,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 891 302,16 21,00% 187 173,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 078 475,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.8 - Zdravotně technické instalace

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 891 302,16

HSV - Práce a dodávky HSV 184 505,47
    1 - Zemní práce 161 685,33

    4 - Vodorovné konstrukce 11 319,00

    8 - Trubní vedení 11 276,21

    998 - Přesun hmot 224,93

PSV - Práce a dodávky PSV 670 276,69
    713 - Izolace tepelné 44 658,54

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 220 396,26

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 197 364,97

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 18 814,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 114 742,87

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 54 500,05

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 19 800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 280,00

N00 - Nepojmenované práce 12 760,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 12 760,00

OST - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00
    VRN9 - Ostatní náklady 7 480,00

SO 02 - Objekt „F      

D-02.8 - Zdravotně technické instalace

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 891 302,16

D HSV Práce a dodávky HSV 184 505,47

D 1 Zemní práce 161 685,33

1 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 58,330 641,30 37 407,03 CS ÚRS 2021 02

VV 15,4*0,8*0,5+0,69*0,8*0,97+6,24*0,8*1,35 13,435
VV 3,86*1*1,37+4,72*1*1,37+1,5*1*1,28 13,675
VV 3,49*0,8*0,45+1,71*0,8*1,18+1,85*0,8*1,18 4,617

VV 5,44*0,8*0,56+1,8*1*1,33+0,89*0,8*0,51+1,17*0,8*0,48+3,91*
1*2,23 14,363

VV 9,48*0,8*0,41+1,09*0,8*0,95+3,64*1*1,2 8,306
VV 5,38*0,8*0,4+3,04*0,8*0,55+0,92*1*0,95 3,933
VV Součet 58,329
VV 58,33 58,330
VV Součet 58,330

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 91,100 123,20 11 223,52 CS ÚRS 2021 02
VV 6,24*1,35*2 16,848
VV 3,86*1,37*2 10,576
VV 4,72*1,37*2 12,933
VV 1,58*1,28*2 4,045
VV 2,41*1,63*2 7,857
VV 1,71*1,18*2 4,036
VV 1,85*1,18*2 4,366
VV 1,8*1,33*2 4,788
VV 3,91*2,23*2 17,439
VV 3,64*1,12*2 8,154
VV Součet 91,042
VV 91,1 91,100
VV Součet 91,100

3 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m m2 91,100 74,03 6 744,13 CS ÚRS 2021 02

VV 91,1 91,100

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 58,330 275,00 16 040,75 CS ÚRS 2021 02

VV 58,33 58,330

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 58,330 49,17 2 868,09 CS ÚRS 2021 02

VV 58,33 58,330

6 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 65,130 7,23 470,89 CS ÚRS 2021 02

VV 15,4*0,8+0,69*0,8+6,24*0,8+3,86*1+4,72*1+1,58*1+3,49*0,8+
1,71*0,8+1,85*0,8+5,44*0,8 38,016

VV 1,8*1+0,89*0,8+1,17*0,8+3,91*1+9,48*0,8+1,09*0,8+3,64*1+5
,38*0,8+3,04*0,8+0,92*1 27,110

VV Součet 65,126
VV 65,13 65,130
VV Součet 65,130

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 102,078 275,00 28 071,45 CS ÚRS 2021 02

VV 58,33 58,330
VV 58,33*1,75 "Přepočtené koeficientem množství 102,078

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 58,330 79,86 4 658,23 CS ÚRS 2021 02
VV 58,33 58,330

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 30,950 143,00 4 425,85 CS ÚRS 2021 02

VV Zásyp dobře hutnitelným materiálem
VV vnitřní splašková kanalizace
VV 58,33-(6,04*0,8*0,56)-(24,76*0,8*0,575)-(21,16*1*0,61) 31,327
VV -0,3*0,3*3,14*1,34 -0,379
VV Součet 30,948
VV 30,95 30,950
VV Součet 30,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 61,900 433,40 26 827,46 CS ÚRS 2021 02
VV 30,95 30,950
VV 30,95*2 "Přepočtené koeficientem množství 61,900

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 28,040 210,10 5 891,20 CS ÚRS 2021 02

VV ((21,16*1*0,46)+(24,76*0,8*0,425)+(30,14*0,8*0,41)) 28,038
VV Součet 28,038
VV 28,04 28,040
VV Součet 28,040

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 49,070 347,60 17 056,73 CS ÚRS 2021 02
VV 28,04 28,040
VV 28,04*1,75 "Přepočtené koeficientem množství 49,070

D 4 Vodorovné konstrukce 11 319,00
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,800 1 155,00 11 319,00 CS ÚRS 2021 02

VV 65,13*0,15 9,770
VV Součet 9,770
VV 9,8 9,800
VV Součet 9,800

D 8 Trubní vedení 11 276,21

14 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 1,000 243,10 243,10 CS ÚRS 2021 02

VV napojení do šachty Rs1
VV 1 1,000

15 M 28661842 spojka navrtávané kanalizace DN 150 do korugovaného 
potrubí kus 1,000 380,60 380,60 CS ÚRS 2021 02

VV napojení do šachty Rs1
VV 1 1,000

16 K 894812203 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
s přítokem tvaru T kus 1,000 3 817,00 3 817,00 CS ÚRS 2021 02

17 K 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 2 739,00 2 739,00 CS ÚRS 2021 02

18 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 92,51 92,51 CS ÚRS 2021 02

19 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný 
do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 1,000 4 004,00 4 004,00 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 224,93
20 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop t 0,218 1 031,80 224,93 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 670 276,69

D 713 Izolace tepelné 44 658,54
21 K 713471211 Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na 

suchý zip m 176,000 77,00 13 552,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3,5+40+25+25+32,5+16+3+8,5+1+21,5 176,000

22 M 63154005 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/20mm m 3,500 110,00 385,00 CS ÚRS 2021 02

VV Studená voda
VV 0,6+0,7+0,6+0,7 2,600
VV Součet 2,600
VV 2,6*1,2 3,120
VV Součet 3,120
VV 3,5 3,500
VV Součet 3,500

23 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/30mm m 40,000 132,00 5 280,00 CS ÚRS 2021 02

VV Teplá voda + Cirkulace TV
VV 13+0,5+14,1+0,7+0,5+0,7+0,5+0,8+2,5 33,300
VV Součet 33,300
VV 33,3*1,2 39,960
VV Součet 39,960
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

24 M 63154006 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/20mm m 25,000 121,00 3 025,00 CS ÚRS 2021 02

VV Studená voda
VV 1,5+4,5+14+0,5 20,500
VV Součet 20,500
VV 20,5*1,2 24,600
VV Součet 24,600
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

25 M 63154602 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm m 25,000 187,00 4 675,00 CS ÚRS 2021 02

VV Teplá voda + Cirkulace TV
VV 1,5+4,5+14+0,6 20,600
VV Součet 20,600
VV 20,6*1,2 24,720
VV Součet 24,720
VV 25 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 25,000

26 M 63154007 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 42/20mm m 32,500 132,00 4 290,00 CS ÚRS 2021 02

VV Studená voda+požární vodovod
VV 9,5+13+4,5 27,000
VV Součet 27,000
VV 27*1,2 32,400
VV Součet 32,400
VV 32,5 32,500
VV Součet 32,500

27 M 63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 42/50mm m 16,000 198,00 3 168,00 CS ÚRS 2021 02

VV Teplá voda
VV (9,5+3,5)*1,2 15,600
VV Součet 15,600
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

28 M 63154009 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 54/20mm m 3,000 143,00 429,00 CS ÚRS 2021 02

VV studená voda
VV 3 3,000

29 M 63154022 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 54/50mm m 8,500 220,00 1 870,00 CS ÚRS 2021 02

VV Teplá voda+Cirkulace
VV (1+3+3)*1,2 8,400
VV Součet 8,400
VV 8,5 8,500
VV Součet 8,500

30 M 63154023 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 64/50mm m 1,000 242,00 242,00 CS ÚRS 2021 02

VV teplá voda, cirkulace
VV 1 1,000

31 M 63154541 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 114/30mm m 21,500 220,00 4 730,00 CS ÚRS 2021 02

VV Izolace dešťového potrubí
VV 21,5 21,500

32 M 28355322 páska lepící AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm m 176,000 16,50 2 904,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3,5+40+25+25+32,5+16+3+8,5+1+21,5 176,000

33 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 0,101 1 074,70 108,54 CS ÚRS 2021 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 220 396,26
34 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 43,500 877,80 38 184,30 CS ÚRS 2021 02

VV ležaté potrubí v zemní rýze  
VV 19,18+3,49+1,71+1,85+3,91 30,140
VV svislé potrubí v zemní rýze
VV 0,9+0,62+0,6+0,74+0,7+0,6+0,61+0,62+0,65 6,040
VV Součet 36,180
VV 36,18*1,2 43,416
VV Součet 43,416
VV 43,5 43,500
VV Součet 43,500

35 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 32,500 1 025,20 33 319,00 CS ÚRS 2021 02
VV ležaté potrubí v zemní rýze  
VV 1,1+3+0,89+1,17+9,26+5,38+3,96 24,760
VV svislé v zemní rýze
VV 1,24+1,06 2,300
VV Součet 27,060
VV 27,06*1,2 32,472
VV Součet 32,472
VV 32,5 32,500
VV Součet 32,500

36 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 29,000 1 017,50 29 507,50 CS ÚRS 2021 02
VV ležaté potrubí v zemní rýze  
VV 2,04+3,86+4,72+1,58+2,44+4,96+0,52+0,52+0,52 21,160
VV svislé
VV 0,88+1,9 2,780
VV Součet 23,940
VV 23,94*1,2 28,728
VV Součet 28,728
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

37 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 9,000 744,70 6 702,30 CS ÚRS 2021 02
VV pod podlahou
VV 0,8+1,32 2,120
VV svislé potrubí
VV 3,5+1,5 5,000
VV Součet 7,120
VV 7,12*1,2 8,544
VV Součet 8,544
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

38 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 19,000 841,50 15 988,50 CS ÚRS 2021 02
VV svislé potruví  1.NP-nad střechu
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VV 5,5+5,5+4+0,7 15,700
VV Součet 15,700
VV 15,7*1,2 18,840
VV Součet 18,840
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

39 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 36,000 328,35 11 820,60 vlastní
VV odvod kondenzátu
VV 8+6+6,5+7+2,5 30,000
VV Součet 30,000
VV 30*1,2 36,000
VV Součet 36,000

40 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 7,000 298,10 2 086,70 CS ÚRS 2021 02
VV odvod kondenzátu
VV 0,5+1+1+3 5,500
VV Součet 5,500
VV 5,5*1,2 6,600
VV Součet 6,600
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

41 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 9,500 330,00 3 135,00 CS ÚRS 2021 02
VV pod podlahou
VV 0,67 0,670
VV připojovací
VV 1,5+1,1+0,5+1+1,1+0,5+1,5 7,200
VV Součet 7,870
VV 7,87*1,2 9,444
VV Součet 9,444
VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500

42 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,000 1 047,20 3 141,60 CS ÚRS 2021 02
VV 1.np
VV 0,5+0,5+0,5+0,7 2,200
VV Součet 2,200
VV 2,2*1,2 2,640
VV Součet 2,640
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

43 K 721175232 Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé 
DN 110 m 21,500 1 428,90 30 721,35 CS ÚRS 2021 02

VV 2+2 4,000
VV 4,6*3 13,800
VV Součet 17,800
VV 17,8*1,2 21,360
VV Součet 21,360
VV 21,5 21,500
VV Součet 21,500

44 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 89,65 537,90 CS ÚRS 2021 02
VV 6 6,000

45 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 147,95 443,85 CS ÚRS 2021 02
VV 2+1 3,000

46 K 721211521 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou 
zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125 kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

47 K 721233112.1 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 110, vyhřívaný kus 3,000 6 600,00 19 800,00 vlastní

VV Typ střešních vtoků upřesnit s dodavatelem střechy.

VV Vtok plochá.střecha, izolace - límec  dle skladby střechy, 
DN110, el. ohřev 

VV Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro 
pochůzné střechy, izolace - límec  dle skladby střechy

VV napojení na  odpovídající hydroizolace, s elektrickým ohřevem 
se samoregulací (10-30W, 230V), s plastovým nástavcem 19 -

VV 65mm a rámečkem 148x148mm s mřížkou z nerezové oceli 
137x137mm - izolace - límec  dle skladby střechy

VV 3 3,000

48 M 160 Odvodňovací kroužek d150mm, k sérii střešních vtoků kus 3,000 2 200,00 6 600,00 vlastní
VV 3 3,000

49 M 65 Nástavec 300mm / d 125mm -  izolace - límec  dle 
skladby střechy kus 3,000 2 200,00 6 600,00 vlastní

VV 3 3,000
50 K 7212591051 Montáž šoupátka kalového z litiny DN 100 kus 1,000 165,00 165,00 vlastní

VV 1 1,000

51 M HLE.HL98 Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová 
potrubí kus 1,000 220,00 220,00 vlastní

VV 1 1,000
52 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 880,00 1 760,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

53 K 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110 kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2021 02
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VV 1 1,000

54 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 76,000 28,16 2 140,16 CS ÚRS 2021 02
VV 43,5+32,5 76,000

55 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200 m 29,000 36,63 1 062,27 CS ÚRS 2021 02

VV 29 29,000

56 K 721999111.111
Těsnící manžeta přes zeď 150/100 proti pronikání vody 
a plynu v jádrovém vrtu ( prostupu) včetně pažnice 
DN150 pro potrubí d110 DODÁVKA + MONTÁŽ

kus 1,000 2 200,00 2 200,00 vlastní

VV
Těsnící manžeta přes zeď 150/100 proti pronikání vody a plynu 
v jádrovém vrtu ( prostupu) včetně pažnice DN150 pro potrubí 
d110 DODÁVKA + MONTÁŽ

VV Pažnice s pevnou a volnou přírubou k napojení izolace, těsnění 
HSD

VV Pažnice  ve spojení stěsněními  vytváří zcela plynotěsný a 
vodotěsný prostup všech typů inženýrských sítí

VV
Je vyrobena z nerezové oceli a je určena k zabetonování do 
stěny, která bude opatřena vnější hydroizolací (např. asfaltové 
pásy a PVC fólie).

VV 1 1,000

57 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 6 m t 0,787 800,80 630,23 CS ÚRS 2021 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 197 364,97
58 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 

20x2,8 mm m 15,000 244,75 3 671,25 CS ÚRS 2021 02
VV STUDENÁ VODA

VV 0,5+1+0,6+1,5+0,3+0,4+0,4+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+2+0,5+0,6
+0,4 12,200

VV Součet 12,200
VV 12,2*1,2 14,640
VV Součet 14,640
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

59 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
25x3,5 mm m 29,000 300,85 8 724,65 CS ÚRS 2021 02

VV STUDENÁ VODA
VV 2,6 2,600
VV 9+0,7+1,5+1+2+0,5+0,5+3+3 21,200
VV Součet 23,800
VV 23,8*1,2 28,560
VV Součet 28,560
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

60 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
32x4,4 mm m 27,000 398,75 10 766,25 CS ÚRS 2021 02

VV STUDENÁ VODA
VV 20,5 20,500
VV 0,5+1+0,5 2,000
VV Součet 22,500
VV 22,5*1,2 27,000
VV Součet 27,000

61 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
40x5,5 mm m 36,000 627,00 22 572,00 CS ÚRS 2021 02

VV studená voda
VV 22,5+2,2 24,700
VV 3+2,2 5,200
VV Součet 29,900
VV 29,9*1,2 35,880
VV Součet 35,880
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

62 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
50x6,9 mm m 3,000 839,30 2 517,90 CS ÚRS 2021 02

VV propojení OV + VÝMĚNÍK TEPLA
VV 3 3,000

63 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
20x3,4 mm m 17,500 253,00 4 427,50 CS ÚRS 2021 02

VV TEPLÁ VODA + CIRKULACE TV
VV 8,5+0,5+1+0,5+0,7+0,4+0,4+0,5+0,5+0,5+0,6+0,4 14,500
VV Součet 14,500
VV 14,5*1,2 17,400
VV Součet 17,400
VV 17,5 17,500
VV Součet 17,500

64 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
25x4,2 mm m 63,000 313,50 19 750,50 CS ÚRS 2021 02

VV TEPLÁ VODA + CIRKULACE TV
VV 30,8 30,800
VV 1+9+1,5+1+0,5+0,5+3+3+2,2 21,700
VV Součet 52,500
VV 52,5*1,2 63,000
VV Součet 63,000
VV 63 63,000
VV Součet 63,000

Strana 94 z 152



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
32x5,4 mm m 27,000 416,35 11 241,45 CS ÚRS 2021 02

VV TEPLÁ VODA
VV 20,6 20,600
VV 1+0,5 1,500
VV Součet 22,100
VV 22,1*1,2 26,520
VV Součet 26,520
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

66 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
40x6,7 mm m 16,000 600,60 9 609,60 CS ÚRS 2021 02

VV Teplá voda
VV (9,5+3,5)*1,2 15,600
VV Součet 15,600
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

67 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
50x8,4 mm m 8,500 819,50 6 965,75 CS ÚRS 2021 02

VV propojení OV + VÝMĚNÍK TEPLA
VV 8,5 8,500

68 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
63x10,5 mm m 1,000 1 160,50 1 160,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

69 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 15,000 95,26 1 428,90 CS ÚRS 2021 02

VV STUDENÁ VODA
VV 12,2*1,2 14,640
VV Součet 14,640
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

70 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 31,500 101,42 3 194,73 CS ÚRS 2021 02

VV STUDENÁ VODA
VV (21,2+2+3)*1,2 31,440
VV Součet 31,440
VV 31,5 31,500
VV Součet 31,500

71 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 
do 22 mm

m 17,500 121,00 2 117,50 CS ÚRS 2021 02

VV TEPLÁ VODA
VV 14,5*1,2 17,400
VV Součet 17,400
VV 17,5 17,500
VV Součet 17,500

72 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 25,500 165,00 4 207,50 CS ÚRS 2021 02

VV TEPLÁ VODA
VV (19,5+1,5)*1,2 25,200
VV Součet 25,200
VV 25,5 25,500
VV Součet 25,500

73 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 43,000 66,00 2 838,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3,5+37+2,5 43,000

74 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 50,000 77,00 3 850,00 CS ÚRS 2021 02
VV 25+25 50,000

75 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 48,500 110,00 5 335,00 CS ÚRS 2021 02
VV 27+11,5+10 48,500

76 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 1,000 121,00 121,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

77 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 8,500 101,75 864,88 CS ÚRS 2021 02
VV 8,5 8,500

78 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 15,000 259,05 3 885,75 CS ÚRS 2021 02
VV 5*2+1*2+1+2 15,000

79 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 3,000 94,16 282,48 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

80 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 12,000 265,65 3 187,80 CS ÚRS 2021 02
VV 5*2+1*2 12,000

81 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 1,000 27,94 27,94 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

82 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 
3/4 do 5/4 kus 2,000 32,34 64,68 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

83 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 4,000 51,26 205,04 CS ÚRS 2021 02
VV 3+1 4,000

84 K 722220991 Zpětná montáž armatur s dvěma závity do G 3/4 kus 2,000 50,16 100,32 CS ÚRS 2021 02
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85 K 722220994 Zpětná montáž armatur s dvěma závity G 6/4 kus 3,000 76,45 229,35 CS ÚRS 2021 02

86 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem kus 6,000 300,30 1 801,80 CS ÚRS 2021 02

VV obj F
VV 4 4,000
VV cirkulace ( obj. A+B)
VV 1 1,000
VV cirkulace ( obj. D+E+C)
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

87 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 1,000 759,00 759,00 CS ÚRS 2021 02

VV obj.F
VV 1 1,000

88 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
VV napojení OV
VV výměna pojistného ventilu - 9 bar
VV 1 1,000

89 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 451,55 2 257,75 CS ÚRS 2021 02
VV obj.F - 1.NP
VV 5 5,000

90 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 652,30 1 304,60 CS ÚRS 2021 02
VV obj.F- 1.NP
VV 2 2,000

91 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 862,40 1 724,80 CS ÚRS 2021 02
VV obj F - 1.PP - výměník
VV 2 2,000

92 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 295,80 1 295,80 CS ÚRS 2021 02
VV napojení OV
VV 1 1,000

93 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním kus 1,000 598,40 598,40 CS ÚRS 2021 02

VV obj.F- energokanál
VV 1 1,000

94 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním kus 4,000 803,00 3 212,00 CS ÚRS 2021 02

VV obj.F- energokanál
VV 4 4,000

95 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním kus 1,000 1 098,90 1 098,90 CS ÚRS 2021 02

VV obj.F - požární voda - výměník
VV 1 1,000

96 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 1,000 98,23 98,23 CS ÚRS 2021 02
VV výměník cirkulace
VV 1 1,000

97 M .727034 Vyvažovací ventil - DN10 ( Průtok 50 l/hod) v provedení 
s kataforézní úpravou na pitnou vodu kus 1,000 2 750,00 2 750,00 vlastní

VV obj F - průtok 50 l/hod
VV v provedení s kataforézní úpravou na pitnou vodu
VV 1 1,000

98 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 2,000 137,50 275,00 CS ÚRS 2021 02
VV výměník cirkulace
VV 2 2,000

99 M IVR.727200 Vyvažovací ventil - 2"; Kv 50,52 kus 2,000 3 850,00 7 700,00 vlastní
VV obj A+B průtok 1115 l/hod
VV v provedení s kataforézní úpravou na pitnou vodu
VV 1 1,000
VV obj C+D+E průtok 1095 l/hod
VV v provedení s kataforézní úpravou na pitnou vodu
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

100 K 722250133.1
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí  D 19 x 30 m - Hydrantové systémy  
- dodávka + montáž

soubor 1,000 9 900,00 9 900,00 vlastní

VV Hydrantové systémy  skříň s dvířky plnými 
VV Tvarově stálá hadice PH - stabil D o světlosti 19  mm.
VV Kulový ventil (systémy DN19-3/4")  z poniklované mosazi.

VV Požární proudnice kombinované D 25, kterou tvoří těleso a 
otočná hlava z polypropylenu.

VV
Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového 
proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0° až 110° a 
uzavření proudnice.

VV Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní 
řád

VV 650x650x175 mm
VV 1 1,000

101 K 722260813 Demontáž vodoměrů závitových G 1 kus 1,000 32,34 32,34 CS ÚRS 2021 02

102 K 722263214.1
Vodoměry  závitové horizontální  G 1 x 260 mm s 
dálkovým odečtem M-BUS - výměna stávajícího 
vodoměru na přívodu pro ohřev TV

kus 1,000 3 300,00 3 300,00 vlastní
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103 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 
50 m 243,000 59,18 14 380,74 CS ÚRS 2021 02

VV 15+29+27+36+3+17,5+63+27+16+8,5+1 243,000

104 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 260,500 37,29 9 714,05 CS ÚRS 2021 02
VV 260,5 260,500

105 K 722290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,084 1 920,60 161,33 CS ÚRS 2021 02

VV 0,084 0,084

106 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m t 0,905 731,50 662,01 CS ÚRS 2021 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 18 814,00
107 K 724139101.91 Čerpadla vodovodní montáž cirkulačních čerpadel soubor 1,000 330,00 330,00 vlastní

VV Čerpadla vodovodní montáž cirkulačních čerpadel 
VV 1 1,000

108 M 724139101.92 Cirkulační čerpadlo 20/1-6 kus 1,000 7 700,00 7 700,00 vlastní

VV
Bezúdržbové oběhové čerpadlo na pitnou teplou vodu 
(mokroběžné provedení) s připojením na závit, se synchronním 
motorem odolným vůči zablokování 

VV
a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou 
regulaci rozdílu tlaku. S maximální účinností a vysokým 
rozběhovým momentem,

VV včetně automatické funkce odblokování. Použitelné pro 
všechna zařízení na teplou pitnou vodu (+2 až +70 °C).

VV Materiály
VV Pouzdro čerpadla :Ušlechtilá ocel
VV Oběžné kolo :Plastic (PPO - 30% GF)
VV Hřídel čerpadla :Ušlechtilá ocel
VV Ložisko :Uhlík, impregnovaný syntetickou pryskyřicí
VV Provozní údaje
VV Médium : Voda 100 %
VV Čerpací výkon : 2,30 m3/h
VV Dopravní výška : 2,50 m
VV Teplota média : 50 °C
VV Min. teplota média : 2 °C
VV Max. teplota média : 65 °C
VV Maximální provozní tlak : 10 bar
VV Minimální výška nátoku
VV 50 °C /95 °C /110 °C :0,5 m/3 m/10 m

VV Max. přípustná tvrdost v cirkulačních systémech užitkové vody 
: 3.57 mmol/l (20 °dH)

VV Motor/elektronika
VV Elektromagnetická kompatibilita : EN 61800-3
VV Mokroběžné čerpadlo  s vysokou účinností
VV Rušivé vyzařování : EN 61000-6-3
VV Odolnost vůči rušení : EN 61000-6-2
VV Síťová přípojka : 1~230V/50 Hz
VV Příkon P1 : 0,003 kW ... 0,045 kW
VV Max. otáčky : 1200 1/min ... 4200 1/m
VV Připojovací rozměry
VV Potrubní přípojka : G 1¼ PN 10
VV Konstrukční délka : 150 mm
VV 1 1,000

109 K 724139101.93 Demontáž cirkulačních čerpadel soubor 1,000 330,00 330,00 vlastní
VV Demontáž cirkulačních čerpadel 
VV 1 1,000

110 K 724199999.1 Montáž úpravny vody DN40 kus 1,000 1 100,00 1 100,00 vlastní
VV 1 1,000

111 M 724199999.1.1 Fyzikální úpravna vody DN40 kus 1,000 7 700,00 7 700,00 vlastní
VV 1.PP - PŘED NAPOJENÍM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

VV Fyzikální úpravna vody DN 40 indukuje v potrubí nahodilé 
elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění.

VV
Vlivem působení pole vytvářejí krystalizační jádra. Změnou 
chemické rovnováhy se nadbytečné rozpuštěné látky uvolňují z 
roztoku a tvoří kal.

VV Je tak zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách potrubí. 
Stěny kovového potrubí jsou navíc chráněny před korozí. 

VV
Pokud jsou přítomny nerozpuštěné látky, podporuje růst vloček. 
Materiál potrubí nemá vliv na funkci. Umisťuje se na potrubí 
zevně navlečením

VV
feritového prstence, tepelná izolace není překážkou. Nutná 
odborná instalace na vhodné místo potrubí. Zařízení 
nevyžaduje údržbu,

VV nedochází k opotřebení. 
VV 1 1,000

112 K 724199999.911
Napojení  úpravny vody DN40 na elektro rozvody. 
Zřízení zásuvky, kabely pro přívod elekto, propojení se 
stávajícím elektrorozvodem

kus 1,000 1 650,00 1 650,00 vlastní

VV 1 1,000

113 K 998724101 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v 
do 6 m t 0,003 1 333,20 4,00 CS ÚRS 2021 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 114 742,87
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114 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 3,000 887,70 2 663,10 CS ÚRS 2021 02
VV Ktp,K
VV Montáž závěsnách klozetů handicap,závěsných klozetů
VV 1+2 3,000

115 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 
handicapované kus 1,000 5 724,40 5 724,40 CS ÚRS 2021 02

VV Ktp

VV
Závěsný klozet, hluboké splachování, pro tělesně postižené. 
Rozměry: délka:  365 mm, šířka:  360 mm, výška:  700 mm  +  
sedátko s poklopem, 

VV odnímatelné, nerez úchyty
VV 1 1,000

116 M 55167394.1 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 1,000 630,30 630,30 vlastní
VV Ktp
VV Duroplastové sedátko bez poklopu 

VV Sedátko bez poklopu je vyrobeno z duroplastového materiálu, 
vhodné pro toaletybez bariér, provedení 000 - plastové 

VV úchyty, provedení 063 - ocelové úchyty, jen v bílé barvě.
VV 1 1,000

117 M 64236031 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
530x360x350mm kus 2,000 3 020,60 6 041,20 CS ÚRS 2021 02

VV K

VV Závěsný klozet, hluboké splachování. Rozměry: délka:  510 
mm, šířka:  360 mm, výška:  360 mm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

118 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 2,000 1 212,20 2 424,40 CS ÚRS 2021 02
VV K

VV Duroplastové sedátko s poklopem, odnímatelné, kovové úchyty 

VV Materiál kloubových závěsů: Nerezová ocel 
VV 2 2,000

119 M 55281792 tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop 
splachování, 246x164mm kus 3,000 1 691,80 5 075,40 CS ÚRS 2021 02

VV K+Ktp

VV Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy 
s vloženou barevnou deskou, nerez-mat

VV Tlačítka s vloženým nerezovým plechem
VV Dvoučinné mechanické splachování

VV Tlačítko minimálně vystupuje nad obklad díky tlouštce pouhých 
5,5 mm

VV Materiál: plast, nerez
VV 250×36×170 mm
VV 2+1 3,000

120 M 55147026 splachovač WC automatický antivandal oddálené 
spláchnutí 24V DC kus 1,000 2 732,40 2 732,40 CS ÚRS 2021 02

VV Ktp
VV Oddálené pneumatické splachování ruční
VV pro osoby se sníženou hybností
VV pro zabudováníé do zdi
VV maximální délka pneumatické hadičky: 3 m
VV 1 1,000

121 K 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000 2 175,80 10 879,00 CS ÚRS 2021 02

VV U
VV dodávka + montáž

VV
Keramické umývadlo 55 x 42 cm, bílé, s  otvorem pro baterii 
uprostřed, odpadním ventilem, rohovými ventily DN15 , 
celokovový sifon

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

122 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 3 179,00 3 179,00 CS ÚRS 2021 02

VV Utp - dodávka + montáž

VV
Keramické umývadlo 64 x 55 cm, bílé, vhodné do 
bezbariérových koupelen pro ZTP, s 1 otvorem pro baterii 
uprostřed

VV 2xrohový ventil 
VV 1 1,000

123 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
rovné dl 500 mm soubor 1,000 814,00 814,00 CS ÚRS 2021 02

VV Utp
VV 1.np
VV 1 1,000

124 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové dl 834 mm soubor 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2021 02

VV Utp
VV 1.np
VV 1 1,000

125 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 1 870,00 1 870,00 CS ÚRS 2021 02

VV Utp
VV 1.np
VV 1 1,000

126 K 7255308261 Demontáž ohřívač  akumulační do 800 litrů soubor 1,000 762,30 762,30 vlastní
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VV 1 1,000

127 K 725539305.1 Montáž ohřívačů zásobníkových  tlakových do 500 litrů soubor 1,000 2 546,50 2 546,50 vlastní
VV Montáž ohřívačů zásobníkových  tlakových do 500 litrů
VV 1 1,000

128 M 48437139 ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 2 výměníky 
horní vývod 500L kus 1,000 47 300,00 47 300,00 CS ÚRS 2021 02

VV Nerezový akumulační zásobník vody bez ohřevu. Objem 500 
litrů. Stojatý

VV H/L (mm): 
VV 2170/700mm 
VV Povrch výrobku: 
VV izolace PUR+koženka 
VV 1 1,000

129 K 725590811 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m t 1,387 1 739,10 2 412,13 CS ÚRS 2021 02

VV 1,387 1,387

130 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ kus 6,000 261,80 1 570,80 CS ÚRS 2021 02

VV U
VV 5 5,000
VV Utp
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

131 M 55144004 baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním 
odpadu kus 5,000 689,70 3 448,50 CS ÚRS 2021 02

VV U
VV 5 5,000

132 M 55145692 baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou 
pákou (lékařská) kus 1,000 1 019,70 1 019,70 CS ÚRS 2021 02

VV Utp
VV 1 1,000

133 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 187,00 187,00 CS ÚRS 2021 02
VV Utp
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

134 M 13440 Podomítkový umyvadlový sifon DN40 a montážní 
sestava kus 1,000 1 320,00 1 320,00 vlastní

135 M L1341C Připojovací souprava 5/4” z pochromované mosazi kus 1,000 220,00 220,00 vlastní

136 K 725869203 Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných 
DN 40 kus 4,000 189,20 756,80 CS ÚRS 2021 02

VV Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu 
VV 4 4,000

137 M 136

Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 -transparentní, s 
připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou 
mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým 
ramenem odtoku

kus 4,000 990,00 3 960,00

VV 4 4,000
138 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 4,000 350,90 1 403,60 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000

139 K 7259801222.1 Mřížka  pro přivzdušňovací hlavici 200 x200 mm 
dodávka + montáž kus 1,000 350,90 350,90 vlastní

VV pro přivzdušňovací ventily
VV 1 1,000

140 K 725980123.1 Dvířka  do keramického obkladu dodávka + montáž kus 3,000 350,90 1 052,70 vlastní
VV Dvířka  do keramického obkladu dodávka + montáž
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

141 K 725980123.4 Dvířka  30/30- do sádrokartonového podhledu dodávka 
+ montáž kus 7,000 350,90 2 456,30 vlastní

VV PRO ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
VV 4 4,000
VV PRO ARMATURY
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

142 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m t 0,354 826,10 292,44 CS ÚRS 2021 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 54 500,05

143 K 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 5,000 4 224,00 21 120,00 CS ÚRS 2021 02

VV U
VV 5 5,000

144 K 726131002 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro 
tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 4 224,00 4 224,00 CS ÚRS 2021 02

145 K 726131031 Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do 
lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

VV Ktp
VV 1 1,000

146 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 7 007,00 14 014,00 CS ÚRS 2021 02
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VV K
VV 2 2,000

147 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 8 305,00 8 305,00 CS ÚRS 2021 02

VV Ktp
VV 1 1,000

148 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2+1 3,000

149 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 10,000 550,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 5+1+1+2+1 10,000

150 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m t 0,140 907,50 127,05 CS ÚRS 2021 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 19 800,00
151 K 7271219991 Utěsnění protipožárním tmelem prostupů stoupaček 

vody dodávka + montáž kus 9,000 2 200,00 19 800,00 vlastní
VV d25
VV 2 2,000
VV d32
VV 4 4,000
VV d40
VV 3 3,000
VV Součet 9,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 280,00
152 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 20,000 330,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV práce na stavebních úpravách

VV řezání drážek pro montáž rozvodu potrubí vody a kanalizace ve 
stěnách a příčkách 

VV 20 20,000
153 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 20,000 330,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV Zaomítání drážek po instalaci rozvodu vody a kanalizace 
VV 20 20,000

154 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8,000 385,00 3 080,00 CS ÚRS 2021 02
VV Revize hydrantu
VV 8 8,000

D N00 Nepojmenované práce 12 760,00

D N01 Nepojmenovaný díl 12 760,00
155 K 9100001.113 Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + 

montáž kus 80,000 110,00 8 800,00 vlastní
VV 80 80,000

156 K 999998.13
Označení stoupaček ,  odboček v podhledech rozvodu 
vody štítky u armatur (studená voda, teplá voda, 
cirkulace TV, požar. vodovodu)

kus 18,000 220,00 3 960,00 vlastní

VV objekt F
VV výměník
VV 4 4,000
VV elektrokanál
VV 5 5,000
VV 1.NP
VV 7 7,000
VV výměník vyvaž ventil pro objj (A+B),(D+E+C)
VV 2 2,000
VV Součet 18,000

D OST Ostatní 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

D VRN9 Ostatní náklady 7 480,00
157 K 090001002 Ostatní náklady - propojení potrubí topné vody z 

výměníku s ohřeven TUV-ztížená montáž hod 10,000 330,00 3 300,00 vlastní

VV Ztížená montáž, práce spojené s osazením vyvažovacích 
ventilů v podhledu 10 hod -500

VV 10 10,000

158 K 090001003 Ostatní náklady - propojení potrubí topné vody z 
výměníku s ohřevem TUV-ztížená montáž hod 8,000 330,00 2 640,00 vlastní

VV Ostatní náklady - propojení potrubí topné vody z výměníku s 
ohřevem TUV- ztížená montáž

VV 8 8,000
159 K 090001005 Hydronické zaregulování systému hod 4,000 385,00 1 540,00 vlastní

VV Hydronické zaregulování systému 
VV 4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.9 - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Technika prostředí staveb 0,00

SO 02 - Objekt „F      

D-02.9 - Měření a regulace

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Technika prostředí staveb 0,00
1 K N00_R01 Měření a regulace_ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 0,00 0,00

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 02 - Objekt „F      

D-02.9 - Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 916 311,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 916 311,83 21,00% 192 425,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 108 737,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.9 - Měření a regulace

SO 02 - Objekt „F      

Objekt0 - Výkaz výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 916 311,83

D2 - Systém pro řízení předávací stanice a monitorování systému klimatizace musí mít společnou vizualizac0,00

1 - ŘÍDICÍ STANICE 0,00

D3 - Rozvaděč RA1 127 446,00

2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 0,00

2.1 - Rozvaděč RA1 105 600,00

D5 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM 0,00

3 - KABELY 0,00

D1 - 135 906,98

D6 - KABELY CELKEM 0,00

4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL 0,00

D1 - 65 726,10

D7 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM 0,00

5 - POLNÍ INSTRUMENTACE 0,00

D1 - 44 547,25

D8 - POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM 0,00

6 - SOFTWARE 220 660,00

D9 - SOFTWARE CELKEM 0,00

7 - OSTATNÍ 216 425,50

D10 - OSTATNÍ CELKEM 0,00

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

D-02.9 - Měření a regulace

SO 02 - Objekt „F      

Objekt0 - Výkaz výměr
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 916 311,83

D D2 Systém pro řízení předávací stanice a monitorování systému klimatizace musí mít společnou vizualizac0,00

D 1 ŘÍDICÍ STANICE 0,00

D D3 Rozvaděč RA1 127 446,00

0 K 1.1

Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 
VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, 
AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup 
nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, 
RS485, RS232

ks 1,000 39 644,00 39 644,00

P
 Poznámka k položce:

Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS485, RS232,  např.: 
Amit AMINI 4DW2

0 K 1.2 Rozšiřující modul 12× analogový vstup, 24 V ss/st ks 2,000 9 185,00 18 370,00

P  Poznámka k položce:
Rozšiřující modul,  např.: Amit DM-AI12

0 K 1.3 Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. 
Oddělení ks 1,000 9 064,00 9 064,00

P  Poznámka k položce:
Rozšiřující modul,  např.: Amit DM-DI24

0 K 1.4 Rozšiřující modul 8× analogový výstup, 0-10V, rozlišení 
12biů ks 1,000 10 824,00 10 824,00

P  Poznámka k položce:
Rozšiřující modul,  např.: Amit DM-AO8U

0 K 1.5 Rozšiřující modul 21× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, 
galv. Oddělení ks 1,000 9 845,00 9 845,00

P  Poznámka k položce:
Rozšiřující modul,  např.: Amit DM-DO21

0 K 1.6 Převodník M-Bus/RS232, max. 64 SLAVE jednotky ks 1,000 13 035,00 13 035,00

P  Poznámka k položce:
Převodník, např.: Amit DM-MBUS64

0 K 1.7 Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, 
Ethernet, SD, webserver ks 1,000 19 074,00 19 074,00

P  Poznámka k položce:
Grafický operátorský terminál, např.: Amit AMR-OP87

0 K 1.8 Externí GSM modem, napájení 8 až 30 Vs, na DIN lištu, 
až 7 digitálních vstupů ks 1,000 7 590,00 7 590,00

P  Poznámka k položce:
GSM modem

D 2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 0,00

D 2.1 Rozvaděč RA1 105 600,00
1 K 2.1 Rozváděč RA 1 ks 1,000 105 600,00 105 600,00

P

 Poznámka k položce:
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 
2000x800x400 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč 
bude umístěn na soklu 100mm. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním 
vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDCA, transformátorem 
230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími a ovládacími vývody 
pro pohony regulačních ventilů, jistícími a ovládacími obvody, 
přepěťovou ochranou typ 2+3, ovládacími a signalizačními prvky a 
operátorským panelem na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro 
připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící 
systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních 
rozhraní, včetně grafického operátorského touchpanelu. Přívody a 
vývody budou provedeny vrchem přes kabelové vývodky. Rozvaděč 
bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a 

 zařízení.

D D5 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM 0,00

D 3 KABELY 0,00

D-02.9 - Měření a regulace

SO 02 - Objekt „F      

Objekt0 - Výkaz výměr

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D1 135 906,98
0 K 3.1 CYKY-J 3x1,5 m 156,000 74,47 11 617,32

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.2 CYKY-J 3x2,5 m 36,000 86,35 3 108,60

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.3 CYKY-O 2x1,5 m 48,000 72,27 3 468,96

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.4 JYTY-O 2x1 m 918,000 74,25 68 161,50

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.5 JYTY-O 4x1 m 210,000 77,00 16 170,00

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.6 JYTY-O 7x1 m 60,000 83,71 5 022,60

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.7 J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 48,000 68,75 3 300,00

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.8 UTP 4x2x0,51 Cat 6 m 20,000 71,50 1 430,00

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.9 CYY 4 m 400,000 37,95 15 180,00

P  Poznámka k položce:
Kabel

0 K 3.10 CYY 6 m 200,000 42,24 8 448,00

P  Poznámka k položce:
Kabel

D D6 KABELY CELKEM 0,00

D 4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 0,00

D D1 65 726,10

0 K 4.1 Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, 
včetně upevňovacího a instalačního materiálu m 150,000 86,46 12 969,00

P  Poznámka k položce:
Instalační trubka

0 K 4.2 Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně 
upevňovacího a montážního materiálu m 300,000 106,70 32 010,00

P  Poznámka k položce:
Instalační trubka

0 K 4.3 Elektroinstalační lišta, hranatá, bílá, 40x20mm m 30,000 147,40 4 422,00

P  Poznámka k položce:
Elektroinstalační lišta

0 K 4.4

Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm 
(šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch 
stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro 
chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - 
termoplast

ks 20,000 323,07 6 461,40

P  Poznámka k položce:
Instalační materiál

0 K 4.5
Zásuvka na povrch IP44, bílá barva. 16A/250V - 
šroubové svorky. Zásuvka pro povrchovou montáž do 
vlhka.

ks 1,000 423,50 423,50

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 4.6 Stropní prostup skrz podlaží ks 1,000 640,20 640,20

P  Poznámka k položce:
Prostup

0 K 4.7

Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; 
odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A 
nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 
700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché 
vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plo

kpt 1,000 8 800,00 8 800,00

P  Poznámka k položce:
Instalační materiál

D D7 MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM 0,00

D 5 POLNÍ INSTRUMENTACE 0,00

D D1 44 547,25
0 K 5.1 Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 

0÷100°C, včetně upevňovacích pásků ks 9,000 1 224,30 11 018,70

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.2 Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, 
včetně držáku na zeď ks 7,000 948,75 6 641,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.3 Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, 
IP65, včetně držáku na zeď ks 1,000 948,75 948,75

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.4 Odporový snímač teploty, kabelový, 0÷100°C, IP68, 
včetně kabelu l=5m ks 3,000 1 097,25 3 291,75

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.5
Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou 
hlavicí , délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně 
držáku

ks 1,000 2 200,00 2 200,00

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.6

Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 
0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), 
médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, 
elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) 
IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění 
Viton

ks 1,000 5 486,25 5 486,25

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.7
Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových 
stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, 
relový výstup a otevřený kolektor.

ks 1,000 1 086,25 1 086,25

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.8

Termostat kapilárový příložný, 15°C÷95°C s přepínacím 
kontaktem 250V/2,5 A , časová konstanta ve schodě s 
DIN 3440, včetně stahovacích pasku pro montáž na 
potrubí.

ks 2,000 1 089,00 2 178,00

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.9 Houkačka s optickou signalizací, 240VAC, trv. tón, 
oranžová, LED ks 1,000 2 792,90 2 792,90

P  Poznámka k položce:
Polní instumentace

0 K 5.10
Připojení servopohonů ventilů (servopohony ventilů 
dodávkou profese ÚT nebo se jedná o stávající 
servopohony)

kpt 9,000 209,00 1 881,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 5.11 Servisní vypínač před čerpadlo 1f/20A ks 8,000 679,80 5 438,40

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 5.12 Připojení 1f čerpadel ks 8,000 198,00 1 584,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

D D8 POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM 0,00

D 6 SOFTWARE 220 660,00
0 K 6.1 Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné 

podstanice +RA1 d.b. 66,000 825,00 54 450,00

P  Poznámka k položce:
Software

0 K 6.2 Zpracování SW - vizualizace grafického operátorského 
terminálu pro +RA1 d.b. 66,000 660,00 43 560,00

P  Poznámka k položce:
Software

0 K 6.3 Zpracování SW - vizualizace PC pro +RA1 d.b. 66,000 825,00 54 450,00

P  Poznámka k položce:
Software

0 K 6.4 Rozšíření stávající vizualizace na dispečinku OSU 
(rozšíření stávající licence Promotic) ks 1,000 61 600,00 61 600,00

P  Poznámka k položce:
Vizualizace

0 K 6.5
Integrace vodoměru a měřiče tepla přes rozhraní M-
BUS; přenos do PLC, do operátorského panelu, do 
vizualizace

ks 2,000 3 300,00 6 600,00

P  Poznámka k položce:
Integrace

D D9 SOFTWARE CELKEM 0,00

D 7 OSTATNÍ 216 425,50
0 K 7.1 Informační systém - štítky kpt 1,000 2 398,00 2 398,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.2 Demontáž stávajícího rozvaděče MaR, včetně 
demontáže polní instrumentace a jejich kabelů kpt 1,000 7 150,00 7 150,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.3 Likvidace nebezpečného odpadu kg 250,000 88,00 22 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.4
Demontáž, opětovná montáž a upravení stávajících 
podhledů z důvodu tahání kabelů pro teplotní čidla (platí 
pro budovy části A, B, C, D, E)

m 350,000 102,93 36 025,50

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.5

Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, 
požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů 
regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního 
provozu

hod 24,000 550,00 13 200,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.6 Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční 
zkoušky hod 16,000 550,00 8 800,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.7
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací

hod 16,000 550,00 8 800,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.8 Inženýrská činnost hod 16,000 550,00 8 800,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.9 Koordinace s ostatními profesemi hod 16,000 495,00 7 920,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.10 Koordinace s projektantem projektové dokumentace hod 16,000 550,00 8 800,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.11 Koordinace při realizaci stavby hod 16,000 550,00 8 800,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.12 Zkoušky komunikace hod 16,000 550,00 8 800,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.13 Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a 
montážních návodů hod 6,000 550,00 3 300,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.14 Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných 
stavebních nedodělků hod 24,000 418,00 10 032,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.15 Dílenská dokumentace kpt 1,000 22 000,00 22 000,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.16 Dodavatelská dokumentace kpt 1,000 33 000,00 33 000,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

0 K 7.17 Dokumentace skutečného provedení stavby kpt 1,000 6 600,00 6 600,00

P  Poznámka k položce:
Ostatní

D D10 OSTATNÍ CELKEM 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 693,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 280 693,16 21,00% 58 945,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 638,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 03 - Přeložka horkovodní přípojky 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 693,16

D1 - Trubní část 280 693,16
    PSV - izolace tepelne 28 710,00

    D2 - POTRUBí 1 430,00

    D3 - kovove stavebni konstrukce 25 410,00

    D4 - natery 13 338,16

    MON - montáže potrubí 180 125,00

    D5 - hodinove zuctovaci sazby 31 680,00

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 03 - Přeložka horkovodní přípojky 

Strana 111 z 152



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280 693,16

D D1 Trubní část 280 693,16

D PSV izolace tepelne 28 710,00

1 K 713463214 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm m 60,000 71,50 4 290,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 713111 Izolace pouzdry z minerální vlny s Al povrchem, 108-80 M 30,000 341,00 10 230,00 CS VLASTNÍ

3 K 713112 Izolace pouzdry z minerální vlny s Al povrchem, 108-100 M 30,000 473,00 14 190,00 CS VLASTNÍ

D D2 POTRUBí 1 430,00
4 K 733141103 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 65 kus 2,000 715,00 1 430,00 CS ÚRS 2021 02

D D3 kovove stavebni konstrukce 25 410,00
5 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 110,000 137,50 15 125,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 7679911 PROFILOVY MATERIAL KG 110,000 93,50 10 285,00 CS VLASTNÍ

D D4 natery 13 338,16
7 K 783221130 Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní m2 7,200 137,50 990,00 CS VLASTNÍ

8 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 
mm m 8,000 11,00 88,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 8,000 49,50 396,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 783617603 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 8,000 56,10 448,80 CS ÚRS 2021 02

11 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
100 mm m 120,000 11,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 100 mm m 120,000 77,00 9 240,00 CS ÚRS 2021 02

13 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 7,200 118,80 855,36 CS ÚRS 2021 02

D MON montáže potrubí 180 125,00
14 K 230011008 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 22 mm, 

tl 2,6 mm m 4,000 115,50 462,00 CS ÚRS 2021 02

15 K 14111611 TRUBKY BEZESV 11453.1 D22 T2,6   A m 4,000 203,50 814,00 CS VLASTNÍ

16 K 230011067 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 108 
mm, tl 4,0 mm m 60,000 374,00 22 440,00 CS ÚRS 2021 02

17 K 14130850 TRUBKY BEZESV 11353.1 D108 T4,0 m 60,000 529,10 31 746,00 CS VLASTNÍ

18 K 230021008 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm 
tl 2,6 mm kus 4,000 231,00 924,00 CS ÚRS 2021 02

19 K PC1 KULOVY KOHOUT PRIVAROVACI, DN 15, PN 25/140° kus 4,000 1 650,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

20 K 230023067 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 108 
mm tl 4,0 mm kus 14,000 957,00 13 398,00 CS ÚRS 2021 02

21 K PC2 OBLOUK 90° DLE ČSN 132611, 108/4 kus 14,000 451,00 6 314,00 CS VLASTNÍ

22 K 230024067 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 108 
mm tl 4,0 mm kus 2,000 957,00 1 914,00 CS ÚRS 2021 02

23 K 230050003 Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm kg 110,000 49,50 5 445,00 CS ÚRS 2021 02

24 K PC3 ULOZENÍ KLUZNE DLE ON 130800 S OBJIMKOU 
PRO DN 100

SOUB
OR 14,000 3 575,00 50 050,00 CS VLASTNÍ

25 K PC4 PEVNÝ BOD DLE ON 130851 S OBJIMKOU PRO DN 
100

SOUB
OR 2,000 8 635,00 17 270,00 CS VLASTNÍ

26 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
100 m 60,000 71,50 4 290,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 230162011 Proz.sv.Ir.192-  89-127   3,5- 10 kus 6,000 495,00 2 970,00 CS VLASTNÍ

28 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 3 674,00 3 674,00 CS VLASTNÍ

29 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 60,000 25,30 1 518,00 CS VLASTNÍ

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 03 - Přeložka horkovodní přípojky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 230020627 Zhotovení odbočky tř.11-13 D 22 mm, tl 2,6 mm kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 230020837 Příplatek za zhotovení ohyb při montáži D 22 mm, tl 2,6 
mm kus 4,000 71,50 286,00 CS VLASTNÍ

32 K PC5 PLYNOTESNY UZAVER PRO DN 100, CHRAN. DN 
200, 7 SEGMENTU

SOUB
OR 2,000 3 850,00 7 700,00 CS VLASTNÍ

D D5 hodinove zuctovaci sazby 31 680,00
33 K 111 Demontážní práce vč. vyp. a nap. potrubí a odvozu 

materiálu HODIN 72,000 440,00 31 680,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04 - Přípojky

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Provozní / stavební soubor 0,00

SO 04 - Přípojky

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Provozní / stavební soubor 0,00
1 K N00_R01 Trafostanice a přípojka NN _ viz samostatný soupis 

prací kpl. 1,000 0,00 0,00

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04 - Přípojky

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 404 573,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 404 573,40 21,00% 84 960,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 489 533,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

PS 01 - Transformátor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 404 573,40

M - Práce a dodávky M 404 573,40
    21-M - Elektromontáže 404 573,40

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

PS 01 - Transformátor

Strana 118 z 151



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 573,40

D M Práce a dodávky M 404 573,40

D 21-M Elektromontáže 404 573,40
1 M 1003486810 TRANSFORMATOR 400KVA 22/0,4KV SGB ED KS 1,000 404 573,40 404 573,40

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

PS 01 - Transformátor

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 371,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 461 371,90 21,00% 96 888,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 558 260,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

PS 02 - Trafostanice - te...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 461 371,90

PS 02 - Trafostanice - PS 02 - Trafostanice 461 371,90

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

PS 02 - Trafostanice - te...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 461 371,90

D PS 02 - TrafostanicePS 02 - Trafostanice 461 371,90
1 M 1003673710 DTS 22KV PROVED-1 CTSBB1X630/1 TECH.CAST KS 1,000 290 400,00 290 400,00

P  Poznámka k položce:
KOMPAKTNÍ MALÁ

2 M 1003673820 DTS ELTAF 1X VYVOD NN 400A VENK.OBSLUHA KS 6,000 9 119,00 54 714,00

3 K PDEA22A MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,400KVA KS 1,000 5 720,00 5 720,00

4 K PHJA21A MONTAZ ROZVADECU NEDELITELNYCH DO 500 KG KS 1,000 1 980,00 1 980,00

5 K PDEA16A MANIPUL.+ODVOZ STAV.TRAFA VN/NN NA SKLAD KS 2,000 11 550,00 23 100,00

6 K PJQA86A DTS MONTAZ UTESNOVACI MANZETY NN KS 3,000 621,50 1 864,50
7 M 1000284070 VLOZKA ABLOY CY307N,POZ.B,30MM, 30°(0°) KS 1,000 1 562,00 1 562,00

P  Poznámka k položce:
VLOŽKA JEDNODUCHÁ

8 M 1000284080 VLOZKA ABLOY CY307N,POZ.C,30MM, 30°(0°) KS 2,000 1 562,00 3 124,00

P  Poznámka k položce:
VLOŽKA JEDNODUCHÁ

9 K PFLA68A POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 250A KS 9,000 6,05 54,45
10 M 1003655280 POJISTKA NOZOVA PNA2 250A GG KS 9,000 132,55 1 192,95
11 K PBUA94A TABULKA SJZ DTS DOPLNKOVA DVERE SMALT KS 1,000 13,20 13,20
12 M 1003202400 TAB. SMALT SJZ–DTS–ZN+CL–DOPLN. OBJEKT KS 1,000 237,60 237,60

P  Poznámka k položce:
297X70, ROVNÁ

13 M 9870011980 VYK> PODLOZKA PLAST.PLOCHA 4,3 DIN125 KS 2,000 0,88 1,76
VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

14 M 9876005100 VYK> SROUB M4X12, VALCOVA HLAVA, POZ. KS 2,000 0,44 0,88

P  Poznámka k položce:
DIN84-8.8-A2K

VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

15 M 9876008000 VYK> MATICE M4, 6-HRANNA, POZ. KS 2,000 0,22 0,44

P  Poznámka k položce:
DIN934-8-A2K

VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

16 M 9876009000 VYK> PODLOZKA PLOCHA 4,3 POZ. KS 2,000 0,11 0,22

P  Poznámka k položce:
DIN125-140HV-A2K

VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

17 K PBUA21A TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT KS 3,000 13,20 39,60

18 M 1003652090 TAB. FOLIE SJZ–DTS–ZNAC. V–1R.–IN KS 3,000 70,40 211,20

P  Poznámka k položce:
210X140

19 K PCMA29A T-ADAPTER+OMEZOVAC+KONC.VC.OK 22KV 25-70 SADA 1,000 2 879,80 2 879,80
20 M 1003636490 ADAPTER-T5139+POLT-24C/1XIML2+RDA24 22KV SD 1,000 53 259,80 53 259,80

P  Poznámka k položce:
SADA PRO 3X KAB.70MM2

21 M MTA55 Skříň USM + propoje KS 1,000 21 015,50 21 015,50

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

PS 02 - Trafostanice - te...

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 425 586,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 425 586,92 21,00% 89 373,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 514 960,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

SO 01 - Trafostanice - st...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 425 586,92

D1 - 0,00
    SO 01 - Trafostanice - SO 01 - Trafostanice 0,00

POB0008 - Zemní práce 63 771,65

POB0009 - Konstrukce 361 815,27

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

SO 01 - Trafostanice - st...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 425 586,92

D D1 0,00

D SO 01 - TrafostaniceSO 01 - Trafostanice 0,00

D POB0008 Zemní práce 63 771,65
1 K PEPA51A VYKOP RYHY 35X60 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3 M 22,000 192,50 4 235,00

2 K PEPA08A VYKOP RYHY 35X70 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3 M 26,000 217,80 5 662,80

3 K PEPA54A VYKOP RYHY 35X80 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3 M 30,000 242,00 7 260,00

4 K PEPA63A ZAHOZ RYHY 35X60 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3 M 22,000 105,60 2 323,20

5 K PEPA17A ZAHOZ RYHY 35X70 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3 M 26,000 123,20 3 203,20

6 K PEPA66A ZAHOZ RYHY 35X80 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3 M 30,000 140,80 4 224,00

7 K PEQA14A PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 M2 13,000 36,30 471,90
8 M 9870020130 VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C KG 2 210,000 0,39 861,90

VV 13*170 "Přepočtené koeficientem množství 2 210,000
VV Součet 2 210,000

9 K PEQA40A PISEK ZASYPOVY FR.0-4 M3 1,400 717,20 1 004,08
10 M 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 2 240,000 0,55 1 232,00

VV 1,4*1600 "Přepočtené koeficientem množství 2 240,000
VV Součet 2 240,000

11 K PMEA30A ZRIZENI CHODNIKU U DTS BET.DLAZBOU 50X50 M2 10,000 198,00 1 980,00

12 M 9870013050 VYK> DLAZDICE BETONOVA VENK. 50X50X6CM M2 10,000 550,00 5 500,00
13 M 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B KG 480,900 0,55 264,50

VV 10*48,09 "Přepočtené koeficientem množství 480,900
VV Součet 480,900

14 M 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B KG 4 328,100 0,33 1 428,27
VV 10*432,81 "Přepočtené koeficientem množství 4 328,100
VV Součet 4 328,100

15 M 9870020070 VYK> KAMENIVO TEZ.DROBNE FR.0-4 TR.D KG 1 010,000 0,33 333,30
VV 10*101 "Přepočtené koeficientem množství 1 010,000
VV Součet 1 010,000

16 K PECA52A VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 M3 9,200 1 815,00 16 698,00
17 K PECA60A ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 M3 6,000 500,50 3 003,00
18 K PKAA19A NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4 M3 6,000 118,80 712,80
19 K PEQA02A OSETI POVRCHU TRAVOU M2 50,000 27,50 1 375,00
20 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 2,000 141,35 282,70

VV 50*0,04 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

21 K PEAA13A SEJMUTI DRNU M2 20,000 85,80 1 716,00

D POB0009 Konstrukce 361 815,27
22 M 1003673700 DTS 22KV PROVED-1 CTSBB1X630/1 STAV.CAST KS 1,000 333 240,60 333 240,60
23 K PDQA12A UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST. M 80,000 83,60 6 688,00
24 M 1003632530 PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG) KG 80,000 96,80 7 744,00
25 K PDQA10A ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI KS 2,000 72,05 144,10
26 M 1003301650 TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ. KS 0,084 123,20 10,35

VV 2*0,042 "Přepočtené koeficientem množství 0,084
VV Součet 0,084

27 K PDQA09A VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4 KS 2,000 52,80 105,60

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

SO 01 - Trafostanice - st...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K PDQA08A 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA M 2,000 14,30 28,60

29 M 9880003200 OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZELENA-VRCH1L L 0,008 173,80 1,39
VV EMAIL S2013/5300
VV 2*0,004 "Přepočtené koeficientem množství 0,008
VV Součet 0,008

30 M 9880003300 OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZLUTA-VRCH 1L L 0,002 165,00 0,33
VV EMAIL S2013/6200
VV 2*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,002
VV Součet 0,002

31 K PDQA07A PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU KS 2,000 206,80 413,60
32 M 1000017640 VODIC H07V-K 70 ZZ (CYA) M 4,000 235,40 941,60

VV 2*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,000
VV Součet 4,000

33 M 1003651070 OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV  70X10 ALU-F KS 4,000 83,05 332,20
VV 2*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,000
VV Součet 4,000

34 M 9876002500 VYK> SROUB M10X40, 6-HR.HLAVA, POZ. KS 4,000 4,18 16,72
VV DIN933-8.8-A2K
VV 2*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,000
VV Součet 4,000

35 M 9876009300 VYK> PODLOZKA PLOCHA 10,5 POZ. KS 8,000 0,44 3,52
VV DIN125-140HV-A2K
VV 2*4 "Přepočtené koeficientem množství 8,000
VV Součet 8,000

36 M 9876010400 VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ. KS 4,000 0,44 1,76
VV DIN7980-230HV-A2K
VV 2*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,000
VV Součet 4,000

37 M 1000040380 SVORKA SR 02 M8  SPOJ. PASEK 30X4 KS 14,000 30,25 423,50

38 K PDQA64A OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH 
UZEM.PAS30/4 KS 2,000 101,20 202,40

39 M 1000039080 TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000  CERNA KS 1,000 189,20 189,20
VV 2*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

40 M 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12 KG 5,000 46,20 231,00

41 K PDQA27A TYC ZEMNICI ZPT 20,DELKA 2,0M SE SVORKOU KS 8,000 715,00 5 720,00

42 M 1000070820 TYC ZEMNICI ZPT 20, L=2M, SE SVORKOU KS 8,000 672,10 5 376,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 795,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 795,18 21,00% 41 536,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 332,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

SO 03 - Kabelové vedení NN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 795,18

D1 - 0,00
    SO 03 - Kabelové ved - SO 03 - Kabelové ved 0,00

POB0005 - Zemní práce 72 863,98

POB0006 - Kabely a armatury 124 931,20

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

SO 03 - Kabelové vedení NN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 795,18

D D1 0,00

D SO 03 - Kabelové vedSO 03 - Kabelové ved 0,00

D POB0005 Zemní práce 72 863,98
1 K PEDA65A VYKOP KABEL.RYHY 65X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 26,000 550,00 14 300,00

2 K PEFA65A ZAHOZ KABEL.RYHY 65X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 26,000 253,00 6 578,00

3 K PEQA01A POLOZENI DRNU M2 26,000 19,80 514,80
4 K PEQA02A OSETI POVRCHU TRAVOU M2 70,000 29,70 2 079,00
5 M 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 2,800 192,50 539,00

VV 70*0,04 "Přepočtené koeficientem množství 2,800
VV Součet 2,800

6 K PEAA13A SEJMUTI DRNU M2 26,000 46,20 1 201,20
7 K PECA70A ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU M3 1,000 3 300,00 3 300,00
8 K PEQA40A PISEK ZASYPOVY FR.0-4 M3 9,000 792,00 7 128,00
9 M 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 14 400,000 0,44 6 336,00

VV 9*1600 "Přepočtené koeficientem množství 14 400,000
VV Součet 14 400,000

10 K PENA21A ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU M 10,000 13,20 132,00
11 M 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 M3 0,060 6 611,00 396,66

VV 10*0,006 "Přepočtené koeficientem množství 0,060
VV Součet 0,060

12 M 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC M3 0,010 6 611,00 66,11
VV 10*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,010
VV Součet 0,010

13 M 9870011760 VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY KG 1,440 84,70 121,97
VV 10*0,144 "Přepočtené koeficientem množství 1,440
VV Součet 1,440

14 K PENA22A ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI KS 3,000 13,20 39,60
15 M 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 M3 0,045 6 611,00 297,50

VV 3*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,045
VV Součet 0,045

16 M 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC M3 0,045 6 611,00 297,50
VV 3*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,045
VV Součet 0,045

17 M 9870011760 VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY KG 0,432 84,70 36,59
VV 3*0,144 "Přepočtené koeficientem množství 0,432
VV Součet 0,432

18 K PENA23A ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI KS 2,000 10,45 20,90
19 M 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 M3 0,020 6 611,00 132,22

VV 2*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,020
VV Součet 0,020

20 M 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC M3 0,006 6 611,00 39,67
VV 2*0,003 "Přepočtené koeficientem množství 0,006
VV Součet 0,006

21 M 9870011760 VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY KG 0,480 84,70 40,66
VV 2*0,24 "Přepočtené koeficientem množství 0,480
VV Součet 0,480

22 K PENA24A ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY M 3,000 990,00 2 970,00
23 M 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC M3 0,060 6 611,00 396,66

VV 3*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,060
VV Součet 0,060

24 M 9876012000 VYK> HREBIK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL. KG 0,159 660,00 104,94

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

SO 03 - Kabelové vedení NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV DIN1151-ST
VV 3*0,053 "Přepočtené koeficientem množství 0,159
VV Součet 0,159

25 K PEQA12A PODKLAD. VRSTVA 25CM-STERKODRT FR.0-63 M2 10,000 99,00 990,00
26 M 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A KG 4 250,000 5,50 23 375,00

VV 10*425 "Přepočtené koeficientem množství 4 250,000
VV Součet 4 250,000

27 K PEQA14A PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 M2 10,000 49,50 495,00
28 M 9870020130 VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C KG 1 700,000 0,55 935,00

VV 10*170 "Přepočtené koeficientem množství 1 700,000
VV Součet 1 700,000

D POB0006 Kabely a armatury 124 931,20
29 K PCEA27A KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN M 140,000 88,00 12 320,00
30 M 1000015610 KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2 M 147,000 460,90 67 752,30

VV 140*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 147,000
VV Součet 147,000

31 K PELA44A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 160/136 OHEBNA M 110,000 74,80 8 228,00

32 M 1000174020 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.160 CERNA 
50M M 110,000 126,50 13 915,00

33 K PCHA40A PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE M 110,000 13,20 1 452,00

34 K PCIA12A UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. KS 18,000 242,00 4 356,00
35 K PCIA09A UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. KS 6,000 242,00 1 452,00
36 K PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM M 52,000 16,50 858,00
37 M 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M KS 0,416 2 310,00 960,96

VV FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.
VV 52*0,008 "Přepočtené koeficientem množství 0,416
VV Součet 0,416

38 K PDQA10A ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI KS 1,000 94,60 94,60
39 M 1003301650 TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ. KS 0,042 121,00 5,08

VV 1*0,042 "Přepočtené koeficientem množství 0,042
VV Součet 0,042

40 K PEKA60A PRURAZ CIHLOVE ZDI TLOUSTKA 45 CM KS 3,000 1 600,50 4 801,50
41 M 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA KG 30,300 13,20 399,96

VV 3*10,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,300
VV Součet 30,300

42 M 1000006860 UCPAVKY OCHR. KLOB. PR. 160 KS 3,000 1 068,10 3 204,30
43 M 1000168960 UCPAVKA JEDNOD. HSI150 1X1 K/400 KS 3,000 1 710,50 5 131,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 700,00 21,00% 27 027,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 727,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 700,00

D1 - 0,00
    VON - VEDLEJŠÍ A OST - VON - VEDLEJŠÍ A OST 0,00

PS 01 - Transformátor 0,00

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

2 - VII. Ostatní náklady 37 950,00

3 - IX. Jiné investice 0,00

PS 02 - Trafostanice - technologická část 0,00

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

2 - VII. Ostatní náklady 31 020,00

3 - IX. Jiné investice 0,00

SO 01 - Trafostanice - stavební část 0,00

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

2 - VII. Ostatní náklady 33 550,00

3 - IX. Jiné investice 0,00

SO 03 - Kabelové vedení NN 0,00

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

2 - VII. Ostatní náklady 26 180,00

3 - IX. Jiné investice 0,00

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 700,00

D D1 0,00

D VON - VEDLEJŠÍ A OSTVON - VEDLEJŠÍ A OST 0,00

D PS 01 Transformátor 0,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

D 2 VII. Ostatní náklady 37 950,00
1 K 1 Vytýčení podzemních zařízení KČ 1,000 550,00 550,00
2 K 2 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy KČ 1,000 18 700,00 18 700,00
3 K 3 Revize KČ 1,000 8 030,00 8 030,00
4 K 4 Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch KČ 1,000 2 200,00 2 200,00
5 K 5 Skládkovné KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
6 K 6 Ekonomické újmy na plodinách KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
7 K 7 Koordinační činnost zhotovitele KČ 1,000 3 520,00 3 520,00
8 K 8 Archeologický dohled KČ 1,000 550,00 550,00
9 K 9 Dopravní značení KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
10 K 10 Hutnící zkoušky KČ 1,000 1 100,00 1 100,00

D 3 IX. Jiné investice 0,00
11 K 11 Inženýrink DSO KČ 1,000 0,00 0,00
12 K 12 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS KČ 1,000 0,00 0,00
13 K 13 Koordinátor BOZP KČ 1,000 0,00 0,00
14 K 14 Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS KČ 1,000 0,00 0,00
15 K 15 Jednorázové náhr. za omezení užívání KČ 1,000 0,00 0,00
16 K 16 Geometrické plány pro dohody o omezení KČ 1,000 0,00 0,00
17 K 17 Věcná břemena vklady KČ 1,000 0,00 0,00
18 K 18 Věcná břemena náhrady KČ 1,000 0,00 0,00
19 K 19 Geometrické plány pro VB KČ 1,000 0,00 0,00
20 K 20 Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby KČ 1,000 0,00 0,00
21 K 21 Geodetické zaměření skutečného stavu KČ 1,000 0,00 0,00

22 K 22 Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN KČ 1,000 0,00 0,00

23 K 23 Geometrické plány pro účel odkupu pozemku KČ 1,000 0,00 0,00
24 K 24 Kupní cena pozemku KČ 1,000 0,00 0,00

25 K 25 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) KČ 1,000 0,00 0,00

D PS 02 Trafostanice - technologická část 0,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

D 2 VII. Ostatní náklady 31 020,00
26 K 1 Vytýčení podzemních zařízení KČ 1,000 550,00 550,00
27 K 2 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy KČ 1,000 6 600,00 6 600,00
28 K 3 Revize KČ 1,000 9 680,00 9 680,00
29 K 4 Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
30 K 5 Skládkovné KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
31 K 6 Ekonomické újmy na plodinách KČ 1,000 1 100,00 1 100,00

SO 04.2 - Trafostanice a přípojka NN 

SO 04 - Přípojky

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 7 Koordinační činnost zhotovitele KČ 1,000 6 600,00 6 600,00
33 K 8 Archeologický dohled KČ 1,000 550,00 550,00
34 K 9 Dopravní značení KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
35 K 10 Hutnící zkoušky KČ 1,000 2 640,00 2 640,00

D 3 IX. Jiné investice 0,00
36 K 11 Inženýrink DSO KČ 1,000 0,00 0,00
37 K 12 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS KČ 1,000 0,00 0,00
38 K 13 Koordinátor BOZP KČ 1,000 0,00 0,00
39 K 14 Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS KČ 1,000 0,00 0,00
40 K 15 Jednorázové náhr. za omezení užívání KČ 1,000 0,00 0,00
41 K 16 Geometrické plány pro dohody o omezení KČ 1,000 0,00 0,00
42 K 17 Věcná břemena vklady KČ 1,000 0,00 0,00
43 K 18 Věcná břemena náhrady KČ 1,000 0,00 0,00
44 K 19 Geometrické plány pro VB KČ 1,000 0,00 0,00
45 K 20 Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby KČ 1,000 0,00 0,00
46 K 21 Geodetické zaměření skutečného stavu KČ 1,000 0,00 0,00

47 K 22 Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN KČ 1,000 0,00 0,00

48 K 23 Geometrické plány pro účel odkupu pozemku KČ 1,000 0,00 0,00
49 K 24 Kupní cena pozemku KČ 1,000 0,00 0,00

50 K 25 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) KČ 1,000 0,00 0,00

D SO 01 Trafostanice - stavební část 0,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

D 2 VII. Ostatní náklady 33 550,00
51 K 1 Vytýčení podzemních zařízení KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
52 K 2 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy KČ 1,000 7 700,00 7 700,00
53 K 3 Revize KČ 1,000 4 400,00 4 400,00
54 K 4 Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch KČ 1,000 5 500,00 5 500,00
55 K 5 Skládkovné KČ 1,000 2 200,00 2 200,00
56 K 6 Ekonomické újmy na plodinách KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
57 K 7 Koordinační činnost zhotovitele KČ 1,000 5 500,00 5 500,00
58 K 8 Archeologický dohled KČ 1,000 550,00 550,00
59 K 9 Dopravní značení KČ 1,000 4 400,00 4 400,00
60 K 10 Hutnící zkoušky KČ 1,000 1 100,00 1 100,00

D 3 IX. Jiné investice 0,00
61 K 11 Inženýrink DSO KČ 1,000 0,00 0,00
62 K 12 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS KČ 1,000 0,00 0,00
63 K 13 Koordinátor BOZP KČ 1,000 0,00 0,00
64 K 14 Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS KČ 1,000 0,00 0,00
65 K 15 Jednorázové náhr. za omezení užívání KČ 1,000 0,00 0,00
66 K 16 Geometrické plány pro dohody o omezení KČ 1,000 0,00 0,00
67 K 17 Věcná břemena vklady KČ 1,000 0,00 0,00
68 K 18 Věcná břemena náhrady KČ 1,000 0,00 0,00
69 K 19 Geometrické plány pro VB KČ 1,000 0,00 0,00
70 K 20 Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby KČ 1,000 0,00 0,00
71 K 21 Geodetické zaměření skutečného stavu KČ 1,000 0,00 0,00

72 K 22 Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN KČ 1,000 0,00 0,00

73 K 23 Geometrické plány pro účel odkupu pozemku KČ 1,000 0,00 0,00
74 K 24 Kupní cena pozemku KČ 1,000 0,00 0,00

75 K 25 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) KČ 1,000 0,00 0,00

D SO 03 Kabelové vedení NN 0,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

D 2 VII. Ostatní náklady 26 180,00
76 K 1 Vytýčení podzemních zařízení KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
77 K 2 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy KČ 1,000 4 950,00 4 950,00
78 K 3 Revize KČ 1,000 3 960,00 3 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 4 Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch KČ 1,000 5 500,00 5 500,00
80 K 5 Skládkovné KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
81 K 6 Ekonomické újmy na plodinách KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
82 K 7 Koordinační činnost zhotovitele KČ 1,000 3 300,00 3 300,00
83 K 8 Archeologický dohled KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
84 K 9 Dopravní značení KČ 1,000 1 100,00 1 100,00
85 K 10 Hutnící zkoušky KČ 1,000 2 970,00 2 970,00

D 3 IX. Jiné investice 0,00
86 K 11 Inženýrink DSO KČ 1,000 0,00 0,00
87 K 12 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS KČ 1,000 0,00 0,00
88 K 13 Koordinátor BOZP KČ 1,000 0,00 0,00
89 K 14 Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS KČ 1,000 0,00 0,00
90 K 15 Jednorázové náhr. za omezení užívání KČ 1,000 0,00 0,00
91 K 16 Geometrické plány pro dohody o omezení KČ 1,000 0,00 0,00
92 K 17 Věcná břemena vklady KČ 1,000 0,00 0,00
93 K 18 Věcná břemena náhrady KČ 1,000 0,00 0,00
94 K 19 Geometrické plány pro VB KČ 1,000 0,00 0,00
95 K 20 Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby KČ 1,000 0,00 0,00
96 K 21 Geodetické zaměření skutečného stavu KČ 1,000 0,00 0,00

97 K 22 Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN KČ 1,000 0,00 0,00

98 K 23 Geometrické plány pro účel odkupu pozemku KČ 1,000 0,00 0,00
99 K 24 Kupní cena pozemku KČ 1,000 0,00 0,00

100 K 25 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) KČ 1,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 883 455,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 883 455,92 21,00% 395 525,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 278 981,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04 - Přípojky

SO 04.3 -  SO 04.3 -  Úprava venkovní areálové kanalizace - oprava soupisu 
prací.xlsx

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 883 455,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 863 229,67
    1 - Zemní práce 947 262,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 268,50

    4 - Vodorovné konstrukce 59 461,60

    8 - Trubní vedení 750 796,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 887,50

    998 - Přesun hmot 81 552,90

M - Práce a dodávky M 646,25
    23-M - Montáže potrubí 646,25

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 840,00

OST - Ostatní 14 740,00

SO 04 - Přípojky

SO 04.3 -  SO 04.3 -  Úprava venkovní areálové kanalizace - oprava soupisu 
prací.xlsx

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 883 455,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 863 229,67

D 1 Zemní práce 947 262,75

1 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 397,600 440,00 174 944,00 CS ÚRS 2021 02

VV 39,73*1*2,84 112,833
VV 2,46*1*2,88 7,085
VV 18*2*2,8 100,800
VV 29,93*1*1,96 58,663
VV 3,33*2,44*1,44 11,700
VV 3,21*2,44*1,44 11,279
VV 2,77*2,44*1,44 9,733
VV 2,87*2,44*1,44 10,084
VV 2,31*2,44*1,44 8,116
VV 2,89*2,94*2,94 24,980
VV 2,7*2,94*2,94 23,338
VV 3,02*2,44*1,44 10,611
VV 1,84*1,8*0,8 2,650
VV 2,5*1*2,29 5,725
VV Součet 397,597
VV 397,6 397,600
VV Součet 397,600

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 138,350 110,00 15 218,50 CS ÚRS 2021 02
VV 29,93*1,96*2 117,326
VV (1,80+0,8)*2*1,84 9,568
VV 2,5*2,29*2 11,450
VV Součet 138,344
VV 138,35 138,350
VV Součet 138,350

3 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m m2 476,520 165,00 78 625,80 CS ÚRS 2021 02

VV 39,73*2,84*2 225,666
VV 2,46*2,88*2 14,170
VV 18*2,8*2 100,800
VV ((2,44+1,44)*2)*(3,33+3,21+2,77+2,87+2,31+3,02) 135,878
VV Součet 476,514
VV 476,52 476,520
VV Součet 476,520

4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m m2 138,350 55,00 7 609,25 CS ÚRS 2021 02

VV 138,35 138,350

5 K 151811133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 
m m2 88,100 220,00 19 382,00 CS ÚRS 2021 02

VV (4,94+2,94)*2*2,89 45,546
VV (4,94+2,94)*2*2,7 42,552
VV Součet 88,098
VV 88,1 88,100
VV Součet 88,100

6 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2,5 m m2 476,520 99,00 47 175,48 CS ÚRS 2021 02

VV 476,52 476,520

7 K 151811233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 
do 5 m m2 88,100 110,00 9 691,00 CS ÚRS 2021 02

VV 88,1 88,100

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 397,600 275,00 109 340,00 CS ÚRS 2021 02

VV 397,60 397,600

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 397,600 55,00 21 868,00 CS ÚRS 2021 02

VV 397,60 397,600

10 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 150,420 8,25 1 240,97 CS ÚRS 2021 02

VV 39,72*1 39,720

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04 - Přípojky

SO 04.3 -  SO 04.3 -  Úprava venkovní areálové kanalizace - oprava soupisu 
prací.xlsx
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,46*1 2,460
VV 18*2 36,000
VV 29,93*1 29,930
VV 2,44*1,44*6 21,082
VV 1,8*0,8 1,440
VV 2,94*2,94*2 17,287
VV 2,5*1 2,500
VV Součet 150,419
VV 150,42 150,420
VV Součet 150,420

11 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 695,800 165,00 114 807,00 CS ÚRS 2021 02

VV 397,60 397,600
VV 397,6*1,75 "Přepočtené koeficientem množství 695,800

12 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 397,600 88,00 34 988,80 CS ÚRS 2021 02
VV 397,60 397,600

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 257,950 154,00 39 724,30 CS ÚRS 2021 02

VV 397,60-(18*2*1,25)-((28,74+29,93)*1*0,65)-(10,9*1*0,7)-
(2,46*1*0,61)-(2,5*1*0,61) 303,809

VV -(PI*0,3*0,3*1,84) -0,520

VV
-(PI*0,62*0,62*12,38)-
(Pi*0,67/3*(0,62*0,62+0,62*0,42+0,42*0,42))*6-
(PI*0,42*0,42*0,33)-(PI*0,3*0,3*0,75)

-18,802

VV
-(PI*0,87*0,87*3,88)-
(Pi*0,67/3*(0,87*0,87+0,87*0,42+0,42*0,42))*2-
(PI*0,42*0,42*0,12)-(PI*0,3*0,3*0,25)

-11,186

VV -1,6*1,6*6 -15,360
VV Součet 257,941
VV 257,95 257,950
VV Součet 257,950

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 515,000 440,00 226 600,00 CS ÚRS 2021 02
VV 257,5 257,500
VV 257,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 515,000

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 57,740 220,00 12 702,80 CS ÚRS 2021 02

VV 18*1,1 19,800
VV 16,24*1*0,55 8,932
VV (23,52+29,93)*1*0,5 26,725
VV (2,46+2,5)*1*0,46 2,282
VV Součet 57,739
VV 57,74 57,740
VV Součet 57,740

16 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 101,045 330,00 33 344,85 CS ÚRS 2021 02
VV 57,74 57,740
VV 57,74*1,75 "Přepočtené koeficientem množství 101,045

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 268,50
17 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 127,000 60,50 7 683,50 CS ÚRS 2021 02

VV 127 127,000

18 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 23,500 110,00 2 585,00 CS ÚRS 2021 02
VV 23,5 23,500

D 4 Vodorovné konstrukce 59 461,60
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,000 1 045,00 17 765,00 CS ÚRS 2021 02

VV (39,73+2,46+29,93+2,5)*1 74,620
VV (2,44*1,44)*6 21,082
VV (2,94*2,94)*2 17,287
VV Součet 112,989
VV 112,989*0,15 16,948
VV Součet 16,948
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

20 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 3,600 3 190,00 11 484,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,6*1,6*0,15*6+2,04*2,04*0,15*2 3,552
VV Součet 3,552
VV 3,60 3,600
VV Součet 3,600

21 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 5,400 3 190,00 17 226,00 CS ÚRS 2021 02

VV 18*2*0,15 5,400

22 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop m2 14,210 110,00 1 563,10 CS ÚRS 2021 02

VV ((1,6*4*0,15)*6)+((2,04*4*0,15)*2) 8,208
VV (18+2)*2*0,15 6,000
VV Součet 14,208
VV 14,21 14,210
VV Součet 14,210

23 K 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 
100 mm kus 10,000 550,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV vyrovnávací prstenec 63/10
VV 4 4,000
VV vyrovnávací prstenec 63/8
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VV 4 4,000
VV vyrovnávací prstenec 63/6
VV 2 2,000
VV Součet 10,000

24 M PFB.1120101OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 kus 3,000 220,00 660,00 vlastní
VV D3
VV 1 1,000
VV J1
VV 1 1,000
VV Š2
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

25 M PFB.1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 kus 2,000 242,00 484,00 vlastní
VV Sš
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 M PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 kus 2,000 258,50 517,00 vlastní
VV Sš
VV 1 1,000
VV J2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

27 K 452386121 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
přes 100 do 200 mm kus 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02

VV VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/12
VV 5 5,000

28 M PFB.1120104OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 kus 5,000 302,50 1 512,50 vlastní
VV D1
VV 1 1,000
VV D2
VV 3 3,000
VV J3
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

D 8 Trubní vedení 750 796,42

29 K 817364111.2
Montáž betonových tlakových spojek na potrubí 
betonovém a železobetonovém DN 300 -  propojení 
stávajícího potrubí s novým potrubím

kus 1,000 1 100,00 1 100,00 vlastní

VV  propojení stávajícího potrubí s novým potrubím
VV 1 1,000

30 M 817364111.3 Trubní tlaková spojka pro propojení ŽB potrubí kus 1,000 4 950,00 4 950,00 vlastní

31 K 822372111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 02

32 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 1,010 1 430,00 1 444,30 CS ÚRS 2021 02
VV dodávka potrubí včetně těsnění
VV 1 1,000
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010

33 K 822472111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 20,000 1 100,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV montáž včetně těsnění
VV 18*1,09 19,620
VV Součet 19,620
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

34 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 20,200 6 050,00 122 210,00 CS ÚRS 2021 02
VV dodávka potrubí včetně těsnění
VV 20 20,000
VV 20*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 20,200

35 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 5,500 550,00 3 025,00 CS ÚRS 2021 02

VV úsek D1-J3, UV1
VV (2,46+2,5)*1,09 5,406
VV Součet 5,406
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

36 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200 m 33,000 720,50 23 776,50 CS ÚRS 2021 02

VV 29,93*1,09 32,624
VV Součet 32,624
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

37 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 200 m 26,000 811,80 21 106,80 CS ÚRS 2021 02

VV 23,52*1,09 25,637
VV Součet 25,637
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

38 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250 m 18,000 1 069,20 19 245,60 CS ÚRS 2021 02

VV 16,21*1,09 17,669
VV Součet 17,669
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VV 18 18,000
VV Součet 18,000

39 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2021 02

VV Regulační prvek - virový ventil - 2,9 l/s s havarijním přepadem

VV 1 1,000
40 M WVN.LF101160N Regulační prvek typ T 160 kus 1,000 10 012,20 10 012,20 vlastní

VV Regulační prvek - virový ventil - 2,9 l/s s havarijním přepadem

VV 1 1,000

41 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000
42 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 104,50 209,00 CS ÚRS 2021 02

VV uv1
VV 2 2,000

43 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 2,000 247,50 495,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1+1 2,000
44 M 28617183.1 koleno kanalizační PVC SN12 45° DN 200 kus 1,000 220,00 220,00 vlastní

VV 1 1,000
45 M WVN.LF100500

W Filtr 200 pro dešťovou šachtu kus 1,000 5 720,00 5 720,00 vlastní
VV D3
VV Filtr 200 pro dešťovou šachtu 
VV 1 1,000

46 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 62,000 33,00 2 046,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3+33+26 62,000

47 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350 m 18,000 44,00 792,00 CS ÚRS 2021 02

VV 18 18,000
48 K 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 m 20,000 110,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20 20,000

49 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 13,000 1 100,00 14 300,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3+5+4+1 13,000

50 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 3,000 1 045,00 3 135,00 CS ÚRS 2021 02
VV D3,J3,Š2
VV 1+1+1 3,000

51 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 5,000 1 496,00 7 480,00 CS ÚRS 2021 02
VV D3,Šs,J1,J2,Š2
VV 1+1+1+1+1 5,000

52 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 5,000 2 409,00 12 045,00 CS ÚRS 2021 02
VV D3,Sš,J1,J2,J3
VV 1+1+1+1+1 5,000

53 M 59224162.1 skruž kanalizační s ocelovými stupadly s plastovým 
povrchem 100x100 kus 1,000 12 245,20 12 245,20 vlastní

VV D1
VV 1 1,000

54 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 5,000 1 100,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV D3,Šs,J1,J3,Š2
VV 1+1+1+1+1 5,000

55 M PFB.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 5,000 1 842,50 9 212,50 vlastní
VV D3,Šs,J1,J3,Š2
VV 5 5,000

56 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV Šs,J1,J2,J3,Š2,D3,D1,D2
VV 6+2 8,000

57 M 59224023.1 dno betonové šachtové přítok, odtok DN 200 - 100/469 
tl.15cm kus 1,000 7 194,00 7 194,00 vlastní

VV D3

VV dno betonové šachtové přítok, odtok DN 200 - 100/469 tl.15cm

VV 1 1,000

58 M 59224023.2 dno betonové šachtové nátok DN800, odtok DN 160, 
přítok DN160,- 150/1588 kus 1,000 12 870,00 12 870,00 vlastní

VV D1

VV dno betonové šachtové nátok DN800, odtok DN 160, přítok 
DN160, betonový žlab i nástupnice 150/1588

VV 1 1,000

59 M 59224023.3 dno betonové šachtové, nátok DN200, odtok DN 800, - 
150/1758 kus 1,000 13 475,00 13 475,00 vlastní

VV D2

VV dno betonové šachtové, nátok DN200, odtok DN 800 -
150/1758 

VV 1 1,000
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60 M 59224028.1 dno betonové šachtové odtok DN 200 přítok 3xDN160,  
kameninový žlab i nástupnice 100/609/tl.15cm kus 1,000 11 660,00 11 660,00 vlastní

VV Š2

VV dno betonové šachtové odtok DN 200 přítok 3xDN150,  
kameninový žlab i nástupnice 100/609/tl.15cm

VV 1 1,000

61 M 59224028.2 dno betonové šachtové nátok, odtok DN 250, 2x přítok 
DN160 kameninový žlab i nástupnice 100/692 tl.15cm kus 1,000 11 715,00 11 715,00 vlastní

VV J2

VV dno betonové šachtové nátok, odtok DN 250, 2x přítok DN160 
kameninový žlab i nástupnice 100/692 tl.15cm

VV 1 1,000

62 M 59224034.1 dno betonové šachtové odtok , nátok DN250 plast PVC, 
kameninový žlab i nástupnice 100/759 tl.15cm kus 1,000 11 990,00 11 990,00 vlastní

VV J1

VV
dno betonové šachtové odtok , nátok DN250 plast PVC, 
kameninový žlab i nástupnice 100/759 tl.15cmdno betonové 
šachtové odtok , nátok DN250 plast PVC, 

VV 1 1,000

63 M 59224034.2
dno betonové šachtové odtok beton DN 300, nátok 
DN250 plast PVC, kameninový žlab i nástupnice 
100/675 tl.15cm

kus 1,000 11 715,00 11 715,00 vlastní

VV Šs

VV dno betonové šachtové odtok beton DN 300, nátok DN250 
plast PVC, kameninový žlab i nástupnice 100/675 tl.15cm

VV 1 1,000

64 M 59224034.3
dno betonové šachtové odtok plast PVC DN 250, nátok 
DN200 plast PVC, přítok plast DN160 , kameninový 
žlab i nástupnice 100/609 tl.15cm

kus 1,000 11 660,00 11 660,00 vlastní

VV J3

VV
dno betonové šachtové odtok plast PVC DN 250, nátok DN200 
plast PVC, přítok plast DN160 , kameninový žlab i nástupnice 
100/609 tl.15cm

VV 1 1,000

65 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 19,000 220,00 4 180,00 CS ÚRS 2021 02

VV D3,Šs,J1,J2,J3,Š2,
VV 4+3+3+3+3+3 19,000

66 M 59224349 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1500 kus 3,000 638,00 1 914,00 CS ÚRS 2021 02

VV D1,D2
VV 2+1 3,000

67 M 59224350,1 Obložení stěn spadišťové šachtyJ2 čedičovým 
obkladem cca 1,57m2 m2 1,570 1 716,00 2 694,12 vlastní

VV Obložení stěn spadišťové šachtyJ2 čedičovým obkladem cca 
1,57m2

VV J2
VV 1,57 1,570

68 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 3,000 880,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 02

VV D1
VV 1 1,000
VV D2
VV 1 1,000
VV J2
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

69 M PFB.1121601 Deska zákrytováTZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 3 956,70 3 956,70 vlastní
VV J2
VV 1 1,000

70 M PFB.1121602 Deska zákrytová 150-63/17 kus 2,000 6 628,60 13 257,20 vlastní
VV D1,D2
VV 2 2,000

71 K 894812316 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,000 6 604,40 6 604,40 CS ÚRS 2021 02

VV Š1=D4
VV 1 1,000

72 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 4 368,10 4 368,10 CS ÚRS 2021 02

VV Š1=D4
VV 1 1,000

73 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 135,30 135,30 CS ÚRS 2021 02

VV Š1=D4
VV 1 1,000

74 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 8 910,00 8 910,00 CS ÚRS 2021 02

VV Š1=D4
VV 1 1,000

75 K 898161213 Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním 
rukávcem DN 300 tl 8 mm m 23,500 7 150,00 168 025,00 CS ÚRS 2021 02
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VV Oprava potrubí stávající přípojky kanalizace DN 300 z šachty 
Sš na napojení na kanalizační řad v ulici Frani Šrámka

VV včetně případného vyfrézování kanalizace
VV 23,5 23,500

76 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV Sš,J1,J2,J3,Š2,D1,D2,D3
VV 8 8,000

77 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 
785(610)x160mm, s odvětráním kus 8,000 3 960,00 31 680,00 CS ÚRS 2021 02

VV Sš,J1,J2,J3,Š2,D1,D2,D3
VV 8 8,000

78 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 5,000 262,90 1 314,50 CS ÚRS 2021 02
VV 5 5,000

79 K 899911134 Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí 
do 256 mm kus 11,000 286,00 3 146,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11 11,000

80 K 899913163.1 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 377 kus 2,000 2 706,00 5 412,00 vlastní

81 K 899914115 Montáž ocelové chráničky D 377 x 10 mm m 8,000 1 650,00 13 200,00 CS ÚRS 2021 02
VV 8 8,000

82 M 14035915 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
377x10mm m 8,000 6 930,00 55 440,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,000

83 K 8999555111
Vytvoření 2ks spadiště do šachty J2 pro přepojení 
stávajícího dešťového svodu St1 a přípojky ZTI z revizní 
šachty Rs1

soubor 1,000 8 250,00 8 250,00 vlastní

VV Vytvoření spadiště do šachty J2 pro přípojku ZTI z revizní 
šachty Rs1

VV 1ks odbočka KG - 160x160 87,5°
VV 1 ks potrubí PVC SN4 DN160
VV 2 ks koleno KGB160 45°
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 887,50
84 K 977151124.1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů m 1,500 5 500,00 8 250,00 vlastní

VV Jádrové vrtání včetně utěsnění potrubí do J2-4ks, do D1-2ks

VV 6*0,25 1,500
VV Součet 1,500

85 K 977151126.1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stavebních materiálů m 0,500 7 150,00 3 575,00 vlastní

VV Jádrové vrtání včetně utěsnění potrubí do D2-1ks, do J3-1ks

VV 2*0,25 0,500

86 K 977151128.1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stavebních materiálů m 0,250 8 250,00 2 062,50 vlastní

VV Jádrové vrtání včetně utěsnění potrubí do J3-1ks
VV 0,25 0,250

D 998 Přesun hmot 81 552,90
87 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop t 148,278 550,00 81 552,90 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 646,25

D 23-M Montáže potrubí 646,25
88 K 230230008.1 Čištění potrubí tlakovou vodou DN 300 m 23,500 27,50 646,25 vlastní

VV
Čištění potrubí stávající přípojky kanalizace DN 300 tlakovou 
vodou z šachty Sš na napojení na kanalizační řad v ulici Frani 
Šrámka včetně dodá. vody

VV 23,5 23,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 840,00
89 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 8,000 605,00 4 840,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,000

D OST Ostatní 14 740,00

90 K 111111
Demontáž stávající kanalizace PVC DN200 v úseku Š1-

 Š2 v délce cca 29m m 29,000 110,00 3 190,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Demontáž stávající plastové kanalizace z PVC trub hrdlových DN200  v 

 délce 29 m.
Vytažení trub ze zemní rýhy, odvoz trub na skládku, poplatek za uložení 

 na skládce
 

91 K 111112 Demontáž stávající šachet Š2,Š2a,Šs kus 3,000 2 750,00 8 250,00 vlastní
VV Š2,Š2a,Šs

VV Demontáž stávajících betonových prefabrikovaných šachet 
včetně poklopů, odvoz na skládku, cena za uložení na skládku.
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VV 3 3,000
92 K 111113 Demontáž stávající šachet Š1 kus 1,000 3 300,00 3 300,00 vlastní

VV Š1

VV Demontáž stávající plastové šachty d400mm Š1 včetně 
poklopu, odvoz na skládku, cena za uložení na skládku.

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 305,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 305,00 21,00% 4 054,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 359,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04 - Přípojky

SO 04.4 - Odstranění areálové kanalizace

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 305,00

HSV - Práce a dodávky HSV 19 305,00
    8 - Trubní vedení 19 305,00

SO 04 - Přípojky

SO 04.4 - Odstranění areálové kanalizace

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 305,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 305,00

D 8 Trubní vedení 19 305,00
1 K 8993048998 Zafoukání stávající kanalizace DN250 

popílkocementovou směsí v délce cca 43m kus 1,000 2 750,00 2 750,00 vlastní

VV
Demontáž poklopu, podkladních prstenců, přechodové skruže. 
Zabetonování spodní části šachty hubeným betonem. Odvod a 
likvidace demontovaných částí.

VV 1 1,000

2 K 8993048999 Zafoukání stávající kanalizace DN250 
popílkocementovou směsí v délce cca 43m m 43,000 385,00 16 555,00 vlastní

VV Kompletní dodávka včetně dodávky směsi.
VV 43 43,000

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 04 - Přípojky

SO 04.4 - Odstranění areálové kanalizace

Strana 147 z 151



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 772 358,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 772 358,93 21,00% 162 195,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 934 554,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 05 - Zpevněné plochy a KTU

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí 
soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce 
odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Strana 148 z 151



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 772 358,93

HSV - Práce a dodávky HSV 519 123,28
    1 - Zemní práce 325 726,63
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 282 203,82
    2 - Zakládání 10 700,62

    5 - Komunikace pozemní 34 812,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 919,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 949,95

    998 - Přesun hmot 66 013,76

PSV - Práce a dodávky PSV 253 235,65
    767 - Konstrukce zámečnické 253 235,65

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 05 - Zpevněné plochy a KTU
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: OU - areál Fráni Šrámka Datum: 10.3.2022

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o..

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  Lydie Kašná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 772 358,93

D HSV Práce a dodávky HSV 519 123,28

D 1 Zemní práce 325 726,63

1 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 9,150 394,59 3 610,50 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "plochy s krytem pojezdovým" 20,0*0,42 8,400
VV "plochy s krytem pochůzím" 3,0*0,25 0,750
VV Součet 9,150

2 K 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně m3 3,674 1 538,14 5 651,13 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č. 04, TZ_oplocení" (3,14*0,3*0,3*13*1,0) 3,674
VV Součet 3,674

3 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 3,600 1 302,80 4 690,08 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "liniové prvky_obruby" (15,0*(0,6*0,4)) 3,600
VV Součet 3,600

4 K 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 2,160 61,83 133,55 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
-pro zpětné zásypy _ tam a zpět

VV 1,08*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,160

5 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 15,344 314,22 4 821,39 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č. 04, TZ_oplocení" (3,14*0,3*0,3*13*1,0) 3,674
VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "plochy s krytem pojezdovým" 20,0*0,42 8,400
VV "plochy s krytem pochůzím" 3,0*0,25 0,750
VV "liniové prvky_obruby" (15,0*(0,6*0,4))*0,7 2,520
VV Součet 15,344

6 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 153,440 24,13 3 702,51 CS ÚRS 2021 02

VV 15,344*10 "Přepočtené koeficientem množství 153,440

7 K 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně m3 45,000 168,89 7 600,05 CS ÚRS 2021 02

8 K 17120123R Poplatek za uložení násypů, zeminy a kamení na 
skládce (skládkovné) t 27,619 275,00 7 595,23 CS VLASTNÍ

VV 15,344*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 27,619
9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,344 19,77 303,35 CS ÚRS 2021 02

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 1,080 141,26 152,56 CS ÚRS 2021 02

VV (9,15+3,674+3,6)-15,344 1,080
VV Součet 1,080

11 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se 
zhutněním ručně m2 90,800 52,54 4 770,63 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "plochy s krytem pojezdovým" 20,0 20,000
VV "plochy s krytem pochůzím" 3,0 3,000
VV "plochy_okap chodník" 31,0 31,000
VV "liniové prvky_obruby" (15,0+77,0)*0,4 36,800
VV Součet 90,800

12 K 460371113 Naložení výkopku ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 m3 1,080 455,40 491,83 CS ÚRS 2021 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 282 203,82

13 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 1 125,000 18,93 21 296,25 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

14 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 125,000 15,68 17 640,00 CS ÚRS 2021 02

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

SO 05 - Zpevněné plochy a KTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

15 M 10364101R zemina pro terénní úpravy -  ornice m3 225,000 602,80 135 630,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny.
(objem _ pro zeminu objemové hmotnosti 1500 kg/m3)

VV 1125*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 225,000

16 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 125,000 15,15 17 043,75 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 33,750 100,98 3 408,08 CS ÚRS 2021 02
VV 1125*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 33,750

18 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně m2 1 125,000 14,56 16 380,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

19 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 125,000 1,62 1 822,50 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

20 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 125,000 0,75 843,75 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 125,000 4,22 4 747,50 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

22 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 125,000 0,46 517,50 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

23 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině a svahu do 1:5 t 0,028 6 898,33 193,15 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" (0,025*1125,0)/1000 0,028
VV Součet 0,028

24 M 2519115R hnojivo průmyslové kg 30,800 26,18 806,34 CS ÚRS 2021 02
VV 0,028*1100 "Přepočtené koeficientem množství 30,800

25 K 185850R01 Ošetření travnatých ploch _ po dobu 2 měsíců _ rozsah 
a specifikace viz zadávací dokumentace m2 1 125,000 55,00 61 875,00 CS VLASTNÍ

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ" 1125,0 1 125,000
VV Součet 1 125,000

D 2 Zakládání 10 700,62
26 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného m3 0,350 1 333,00 466,55 CS ÚRS 2021 02

27 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3,674 2 785,54 10 234,07 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D.05-v.č. 04, TZ_oplocení" (3,14*0,3*0,3*13*1,0) 3,674
VV Součet 3,674

D 5 Komunikace pozemní 34 812,90
28 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 23,000 46,04 1 058,92 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "plochy s krytem pojezdovým" 20,0 20,000
VV "plochy s krytem pochůzím" 3,0 3,000
VV Součet 23,000

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 74,000 162,40 12 017,60 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "plochy s krytem pojezdovým" 20,0*2 40,000
VV "plochy s krytem pochůzím" 3,0 3,000
VV "plochy_okap chodník" 31,0 31,000
VV Součet 74,000

30 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 50 m2 m2 3,000 390,26 1 170,78 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "plochy s krytem pochůzím" 3,0 3,000
VV Součet 3,000

31 M 5924501R dlažba zámková betonová tl. 60 mm _ specifikace dle 
PD a TZ m2 3,300 418,00 1 379,40 CS VLASTNÍ

VV 3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,300

32 K 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B pl do 50 m2 m2 20,000 402,71 8 054,20 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
VV "plochy s krytem pojezdovým" 20,0 20,000
VV Součet 20,000

33 M 5924521R dlažba zámková betonová tl. 80 mm _ specifikace dle 
PD a TZ m2 22,000 506,00 11 132,00 CS VLASTNÍ

VV 20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 919,42
34 K 637211111 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm m2 31,000 674,82 20 919,42 CS ÚRS 2021 02

P  Poznámka k položce:
_betonové dlaždice 400/400/40 mm

VV "rozsah_D.05-v.č.02,03, TZ_ZP" 
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Časový harmonogram stavby "OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice"

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Popis

OU - areál Fráni Šrámka_Přístavba objektu F a výstavba kioskové trafostanice

Podpis smlouvy

Příprava území a kácení zeleně
Objekt „F      
Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení        
Požárně bezpečnostní řešení 
Vzduchotechnika, klimatizace 
Silnoproudá elektrotechnika
Slaboproudá elektrotechnika
Vytápění
Zdravotně technické instalace
Měření a regulace
Přeložka horkovodní přípojky 
Přípojky
Trafostanice a přípojka NN 
Úprava venkovní areálové kanalizace
Odstranění areálové kanalizace
Zpevněné plochy a KTU
Vedlejší a ostatní náklady stavby 
Ukončení prací a předání díla objednateli

V Ostravě dne 9.3.2022
Ing. Jan Hrdina
místopředseda představenstva a.s.
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