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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 10 

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka 

Název: 
Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ 

a „DM“, č. p. 1476, Reální 5) 

Evidenční číslo  

ve Věstníku VZ: 
Z2025-016113 

Identifikátor zakázky 

(systémové číslo): 
P24V00000289 

Datum zahájení 

zadávacího řízení: 
26. 3. 2025 

Zadavatel 

Název: Ostravská univerzita 

IČO: 61988987 

Adresa sídla: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava 

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele:  
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor 

Profil zadavatele: https://zakazky.osu.cz/ 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

Ing. Marek Bena 

zastupující zadavatele v zadávacím řízení 

tel.: 604 119 057 

 

Ostravská univerzita jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 

29. 4. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace 

a v souladu se zákonem a čl. 10.3 a 10.4 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění 

a v návaznosti na ni vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace: 

Žádost dodavatele: 

Vážený pane, 

dovolujeme si vás požádat o vysvětlení ZD k výše uvedenému výběrovému řízení  

DOTAZ 01: 

V ZD, část SoD (6.1,8.1.,8.2.,10.1) je uvedeno, že dílo musí být bez vad. 

https://zakazky.osu.cz/
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Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda Dílo je úplné také tehdy, když obsahuje drobné 

vady, či drobné nedodělky, jež ani samy o sobě, ani ve spojení s jinými drobnými 

vadami, nebo jinými drobnými nedodělky nebrání v užívání Díla ani funkčně, ani 

esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují. 

DOTAZ 02: 

V ZD část SoD 22.7. jsou uvedeny požadavky na Oznámení vady díla.  

Dle našeho výkladu to znamená vyloučení §2112 OZ (nepřiznání práv z odpovědnosti 

za vady díla v případě pozdního oznámení), v kombinaci s konstrukcí "kdy vadu zjistil 

a odhalil" znamená, že objednatel je oprávněn reklamovat zjevné vady kdykoliv v průběhu 

záruční doby + kdykoliv je zjistí, a ne kdy je zjistit "mohl" 

Žádáme zadavatele o informaci zda začátek této lhůty je vázán na okamžik, kdy 

objednatel konkrétní vadu prokazatelně zjistil a odhalil, tedy na okamžik nepodléhající 

libovůli objednatele. 

V praxi to znamená, že napevno určená dvacetidenní lhůta, jejíž začátek ani délku 

trvání nemůže objednatel ovlivnit, začne běžet v okamžiku kdy objednatel 

prokazatelně zjistí a odhalí konkrétní vadu.  

DOTAZ 03: 

V ZD část SoD 19.10. Náhrada škody v souvislosti se servisem.  

Žádáme zadavatele o úpravu smluvních podmínek tak, aby zhotovitel nebyl povinen 

nahradit škodu v souvislosti s plněním, které neposkytuje. 

DOTAZ 04: 

V ZD část SoD 22.12. Povinnost odstranit vadu  

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda ne/uznává navíc s tím, 

že v případě vady, kterou neuznává (a která se v budoucnu ukáže jako vada, za kterou 

zhotovitel neodpovídá), se má zhotovitel vzdát jakéhokoli nároku na proplacení apod.  

Žádáme zadavatele o úpravu, aby mechanismus fungoval tak, že v případě vady, 

kterou zhotovitel neuznal a odstranil, dostane uhrazeny náklady s tím související. 

DOTAZ 05: 

V ZD část SoD 04.03. Povinnost odstranit vadu.  Ustanovení pracuje s demonstrativním 

výčtem (viz "hlavně"), což znamená, že mohou existovat další podmínky.  

Žádáme zadavatele o informaci. které další podmínky má objednatel na mysli? 

DOTAZ 06: 

V ZD část SoD 4.3.4. Koordinace se 3.stranami=přímými dodavateli objednatele. 

1. SoD nikterak neřeší, zda-li tyto práce budou/nebudou omezovat zhotovitele 

v realizaci jeho díla dle této SoD + neřeší případné dopady do termínů plnění / 

ceny díla. Žádáme zadavatele o objasnění¨ 

2. Žádáme zadavatele o objasnění ustanovení v tomto článku „Zhotovitel je dál 

ke všem svým povinnostem vymezeným v tomto odst. 6.5.21.1 povinen nejpozději 
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3 měsíce před dnem předpokládané (čili očekávané) kolaudace posledního z těch 

objektů, které kolaudaci vyžadují."“ 

DOTAZ 07: 

V ZD část SoD 6.4.5. Určení materiálu: 

Dle našeho názoru je čl. 6.4.5. SoD v přímém rozporu s  §89 odst. 5 ZZVZ:  

"Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na“ 

a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu." 

Žádáme zadavatele o objasnění 

DOTAZ 08: 

V ZD část SoD 6.5.5. Provádění průzkumů:  

Žádáme zadavatele o informaci jakým způsobem bude řešena situace, že se ZHT 

provedeným průzkumem zjistí zcela jiný stav než je uveden v DPS? 

DOTAZ 09: 

V ZD část SoD 9.5. Prodloužení termínu pro předání: 

Žádáme o doplnění:„...nepotvrdit dokončení, nebo předání Díla z důvodu existence 

vad a/nebo nedodělků bránících užívání díla"  

DOTAZ 10: 

Žádáme zadavatele o objasnění, zda základnou pro výpočet pojištění a smluvní pokuty 

je cena bez DPH anebo s DPH. 

DOTAZ 11: 

Žádáme zadavatele o informaci, zda již má zajištěno financování této zakázky 

DOTAZ 12: 

Výkaz výměr 3264SP – Objekty OU, část D a DM, položka: 

348 K N00_015R01 

Doplňkové a pomocné, jinde 
nespecifikované, dodávky a doplňky 
včetně montážních prací příslušné k 
projekčním detailům _ viz specifikace 

kus 14,000   0,00 

 P  

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Kompletní dodávka a 
provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) 
a TZ  -----------------------------------------------------------
--------------------------------- -dodávka, jinde 
nespecifikovaných, doplňkových / pomocných a 
ostatních systémových materiálů -kompletní 
přesuny a montážní práce vztažené k "dodávkám" 
-------------------------------------------------------------------
----- 

    

 VV  "rozsah a specifikace viz v.č.D1c-D8a_DET 
, TZ" 14,0 

 14,000   
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 VV  Součet  14,000   

Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace a rozsahu dané položky. 

DOTAZ 13: 

Ve Vyjádření NPÚ je uvedeno: Problém zvětšení hloubky ostění při zateplení fasády vnějším 

kontaktním systémem (navržena tl. Izolantu 140 mm) je nutno řešit použitím kvalitnějšího 

izolantu s velmi nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti, kdy tloušťku zateplení lze snížit 

až na polovinu navrhované.  

Ve výkaze výměr 3264NP – Objekty OU, část D a DM, viz položka níže, je však stále počítáno 

s izolantem tl. 140 mm.  

7 M 63151531 
deska izolační minerální kontaktních 

fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm 
m2 650,100   0,00 

 VV  591*1,1 "Přepočtené koeficientem množství  650,100   
 VV  Součet  650,100   

Žádáme o prověření a úpravu výkazu výměr. 

DOTAZ 14: 

Výkaz výměr 3264SP – Objekty OU, část D a DM, položky: 

349 K OST1_R11 
Ozdobné prvky _ demontáž (pro zpětné 
osazení) + zrestaurování + zpětná 
montáž/osazení 

soubor 1,000   0,00 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle 
specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 
prací a dodávek. --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

    

Žádáme zadavatele o upřesnění části PD, kde se nachází konkrétní specifikace 

k uvedeným položkám. 

DOTAZ 15: 

V projektové dokumentaci část MaR jsme nenalezli dle uvedeného seznamu příloh níže 

uvedené: 

Schéma zapojení MaR-D 6x A4 

Schéma zapojení MaR-DM 6x A4 

Technická specifikace 8x A4 

Prosíme o doplnění scházejících částí PD k části MaR. 

Předem děkuji za zodpovězení položených dotazů 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel přezkoumal jednotlivé požadavky a návrhy dodavatele označené jako dotazy č. 01 

až 15 a níže k nim připojuje své odpovědi: 

K dotazu č. 01: 

Dle odst. 6.10. textu smlouvy o dílo ve spojení s jeho pododstavcem 6.10.2. platí, že: „Dílo 

je úplné, pokud veškeré jeho části (zejména jednotlivé stavební objekty), jež vyžadují 

kolaudaci, mají (získaly) kolaudaci, a současně: také tehdy, když obsahuje drobné vady, 
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či drobné nedodělky, jež ani samy o sobě, ani ve spojení s jinými drobnými vadami, nebo jinými 

drobnými nedodělky nebrání v užívání Díla ani funkčně, ani esteticky, ani užívání Díla 

podstatným způsobem neomezují.“ 

K dotazu č. 02: 

Obsah tohoto dotazu byl náležitě vypořádán odpovědí zadavatele na dotaz č. 4 obsaženou 

ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 2 ze dne 7. 4. 2025. 

K dotazu č. 03: 

Podle odst. 19.10. a odst. 6.8.7. textu smlouvy o dílo je Zhotovitel odpovědný pouze za škodu, 

která vznikla kvůli tomu, že Zhotovitel Objednateli nedodal úplnou a řádnou dokumentaci, která 

je vymezena v odst. 6.8.7. Naopak Zhotovitel není odpovědný za to, jakým způsobem byl 

poskytován servis třetími subjekty. 

K dotazu č. 04: 

Obsah tohoto dotazu byl náležitě vypořádán odpovědí zadavatele na dotaz č. 5 obsaženou 

ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 2 ze dne 7. 4. 2025 a dále odpovědí 

zadavatele na reakci tazatele uvedenou pod písm. b) obsaženou ve Vysvětlení a změně 

zadávací dokumentace č. 4 ze dne 9. 4. 2025. 

K dotazu č. 05: 

Zadavatel nejprve upřesňuje, že odstavec označený jako „04.03.“ v textu smlouvy o dílo není 

obsažen; zadavatel dále upřesňuje, že smlouva o dílo obsahuje odstavec označený jako „4.3.“ 

obsahující další pododstavce; zadavatel konečně upřesňuje, že odstavec označený jako „4.3.“, 

ani žádný z jeho pododstavců neobsahuje výraz: „Povinnost odstranit vadu“. Zadavatel 

konstatuje, že nyní mu nejsou známy žádné další podmínky, které by byly podřaditelné 

pod odstavec 4.3. či pod některý z jeho pododstavců a které by zde již nebyly nyní uvedeny. 

Zadavatel však nemůže do budoucna vyloučit vznik či výskyt nových podmínek, zejména 

působením některého z poskytovatelů dotací, což je důvodem pro to, že výčet podmínek 

uvozený odstavcem 4.3. je pojat jako výčet demonstrativní pomocí výrazu „hlavně“. 

K dotazu č. 06: 

Zadavatel nejprve upřesňuje, že tazatelem použité souvětí: „Zhotovitel je dál ke všem svým 

povinnostem vymezeným v tomto odst. 6.5.21.1 povinen nejpozději 3 měsíce před dnem 

předpokládané (čili očekávané) kolaudace posledního z těch objektů, které kolaudaci 

vyžadují.“ v textu smlouvy o dílo není obsaženo. Podle odst. 6.5.21.1. a odst. 4.3.4. 

je Zhotovitel povinen vyloučit omezení, vícepráce, či zpoždění, a to tím, že Zhotovitel uzpůsobí 

provádění díla (organizačně, koordinačně, technologicky i časově) pro to, aby Objednatel 

(skrze třetí strany) mohl vybavovat budovu zařízením interiéru (nábytkem) a také koncovými 

zařízeními IT techniky a audiovizuální techniky a aby současně nebylo ohroženo provádění 

díla (hlavně prevence opoždění a škod), ani nebylo ohroženo plnění poskytované třetími 

stranami (hlavně prevence opoždění a škod). Je tak povinností Zhotovitele, aby naplánoval 

a uskutečnil provádění díla tak, aby byly naplněny povinnosti Zhotovitele, které jsou vymezeny 

v odst. 6.5.21.1. a odst. 4.3.4. smlouvy o dílo. Zadavatel (v roli pozdějšího Objednatele) 

Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro to, aby Zhotovitel mohl dostát těmto svým 

povinnostem. 
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K dotazu č. 07: 

Ustanovení textu smlouvy o dílo, na které odkazuje tazatel, je jednak nutno vykládat ve smyslu 

z. č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), zde hlavně ve smyslu celého jeho § 89, a jednak 

je snadno vyložitelné právě ve smyslu ZZVZ. Odst. 6.4.5. proto nezakládá nějaké dovolení 

či příkaz k onomu zakázanému odkazu na určité výrobky, služby atd. ve smyslu § 89 odst. 5 

ZZVZ. Odst. 6.4.5. je naopak prostou odkazovací normou, která míří na konkrétní popisy 

oněch věcí, hmot a materiálů obsažené v projektové dokumentaci, jejichž podoba musí (tak 

jako tak) odpovídat pravidlům ZZVZ, například právě pravidlům v jeho § 89 odst. 5. 

K dotazu č. 08: 

Uvedený dotaz je natolik nekonkrétní (přesněji vedoucí k obsáhlému výčtu různých možností), 

že na něj nelze konkrétně odpovědět. Zadavatel zde proto může nanejvýš odkázat 

na skutečnost, že tazatel jakož také ostatní účastníci tohoto zadávacího řízení jsou osobami 

odborně zdatnými, a dále připomenout svoji vůli nepostupovat zjevně protiprávně šikanózním 

způsobem. 

K dotazu č. 09: 

Zadavatel této žádosti nevyhovuje. Požadované doplnění je totiž zcela nadbytečné kvůli 

pravidlům, která jsou již přítomna ve stávajícím textu smlouvy o dílo, konkrétně v jeho 

odst. 9.5. ve spojení s odst. 8.4. a odst. 6.10. 

K dotazu č. 10: 

Zadavatel při stanovování smluvních pokut i při vymezení požadavků na pojištění přihlížel 

k předpokládané hodnotě veřejné zakázky bez DPH. 

K dotazu č. 11: 

Jak je uvedeno v čl. 3.3 zadávací dokumentace, veřejná zakázka je spolufinancována 

z několika dotačních programů a projektů. Část veřejné zakázky bude financována z přiznané 

dotace v souladu s pravidly výzev příslušných dotačních titulů. Na další část má zadavatel 

řádně podánu žádost o poskytnutí dotačních prostředků. Zbývající náklady budou hrazeny 

z vlastních rozpočtových zdrojů zadavatele. 

K dotazu č. 12: 

Jedná se o práce vyplývající z dílenské dokumentace, kterou vypracuje Zhotovitel. 

K dotazu č. 13: 

Je nutno počítat s tloušťkou izolantu 140 mm a λ=0,036, jak je uvedeno v soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

K dotazu č. 14: 

Jedná se o 3 korouhve (vychází se z historické dokumentace) a kříž na střeše (viz také foto 

níže). 
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K dotazu č. 15: 

MaR je součástí projektové dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele – viz příslušné 

soubory ve složce s cestou …\Projektová dokumentace stavby\D Dokumentace stavebních 

objektů\D.1.4 Technika prostředí staveb\D.1.4.5-MaR. 

Budoucí prodloužení lhůty pro podání nabídek 

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a s ohledem na již 

uveřejněné Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 9 ze dne 1. 5. 2025 je dle zákona 

namístě, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Nicméně zadavatel ve dnech 

30. 4. 2025 a 5. 5. 2025 obdržel další žádosti dodavatelů, na které nyní opět připravuje 

vysvětlení, popř. doplnění či změny zadávací dokumentace. Je tedy pravděpodobné, že lhůtu 

pro podání nabídek bude také nutné prodloužit. Zadavatel proto lhůtu pro podání nabídek 

prodlouží společně, tj. s ohledem na toto i uvedené připravované vysvětlení, doplnění, 

popř. změny zadávací dokumentace. 

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele 

na adrese: https://zakazky.osu.cz/, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné 

zakázky: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2502.html. 

V Brně dne 5. 5. 2025 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Marek Bena 

zastupující zadavatele v zadávacím řízení 

podepsáno elektronicky 

https://zakazky.osu.cz/
https://zakazky.osu.cz/contract_display_2502.html
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