

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 11

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, č. p. 1476, Reální 5)
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2025-016113
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000289
Datum zahájení zadávacího řízení:	26. 3. 2025
Zadavatel	
Název:	Ostravská univerzita
IČO:	61988987
Adresa sídla:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor
Profil zadavatele:	https://zakazky.osu.cz/
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Ostravská univerzita jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 30. 4. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 10.3 a 10.4 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Vážený zadavateli,

1/ Součástí PD je část D.1.5 Projekt interiéru, v rozpočtu jsme ale našli pouze dveřní štítky. Prosím o upřesnění, zda bude interiér součástí dodávky.

2/ Výtahy jsou v PD označeny jako D a DM, avšak v rozpočtu jsou označeny V1, V2. Prosíme o uvedení rozpočtu do souladu s PD.

3/ V PD je navržena demontáž původního výtahu a jídelního výtahu, avšak v rozpočtu je pouze položka pro demontáž stávajícího zdvihacího zařízení s počtem 1kusů. Prosíme o doplnění do rozpočtu.

4/ V PD výkres č. 4- Půdorys 3NP-Bourací práce a v TZ je zmínka o schodišťové plošině, že bude demontována, a funkčně předána investorovi. V rozpočtu jsme položku pro demontáž a uskladnění nenalezli, prosíme o doplnění. Dále prosíme o bližší specifikaci typu plošiny.

5/ Pro položky dveří D48 a D49 není určena materiálová specifikace, prosíme o doplnění.

Děkujeme a jsme s pozdravem,

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přezkoumal jednotlivé dotazy a žádosti dodavatele a níže k nim připojuje své odpovědi:

K dotazu č. 1:

Dodávka interiéru není součástí předmětu zadávané veřejné zakázky, vyjma jednotlivých prvků interiéru uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) – viz např. štítky, které jsou předmětem položek č. 1 až 6 v soupisu prací „3264I – Objekty OU, část D a DM, WC imobilní + výtah“ na listu „D.1.5 – Interiér“.

K dotazu č. 2:

Výtah v soupisu prací „3264I – Objekty OU, část D a DM, WC imobilní + výtah“ označený jako „V1“ je v budově „D“ a výtah označený jako „V2“ je v budově „DM“. Pro jednoznačnost bylo v soupisu prací na listu „D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení“ označení výtahů v popisu položek sjednoceno s projektovou dokumentací.

K dotazu č. 3:

V soupisu prací „3264SP – Objekty OU, část D a DM“ byla na listu „D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, 02 – Neuznatelné náklady“ doplněna položka č. 357 – Demontáže, přesuny a likvidace stávajícího jídelního výtahu vč. veškerého příslušenství.

V soupisu prací „3264I – Objekty OU, část D a DM, WC imobilní + výtah“ byl na listu „D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení“ upraven popis položky č. 71.

K dotazu č. 4:

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž plošiny je zahrnuta v soupisu prací „3264SP – Objekty OU, část D a DM“ na listu „VON – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady“ v položce č. 13 s kódem VRN95-02 a popisem „Určené prvky vnitřního nábytku / mobiliáře _ naložení na dopravní prostředek + přesun + uskladnění + zpětný přesun + zpětné nastěhování a umístění na původní místo“.

Jedná se o plošinu ALTECH, typ OMEGA, číslo 2582, nosnost 225 kg.

K dotazu č. 5:

Dveře s označením D48 a D49 budou vyrobeny z hliníku.

Doplnění údajů v soupisu prací z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel dále ze svého vlastního podnětu, tj. bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, doplňuje chybějící označení měrné jednotky položky č. 35 v soupisu prací "3264SP – Objekty OU, část D a DM" na listu "D.1.4.4a – Strukturovaná kabeláž, 02 – Neuznatelné náklady".

Změna soupisů prací

Dosavadní znění soupisu prací uvedené v el. souboru s názvem „3264I – Objekty OU, část D a DM, WC imobilní + výtah.xlsx“ se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako soubor s názvem „3264I – Objekty OU, část D a DM, WC imobilní + výtah_rev. 20250506.xlsx“.

Dosavadní znění soupisu prací uvedené v el. souboru „3264SP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250501.xlsx“ se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako soubor s názvem „3264SP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250506.xlsx“

Budoucí prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a s ohledem na již uveřejněné Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 9 ze dne 1. 5. 2025 a Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 10 ze dne 5. 5. 2025 je dle zákona namístě, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Nicméně zadavatel ve dnech 5. a 6. 5. 2025 obdržel další žádosti dodavatelů, na které nyní opět připravuje vysvětlení, popř. doplnění či změny zadávací dokumentace. Je tedy pravděpodobné, že lhůtu pro podání nabídek bude také nutné prodloužit. Zadavatel proto lhůtu pro podání nabídek prodlouží společně, tj. s ohledem na výše uvedená, toto i připravovaná vysvětlení, doplnění, popř. změny zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: <https://zakazky.osu.cz/>, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2502.html.

V Brně dne 6. 5. 2025

.....
Ing. Marek Bena

zastupující zadavatele v zadávacím řízení
podepsáno elektronicky