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Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 14 

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka 

Název: 
Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ 

a „DM“, č. p. 1476, Reální 5) 

Evidenční číslo  

ve Věstníku VZ: 
Z2025-016113 

Identifikátor zakázky 

(systémové číslo): 
P24V00000289 

Datum zahájení 

zadávacího řízení: 
26. 3. 2025 

Zadavatel 

Název: Ostravská univerzita 

IČO: 61988987 

Adresa sídla: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava 

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele:  
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor 

Profil zadavatele: https://zakazky.osu.cz/ 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

Ing. Marek Bena 

zastupující zadavatele v zadávacím řízení 

tel.: 604 119 057 

 

Ostravská univerzita jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela ve dnech 

21. 5. 2025 a 23. 5. 2025 žádosti dodavatelů o vysvětlení a doplnění, resp. změnu zadávací 

dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 10.3 a 10.4 Zadávací dokumentace uvádí níže 

jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace. 

Kromě toho zde zadavatel uvádí zbývající odpovědi na dotazy, které byly uveřejněny v rámci 

Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č. 13 dne 19. 5. 2025. 

Žádost dodavatele č. 1: 

Vážený pane, 

dovolujeme si vás požádat o vysvětlení ZD k výše uvedenému výběrovému řízení 

https://zakazky.osu.cz/
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DOTAZ 01: 

Po prostudování projektové dokumentace uchazeč zjistil následující: 

Pro relevantní ocenění položky „UPS40 kVA/40 kW; vstup/výstup: 3f/3f; 400V; 50Hz; TN-S; 

3L+N+PE;“ chybí v dokumentaci informace o reálných odběrech obou ventilátoru, viz. obrázek, 

a také informace zda je k rozběhu těchto ventilátorů uvažován frekvenční měnič, či nikoliv. 

Uchazeč tímto žádá o doplnění těchto informací, které budou mít přímý vliv na cenu 

zamýšlené UPS. 

DOTAZ 02: 

V zadávacím výkaze výměr je rozdělení výkazů na část „SP“ a „NP“ 

Žádáme zadavatele objasnění výše uvedených zkratek. 

DOTAZ 03: 

Žádáme zadavatele o upřesnění termínu deštěná zárubeň v tabulce PSV – výpis dveří. 

Ve výkaze výměr je u daných položek (D11, D12, D13, D14, D14a, D18, D20, D21, D22, D23, 

D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47) uvedena obložková zárubeň.  

Žádáme zadavatele o sjednocení a případné objasnění.  

DOTAZ 04: 

V posledním vysvětlení DI 13 uveřejněném na profilu zadavatele byla aktualizována příloha 

smlouvy a to předepsaná struktura harmonogramu „20250317_rekonstrukce_ddm_p3_rev. 

20250519“. Struktura je v rozporu s členěním PD i výkazů výměr (např. AV technika není 

součástí VV ani PD).  

Žádáme zadavatele o sjednocení dané struktury harmonogramu s rekapitulací objektů 

stavby a soupisu prací (uvedeném ve VV).   

DOTAZ 05: 

V technické zprávě D.1.4.4.1-0_Technická zpráva SLP je uvedeno: 

Uchazeč nenalezl zmiňovaný výkaz výměr obsahující AV techniku. Uchazeč tedy žádá 

o informaci, zda-li je AV technika předmětem dodávky, nebo nikoliv. 

Předem děkuji za zodpovězení položených dotazů 

Žádost dodavatele č. 2: 

1/ V PD jsme nenalezli akustickou studii, prosíme o doplnění do zadání PD 

2/ Žádáme o upřesnění položky č. 351 části ASŘ neuznatelné náklady – celkovou výměru 

soklu, předpokládanou výměru pro výměnu. 

351 K OST1_R15 Stávající sokl z umělého kamene_ očištění + výměna poškozených prvků 

soubor 1,000 
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Zároveň žádáme o zvážení kompletní opravy soklu, dílčími opravami není možné dosáhnout 

jednotného vzhledu soklu, jak je poznat i z dnešního stavu soklu. 

Děkujeme a jsme s pozdravem, 

Žádost dodavatele č. 3: 

Vážený zadavateli, 

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: 

1/ Žádáme o sjednocení označení interiérových dveří z PD s rozpočtem. Jedná se nám 

o položky D14 / D14a, D20 / D20a, v rozpočtu jsou momentálně položky zapsány se shodným 

kódem a označením bez indexu (a). Vzhledem k odlišnému vybavení mají položky odlišnou 

cenou, tudíž potřebují samostatnou položku. 

2/ V soupisu prací jsou položky T9 a T13, v tabulkách PSV ani půdorysech jsme je ale 

nenalezli, prosíme o ověření. 

205 K 766525N64 T-9 - D+M Kabinová zástěna - (1500+1580)x2000mm, 1x dveře 

700x1900mm, HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostorů m2 6,160 0,00 

209 K 766525N68 T-13 - D+M Kabinová zástěna - (1100+1580)x2000mm, 1x dveře 

700x1900mm, HPL deska tl. 12mm, do vlhkých prostorů m2 5,360 0,00 

S pozdravem 

Odpověď zadavatele č. 1: 

K dotazu č. 01: 

UPS pro 2 ks ventilátorů pro CHÚC, bez frekvenčních měničů, 3 kW / 400 V, ventilátory budou 

na jednom schodišti, tzn. při pokynu z EPS nabíhají současně, doba zálohy 45 minut. 

K dotazu č. 02: 

Jedná se o interní označení jednotlivých soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 

zadavatele (dále jen soupis či soupisy prací) s ohledem na různé zdroje financování. 

Pro zpracování nabídek dodavatelů se nejedná o podstatnou informaci. 

K dotazu č. 03: 

U výše uvedených dveří bude provedena obložková zárubeň. Soupis prací zůstává beze 

změny. Aktualizovaný soubor D.1.1.b-48 TABULKY PSV tvoří přílohu tohoto vysvětlení, 

doplnění a změny zadávací dokumentace. 

K dotazu č. 04: 

V návaznosti na upozornění dodavatele zadavatel upravuje požadovanou strukturu (členění) 

Harmonogramu tak, aby byla v souladu s rekapitulací objektů stavby a soupisu prací. 

Aktualizovaný soubor s předepsanou strukturou (členěním) Harmonogramu tvoří přílohu 

tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace. 

K dotazu č. 05: 

Dodávka AV techniky není součástí předmětu této zadávané veřejné zakázky. 
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Odpověď zadavatele č. 2: 

K dotazu č. 1 

Akustická studie nebyla zpracována. Dle vyjádření projektanta není pro zpracování nabídky 

a plnění veřejné zakázky nezbytná. 

K dotazu č. 2 

Celková výměra soklu je 98 m2. Pro jednotné ocenění položky budou dodavatelé uvažovat, 

že předmětem opravy bude 10 % soklu. Aktualizovaný soupis prací 3264SP – Objekty OU, 

část D a DM tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace. 

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 3: 

K dotazu č. 1 

Soupis prací 3264SP – Objekty OU, část D a DM byl upraven do souladu s tabulkami PSV. 

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací 

dokumentace. 

K dotazu č. 2 

Položky kabinových zástěn T9 a T13 byly ze soupisu prací odstraněny. Upravený soupis prací 

tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace. 

Zbývající odpovědi zadavatele na dotazy uveřejněné ve Vysvětlení, doplnění a změně 

zadávací dokumentace č. 13 ze dne 19. 5. 2025: 

K žádosti dodavatele č. 2, dotazu č. 01 

Dotaz zněl: 

Výkaz výměr 3264NP – Objekty OU, část D a DM, položka: 

294 K OST1_R13 

Oprava, zrestaurování nárožní věžičky (lucerny) - 
(v řípadě nahrazení dřevěných prvků kce lucerny , 
budou nové prvky a vlastní kce licerny replikou 
původního provedení (včetně prsvětlovacích 
prvků) 

kus 1,000   0,00 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a 
TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek. --------------
------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

    

Pro možné transparentní ocenění položky žádáme o upřesnění rozsahu. 

Odpověď zadavatele: 

Odpověď na tento dotaz zadavatel dosud zajišťuje. V případě, že zadavatel uveřejní odpověď 

do dne 4. 6. 2025, spolu s odpovědí prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu dle zákona 

(tj. o dobu s ohledem na povahu odpovědi a prodlení, které s poskytnutím odpovědi 

do okamžiku jejího poskytnutí nastane). V případě, že zadavatel nebude schopen odpověď 

uveřejnit do dne 4. 6. 2025, znovu uveřejní informaci, že odpověď dosud zajišťuje, a prodlouží 

lhůtu pro podání nabídek o dobu nezbytnou pro zajištění a uveřejnění odpovědi. V okamžiku 

uveřejnění odpovědi pak zadavatel znovu prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu 

dle zákona. 
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K žádosti dodavatele č. 2, dotazu č. 04 

Dotaz zněl: 

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 – dotaz a odpověď č. 14 uvedl, 

že v rámci uvedené položky č. 349 (výkaz 3264SP) se jedná o prvky na střeše (3 korouhve 

a kříž na střeše). Nicméně ve výkaze výměr 3264NP se nachází také položka viz níže: 

292 K OST1_R11 
Ozdobné prvky a konstrukce střechy _ 
demontáž (pro zpětné osazení) + 
zrestaurování + zpětná montáž/osazení 

soubor 1,000   0,00   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace 
PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek. 
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

     

Žádáme o upřesnění rozsahu jak položky č. 349, tak položky 292. 

Odpověď zadavatele: 

Obě položky, tj. položka s kódem OST1_R11 jak v soupisu prací 3264NP – Objekty OU, část 

D a DM, tak i v soupisu prací 3264SP – Objekty OU, část D a DM, byly odstraněny. Upravené 

soupisy prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace. 

K žádosti dodavatele č. 2, dotazu č. 05 

Dotaz zněl: 

Výkaz výměr 3264SP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250501, položka: 

14 K VRN95-03 

Určené prvky vnitřního nábytku / 
mobiliáře _ naložení do kontejneru + 
přesun + likvidace dle zákona o 
odpadech (MJ = kontejner) 

kontej. 200,000   0,00 

Žádáme o upřesnění rozsahu položky – uvedení tun likvidovaného nábytku. 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o cca 230 tun likvidovaného nábytku. Popis položky byl částečně upraven – viz 

aktualizované znění soupisu prací 3264SP – Objekty OU, část D a DM. 

K žádosti dodavatele č. 4, dotazu č. 01 

Dotaz zněl: 

V dokumentu D.1.4.4.1-0_Technická zpráva SLP je uvedeno: 

EKV - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU 

Vytipované přístupové body/dveře budou osazeny elektronickými čtečkami identifikačních 

medií. Čtečka bude umístěna také na sloupku u automatické závory. Použitá technologie 

musí být plně kompatibilní s již používaným standardem investora. 

Žádáme o sdělení stávajícího použitého standardu, aby bylo možné zajistit 

požadovanou kompatibilitu systémů. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel v rámci komplexu svých budov používá jednotný systém EKV výrobce/dodavatele 

Ivar ID Poděbrady, s.r.o. 

Čtečky musí být plně kompatibilní s bezkontaktními kartami typu EM4102 a Mifare Desfire EV3 

(čtečka musí umět číst oba typy karet). 

Čtečky musí být plně kompatibilní s řídicím mini terminálem typu 914CZ. 

Řídicí mini terminály musí být plně kompatibilní s řídícími jednotkami typu IDOOR. 
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Řídicí jednotky musí být plně kompatibilní s řídícím SW RT01 dodavatele Ivar ID Poděbrady, 

s.r.o. 

Jedná o proprietární řešení od dodavatel/výrobce Ivar ID Poděbrady, s.r.o. 

Doplnění odpovědí zadavatele na žádost č. 1 a žádost č. 2, dotaz č. 03, které byly uveřejněny 

v rámci Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č. 13 

Dotaz dodavatele v rámci žádosti č. 1 zněl: 

Vážení, žádáme o upřesnění počtu ks nábytku pro odvoz a uskladnění z objektu „D“ a „DM“ 

pro opětovné použití. Ze zadávací dokumentace není množství zřejmé. 

a 

Dotaz dodavatele č. 03 v rámci žádosti č. 2 zněl: 

Výkaz výměr 3264SP – Objekty OU, část D a DM_rev. 20250501, položka: 

13 K VRN95-02 

Určené prvky vnitřního nábytku / 
mobiliáře _ naložení na dopravní 
prostřdek + přesun + uskladnění + 
zpětný přesun + zpětné nastěhování a 
umístění na původní místo 

soubor 1,000   0,00 

Žádáme zadavatele o upřesnění rozsahu této položky – uvedení tun nábytku 

ke zpětnému nastěhování. 

Odpověď zadavatele na uvedené dotazy uveřejněná v rámci Vysvětlení, doplnění a změny 

zadávací dokumentace č. 13 dne 19. 5. 2025 zněla: 

Dotaz dodavatele se vztahuje k předmětu pol. č. 13 VON (s kódem VRN95-02) soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) „3264SP - 

Objekty OU, část D a DM“, list „VON“. Zadavatel upravuje, že žádný původní nábytek nebude 

znovu instalován zpět, a proto se tato položka ruší (bude opraveno v příští revizi soupisu 

prací). 

a 

Zadavatel upravuje, že žádný původní nábytek nebude znovu instalován zpět, a proto se tato 

položka ruší (bude opraveno v příští revizi soupisu prací). 

Nicméně, již v rámci odpovědi na dotaz č. 4 ve Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 

č. 11 ze dne 6. 5. 2025 zadavatel uvedl: 

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž plošiny je zahrnuta v soupisu prací „3264SP – Objekty 

OU, část D a DM“ na listu „VON – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady“ v položce č. 13 

s kódem VRN95-02 a popisem „Určené prvky vnitřního nábytku / mobiliáře _ naložení 

na dopravní prostřdek + přesun + uskladnění + zpětný přesun + zpětné nastěhování 

a umístění na původní místo“. 

Jedná se o plošinu ALTECH, typ OMEGA, číslo 2582, nosnost 225 kg. 

Zadavatel proto vyjasňuje: 

Předmětem uvedené položky není demontáž, odvoz, uskladnění a zpětný dovoz a instalace 

nábytku (jak bylo správně uvedeno v rámci Vysvětlení, doplnění a změny zadávací 

dokumentace č. 13 ze dne 19. 5. 2025), ale schodišťové plošiny ALTECH, typ OMEGA, číslo 

2582, nosnost 225 kg (jak již bylo uvedeno v rámci Vysvětlení a doplnění zadávací 
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dokumentace č. 11 dne 6. 5. 2025). Aktualizovaný soupis prací s upraveným popisem položky 

je přílohou tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace. 

Změna soupisů prací 

Dosavadní znění soupisu prací uvedené v el. souboru s názvem „3264NP – Objekty OU, část 

D a DM_rev. 20250519.xlsx“ se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu 

tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace jako soubor s názvem „3264NP 

– Objekty OU, část D a DM_rev. 20250528.xlsx“. 

Dosavadní znění soupisu prací uvedené v el. souboru „3264SP – Objekty OU, část D 

a DM_rev. 20250519.xlsx“ se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu 

tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace jako soubor s názvem „3264SP – 

Objekty OU, část D a DM_rev. 20250528.xlsx“. V rámci tohoto nově poskytnutého znění byl 

upraven také popis položky č. 19 na listu D.1.4.3, 01 – Uznatelné náklady. 

Budoucí prodloužení lhůty pro podání nabídek 

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace a s ohledem 

na prodlení s poskytnutím odpovědí na některé žádosti a v nich položené dotazy je dle zákona 

namístě, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Nicméně, jak je uvedeno výše, 

zadavatel odpověď na jeden z dotazů dosud zajišťuje. Zadavatel proto lhůtu pro podání 

nabídek prodlouží společně, tj. s ohledem na odpovědi uveřejněné v tomto vysvětlení, 

doplnění a změně zadávací dokumentace a s ohledem na informace uvedené v posledním 

odstavci na str. 4 výše. 

Toto vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele 

na adrese: https://zakazky.osu.cz/, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné 

zakázky: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2502.html. 

V Brně dne 28. 5. 2025 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Marek Bena 

zastupující zadavatele v zadávacím řízení 

podepsáno elektronicky 

https://zakazky.osu.cz/
https://zakazky.osu.cz/contract_display_2502.html
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