EVROPSKA UNIE < o: >
' EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) ° 2007-13

INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTI OP Vyzkum a vyvoj
pro inovace

Smlouva o dilo ¢.005/2014

(dale jen ,,smlouva‘)

1. Smluvni strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Ostravska univerzita v Ostravé

adresa: Dvorakova 7, 701 03 Ostrava
zastoupena: prof. RNDr. Jifi Mockof, DrSc. - rektor
osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Petr Borysek

IC: 61988987

DIC: CZ61988987
bankovni spojeni: CNB Ostrava

&. Uétu: 650003-931761/0710

(dale téz jako ,Objednatel”)

Drevozpracujici vyrobni druzstvo
Stromoradni 1098, 675 51 Jaromérice nad Rokytnou
zapsana v obchodnim rejstriku: u KS v Brné, oddil Dr XXXVIII, viozka
431
zastoupena: Ing. Jifi Ridky — pfedseda druZstva
Lubomir Smid — mistopfedseda druZstva
osoba povérena jednat jménem zhotovitele ve vécech

technickych: Ing. Libor Pavlis
IC: 00030520

DIC: CZ00030520
danovy rezim: platce DPH
bankovni spojeni: KB Trebi¢

¢. uctu: 716711/0100

(dale jen ,Zhotovitel”)

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1. Rozsah predmétu smlouvy

21.1.

21.2.

Predmétem smlouvy je dodavka volné stojiciho nabytku (atypicky a typovy) a
ostatniho vybaveni (véSaky, odpadkové kosSe atd.) do u€eben, velkokapacitni
poslucharny, laboratofi, pracoven a dalSich mistnosti umisténych v 1. PP a
1. — 4. NP budovy Ostravské univerzity v Ostravé na ul. Syllabova 19,
Ostrava, soucasti dodavky ostatniho vybaveni je rovnéz dodavka
orientaéniho systému budovy (dale jen ,dilo"). Dilo je realizovano v ramci
projektu Infrastruktura pro realizaci Iékafskych a souvisejicich socialnich a
pfirodovédnych obord a vyzkumu Ostravské univerzity, reg. ¢.
CZ.1.05/4.1.00/04.0151 hrazeného zfondd ESF vramci Operac¢niho
programu Vyzkum a vyvoj pro inovace.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné zajisténi a provedeni
vSech dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné
provedeni dila, v€etné montaze a umisténi nabytku, a vSech CcCinnosti



2.2.

3.2.

2.1.3.

21.4.

2.1.5.

2.1.6.

21.7.

2.1.8.

Vyrobni
2.2.1.
2.2.2.

souvisejicich s dodavkou dila, jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila

nezbytné (napf. doprava, bezpe€nostni opatfeni apod.), v€etné koordinacni

a kompletaéni Cinnosti.

Dodany volné stojici nabytek a ostatni vybaveni, v€etné orientaéniho

systemu budovy (dale téz ,zbozi*) musi splfiovat pozadavky zakona .

22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich

predpisu.

Jednotlivé prvky a jejich barevné provedeni je Zhotovitel pfed realizaci

pfedmétu plnéni povinen prfedat ke schvaleni a odsouhlaseni objednateli,

Objednatel ma pravo vyzadat si od Zhotovitele dodani vzorkd.

Soucasti zhotoveni dila je i vyhotoveni vyrobni dokumentace, ktera musi byt

odsouhlasena technickym dozorem investora.

Rozsah predmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci ,,Lékarska

fakulta OU v Ostravé a Centrum interdisciplinarnich medicinskych

technologii Ostrava“, zhotovitel Projekt 2010 s.r.o., Ruska 43, 703 00

Ostrava - Vitkovice, Cislo zakazky 39 167, datum: 04/2011 (dale jen

.projektova dokumentace®) a pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

Projektova dokumentace je €lenéna na objekty:

21.71. SO 01A — Objekt lékafské fakulty, dil¢i objekt DSO 01A.5 —
INTERIER ¢&ast 2,

2.1.7.2. SO 01B — Objekt IMTO, dil&i objekt DSO 01B.5 — INTERIER ¢&ast 2
a

2.1.7.3. SO 01C - Velkokapacitni poslucharna, dil¢i objekt DSO 01C.5 —
INTERIER ¢&ast 2.

Mimo vS8echny definované Cinnosti jsou soulasti dodavky dila i nasleduijici

prace a Cinnosti:

2.1.8.1. zfizeni a odstranéni zafizeni potfebného pro provedeni dila,

2.1.8.2. uvedeni vSech povrchl dotéenych cinnosti pfi provadéni dila
do plvodniho stavu,

2.1.8.3. dusledny uklid mista plnéni pfed protokolarnim piedanim
a prevzetim dila.

dokumentace

Vyrobni dokumentaci vypracuje Zhotovitel jako sou€ast dodavky dila.
Vyrobni dokumentace bude pfedana Objednateli v Sesti vyhotovenich
v grafické (tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatu .pdf.

Terminy a misto plnéni

3.1.1.

3.1.2.

. Termin zahajeni

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat
nejpozdéji do ¢trnacti dnu ode dne protokolarniho pfedani mista plnéni.
Objednatel umozni Zhotoviteli pifed terminem zahajeni praci na dile
prohlédnout si misto plnéni a provést pfipravné ukony napf. zamérfeni.
Pokud Zhotovitel této moznosti vyuzije, dohodne se pisemné
s Objednatelem na terminu prohlidky.

Termin dokoncéeni

3.2.1.

Terminem dokonCeni se rozumi den, v némz Zhotovitel pisemné oznami
Objednateli, ze dokoncil veSkeré prace a dodavky.



3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a dilo predat Objednateli
nejpozdeéji do 29. srpna 2014.

Predpokladany termin zahajeni praci je duben 2014. Pfesny termin zahajeni
praci upfesni Objednatel Zhotoviteli pisemné nejpozd&ji 14 dn(i pred timto
terminem.

Neprodlené po obdrzeni informace dle ¢l. 3.2.3. této smlouvy potvrdi
Zhotovitel Objednateli, Zze tuto informaci obdrzel a Ze v uvedeny termin
zahaji prace na dile.

Zhotovitel je opravnén dokongit prace na dile i pfed uplynutim Ihity pinéni
a Objednatel je povinen dfive dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a véasném spinéni soudinnosti
Objednatele dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele
s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim
zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé&, prodluzuje se Termin
dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v plnéni jeho
soucinnosti.

Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila delsi jak 30 dnG se povazuje
za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé&, Ze prodleni Zhotovitele
nevzniklo z ddvodi na strané Objednatele.

3.3. Misto pinéni

3.3.1.

Mistem pInéni je objekt Ostravské univerzity v Ostravé: Lékarska fakulta,
Syllabova 19, 703 00 Ostrava.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. VySe sjednané ceny

41.1.

41.2.

Za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu dle ¢l. 2. této smlouvy
se smiuvni strany v souladu s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjSich predpist, dohodly na cené:

Cena dila bez DPH 5160 600,-- K¢
DPH 21 % 1083 726,-- Kc
Cena dila véetné DPH 6 244 326,-- K¢
Rozpis ceny:
4.1.2.1. Kompletni dodavka dila
Cena bez DPH 5150 600,-- K¢&
DPH 21 % 1081 626, K¢
Cena vcetné DPH 6 232 226, K¢
4.1.2.2. Vyrobni dokumentace
Cena bez DPH 10.000,-- K¢
DPH 21 % 2100, K¢
Cena véetné DPH 12.100,-- K¢

4.2. Obsah ceny

4.21.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim

§ 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich predpist,
a je dohodnuta v¢etné dané z pfidané hodnoty (DPH).



4.3.

5.2.

5.3.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané Objednatelem
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery
je soucasti pfedané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k fadnému a v€asnému provedeni dila.

4.2.4. Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z dlivodi chyb
nebo nedostatkll v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem
nepiesného nebo neuplného ocenéni Vykazu vymér.

4.25. VeSkera manipulace s materialem, popf. jinymi hmotami, je obsahem
nabidkové ceny.

Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mlze byt zménéna pouze
za nize uvedenych podminek.
4.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonceni dila dojde
ke zménam sazeb DPH,;
b) pokud Objednatel vylouCi nékteré prace nebo dodavky z predmétu
plnéni.

Platebni podminky

. Zalohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych dokladd (dale
jen faktura“) vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

5.2.2. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejpozdé&ji do patého dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zpUsobem
sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni (nevyjadri-li se
ve stanovené |hat¢, ma se za to, Ze sesoupisem souhlasi)
a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdé;ji
do 10. dne pfislusného mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Mésicni faktury budou uhrazeny v pIné vysi, dokud soucet uhrazenych faktur
nedosahne 90 % z celkové ceny.

Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po uspé&Sném protokolarnim
pifedani a prevzeti dila.

5.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

5.3.3. Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zakladé darfového
dokladu, vystaveného Zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jedna
o ,Konec€nou fakturu®.



5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

Lhaty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl
ode dne nasledujiciho po dni doruéeni faktury.

5.4.2. Za duivod k sankci za prodleni s Ghradou ve smyslu &l. 6.6 této smlouvy neni
povazovana pozdni administrace finanénich prostfedk( z dota¢niho titulu.

Nalezitosti danovych doklad( (faktur)

5.56.1. Faktury zhotovitele museji formou a obsahem odpovidat zakonu o Géetnictvi
a zakonu o dani z pfidané hodnoty a museji obsahovat:

- oznaceni u€etniho dokladu a jeho poradové ¢islo,

- identifika¢ni Gdaje objednatele véetné DIC,

- identifikagni daje zhotovitele véetné DIC,

- nazev dila (,Infrastruktura pro realizaci lékai'skych a souvisejicich
socialnich a pfirodovédnych obord a vyzkumu Ostravské univerzity —
dodavka interiér"),

- nazev a registracni Cislo projektu (Infrastruktura pro realizaci Iékaiskych
a souvisejicich socialnich a pfirodovédnych oborli a vyzkumu
Ostravské univerzity, reg. ¢. CZ.1.05/4.1.00/04.0151),

- popis obsahu ucetniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum splatnosti,

- datum uskuteénéni zdanitelného pinéni,

- vySi ceny bez dané celkem,

- sazbu dané,

- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpisu,

- cenu celkem v€etné dané,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- prilohu — soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého
zpusobu, jednotlivé dodaci listy k dodanému zbozi dle &l. 2.1.3.
(Zhotovitel odpovida za to, Ze informace uvedené v jednotlivych
dodacich listech odpovidaji skute¢nosti).

Termin splnéni povinnosti zaplatit

5.6.1. Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je
dluzna &astka pfipsana na ucet Zhotovitele.

Majetkové sankce

. Sankce za neplnéni dohodnutych termint

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhuté pInéni, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu prfedani a prevzeti dila o vice
jak 15 dnG, je povinen zaplatit Objednateli dal$i smluvni pokutu ve vysi
10.000,- za Sestnacty a kazdy dalSi i zapocaty den prodleni.

6.1.3. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného
dle Smlouvy delsi jak 30 dnli se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli od Terminu pfedani a prevzeti dila
k odstrafiovani vad ¢&i nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti
dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

kazdy nedodélek €i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném
terminu, a za kazdy den prodleni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichz je v prodleni a za
kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihaté
do deseti dnll ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, kjejimuz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, s jejimz odstrafiovanim je v prodleni, a za kazdy den
prodleni.

Sankce za nedodrzovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préaci

6.4.1. Pokud Zhotovitel a jeho subdodavatelé dle &l. 10 této Smlouvy nebudou
béhem provadéni dila dodrzovat opatieni k zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci dle ¢l. 9.2 této Smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé nedodrzeni opatfeni.

Sankce za nevyklizeni mista plnéni

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi misto plnéni ve sjednaném terminu, nejpozdéji
vSak ve Ihité do patnacti dntl od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni s vyklizenim mista plnéni.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou

6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodleni S Uhradou faktury
proti sjiednanému terminu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 % zcelkové ceny dila bez DPH dle ¢l. 4.1.1. této
smlouvy za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Objednatel mize pfipadné vzniklé sankce odecist z vystavené faktury Zhotovitele.

Misto pIlnéni

. Pfedani a prevzeti mista plnéni

7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli misto plnéni (nebo jeho ucelenou
Cast) a Zhotovitel je povinen pfevzit misto plnéni prosté prav treti osoby
nejpozdéji do deseti dnd po oboustranném podpisu smlouvy o dilo,
pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani mista
plnéni je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu
pifedani a prevzeti dila.

7.1.2. O prfedani a prevzeti mista pinéni vyhotovi Objednatel pisemny protokol,
ktery obé strany podepiSi. Za den pfedani mista plnéni se povazuje den,
kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.



7.2. Vyklizeni mista plnéni

8.2.

7.2.1.

7.2.2.

Zhotovitel je povinen vyklidit misto plnéni nejpozdéji do 15 dnd ode dne
pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén zabezpedit vyklizeni mista plnéni tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

0 o
— — )
No O,

. Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti mista pinéni o pracich,
které provadi, stavebni denik.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny
opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym
do Stavebniho deniku zapisovat.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
denikl je Zhotovitel povinen predat Objednateli pfi predani dila, pokud
se strany nedohodnou jinak.
Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné
pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o:

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpecénosti a ochrany

zdravi
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostredi

- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila
VSechny listy Stavebniho deniku museji byt oCislovany.
Ve Stavebnim deniku nesméji byt vynechana volna mista.
V pfipadé neocCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dalSi postup plnéni pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

Kontrolni dny

8.2.1.

Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak

jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne

pisemné a nejméné pét dnu pred jeho konanim.

Provadéni dila a bezpe¢nost prace

9.1.1.

9.1.2.

. Pokyny Objednatele

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi
zameéstnanci. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat veskeré pokyny
Objednatele tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynl danych
mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynalozeni odborné péce.



9.2. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace
9.21. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplUsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

9.3. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.3.1. Pokud c¢innosti Zhotovitele dojde ke zpuUsobeni Skody Objednateli nebo
tretim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem vyplyvajicich z této
smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a
neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo
provadeéji.

9.3.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plvod
v povaze strojll, pfistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pfi provadéni dila.

10. Subdodavatelé
10.1.Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu
10.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfiit provedenim ¢&asti dila tfeti osobu
(subdodavatele). Vtomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za €innost
subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych subdodavatelskych smlouvach
splnéni vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11. Predani a prevzeti dila
11.1.0rganizace predani dila
11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnl pfedem,
kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do tfi dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci
fizeni a fadné v ném pokracovat.

11.2.Protokol o pfedani a pfevzeti dila
11.2.1. O pribéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis
(protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piredani a pfevzeti Vady nebo
Nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélkl
- dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti Zhotoviteli za ucelem
odstranéni Vad nebo Nedodélku
11.2.3. V pfipadé, ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani
a prevzeti dila i dlivody, pro které odmita dilo prevzit.



12. Zaruka za jakost dila
12.1.0dpovédnost za vady dila

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale
odpovida za vady dila zjiSténé v zaru¢ni dobé.

Zaruéni |hita je stanovena v délce 36 mésicl, mimo ostatni vybaveni
uvedené v ocenéném polozkovém rozpocltu, ktery je pfilhou ¢. 2 této
smlouvy, u néhoz je zaru¢ni Ih(ta stanovena v délce 24 mésicl. Zarucni
doba pocina bézet dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila dle ¢l.
11.2.

Zaruéni Ihita nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila
uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, nebo vyménény za nové, bézi zaruéni Ihita
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

12.2.Podminky odstranéni reklamovanych vad

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

VesSkeré vady dila je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni
(popf. prostiednictvim datové schranky, faxem nebo e-mailem) obsahujiciho
co nejpodrobnéjSi specifikaci zjisténé vady. VesSkeré vady je Objednatel
povinen hlasit na:

- adresu Drfevozpracujici vyrobni druzstvo, Stromofadni 1098, 675 51
Jaromérice nad Rokytnou, nebo

- e-mail obchod@dvdjaromerice.cz, nebo
- fax 568 440 338, nebo

- prostiednictvim datové schranky ybucd52

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnll po obdrzeni reklamace oznamit
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, ze reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v
jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi
nez 10 dnl ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
Zhotovitel reklamaci uznava C&ineuznava. Zhotovitel pisemné sdéli
Objednateli, vjaké Ih(té bude odstranéni vad(y) provedeno, Zhotovitel je
povinen odstranit vadu(y) nejpozdéji do 30 dnll ode dne obdrzeni reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, kdy vadu neuznava.
V takovém pfipadé se vzajemné vypoifadani mezi smluvnimi stranami
uskute€ni na zakladé pisemné dohody.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihite,
je Objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli
Zhotovitel.

Oprava vady bude provadéna prednostné u Objednatele. V pfipadé vymény
zbozi nebo opravy vady v prostorach Zhotovitele nebo tfeti osoby
Zhotovitelem povéiené zabezpecli Zhotovitel bezplatné dopravu vadného
zbozi od Objednatele a dopravu opraveného nebo vyménéného zbozi zpét
k Objednateli.



13. Nebezpecéi Skody na dile, pravni vady
13.1.Nebezpeci Skody na dile
13.1.1. Nebezpecli S8kody ve smyslu § 368 odst. 2 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik (dale jen ,obchodni zakonik®), ve znéni pozdéjsich predpisl, nese
od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného pfedani a prevzeti dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.Pravni vady
13.2.1. Zhotovitel prohlasuje, Zze na dile nevaznou zadné pravni vady ve smyslu
§ 433 obchodniho zakoniku.

14. Pojisténi dila
14.1.Pqjisténi zhotovitele
14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplUsobenym jeho &innosti
v€etn& moznych $kod pracovnikli zhotovitele, a to az do vySe ceny dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit Objednateli.
14.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

15. Vyssi moc
15.1.Definice vy$Si moci
15.1.1. Za vySSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé
na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se
napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

15.2.Prava a povinnosti pfi vzniku vy$Si moci
156.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v dUsledku vzniku vy$si moci, strana, ktera se bude chtit na vyssi
moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu,
cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlvodné
odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.

16. Zména smlouvy
16.1.Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle porfadového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

17. Odstoupeni od smlouvy
17.1.0dstoupeni od smlouvy
17.1.1. Mimo pfipady uvedené v ¢l. 3.2.7., 15.2.1. a 18.1.2 této smlouvy se smluvni
strany dohodly, Zze smlouva rovnéz zanika jednostrannym odstoupenim od
smlouvy pro jeji podstatné poruSeni v pfipadé neuhrazeni ceny dila
Objednatelem po druhé vyzvé Zhotovitele k uhrazeni dluzné €astky, pricemz
druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.



18. Ostatni ujednani
18.1.0statni ujednani smiouvy

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

Ridici organ OP VaVpl, pfipadné jim povéfené subjekty (a pfipadné i dalSi
kontrolni organy podle platnych pravnich predpisi) ma vramci kontroly
pravo pfistupu, a to po dobu 10 let minimalné vSak do uplynuti lhity 3 let od
ukoneni OP VaVpl, tj. nejméné do roku 2021 (podle toho, ktera z Ih(t
uplyne pozdéji), i k ttm castem nabidek, smluv a souvisejicich dokumentd,
které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpisli (napf. jako
obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti) za predpokladu, Ze budou
splnény pozadavky kladené pravnimi piedpisy (napf. § 11 pism. c)ad), § 12
odst. 2 pism. f) zdkona €. 552/1991 Sb., o statni kontrole, v platném znéni).
Ridici organ OP VaVpl je opravnén, vramci kontroly dle pfedchozi véty,
kontrolovat i pfipadné subdodavatele zhotovitele.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze vydaje, které by mu
na zakladé smlouvy mély vzniknout, budou Ridicim organem OP VaVpl,
pfipadné jinym kontrolnim subjektem, oznaéeny za nezpUsobilé.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&.320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon
o finan€ni kontrole), ve znéni pozdéjSich prfedpist, osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajl. Zhotovitel se zavazuje zajistit spinéni
této povinnosti i u svych pfipadnych subdodavatelt.

V souladu s ustanovenim § 147a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach v platném znéni, Zhotovitel souhlasi s uverejnénim plného znéni
smlouvy, véetné vSech jejich zmén a dodatk(, na profilu zadavatele.

Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento
smluvni vztah fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl,
zejména zakonem €. 513/1990 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdé&jsich
pfedpis, a pfedpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly ztéto Smiouvy, pokud se jej nepodafi urovnat
jednanim mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut ktomu vécné
pfislusnym soudem, pfi¢emz soudem mistné pfislusnym k rozhodnuti bude
na zakladé dohody smluvnich stran soud ureny podle sidla objednatele.
Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po jejich podpisu dvé vyhotoveni.

Tato Smlouva miize byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnymi
Cislovanymi dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

18.1.10. Smluvni strany se dohodly, Zze pisemnosti touto smlouvou predpokladané

(napf. zmény odpovédnych osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni
od smlouvy, rizné vyzvy k pinéni ¢i placeni) s vyjimkou uplatnéni vady dila
dle ¢l. 12.2 této smlouvy budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné
doporu€enym dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této smilouvy.
Nebude-li na této adrese zasilka uspésné dorucena Cipfevzata druhou
smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v ulozni dobé a
drzitel postovni licence zasilku vrati zpét, bude za uspé&sné doruceni, se
vSemi pravnimi dusledky, povazovan tfeti den ode dne prokazatelného
odeslani zasilky.



18.1.11.Smluvni strany po pfecteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy
porozumély, Ze smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili,
nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek a na dukaz
této skute€nosti ji viastnoruéné podepisuji.

Prilohy a nedilné souc¢asti Smlouvy o dilo:

1. Projektova dokumentace ,Lékafska fakulta OU v Ostravé a Centrum
interdisciplinarnich medicinskych technologii Ostrava“, zhotovitel Projekt 2010
s.r.o., Ruska 43, 703 00 Ostrava - Vitkovice, Cislo zakazky 39 167, datum: 04/2011.

2. Ocenény polozkovy rozpocet.

V Ostravé dne S 3-204 V Jarorméficich n.Rok. dne “ A, % Jeiyg
o
\ /\N 1 /
za objednatele . za,/zhotovitele
prof. RNDr. Jifi Mockor, DrSc. Ing. JiFi ﬁidky Lubomir Smid
rektor Ostravské univerzity v Ostravé pfedseda mistopfedseda
druzstva druzstva



Dfevozpracujici vyrobni druZstvo Tel.: 00420 568 440 102-5 e-mail : obchod@dvdjaromerice.cg

' StromoFadni 1098 Fax: 00420 568 440 338 dvd@dvdjaromerice.cz
675 51 Jaroméfice nad Rokytnou http://www.dvdjaromerice.cz

Rekapitulace cenové nabidky

.Infrastruktura pro realizaci Iékarskych a souvisejicich socialnich a

prirodovédnvch oboru a vvzkumu Ostravské univerzity — dodavka interiéru*

CELKOVA NABIDKOVA CENA

Dodavka

Cena dodavky
celkem bez DPH

DPH 21% celkem

Cena dodavky
celkem véetné DPH

Nabytek volny typovy DSO

o 2 339 960,00 K& 491 391,6 K& 2 831 351,60 K&
Nibytek V‘(’)';‘g ;“’"Vy DSO 942 000,00 K& 197 820,0 K& 1 139 820,00 K&
Nibytek volny typovy DSO 298 720,00 K& 62 731,2 K& 361 451,20 K&

01C5

Ostatni vybaveni DSO 01A.5

1 062 460,00 K¢

223 116,6 K¢

1 285 576,60 K¢

Ostatni vybaveni DSO 01B.5

302 460,00 K&

63 516,6 K¢

365 976,60 K&

Ostatni vybaveni DSO 01C.5

215 000,00 K¢

45 150,0 K¢

260 150,00 K¢

CELKEM CENA

5160 600,00 K¢

1 083 726,00 K¢

6 244 326,00 K¢

Nabidkovd cena je cenou nejvyse pFipustnou a obsahuje veskeré niklady, potiebné na splnéni celého

rozsahu zakazky.

V Jaroméficich n.Rok.
Dne

ptedseda druZstva

M /
Lubomir Smid /
mistopredseda druist)/a




dilci objekt: DSO 01A.5 INTERIER Cast 2 .
pfiloha: ROZPOCET INTERIERU - NABYTEK VOLNY

cena bez DPH DPH Cena s DPH
- KE| 21% - K&
2339 960,00 KE | 21% 2 831 351,60 K&

10.2 nabytek volny - typovy

Doprava montaz nabytku je zahrnuté v cené.

o ~ cenabezDPH  DPH  CenasDPH
Celkovacena: =~~~ 2339960,00KE 21%  2831351,60 K

DSO 01A.5 - Interiér - nabytek voiny
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diléi objekt: DSO 01B.5 INTERIER &ast 2
9. ROZPOCET INTERIERU - NABYTEK VOLNY

pfiloha:

cena bez DPH DPH Cena s DPH
- Ké¢| 21% - K&
9.2 nabytek volny - typovy 942 000,00 KE | 21% 1139 820,00 K¢

Doprava montaz nabytku je zahrnuta v cené.

cena bez DPH DPH

Celkova cena: . 942000,00K&  21%

CenasDPH
- 1139 820,00 ké

DSO 01B.5 - Interiér - nabytek voiny
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dil&i objekt: DSO 01AC.5 INTERIER &ast 2
ROZPOCET INTERIERU - NABYTEK VOLNY

pfiloha:

cena bez DPH DPH

Cena s DPH
7 340,00 KE | 21% 8 881,40 K¢
9.2 nabytek volny - typovy 291 380,00 KE | 21% 352 569,80 K&
Doprava montaZz nabytku je zahrnuta v cené.
] ) - 7 - cena bez DPH DPH Cena s DPH
Celkova cena: o 298720,00Ke - 21% 36145120 K&

DSO 01C.5 - Interiér - nabytek volny
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diléi objekt: DSO 01A.5 INTERIER &ast 2
pfiloha: ROZPOCET INTERIERU - OSTATNIi VYBAVENI

cena bez DPH DPH Cena s DPH

[11. ostatni vybaveni e L

1062 460,00 KE | 21%| 1285576,60 K¢ |

Doprava montaz nabytku je zahrnuta v cené.

Celkové cena:

DSO 01A.5 - Interiér - sanitarni a ostatni vybaveni

cena bez DPH DPH Cena s DPH

© 1062460,00Ks  21% 1285 576,60 K&
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dil¢i objekt: DSO 01B.5 INTERIER é&ast 2
pfiloha: ROZPOCET INTERIERU - OSTATNi VYBAVENI

A cena bez DPH DPH Cena s DPH
[10. ostatnivybaveni g | 302 460,00 K& | 21%] 365 976,60 K¢ |
Doprava montaz nabytku je zahrnuta v cené.
o cena bez DPH DPH  CenasDPH
Celkovacena: - - 302460,00KE  21% - 365976,60 K&

DSO 01A.5 - Interiér - sanitarni a ostatni vybaveni 1/1
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dilci objekt: DSO 01C.5 INTERIER ¢&ast 2 ]
pfiloha: ROZPOCET INTERIERU - OSTATNi VYBAVENI

cena bez DPH DPH Cena s DPH

[10. ostatnivybaveni =

o

215000,00 K& | 21%] 260 150,00 K¢ |

Doprava montaz nabytku je zahrnuta v cené.

Celkova cena:

DSO 01C.5 - Interiér - sanitarni a ostatni vybaveni

cena bez DPH DPH Cena s DPH

- 215000,00KE 21% 260 150,00 K&
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