



meccano s.r.o.
stavební společnost

CENOVÁ NABÍDKA

**„Stavební úpravy Ostravské univerzity dvorní část na ul. Sokolská třída č.
1083/17“**

Investor: Ostravská univerzita v Ostravě



Meccano, s.r.o.

Sídlo: Záchranářů 154, 73514 Orlová-Poruba

IČ: 25862758

DIČ: CZ25862758

tel. : +420 731 154 111

e-mail: meccano@meccano.cz

www.meccano.cz

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

**Stavební úpravy Ostravské univerzity
dvorní část na ul. Sokolská třída č. 1083/17**

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název	Meccano s.r.o.
Sídlo	Záchranařů 154, 735 14 Orlová
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČ	25862758
DIČ	CZ25862758
Kontaktní osoba	Ing. Jiří Kopec
Telefon	603428587
E-mail	meccano@meccano.cz

Nabídková cena za stavbu celkem bez DPH (zaokrouhlit na celé Kč)	1 980 300 Kč
---------------------------------------------------------------------------------	--------------

V Orlové dne 25.3.2014

Meccano, s.r.o. 2
Záchranařů 154, 735 14 Orlová
Tel./Fax 596 547 364
Mobil: 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758



razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

SMLOUVA O DÍLO Č. /90930/2014

1. Smluvní strany

Objednatel: **Ostravská univerzita v Ostravě**
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: Ing. Janou Polokovou – kvestorkou
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel: **Meccano, s.r.o.**
adresa: Záchranářů 154, 735 14 Orlová - Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ostravě, oddíl C,
vložka 22815
zastoupený: Ing. Janou Kopcovou, jednatelkou
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech
technických: Ing. Jiří Kopec
IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB Orlová
č. účtu: 86-5912780217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Stavební úpravy Ostravské univerzity dvorní část na ul. Sokolská třída č. 1083/17**“ (dále také jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí zhotovení stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele „**Stavební úpravy Ostravské univerzity dvorní část na ul. Sokolská třída č. 1083/17**“, zhotovitel SKAREA s.r.o., ul. Poděbradova 2738/16, 700 39 Ostrava, datum: I/2014, zakázka č.: 2013/218, předanou Objednatelům Zhotoviteli.

- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.9. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Termíny zahájení a dokončení díla, provedení díla a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště v místě plnění.

3.2. Provedení díla

- 3.2.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

3.3. Termín dokončení díla

- 3.3.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky, přičemž Zhotovitel se zavazuje dodržet postup předání a převzetí díla dle čl. 11 této Smlouvy.
- 3.3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do 15. září 2014.
- 3.3.3. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. července 2014.
- 3.3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před uplynutím termínu dle čl. 3.3.2. a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.3.5. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.3.6. Prodloužení Zhotovitele s dokončením a předáním díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.4. Harmonogram provádění prací.

- 3.4.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na dny, který byl jako závazný doklad zpracován v soutěži do nabídky.
- 3.4.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.

3.5. Místo plnění

- 3.5.1. Místem plnění je objekt F Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě na ul. Sokolská tř. 1083/17, 701 03 Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, parcelní číslo 611 (viz projektová dokumentace).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	1 980 300 Kč
DPH 15 % Kč
DPH 21 %	415 863 Kč
Cena díla včetně DPH	2 396 163 Kč

4.1.2. Rozpis ceny:

4.1.2.1. Kompletní dodávka stavby

Cena bez DPH	1 976 946 Kč
DPH 15 % Kč
DPH 21 %	415 159 Kč
Cena včetně DPH	2 392 105 Kč

4.1.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

Cena bez DPH	3 354 Kč
DPH 21 %	704 Kč
Cena včetně DPH	4 058 Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - geodetické práce,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob,
 - likvidaci odpadu.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami, v souladu se zákonem

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 90 % z celkové ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělkami, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ,
- název díla („Stavební úpravy Ostravské univerzity dvorní část na ul. Sokolská třída č. 1083/17“),
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.3.2. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.3.2. této Smlouvy o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,-- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.3.2. této Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla s výhradami

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu (čl. 11.2.2.), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění vad v záruční době

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení oznámení vady Objednatelem, k odstraňování oznámené vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každou oznámenou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní oznámenou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každou oznámenou vadu, s jejímž odstraňování je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v oznámení vady, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody

velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle čl. 6.3.1. a 6.3.2. ve dvojnásobné výši.

- 6.4. Sankce za nedodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé dle čl. 10 této Smlouvy nebudou během provádění díla dodržovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle čl. 9.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé nedodržení opatření.
- 6.5. Sankce za nevyklizení Staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště nejpozději do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla (popř. v dohodnutém termínu dle čl. 7.2.1. této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením Staveniště.
- 6.6. Sankce za prodlení s úhradou
- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7. Objednatel může případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury Zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) a Zhotovitel je povinen převzít Staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.3. Zabezpečení zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmějí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Kontrola provádění prací

9.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.1.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem předložení nabídek alespoň tří různých subdodavatelů na tutéž subdodávku. Přitom má Objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených

subdodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatelů Zhotovitel. Nabídka Zhotovitelem vybraného subdodavatele však nesmí být cenově vyšší a termín dokončení předmětné části díla delší, než nabídka subdodavatele, kterou preferuje Objednatel.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

10.2. V případě, že Zhotovitel změní subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen Objednateli předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu, kterým je kvalifikace prokazována a dále originály nebo úředně ověřené kopie dokladů a smlouvy se subdodavatelem dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). V předávacím protokolu Objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

11.2.2. Je-li dílo převzato s výhradami, musí dále protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době (včetně vad skrytých).

12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 11.2. této Smlouvy.

- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vad(y) písemně oznámit Objednateli, zda právo ze záruky uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo ze záruky Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení oznámení vad(y), a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel právo ze záruky uznává či neuznává. Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, v jaké lhůtě bude odstranění vad(y) provedeno, Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení oznámení vad(y).
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy právo ze záruky neuznává. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční na základě písemné dohody.
- 12.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění oznámených vad(y) ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.4. Jestliže Objednatel v oznámení vad(y) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení oznámení vad(y).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění Zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Ostatní ujednání

17.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 17.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 17.1.2. V souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, na profilu zadavatele.
- 17.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
- 17.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 17.1.5. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH

- za Zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.
- 17.1.6. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat.
- 17.1.7. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 17.1.5. nebo 17.1.6. této Smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 17.1.5. tohoto článku, má Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je *BOHUŠŤ*..... (pozn. doplní **uchazeč**), a že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této skutečnosti neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu.
- 17.1.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v čl. 17.1.5. až 17.1.7., a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení Zhotoviteli.
- 17.1.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 17.1.11. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.12. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.1.13. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení.
2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele „**Stavební úpravy Ostravské univerzity dvorní část na ul. Sokolská třída č. 1083/17**“, zhotovitel SKAREA s.r.o., ul. Poděbradova 2738/16, 700 39 Ostrava, datum: I/2014, zakázka č.: 2013/218.
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na týdny.

V Ostravě dne

V Orlové dne 25.3.2014

Ing. Jana Poloková
kvestorka Ostravské Univerzity v Ostravě
Objednatel


Zhotovitel
Ing. Jana Kopicová
jednatelka Meccano, s.r.o.


Meccano, s.r.o. 2
Záchranařů 154, 735 14 Orlová
Tel./Fax: 596 547 364
Mobil: 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	STAVEBNÍ UPRAVY dvorní fasady		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	STAVEBNÍ UPRAVY dvorní fasady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	OSTRAVA - OSTR UNIVERZITA SOKOLSKA 1083		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Meccano, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 519 031	Zařízení staveniště	47 523
Z	PSV celkem	381 879	Provoz investora	28 514
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	1 900 909		
	HZS	0		
ZRN+HZS		1 900 909	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 976 946	Ostatní náklady celkem	76 036

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Ing. Jana Kopcová
Datum :	Datum :	Datum : 25.3.2014
Podpis :	Podpis:	Podpis: 
		Meccano, s.r.o. 2 Záchrannářů 154, 735 14 Orlová Tel./Fax 596 547 364 Mobil: 731 154 111 DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758
Základ pro DPH	21,0 %	1 976 946 Kč
DPH	21,0 %	415 159 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 392 105 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	OSTRAVA - OSTR UNIVERZITA SOKOLSKA 1083	Rozpočet:
Objekt :	STAVEBNÍ UPRAVY dvorní fasady	STAVEBNÍ UPRAVY dvorní fasady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	183000001	Vyčištění plochy po dem. lešení	m2	60,00	45,00	2 700,00
2	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komunikaci	m2	32,81	46,00	1 509,38
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. -50 m2, kam. těžené tl.20 cm	m2	32,81	128,00	4 200,00
4	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	9,84	817,00	8 042,38
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,84	500,00	4 921,90
Celkem za		1 Zemní práce				21 373,66
Díl: 38		Různé kompletní konstrukce				
6	38prcena	Demontáž kabel.rozvodů se zasekáním do omítky	soubor	1,00	16 800,00	16 800,00
Celkem za		38 Různé kompletní konstrukce				16 800,00
Díl: 62		Uprava povrchů vnější				
7	622903110R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	794,31	47,00	37 332,62
8	627991037	Spáry otvorů v ZS - tmel, alter. APU lišta	m	301,98	101,00	30 499,98
9	622405298R1	ZS EPS tl. 120 mm - S1 fasáda	m2	608,35	648,00	394 213,39
10	622405228	ZS PSB tl.30mm - S2 ostění	m2	56,51	693,00	39 163,16
11	622405298	ZS EPS tl 150mm- fasáda S3 - dorovnání	m2	15,18	990,00	15 028,20
12	622405327	ZS XPS 30mm - sokl ostění S6	m2	13,26	765,00	10 145,81
13	620471842	Nátěr penetrační pod omítky	m2	794,31	43,00	34 155,37
14	620471142	Vnější omítka silikonová tkvr Z tl 2mm	m2	704,98	360,00	253 791,72
15	622PRCENA	Tenkovrstva omítka marmolit - sokl	m2	47,11	530,00	24 966,71
16	622400008	KZS PPS - dorovnání profil. římsy S7 PPS 80	m	40,11	315,00	12 634,65
17	622405912	KZS soklová lišta tl 1mm	m	43,75	119,00	5 206,25
18	622405932R1	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	250,20	75,00	18 765,00
19	622405932	Odkapová lišta rohová	m	55,39	210,00	11 631,90
20	622405296	ZS EPS 200mm - dorovnání soklu S5	m2	9,01	1 091,00	9 829,04
21	622422311	Oprava fasádní omítky vápenné hladké 25%	m2	734,08	149,00	109 377,77
22	622405268	KZS EPS tl 70mm - fasáda S9	m2	15,84	591,00	9 361,44
23	622405346	ZS XPS 50mm - zatepl.pod terenem S4	m2	31,82	644,00	20 491,11
24	622405327	ZS XPS 30mm - sokl ostění S6	m2	6,29	567,00	3 563,60
25	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	104,55	39,00	4 077,55
26	622422111	Oprava omítky fasádní vápenné hladké 15% - sokl	m2	60,23	111,00	6 685,75
27	620471921	Vyrovnání podkladů pod zat. system 20% ploch	m2	158,86	133,00	21 128,67
28	622405346	ZS XPS 50mm - zatepl.pod terenem S4	m2	13,13	644,00	8 452,50
Celkem za		62 Uprava povrchů vnější				1 080 502,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
29	596211110U00	Klad zámek dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	32,81	266,00	8 728,13
30	592 dod	Zamk. dlažba tl.60 mm	m2	34,45	256,00	8 819,87
31	631571001	Násyp podlaha kam. těžené 0-4 pro zpevnění podkladu	m3	6,56	1 450,00	9 515,63
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				27 063,62
Díl: 713		Izolace tepelné				
32	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	85,52	26,00	2 223,53
33	631 pr cen	Izolace miner. vlákno tl 180 mm	m2	87,23	260,00	22 679,90
34	71322000R	Kontaktní difuz. folie S10	m2	85,52	88,00	7 525,78
35	71322000R	Parozabrána s Al vrstvou S10	m2	85,52	150,00	12 828,03
Celkem za		713 Izolace tepelné				45 257,24
Díl: 721		ZTI - kanalizace				
36	721 00-0001	Uprava geigru při zateplení	ks	3,00	3 450,00	10 350,00
Celkem za		721 ZTI - kanalizace				10 350,00
Díl: 762		Konstrukce tesarske				
37	762prcena	Pochůzí lávka v půd.prostoru.vč.ochranného nátěru	m2	7,08	1 490,00	10 541,75
38	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	105,42	5,79	610,37

Položkový rozpočet

Stavba :	OSTRAVA - OSTR UNIVERZITA SOKOLSKA 1083	Rozpočet:
Objekt :	STAVEBNÍ UPRAVY dvorní fasady	STAVEBNÍ UPRAVY dvorní fasady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesarske				11 152,12
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
39	764510530	Oplechov. parapetu ZnTi rs 190 1/K	m	45,48	485,00	22 057,80
40	764999901	Dmt oplechov. parapetu vč.likvidace	m	54,98	50,00	2 749,00
41	764510560	Oplechov.parapetu ZnTi rs 400 2/K	m	9,50	549,00	5 215,50
42	764521540	Oplechovani ZnTi říms rs 250 3/K	m	45,00	468,00	21 060,00
43	764000023	Uprava dilatace vč. zatepleni	m2	14,00	580,00	8 120,00
44	764454803	Dmtz trouby kruhove D 100mm	m	45,30	30,00	1 359,00
45	764353837	Dmtž střeš žlabu vč. okap. plechu	m	48,30	35,00	1 690,50
46	764554502	Odpad.trouby ZnTi kruh.D100 15,16/K	m	45,30	780,00	35 334,00
47	764255503	Zlab ZnTi nástřešni oblý rš 660 17/K	m	41,00	2 150,00	88 150,00
48	764252503	Zlab ZnTi podokap pulkruh rs330 18/K	m	7,30	624,00	4 555,20
49	764291530	ZnTi závětrná lišta rš 400 20/K	m	7,90	438,00	3 460,20
50	764211533	Oprava lemov.střechy ZnTi odk. 19/K	m2	41,00	1 264,00	51 824,00
51	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 455,75	1,61	3 953,76
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				249 528,96
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
52	765000000	Lokal. vyspravení poškozených míst.na střeše	m2	93,40	517,00	48 287,80
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				48 287,80
Díl: 767		Konstrukce zamečnické				
53	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	55,00	9,00	495,00
54	767 99-0001	Dodávka a montáž mříže - sklepní okna	ks	11,00	1 500,00	16 500,00
55	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	169,95	1,81	307,61
	Celkem za	767 Konstrukce zamečnické				17 302,61
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
56	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	85,52	33,00	2 822,16
57	953099011	Vyměna větr. mřížek vč. nastavení	ks	2,00	580,00	1 160,00
58	900000001	Dem+mont drobných prvků na fasádě	KPL	1,00	12 000,00	12 000,00
59	941000003	Ochrana střechy pod lešením	kpl	1,00	24 500,00	24 500,00
60	916561111	Osazení záhonových obrub B s opěrou	m	43,75	158,00	6 912,50
61	592 dod	Záhonový obrubník dl. 500 mm	ks	88,38	42,00	3 711,75
62	Odhad	Ostatní nepředvídané práce	hod	250,00	270,00	67 500,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				118 606,41
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
63	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	710,22	61,00	43 323,42
64	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 420,44	45,00	63 919,80
65	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	710,22	41,00	29 119,06
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				136 362,28
Díl: 96		Bourání konstrukci				
66	979011111	Svislá doprava suti prve podlaží	t	12,05	240,00	2 891,14
67	979011121	Svislá doprava suti ZKD podlaží	t	48,19	138,00	6 649,63
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,05	228,00	2 746,58
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,05	25,00	301,16
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,05	284,00	3 421,18
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	240,93	16,00	3 854,86
72	POPLATEK	Poplatek za skládku	T	12,05	400,00	4 818,40
73	978015241	Otlučení omítky ven MV,MVC 1-4st 30%	m2	734,08	15,00	11 011,19
74	978015221	Otlučení omítky ven MV,MVC 1-4st 10%	m2	60,23	6,00	361,39
	Celkem za	96 Bourání konstrukci				36 055,51
Díl: 99		Přesun hmot				
75	999281212	Přesun hmot výšky do 36m vnější plášť	t	65,51	581,00	38 061,08

Položkový rozpočet

Stavba :	OSTRAVA - OSTR UNIVERZITA SOKOLSKA 1083	Rozpočet:
Objekt :	STAVEBNI UPRAVY dvorni fasady	STAVEBNI UPRAVY dvorni fasady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Přesun hmot				38 061,08
Díl:	A12	Ustroji jistici				
76	210 00-0001	Dmt+ mont. hromosvodů včetně revize viz samost.	soubor	1,00	44 206,00	44 206,00
	Celkem za	A12 Ustroji jistici				44 206,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál	9 088,00	
Montáž - práce		32 616,00
Mezisoučet 1		41 704,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 502,24
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		44 206,24
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem bez DPH		44 206,24
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY - FID</i>								
FID 50	ks	70,00	50,30	3 521,00	19,00	1 330,00		
<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>								
<i>DRÁT</i>								
Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	90,00	42,00	3 780,00	95,00	8 550,00		
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SU univerzální	ks	12,00	31,00	372,00	59,00	708,00		
SS spojovací	ks	10,00	10,00	100,00	59,00	590,00		
SZ zkušební	ks	5,00	38,00	190,00	84,00	420,00		
SO na okapové žlaby	ks	5,00	32,00	160,00	59,00	295,00		
ST bez p. na okapové svody bez pásku	ks	1,00	41,00	41,00	59,00	59,00		
Páska nerez ke svorkám ST bez pásku	m	1,00	49,00	49,00	59,00	59,00		
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	5,00	140,00	700,00	230,00	1 150,00		
DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm	ks	5,00	25,00	125,00	65,00	325,00		
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>								
Čtítek pro označení svodu	ks	5,00	10,00	50,00	42,00	210,00		
Varování mont.dílu	ks	20,00		0,00	100,00	2 000,00		
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontaz stavajícího zařízení	hod	20,00		0,00	310,00	6 200,00		
Montaz	hod	15,00		0,00	310,00	4 650,00		
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCI</i>								
S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00	310,00	2 480,00		
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	8,00		0,00	410,00	3 280,00		
Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00		0,00	310,00	310,00		
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem				9 088,00		32 616,00		41 704,00


HARMONOGRAM PRACÍ

Stavební úpravy Ostravské univerzity - dvorní část na ul. Sokolská tř. 1083/17

činnost	týdny roku 2014												
	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	
předání staveniště	↓												
lešení	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
demontáže prvků na fasádě	█												
omytí fasády tlakovou vodou		█											
vyspravení stávajících omítek na fasádě			█										
zateplení podlahy v podkrovní, schodiště			█										
zateplení fasády				█									
montáž nových prvků na fasádu										█			
hromosvod		█											
předání díla												↓	12.9.2014

zahájení díla : 1.7.2014

ukončení a předání díla : 12.9.2014 - tj. 11 týdnů (74 dny)


Mecano, s.r.o.
 Záchranářů 154, 735 14 Orlová
 Tel./Fax: 596 547 364
 Mobil: 731 154 111
 DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE


o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úpravy Ostravské univerzity dvorní část na ul. Sokolská třída č. 1083/17

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel Meccano, s.r.o. splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:

- a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
- b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
- c) dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) dodavatel není v likvidaci;
- f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele nebo jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
- j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Orlové dne 25.3.2014.


Razítko a podpis oprávněné
osoby dodavatele

Meccano, s.r.o. 2
Záchranařů 154, 735 14 Orlová
Tel./Fax 596 547 364
Mobil. 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 22815

Datum zápisu:	17. srpna 2000
Spisová značka:	C 22815 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	Meccano, s.r.o.
Sídlo:	Orlová - Poruba, Záchranářů 154, PSČ 735 14
Identifikační číslo:	258 62 758
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkování obchodu zprostředkování služeb činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců výroba, opravy a montáž měřidel poskytování technických služeb realitní činnost
Statutární orgán:	jednatel: Ing. Jana Kopcová, dat. nar. 24. července 1962 Orlová - Poruba, Stará Štreka 1350, PSČ 735 14 den vzniku funkce: 17. srpna 2000 jednatel: Ing. Jiří Kopec, dat. nar. 2. března 1961 Orlová - Poruba, Stará Štreka 1350, PSČ 735 14 den vzniku funkce: 17. srpna 2000
Způsob jednání:	Jednání za společnost: Každý z jednatelů jedná za společnost ve všech věcech samostatně. Je-li jednatelů více, je každý z nich oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Společníci:	Ing. Jana Kopcová, dat. nar. 24. července 1962 Orlová - Poruba, Stará Štreka 1350, PSČ 735 14 Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50% Ing. Jiří Kopec, dat. nar. 2. března 1961 Orlová - Poruba, Stará Štreka 1350, PSČ 735 14

Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ostravě

Městský úřad Orlová
Obecní živnostenský úřad
Osvobození 796, 735 14 Orlová 4

Č. j.: ŽÚ/698/2008/SPI/3

Ev. č.: 380300-19042

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

se na základě oznámení změny

- sídla -

-- sídlo dříve: Zátíší 1766, 735 32, Rychvald

-- sídlo nyní: Záchranářů 154, 735 14, Orlová - Poruba

ze dne 17.03.2008

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní firma: **Meccano, s.r.o.**

Identifikační číslo: **25862758**

Sídlo: **Záchranářů 154
735 14, Orlová - Poruba**

Předmět podnikání: **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 17.08.2000

V Orlově dne 18.03.2008



Ing. Marie Volfová
Ing. Marie Volfová

vedoucí obecního živnostenského úřadu

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 16948

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Kopecký

jméno a příjmení

61-03-02/1947

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem:

1101485

a je oprávněn k užívání autorizačního razítka, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

13.12.1996

Ing. Václav Mac
předseda ČKAIT



OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Orlová

poč. vidimace *1101485*

tento úplyn/á - částecí/á opis/kopie, obsahující stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a

a tato listina je: prvopisem

ověřenou vidimovanou listinou

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu

stejnopisem,

obsahujícím stran

V Orlově dne *13.12.1996*

Alena Salamonová

Alena Salamonová

Příloha č. 3 – Nabídkový list

	v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
Cena za Kompletní dodávku stavby	1 976 946 Kč	2 392 105 Kč
Cena za Dokumentaci skutečného provedení stavby	3 354 Kč	4 058 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	1 980 300 Kč	2 396 163 Kč

Kap.
Meccano, s.r.o. 2
Záchranný 154 735 14 Orlová
Tel./fax: 595 547 364
iMob: 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758