1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, FUNKCNI A TECHNICKE RESENI

Pfedkladana projektova dokumentace objektu SO 02 Ochrana stavajiciho plynovodu feSena
v ramci stavby ,,0U - Pedagogicka fakulta, areal na ulici Frani Sramka, objekt B je zpracovana
ve stupni pro provadeéni stavby.

Z ddvodu budovani nové prijezdové komunikace k objektu garaze dochazi k dotéeni stavajiciho
plynovodu d160 uloZeného s krytim 0,84 m. Tento Usek plynovodu bude uloZzen do chranicky.
Jedna se o usek plynovodu v délce cca 11,0 m a délka chranicky je cca 9,00 m. Trasa je patrna
z vykresu situace. V daném Useku se provede odkopéni stavajiciho plynovodu, jeho odstaveni
z provozu a vyfezani doteného Useku. Nové potrubi plynovodu d160 se osadi do chranicky
plastové d315 a cely Usek se navafi na odfezané konce. Na vySSim konci chrani¢ky bude osazena
Cichacka.

Ochrana stavajiciho plynovodu bude provedena na parcele — 1082 k.U. Maridnské Hory.
Plynovod je v majetku RWE a.s. Provozni pretlak v plynarenském zafizeni — NTL

2. POPIS MONTAZNICH PRACI

SPLNENIi OBECNYCH POZADAVKU NA MONTAZE

Stavba bude provedena v souladu s platnymi pravnimi predpisy a normami. Stavebnik je
povinen ucinit veSker4 opatfeni, aby b&hem stavebni cinnosti, ani jejim nasledkem, nedoslo
k poskozeni plynarenskych zafizeni. Vtéto souvislosti odpovidd jak za Skody zplsobené
na zafizeni, tak za Skody vzniklé na zdravi a na majetku tfetim osobam.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni cinnosti
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni.

Termin provedeni pfeloZzky a prace na preloZzce mohou byt provadény jen po pfedchozi dohodé
s odpoveédnym pracovnikem RWE.

Vlastnictvi prelozené Casti plynarenského zafizeni je upraveno zakonem ¢€.458/2000 Sb.
v platném znéni, §70. Smluvni vztahy na provedeni pfelozky plynarenskych zafizeni budou
oSetfeny pisemnou smlouvou mezi majitelem plynarenského zafizeni a investorem.

PTi skryvkéch konstrukeni vrstvy vozovky (niveleta bude zménéna), dojde k do€asnému snizeni
kryti ¢asti plynovodu a plynovodnich pfipojek. Pfi pojizdéni tézké stavebni techniky mize dojit
k poSkozeni plynarenského zafizeni. K zajisténi bezpecnosti a spolehlivému provozu navrhujeme
toto opatfeni - v mistech uloZeni plynarenského zafizeni v€etné ochranného pasma neni povoleno
pouzivat téZké stavebni stroje pro hutnéni. Neni povolen prejezd tézkych nékladnich vozidel a jiné
tézké stavebni techniky. V pfipadé nutnosti pfejezdu nad plynarenskym zafizenim vcetné hutnéni je
zhotovitel stavby povinen dohodnout dodateény zplsob ochrany plynarenskych zafizeni.

Pfi stavbé& je nutné postupovat v souladu s CSN 73 60005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dal3ich
souvisejicich predpis(.

ZEMNI PRACE

Vykop ryhy pro uloZeni plynovodu bude provadén tézkou technikou a mliZze byt uloZzen pfimo
v pracovnim pasu, po dokonceni bude vracen zpét. V kritickych mistech nebo v mistech kfizeni
s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude vykop proveden ru¢né. Stény vykopu budou svahovany, sklon
ryhy se stanovi dle mistnich podminek z geologického priizkumu.

PFi zemnich pracich je nutno zajistit maximélni shodu podélného profilu vykopu s podélnym
profilem potrubi.



Podsyp a obsyp potrubi bude proveden dle TPG 702 04 piskem bez ostrohrannych Céstic
s velikosti zrn do 16 mm az do vySe min. 20 cm nad horni hranu potrubi.

Nad potrubim bude uloZen kovovy signalizaéni vodi¢ 2 x CYY 2,5 mm?, ktery bude vodivé
propojen se stavajicim vodi¢em.

Po trase prelozky plynovodu nad piskovym zasypem ve vySce cca 200 mm bude polozena
indikacni folie perforovana o Sifce 440 mm. Folie bude provedena dle CSN 73 6006 a NV
C.178/1997 s prohlaSenim o shodé.

Z&syp bude proveden vytéZenou zeminou, kterd bude radné zhutnéna mobilnimi péchy, mira
zhutnéni je 95 % (zkouska Proctor-standard). Pfi zasypani ryhy rovnéz nesmi dojit k poSkozeni
izolace potrubi nebo samotného potrubi.

_ Pred obsypem budou pfizvani ke kontrole dodrzeni prostorové normy CSN 73 6005,
CSN EN 1594 (TPG 702 04) zastupci RWE, a.s. O vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.

Musi byt provedeny vSechny potfebné tlakové zkousky a geodetické zameéfeni skuteCného
provedeni. Budou dodrZzeny minimalni vzdalenosti podzemnich vedeni i hloubky uloZeni dle
CSN 73 6005.

Pfrebytek vykopu bude dopravovan na vhodnou skladku (vzdalenost do 15km). Uprava terénu
a nové povrchy budou provadény pro celou stavbu.

MONTAZ PLYNOVODU

NavrZzené potrubi

Potrubi plynovodu PE 100 RC SDR 17 — 160 x 9,50
s ochrannym oplasténim

Délka trasy 11,0 m

Rada SDR 17

Potrubi chranicky PE 100+ SDR 17 — 315 x 17,9

délka chrani¢ky 9,0 m
Kvalita dodanych trubek bude doloZzena atestem.

Odstaveni stavajiciho plynovodu je navrzeno stlaCovanim. Pruznosti polyetylénu Ize vyuZit pfi
opravach potrubi - preruSeni dodavky média je mozné pomoci stlaceni potrubi (squeeze off).
P¥i stlaceni — odstaveni plynovodu je nutné:
- vZdy pouZit jen specialnich stlaGovacich pristrojl pro stlaceni schvalenych
- operaci provadét pouze pfi teplotach do cca 0°C,
- stlaceni provadét ve vzdalenosti minimalné 5 x DN (DN je vné&jsi primér trubky) od nejbliziho
spoje nebo tvarovky,
- pfed stlaCenim stanovit rozdil _d v mm, o ktery je nutné trubku stlacit, aby byla uzavrena:
_d=dn- (2 xen) =vnasSem pfipadé 141mm {kde dn = vnéjsi prlimér potrubi ( 160 mm)
en = tloustka stény (9,5 mm)}
- Pokud to okolnosti dovoli, stlaceni se doporucuje provadét postupné v nékolika krocich v zavislosti
na dimenzi a to s ¢asovou prodlevou (relaxaci). Pro potrubi d160 ve vzdy 4.krocich a stlatenim o
25% a s relaxaci 2 minuty — viz podrobny manual vyrobce.

Po stlaCeni Useku NTL plynovodu bude dotCeny uUsek vyfezdn a navafen novy
predpfipraveny dil — potrubi osazené v chranicce.

Potrubi uloZené v chranic¢ce bude vystfedéno pomoci objimek. Oba konce chrani¢ek budou
opatfeny koncovymi manzetami.. Nad vysSim koncem chranicky bude osazena Cichacka, ktera
bude ukonc¢ena zéatkou v Urovni komunikace v poklopu.

V trase nad potrubim se uloZi kovovy vodi¢ 2 x CYY 2,5 mm? pro budouci vyhledani potrubi,



ktery bude pfipaskovan k potrubi plynovodu a 200 mm nad chréanic¢kou bude poloZzena vystrazna
folie Zluta perforovand Sitky 340 mm.

V trase dochazi k soubéhu s inZenyrskymi sitémi jinych spravcd, je nutno dodrzet minimalni
odstupové vzdalenosti pro tato vedeni dle CSN 73 6005.

Pod potrubi se provede piskovy podsyp 100 mm a po provedeni tlakovych zkouSek se
provede obsyp potrubi 300 mm nad vrchol potrubi. Po skon€eni montéznich praci bude provedena
tlakova zkou3ka potrubi dle CSN — EN 12 0777 1-4 za Gcasti provozovatele.

Z&hoz ryhy bude proveden vytéZenou zeminou a prebyte€na zemina bude odvezena na
skladku. Terénni Upravy a zpevnéné plochy budou provadény v rdmci celé stavby.

Nasledné zprovoznéni - uvolnéni stla¢eného potrubi
Je doporuceno dobu stlaceni zbyte¢né neprodluzovat! Uvolnéni je vhodné provadét rovnéz
postupné, aby potrubi mohlo ¢aste€né relaxovat (dtto stlacovani).
Po uvolnéni je nutné misto zpétné vytvarovat za pomoci zakruhovaci svérky po dobu cca 1 hodiny;
Stlacené misto je nutno oznacit, aby nedoslo ve stejném misté k opétovnému stlacenti,
V pfipadé oplasténych trubek se postupuje stejn&, ovSem pred stlaCovanim je nutno v dostatec¢né
délce odstranit ochrannou vrstvu.

Prace provadét mimo topnou sezonu. Pfesné terminy napojeni na stavajici sit a zplsob
provadeéni je nutno pfedem dohodnout s majitelem a provozovatelem plynovodu.

PFi veSkerych pracich na plynovodech a pfi odkryti potrubi je nutno pfizvat provozovatele
plynovodu k vizualni kontrole.

Veskeré rozvody plynu budou polozeny dle CSN — EN 12007 1-4.

Vystavbu plynovodu smi provadét pouze firma, kterd mé k témto pracim opravnéni. Stavebné
montazni prace mohou vykondvat pouze pracovnici prokazatelné sezndmeni se zasadami prace
s materidlem PE a splfiujici podminky odborné zpdsobilosti dle par.24, vyhl. C.175/75sh. Svarfovat
trubky a tvarovky smi pouze pracovnici s platnym osvédcenim o odborné zpUsobilosti C-U/P
s vyznacenim pfislusné metody svafovani podle TPG 927 04 a zaSkoleni vyrobcem. Svarfovani
trubek a tvarovek z PE se provadi pomoci elektrotvarovek.

Montazni prace s trubkami a tvarovkami Ize provadét pouze pfi teplotach vysSich nez 0°C.

Pfi skladovani a manipulaci s potrubim musi byt vhodnym zplsobem zabranéno vnikani
necistot do potrubi.

Pfed zapocetim montaze bude provedena kontrola atestl, potrubi, tvarovek, armatur, svareci
techniky a materialu a vybavenosti dodavatele.

Montazni prace je mozné zahajit pouze po provedeni této kontroly a pisemném zapisu do
stavebniho deniku.

Potrubi bude pfepravovano na trasu postupné podle potfeby a sloZzeno podél ryhy. Spojovani
bude provadéno na povrchu, potrubi bude posléze ukladdano do ryhy.

Mezera mezi dnem vykopu a spodnim okrajem trubky mdze byt nejvySe 10 cm a délka,
ve které nelezi trubka v ojedinélych pripadech na dné ryhy mize byt max. 3m.

PFi montazi budou dodrzeny zdsady BOZP a PO.

TLAKOVA ZKOUSKA

Tlakova zkouska obsahuje zkoudku pevnosti a t&snosti ve smyslu CSN EN 12007-1 a CSN -
EN 12 327. Bude provedena vzduchem nebo inertnim plynem podle TPG 702 01.

Tlakovou zkousku provadi dodavatel montaze za ucasti budouci ho provozovatele.
Tlakovou zkousku Ize zahajit po uplynuti doby montaze — posledniho svaru (dle TPG 702 01)

Tlakova zkouSka potrubi se provede na smontovaném a zasypaném useku. Rozebiratelné
spoje se pfi zkouSce nezasypavaji.



Pro tlakové zkouSky se musi zpracovat technologicky postup zkousky, ktery se musi projednat
s objednatelem a provozovatelem.

Technologicky postup zkouSky vypracuje revizni technik povéreny jejim provedenim.
Tlakovou zkousku Ize zahdjit po ustéleni pretlaku v potrubi.

ZkuSebni pretlak ve zkouSeném potrubi — 600 kPa. Pribéh tlakové zkousky se bude
kontrolovat deformacénim tlakomérem s rozsahem 0 — 1000 kPa s pfesnosti 0,6% a s primérem
pouzdra nejméné 160 mm. ZvySovani tlaku musi byt provadéno pozvolna a plynule az do dosazeni
zkuSebniho pretlaku. Doba trvani tlakové zkousSky bude 30 min na kazdych 250 | objemu
zkouSeného potrubi. PFi tlakové zkouSce se rozebiratelné spoje armatur potfou pénotvornymi
latkami, aby byl vidét kazdy Unik plynu. Platnost tlakové zkousky je 6 mésicl. Tlakovou zkousku
provede revizni technik dodavatele. Volné konce plastového potrubi se uzaviou zaslepkami.

K tlakovani potrubi vzduchem za ucelem provedeni tlakové zkousky je moZno pouZzit pouze
takova zafizeni, kterd jsou na vystupu opatfena odlucovaci vody.

Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v pribéhu tlakové zkousky
- nedoSlo ke zméné tlaku vlivem uniku zkuSebniho média

- nebyly zjistény netésnosti

OSVEDCENI, OPRAVNENI

Pracovnici montazni firmy musi splfiovat poZadavky odborné zpisobilosti na zakladeé
Opravnéni vydaného ITI ve smyslu 86a) odst.1. pism. d) zakona €. 174/1996 Sb. a 86 vyhl. CUBP
a CBU ¢. 21/1979 Sb. ve znéni vyhlaSky CUBP a CBU €. 554/1990 Sb.

PFi montézi, zapojeni a vSech pracich s méfidly budou dodrZzeny pokyny distribu¢ni spole¢nosti
dle PGR adale TPG 800 03, TPG 934 01 a TPG 704 01.

MontaZz mohou provddét pouze organizace, které ktomu maji opravnéni
dle vyhlasky €.21/79 Sh. § 3 (v platném znéni). O postupu praci musi byt veden montazni denik.

Veskeré svaretské prace mohou provadét jen svareci s tfedni zkouskou dle CSN EN 287-1
a dle TPG 927 04.

PRACE SPOJENE S DOKONCENIM STAVBY

Po dokon&eni stavby pozada stavebnik o jeji kolaudaci. Podminkou pfi kolaudaci akce je
kladné vyjadreni spravce dotCené plynarenské sité.

Ke kolaudaci predlozi stavebnik doklady tykajici se zkouSek zhutnéni, protokol o vytyCeni
stavby (ovéfeny Uredné opravnénym zemémeéfic¢skym inZenyrem), geometricky plan podle predpist
o katastru nemovitosti, dokumentaci skuteCného provedeni stavby a doklady o vytyCeni
podzemnich inZenyrskych siti.

Pfed uvedenim do provozu budou provedeny tésnostni, tlakové (napétové zkousky). Pred
témito zkouSkami bude provedena stavebni zkouska.

Konecna technickd dokumentace musi obsahovat soubor zakladnich informaci (dokumentd)
o tom, Ze z&kladni C&sti zafizeni jsou sprdvné bezpelné navrZzena, a Ze instalace pro provoz je
ve shodé s vyrobkovou normou i technickymi predpisy; tj. projek¢ni, konstrukéni, vyrobni, montazni
a provozni doklady, véetné dokladd pro Gdrzbu. Rozsah dokumentace je nasledujici: projektova
specifikace, technicka zprava, konstrukéni specifikace, doklady o pouzitych materialech (dokumenty
kontroly), postupy vyroby a montaZe, svafovaci a pajeci postupy (WPS, BPS) a jejich schvéleni
protokoly WPQR a BPAR, kvalifikace svare¢d a dozoru, plany kontrol a zkouSek, protokoly o
zkouskach zafizeni — zkouSka pevnosti (tlakova, tésnosti), protokol o pfejimce, doklady systému
fizeni jakosti i vyroby a navrhovani, stavbé, zkouSeni provozu, opravé a udrzbé, doklady o



protikorozni ochrané i mechanickému poskozeni plynovodu, doklady bezpecnosti provozu (pravidla)
pro provoz, udrzbu a kontrolu stavu zafizeni (systém fizeni bezpecnosti), havarijni plan, provozni
fad, kriteria rizik, dokumenty pozarni ochrany (elektrické izolace) a systém detekce Uniku plynu,
doklady ochrany proti blesku a uzemnéni, protokoly o kontrole a revizi zafizeni, stavebni denik,
prohlaSeni dodavatele o shodé s normou a dokumentaci.

Predani a pfevzeti stavby bude dle TPG 702 04.

ODPADY VZNIKLE PRI REALIZACI STAVBY

VSechny odpady, které vzniknou pfi realizaci, budou odstranény v souladu se zakonem
€.314/2006 Sh. Zakon o odpadech a v souladu s provadéci vyhlaSkou 503/2004 Sb.

Podle vyhlasky MZP 503/2004 Sb. je ptvodce odpadu povinen vést evidenci odpadd,
které béhem stavby vzniknou. Naklady na zneskodiovani odpadi budou hrazeny dle dohody mezi
stavebni organizaci a investorem.

Pfedmétem smlouvy o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby bude doklad
o dohodnutych skladkach a likvidaci vzniklého odpadu. Soucésti smlouvy mezi zhotovitelem a
investorem bude rovnéz i doklad o provedeni ekologické likvidace stavajiciho materialu, kterou
zajiStuje zhotovitel stavby.

LEGISLATIVA A SOUVISEJICI PREDPISY A NORMY

Normy:
- CSN 38 6450 Ulozeni plynového potrubi v ocelové chranicce
- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- CSN EN 1594 (38 6410) Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy33im provoznim tlakem
nad 16 barl - Funkéni pozadavky
- CSN EN 12007-1 az 4 Pozadavky pro plynovody s provoznim tlakem do 16 bar( véetn&
- CSN EN 12279 Zasobovani plynem — Zafizeni pro regulaci tlaku na pfipojkach
— Funké&ni poZzadavky
- EN 12327 zavedena v CSN EN 12327 (38 6414) Zasobovani plynem - Tlakové zkousky,
postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z provozu - Funk&ni poZadavky
- EN 12732 zavedena v CSN EN 12732 (38 6412) Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi
- Funk&ni pozadavky
- CSN 01 3464 Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy vné&jsiho plynovodu
- CSN 03 8374 zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni
- CSN 13 0010 Potrubi a armatury - Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky
- CSN 13 1061 Potrubi a armatury - Kovové pfiruby - Tvary a rozméry t&snicich ploch
- CSN 13 3060-1 az 4 Armatury priimyslové - Technické predpisy
- CSN 38 6400 Nazvoslovi a zkratky v plynarenstvi (doprava, rozvod a distribuce)
- CSN 38 6405 Plynova zafizeni - Zasady provozu
- CSN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb - Nevyrobni objekty
- CSN 73 3050 Zemné préace - VSeobecné ustanovenia

TPG:

- TPG 700 21 Cichacky pro plynovody a pfipojky

- TPG 700 24 Oznacovani plynovod( a pfipojek

- TPG 701 03 Cisténi a suseni plynovod( viech tlakovych trovni

- TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyethylenu

- TPG 800 03 Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu
- TPG 905 01 Z&akladni poZzadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zafizeni

- TPG 913 01 Kontrola tésnosti plynovod( a plynovodnich pripojek

- TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz



Legislativa:

- Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni zakona
CNR €. 575/1990 Sh. a zédkona CNR ¢&. 159/1992 Sh., zakona &. 396/1992 Sh. (GpIné zn&ni), zakona
€. 47/1994 Sb., z&kona €. 71/2000 Sb. a zadkona €. 124/2000 Sb.

- Z&kon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakond (energeticky zakon) ve znéni pozdéjSich predpisl

- Zakon 670/2004Sb. 867

- Z&kon 183/2006 — stavebni zakon v platném znéni

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Shb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajiténi jejich bezpecénosti, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 554/1990 Sb.
a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- Vyhlaska CUBP €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sh. a vyhlasky CUBP
€. 207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- Vyhlaska CUBP €. 85/1978 Sh., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni a nafizeni

vlady €. 352/2000 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU €. 324/1990 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
Pracich
- VyhlaSka MMR €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu



