Příloha č. 2

Specifikace obsahu jednotlivých Částí Díla

Jednotlivé Části Díla budou obsahovat zejména následující činnosti:

ČÁST 1 - Vstupní dokumentace a průzkumy a odpovídající inženýrsko-investiční činnost (dále jen „IČ“)
· zabezpečení vstupních podkladů
· provedení všech potřebných průzkumných a předběžných zjišťovacích prací, které jsou potřebné pro Stavbu, zejména průzkumu hydrogeologického, biochemického, radonového, IG, stavebně technického, geodetického, AGCH – metan
· statické posouzení stávajících nosných konstrukcí
· projednání záměru se státní správou, památkovým úřadem, 
· zaměření stávajícího stavu objektu a další nutné průzkumy k řádnému provedení díla

ČÁST 2 - Společná dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „SPD“) a odpovídající IČ
· vypracování Společné projektové dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru 
· projednání SPD s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, v případě potřeby návrh variantních řešení pro dosažení ekonomicky a ekologicky nejvýhodnějšího výsledku
· projednání SPD s účastníky příslušného řízení před správními orgány, zejména účastníky územního a stavebního řízení, dále projednání SPD se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování výsledků tohoto projednání do SPD
· zajištění souhlasů, stanovisek a dalších potřebných podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a stavebního řízení potřebných pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (vše bude připojeno k SPD)
· podání žádosti o vydání Společného povolení stavebnímu úřadu, popřípadě jiného rozhodnutí potřebného k realizaci Stavby
· účast na příslušných řízeních před orgány veřejné moci, zejména správní mi orgány, počítaje v to především stavební úřady
· doplnění podkladů podle požadavků stavebního úřadu
· zapracování úprav okolní zeleně v nezbytném rozsahu
· upřesněný návrh rozpočtu

ČÁST 3 - Dokumentace pro provedení Stavby a výběr dodavatele Stavby (dále také jen „DPS“) a poskytnutí nezbytné součinnosti při zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby
· vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního dodavatele Stavby navazující na SPD a respektující podmínky příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a zároveň respektující metodiky Objednatele,
· vypracováním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání; Dokumentace pro výběr dodavatele Stavby bude obsahovat zejména:
· technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží;
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem Zadávacího řízení v nabídce respektována (od kterých se nesmí odchýlit);
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení rozpočtu a souhrnného rozpočtu. 

· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vypracování Rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
· poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby,
· poskytovat Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích podmínek,
· poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise či zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek,
· poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky


ČÁST 4 - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a audiotechniky

· vypracování návrhu interiérového vybavení, orientačního systému a audiotechniky, jeho projednání s Objednatelem a zapracování Objednatelových připomínek
· vypracování samostatné dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení, orientačního systému a samostatné dokumentace pro výběr dodavatele audiotechniky sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti,
· dokumentace bude obsahovat technické řešení volného i vestavěného nábytku, všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků, jejich přesné umístění a barevné řešení
· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr);
· vypracování samostatných Rozpočtů
· poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a audiotechniky a hodnocení nabídek
· poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
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ČÁST 5 - Autorský dozor po dobu realizace Stavby a dokumentace skutečného provedení

· účast na kontrolních dnech při realizaci Stavby, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní,
· poskytovat vysvětlení k projektové dokumentaci,
· posuzovat návrhy dodavatelů Stavby při realizaci řešení odlišných od projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním, 
· vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti projektové dokumentaci,
· účast na předání staveniště dodavatelům Stavby a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z projektové dokumentace;
· prověřovat soulad projektové dokumentace s postupem dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace dodavatele Stavby; 
· upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Společným povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem dodavatele,
· navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem,
· spolupracovat s technickým dozorem Stavby;
· spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce;
· vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených dodavatelem,
· účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
· účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
· součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení;
· spolupracovat při odevzdání a převzetí ostatních prací, dodávek a služeb dodavatelů v rámci Stavby; 
· v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS a správců sítí po pravomocná rozhodnutí správního orgánu) v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením
· vypracovat dokumentaci skutečného provedení Stavby
