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SMLOUVA O DÍLO … 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:  
 

Ostravská univerzita  
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc. – rektorem 
ve věcech technických: TDI Jiří Stejskalík 
IČ: 61988987 
DIČ:* CZ61988987 
bankovní spojení: ČNB Ostrava 
č. účtu: 931761/0710 
 

(dále též jako „ Objednatel “) 
 
Zhotovitel:  

 
Ateliér Velehradský, s. r. o. 
adresa: Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno 
doručovací adresa: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 647 00, Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 69046 
zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 

Ing. arch. Tomáš Velehradský 
IČ: 292 63 140 
DIČ: CZ 292 63 140 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 43-8463790287/0100 
 

(dále jen „ Zhotovitel “) 
 
společně také jaké „Smluvní strany“. 
 

2. Základní ustanovení 
2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž oprávnění             

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní            
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.           
Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu           
oprávněny. 

 
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění předmětu Smlouvy. 
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3. Účel smlouvy 
3.1. Účelem této smlouvy je poskytnout Objednateli právě takové dílo, které          

Objednateli skutkově i právně umožní zahájit, provést a dokončit Stavbu, kterou je            
komplexní rekonstrukce a modernizace budovy „A“ Přírodovědecké fakulty OU se          
sídlem na adrese Ul. 30 dubna 22, Ostrava podle podmínek specifikovaných           
v odst. 3.2 a 3.3 (dále jen „Stavba“). 

 
3.2. Stavba bude prováděna podle studie s názvem „Ostravská univerzita, objekt A,           

Přírodovědecká fakulta“ zpracované skupinou ra15, která vznikla spojením        
společností rala s.r.o. se sídlem Nádražní 1272/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ             
27218015 a společností ATELIER 15 s.r.o., Nádražní 1272/15, Smíchov, 150 00           
Praha 5, IČ 26746450 v 06/2018 (dále jen „studie“), která je Přílohou č. 1 této              
Smlouvy. Stavba zahrnuje zejména tyto činnosti a jejich výsledky související s           
budovou „A“ Přírodovědecké fakulty OU se sídlem na adrese Ul. 30 dubna 22,             
Ostrava: 
3.2.1. změna dispozice jednotlivých funkčních celků, 
3.2.2. vytvoření konzultačních a samostudijních center, 
3.2.3. zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v prostorách, 
3.2.4. snížení energetické náročnosti oproti stávajícímu stavu, 
3.2.5. vybavení půdní vestavby a dostavby ze strany vnitřního dvora, 1.          

nadzemního patra a dalších prostor v souladu se studií v celkovém         
rozsahu 1850 m2 novým interiérem a audiotechnikou. 

 
3.3. Zahájení, provedení a dokončení Stavby je omezeno těmito podmínkami: 

3.3.1. Maximální předpokládané náklady včetně interiérů a audiotechniky       
nepřekročí částku ve výši 85.000.000 Kč bez DPH. 

3.3.2. Budou efektivně využity materiály šetrné k životnímu prostředí nebo         
obnovitelné materiály. 

3.3.3. Stavba po dokončení komplexní rekonstrukce a modernizace bude        
vytvářet motivující prostředí pro zaměstnance a studenty Objednatele.  

 

4. Předmět smlouvy 
4.1. Zhotovitel se zavazuje k dosažení účelu této Smlouvy tím, že na svůj náklad a na               

své nebezpečí provede dílo, které je specifikováno v odst. 4.3. 
 

4.2. Objednatel se zavazuje, že dílo specifikované v odst. 4.3 převezme a Zhotoviteli            
za něj zaplatí cenu specifikovanou v čl. 9 této Smlouvy 

 
4.3. Dílem je  projektová dokumentace  Stavby, související inženýrsko-investiční       

činnost a autorský dozor po dobu zahájení, provádění a dokončení Stavby           
(dále souhrnně jen „Projektová dokumentace“ nebo „Dílo“).  Dílo se bude          
skládat z následujících částí: 

4.3.1.1. Část 1 – Vstupní dokumentace a průzkumy a odpovídající         
inženýrsko-investiční činnost (dále jen „IČ“)  

4.3.1.2. Část 2 – Společná dokumentace pro vydání příslušného        
rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního      
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního       
záměru (dále jen „SPD“) a odpovídající IČ, 
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4.3.1.3. Část 3 - Dokumentace pro provedení Stavby a výběr         
dodavatele Stavby (dále také jen „DPS“) a poskytnutí nezbytné         
součinnosti při zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, 

4.3.1.4. Část 4 - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového        
vybavení a audiotechniky. 

4.3.1.5. Část 5 - Autorský dozor po dobu realizace Stavby         
a dokumentace skutečného provedení Stavby. 

 
4.3.2. Dílo musí být zpracováváno jako funkční celek. 

 
4.3.3. Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele       

projednání SPD s příslušnými subjekty, tj. zajištění stanovisek pro vydání        
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního       
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,        
podání žádosti na příslušný stavební úřad a vyřízení společného        
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního       
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, pro         
Stavbu. 

 
4.4. Obsah a rozsah jednotlivých částí Díla vyplývá jednak z obecně závazných          

právních předpisů v jejich účinném znění dle pozdějších předpisů, jimiž jsou          
zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební            
zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  vyhláška č. 23/2008 Sb.,            
o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhláška č. 169/2016 Sb., o            
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu          
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jednak z Přílohy č. 2 této              
Smlouvy. 

 
4.5. Část 1 Díla bude zpracována a předána Zhotovitelem Objednateli v tištěném          

vyhotovení, a to v počtu 6 kusů a dále v elektronické podobě. Část 2 až 4 Díla               
budou Zhotovitelem zpracovány a předány Objednateli v tištěném vyhotovení, a to         
v počtu 8 kusů a dále v elektronické podobě. Elektronickou podobou se myslí           
následující formáty: výkresová a grafická část – formát *.dwg a *.pdf, textová a             
tabulková část – formáty *.doc a *.xls. 

 
4.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že          

smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

5. Provádění Díla po částech 
5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo postupně po částech, které jsou uvedeny           

v čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy a ve lhůtách specifikovaných v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
 

5.2. Část třetí, čtvrtou a pátou Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy            
Objednatele k jejímu provedení. 

 
5.3. Pokud nebude možno nebo nutno některou část Díla provést v plném rozsahu dle            

Smlouvy, zavazují se Smluvní strany vstoupit bezodkladně do jednání za účelem           
uzavření dodatku ke Smlouvě. 
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6. Upřesňující požadavky Objednatele na Dílo včetně kontroly jeho provádění 
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně a svědomitě seznámil se studií v Příloze č. 1             

a konstatuje, že mu nejsou známy žádné skutkové, ani právní překážky, které by            
mu bránily k provedení Díla v souladu s touto studií. 

 
6.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat a konzultovat s Objednatelem          

upřesňující požadavky ohledně Stavby a samotné Dílo provádět právě tak, aby           
Stavba odpovídala v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům Objednatele. 

 
6.3. Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel při          

průběžné kontrole nedostatky při provádění Díla ze strany Zhotovitele, může          
požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.          
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude           
delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

 
6.4. Pro potřebu konzultace a průběžné kontroly provádění Díla se Smluvní strany           

dohodly, že se alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Objednatelem           
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou v sídle Objednatele konat Kontrolní dny. 

 
6.5. Zhotovitel o každém Kontrolním dnu vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do          

2 pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem           
a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby nedílnou          
součástí písemného záznamu z Kontrolního dnu byly příslušné podklady        
projednávané na daném Kontrolním dnu, zejména Projektová dokumentace ve         
fázi rozpracovanosti.  

 

7. Zastupování Objednatele Zhotovitelem při zajištění příslušného rozhodnutí 
stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu 

s provedením ohlášeného stavebního záměru 
7.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při           

plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při          
všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba           
pro provedení díla, zejména pro vyhotovení Projektové dokumentace a pro          
obstarání rozhodnutí nezbytných pro Stavbu, jímž je především příslušné         
rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společný územní souhlas a souhlas s          
provedením ohlášeného stavebního záměru. 

 
7.2. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění,             

informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 
 

7.3. Zejména při obstarávání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména        
společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního         
záměru, postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením.         
Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální        
a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny,         
není-li takové lhůty, nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel             
o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi Objednatelem       
a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
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7.4. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani          

v souvislosti se Stavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele,            
a to v jakékoli podobě. Porušení tohoto ustanovení Smlouvy Zhotovitelem bude          
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

 

8. Harmonogram provedení Díla 
8.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Částí 1 a to první pracovní den po              

účinnosti Smlouvy. 
 

8.2. Celé Dílo je provedeno, je-li dokončeno provádění Části 5 Díla. 
 

8.3. Část Díla se má za provedenou, je-li řádně dokončena a předána. Za dokončení             
Části Díla se považuje splnění všech podmínek pro dokončení příslušné Části Díla            
uvedené v Příloze č. 3. 

 
8.4. O splnění příslušné podmínky pro dokončení příslušné Části Díla vyhotoví          

Zhotovitel zápis, který podepíší obě Smluvní strany. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části Díla ve lhůtách pro splnění             
všech podmínek pro dokončení příslušné Části Díla uvedených v Příloze č. 3. 

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé Části Díla formou předávacího protokolu,          

který bude obsahovat zejména následující: 
8.6.1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
8.6.2. identifikaci Části Díla, která je předmětem předání a převzetí, 
8.6.3. zápisy, které dokládají splnění všech podmínek pro dokončení příslušné         

Části Díla, 
8.6.4. prohlášení Objednatele, že mu byla Část Díla předána, 
8.6.5. datum vyhotovení zápisu 
8.6.6. podpisy Smluvních stran. 

 
8.7. Objednatel po předání Části Díla provede její kontrolu. Zjistí-li Objednatel, že Část            

Díla vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání             
příslušné Části Díla Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po             
uplynutí 10 pracovních dnů ode dne předání Části bez toho, že by Objednatel             
oznámil Zhotoviteli existenci vad, je Část Díla Objednatelem převzata bez vad. 

 
8.8. Objednatel není povinen převzít Část Díla, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o             

sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Části Díla nebo její užívání             
podstatným způsobem neomezovaly. 

 
8.9. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Část Díla vykazující vady, uvedou          

Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že Část Díla byla převzata s vadami, do           
Předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně           
způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních           
dní ode dne podepsání Předávacího Protokolu oběma stranami, nebude-li mezi          
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním        
Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s čl. 13 Smlouvy. 
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8.10. Pro případ nepřevzetí Části Díla, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany           

sjednávají, že se na Část Díla hledí, jako by nebyla předána vůbec. Prodlení             
s předáním Částí Díla je podstatným porušením Smlouvy. 

 
8.11. Neoznámení vad Díla při převzetí Části Díla nevylučuje uplatnění práv z vadného           

plnění z důvodu těchto vad v Reklamační lhůtě. 
 

8.12. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím příslušné lhůty pro             
provedení a Objednatel, za předpokladu, že bude Dílo dokončeno dle této Smlouvy,            
bez vad a nedodělků, je povinen dříve dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

 

9. Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
9.1. Cena Díla se stanovuje takto: 

 

 bez DPH DPH včetně DPH 

Část 1 – Vstupní dokumentace a 
průzkumy a odpovídající 
inženýrsko-investiční činnost (dále 
jen „IČ“) 

384 000,- 80 640,- 464 640,- 

Část 2 – Společná dokumentace pro 
vydání příslušného rozhodnutí 
stavebního úřadu, zejména 
společného územního souhlasu a 
souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru (dále jen „SPD“) 
a odpovídající IČ 

1 824 000,- 383 040,- 2 207 040,- 

Část 3 - Dokumentace pro provedení 
Stavby a výběr dodavatele Stavby 
(dále také jen „DPS“) a poskytnutí 
nezbytné součinnosti při zadávacím 
řízení na výběr dodavatele Stavby 

1 632 000,- 342 720,- 1 974 720,- 

Část 4 - Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení a 
audiotechniky 

480 000,- 100 800,- 580 800,- 

Část 5 - Autorský dozor po dobu 
realizace Stavby a dokumentace 
skutečného provedení Stavby 

480 000,- 100.800,- 580 800,- 

CENA CELKEM v Kč 4 800 000,- 1 008 000,- 5 808 000,- 

 
9.2. Zhotovitel nemá právo na navýšení sjednané ceny Díla z důvodů chyb nebo           

nedostatků při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. 
 

9.3. Obsah ceny Díla 
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9.3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu        
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších            
předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

9.3.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému         
a včasnému provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem            
souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze           
v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků        
uvažovat, odměnu za autorskou licenci, odměnu za autorský dozor, částky          
připadající na příslušné správní poplatky, jakož i přiměřený zisk         
Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena         
s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru, včetně vývoje kurzu české         
měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze          
Smlouvy. 

9.3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ            
a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

9.3.3.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
9.3.3.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony       

a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků          
dle Smlouvy, 

9.3.3.3. řádně prověřil skutkové, zejména místní a prostorové, podmínky        
pro provedení Díla. 

 
9.4. Zhotovitel je si vědom toho, že mu bez písemné výzvy Objednatele k provedení            

části Díla v souladu s odst. 5.2 Smlouvy nevzniká právo na zaplacení příslušné            
části ceny Díla, a to ani z části.  

 
9.5. Podmínky pro změnu ceny 

9.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze           
za podmínek uvedených v odstavcích 9.5.1.1 až 9.5.1.3. 

9.5.1.1. Změna ceny je možná po podpisu smlouvy a před termínem          
dokončení Díla, dojde-li ke změnám sazeb DPH. 

9.5.1.2. Změna ceny je možná, pokud nastane skutková okolnost        
předpokládaná v odst. 5.3. Smlouvy. 

9.5.1.3. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat provedení změn        
v již provedené a převzaté části Díla v případě, kdy požadavky          
Objednatele na plánovanou Stavbu se v průběhu času změní         
například z důvodu změny zamýšleného využití prostor, nedostatku        
finančních prostředků nebo požadavků poskytovatele dotace na       
Stavbu. 

 
9.6. Způsob sjednání změny ceny 

9.6.1. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 9.5.1.1, je Zhotovitel povinen provést         
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

 
9.6.2. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 9.5.1.2 a 9.5.1.3, je Zhotovitel povinen          

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli         
k odsouhlasení. Cena bude vypočtena na základě této hodinové sazby: 

 
1.000,- Kč bez DPH  

 

 
 

8 



 

9.6.3. Zhotovitel prohlašuje, že hodinovou sazbu uvedenou v odst. 9.6.2 použil         
také při sestavování nabídkové ceny. 

 
9.6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10         

dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 
 

9.6.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že          
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

 
9.6.6. Smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou         

Dodatku ke Smlouvě. 
 
 

10. Platební podmínky 
10.1. Zálohy 

10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

10.2. Postup plateb 
10.2.1. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané          

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají Smluvní strany dílčí         
plnění odpovídající jednotlivým částem Díla podle odst. 4.3. Dílčí plnění se           
považuje za samostatné zdanitelné plnění. 

 
10.2.2. Fakturace bude provedena následujícím způsobem 

10.2.2.1. Fakturu za příslušnou Část Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit         
a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními         
stranami potvrzeno předání a převzetí příslušné části Díla.        
Přílohou faktury musí vždy být příslušný předávací protokol.  

10.2.2.2. Za datum uznatelného zdanitelného plnění se považuje vždy        
den převzetí příslušné části Díla Objednatelem. 

10.2.2.3. Faktury je povinen Zhotovitel doručit do sídla Objednatele do 5          
pracovních dnů od data jejich vystavení ve dvou vyhotoveních,         
nebude-li Objednatelem stanoveno jinak. 

10.2.2.4. Splatnost faktur je 30 dní od data jejich doručení Objednateli. 
10.2.2.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle       

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění          
pozdějších předpisů. 

10.2.2.6. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez        
úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti.       
V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a        
nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení        
Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení       
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

10.2.2.7. V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané      
náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či          
jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo        
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí      
Zhotovitel.  

 
11. Povinnosti zhotovitele 
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11.1. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace 
11.1.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen respektovat: 

11.1.1.1. všechny relevantní obecně závazné právní předpisy, zejména       
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu          
(stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,         
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární        
ochrany staveb a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu          
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu        
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

11.1.1.2. všechny relevantní skutkové a technické standardy. 
 

11.1.2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole              
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou         
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
11.2. Povinnosti Zhotovitele při výkonu inženýrsko-investiční činnosti 

11.2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést nebo zajistit provedení         
všech úkonů potřebných pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního        
úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu s provedením         
ohlášeného stavebního záměru, pro realizaci Stavby podle projektové        
dokumentace, která bude zhotovována dle čl. 4. této Smlouvy. 

 
11.2.2. Výkon inženýrsko-investiční činnosti při vyřízení společného povolení       

zahrnuje rovněž zajištění všech potřebných listin a podkladů mimo        
projektovou dokumentaci. 

 
11.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude na základě písemné žádosti           

Objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby          
informace k dotazům účastníků řízení. 

 
12. Povinnosti Objednatele 

12.1. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo, které bude provedeno dle této           
Smlouvy, bez vad a nedodělků a včas a řádně zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

 
12.2. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména včasným          

poskytováním důležitých informací pro zhotovení projektové dokumentace a stejně         
tak předáním potřebných dokladů pro vydání  příslušného rozhodnutí stavebního         
úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu s provedením         
ohlášeného stavebního záměru, to vše na základě písemné výzvy Zhotovitele.          
Vyskytne-li se během provádění díla potřeba dalších podkladů nebo spolupráce          
Objednatele, poskytne tyto Objednatel také po předchozí písemné výzvě         
Zhotovitele. Jestliže Objednatel nepředá včas Zhotoviteli výše uvedené podklady         
a Zhotovitel se z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedeným         
v Příloze č. 3 této Smlouvy, není Objednatel oprávněn uplatňovat na Zhotoviteli           
žádné nároky související s takovýmto prodlením. 

 
12.3. Objednatel se zavazuje účastnit se Kontrolních dnů. 

 
12.4. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech         

týkajících se provádění Díla. 
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13. Smluvní pokuty 

13.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
13.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům předání a převzetí Částí        

Díla dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po            
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné Části Díla za         
každý i započatý den prodlení. 

 
13.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle          

Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy          
a nijak se nedotýká nároku Objednatele na smluvní pokutu. 

 
13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

13.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je         
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,-- Kč za každou         
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

 
13.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

13.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému        
termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z            
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
13.4. Objednatel je oprávněn případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury         

zhotovitele. 
 

13.5. Smluvní pokuta se nijak nedotýká nároku na náhradu škody nebo újmy. 
 

14. Vady Díla 
14.1. Odpovědnost za vady Díla 

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále            
odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. 
 

14.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná           
plynout následujícím dnem po předání a převzetí poslední části Díla.  
 

14.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat           
pro vady Díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

14.1.4. V případě zjištění vady Díla má Objednatel zejména právo na: 
14.1.4.1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 
14.1.4.2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem         

opravitelná, 
14.1.4.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
14.1.4.4. odstoupení od této Smlouvy. 

 
14.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.,            

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) je          
zavázán k poskytnutí plnění z vad společně a nerozdílně se zhotovitelem         
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Stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební         
dokumentaci. 

 
15. Autorská práva 

15.1.1. Zhotovitel je nositelem autorských práv k projektové dokumentaci       
vypracované dle této Smlouvy (dále jen „autorské dílo“), která je          
chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění         
pozdějších předpisů. 
 

15.1.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli touto smlouvou výhradní licenci       
k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ, tedy oprávnění k výkonu            
práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou s tím, že          
Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 
 

15.1.3. Licence je dle předchozího odstavce udělena ke všem způsobům užití          
autorského díla známým v době uzavření smlouvy na dobu trvání         
autorských práv k dílu, bez množstevního a územního omezení.        
Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, zejména aby autorské dílo, či jeho          
jakákoli část, bylo Objednatelem nebo prostřednictvím třetích osob        
zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně       
podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, a to           
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. 
 

15.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci         
Objednateli poskytnout. 
 

15.1.5. Licence dle tohoto článku smlouvy je poskytována úplatně. Smluvní         
strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta            
v ceně díla dohodnuté v článku 9 této Smlouvy.  

 
15.1.6. Zhotovitel je oprávněn sám dílo užít, zejména pro potřeby marketingu,          

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
 

16. Pojištění Zhotovitele 
16.1.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno až do konce běhu záručních dob           

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své        
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě        
a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli ve         
výši minimálně 3.000.000,- Kč na každý škodní případ. Zhotovitel se          
zavazuje předložit doklad o existenci tohoto pojištění nejpozději do 10          
pracovních dnů od účinnosti Smlouvy, a poté kdykoli na vyžádání ze           
strany Objednatele. Náklady na toto pojištění nese Zhotovitel. 

16.1.2. Porušení povinnosti sjednané v odst. 16.1.1. se považuje za podstatné          
porušení Smlouvy. 

 

17. Ostatní ujednání 
17.1. Ostatní ujednání smlouvy 
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17.1.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o          
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na           
vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá uveřejnění v           
Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je         
Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této         
smlouvy v souladu s výše uvedeným zákonem o registru smluv. 

 
17.1.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání            

veřejných zakázek, objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele        
Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené           
ceny za plnění této smlouvy. 

 
17.1.3. Objednatel zveřejní smlouvu a její případné dodatky dle odstavce 17.1.1.          

a 17.1.2. tohoto článku v plném znění. V případě, že smlouva či dodatek             
obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 OZ,         
osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které         
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný        
přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Zhotovitel         
povinen nejpozději v den uzavření smlouvy či dodatku tuto skutečnost          
sdělit Objednateli, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat       
právní důvod jejich ochrany. Tyto části smlouvy či dodatku (chráněné          
informace) pak Objednatelem nebudou uveřejněny. V opačném případě       
je Zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy či dodatku          
v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení          
obchodního tajemství a že smlouva či dodatek neobsahuje ani jiné          
chráněné informace a Zhotovitel s jejím zveřejněním výslovně souhlasí. 

 
17.1.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem          

uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel         
Zhotovitele uvědomí. 
 

17.1.5. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento           
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů,        
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., OZ, a předpisy souvisejícími. 

 
17.1.6. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat          

jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně        
a místně příslušným soudem České republiky. 

 
17.1.7. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní          

spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době           
vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu,       
tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,            
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se Objednatel nedostal           
do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele z důvodu platby na           
nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet. 

 
17.1.8. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým         

plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel            
se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze              
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strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele        
bezodkladně informovat. 
 

17.1.9. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod           
DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v odst. 17.1.7. nebo          
17.1.8. této Smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli        
hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně            
příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel s tímto postupem       
souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v odst.        
17.1.7. této Smlouvy, má Objednatel také právo pozastavit platbu celé          
částky závazku, a to do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového            
bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn finančním           
úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a           
včas a Objednatel se nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro          
tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem         
pro DPH je  FÚ pro Jihomoravský kraj, Brno - střed , a že v případě             
změny místně příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této         
skutečnosti neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné       
náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána          
správnému finančnímu úřadu. 
 

17.1.10. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu         
vznikne nedodržením povinností uvedených výše v čl. 17.1.7. až 17.1.9.,        
a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení         
se stává účinným dnem jeho doručení Zhotoviteli. 

 
17.1.11. Objednatel je oprávněn částečně odstoupit od Smlouvy po vydání        

příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného      
územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního        
záměru v případě, že nebude Objednateli přidělena dotace, nebo        
uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků (např. MŠMT)       
Objednateli, nebo Objednatel nebude disponovat dostatečnými      
finančními prostředky, nebo že výdaje, které by Objednateli na základě          
smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za        
nezpůsobilé. V takovém případě Zhotovitel nebude uplatňovat nárok na        
náhradu škody vůči Objednateli a případné prodlení s placením        
daňových dokladů z tohoto důvodu. 

 
17.1.12. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,            

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou          
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
17.1.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu        

a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 
 

17.1.14. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými         
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou      
smluvních stran. 
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17.1.15. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou        
předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny        
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou          
druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na        
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese         
zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo         
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence          
zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními          
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

 
17.1.16. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy         

porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou        
vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na           
důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
17.1.17. Všechna práva a povinnosti založená touto Smlouvou a všechna práva a           

povinnosti vzniklá na základě této smlouvy, jakož i Smlouva samotná se           
řídí právním řádem České republiky. 
 

 
 V Ostravě dne ...…………  V Brně ……………………….. 

 
 

 

 
 
 

………………………………… ………………………………… 
za objednatele za zhotovitele 

  prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Ing.arch. Tomáš Velehradský 
    rektor Ostravské univerzity Ateliér Velehradský, s.r.o., jednatel 
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