
SMLOUVA O DÍLO … 

 

(dále jen „smlouva“) 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:   
 

Ostravská univerzita 
se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
fakulta: Filozofická fakulta  
zastoupena: doc. Mgr. Robertem Antonínem, Ph.D., děkanem  
IČO: 61988987  
DIČ: CZ61988987  
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku  
bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
 

(dále též jako „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:   
MARPO s.r.o. 
adresa:     28.října 66/201, Ostrava-Mariánské Hory 
zapsaná v obchodním rejstříku: vedenohé Krajským soudem v Ostravě, oddíl 1229, 
vložka C 
zastoupená:     Tomášem Pavlíkem, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Pavlík, 
jednatel společnosti 
IČO:     410 330 78 
DIČ:     CZ41033078 
daňový režim:   plátci DPH 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
č. účtu:     100681018/0300 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
společně také jako „Smluvní strany“. 
 

2. Základní ustanovení 
2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce 

„Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu „E“ FF OU na ul. 
Československých legií 9, Moravská Ostrava – druhá etapa“. 
 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž 
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění předmětu Smlouvy. 

 
 
  



 

3. Účel smlouvy 
3.1. Účelem této smlouvy je poskytnout Objednateli právě takové dílo, které 

Objednateli skutkově i právně umožní zahájit, provést a dokončit komplexní 
rekonstrukci a modernizaci části budovy „E“ Filozofické fakulty OU se sídlem 
na adrese Československých legií 9, Moravská Ostrava podle podmínek 
specifikovaných v odst. 3.2 a 3.3. 

 
3.2. Výchozí podklad pro dílo bude studie s názvem „Děkanát FF – OSU, 

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. legií 9, Ostrava“ zpracované 
zpracovatelem MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, v 06/2016 (dále jen „studie“), která je částí 3 Zadávací dokumentace. 
Studie je orientační, nezahrnuje celý rozsah požadovaného díla. V díle 
musí být zahrnuty zejména tyto činnosti: 
3.2.1. generální rekonstrukce 1. PP, 1. NP, 2. NP, půdy a střechy mimo 

prostory v současné době rekonstruované z projektu OP VVV (toalety 
pro imobilní) – samostatný projekt včetně dílčího projektu řemesel, 
rozpočtu, výkazu výměr; 

3.2.2. generální rekonstrukce 3. NP mimo prostory v současné době 
rekonstruované z projektu OP VVV (tlumočnické kabiny, přednáškový 
sál, multifunkční učebna, atd.) – samostatný projekt včetně dílčího 
projektu řemesel, rozpočtu, výkazu výměr; 

3.2.3. projekt interiérů a audiovizuální techniky; 
3.2.4. práce koordinátora BOZP ve fázi pro přípravu stavby; 
3.2.5. autorský dozor 
3.2.6. části prostor, které jsou z připravované dokumentace vyčleněny, jsou 

označeny v přiložených pasportech (Příloha č. 4 této smlouvy). 
 

3.3. Zhotovitel je povinen dílo specifikované v čl. 4 provést takovým způsobem, 
aby bylo kumulativně dosaženo následujících účelů: 
3.3.1. Po komplexní rekonstrukci a modernizaci má budova E poskytovat 

kvalitní a moderní zázemí pro výuku jazykových a sociálněvědních 
studijních programů, pro studijní mimovýukové potřeby studentů, pro 
umístění administrativních pracovišť Filozofické fakulty a 
reprezentativní zázemí pro vedení Filozofické fakulty. Předpokladem 
pro naplnění těchto představ a cílů objednatele je proto důkladná 
projektová příprava rekonstrukce a modernizace budovy E. 

3.3.2. Objednatel očekává, že zhotovitel bude přistupovat k provádění díla 
iniciativním a tvůrčím způsobem, vždy ve snaze o nalezení co 
nejefektivnějšího řešení za dodržení tzv. „principu 3E“ – tj. dodržení 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a to nejen z hlediska vlastní 
rekonstrukce a modernizace budovy E, ale také z hlediska jejího 
dalšího provozu. 

3.3.3. S ohledem na financování komplexní rekonstrukce a modernizace 
budovy E z dotačního titulu s omezenými finančními zdroji je pro 
Objednatele důležité v průběhu realizace díla znát očekávané 
náklady na tuto rekonstrukci. Objednatel proto očekává od 
Zhotovitele, že v průběhu realizace díla bude průběžně vyhodnocovat 
očekávané náklady na komplexní rekonstrukci a modernizaci a bude 
se snažit ve spolupráci s Objednatelem najít optimální řešení 
z hlediska celkových nákladů. 



 

3.3.4. Objednatel očekává, že zhotovitel je schopen na základě svých 
předchozích zkušeností odhadnout příležitosti ke zkvalitnění přípravy 
komplexní rekonstrukce a modernizace budovy E a odhadnout rizika, 
která by mohla dokončení díla a samotnou komplexní rekonstrukci a 
modernizaci budovy E negativně ovlivnit z hlediska projektové 
přípravy. Objednatel pak spoléhá na to, že Zhotovitel bude tyto 
příležitosti aktivně vyhledávat a uplatňovat a rizikům účinně 
předcházet. 

3.3.5. Objednatel předpokládá, že složení Realizačního týmu a způsob jeho 
řízení a organizace bude odpovídat náročnosti zhotovování díla, a to 
jak odborností jednotlivých členů, tak i jejich dostatečnou kapacitou 
se věnovat jeho realizaci. Přitom je lhostejno, na jakém právním 
základě budou vazby mezi členy Realizačního týmu založeny;  

4. Předmět smlouvy 
4.1. Zhotovitel se zavazuje k dosažení účelu této Smlouvy tím, že na svůj náklad 

a na své nebezpečí provede dílo, které je specifikováno v odst. 4.3. 
 

4.2. Objednatel se zavazuje, že dílo specifikované v odst. 4.3 převezme a 
Zhotoviteli za něj zaplatí cenu specifikovanou v čl. 9 této Smlouvy 

 
4.3. Dílem je projektová dokumentace stavby, projekt interiéru a 

audiovizuální techniky, související inženýrsko-investiční činnost a 
autorský dozor po dobu zahájení, provádění a dokončení stavby (dále 
souhrnně jen „Projektová dokumentace“ nebo „Dílo“). Dílo se bude 
skládat z následujících částí: 

4.3.1.1. Část 1 – Vstupní dokumentace a průzkumy a odpovídající 
inženýrsko-investiční činnost (dále jen „IČ“); 

4.3.1.2. Část 2 – Společná dokumentace pro vydání příslušného 
rozhodnutí stavebního úřadu (dále jen „DSP“) a 
odpovídající IČ, projekt-činnost koordinátora BOZP pro fázi 
příprava stavby; 

4.3.1.3. Část 3 - Dokumentace pro provedení stavby a výběr 
dodavatele stavby (dále také jen „DPS“), dělená dle bodu 
3.2.1 a 3.2.2 obchodních podmínek, a poskytnutí nezbytné 
součinnosti při zadávacím řízení na výběr dodavatele 
Stavby; 

4.3.1.4. Část 4 - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového 
vybavení a audiotechniky a poskytnutí nezbytné 
součinnosti při zadávacím řízení na výběr dodavatele; 

4.3.1.5. Část 5 - Autorský dozor po dobu realizace Stavby. 
 

4.3.2. Dílo musí být zpracováváno jako funkční celek. 
 

4.3.3. Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele 
projednání DSP s příslušnými subjekty, tj. zajištění stanovisek pro 
vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména 
společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, podání žádosti na příslušný stavební 
úřad a vyřízení společného příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, 



 

zejména společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, pro stavbu. 

 
4.4. Obsah a rozsah jednotlivých částí Díla vyplývá jednak z obecně závazných 

právních předpisů v jejich účinném znění dle pozdějších předpisů, jimiž jsou 
zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a 
vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, jednak z Přílohy č. 2 této Smlouvy. 

 
4.5. Část 1 Díla bude zpracována a předána Zhotovitelem Objednateli v tištěném 

vyhotovení, a to v počtu 4 kusů a dále v elektronické podobě. Část 2 až 4 Díla 
budou Zhotovitelem zpracovány a předány Objednateli v tištěném vyhotovení, 
a to v počtu 6 kusů a dále v elektronické podobě. Elektronickou podobou se 
myslí následující formáty: výkresová a grafická část – formát *.dwg a *.pdf, 
textová a tabulková část – formáty *.doc, *.xls a *.pdf. Elektronická podoba 
soupisu stavebních prací ve formátu *.xls a *.xml (formát *.xml musí být 
validován ve formátu požadovaném MMR ČR). 
 

4.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Provádění Díla po částech 
5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo postupně po částech, které jsou uvedeny 

v čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy a ve lhůtách specifikovaných v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. 
 

5.2. Část třetí, čtvrtou a pátou Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy 
Objednatele k jejímu provedení. 

 
5.3. Pokud nebude možno nebo nutno některou část Díla provést v plném rozsahu 

dle Smlouvy, zavazují se Smluvní strany vstoupit bezodkladně do jednání za 
účelem uzavření dodatku ke Smlouvě. 

6. Upřesňující požadavky Objednatele na Dílo včetně kontroly jeho provádění 
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně a svědomitě seznámil se studií v části 3 

zadávací dokumentace a konstatuje, že mu nejsou známy žádné skutkové, 
ani právní překážky, které by mu bránily k provedení Díla v souladu s touto 
studií. 

 
6.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat a konzultovat 

s Objednatelem upřesňující požadavky ohledně stavby a samotné Dílo 
provádět právě tak, aby stavba odpovídala v nejvyšší možné míře 
upřesňujícím požadavkům Objednatele. 

 
6.3. Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel 

při průběžné kontrole nedostatky při provádění Díla ze strany Zhotovitele, 
může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným 
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 



 

která však nebude delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 
 

6.4. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat Objednatele o předpokládaných 
nákladech na rekonstrukci a modernizaci části budovy „E“ Filozofické fakulty 
OU se sídlem na adrese Československých legií 9, Moravská Ostrava. 
 

6.5. Pro potřebu konzultace a průběžné kontroly provádění Díla se Smluvní strany 
dohodly, že se alespoň jednou za 7 dní, nebude-li mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou v sídle Objednatele konat Kontrolní 
dny. 

 
6.6. Zhotovitel o každém Kontrolním dnu vyhotoví písemný záznam, který 

nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel na své 
náklady zajistí, aby nedílnou součástí písemného záznamu z Kontrolního dnu 
byly příslušné podklady projednávané na daném Kontrolním dnu, zejména 
Projektová dokumentace ve fázi rozpracovanosti.   

7. Zastupování Objednatele Zhotovitelem při zajištění příslušného 
rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a 

souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru 
7.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej 

při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při 
všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých 
je třeba pro provedení díla, zejména pro vyhotovení Projektové dokumentace 
a pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro stavbu, jímž je především 
příslušné rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společný územní souhlas a 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

 
7.2. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich 

učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za 
Objednatele. 

 
7.3. Zejména při obstarávání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména 

společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru, postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným 
prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu 
maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy 
se Zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani 

v souvislosti s Dílem nebude přijímat úplatu od jiných osob než od 
Objednatele, a to v jakékoli podobě. Porušení tohoto ustanovení Smlouvy 
Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

 
  



 

8. Harmonogram provedení Díla 
8.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Částí 1 a to první pracovní den po 

účinnosti Smlouvy. 
 

8.2. Celé Dílo je provedeno, je-li dokončeno provádění Části 5 Díla. 
 

8.3. Část Díla se má za provedenou, je-li řádně dokončena a předána. Za 
dokončení Části Díla se považuje splnění všech podmínek pro dokončení 
příslušné Části Díla uvedené v Příloze č. 1. 

 
8.4. O splnění příslušné podmínky pro dokončení příslušné Části Díla vyhotoví 

Zhotovitel zápis, který podepíší obě Smluvní strany. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části Díla ve lhůtách pro 
splnění všech podmínek pro dokončení příslušné Části Díla uvedených 
v Příloze č. 1. 
 

8.6. Zhotovitel se zavazuje 14 dní před odevzdáním Části 2, 3 a 4 Díla předložit 
Objednateli položkový rozpočet ke kontrole. 

 
8.7. Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé Části Díla formou předávacího 

protokolu, který bude obsahovat zejména následující: 
8.7.1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
8.7.2. identifikaci Části Díla, která je předmětem předání a převzetí, 
8.7.3. zápisy, které dokládají splnění všech podmínek pro dokončení 

příslušné Části Díla, 
8.7.4. prohlášení Objednatele, že mu byla Část Díla předána, 
8.7.5. datum vyhotovení zápisu 
8.7.6. podpisy Smluvních stran. 
 

8.8. Objednatel po předání Části Díla provede její kontrolu. Zjistí-li Objednatel, že 
Část Díla vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
předání příslušné Části Díla Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem 
následujícím po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne předání Části bez toho, 
že by Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je Část Díla Objednatelem 
převzata bez vad. 
 

8.9. Objednatel není povinen převzít Část Díla, vykazuje-li vady, byť by tyto samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Části Díla nebo její 
užívání podstatným způsobem neomezovaly. 

 
8.10. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Část Díla vykazující vady, 

uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že Část Díla byla převzata 
s vadami, do Předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny 
ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne podepsání Předávacího Protokolu oběma 
stranami, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
V souvislosti s vadným plněním Smluvní strany dále postupují přiměřeně 
v souladu s čl. 13 Smlouvy. 
 



 

8.11. Pro případ nepřevzetí Části Díla, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní 
strany sjednávají, že se na Část Díla hledí, jako by nebyla předána vůbec. 
Prodlení s předáním Částí Díla je podstatným porušením Smlouvy. 
 

8.12. Neoznámení vad Díla při převzetí Části Díla nevylučuje uplatnění práv 
z vadného plnění z důvodu těchto vad v Reklamační lhůtě. 

 
8.13. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím příslušné lhůty 

pro provedení a Objednatel, za předpokladu, že bude Dílo dokončeno dle této 
Smlouvy, bez vad a nedodělků, je povinen dříve dokončené Dílo převzít a 
zaplatit. 

9. Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
9.1. Cena Díla se stanovuje takto: 

 

 Cena bez DPH DPH 
Cena včetně 

DPH 

Požadovaná 
výše podílu 
z celkové 
nabídkové 
ceny bez 

DPH 

Část 1 – Vstupní 
dokumentace a průzkumy a 
odpovídající inženýrsko-
investiční činnost (dále jen 
„IČ“) 

363.200,- 76.272,- 439.472,- 8 % 
celkové 

nabídkové 
ceny bez 

DPH 

Část 2 – Společná 
dokumentace pro vydání 
příslušného rozhodnutí 
stavebního úřadu (dále jen 
„DSP“) a odpovídající IČ; 
projekt-činnost koordinátora 
BOZP pro fázi příprava 
stavby 

1,725.200,- 362.292,- 2,087.492,- 

38 % 
celkové 

nabídkové 
ceny bez 

DPH 

Část 3 - Dokumentace pro 
provedení stavby a výběr 
dodavatele stavby (dále 
také jen „DPS“) dělena dle 
bodu 3.2.1 a 3.2.2 
obchodních podmínek a 
poskytnutí nezbytné 
součinnosti při zadávacím 
řízení na výběr dodavatele 
stavby 

1,543.600,- 324.156,- 1,867.756,- 

34 % 
celkové 

nabídkové 
ceny bez 

DPH 

Část 4 - Dokumentace pro 
výběr dodavatele 
interiérového vybavení a 
audiotechniky a poskytnutí 
nezbytné součinnosti při 
zadávacím řízení na výběr 
dodavatele 

454.000,- 95.340,- 549.340,- 
10 % 

celkové 
nabídkové 
ceny bez 

DPH 



 

Část 5 - Autorský dozor po 
dobu realizace stavby 
(celková cena, nikoliv 
hodinová sazba) 

454.000,- 95.340,- 549.340,- 10 % 
celkové 

nabídkové 
ceny bez 

DPH 

CENA CELKEM v Kč 
4,540.000,- 953.400,- 5,493.400,-  

 
9.2. Zhotovitel nemá právo na navýšení sjednané ceny Díla z důvodů chyb nebo 

nedostatků při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. 
 

9.3. Obsah ceny Díla 
9.3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

9.3.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné 
splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik 
a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem 
souvisejících závazků uvažovat, odměnu za autorskou licenci, 
odměnu za autorský dozor, částky připadající na příslušné správní 
poplatky, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že cena Díla je stanovena s přihlédnutím k vývoji cen 
v daném oboru, včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

9.3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 
2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

9.3.3.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
9.3.3.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony 

a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle Smlouvy, 

9.3.3.3. řádně prověřil skutkové, zejména místní a prostorové, 
podmínky pro provedení Díla. 
 

9.4. Zhotovitel je si vědom toho, že mu bez písemné výzvy Objednatele 
k provedení části Díla v souladu s odst. 5.2 Smlouvy nevzniká právo na 
zaplacení příslušné části ceny Díla, a to ani z části.  

 
9.5. Podmínky pro změnu ceny 

9.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za podmínek uvedených v odstavcích 9.5.1.1 až 9.5.1.3. 

9.5.1.1. Změna ceny je možná po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení Díla, dojde-li ke změnám sazeb DPH. 

9.5.1.2. Změna ceny je možná, pokud nastane skutková okolnost 
předpokládaná v odst. 5.3. Smlouvy. 

9.5.1.3. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat provedení 
změn v již provedené a převzaté části Díla v případě, kdy 
požadavky Objednatele na plánované Dílo se v průběhu času 
změní například z důvodu změny zamýšleného využití prostor, 



 

nedostatku finančních prostředků nebo požadavků 
poskytovatele dotace na Dílo. 

 
9.6. Způsob sjednání změny ceny 

9.6.1. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 9.5.1.1, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 
 

9.6.2. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 9.5.1.2 a 9.5.1.3, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. Cena bude vypočtena na základě této 
hodinové sazby: 

 
650,- Kč bez DPH  

 
9.6.3. Zhotovitel prohlašuje, že hodinovou sazbu uvedenou v odst. 9.6.2 

použil také při sestavování nabídkové ceny. 
 

9.6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

 
9.6.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 

že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 
 

9.6.6. Smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou Dodatku ke Smlouvě. 

 
10. Platební podmínky 

10.1. Zálohy 
10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
10.2. Postup plateb 

10.2.1. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají Smluvní strany 
dílčí plnění odpovídající jednotlivým částem Díla podle odst. 4.3. Dílčí 
plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění. 

 
10.2.2. Fakturace bude provedena následujícím způsobem 

10.2.2.1. Fakturu za příslušnou Část Díla je Zhotovitel oprávněn 
vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí příslušné 
části Díla. Přílohou faktury musí vždy být příslušný 
předávací protokol.  

10.2.2.2. Za datum uznatelného zdanitelného plnění se považuje 
vždy den převzetí příslušné části Díla Objednatelem. 

10.2.2.3. Faktury je povinen Zhotovitel doručit do sídla Objednatele 
do 5 pracovních dnů od data jejich vystavení ve dvou 
vyhotoveních, nebude-li Objednatelem stanoveno jinak. 

10.2.2.4. Splatnost faktur je 30 dní od data jejich doručení 
Objednateli. 



 

10.2.2.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

10.2.2.6. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez 
úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované 
náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury 
přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata 
po doručení Faktury opravené. V tomto případě není 
Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na 
kterou Faktura zní. 

10.2.2.7. V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané 
náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce 
daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u 
Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky 
z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

 
11. Povinnosti zhotovitele 

11.1. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace 
11.1.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen 

respektovat: 
11.1.1.1. všechny relevantní obecně závazné právní předpisy, zejména 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb a vyhláška č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, 

11.1.1.2. všechny relevantní skutkové a technické standardy. 
 
11.1.2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
11.2. Povinnosti Zhotovitele při výkonu inženýrsko-investiční činnosti 

11.2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést nebo zajistit 
provedení všech úkonů potřebných pro vydání příslušného 
rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního 
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, 
pro realizaci stavby podle projektové dokumentace, která bude 
zhotovována dle čl. 4. této Smlouvy. 

 
11.2.2. Výkon inženýrsko-investiční činnosti při vyřízení společného povolení 

zahrnuje rovněž zajištění všech potřebných listin a podkladů mimo 
projektovou dokumentaci. 

 
11.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude na základě písemné žádosti 

Objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele 
stavby informace k dotazům účastníků řízení. 

 



 

12. Povinnosti Objednatele 
12.1. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo, které bude provedeno dle této 

Smlouvy, bez vad a nedodělků a včas a řádně zaplatit Zhotoviteli dohodnutou 
cenu. 

 
12.2. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména 

včasným poskytováním důležitých informací pro zhotovení projektové 
dokumentace a stejně tak předáním potřebných dokladů pro vydání 
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního 
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, to vše 
na základě písemné výzvy Zhotovitele. Vyskytne-li se během provádění díla 
potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, poskytne tyto 
Objednatel také po předchozí písemné výzvě Zhotovitele. Jestliže 
Objednatel nepředá včas Zhotoviteli výše uvedené podklady a Zhotovitel se 
z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedeným v Příloze č. 
1 této Smlouvy, není Objednatel oprávněn uplatňovat na Zhotoviteli žádné 
nároky související s takovýmto prodlením. 

 
12.3. Objednatel se zavazuje účastnit se Kontrolních dnů. 

 
12.4. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech podstatných 

skutečnostech týkajících se provádění Díla. 
 

13. Smluvní pokuty 
13.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

13.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům předání 
a převzetí Částí Díla dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny příslušné Části Díla za každý i započatý den prodlení. 

 
13.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla 

sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy a nijak se nedotýká nároku Objednatele na 
smluvní pokutu. 

 
13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

13.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,-- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

 
13.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

13.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury 
proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

 
13.4. Objednatel je oprávněn případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury 

zhotovitele. 
 



 

13.5. Smluvní pokuta se nijak nedotýká nároku na náhradu škody nebo újmy. 

14. Vady Díla 
14.1. Odpovědnost za vady Díla 

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. 
 

14.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná 
plynout následujícím dnem po předání a převzetí poslední části 
Díla.   
 

14.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo 
užívat pro vady Díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

14.1.4. V případě zjištění vady Díla má Objednatel zejména právo na: 
14.1.4.1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 
14.1.4.2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem 

opravitelná, 
14.1.4.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
14.1.4.4. odstoupení od této Smlouvy, pokud i po opakované písemné 

výzvě k nápravě učiněné Objednatelem Zhotoviteli nedošlo 
k odstranění vad díla dle čl. 14.1.4.1., 14.1.4.2, 14.1.4.3 nebo 
pokud přes opakovanou písemnou výzvu k nápravě 
Objednatele učiněnou Zhotoviteli nedojde k plnění některého 
z účelů smlouvy ve smyslu čl. 3.4 této smlouvy.  
 

14.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2630 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
je zavázán k poskytnutí plnění z vad společně a nerozdílně se 
zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 
stavební dokumentaci. 

 
15. Autorská práva 

15.1.1. Zhotovitel je nositelem autorských práv k projektové dokumentaci 
vypracované dle této Smlouvy (dále jen „autorské dílo“), která je 
chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

15.1.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli touto smlouvou výhradní licenci 
k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ, tedy oprávnění 
k výkonu práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní 
licenci využít. 
 

15.1.3. Licence je dle předchozího odstavce udělena ke všem způsobům 
užití autorského díla známým v době uzavření smlouvy na dobu 
trvání autorských práv k dílu, bez množstevního a územního 
omezení. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, zejména aby autorské 
dílo, či jeho jakákoli část, bylo Objednatelem nebo prostřednictvím 
třetích osob zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, 



 

zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do 
díla souborného, a to v původní nebo zpracované či jinak změněné 
podobě. 
 

15.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci 
Objednateli poskytnout. 
 

15.1.5. Licence dle tohoto článku smlouvy je poskytována úplatně. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla dohodnuté v článku 9 této Smlouvy.  

 
15.1.6. Zhotovitel je oprávněn sám dílo užít, zejména pro potřeby 

marketingu, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
 

16. Pojištění Zhotovitele 
16.1.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno až do konce běhu záručních dob 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při 
přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 
Objednateli ve výši minimálně 5.000.000,- Kč na každý škodní 
případ. Zhotovitel se zavazuje předložit doklad o existenci tohoto 
pojištění nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy, a 
poté kdykoli na vyžádání ze strany Objednatele. Náklady na toto 
pojištění nese Zhotovitel. 
Porušení povinnosti sjednané v odst. 16.1.1. se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy. 

17. Ostatní ujednání 
17.1. Ostatní ujednání smlouvy 

17.1.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá 
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že 
provede uveřejnění této smlouvy v souladu s výše uvedeným 
zákonem o registru smluv. 

 
17.1.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele 
Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně 
uhrazené ceny za plnění této smlouvy. 

 
17.1.3. Objednatel zveřejní smlouvu a její případné dodatky dle odstavce 

17.1.1. a 17.1.2. tohoto článku v plném znění. V případě, že 
smlouva či dodatek obsahuje utajované informace, obchodní 
tajemství dle § 504 OZ, osobní/citlivé údaje, práva duševního 
vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále 
jen „chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději v den 
uzavření smlouvy či dodatku tuto skutečnost sdělit Objednateli, tyto 



 

informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich 
ochrany. Tyto části smlouvy či dodatku (chráněné informace) pak 
Objednatelem nebudou uveřejněny. V opačném případě je 
Zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy či 
dodatku v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství a že smlouva či dodatek 
neobsahuje ani jiné chráněné informace a Zhotovitel s jejím 
zveřejněním výslovně souhlasí. 

 
17.1.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti 
Objednatel Zhotovitele uvědomí. 
 

17.1.5. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude 
tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., OZ, a předpisy 
souvisejícími. 

 
17.1.6. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 

jednáním mezi smluvními stranami či smírem, bude rozhodnut 
k tomu věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

 
17.1.7. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní 

spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době 
vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem 
na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby 
se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za 
Zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční 
bankovní účet. 

 
17.1.8. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane 

tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH a Objednatel se tak dostane do pozice, kdy 
dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně 
informovat. 
 

17.1.9. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí 
za odvod DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v odst. 
17.1.7. nebo 17.1.8. této Smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit 
Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést 
na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele 
a Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že 
nastanou skutečnosti uvedené v odst. 17.1.7. této Smlouvy, má 
Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to 
do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, 
který je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. 
Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a včas 
a Objednatel se nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro 



 

tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním 
úřadem pro DPH je FÚ Ostrava III, a že v případě změny místně 
příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této skutečnosti 
neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady 
plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána 
správnému finančnímu úřadu. 
 

17.1.10. Ustanovení 17.1.7. až 17.1.9. se týkají zhotovitele, kterému je 
přiděleno české DIČ. 
 

17.1.11. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu 
vznikne nedodržením povinností uvedených výše v čl. 17.1.7. 
až 17.1.9., a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení 
Zhotoviteli. 

 
17.1.12. Objednatel je oprávněn částečně odstoupit od Smlouvy po vydání 

příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného 
územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru v případě, že nebude Objednateli přidělena 
dotace, nebo uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků 
(např. MŠMT) Objednateli, nebo Objednatel nebude disponovat 
dostatečnými finančními prostředky, nebo že výdaje, které by 
Objednateli na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním 
subjektem, označeny za nezpůsobilé. V takovém případě Zhotovitel 
nebude uplatňovat nárok na náhradu škody vůči Objednateli a 
případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu. 
 

17.1.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, bude-li předmět Díla 
prováděn bez předchozího souhlasu Objednatele prostřednictvím 
jiných osob, než těch, jimiž Zhotovitel prokazoval v pozici účastníka 
zadávacího řízení veřejné zakázky, z níž tato smlouva vzešla, 
splnění způsobilostních a kvalifikačních předpokladů nebo zjistí-li 
bez dalšího, že Zhotovitel nemá nebo neměl uzavřeno pojištění ve 
smyslu čl. 16 této Smlouvy. 

 
17.1.14. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

17.1.15. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a opatřena 
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat za smluvní 
strany.  

17.1.16. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 
17.1.17. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou 

předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) 



 

budou druhé smluvní straně předávány osobně proti podpisu nebo 
zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy nebo doručovány prostřednictvím datové 
schránky nebo datovou zprávou (e-mailem) opatřenou 
kvalifikovaným certifikátem – elektronickým podpisem.  Nebude-li 
na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou 
smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní 
době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

 
17.1.18. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy 

porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 
a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
17.1.19. Všechna práva a povinnosti založená touto Smlouvou a všechna 

práva a povinnosti vzniklá na základě této smlouvy, jakož i Smlouva 
samotná se řídí právním řádem České republiky. 

 
17.1.20. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – 

Časový harmonogram plnění předmětu Smlouvy, Příloha č. 2 
Specifikace obsahu jednotlivých Částí Díla, Příloha č. 3 – Zadávací 
dokumentace (Příloha č. 3 bude archivována v rámci zadávacího 
řízení) a Příloha č. 4 – Pasporty.  

 
 

 V Ostravě dne ...…………  V Ostravě dne 22.11.2019  

 
 
 
 
 
 

………………………………… ………………………………… 
za objednatele    za zhotovitele 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.       Tomáš Pavlík 
             děkan FF OU    jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 
Časový harmonogram plnění předmětu Smlouvy 

Část 
předmětu 
Smlouvy 

Podmínky dokončení části předmětu 
Smlouvy 

lhůta ve 
dnech  

Termín počátku 
běhu lhůty 

Část 1 

Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a 
měření 

60 Od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

Od nabytí účinnosti 
Smlouvy Předání zprávy o vyhodnocení provedených a 

doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření  
60 

Část 2 

Předání Společné projektové dokumentace pro 
společné povolení k projednání a plánu 
organizace výstavby včetně části koordinátora 
BOZP pro fázi příprava stavby 

90 

Od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

Předání vyjádření dotčených orgánů státní 
správy, vydaných rozhodnutí, stanovisek 

Předání žádosti o vydání Společného povolení 
podaného na stavební úřady  

Předání Společného povolení s nabytím právní 
moci 

bez 
zbytečného 

odkladu 

Část 3 
Předání projektové dokumentace pro provedení 
Stavby včetně výkazů výměr, rozpočtů a 
souhrnných rozpočtů 

90 
Od písemné výzvy 

Objednatele 

Část 4 
Předání projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení a 
audiotechniky včetně výkazů výměr a rozpočtů 

90 
Od písemné výzvy 

Objednatele 

Část 5 

A. Výkon Autorského dozoru  

-  protokolární převzetí Stavby objednatelem 

Průběžně 
po dobu 
trvání 
Stavby  

 

Od písemné výzvy 
Objednatele 

B. Výkon Autorského dozoru 

– protokolární potvrzení odstranění poslední 
vady a nedodělku Stavby nebo vydání 
kolaudačního souhlasu ke Stavbě podle 
toho, která skutečnost nastane dříve 

C. Výkon Autorského dozoru 

– předání dodávek interiéru a audiotechniky 
a jejich protokolární převzetí Objednatelem 

 
 
 
 
 
  



 

Příloha č. 2 
Specifikace obsahu jednotlivých Částí Díla 

Jednotlivé Části Díla budou obsahovat zejména následující činnosti: 
ČÁST 1 - Vstupní dokumentace a průzkumy a odpovídající inženýrsko-
investiční činnost (dále jen „IČ“) 

- zabezpečení vstupních podkladů 
- provedení všech potřebných průzkumných a předběžných zjišťovacích prací, které jsou 

potřebné pro Stavbu, zejména průzkumu hydrogeologického, biochemického, 
radonového, IG, stavebně technického, geodetického, AGCH – metan 

- statické posouzení stávajících nosných konstrukcí 
- projednání záměru se státní správou, památkovým úřadem,  
- zaměření stávajícího stavu objektu a další nutné průzkumy k řádnému provedení díla 
- dopracování studie všech ostatních prostor neřešených studií zpracovanou firmou 

MARPO s.r.o. 

 
ČÁST 2 - Společná dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí 
stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu s 
provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „SPD“) a odpovídající IČ 

- vypracování Společné projektové dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí 
stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru  

- projednání SPD s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do 
dokumentace, v případě potřeby návrh variantních řešení pro dosažení ekonomicky a 
ekologicky nejvýhodnějšího výsledku 

- projednání SPD s účastníky příslušného řízení před správními orgány, zejména 
účastníky územního a stavebního řízení, dále projednání SPD se správními orgány a 
dotčenými subjekty a zapracování výsledků tohoto projednání do SPD 

- zajištění souhlasů, stanovisek a dalších potřebných podkladů od správních orgánů, 
dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a stavebního řízení potřebných 
pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (vše bude připojeno k SPD) 

- podání žádosti o vydání Společného povolení stavebnímu úřadu, popřípadě jiného 
rozhodnutí potřebného k realizaci Stavby 

- účast na příslušných řízeních před orgány veřejné moci, zejména správní mi orgány, 
počítaje v to především stavební úřady 

- doplnění podkladů podle požadavků stavebního úřadu 
- zapracování úprav okolní zeleně v nezbytném rozsahu 
- projekt-činnost koordinátora BOZP pro fázi příprava stavby dle zákona 309/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů 
- 3D vizualizace 

 
ČÁST 3 - Dokumentace pro provedení Stavby a výběr dodavatele Stavby (dále 
také jen „DPS“) a poskytnutí nezbytné součinnosti při zadávacím řízení na 
výběr dodavatele Stavby 

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro 
výběry generálního dodavatele Stavby navazující na SPD a respektující podmínky 
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, zejména společného územního souhlasu a 
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a zároveň respektující 
metodiky Objednatele, 

- vypracováním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby se rozumí vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně popisu standardů, její 
projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání; 
Dokumentace pro výběr dodavatele Stavby bude obsahovat zejména: 



 

o technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky 
místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této 
dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a 
technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a 
specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží; 

o soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být 
účastníkem Zadávacího řízení v nabídce respektována (od kterých 
se nesmí odchýlit); 

o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento 
soupis bude použit k sestavení rozpočtu a souhrnného rozpočtu; 

o v případě použití monolitických konstrukcí bude součástí 
dokumentace dílenská dokumentace armatury pro tyto konstrukce 

 
- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

odpovídat požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Vypracování položkového Rozpočtu dle platné cenové soustavy v době 
zpracování, 

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího 
řízení na výběr Dodavatele, 

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích 
podmínek v průběhu výběrového řízení na dodavatele, 

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise či zadavatele při 
posouzení a hodnocení nabídek, 

- poskytnout součinnost při odborném posouzení podaných nabídek zejména z hledisek 
prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání 
splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky 

- 3D vizualizace 

 
ČÁST 4 - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a 
audiotechniky 

- vypracování návrhu interiérového vybavení, orientačního systému a audiotechniky, 
jeho projednání s Objednatelem a zapracování Objednatelových připomínek 

- vypracování samostatné dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení, 
orientačního systému a samostatné dokumentace pro výběr dodavatele audiotechniky 
sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů 
jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové 
řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti, 

o dokumentace bude obsahovat technické řešení volného i vestavěného nábytku, 
všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry 
řešených interiérových prvků, jejich přesné umístění a barevné řešení 

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; který bude 
odpovídat požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Vypracování položkového Rozpočtu dle platné cenové soustavy v době 
zpracování 

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího 
řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a audiotechniky a hodnocení 
nabídek 

- poskytnout součinnost při odborném posouzení podaných nabídek zejména z hledisek 
prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání 
splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky; 



 

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích 
podmínek v průběhu výběrového řízení na dodavatele 

 
ČÁST 5 - Autorský dozor po dobu realizace Stavby 

- účast na kontrolních dnech při realizaci Stavby, které budou organizovány alespoň 
jednou za 7 dní, 

- poskytovat vysvětlení k projektové dokumentaci, 
- posuzovat návrhy dodavatelů Stavby při realizaci řešení odlišných od projektové 

dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním,  
- vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti projektové 

dokumentaci, 
- účast na předání staveniště dodavatelům Stavby a prověření souladu dokumentace 

dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z 
projektové dokumentace; 

- prověřovat soulad projektové dokumentace s postupem dodavatele, a to včetně 
výrobní a dílenské dokumentace dodavatele Stavby;  

- upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, 
platnými ČSN, dalšími předpisy, Společným povolením, dalšími souvisejícími 
povoleními a postupem dodavatele, 

- navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh 
opatření konzultovat s Objednatelem, 

- spolupracovat s technickým dozorem Stavby; 
- spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce; 
- účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,  
- účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu, 
- součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení; 
- spolupracovat při odevzdání a převzetí ostatních prací, dodávek a služeb dodavatelů 

v rámci Stavby;  
- v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS 

a správců sítí po pravomocná rozhodnutí správního orgánu) v případě nových 
skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením 
provádět činnost dle stavebního zákona §152 odst. 4 
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