EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLSTVI

MLADEZE A TELOVYCHOVY

Priloha ¢. 2
Smlouva o dilo — zavazny vzor

SMLOUVA O DiLO

REKONSTRUKCE BUDOVY ZZ V AREALU LEKARSKE FAKULTY OU PRO POTREBY SIMULACNIHO CENTRA CVICNE NEMOCNICE
uzaviend ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

Smluvni strany

1. Ostravska Univerzita

Zastoupena: doc. MUDr. Arnostem Martinkem, CSc., dékanem Lékarské fakulty OU
Se sidlem: Dvorakova 7, 701 03 Ostrava
ICO: 619 88 987
DIC: CZ 61988987
Bankovni spojeni: CNB Ostrava
Cislo uctu: 931761/0710
Kontaktni osoba: Ing. Ivana Erbanova

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a ve vécech stavby: 5VPF POPLNENO PRED PODPISEM SOD

X, PROSIM O DOPLNEN{ UDAJU
Cislo smlouvy:

(ddle v textu jen ,0U” nebo ,,Objednatel”)

2. Nazev / obchodni firma PPN POPAVATEL

DOPLNi DODAVATEL

Zastoupeny: ’
Se sidlem: DOPLNI DODAVATEL
ICo: DOPLNi DODAVATEL
DIC: DOPLNi DODAVATEL

DOPLNi DODAVATEL

Zapsana v OR:
Bankovni spojeni:
Cislo G¢tu:

ID datové schranky:
Kontaktni osoba:
Email, telefon:

DOPLNi DODAVATEL
DOPLNi DODAVATEL
DOPLNI DODAVATEL
DOPLNI DODAVATEL

DOPLNi DODAVATEL

(ddle v textu jen ,Zhotovitel”)

uzavrely dnesniho dne podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale také jen , Obcansky zakonik“), tuto

smlouvu o dilo
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l.
Zakladni ustanoveni a ucel smlouvy

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze identifika¢ni Udaje uvedené ve smlouvé jsou v souladu
s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Objednatel je podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon“) povinen zadat verejnou zakazku v zaddvacim fizeni. Objednatel
dale prohlasuje, Ze dne ............ ve smyslu ust. § 56 zdkona odeslal oznameni o zahdjeni
zadavaciho fizeni k uvefejnéni zplsobem podle § 212 zdkona pod evidenc¢nim Cislem ........... za
ucelem zadani verejné zakazky s ndzvem Rekonstrukce budovy ZZ v aredlu Lékarské fakulty
OU pro potieby simulacniho centra Cviéné nemocnice (déle v textu jen ,Verejna zakazka“). Na
zakladé vysledku zadavaciho fizeni byla vefejna zakazka pridélena zhotoviteli. Smluvni strany
uzaviraji tuto smlouvu za ucelem splnéni predmétu verejné zakazky.

Objednatel hodla realizovat investi¢ni akci Rekonstrukce budovy ZZ v aredlu Lékarské fakulty
OU pro potieby simulacniho centra Cvicné nemocnice, kterd bude financovana (1)
z prostfedkd strukturalnich fondd EU, Operacéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani (dale
textu jen ,OPVVV*) v ramci vyzvy ¢. 02_18 057 ERDF pro VS Il v prioritni ose 2 OP, reg. &.
projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, nazev projektu Simulaéni centrum ,Cvi¢na
nemocnice” a (2) z vlastnich zdrojl, a to ¢ast vztahujici se k projektu Rekonstrukce kotelny a
vyména téles budovy ZZ v aredlu Lékarské fakulty OU objekty C, D, E (dale jen ,,Projekty”).

V ramci Projektd ma byt provedena rekonstrukce budovy ZZ v aredlu Lékarské fakulty OU,

ktera zahrnuje dvé stavebni akce:

1.4.1 Stavebni akce 1 spocivd v rekonstrukci budovy ZZ - ¢&asti C, D, E pro potieby
simulac¢niho centra — Cvicné nemocnice,

1.4.2 Stavebni akce 2 spocivd v rekonstrukci kotelny a vyméné téles budovy ZZ v aredlu
Lékarské fakulty OU objekty C, D, E,

(ddle v textu téz souhrnné jen jako , Stavba“).

Sohledem na vyse uvedené skutecnosti je Ucelem této smlouvy uspokojeni potieby
Objednatele spocivajici v ziskani plné funkéni cviéné vzdéldvaci zatizeni pro praktickou
simulacni vyuku student( a zdravotnickych pracovnikd Lékarské fakulty OU.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji jako podnikatelé v souvislosti
s jejich podnikatelskou ¢innosti ve smyslu § 420 a nasl. Ob&anského zakoniku.

.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze na svlj nadklad a nebezpeli a za podminek
stanovenych touto smlouvou provede pro Objednatele dilo specifikované v odst. 2.2 této
smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit a za rfadné provedeni dila
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dilem dle této smlouvy se rozumi provedeni stavby s ndzvem:
a) Rekonstrukce budovy ZZ v aredlu Lékaiské fakulty OU pro potieby simulacniho
centra Cvicné nemocnice (dale v textu také jen jako ,Dilo“ nebo ,Pfedmét smlouvy“),
a to podle projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované spolecnosti
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Architektonickd kanceldr ARKOS s.r.o., Hrabdkova 1780/5, 702 00 Ostrava, Moravska
Ostrava a Pfivoz, ICO 476 78 798 pod nazvem ,Rekonstrukce budovy ZZ — &asti C,D,E
pro potfeby simulacniho centra- Cvicné nemocnice” (pro stavebni akci 1) a
,Rekonstrukce kotelny a vyména téles budovy ZZ v aredlu Lékarské fakulty OU —
objekty C,D,E“(pro stavebni akci 2) (dale jen ,Projektovda dokumentace”) a podle
ocenéného soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ktery tvofi
Ptilohu €. 1 této smlouvy (dale také jen jako ,,Rozpocet”). Projektova dokumentace je
zpracovana v rozsahu stanoveném Vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér.
b) Vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby (dale jen ,DSPS“)

Objednatel predal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli pred uzavienim této smlouvy v poctu
2 vyhotoveni. Zhotovitel prohlasuje, Ze Projektovou dokumentaci pfijal od Objednatele
kompletni, Ze ji povaZuje za plné dostacujici pro zhotoveni celého Dila bez narokd na jakékoliv
viceprace s vyhradou téch, které vyplynou z dodatecnych pisemnych poZadavkd Objednatele a
které budou projedndny a smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny.

Objednatel prohlasuje, ze k provedeni Dila bylo vydano nasledujici stavebni povoleni:

Stavebni Urad Statutarni mésto Ostrava, UMOb Vitkovice, odbor vystavby, ZP a vodniho
hospodarstvi

stavebni povoleni ze dne 1.7.2016, &.j : VITK/11045/16/VZPaVH/Ad

pravni moc stavebniho povoleni dne 26. 7. 2016

prodlouzeno rozhodnutim ze dne 17. 10. 2018, , &.j : VITK/18408/18/VZPaVH/Ad,

a to o dva roky, tj. do 26. 7. 2020

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s obsahem uvedeného stavebniho povoleni (déle jen , Stavebni
povoleni“), s podminkami pro provedeni a uZivani stavby, jakoZ i s ostatnimi podminkami v
ném stanovenymi, pred podpisem této smlouvy fadné seznamil, a tyto se zavazuje pfi
provadéni Dila dodrzet. Kopie Stavebniho povoleni tvofi Prilohu €. 2 této smlouvy.

Veskeré zmény Dila mohou byt provedeny pouze na zakladé predchoziho pisemného dodatku
k této smlouvé a vsouladu se zdkonem. V pfipadé zmén Dila provedenych bez uzavieni
predchoziho dodatku nevznikd Zhotoviteli narok na zvyseni ceny za Dilo, Objednatel je vSak
opravnén pozadovat slevu z ceny za Dilo, pokud Zhotovitel v disledku zmén Dila usetfil na
svych nakladech (véetné nakladd na materidl ¢i na praci). Objednatel ma rovnéz pravo
poZadovat odstranéni takovych zmén a provedeni Dila v souladu se smlouvou nebo ma pravo
dodatecné takové zmény akceptovat formou pisemného dodatku s tim, Ze cena za Dilo bude
snizena o ¢astku, kterd byla uSetfena takto provedenymi zménami oproti Dilu dohodnutému
touto smlouvu.

Soucasti plnéni Zhotovitele je provedeni veskerych Cinnosti potfebnych k pfipravé, vlastnimu
provedeni praci a k naslednému uvedeni Dila do provozu a uZivani, dale pfedani potfebnych
dokladl souvisejicich s provedenym Dilem, zejména ndvodl k obsluze, atestli a osvédceni,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé ve smyslu zékona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a zapist o
vysledcich predepsaného druhu zkousek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout
Objednateli potfebnou soucinnost pro vydani kolaudaéniho souhlasu. K témto ¢innostem patfi
zejména:

zapracovani pfipominek Objednatele k vécnému harmonogramu realizace Stavby, ktery

Zhotovitel predlozZil Objednateli pfed uzavienim této smlouvy (dale jen ,,Harmonogram*)
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a jeho predloZeni Objednateli pfed predanim Stavenisté k sezndmeni; pokud Objednatel
zjisti v Harmonogramu Udaje vzbuzujici ddvodnou pochybnost o spravném zohlednéni
technickych ¢i technologickych narokd na fadnou realizaci Stavby, sdéli Zhotoviteli své
pfipominky; Zhotovitel je povinen pfipominky Objednatele do Harmonogramu zapracovat
nebo Objednatele upozornit na nevhodnost jeho pfipominek k Upravé Harmonogramu.
Harmonogram se zapracovanymi pfipominkami nebo Harmonogram, k némuz Objednatel
vydal stanovisko, Ze na zapracovani svych pripominek pro jejich nevhodnost netrva, je
predpokladem pro zahdjeni stavebnich praci dle ¢l. lll. 1. pism. b) této smlouvy;

zhotoveni dokumentace zajistované Zhotovitelem (vyrobni a dilenské dokumentace) v
rozsahu potfebném pro fadnou realizaci Stavby, (ddle jen , vyrobni dokumentace”) a po
predchozim projednani s Objednatelem a osobou vykonavajici autorsky dozor (dale jen
,AD"“); vyrobni dokumentaci Zhotovitel pfedd Objednateli, a to ve tfech vyhotovenich
v listinné podobé a ve tfech vyhotovenich v digitalni podobé ve formatu .pdf na CD / DVD
nosici / USB flash disku;

v pfipadé potreby vytyceni veSkerych inZenyrskych siti na zakladé predané Projektové
dokumentace, vcéetné zjisténi podminek jejich vlastnik( a spravcl pro realizaci Stavby dle
této smlouvy a ndsledné zabezpecleni jejich zpétného protokolarniho predani jejich
spravcim;

provedeni vsech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni Stavby,
pficemz toto ustanoveni se nevztahuje k provedeni pfipadného zachranného
archeologického vyzkumu;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné-technologického
charakteru k fadnému provedeni Stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych Stavbou);

ostraha Ci zabezpeleni Stavby a Stavenisté, zajisSténi bezpelnosti prace a ochrany
Zivotniho prostredi;

v pfipadé potreby zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
vymérenych poplatkd a ndjemného;

zajisténi a provedeni viech nutnych zkougek dle €SN, pFipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu, véetné potizeni protokoll o pribéhu zkousek, predani protokoll o
provedeni zkousek Objednateli, a to ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitdIni podobé na CD / DVD nosici / USB flash disku;

zajisténi atestll a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobk( k jejich fadnému uzivani
a revizi veSkerych zejména elektrickych a plynovych zafizeni s pfipadnym dokladem o
odstranéni uvedenych zavad, predani atestll a dokladi Objednateli, a to ve trech
vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD / DVD
nosic¢i / USB flash disku;

zajisténi vdech ostatnich nezbytnych atestdl a revizi podle relevantnich CSN, jejichz
zavaznost si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, a pfipadnych jinych pravnich nebo
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technickych predpist platnych v dobé plnéni a predani plnéni pfedmétu smlouvy, kterymi
bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr(
Stavby, predani atestll a revizi Objednateli, a to ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a
v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD / DVD nosici / USB flash disku;

provedeni komplexniho vyzkouseni vSech systému a zafizeni tvoficich predmét plnéni v¢.
stanoveni podminek, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadét, vyhodnoceni
komplexniho vyzkouseni, vyhotoveni protokolu ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a
v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD / DVD nosici / USB flash disku;

zfizeni Stavenisté, véetné napojeni na inZenyrské sité, provozovani Stavenisté po dobu
realizace Stavby a odstranéni zafizeni Stavenisté, zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,
zatizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potifebami, Projektovou
dokumentaci a poZzadavky Objednatele;

odvoz a likvidaci odpadd vzniklych v souvislosti se zhotovovanim dila (stavebni sut,
pouzité obaly apod.) v souladu s pravnimi predpisy o nakladani s odpady, dale také odvoz
a likvidace uhelného prachu, ktery se nachazi v podlozi Stavby a ktery je blize popsan
v Projektové dokumentaci, pficemz likvidace uhelného prachu bude v souladu
s Projektovou dokumentaci a bude realizovana ekologicky Setrnou a zaroveri ekonomicky
vyhodnou cestou;

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
piikopy, propustky apod.);

zabezpeceni splnéni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti;

zajisténi splnéni podminek vyplyvajicich z dokladd predanych Objednatelem Zhotoviteli;
pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni Stavby a jeji pfedani Objednateli

pfi predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v digitdlni podobé na CD / DVD nosici /
USB flash disku;

provedeni zaskoleni obsluhy Objednatele u vSech objektl v rdmci Stavby, které zaskoleni
obsluhy vyzaduji. Konkrétni osoby urcené k zaskoleni budou Objednatelem ztotoznény
nejpozdéji ve Ih(ité stanovené pro dokonceni dila dle ¢l. 4, odst. 4.1 druha odrazka této
smlouvy;

vypracovani manipulaénich a provoznich fadl pro bezvadné provozovani Stavby, navodi k
obsluze, ndvodli na provoz a udrzbu Stavby a dokumentaci udrzby, a to ve trech
vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD / DVD
nosici / USB flash disku;

vybaveni Stavby podle pozarni zpravy;

celkovy uklid Stavby pfed preddnim a pfevzetim Stavby,

Vypracovani DSPS bude provedeno podle ndsledujicich zasad:

do DSPS vsech stavebnich objektl budou zietelné vyznaceny vsechny zmény oproti
Projektové dokumentaci, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni Stavby;

Casti DSPS, u kterych nedoslo k Zadnym zméndm oproti Projektové dokumentaci, budou
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kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim
podpisem a razitkem Zhotovitele;

u vykresl obsahujicich zménu proti Projektové dokumentaci bude pfriloZzen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednani zmény s Objednatelem a AD a jejich souhlasné
stanovisko;

soucasti DSPS bude i celkova situace véetné privodl, pFipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s Udaji o hloubkach v ramci Stavby uloZzenych ¢i dotéenych siti;

DSPS bude obsahovat zakresleni skute¢ného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inZzenyrské sité podle stavu provedeného dila. DSPS musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umozZnila Provozovateli i Objednateli zjistit jednoznacné druh
stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti pro potreby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav;

DSPS bude predana OU pfi podpisu zapisu o prevzeti dila dle ¢l. X, odst. 10.8 této smlouvy, a to
ve ¢tyfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD /
DVD nosici / USB flash disku, pficemz vykresova ¢ast bude zpracovana ve formatu *.dwg a
* pdf, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS Word, tabulky ve formatu *.xls
pro MS Excel.

Zhotovitel je na svij naklad jako soucdast provedeni Dila povinen pofidit ovéfenou dokumentaci
skute¢ného provedeni Dila, kterou je povinen Objednatel jako vlastnik Dila uchovavat ve
smyslu § 125 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni (dale jen
»Stavebni zdkon”). Tato dokumentace bude pofizena v listinné podobé v poctu 2 vyhotoveni a
dale v podobé elektronické predané na nosic¢i DVD v poctu 1 ks. zahrnujici jeji provedeni v CAD
standardu pouzivaného ¢i vyzddaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci
pofidit a predat Objednateli nejpozdéji pfi predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.
Pofizeni této dokumentace a jeji pfedani Objednateli je podminkou pro pfedani a prevzeti Dila
dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se
zavazuje vramci provadéni Dila provést takové cinnosti a vykony, které jsou uvedeny
v Rozpoc€tu, jakoZ i pouzit material uvedeny Rozpoctu. Je-li pro Fddné dokonceni Dila dle
Projektové dokumentace potfeba provést Cinnosti nezahrnuté do Rozpoctu, nebo pouZit
material nezahrnuty do Rozpoctu, je Zhotovitel povinen takové Cinnosti provést a takovy
materidl na sv(j naklad obstarat a pouzit k frddnému dokonceni Dila bez naroku na zvyseni ceny
za Dilo a prodlouZeni terminu dokonceni Dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit
material, ktery je novy, nepouZity a neopotfebovany. Neni-li v Rozpoltu uvedena kvalita
a/nebo identifikace materidlu (dle jeho vyrobce) uréeného pro pouZiti pfi provadéni Dila,
zavazuje se Zhotovitel pouzit materidl, ktery bude nejlépe spliovat pozadavky na bezpecnost
a trvanlivost Dila. PoZadavky na jakost Dila, provedenych praci a pouZitych material( jsou
stanoveny pfislusSnymi Ceskymi normami, pfisluSnymi pravnimi predpisy, predanou
Projektovou dokumentaci ¢i standardnimi a obecné uznavanymi pozadavky na jakost, které se
uzavienim této smlouvy stavaji zavaznymi.
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1.
Cena

Smluvni strany se dohodly na celkové a konecné cené dila takto:

Cena celkem KE bez DPH predmétem hodnoceni DOPLNi DODAVATEL
DPH s K¢
Cenacelkem  ............. K¢ véetné DPH

Cena za zhotoveni jednotlivych stavebnich akci vymezenych jednotlivymi projektovymi
dokumentacemi v rdmci celkové ceny za splnéni celého predmétu smlouvy se sjedndva takto:

a) Cena za stavebni akci 1 s ndzvem ,Rekonstrukce budovy ZZ — ¢asti C,D,E pro potieby
simulaéniho centra- Cviéné nemocnice” Cena celkem .................. K¢ bez DPH, DPH ...........
K¢, Cena celkem .................. K¢ véetné DPH

b) Cena za stavebni akci 2 s ndzvem ,Rekonstrukce kotelny a vyména téles budovy ZZ v
aredlu Lékarské fakulty OU — objekty C,D,E“ Cena celkem .................. K¢ bez DPH,
DPH.....cccceeverunen K¢, Cena celkem.................. K¢ véetné DPH

Tato cena je stanovena na zakladé Rozpoctu. Smluvni strany timto vyslovné sjednavaji, ze
prekroceni RozpoCtu nema vliv na cenu za Dilo a Ze tento Rozpocet se povaZuje za Uplny a
zavazny. Timto vSak neni dotéen odst. 3.4 této smlouvy.

Dan ve vysi odpovidajici zakonné sazbé dané zpfidané hodnoty v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni pfizna a zaplati Objednatel v rezimu pfenesené darnové povinnosti dle
ustanoveni § 92a a § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Objednatel rovnéz prohlasuje, Ze Dilo podle této smlouvy neni stavbou pro socialni bydleni dle
§ 48a citovaného zakona.

Cena je pevna po celou dobu provadéni Dila a obsahuje veskeré naklady na doddavky a prace
véetné vedlejSich nakladd souvisejicich s fadnym a v€asnym provedenim Dila a pfiméfeného
zisku Zhotovitele, véetné nakladd za spotfebu el. energie a vody a veskeré naklady pro
vybudovani, provoz a demontdZ stavenisté, vcetné poplatk, najmd, docasnych zabord
sousednich pozemk( a dalSich souvisejicich nakladd. Timto vSak neni dotéen odst. 3.4 této
smlouvy. Sjednand cena obsahuje i pfedpokladané ndaklady vzniklé vyvojem cen a je platnd aZ
do doby predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy, vyjma pfipadu, kdy dojde v priibéhu
plnéni ke zméné sazeb DPH.

Dohodnuta cena mlze byt zménéna (sniZzena ¢i zvySena) pouze v pripadé:

3.4.1 provedeni mensiho objemu, kvality nebo druhu praci ¢i dodavek materidlu oproti
mnozstvi stanovenému v Rozpoctu; smluvni strany sjednavaji, moznost snizeni ceny dila
v pfipadé, Ze nebude nékterd ¢ast dila provedena, a to odectenim téchto praci. Naklady
na méné prace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladl neprovedenych dle Rozpoctu, pricemzZ plati, Ze provedené prace a dodany
material budou Zhotovitelem uctovany dle skutecnosti, kterd vyplyne zkontroly
provadéni Dila zastupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy), k provedeni
mensiho objemu praci ¢i dodavek materidlu je vSak Zhotovitel povinen si vidy vyzadat
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predchozi pisemny souhlas Objednatele zplsobem stanovenym zakonem ¢. 134/2016
Sb., o zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni.

3.4.2 provedeni vétsSiho objemu, kvality nebo druhu praci ¢i doddvek materidlu oproti
mnoizstvi stanovenému v Rozpoctu (dale jen ,vice prace”), jestlize k navyseni objemu
doslo vlivem prokazatelnych nespravnosti, chyb ¢i nedostatk( v Projektové dokumentaci
a tyto prace i materidl byly nutné k rddnému provedeni Dila dle této smlouvy; smluvni
strany pro takovy pfipad sjedndvaji moznost zvySeni ceny dila, a to pfictenim veskerych
nakladl na ty ¢asti dila, které objednatel nafidil formou vicepraci provadét nad ramec
mnozstvi nebo kvality uvedené v DPS nebo Rozpoctu, pficemz plati, Ze provedené prace
a dodany materidl budou Zhotovitelem uctovany dle skutecnosti, kterda vyplyne
z kontroly provadéni Dila zdstupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k
provedeni vétsiho objemu praci ¢i dodavek materialu je vSak Zhotovitel povinen si vidy
vyzadat predchozi pisemny souhlas Objednatele zplsobem stanovenym zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

- Naklady na dodatecné stavebni prace budou uctovany na zdkladé odpovidajicich
jednotkovych cen poloZzek a ndakladl dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy
a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodatec¢né prace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek
v nabidkovém polozkovém rozpocétu, budou Uucétovany v cenové Urovni podle
aktudlniho ceniku RTS ¢&i URS, jinak dle dohody smluvnich stran.

- Dodatecné prace, které nelze jednoznacné specifikovat ani polozkou dle Sborniku cen
stavebnich praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného obchodni spolec¢nosti RTS
¢i URS budou ocenény cenou vychazejici z transparentniho zakladu napt. z ofertniho
fizeni provedeného objednatelem, tedy poptanim ceny jednotlivych sloZzek u vyrobct
¢i subdodavateld.

-V pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné prace je zhotovitel povinen prace
provést za cenu vypoctenou objednatelem stim, Ze se mUZe nasledné domahat
doplatku ceny dila po zadavateli, a to na zakladé znaleckého posudku.

3.4.3 lJiné zmény Dila na zdkladé predchoziho pisemného dodatku k této smlouvé,

3.4.4 pokud se pfi realizaci dila vyskytly skutecnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem, nebo skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu zndmy, a zhotovitel je
nezavinil a ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila.

Narok na zaplaceni vice praci dle prfedchoziho bodu 3.4.2. vznikda zhotoviteli pouze za
predpokladu, Ze na jejich provedeni bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek ke
smlouvé v souladu se zédkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni,
a pokyny poskytovatele dotace pricemz plati podminka, Ze uzavienym dodatkem nesmi dojit
ke zméné plivodnich podminek zadavaciho fizeni.

Podminky pro Upravu sjednané ceny — pisemné oznameni smluvni strany tykajici se potreby
provedeni dodatecnych praci, zamény poloZek nebo ménépraci obsahujici popis a zd{ivodnéni,
vyjadreni objednatele; predloZeni zménového listu Zhotovitelem podepsaného autorskym
dozorem, vcetné podrobného poloZzkového rozpoctu; vyjadieni objednatele obsahu
zménového listu, uzavieni dodatku k této smlouvé; pticemz plati, Ze do uzavreni pfislusného
dodatku k této smlouveé plni Zhotovitel dle této smlouvy.
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V.
Termin a misto provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje:

- zahadjit provadéni Dila nejpozdéji do 14 dnli ode dne predani a prevzeti stavenisté ve
smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termin zahajeni Dila) a

- Dilo fadné dokoncit a predat Objednateli) nejpozdéji do 12 mésicli ode dne predani
stavenisté zhotoviteli (termin provedeni Dila). Zhotovitel je povinen ve Ih(té minimalné
15 dnl pred dokonéenim Dila vyzvat pisemné Objednatele k prevzeti dila.

Podrobny harmonogram provadéni Dila tvori Prilohu €. 3 této smlouvy. Harmonogram bude
zpracovan v ¢lenéni po tydnech a bude obsahovat zakladni milniky (minimalné dva zavazné
milniky). Zhotovitel se zavazuje v prabéhu plnéni provadéni Dila na zakladé pisemné vyzvy
Objednatele harmonogram provadéni Dila aktualizovat.

Objednatel ptedd Zhotoviteli stavenisté za Ucelem provadéni Dila nejpozdéji do deseti (10)
kalendarnich dnl od data Géinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele
ucinénou nejpozdéji dva (2) pracovni dny pfedem stavenisté od Objednatele pfevzit. O predani
bude vyhotoven zapis, ve kterém se uvede datum, ¢as, misto, stav stavenisté (mista plnéni),
pfipadné zavady ¢i vyhrady smluvnich stran, jakoz i dalSi skutecnosti, které bude povazovat
néktera ze smluvnich stran za vyznamné. Zapis bude podepsan zastupci opravnénymi jednat za
Objednatele a Zhotovitele (dle ¢l. VI. této smlouvy).

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Mistem plnéni je budova ZZ na ulici Syllabova 19, Ostrava — Zabreh, k.u. Zabreh. Blize je pak
misto plnéni vymezeno v projektové dokumentaci citované v odst. 2.2 této smlouvy, popf.
bude konkrétni misto plnéni dle potfeby specifikovano v zapisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této
smlouvy.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel bez odkladu prace na dile. O tuto dobu
preruseni praci se posunou terminy tim dotcené.

Bude-li toto pferuseni praci trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
jiz realizované prdce v plném rozsahu. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho
fadnym zhotovenim a predanim objednateli bez vad a nedodélk(i. O predani a prevzeti dila
jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda
dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodu.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

V.
Platebni podminky

Cena za Dilo je splatna po c¢astech na zakladé fakturace Zhotovitele, tj. dil¢iho plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za pfislusny kalendarni mésic. Faktury se budou vystavovat na
zakladé skutecné provedenych praci dle soupisu téchto praci odsouhlaseného smluvnimi
stranami. Pfilohou a nedilnou soucdsti faktury bude seznam polozek dle Rozpoctu dle skutecné
provedenych praci a dodavek, podle kterych byla faktura vystavena, jakoz i zjistovaci protokol

Stranka9z9



5.2

53

5.4

5.5

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
* 4k Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MIN

*
* *
* *

podepsany obéma smluvnimi stranami zachycujici odsouhlaseni fakturovanych a skuteéné
provedenych praci podepsanych opradvnénymi zastupci smluvnich stran, tj. zhotovitelem a
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. V ptipadé dodatecnych praci a dodavek
fakturovanych na zakladé uzavienych dodatk( k této smlouvy (viceprace), bude soupis téchto
praci a dodavek tvofit samostatnou pftilohu faktury.

Fakturace bude probihat zvlast pro stavebni akci 1 a zvlast pro stavebni akci 2. Faktura bude
v pfipadé stavebni akce 1 obsahovat mj. pfesny nazev projektu a registracni Cislo projektu a
dale udaj tom, Ze plnéni bude hrazeno i z projektu OP VVV ,Simulaéni centrum "Cvi¢na
nemocnice", reg. ¢. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Kromé naleZitosti stanovenych prdvnimi predpisy je zhotovitel povinen uvést ve fakture i tyto
Udaje:

a) evidencni ¢islo smlouvy objednatele a zhotovitele a datum jejiho uzavieni,

b) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestac¢i odkaz na dCislo
smlouvy),

c) obchodni firmu nebo nazev, sidlo nebo misto podnikani, ICO a DIC zhotovitele,
d)  nazey, sidlo, ICO a DIC objednatele,

e) Cislo a datum vystaveni faktury,

f) Ihdtu splatnosti faktury,

g) pfilohou faktury musi byt soupis skutec¢né provedenych praci v listinné podobé a

elektronické podobé ve formatu *xml a *xlsx, pficemz Soupis musi obsahovat
zejména oznaceni fakturacniho obdobi, za néjz je soupis vystavovan; pocet
mérnych jednotek realizovanych ke zhotoveni Stavby dle této smlouvy v pfislusném
fakturacnim obdobi

h) Ciselny kod klasifikace (CZ — CPA) a v pripadé fezimu prenesené danové povinnosti text
,dan odvede zakaznik”

i) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Soupis praci ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude provadén souhrnné vidy za préce skutecné
provedené za uplynuly kalendarni mésic. Zhotovitel po skonceni kalendarniho mésice zasle
osobam uvedenym v odstavci 5.1 soupis téchto praci s tim, Ze tyto osoby tento soupis schvali
ve |h(té deseti (10) kalendarnich dni od jeho pfijeti nebo v téZze Ihaté vrati tento soupis
s vyhradami Zhotoviteli,které mohou spocivat v neprovedeni praci zahrnutych do soupisu,
pokud jejich provedeni nevyplyvd ze =zdpisu ve stavebnim deniku odsouhlaseného
Objednatelem. Vrati-li Objednatel tento soupis praci Zhotoviteli, jsou smluvni strany povinny
jednat za u€elem dosazeni shody a kone¢ného schvaleni a odsouhlaseni skute¢né provedenych
praci.

Pro pfipad prevzeti dila objednatelem s alespon jednou vadou sjednavaji smluvni strany pravo
objednatele zadrzZet ¢ast ceny dila (déle jen ,,zadrzné”), a to nasledovné

a) Z kazdé vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90 % castky, na kterou zni.
Zbyvajicich 10 % z fakturované castky predstavuje zadriné. Smluvni strany v této
souvislosti sjednavaji, Ze provedenim Uhrady 90 % fakturované castky se objednatel
nedostdva do prodleni s provedenim Ghrady zbylych 10 % fakturované ¢astky.
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b) Na zakladé konecné faktury dila bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbyvajici provedené
odsouhlasené plnéni, ktera nebyla uhrazena na zakladé Pribéznych faktur dle bodu a).
Konecnou fakturu dila je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnl od vydani posledniho
pravomocného rozhodnuti o uzivani stavby (kolaudaci).

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdfive dnem, kdy doslo ke schvéleni a odsouhlaseni
provedenych praci dle odst. 5.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu
dorucit Objednateli nejpozdéji nasledujici pracovni den po jejim vystaveni. Splatnost faktury je
30 dni ode dne doruceni faktury prosté jakychkoliv vad na adresu Lékarska fakulta
Ostravska univerzita, Syllabova 19, 703 00 Ostrava Vitkovice popf. elektroniky na e-mailovou
adresu financni.uctarna@osu.cz. Stejnd povinnost se vztahuje na konecnou fakturu, kterd bude
vydand na zdkladé predani a prevzeti dila, kdy datum zdanitelného plnéni konecné faktury je
datum predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu pred uplynutim lhaty splatnosti, pokud
fakturovana castka, byt Castecné, nebude odpovidat odsouhlasenému soupisu provedenych
praci, a/nebo Rozpoctu a/nebo faktura nebude mit naleZitosti fadného danového dokladu,
pripadné naleZitosti dle této smlouvy. Do doby vystaveni fadné (opravené) faktury a uplynuti
Ihaty jeji splatnosti neni Objednatel v prodleni s uhradou ceny za Dilo nebo jeji ¢asti.
Opravenou fakturu je Zhotovitel povinen Objednateli dorucit ve lh(té 3 pracovnich dna, kdyz
béh této lhlty zacina plynout dnem prevzeti vracené vadné faktury.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, ze dnem zaplaceni je den odepsani prislusné ¢astky z ucétu
smluvni strany, ktera provadi platbu — pIni svoji povinnost zaplatit. Objednatel je opravnén
pozastavit financovani v pripadé, ze Zhotovitel realizuje Dilo v rozporu s touto smlouvou.

VI.
Kontaktni osoby

Zastupcem Zhotovitele a kontaktni osobou ve vécech stavby je: 20P-N POPAVATEL

stavbyvedouci 00 s , tel. +420 ...................
zastupce stavbyvedouciho = s , tel. +420 ...................
specialistaelektro s , tel. +420 ...................
specialista UT, VZT, ZTI = eeeesecececssseseeens , tel. +420 .........cceeuee.
specialista statika a dynamika staveb = L.l , tel. +420 ...................
Osoba odborné zplisobila v prevenci rizik ~ .ooceeieevecececeeene. , tel. +420 ...................

Osoby na pozicich stavbyvedouciho a zastupce stavbyvedouciho jsou povéreny Fizenim
provadéného Dila a souvisejicich praci a jsou opravnény ke vsem faktickym ukonim tykajicim
se tohoto plnéni, je povérena Fizenim stavby, prip. koordinaci praci poddodavateld,
provadénim soupisu provedenych praci, provadénim zapisd do stavebniho deniku a rfeSenim
vsech problému souvisejicich s realizaci Dila.

Zastupcem Objednatele je:

Ing. lvana Erbanova tel. +420603409643
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Tato osoba, vykonavajici technicky dozor stavebnika, jako zastupce Objednatele je opravnéna
zejména kontrolovat kvalitu provadénych praci, kontrolovat jakost materialQ, vyrobk( a dalSich
véci, je opravnéna ovéfit a potvrdit rozsah skutecné provedenych praci a projedndvat zmény a
doplnky Dila, véetné provadéni kontroly stavebniho deniku, rozpocta a vyhotovenych faktur.

Opravnéni kontaktnich osob nezahrnuje prdvo zavazovat pfisluSnou smluvni stranu, uzavirat
pisemné dodatky k této smlouvé a Cinit jind pravni jednani, kterymi dochdzi ke zméné nebo
zaniku prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. Ve
vécech smluvnich jsou opravnény jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za né jejich statutarni
organy nebo ¢lenové jejich statutarnich organ(.

Zmény kontaktnich osob a jejich kontaktnich idaji se nepovaZuji za zmény smlouvy vyZadujici
uzavieni pisemného dodatku. Tyto zmény je vSak smluvni strana povinna ozndmit druhé
smluvni strané pisemné, pficemz zmény jsou Ucinné aZ po tomto oznameni.

Zména osoby na pozici stavbyvedouciho, zastupce stavbyvedouciho, specialisty elektro a
specialisty UT, VZT a ZTl, specialisty statika a dynamika staveb a osoby odborné zpUsobilé
v prevenci rizik je moZnda pouze za prfedpokladu, Ze tato osoba prokaze kvalifikaci ve stejném
rozsahu, tedy dolozi Objednateli doklady k dané kvalifikaci pozadované v zaddavaci
dokumentaci k vefejné zakdazce, jejiz plnéni je predmétem této smlouvy. Pokud nova osoba na
stavbyvedouciho nebo zastupce stavbyvedouciho neprokdze kvalifikaci v uvedeném terminu, je
Zhotovitel povinen zajistit nahradni osobu/osoby, ktera bude splfiovat pozadovanou kvalifikaci,
a to v prfimérené |h(té stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neucini, jedna se o
podstatné poruseni smlouvy.

VIL.
Soucinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté k provadéni stavebnich praci dle této smlouvy
v terminu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Soucasné s odevzdanim stavenisté (mista plnéni) Objednatel urci Zhotoviteli cesty pro pfijezd a
vyjezd na misto plnéni v rdmci nemovitosti ve vlastnictvi Objednatele, nemovitosti sousedicich
a pfistupovych komunikaci.

V ptipadé, Ze pro radné provedeni Dila, fadné zajisténi stavebni Cinnosti a fadny chod
stavenisté bude nutno provést omezeni v uzivani nemovitosti a dalSich véci a zafizeni ve
vlastnictvi nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezeni v uzivani vefejnych prostranstvi,
pozemnich komunikaci atd., zavazuje se Zhotovitel na své ndaklady zajistit opravnénou realizaci
téchto omezeni v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, vyzadat si veskeré potfebné
souhlasy a povoleni a plnit veSkeré povinnosti a podminky s takovymi omezenimi spojenymi
(napt. zajisténi dopravniho znaceni) stim, Ze Zhotovitel je povinen na sv{j naklad hradit
veskeré poplatky a jiné podobné platby s témito omezenimi souvisejicimi a dale hradit veskeré
pokuty a jiné sankcni platby uloZené organy verejné moci za poruseni povinnosti pfi realizaci
téchto omezeni bez ohledu na to, zda budou uloZeny Zhotoviteli ¢i Objednateli jako investorovi
Dila.

Zhotovitel si zajisti svym jménem a na svlj naklad pfipojeni stavenisté na pfivod elektrické
energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod, pokud odvadéni odpadnich
vod nebude svym nakladem zajistovat jinym zptsobem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Objednatel poskytne za tim Ucelem Zhotoviteli nezbytnou soucinnost. Zhotovitel
bude hradit veskeré platby spojené sodbérem elektrické energie, vody a odvadénim
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odpadnich vod. Zhotovitel je povinen pfi zajistovani pfipojeni stavenisté na privod elektrické
energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod dbat pokynl Objednatele,
pokud timto pfipojenim nebo napojenim budou dotéena prdva a zajmy Objednatele, ¢i dojde
k omezeni ¢innosti Objednatele. Zhotovitel neni opravnén pozZadovat po Objednateli, aby
takové pripojeni nebo napojeni zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umoznil toto ptipojeni
nebo napojeni pres sva odbérna mista. Pokud vSak Objednatel dle svého rozhodnuti Zhotoviteli
umozni toto pfipojeni nebo napojeni pres sva odbérni mista, k ¢emuz neni povinen, zavazuje
se Zhotovitel uhradit Objednateli naklady stim spojené. Vtakovém pfipadé Objednatel
poskytne odbér vody a elektrické energie a odvadéni odpadnich vod v rozsahu nutném pro
provedeni Dila, pfipadné urci mista pro pfipojeni staveniStnich pfipojek vody a elektrické
energie, kde se Zhotovitel ptipoji pfes podruzna méfidla, jejichz pocatecni a konecny stav bude
zaznamenan v pisemné podobé, napf. v zdpise dle odst. 4.2 této smlouvy. Naklady na
elektrickou energii, odbér vody a odvadéni odpadnich vod budou zapocteny proti posledni
fakture vystavené Zhotovitelem, pokud budou znamy vSechny Udaje potfebné k zapocteni.
Jinak Zhotovitel tyto naklady uhradi na vyzvu Objednatele. Pfipojovaci body budou v takovém
pripadé uprfesnény pfi predani stavenisté nebo podle okolnosti pozdéji. Zhotovitel je povinen
v€as a na své naklady zajistit, Ze osoby s potfebnou odbornou znalosti zjisti moznosti napojeni
Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na stavenisti a navrhovany zplsob pripojeni
projednd s Objednatelem.

Zhotovitel bere na védomi svoji povinnost zajistit dodrZovani povinnosti u vSech osob
nachazejicich se na stavenisti nosit pracovni odév, pracovni obuv a pouZzivani ostatnich nutnych
ochrannych pom{cek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni pribézného a aktualniho stavebniho deniku a seznamu
pracovnikd pfitomnych na stavbé, véetné pracovnikll svych poddodavateld, budou-li v souladu
s touto smlouvou poufZiti, a na vyzadani Objednatele (véetné kontaktni osoby dle odst. 6.2 této
smlouvy nebo touto kontaktni osobou urceného zastupce) tento stavebni denik a seznam
okamzité predloZit k nahlédnuti, pficemz Objednatel ma vidy pravo na potizeni kopii, opist Ci
vypisll ze stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a
vystupovanim nenarusovali pfiznivé image, dobré jméno a povést Objednatele a soucasné aby
nerusili okoli provadénou cinnosti a svym chovanim nad miru pfiméfenou pomérim. Vsichni
pracovnici zhotovitele na stavenisti i varealu Lékarské fakulty budou viditelné oznaceni
nazvem svého zaméstnavatele. Pfi prvnim poruseni této povinnosti Objednatel na tuto
skute¢nost Zhotovitele prokazatelné upozorni. Za kazdé dalsi poruseni povinnosti viditelného
oznaceni pracovnik(l Zhotovitele sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy pét tisic korun ¢eskych).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrZovat obecné zavazné pravni predpisy tykajici se
BOZP (bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci), PO (poZarni ochrana), OZP (ochrana Zivotniho
prostiedi) a zajistit dodrZzovani téchto predpist ze strany svych pracovnikl, subdodavatell a
jejich pracovnikl, které poufZil pfi plnéni svych zavazkd dle této smlouvy. Pfi prvnim poruseni
predpisti BOZP, PO a OZP, které bude Objednatelem zjisténo, Objednatel na tuto skute¢nost
Zhotovitele upozorni, napf. zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym
zpUsobem. Za kazdé dalsi poruseni povinnosti Zhotovitele dodrzovat tyto obecné zavazné
predpisy a jejich dodrZovani zajistovat, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ (slovy pét tisic korun ¢eskych). Soustavné porusovani predpisG BOZP, PO a OZP (tj.
minimalné 3 zjisténé pripady béhem ctrnacti po sobé jdoucich kalendarnich dnl) bude
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povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a mize byt divodem pro odstoupeni od této
smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost a jim povéfenym osobam, a to
zejména koordinatorovi BOZP, autorskému dozoru a dalSim osobdm, které urc¢i Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje kazdy kalendarni den, ve kterém provadél Dilo, provést po skonceni
provadénych praci pfiméfeny uklid staveniSté a vrozsahu dotéeném provadénim Dila a
¢innosti svych pracovnikd (véetné subdodavatelll) také ostatnich prostor a mist dotéenych
provadénim Dila dle této smlouvy. Tento uklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu
vzniklého v disledku provadéni Dila a zabezpeceni stavebni techniky a nastrojd, aby
neprekazely pripadnému jinému provozu Objednatele a nepredstavovaly nebezpeci vzniku
Skody na Zivoté, zdravi a majetku a na Zivotnim prostiedi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou
povinnost denniho Uklidu, Objednatel na tuto skutecnost Zhotovitele upozorni, napt. zapisem v
stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Za kazdé dalsi poruseni povinnosti
Zhotovitele provadét denni uklid sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
(slovy deset tisic korun ¢eskych).

Zhotovitel je opravnén i povinen ucastnit se kontrolnich dnl pfi provadéni Dila na zakladé
vyzvy Objednatele, a to minimdlné 1 x za 14 dni. Terminy konani kontrolnich dnd budou
stanoveny v zapise o preddani stavenisté, pripadné dle potieby v jinych terminech, a to na
zakladé dohody smluvnich stran uvedenych v zapise z kontrolnich dni, nebo na zakladé vyzvy
Objednatele, autorského dozoru a technické dozoru investora (TDI).

Zhotovitel je povinen provést Dilo na svlj naklad a na své nebezpeli a postupovat pfi
provadéni Dila s odbornou péci. Objednatel je opravnén udilet Zhotoviteli pokyny ke zpUsobu
provadéni Dila a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s pravnimi
predpisy, pokud neprekdzeji v fddném provadéni Dila, nebo pokud nemaji podstatny vliv na
cenu za Dilo a zdvazné terminy dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu
s pravnimi predpisy, nebo které prekazeji v fddném provadéni Dila, nebo které maji podstatny
vliv na cenu za Dilo a zdvazné terminy dle této smlouvy, budou déle spolecné oznacovany jen
jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodlené upozornit na Nevhodné
pokyny a poskytnout Objednateli potfebné vysvétleni. Smluvni strany se v takovém pfipadé
dohodnou na dal$im postupu pfi provadéni Dila.

Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, prace, které nepfimérené nezvysuji béznou
hladinu hluku, je Zhotovitel opravnén provadét jiz od 6:00 hodin pracovniho dne. O vikendech
a svatcich je Zhotovitel opravnén provadét pouze prace, které neprimérené nezvysuji béznou
hladinu hluku.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby co nejméné zatéZoval provoz a
majetek Objednatele (movity i nemovity) a pohyb tretich osob v arealu Lékarské fakulty a po
pfistupovych komunikacich, jakoZ aby vyloucil v co nejvy3si mife rizika vzniku Skod na majetku
Objednatele, Zivoté, zdravi a majetku tretich osob a na Zivotnim prostfedi. Zhotovitel je
povinen dodrZovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn sméfuje k naplnéni tohoto odst.
7.13 této smlouvy.

Stranka 14 z 14



8.1

8.2

8.3

8.4

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
* 4k Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MIN

*
* *
* *

VIIL.
Vady stavby, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni predani a prevzeti Dila ve
smyslu odst. 10.1, pfip. odst. 10.4 této smlouvy, popf. ke dni prechodu nebezpedi skody na
Dile, pokud tento okamzik nastane pozdéji,

(i) odpovidat vysledku uréenému v této smlouvé, zejména Ze bude mit vlastnosti a bude
provedeno v souladu s poZadavky stanovenymi v Rozpoctu, v Projektové dokumentaci a
ve Stavebnim povoleni, pfip. v uzemnim rozhodnuti nebo v jinych podobnych
podkladech, véetné jejich zmén a doplikd, uvedenymi v pravnich predpisech a
technickych normach, které se na provedeni Dila vztahuiji, jinak Ze bude mit vlastnosti,
jakost a bude provedeno zplsobem odpovidajicim Ucelu této smlouvy, jinak ucelu
obvyklému,

(i)  zplsobilé k uZivani k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy, jinak k ucelu obvyklému.

Dilo ma vady, zejména pokud nebude odpovidat vyse uvedenym pozadavkim. Objednatel ma
prava z vadného plnéni i tehdy, pokud vady Dila vzniknou po dobé uvedené v odst. 8.1 této
smlouvy, jestlize byly zplsobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady Dila se povaZzuji i
nedodélky.

Zhotovitel prejima zdvazek (zaruka za jakost), Ze si Dilo zachova vlastnosti dle odst. 8.1 této
smlouvy, a Ze bude zpUsobilé pro pouZiti k Gicelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vse v zarucni
dobé vymezené nasledovné:

(i) na provedené price a dodavky, pokud nejsou uvedeny vbodé. ii) v délce
60 mésicli ode dne prevzeti dila Objednatelem,

(ii)  na dodavky zafizeni technologie a predméty postupné spotfeby v délce shodné se
zarukou poskytovanou vyrobcem v délce nejméné 24 meésicli ode dne prevzeti dila
Objednatelem,

Zaruka se vztahuje na veskery material pouzity pfi provadéni Dila a na veskeré prace souvisejici
s provadénim Dila, a to vZdy v ramci té ¢asti Dila vymezené dle vyse uvedenych bod( ad (i) a
(i), ke které se material a prace vztahuji, bez ohledu na to, zda se jednd o prace provedené
nebo material pouzity Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, ¢i bez ohledu na to, jakou
zaruku poskytuje na material jeho vyrobce nebo dodavatel.

Zarucni doba zacina plynout ode dne predani a prevzeti Dila. Jestlize vSak dojde k podepsani
dodatku k protokolu na zdkladé dodatecné prejimky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na
to, zda se odstranované vady a nedodélky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahuji k zaru¢ni vadé),
pak zaru¢ni doba zacina plynout aZ ode dne podepsani tohoto dodatku. Jestlize budou béhem
kontrolni prohlidky stavby dle stavebniho zdkona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjiStény
vady Dila, za které odpovida Zhotovitel, pak zaru¢ni doba zacind plynout aZ ode dne vydani
kolaudacniho souhlasu k uzivani Dila. V pfipadé, kdy by mél byt pocatek béhu zarucni doby
urcen podle vice uvedenych pravidel, plati, Ze zaru¢ni doba pocina bézet od toho okamziku,
ktery nastane pozdéji.

Ustanoveni ndsledujicich odst. 8.5 az 8.22 se vztahuji na reklamace jak vad Dila ve smyslu odst.
8.1 této smlouvy, tak zarucnich vad vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost dle odst. 8.2
této smlouvy.
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V pripadé vyskytu vady ma Objednatel pravo poZadovat po Zhotoviteli (i) odstranéni vady, je-li
vada odstranitelnd, (ii) poZzadovat primérenou slevu z ceny za Dilo, nebo (iii) odstoupit od
smlouvy. Odstranéni vady bude provedeno zejména opravou vady, doddnim chybéjiciho
materidlu nebo uskuteénénim neprovedenych praci, nebo dodanim ndhradniho materidlu za
material vadny. Volba mezi naroky uvedenymi v tomto odstavci 8.5 smlouvy, véetné volby
zpUsobu odstranéni vady, nalezi vidy Objednateli, a to bez ohledu na jejich poradi a na béh
Ihit dle ustanoveni § 2106 a nasl. ve spojeni s § 2615 odst. 2 Obcanského zakoniku. V pripadé,
Ze Objednatel v reklamaci uplatnil narok na odstranéni vady, je opravnén dodatecné zménit
tuto volbu na jiny narok, a to i bez pfedchoziho upozornéni ¢i bez poskytnuti dodateéné lhity k
plnéni, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s nastupem na odstranéni vady nebo
s odstranénim vady, (ii) pokud se ukaze, Ze vada je neodstranitelna, nebo (iii) z jiného dlvodu
bude zfejmé, Ze Zhotovitel vadu faddné a vcas neodstrani. Objednatel je oprdvnén uplatnit
narok na odstoupeni od této smlouvy dle bodu (iii) véty prvni uvedené v tomto odstavci 8.5.
tehdy, pokud bude zjisténa nebo se vyskytne v poradi desatd (10.) vada branici fddnému nebo
bezpecnému uzivani Dila béhem posledniho jednoho (1) roku.

0
1

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvé také , nahlaseni“) vady dle moznosti bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi (povinnost reklamovat vady bez zbyteéného odkladu je
vzdy splnéna, pokud jsou vady reklamovany do 15 pracovnich dni od jejich zjisténi, ledaze dle
okolnosti konkrétniho pfipadu je doba nezbytného odkladu delsi).

Objednatel je opravnén reklamovat vady nejpozdéji do vyprseni pfislusné zarucni doby dle
odst. 8.2 této smlouvy, a to vidy po jejich skute¢ném zjisténi dle odst. 8.6 této smlouvy.
Zhotovitel nemlzZe namitat Objednateli, Ze reklamovana vada mohla nebo méla byt
Objednatelem zjiSténa jiz drive pfi vynaloZeni odborné péce pfi prohlidce, kterou mél
Objednatel provést nebo zafidit jeji provedeni podle moznosti co nejdfive po prevzeti Dila
nebo pripadné pozdéji.

V reklamaci vady Objednatel v rdmci svych mozZnosti uvede popis vady nebo alespon popis, jak
se vada projevuje, prip. oznaceni, zda se jedna , havarii“ nebo ,havarijni stav”, oznaceni casti
Dila, které se vada tyka a volbu ndroku dle odst. 8.5 této smlouvy, pfip. poZadovany zplsob
odstranéni vady.

V ptipadé, Ze Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi reklamaci
oznadil jako ,havarie” nebo ,havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do tficeti Sesti (36) hodin po jejim nahlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pti reklamaci oznacil jako ,havarie”
nebo , havarijni stav”, nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dni od jejiho nahlaseni s tim, Ze
Zhotovitel je povinen ve IhGté Ctyficeti osmi (48) hodin od jejiho nahlaseni odstranit alespon
takovy projev nebo pficinu vady nebo jeji nasledky, které byly divodem pro oznaceni takové
vady jako , havarie” nebo ,havarijni stav”.

V ptipadé, Ze Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi reklamaci
neoznacil jako , havarie” nebo ,havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnli po jejim nahlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfi reklamaci neoznacil jako , havarie”
nebo ,havarijni stav”, nejpozdéji do dvaceti (20) kalendarnich dni od jejiho nahlaseni.

Za ,,havarii” nebo ,havarijni stav” ve smyslu této smlouvy se povaZuje zejména takova situace,
kdy jsou v dlsledku vady Dila ohroZeny Zivoty nebo zdravi uzZivatel(l Dila nebo tfetich osob,
jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohrozeno Zivotni prostfedi, nebo v dlsledku
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takové vady existuje nebezpedi zavazného vzniku dalSich navazujicich vad Dila nebo zavainé
zhorseni stavajici vady, a to vSe bezprostfedné nebo takovym zplsobem, kdy odstranéni vady
nesnese odkladu v rdmci lh(t vymezenych v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel dostane do prodleni s nastupem na odstranéni vady nebo
s odstranénim vady, nebo z jiné okolnosti bude zfejmé, Ze Zhotovitel vadu neodstrani fadné a
véas, je Objednatel oprdvnén, a to i bez poskytnuti dodatecné Ihdty k plnéni, zajistit si
odstranéni vady treti osobou a bez zbyte¢ného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to
podle okolnosti i po zajisténi této treti osoby a jejiho ndstupu na odstranéni vady. Zhotovitel se
v takovém pfripadé zavazuje uhradit Objednateli naklady, které Objednatel na odstranéni vady
touto treti osobou vynaloZil. Objednatel neni oprdvnén zajistit si odstranéni vady tfeti osobou,
pokud Zhotovitel jiz provedl prevainou ¢ast vykonl nutnych pro odstranéni vady, ledaze
Zhotovitel Objednateli prohlasi, Ze odstranéni vady nedokon¢i nebo nedlivodné prace na
odstranovani vady prerusi nebo je Zhotovitel v prodleni s odstranénim vady po dobu delsi 7
kalendarnich dni. V pfipadé, Ze je Zhotovitel v prodleni s ndstupem na odstranéni vady
oznacené jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” nebo v prodleni s odstranénim alespon
takového projevu nebo priciny vady nebo jejiho nasledku, ktery byl divodem pro oznaceni
takové vady jako ,havarie” nebo ,havarijni stav”, je Objednatel opravnén zajistit si odstranéni
vady treti osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel jiZz proved| pfevaznou ¢ast vykond nutnych
pro odstranéni vady. Za zajisténi odstranéni vady tfeti osobou se povazuje i pfipad odstranéni
vady ze strany Objednatele.

Zajisténim odstranéni vady treti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy neni dotéen narok
Objednatele vici Zhotoviteli na pfipadnou nahradu skody a dohodnutou smluvni pokutu.
V takovém pftipadé se za prodleni Zhotovitele povazuje i doba, po kterou je vada odstrafiovadna
tfeti osobou, a to pouze za dobu, kterd je dle této smlouvy k odstranéni vady uréena
Zhotoviteli. Zajisténim odstranéni vady treti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zUstava
zachovdna zaruka za jakost poskytnuta Zhotovitelem; to vSak neplati ohledné zaruky za jakost,
ktera se tyka provedenych praci a dodaného materialu tfeti osobou.

Objednatel je opravnén reklamovat vady pisemné posStovni prepravou na adrese sidla
podnikani Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy, a pokud dojde ke zméné této adresy, na
nové adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu Objednateli pisemné pfedem oznami. Zhotovitel je
povinen potvrdit Objednateli doruceni reklamace ucinéné pisemné postovni prepravou
odeslanim e-mailové zpravy na adresu Objednatele lvana.erbanova@osu.cz vten samy den,
kdy byla reklamace dorucena Zhotoviteli. Za doruceni se povaZuje i den, ve kterém byla zasilka
obsahujici reklamaci uloZena pro Zhotovitele na posté.

Objednatel je vedle nebo namisto zpUsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy
opravnén reklamovat vadu e-mailem Nna adresu ....coeieieniciseiieiieiens , @ pokud dojde ke
zméné této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu Objednateli pisemné predem
ozndmi. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doruceni reklamace e-mailem odeslanim e-
mailové zprdvy na adresu Objednatele Ivana.erbanova@osu.cz nejpozdéji nasledujici den po
doruceni reklamace.

V ptipadé reklamace ucinéné pisemné postovni prepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se ma
za to, Ze vada byla nahlaSena ve 12.00 hod. toho dne, ktery je dnem doruceni, pokud se
neprokaze jiny ¢as v ramci dne, ktery je dnem doruceni.

V pripadé reklamace ucinéné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy plati, Ze vada byla
nahlasena okamzikem, kdy Objednatel obdrzi vramci pfislusné internetové sluzby
automatickou zpravu o Uspésném doruceni zpravy Zhotoviteli. V pfipadé, Ze by vsak timto
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zpUsobem méla byt vada nahlasena v sobotu, v nedéli, ve svatek nebo v pracovni den po 16:00
hodiné, plati, Ze vada byla nahlasena v 8:00 hodin ndsledujiciho pracovniho dne, ledaze se
jedna o nahlaseni vady oznacené jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” a Objednatel zaroven
nahlasi vadu telefonicky na Cislo Zhotovitele ....ccccccienennniee nebo na jiné Cislo, které Zhotovitel
Objednateli pro tento ucel pisemné sdéli (dale jen ,Havarijni linka“); v takovém ptipadé vsak
plati, Ze vada byla nahldsena teprve po uplynuti Sedesati minut po takovém telefonickém
nahlaseni a pfedchozim nahlaseni e-mailem. Za telefonické nahlaseni se povazuje i tfeti marny
pokus o nahlaseni vady na Havarijni lince béhem patnacti minut. Zhotovitel je povinen zajistit
nepretrzitou pfipravenost ptijimat reklamace Objednatele na Havarijni lince dvacet ¢tyti hodin
denné a sedm dni v tydnu. V pfipadé, Zze Zhotovitel tuto svoji povinnost porusi, je povinen za
kazdy takovy zjiStény pripad poruseni uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢
(slovy tficet tisic korun ceskych).

V pripadé reklamace ucinéné vice prostredky se za nahlaseni vady povazuje okamzik nahlaseni,
ktery nastal dle pravidel stanovenych v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdfive.

Zaruéni doba od doby uplatnéni reklamace az do doby odstranéni reklamované vady nebézi.
Zarucni doba skonci po uplynuti sjednané zaruky s prodlouzenim o vySe zminénou dobu, ve
které byly vady odstrafiovdny, nebo o dobu, kdy Objednatel Dilo uzivat nemohl, pripadné byl
v jeho uzZivani omezen. V pfipadé vymény vadné c¢asti Dila za ¢ast bezvadnou plyne po
odstranéni vady vyménou ¢asti Dila zaruéni doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o
vyménénou ¢ast Dila.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zplsobem uvedenym v tomto ¢l. VIII. této
smlouvy prava Objednatele z vadného pInéni nebo ze zaruky bez ohledu na to, zda zaruku na
Dilo nebo jeho ¢ast poskytuje také subdodavatel nebo vyrobce materidlu pouzitého pfti
provadeéni Dila.

IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni Dila

Zhotovitel ode dne zahajeni praci je povinen vést stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, zejména zdkonem 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisd a v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsSich predpisi, do kterého se zapisuji mj. vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni zdvazki ze smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu a
mnozstvi provadénych praci, jejich jakost a zdGvodnéni odchylek od Projektové dokumentace,
predepsané pfislusnymi pravnimi prfedpisy a skute¢nosti, na nichZ se smluvni strany dohodly
Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad zjisténych pred pfedanim a
prevzetim Dila nebo v prlibéhu predani a prevzeti Dila a vad zjisténych pfi zavérecné kontrolni
prohlidce konané za uc¢elem vydani kolaudaéniho souhlasu.

Zapisy do deniku provadi Zhotovitel denné, a to vidy v ten den, kdy prace byly provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Jen vyjimecéné je mozno tak ucinit aZ
nasledujici den. Pfi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volna mista. Denni zdznamy se
pisi do stavebniho deniku s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva
oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poctu prapist. Perforované listy
se Cisluji s listy pevnymi.

Objednatel a koordindtor BOZP maji pravo nahlizet do stavebniho deniku, Cinit zapisy a
k zaznamlm v ném uvedenym pripojovat sva stanoviska.
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Smluvni strany se vyjadruji k provedenym zapistim do péti (5) pracovnich dn(, jinak se ma za
to, Ze s obsahem zdapisu souhlasi.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni bud’ v prvopise, nebo
v opise ukladaji pfimo na misté stavby. Jde zejména o smlouvu, zdznamy, vykresy a zvlastni
vykresy dokumentujici odchylky od Projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda
je uloZen u stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele, pfipadné zda bylo urceno jiné misto
pro jeho uloZeni.

Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny na stavenisti kdykoli v pribéhu provadéni dila.
Po odstranéni veskerych vad a nedodélkd a po prevzeti dila Objednatelem pfeda Zhotovitel
Objednateli original Stavebniho deniku

Zhotovitel upozorni Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pti jeho Cinnosti na
stavenisti a v jeho okoli k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikd nebo dalSich osob, pfipadné by
mohly vést k ohroZeni provozu a ohroZeni bezpecného stavu technického zafizeni. Objednatel
rovnéz sezndmi zdstupce Zhotovitele na stavbé s mistnimi podminkami pro zajisténi BOZP, PO
a OZP, pokud takové existuji.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s pravnimi predpisy v oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi a s individudlnimi spravnimi akty platnymi pro dané Dilo.

Zhotovitel v plné mirfe odpovidd za nakladani s vyprodukovanymi odpady vsouladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni
pozdéjsich predpisl, zejména pfi nakladani slatkami zavadnymi z hlediska kvality vod, tj.
zejména s pouzivanymi ropnymi latkami, nebezpeénymi chemickymi latkami nebo ptipravky a
vyprodukovanymi nebezpecnymi odpady.

V ptipadé, Ze pti provadéni Dila Zhotovitel porusi zatravnéné plochy nebo dfevni porosty, je
povinen provést vSsechna opatfeni potfebna k jejich obnoveni do plvodniho stavu.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat Dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Pokud Zhotovitel provadi
Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, pfipadné Dilo vykazuje vady, je Objednatel oprdvnén
pozadovat jejich okamZité odstranéni a pokracovani v provadéni Dila fadnym zplsobem.
V pripadech, kdy Dilo je provadéno nekvalitné, ma Objednatel pravo provadéni praci zastavit
a? do zjednani napravy. Casovd prodleva jde kti%i Zhotovitele. Objednatel je opravnén
pozadovat neprovedeni nékterych ¢asti Dila uvedenych v Rozpoctu s tim, Ze v takovém pfipadé
se cena Dila krati o takto neprovedené prace a nedodany material.

Kontrola provadénych praci bude provadéna osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Zhotovitel je povinen témto osobam umoznit provedeni kontroly.

Osobou vykonavajici autorsky dozor je spole¢nost BUé¢ dopinéno

koordinatora BOZP je Ing. Martin Zimny.

Osobou vykonavajici funkci

bude doplnéno

Osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika je

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepftistupnymi, a to minimalné 3 (tfi) pracovni dny predem, a to véetné
zapisu do stavebniho deniku. Pokud tak Zhotovitel neucini, uhradi Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 30.000,- K¢ (slovy tricet tisic korun ceskych), a pfi kazdém tfetim poruseni této
povinnosti smluvni pokutu 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy
pfipad. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo Objednatele na ndhradu Skody.
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Jestlize se Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci dle ¢l. 9.10 této smlouvy,
bude Zhotovitel pokracovat v jejich provadéni. Jestlize Objednatel bude poZadovat dodatecné
odkryti téchto praci, provede Zhotovitel toto odkryti na naklady Objednatele. Pokud se pfi
dodatecné kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi tyto naklady v plném
rozsahu Zhotovitel. V pfipadé, Ze se vSak Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci dle odst. 9.10 této smlouvy v dlsledku toho, Ze Zhotovitel nevyzval Objednatele ve
smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradi naklady takového okryti vidy Zhotovitel, a to i tehdy,
pokud se ukaZze, Ze Zhotovitel radné provedl prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel je na svij naklad jako souéast provedeni Dila povinen zajistit vytyéeni inZenyrskych
siti v souvislosti s provadénym Dilem. Zhotovitel je povinen ochrdnit veskeré inZenyrské sité
v prostoru stavenisté a v jejich blizkosti provadét stavebni prace s vyjadrenim vlastnikl( ¢i
spravcl téchto siti. vykopové prace pouze rucné.

Ma-li byt ¢ast dila realizovana poddodavatelem nebo osobou, kterd za zhotovitele prokazala
urcitou c¢ast kvalifikacnich predpokladl v zaddvacim fizeni na vybér zhotovitele dila dle této
predmétné smlouvy, musi se tito podilet na plnéni dila vtom rozsahu, v jakém se ktomu
zavazali pri prokazovani kvalifikace. Seznam poddodavatell tvofi pfilohu ¢. 4 této smlouvy.
Zména je mozna pouze za predpokladu, Ze tyto osoby prokazi predmétnou ¢ast kvalifikace ve
stejném rozsahu jako plvodni poddodavatelé, tedy doloZzi Objednateli doklady k dané
kvalifikaci pozadované v zaddvaci dokumentaci k verejné zakazce, jejiz plnéni je predmétem
této smlouvy. Pokud novy poddodavatel neprokaze kvalifikaci v uvedeném terminu, je
Zhotovitel povinen zajistit ndhradniho poddodavatele, ktery bude splfiovat pozadovanou
kvalifikaci, a to v prfimérené Ihité stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neucini,
jednad se o podstatné poruseni smlouvy.

Objednatel upozorfiuje Zhotovitele, aby vzal na védomi, Zze v dobé plnéni pfedmétu dila dle
této smlouvy, mohou byt v misté plnéni provadény i jiné prace, doddvky a sluzby v rdmci
projektu, zejména doddvka AV techniky, kdyZz vSechny tyto prace a cinnosti jsou vzajemné
funkcéné i provozné propojeny a realizovany v ramci stejného projektu. V této souvislosti je
zhotovitel povinen spolupracovat a dodavatelem zajiStujici doddvku AV techniky a poskytnout
pfipadnou soucinnost témto subjektlim tak, aby projekt byl dokonéen v fadnych lhlitach a za
stanovenych podminek.

X.
Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho Fadnym dokonéenim a preddanim predmétu
Dila bez vad a nedodélkd Objednateli v misté provadéni Dila a v terminu pro provedeni Dila.

Objednatel neni povinen Dilo prevzit, pokud vykazuje byt i drobné vady a nedodélky. Dokud
Dilo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodélky, nepovaZuje se takové Dilo za fadné dokoncené a
Zhotovitel je tak v prodleni s pInénim svého zdvazku Dilo fadné a vcas dokoncit.

Zhotovitel je povinen pfipravit dokoncené Dilo k predpfejimce nejpozdéji 10 (deset)
kalendarnich dnl pred terminem jeho pfedani uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za Ucelem
ovéreni toho, Ze bylo dokoncéeno fadné, tj. Ze nevykazuje Zadné vady a nedodélky, a pokud se
zjisti, Ze Dilo nebylo dokoncéeno rfadné, tak i za Ucelem odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,
které by mohly byt dlivodem nepredani Dila v terminu urceném v odst. 4.1 této smlouvy.
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Objednatel je opravnén rozhodnout, Ze Dilo prevezme, i pokud vykazuje vady a nedodélky
nebranici radnému a bezpe¢nému uzivani Dila. Takové rozhodnuti je vSak pIné na Objednateli a
Zhotovitel se nem(zZe domahat Zzadnych prav, plnéni, narokl ¢i uplatfiovat namitky v disledku
toho, Ze dle presvédceni Zhotovitele Objednatel takové rozhodnuti bez vainého dlvodu
neucinil. Dojde-li k pfedani a prevzeti Dila s vadami a nedodélky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy,
nepovazuje se Dilo za dokoncené fadné do doby Uplného odstranéni vSech vad a nedodélkd.

O predani a prevzeti Dila bude vyhotoven pisemny protokol, ktery bude smluvnimi stranami
odsouhlasen a podepsdn. V ptipadé predani a prevzeti Dila s vadami a nedodélky dle odst. 10.4
této smlouvy bude soucasti tohoto protokolu soupis téchto vad a nedodélkli s pripadnym
uvedenim kratsi Ih(ity pro jejich odstranéni, nez je ujednana v odst. 10.6 této smlouvy.

V ptipadé prevzeti Dila s vadami a nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje
tyto vady a nedodélky odstranit nejpozdéji ve Ih(té 20 (dvaceti) kalendarnich dni od predani a
prevzeti Dila, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratsi Ihdta, a v téze
Ihaté prokazat Objednateli takové odstranéni vad a nedodélkll na zakladé dodatecné prejimky
Dila, ohledné které bude sepsan dodatek k protokolu o pfeddani a prevzeti Dila, ktery smluvni
strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o preddani a prevzeti Dila
plati obdobné véta druhd odst. 10.5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se na své ndklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy U¢astnit na Zadost
Objednatele zdvérecné kontrolni prohlidky dle Stavebniho zakona za ucelem vydani
kolaudaéniho souhlasu a pfi této kontrolni prohlidce poskytovat Objednateli potfebnou
soucinnost a poskytovat podporu. Stanovi-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen predat
Objednateli v¢as pro ucely podani zaddosti o vydani kolaudaéniho souhlasu potfebné podklady v
souvislosti s touto zavérecnou kontrolni prohlidkou a vydanim kolaudaéniho souhlasu. Je na
rozhodnuti Objednatele, zda k podani Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu, a na to
navazujici konani zavérecné kontrolni prohlidky a vydani kolaudacniho souhlasu, pfistoupi pred
predanim Dila dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto pfedani. V pfipadé, Ze v ramci
zavérecné kontrolni prohlidky budou zjistény jakékoli vady ¢i nedodélky, zejména vady a
nedodélky, které brani vydani kolaudacniho souhlasu, nepovazuje se Dilo za fadné dokoncené
bez ohledu na to, zda jiz bylo pfeddano Objednateli ¢i nikoli, dokud nebudou odstranény
veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi této zavérecné kontrolni prohlidce.

K pfedani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat Objednateli zejména:

- vedkeré protokoly o provedenych zkougkach, revizni zpravy dle CSN,

- doklady o prohlaseni o shodé vyrobki a vykond,

- zarudni listy,

- dalsi doklady, jejichZ predlozeni vyplyva z této smlouvy,

- pfipadné dalsi doklady potvrzujici Uplnost a spravnost preddvaného Dila.

Nepredani vyse uvedenych doklad( je povaZovano za nesplnéni povinnosti predat Dilo radné.

Zhotovitel zodpovidd za Cistotu a poradek v misté provadéni Dila a je povinen misto stavby
vyklidit do 10 (deseti) kalendarnich dnl po predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.
V téze Ih(té je Zhotovitel povinen provést uklid mista stavby a okolnich nemovitosti dotéenych
stavbou, uvést misto stavby a okolni nemovitosti dotcené stavbou do plvodniho stavu vyjma
zmén, které jsou predmétem Dila. Splnéni téchto povinnosti Zhotovitele je podminkou pro
zaplaceni ¢asti ceny Dila dle odst. 5.4 této smlouvy.

10.10 Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zdpise cokoliv, co budou povazovat za

nutné.
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Xl
Smluvni pokuty, urok z prodleni, néktera ujednani o nahradé skody a bankovni zaruka

Smluvni strany vtomto ¢lanku smlouvy sjednavaji ndsledujici smluvni pokuty pro pfipad
poruseni povinnosti Zhotovitele. Smluvni strany vtomto clanku smlouvy dale sjednavaji
smluvni Urok z prodleni Objednatele s Uhradou ceny Dila nebo jeji ¢asti. Smluvni strany v tomto
¢lanku smlouvy dale sjednavaji nékterd ujednani tykajici se povinnosti nahradit zplsobenou
Skodu.

V ptipadé, Zze Zhotovitel porusi svoji povinnost zahajit provadéni Dila dle odst. 4.1 této smlouvy
nebo prevzit stavenisté dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun ceskych) za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost fadné a véas provést Dilo v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z cena dila za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost provést Dilo fadné a vcéas v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, pficemz Objednatel prevezme Dilo svadami a
nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatni se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se
v takovém pripadé zavazuje uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy
sto tisic korun ceskych) a dale pfipadné smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic
korun ceskych) za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni Zhotovitele sjeho povinnosti
odstranit vady a nedodélky nebranici fadnému a bezpecnému uzivani Dila postupem a ve lhaté
dle odst. 10.6 této smlouvy.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady oznacené jako
,havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ihdté dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy tisic korun ceskych) za kazdou
zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady. Povinnost
k dhradé této smluvni pokuty se tykd pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele s plnénim
povinnosti, pro kterou je sjedndna smluvni pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady nikoliv oznacené
jako , havarie” nebo , havarijni stav” v dohodnuté |h(ité dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy tisic korun ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady. Povinnost
k dhradé této smluvni pokuty se tykd pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele s plnénim
povinnosti, pro kterou je sjedndna smluvni pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a v¢as vadu oznacenou jako
,havarie“ nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ih(ité dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun ¢eskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcéas alespon takovy projev
nebo pfi¢inu vady nebo jeji nasledky, které byly dlivodem pro oznadeni takové vady jako
,havarie“ nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ih(ité dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy tisic korun ¢eskych) za kazdou
zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady. Tato
smluvni pokuta muZze byt uplatnéna vedle smluvni pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
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11.9 V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a v€as vadu nikoliv oznacenou
jako , havarie” nebo , havarijni stav” v dohodnuté Ihté dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy tisic korun ceskych) za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.

11.10 V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v odst. 10.9 této
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic
korun Ceskych) za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

11.11 V ptipadé poruseni povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou sjednanou dle tohoto
¢lanku XI. smlouvy nebo jinych ujednani této smlouvy neni Zhotovitel opravnén dovoldvat se
mimoradnych nepredvidatelnych a neprekonatelnych prekdzek ve smyslu § 2913 odst. 2
Obcanského zakoniku, napt. (nikoliv vsak wvylucné) okolnosti tykajicich se vlivu klimatu,
nepfiznivého pocasi atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit zplsobenou skodu v disledku
takového poruseni. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli zptsobenou Skodu bez
ohledu na ptipadnou existenci takovych prekazek. Stejné tak uvedené prekazky nemaji vliv na
povinnost Zhotovitele uhradit smluvni pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez
ohledu na své zavinéni.

11.12 Vznikne-li Objednateli porusenim povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou dle této
smlouvy Skoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto Skodu v plné vysi vedle smluvni
pokuty, a to i pokud tato Skoda prevysuje sjednanou smluvni pokutu. Zhotovitel je povinen
splnit povinnosti zajisténé smluvni pokutou i po jejim zaplaceni. Smluvni pokuta dle této
smlouvy bude vyuc¢tovdna samostatnou fakturou a zapoctena s pohleddvkami Zhotovitele,
bude-li toto zapocteni mozné.

11.13 Za pozdni uhradu radné vystavené faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat po Objednateli
uroky z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den z prodleni.

11.14 V pripadé, kdy by doslo ke snizeni smluvni pokuty soudem, zlstava zachovdno pravo na
nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje ¢astku urcenou soudem jako pfimérenou, a to
bez jakéhokoliv dalSiho omezeni.

11.15 Pokud jakykoliv pravni predpis stanovi pokutu (penale) pro poruseni smluvni povinnosti
(kdykoliv béhem trvani této smlouvy), pak nebude takovym narokem nijak dotéeno pravo na
nahradu skody ve vysi, v jaké skoda prevysuje pokutu (pendle) stanovené pravnim predpisem.

11.16 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch Objednatele vystaveni bankovni zaruky. Zhotovitel je
povinen nechat si vystavit bankovni zaruku bankou, kterad byla zfizena a provozuje Cinnost
podle zédkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpist, a to bankovni zaruku
zajistujici naroky objednatele na realizaci dila za podminek stanovenych touto smlouvou, ve
sjednaném terminu (déle jen , bankovni zaruka“).

11.17 Vystaveni bankovni zaruky doloZi Zhotovitel objednateli origindlem zaruéni listiny vystavené
bankou ve prospéch objednatele jako oprdvnéného, a to pred podpisem této smlouvy.

11.18 Bankovni zdruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, zejména
bez moZnosti banky uplatnit jakékoliv namitky a bez nutnosti vyzvy véfitele (objednatele) dané
dluznikovi (zhotoviteli) k plnéni jeho povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti
zhotovitele stanovené touto smlouvou, pficemz banka je povinna plnit bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného.

11.19 Bankovni zdruka musi byt vystavena na c¢astku minimalné ve vysi 10 % sjednané ceny dila
uvedené v odst. 3.1 této smlouvy s platnosti po celou dobu realizace dila.
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11.20 V pripadé prodlouzeni lhity k provedeni dila je Zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky
prodlouZzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje predlozit
objednateli doklad o prodlouzeni bankovni zaruky (ve stejném znéni a vysi) nejpozdéji do 14
kalendarnich dnl ode dne uskutec¢néni pfislusného prodlouzeni Ihiaty.

Pokud by Zhotovitel nepredlozil novou &i prodlouzenou bankovni zaruku dle tohoto odstavce,
je objednatel opravnén bankovni zaruku Cerpat a ponechat si penéini prostfedky z této
bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym ucellim jako bankovni zaruku.

11.21 Objednatel je opravnén cerpat bankovni zaruku ve vysi, kterd odpovida vysi splatné smluvni
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného zavazku Zhotovitele vici Objednateli, ndkladl nezbytnych
k odstranéni vad dila, ndklad nahradniho zhotovitele, Skod zplUsobenych plnénim Zhotovitele
v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli c¢astce, kterd podle vycisleni Objednatele odpovida
nahradé vadného plnéni zhotovitele.

11.22 Zaroven s uplatnénim plnéni z bankovnich zaruk ozndmi Objednatel jako oprdvnény pisemné
zhotoviteli vysi poZzadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje
dorucit Objednateli novou zaruéni listinu ve znéni a vysSi shodné s prfedchozi zaruéni listinou
vzdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dni od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepfedloZil novou bankovni zaruku dle tohoto odstavce, je Objednatel
opravnén bankovni zaruku ¢erpat a ponechat si penézni prostredky z této bankovni zaruky jako
zadriné ke stejnym uceldm jako bankovni zaruku.

11.23 Original listiny bankovni zaruky a pfipadné zbylé zadriné vc. Urokl dle tohoto ¢lanku bude
objednatelem vraceno zhotoviteli na adresu a ucet Zhotovitele do 30 dnl ode dne doruceni
nové bankovni zaruky platné po celou dobu zaruéni doby (dale jen , bankovni zaruka platna po
celou dobu zaruéni doby”) dle niZze uvedenych ustanoveni Objednateli, pokud Zhotovitel do
tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz odstranéni jej v souladu s touto smlouvou
zadavatel vyzval, jinak do 30 dnl od podpisu protokolu o odstranéni téchto vad obéma
smluvnimi stranami.

Pokud by zhotovitel nepredloZil novou bankovni zaruku platnou po celou dobu zaru¢ni doby
dle tohoto odstavce, je Objednatel opravnén bankovni zaruku cCerpat a ponechat si penézni
prostiedky z této bankovni zaruky jako zadriné ke stejnym ucellm jako bankovni zaruku
platnou po celou dobu zarucni doby.

11.24 NepfedlozZi-li zhotovitel nové zarucni listiny (bankovni zaruku, resp. bankovni zaruku platnou po
celou dobu zarucni doby) dle odst. 11.20, 11.22 a 11.23 této smlouvy nebo preda zarucni listiny
odporujici ujednanim této smlouvy, bude takova skutecnost povaZovana za podstatné poruseni
smlouvy. Zhotovitel je v takovém ptipadé povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
sjednané hodnoty bankovni zaruky.

11.25 Pfi pfeddni a prevzeti dila je zhotovitel povinen predat objednateli bankovni zaruku platnou po
celou dobu zaruéni doby zajistujici naroky objednatele v zaruéni dobé vyplyvajici z této
smlouvy.

11.26 Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve
vySi 3% sjednané ceny dila uvedené v odst. 3.1 této smlouvy s platnosti po celou dobu zarucni
doby.

11.27 Odst. 11.16 az 11.18. a 11.20. az 11.22 této smlouvy ustanoveni se pro bankovni zaruku
platnou po celou dobu zarucni doby pouziji obdobné.
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11.28 Original listiny bankovni zaruky platné po celou dobu zaruéni doby a pfipadné zbylé zadriné vc.

12.1

12.2

12.3

124

urokt dle tohoto ¢lanku bude objednatelem vraceno zhotoviteli na adresu a ucet zhotovitele
do 30 dnl ode dne konce zarucéni doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veskeré vady,
k jejichZ odstranéni jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dni od podpisu
protokolu o odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Xil.
Financovani, publicita, kontrola a uchovavani dokumentace

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je pIné védom zpUlsobu financovani Gplaty sjednané dle uzaviené
smlouvy Objednatelem z Operacniho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani (OPVVV), pficemz
se ndlezZité seznamil se vSemi podminkami stanovenymi timto operacnim programem, které se
zavazuje pro ucely této smlouvy dodrZovat.

Zhotovitel se zavazuje ucinit veSkeré nezbytné Ukony a opatfeni vedouci ke splnéni vSech

podminek OPVVV v ramci plnéni svych povinnosti z této smlouvy, a to zejména:

a) umoznit zaméstnanclim nebo zmocnéncim Objednatele, Ministerstvu skolstvi, mladeze
a télovychovy, Ministerstvu financi, orgdndm finanéni spravy, Nejvyssimu kontrolnimu
uradu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru a Evropskému Ufadu pro boj proti
podvodim, pfipadné dalsim organim opravnénym k vykonu kontroly dle platnych
pravnich predpist CR a EU vstup do objektd a na pozemky dotéené Projekty a dale
umoznit fyzickou kontrolu realizace Projekt(, jakoZz i kontrolu veskerych dokladl
souvisejicich s Projekty;

b) vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci Projektd, poskytnout
veskeré doklady vazici se k realizaci Projektl, umoznit pribéiné ovérovani souladu
Udaja o realizaci projektd uvadénych ve zpravach o realizaci Projektd se skute¢nym
stavem v misté jeho realizace a poskytnout soucinnost viem shora uvedenym osobam
opravnénym k provadéni kontroly Projekt(;

) uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisd, po dobu nejméné 10 let veskeré origindly Ucetnich
zaznamu vztahujicich se k Projektim, pricemz béh lh{ty zacind koncem ucetniho obdobi,
kterého se tykaji, a zaroven musi byt originaly ucetnich zaznamu k dispozici kontrolnim
organlim nejméné po dobu 2 let od predlozeni ucetni zavérky OPVVV, tedy nejméné do
31.12.2033;

d) uchovavat odpovidajicim zpisobem v souladu se zakonem ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi
a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl(, ve znéni pozdéjsich predpisl, a v souladu
s Pravidly pro Zadatele a pfijemce OPVVV pro obdobi 2014-2020 smlouvy véetné jejich
dodatk(l a dalsi origindly dokumentd, vztahujici se k Projektim, minimalné po dobu, po
kterou musi byt k dispozici kontrolnim orgdndm, tj. nejméné po dobu 2 let od predloZeni
ucetni zavérky OPVVV, tedy nejméné do 31. 12. 2033.

Zhotovitel se rovnéZ zavazuje dodriovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou
soucinnost Objednateli k jejich provddéni, v souladu s pfislusnymi pravidly pro Zadatele a
pfijemce dotace z OPVVV a aplikovatelnymi pravnimi predpisy EU.

Zhotovitel je povinen strpét umisténi velkoplosného informacniho panelu v misté realizace
Stavby s informaci o tom, Ze tento projekt je spolufinancovan Evropskou unii. Vyhotoveny
informacni panel bude dodan a umistén Objednatelem (dale jen , Informacni panel”).
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Soucasti realizace je i Setrné odstranéni stavajicich banner(l z budovy pfi zahajeni stavby a
jejich predani objednateli a zavéSeni banneru informujiciho o realizaci projektu Rekonstrukce
budovy ZZ — ¢asti C, D, E pro potfeby simulaéniho centra- Cviéné nemocnice” na misto stavby.

Po dokondeni realizace Stavby bezprostiedné po odstranéni Informacniho panelu v misté
Stavby se Zhotovitel zavazuje umistit stalou vysvétlujici tabulku z odolného a trvalého
materialu, kterd bude dodana Objednatelem a umisténa dle pokynl Objednatele (dale jen
,Pamétni deska“).

Zhotovitel se zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon financni kontroly ve smyslu
ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sh., o financ¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, a to v souvislosti s

plnénim predmétu této smlouvy.

Xl
Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné nesplnéni smluvnich
zavazk(, jestlize se tak prokazatelné stalo v dlsledku okolnosti vyssi moci. Za okolnost vyssi
moci se pokladaji trvalé nebo do¢asné mimoradné nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky
vzniklé nezavisle na vili smluvni strany. Za okolnost vyssi moci dale smluvni strany vyslovné
oznacuji omezeni zplsobena krizovymi opatfenimi pfijatymi po podpisu této smlouvy organy
vefejné moci z dGvodu vyskytu koronaviru SARS CoV-2 na Uzemi Ceské republiky, ktera
pfislusné smluvni strané brani v plnéni této smlouvy.

Jestlize nesplnéni povinnosti ze smlouvy je zplsobeno tfeti osobou, kterou strana povérila
plnénim celého smluvniho zavazku nebo jeho casti, je vyloucena jeji odpovédnost pouze v
pfipadé, ze

a) smluvni strana neni odpovédna podle prfedchoziho odstavce, a zaroven
b) osoba, kterou strana povéfila splnénim povinnosti, by nebyla odpovédna, kdyby
se ustanoveni pfedchoziho odstavce vztahovalo na ni.

Nastanou-li vySe v odst. 11.1. uvedené okolnosti, je ta smluvni strana, které okolnost vyssi
moci brani ve splnéni smluvnich zavazk( nebo jejich ¢asti, povinna oznamit druhé strané
prekazku a jeji dusledky pro plnéni smluvnich povinnosti. Jestlize druhd strana neobdrzi
oznameni v pfimérené |h(té, nejpozdéji vsak do 14 dnl, poté, co se strana, ktera neplni
povinnost, dozvédéla nebo méla dozvédét o existenci okolnosti vyssi moci, je tato strana
povinna hradit Skodu tim vzniklou.
Lhity pro plnéni povinnosti podle této smlouvy se prodluzuji o dobu, po kterou prokazatelné
trva okolnost vy3si moci branici v plnéni téchto povinnosti.
Jestlize dUsledky vyplyvajici z okolnosti vyssi moci prokazatelné trvaji déle nez tfi mésice, mize
kterakoliv ze Smluvnich stran od Smlouvy odstoupit stim, Ze se naroky Smluvnich stran
vyrovnaji tak, aby Zadné ze Smluvnich stran nevzniklo bezdlvodné obohaceni.
Ustanoveni tohoto ¢lanku nemaji vliv na povinnost smluvnich stran postupovat s predbéznou
opatrnosti a implementovat systém fizeni kontinuity podnikdni nebo podobny systém, jehoz
cilem je predejit dopaddim okolnosti vyssi moci na plnéni jejich povinnosti dle této smlouvy.

Stranka 26 z 26



141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
* 4k Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MIN

*
* *
* *

XIV.
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 1765 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obZansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,oblansky zadkonik”), se pouZije i v pfipadé
okolnosti zplisobenych krizovymi opatifenimi pfijatymi po podpisu této smlouvy organy verejné
moci z dGvodu vyskytu koronaviru SARS CoV-2 na Gzemi Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud soud na ndvrh nékteré ze stran nerozhodne o zméné
zavazku ze smlouvy nebo o zruSeni zdvazku podle § 1766 odst. 1 obcanského zdkoniku
z dlvodu, Ze okolnosti zplsobené krizovymi opatienimi prijatymi po podpisu této smlouvy
organy vefejné moci z dGvodu vyskytu koronaviru SARS CoV-2 na Uzemi Ceské republiky
nepovaZzuje za podstatnou zménu okolnosti, je kterdkoliv ze smluvnich stran oprdvnéna
pozadat o feSeni zmény smlouvy za Ucasti nezavislé treti osoby, na které se obé strany
shodnou a ktera podporuje komunikaci a dosazeni dohody mezi smluvnimi stranami tak, aby
bylo dosazeno rovnovahy prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatel se stava vlastnikem zhotovené véci v souladu sjejimi pfirlstky vznikajicimi
zhotovovanim Dila, pficemz Zhotovitel nese nebezpecdi skody na zhotovovaném Dile ¢i jeho
zniceni az do jeho predani jako celku Objednateli a po odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
véetné vad a nedodélkl zjisténych pfi zavérecné kontrolni prohlidce.

Zhotovitel timto prohlasuje, ze md uzaviené pojisténi odpovédnosti za Skodu ve vysi 30 mil. K¢,
a to pro své pracovniky i svoji osobu vztahujici se na vSechna rizika spojend se zhotovovanim
Dila, a to vuci Objednateli i tfetim osobam. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi
v platnosti po celou dobu provadéni Dila dle této smlouvy a v pfipadé, Ze zpUsobi Objednateli
Skodu v souvislosti s provdadénim Dila, je povinen zajistit, aby Skoda byla Objednateli nahrazena
prostfednictvim tohoto pojisténi vyplaceného pojistovnou pfimo na ucet Objednatele.
Zhotovitel se vtéto souvislosti zavazuje predloZit na vyzadani Objednatele toto pojisténi
kdykoliv k nahlédnuti.

Objednatel mizZe odstoupit od této smlouvy také v pripadé:

. Ze Zhotovitel ztratil opravnéni k podnikatelské ¢innosti, kterou potrebuje pro zhotoveni
Dila dle této smlouvy,

. Ze bylo rozhodnuto o Upadku Zhotovitele,

° zjinych davodd stanovenych obecné zdvaznymi pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou.

Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy v pfipadé:

. Ze bylo rozhodnuto o Upadku Objednatele,
. z jinych divodu stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

V pripadé, Ze nékteré otazky nejsou ve smlouvé reseny, zavazuji v takovém pripadé Zhotovitele
podminky obsaZené v Projektové dokumentaci stavby Rekonstrukce budovy ZZ v aredlu
Lékarské fakulty OU pro potieby simulacniho centra Cvicné nemocnice, se kterou byl
Zhotovitel seznamen pred uzavienim této smlouvy, coz Zhotovitel potvrzuje svym podpisem na
této smlouvé. V ostatnim, co neni ve smlouvé ani v zadavaci dokumentaci uvedeno, se na
smluvni vztah poufZiji pfislusna ustanoveni Obcanského zakoniku a pfipadnych dalSich pravnich
predpist.
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14.7 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Obcanského zdkoniku prodluzuje Objednateli promlceci
Ihdtu na 10 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

14.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpUsobilé k pravnim jednanim (svépravné) bez omezeni, Ze
tuto smlouvu uzavrely podle své pravé, svobodné a vainé vdile, nikoliv v tisni ¢i za napadné
nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji své podpisy.

14.9 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

° Priloha €. 1: Rozpocet,

. Ptiloha €. 2: Kopie Stavebniho povoleni,

. Pfiloha €. 3: Harmonogram provadéni Dila PREDEOZIPOZEV VBRANVEODAVATEL
. Ptiloha €. 4: Seznam poddodavatel(

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s témito pfilohami seznamily, a Ze porozumély jejich obsahu.

14.10 Smluvni strany vylucuji ve vztahu k pohledavkam vzniklym z této smlouvy aplikaci § 1987 odst.
2 Obcanského zakoniku a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpGsobila k
zapocteni.

14.11 Tato smlouva predstavuje Uplné ujedndni o pfedmétu smlouvy a vSech ndlezitostech, které
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dullezZité pro zdvaznost této
smlouvy. Zadny projev smluvnich stran u¢inény pfi jednani o této smlouvé ani projev uéinény
po uzavieni této smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smlouvy a nezakladd zaddny zavazek zddné ze smluvnich stran.

14.12 Smluvni strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi
stranami ¢i zvyklosti zachovadvanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této
smlouvy, ledaZze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné
potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i
praxe.

14.13 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k
datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k
uzavieni této smlouvy. Kromé ujisténi, kterd si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit
Zadna ze stran zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které
vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhd strana informace pfi jedndni o této smlouvé.
Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl
ohledné predmétu této smlouvy.

14.14 Odpovéd' strany této smlouvy, kterda podle § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani
kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

14.15 Zhotovitel na sebe prebird podle § 1765 Obcanského zakoniku riziko zmény okolnosti.

14.16 Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Obc¢anského zakoniku.

14.17 Smluvni strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni Obcanského zakoniku na tuto
smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

14.18 Zhotovitel souhlasi s:
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- uverejnénim této smlouvy, véetné vSech zmén a dodatkd, v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

- se zpracovanim svych osobnich Udaji obsaZenych vtéto smlouvé, a to pro ucely této
smlouvy, Ucely evidencni, archivacni a statistické, na dobu neurcitou,

- se zverejnénim této smlouvy v Registru smluv, kterou provede Objednatel.

14.19 Tato smlouva je vypracovana ve ¢tyrech (4) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu,
a je ji moZzno ménit pouze formou dCislovanych, pisemnych dodatk(i. Dvé (2) vyhotoveni
smlouvy obdrzi Zhotovitel a zbyla dvé (2) vyhotoveni obdrZi Objednatel.

14.20 Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho zverejnéni v Registru smluv.

V Ostravé dne: Vv dne:

Objednatel: Zhotovitel:
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