

SMLOUVA O DÍLO č.7/90930/2015

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

61988987

CZ61988987

ČNB Ostrava

931761/0710

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor univerzity

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Vrubel

Tel.: 597 091 025

E-mail: jiri.vrubel@osu.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

FEST Ostrava s.r.o.

Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz

26795311

CZ26795311

ČSOB a.s.

182277341/0300

Ing. Pavel Pišek

Tel.: 777713965

E-mail: fest@fest-ostrava.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaromír Vepřek

Tel.: 777753707

E-mail: fest@fest-ostrava.cz

Sídlo viz zhotovitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby : **OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory**

Odstranění stavby : č.j. SZ MH 09944/2011/Za ze dne 3. 12. 2012 Úmob Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

Stavební povolení : č.j. SZ MH/0*9380/2013 ze dne 20.12.2013, Úmob Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

Místo stavby : Ostrava – Mariánské Hory

Projektová dokumentace: OU – Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka Objekt „B“, vypracovaná OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, archivní číslo 12-033-5/B-01 datum 2/2014

OU – Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka Objekt „B“, dokumentace bouracích prací, vypracovaná OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, archivní číslo 11-028-4.1 datum 2/2014

OU – Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka Objekt „B“, projekt interiéru, vypracovaná OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, archivní číslo 13-071-5 datum 3/2014

Autorský dozor : Ing. Magdaléna Stoimenovová

Koordinátor BOZP objednatele : Ing. Martin Zimný

Technický dozor stavebníka : Ing. Jiří Vrabel

Stavbyvedoucí Zhotovitele : Ing. Jaromír Vepřek, tel. 777 753 707, e-mail fest@fest-ostrava.cz

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

OUobjB - OU Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka, objekt B

1 Bourací práce

OU - PF, areál na ulici Fráni Šrámka - objekt "B"

SO 01 Kácení zeleně a příprava území

SO 02 Ochrana stávajícího plynovodu

SO 03.1 Kanalizace

SO 03.2 ORL

SO 03.3 Přeložka areálové kanalizace

SO 03.4 Odstranění areálové kanalizace

SO 04 Objekt „B“

SO 05 Spojovací koridor

SO 06 Zpevněné plochy, komunikace

SO 07 Oplocení areálu

SO 08 KTÚ

OUobjB - OU Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka, objekt B
Projekt interiéru

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na týdny

Příloha č. 4 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce

V Ostravě dne

1. 7. 2015



Za Objednatele:

V Ostravě dne



Za Zhotovitele: ing. Pavel Pišek