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ÚVOD

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

Řešené území se nachází při západním okraji městského obvodu Vítkovice, v k.ú. Zábřeh – VŽ. 
Jedná se o plochy areálu bývalé nemocnice Ostrava – Zábřeh, při ulici Syllabova. Nyní plochy slouží 
pro rozvoj vznikajícímu areálu Ostravské univerzity.
Ze západní strany je lokalita lemována parkovou plochou, z východu a jihu plochou obytné zástavby 
a ze severu novým areálem „In-line park“.

PŘEDMĚT STUDIE:

Cílem je vybudování objektu Ostravské Univerzity se zázemím pro nové vědecko - výzkumné 
centrum s aplikačním přesahem a vytvoření adekvátního výzkumného zázemí. Jedná se o centra 
biomedicínského výzkumu, centrum neurověd, centrum anatomie a centrum patologie.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 A. Identifikační a dokladová část 

 I. Název stavby 

Architektonická studie stavby ​„LERCO“ 

 II. Předmět stavby 

Cílem je vybudování objektu Ostravské Univerzity se zázemí pro nová vědecko - výzkumná centra                           

s aplikačním přesahem a vytvořit jim adekvátní výzkumné a vzdělávací zázemí. Jedná se o centra                           

biomedicínského výzkumu, centrum neurověd, centrum anatomie a centrum patologie  

 III. Místo stavby 

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU a pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostravy 

 

 

 IV. Výchozí podklad pro zpracování studie 

 

 V. Průzkumy a rozbory 

 a. Provedené průzkumy a rozbory 

 

Georadar sloužil ke zmapování podloží s ohledem na stávající spodní stavbu již odstraněné kotelny,                         

jako podklad pro stanovení optimálního založení objektu novostavby. 

S ohledem na rozsah a funkční návaznosti novostavby Lerco, budou stavební práce základových kcí                           

probíhat i v místě stávající spodní stavby kotelny. Z tohoto důvodu bude nutné v rámci přípravy území                             

prostor vytěžit a připravit požadované podloží. 

 

Katastrální území - název  Katastrální území - číslo 

Zábřeh-VŽ (okres Ostrava-město)  714089 

Parcelní číslo  Výměra m​2  Druh pozemku  VLASTNÍK  ZPF 

460/97  135  ostatní plocha  Statutární město Ostrava  ne 

1553  947  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

1569/1  793  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

460/98  1295  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

460/24  495  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

460/64  240  ostatní plocha  Statutární město Ostrava  ne 

460/99  11  ostatní plocha  Statutární město Ostrava  ne 

460/22  279  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

460/21  414  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

1644  75  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

1564  890  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

460/72  35000  ostatní plocha  Statutární město Ostrava  ne 

1637  12  ostatní plocha  Statutární město Ostrava  ne 

460/102  497  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

531  111  zastavěná plocha a nádvoří  Ostravská univerzita  ne 

460/101  1376  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

1642  45  ostatní plocha  Statutární město Ostrava  ne 

1639  112  ostatní plocha  Statutární město Ostrava  ne 

1527  758  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

460/100  998  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

1565  16  ostatní plocha  Ostravská univerzita  ne 

4971  91  zastavěná plocha a nádvoří  Ostravská univerzita  ne 

4972  622  zastavěná plocha a nádvoří  Ostravská univerzita  ne 

Název dokumentu  Zpracovatel  Datum vydání 

vyjádření správců sítí - plyn - GasNet, s.r.o.  GasNet, s.r.o.  6/2020 

dopravní podnik DPO  DPO  2020 

vyjádření správců sítí Cetin - optické kabely  CETIN  2020 

vyjádření správců sítí ČEZ - silové kabely VN  ČEZ DISTRIBUCE  2020 

vyjádření správců sítí - OVaK a.s. - voda a kanalizace  OVaK a.s.   2020 

vyjádření Vítkovice IT SOLUTIONS a.s.  Vítkovice IT SOLUTIONS a.s.  2020 

situace a pohled k rekonstrukci rektorátu  Ing.arch. Martin Janda  2020 

stávající dokumentace k objektu vivária  Ing. Tomáš Taraba  2019 

dok. pro stavební povolení parkoviště  ateliér ESO spol. s.r.o  2010 

stavební program  Zadavatel  10/2020  

Název dokumentu  Objednatel  Zpracovatel  Datum vydání 

georadar  Ostravská univerzita  Ostravská univerzita  10/2020 
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 b. Požadavky na další / dodatečné průzkumy a rozbory 

 

 VI. Doporučení pro postup při zpracování a projednání následujících stupňů dokumentace 

V rámci navazující projektové dokumentace bude nutné připravit tyto stupně: 

- dokumentace pro územní řízení ​DUR 

- dokumentace pro stavební povolení ​DSP 

- dokumentaci pro provádění stavby ​DPS 

 

V rámci studie proběhla konzultace s hlavním architektem Ing. arch. Cyrilem Vltavským. 

Závěr z konzultace projektu je tento: 

- územní studie není závazný dokument, odchýlení od výškové regulace +-1,5 je nutné                       

zdůvodnit, ale není to závazná regulace. 

- umístění objektu je v souladu s územní studií, ve vymezené ploše označeno B 

- objekty na rozvojové ploše C a H jsou navrženy jako nový vstupní portál - nástupní osa do                                 

prostoru uzavřeného areálu Ostravské univerzity.  

- Objekt C lze zvětšit směrem k objektu B tak, aby stále naplňoval urbánní uspořádání                           

prostoru. 

- zpevněné plochy z jižní strany před objekty slouží výhradně pro pěší. 

Navržená koncepce novostavby LERCO, řešení okolních ploch a výškové řešení bylo za útvar hlavního                           

architekta ústně konstatováno jako akceptovatelné. 

 

V rámci studie proběhla konzultace se zástupcem KHS OVA panem Václavem Kopeckým. Závěr z                           

konzultace projektu je tento: 

- z hlediska pracovních podmínek je návrh v pořádku 

- z hlediska epidemiologického budou interně komunikovat, v případě rozporu předá KHS                   

vyjádření. Do předání studie tak nebylo učiněno. 

- v rámci projektu na DUR musí být popsáno nakládání s biolog. odpadem, prověřeno zastínění                         

okolních budov, hluková studie a PD dle rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 B. Území a pozemek stavby 

texty obsažené v této části jsou převzaty z Územní studie Syllabova - 18/2016 

 I. Základní popis území 

Řešené území se nachází při západním okraji městského obvodu Vítkovice, v k.ú. Zábřeh – VŽ. Jedná                             

se o plochy areálu bývalé nemocnice Ostrava – Zábřeh. Nyní plochy slouží pro rozvoj vznikajícímu                             

areálu Ostravské univerzity. 

Ze západní strany je lokalita lemována parkovou plochou, z východu a jihu plochou obytné zástavby a                               

ze severu novým areálem „In-line park“. Řešené území má díky poloze v zastavěném území příznivé                           

podmínky z hlediska možnosti napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.  

 

 II. Vymezení v ÚPD, limity využití území 

Řešená lokalita se nachází v území bez významných architektonických hodnot. Území je součástí                       

ploch registrovaného významného krajinného prvku VKP 20 (charakter VKP – parková zeleň). U                         

severního okraje zasahuje do řešeného území ochranné pásmo lesa. Dalšími limity jsou veškerá                         

vedení sítí TI s ochrannými pásmy. Z hlediska územního plánu se jedná o plochu způsobu využití                             

„Občanské vybavení –střední a vysoké školy“. 

 

Plocha areálu Ostravské univerzity se nachází v zastavěném území, pro které ÚPO nestanovuje                       

konkrétní prostorovou regulaci. Orientačně lze využít koeficient zastavění, který je pro zastavitelné                       

plochy způsobu využití „Občanské vybavení“ stanoven koeficientem 0,4 

 

V plochách zastavěných stabilizovaných musí veškeré nově realizované stavby, přístavby a nástavby                       

respektovat stavební čáry, výšky, měřítka a architektonické řešení uplatněné u okolní stávající                       

zástavby a svým řešením na ně navázat a vhodně je doplňovat.  

Výška nově navrhované zástavby musí navazovat na výšku sousední zástavby, případně s citlivým                       

rozdílem do max. + 1,5 m.  

Nová zástavba navazující na stávající zástavbu bude na ni citlivě navazovat - objemově, měřítkem a                             

architektonickými detaily. 

 

V situaci územní studie, kterou tato studie dodržuje, jsou vyznačeny: 

Závazná stavební čára - ​slouží k regulaci umístění objektů OU ve vymezených plochách pro výstavbu.                             

Určuje liniový charakter fasády a umístění hran fasády přímo na tuto čáru. Tvoří jasně ohraničený                             

veřejný prostor.  

Stavební čára - nepřekročitelná, omezuje výstavbu objektů OU vymezením plochy pro výstavbu. Přes                         

ni již výstavba objektů nesmí přesahovat.  

 

VÝŘEZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

 

 

Závěr: 

Umístění objektu je v souladu s platnou územní studií respektuje stavební a závaznou stavební čáru.                         

V dalším stupni je nutné ověřit výpočet denního osvětlení pro objekt ZU - objekt anatomie a                               

patologie. Novostavbou dojde k zastínění západní strany budovy děkanátu. Na této fasádě nejsou nyní                           

Požadovaný průzkum  Účel zpracování 

geodetické zaměření dotčeného území  dokumentace DUR 

geotechnický a hydrogeologický průzkum  dokumentace DUR 

hluková studie  dokumentace DUR 

studie oslunění a zastínění okolních staveb objektu             

ZU anatomie 

dokumentace DUR 

dendrologický průzkum  dokumentace DUR 

kamerový průzkum kanalizace  dokumentace DUR 

průzkum podloží z hlediska úniku metanu  dokumentace DUR 

žádné okenní otvory, ale v budoucím projektu rekonstrukce je s nimi uvažováno. 

Z hlediska výškového uspořádání území překračuje novostavba výškovou hladinu o cca 3,5 m v rovině                           

atiky posledního uskočeného technologického patra. Z povahy objektu a jeho vysokých požadavků na                         

velikosti vedených rozvodů TZB byla navrhnuta vyšší konstrukční výška jednotlivých pater a to 4,1 m.                             

Dále byla snaha vytvořit kompaktní objem budovy, kdy bylo nutné zajistit úzkou interakci jednolivých                           

provozů při zajištění ekonomické stránky projektu a dělení na menší celky je provozně a ekonomicky                             

nevhodné. Z těchto důvodů přesahuje výška objektu okolní zástavbu o -+3,5 m oproti nezávazné                           

výškové regulaci. Při zachování obvyklého počtu podlaží v území, tedy 4 nadzemních + 5.NP uskočené                           

technologické podlaží. 

 

SCHÉMA VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ V ÚZEMÍ 

 

 III. Sítě v zájmovém území 

 

 IV. Ochranná pásma 

V území nutno respektovat ochranná pásma IS  

 V. Jiné ochranné režimy v území 

Areál OU se nachází v ploše, která je součástí registrovaného významného krajinného prvku. Navržené                         

řešení zachovává parkový charakter areálu, byly navrženy kvalitní zelené plochy se stromořadím                       

v místě pěšího koridoru a v centrálním prostoru vymezeném mezi objekty rektorátu, novostavbou                     

objektu LERCO a plánovanou zástavbou  

 VI. Výjimky a úlevová řešení 

Objekt Lerca a navržené zpevněné plochy jsou umístěny i na pozemku statutárního města Ostrava.                           

Nutno v rámci DUR komunikovat stavbu na cizím pozemku. 

V rámci odstupových vzdáleností nutno řešit možné zastínění vůči objektu ZU anatomie a patologie                           

z hlediska činitele denního osvětlení pracovních míst. 

 

 C. Stavba 

 I. Základní popis stavby a prostorového uspořádání 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Navrhované prostorové uspořádání vychází z platné územní studie, která definuje plochy pro umístění                         

novostavby Lerco v rozvojové ploše ​B s určenou závaznou stavební čárou a stavební čárou. Rozvojové                         

plochy A, B, F, G a stávající objekt děkanátu vytváří centrální veřejný prostor - náměstí, který je                                 

určen zejména pro pěší pohyb. Předpokládá se, že hlavní vstupy do univerzitních budov budou z                             

tohoto prostoru náměstí. Napojení náměstí a hlavní vstup do areálu OU je vytvořen v prodloužení osy                             

ul. Rostislavovy mezi plochami (objekty) C, H, které vytvářejí vstupní bránu do areálu. Pěší                           

komunikace pak pokračuje směrem na západ a spojuje areál OU s objekty rezidenčního bydlení.  

 

VÝŘEZ Z ÚZEMNÍ STUDIE - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

 

 

 

Novostavba LERCA respektuje definované stavební čáry s tím, že zastavěná plocha stavby využívá                       

polovinu určené plochy B. Na zbylé ploše jsou umístěna parkovací stání pro novostavbu  

 

POPIS STAVBY 

Vlastní stavba je rozdělena provozně i hmotově do dvou částí. Na část laboratorní a část                             

administrativní. Tyto dvě části jsou spojeny proskleným komunikačním krčkem, ze kterého se                       

v budoucnu předpokládá napojení objektu C.  

Vstup do laboratorní části je vždy přes hygienickou smyčku umístěnou v každém patře se vstupy z                             

komunikačního krčku. Celá laboratorní část, s výjimkou několika specializovaných prostorů, za                   

hygienickou smyčkou je v režimu UTZ-2. 

 

V rámci této akce bude provedena přístavba ke stávajícímu objektu VIVÁRIA. Přístavba bude mít                           

kapacitu v chovné části 1500 myší a 100 potkanů. Popsáno v objektu SO 07. 

Typ sítě  Popis sítě  Správce 

plyn  středotlak  GasNet, s.r.o. 

optické kabely  optika  CETIN 

optické a sdělovací kabely +         

NN podzemní vedení 

optika - 1x HDPE 40/33 - 1x optika 24                 

vl. SM 

sdělovací kabel - 1x SYKFY 25x2x0,5 

NN vedení nadzemní - 2 x chr. kopoflex               

110 - 2x kabel AYKY 3x240+120 

Areálové sdružené rozvody 

Ostravské univerzity 

VN   VN do 35 kV   ČEZ DISTRIBUCE 

voda a kanalizace splašková,       

dešťová a jednotná 

dimenze viz příloha vyjádření  OVaK a.s.  

TEXTOVÁ ČÁSTARCHITEKTONICKÁ STUDIE1459 - LERCO I.ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. STR: 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA



 b. Požadavky na další / dodatečné průzkumy a rozbory 

 

 VI. Doporučení pro postup při zpracování a projednání následujících stupňů dokumentace 

V rámci navazující projektové dokumentace bude nutné připravit tyto stupně: 

- dokumentace pro územní řízení ​DUR 

- dokumentace pro stavební povolení ​DSP 

- dokumentaci pro provádění stavby ​DPS 

 

V rámci studie proběhla konzultace s hlavním architektem Ing. arch. Cyrilem Vltavským. 

Závěr z konzultace projektu je tento: 

- územní studie není závazný dokument, odchýlení od výškové regulace +-1,5 je nutné                       

zdůvodnit, ale není to závazná regulace. 

- umístění objektu je v souladu s územní studií, ve vymezené ploše označeno B 

- objekty na rozvojové ploše C a H jsou navrženy jako nový vstupní portál - nástupní osa do                                 

prostoru uzavřeného areálu Ostravské univerzity.  

- Objekt C lze zvětšit směrem k objektu B tak, aby stále naplňoval urbánní uspořádání                           

prostoru. 

- zpevněné plochy z jižní strany před objekty slouží výhradně pro pěší. 

Navržená koncepce novostavby LERCO, řešení okolních ploch a výškové řešení bylo za útvar hlavního                           

architekta ústně konstatováno jako akceptovatelné. 

 

V rámci studie proběhla konzultace se zástupcem KHS OVA panem Václavem Kopeckým. Závěr z                           

konzultace projektu je tento: 

- z hlediska pracovních podmínek je návrh v pořádku 

- z hlediska epidemiologického budou interně komunikovat, v případě rozporu předá KHS                   

vyjádření. Do předání studie tak nebylo učiněno. 

- v rámci projektu na DUR musí být popsáno nakládání s biolog. odpadem, prověřeno zastínění                         

okolních budov, hluková studie a PD dle rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 B. Území a pozemek stavby 

texty obsažené v této části jsou převzaty z Územní studie Syllabova - 18/2016 

 I. Základní popis území 

Řešené území se nachází při západním okraji městského obvodu Vítkovice, v k.ú. Zábřeh – VŽ. Jedná                             

se o plochy areálu bývalé nemocnice Ostrava – Zábřeh. Nyní plochy slouží pro rozvoj vznikajícímu                             

areálu Ostravské univerzity. 

Ze západní strany je lokalita lemována parkovou plochou, z východu a jihu plochou obytné zástavby a                               

ze severu novým areálem „In-line park“. Řešené území má díky poloze v zastavěném území příznivé                           

podmínky z hlediska možnosti napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.  

 

 II. Vymezení v ÚPD, limity využití území 

Řešená lokalita se nachází v území bez významných architektonických hodnot. Území je součástí                       

ploch registrovaného významného krajinného prvku VKP 20 (charakter VKP – parková zeleň). U                         

severního okraje zasahuje do řešeného území ochranné pásmo lesa. Dalšími limity jsou veškerá                         

vedení sítí TI s ochrannými pásmy. Z hlediska územního plánu se jedná o plochu způsobu využití                             

„Občanské vybavení –střední a vysoké školy“. 

 

Plocha areálu Ostravské univerzity se nachází v zastavěném území, pro které ÚPO nestanovuje                       

konkrétní prostorovou regulaci. Orientačně lze využít koeficient zastavění, který je pro zastavitelné                       

plochy způsobu využití „Občanské vybavení“ stanoven koeficientem 0,4 

 

V plochách zastavěných stabilizovaných musí veškeré nově realizované stavby, přístavby a nástavby                       

respektovat stavební čáry, výšky, měřítka a architektonické řešení uplatněné u okolní stávající                       

zástavby a svým řešením na ně navázat a vhodně je doplňovat.  

Výška nově navrhované zástavby musí navazovat na výšku sousední zástavby, případně s citlivým                       

rozdílem do max. + 1,5 m.  

Nová zástavba navazující na stávající zástavbu bude na ni citlivě navazovat - objemově, měřítkem a                             

architektonickými detaily. 

 

V situaci územní studie, kterou tato studie dodržuje, jsou vyznačeny: 

Závazná stavební čára - ​slouží k regulaci umístění objektů OU ve vymezených plochách pro výstavbu.                             

Určuje liniový charakter fasády a umístění hran fasády přímo na tuto čáru. Tvoří jasně ohraničený                             

veřejný prostor.  

Stavební čára - nepřekročitelná, omezuje výstavbu objektů OU vymezením plochy pro výstavbu. Přes                         

ni již výstavba objektů nesmí přesahovat.  

 

VÝŘEZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

 

 

Závěr: 

Umístění objektu je v souladu s platnou územní studií respektuje stavební a závaznou stavební čáru.                         

V dalším stupni je nutné ověřit výpočet denního osvětlení pro objekt ZU - objekt anatomie a                               

patologie. Novostavbou dojde k zastínění západní strany budovy děkanátu. Na této fasádě nejsou nyní                           

Požadovaný průzkum  Účel zpracování 

geodetické zaměření dotčeného území  dokumentace DUR 

geotechnický a hydrogeologický průzkum  dokumentace DUR 

hluková studie  dokumentace DUR 

studie oslunění a zastínění okolních staveb objektu             

ZU anatomie 

dokumentace DUR 

dendrologický průzkum  dokumentace DUR 

kamerový průzkum kanalizace  dokumentace DUR 

průzkum podloží z hlediska úniku metanu  dokumentace DUR 

žádné okenní otvory, ale v budoucím projektu rekonstrukce je s nimi uvažováno. 

Z hlediska výškového uspořádání území překračuje novostavba výškovou hladinu o cca 3,5 m v rovině                           

atiky posledního uskočeného technologického patra. Z povahy objektu a jeho vysokých požadavků na                         

velikosti vedených rozvodů TZB byla navrhnuta vyšší konstrukční výška jednotlivých pater a to 4,1 m.                             

Dále byla snaha vytvořit kompaktní objem budovy, kdy bylo nutné zajistit úzkou interakci jednolivých                           

provozů při zajištění ekonomické stránky projektu a dělení na menší celky je provozně a ekonomicky                             

nevhodné. Z těchto důvodů přesahuje výška objektu okolní zástavbu o -+3,5 m oproti nezávazné                           

výškové regulaci. Při zachování obvyklého počtu podlaží v území, tedy 4 nadzemních + 5.NP uskočené                           

technologické podlaží. 

 

SCHÉMA VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ V ÚZEMÍ 

 

 III. Sítě v zájmovém území 

 

 IV. Ochranná pásma 

V území nutno respektovat ochranná pásma IS  

 V. Jiné ochranné režimy v území 

Areál OU se nachází v ploše, která je součástí registrovaného významného krajinného prvku. Navržené                         

řešení zachovává parkový charakter areálu, byly navrženy kvalitní zelené plochy se stromořadím                       

v místě pěšího koridoru a v centrálním prostoru vymezeném mezi objekty rektorátu, novostavbou                     

objektu LERCO a plánovanou zástavbou  

 VI. Výjimky a úlevová řešení 

Objekt Lerca a navržené zpevněné plochy jsou umístěny i na pozemku statutárního města Ostrava.                           

Nutno v rámci DUR komunikovat stavbu na cizím pozemku. 

V rámci odstupových vzdáleností nutno řešit možné zastínění vůči objektu ZU anatomie a patologie                           

z hlediska činitele denního osvětlení pracovních míst. 

 

 C. Stavba 

 I. Základní popis stavby a prostorového uspořádání 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Navrhované prostorové uspořádání vychází z platné územní studie, která definuje plochy pro umístění                         

novostavby Lerco v rozvojové ploše ​B s určenou závaznou stavební čárou a stavební čárou. Rozvojové                         

plochy A, B, F, G a stávající objekt děkanátu vytváří centrální veřejný prostor - náměstí, který je                                 

určen zejména pro pěší pohyb. Předpokládá se, že hlavní vstupy do univerzitních budov budou z                             

tohoto prostoru náměstí. Napojení náměstí a hlavní vstup do areálu OU je vytvořen v prodloužení osy                             

ul. Rostislavovy mezi plochami (objekty) C, H, které vytvářejí vstupní bránu do areálu. Pěší                           

komunikace pak pokračuje směrem na západ a spojuje areál OU s objekty rezidenčního bydlení.  

 

VÝŘEZ Z ÚZEMNÍ STUDIE - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

 

 

 

Novostavba LERCA respektuje definované stavební čáry s tím, že zastavěná plocha stavby využívá                       

polovinu určené plochy B. Na zbylé ploše jsou umístěna parkovací stání pro novostavbu  

 

POPIS STAVBY 

Vlastní stavba je rozdělena provozně i hmotově do dvou částí. Na část laboratorní a část                             

administrativní. Tyto dvě části jsou spojeny proskleným komunikačním krčkem, ze kterého se                       

v budoucnu předpokládá napojení objektu C.  

Vstup do laboratorní části je vždy přes hygienickou smyčku umístěnou v každém patře se vstupy z                             

komunikačního krčku. Celá laboratorní část, s výjimkou několika specializovaných prostorů, za                   

hygienickou smyčkou je v režimu UTZ-2. 

 

V rámci této akce bude provedena přístavba ke stávajícímu objektu VIVÁRIA. Přístavba bude mít                           

kapacitu v chovné části 1500 myší a 100 potkanů. Popsáno v objektu SO 07. 

Typ sítě  Popis sítě  Správce 

plyn  středotlak  GasNet, s.r.o. 

optické kabely  optika  CETIN 

optické a sdělovací kabely +         

NN podzemní vedení 

optika - 1x HDPE 40/33 - 1x optika 24                 

vl. SM 

sdělovací kabel - 1x SYKFY 25x2x0,5 

NN vedení nadzemní - 2 x chr. kopoflex               

110 - 2x kabel AYKY 3x240+120 

Areálové sdružené rozvody 

Ostravské univerzity 

VN   VN do 35 kV   ČEZ DISTRIBUCE 

voda a kanalizace splašková,       

dešťová a jednotná 

dimenze viz příloha vyjádření  OVaK a.s.  
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 II. Členění stavby na objekty  

 

 

 

 III. Enviromentální dopady 

 

Stavbami nenaplňujeme body viz níže dle přílohy ​č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. k posuzování EIA.  

 

 

Ne​předpokládá se nutnost zjišťovacího řízení dle p​řílohy č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

 IV. Oplocení stavby 

V rámci stavby nebudou pozemky oploceny. Oplocení vznikne pouze pro oddělení dusíkového                       

hospodářství umístěného při severní straně objektu, navazující dopravně ke komunikaci. Oplocení                     

bude provedeno z perforovaného plechu. 

 V. Označení stavby, reklamní prvky 

Stavba bude označena logem Ostravské univerzity lékařské fakulty přímo na fasádě objektu a                         

při vstupním portálu bude nasvětlený nápis ​Ostravská univerzita - lékařská fakulta. ​Řešení                       

orientačního systému areálu není předmětem studie, ani venkovní osvětlení a nasvětlení objektu.                       

Bude řešeno v navazujícím stupni. 

 

 D. Stavební objekt SO-01 

 I. Funkční a provozní řešení 

 

Objekt je 5 podlažní bez podsklepení (z důvodu vysoké hladiny spodní vody), poslední 5.NP slouží pro                               

technologie. 

Každé patro je přiděleno jednotlivým uživatelům s jejich převládajícím zastoupením takto:   

1.NP - SDÍLENÉ PATRO 

2.NP - NEUROVĚDY, ANATOMIE 

3.NP - PATOLOGIE, BIOMEDICÍNA 

4.NP - BIOMEDICÍNA 

NÁZEV OBJEKTU 

SO - STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - odstranění stávajících povrchů, demontáže apod. 

SO 01 OBJEKT 

SO 02 DUSÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 05 MOBILIÁŘ 

SO 06 GEOTERMÁLNÍ VRTY 

SO 07 PŘÍSTAVBA VIVÁRIA 

IO - PŘELOŽKY - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

IO 001 PŘELOŽKA KANALIZACE 

IO 002 PŘELOŽKA VODOVODU 

IO 003 PŘELOŽKA PLYNOVODU 

IO 004 PŘELOŽKA NN ROZVODŮ 

IO 005 PŘELOŽKA VN ROZVODŮ 

IO 006 PŘELOŽKA SLP ROZVODŮ 

IO - PŘÍPOJKY 

IO 01 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ K. 

IO 02 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ K. 

IO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU 

IO 04 PŘÍPOJKA PLYNU 

IO 05 PŘÍPOJKA VN (NN) 

IO 06 PŘÍPOJKA SLP 

IO 07 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 

KAPACITY OBJEKTU 

Zastavěná plocha  1448 m​2 

Obestavěný prostor  27800 m​3 

Celková užitná plocha  5284,46 m​2 

Kapacity osob po patrech  1NP  2NP  3NP  4NP 

Navrhovaný počet osob  100 - auditorium  40- přednáškový sál  -  - 

Trvalé pracovní místa  24  25  43  76 

 

 

 

         

Kapacity PUČ pro celý objekt  m​2       

Pk  1051,29       

Ptk  889,2       

         

Puč archivní  220,21       

Puč kanceláří  172,63       

Puč laboratoří  1769,84       

Puč ostatní  238,75       

Puč sociální zázemí  736,29       

Puč učeben  206,25       

Puč celkově  5284,46       

PA - uč # míst  140 míst       

14 

Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u                   

vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu.  200 m 

87 
Skladování zemního plynu a jiných hořlavých plynů s objemem zásobního                 

prostoru od stanoveného limitu. 
10 tis. m​3 

Hlavní vstup do objektu se nachází v jižní administrativní části. Hlavní vstup zároveň funguje jako                           

foyer pro společné auditorium pro 100 osob s recepcí. Z tohoto prostoru je přímý vstup do                             

komunikační vertikály se schodištěm a osobním výtahem vedoucí do zbylých pater. Tento                       

komunikační krček rozděluje objekt na část laboratorní a část administrativní. Oddělení laboratorního                       

traktu a administrativy je v každém patře zajištěna hygienickou smyčkou, přístupnou rovnou ze                       

spojovacího krčku. Celá část budovy, s výjimkou několika specifických prostor, za smyčkou je                         

v režimu UTZ-2. Před smyčkou se nachází pouze administrativní část s auditoriem. V bloku                       

s hygienickou smyčkou je separátně umístěno i hygienické zázemí pro administrativní část se vstupy                         

přímo z komunikačního krčku.  

V laboratorní části v režimu UTZ-2 je umístěno únikové schodiště, osobonákladní výtah a nákladní                         

výtah v režimu UTZ-2. Nákladní výtah v režimu UTZ je propojen s venkovní částí a funguje na principu                             

vkládání materiálu do výtahové kabiny, ale bez vnitřní obsluhy. Výtah je pak přivolán do                           

požadovaného patra osobou, která již prošla hygienickou smyčkou.  

 

BLOK HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 

 

HYGIENICKÁ SMYČKA - HS - pro laboratorní trakt 

HS je kapacitně nadimenzována pro 15 žen a 15 mužů, kteří mohou přijít do kontaktu s biologickým                               

činitelem skupiny 2 a 3. tzn. zbylé osoby za HS nepřijdou do kontaktu s těmito biologickými činiteli. V                                 

každé z částí HS (Ž/M) jsou umístěné 3 sprchy a 3 umyvadla. Zbylé hygienické zázemí je přístupné z                                   

laboratorního traktu a je navrženo s kapacitou 30 žen a 50 mužů - tomu odpovídá kapacita 2x klozet                                 

pro ženy a 2x klozet + pisoár pro muže a celková kapacita je 5 umyvadel. 

Šatny jsou navrženy pro 36 osob v čisté a 36 osob v špinavé zóně. Skříňky jsou umístěny vždy 3 nad                                   

sebou. 

 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - pro administrativní část 

 

Ve všech patrech kromě prvního je navrženo 1x WC pro ZTP, sloužící zároveň jako WC pro ženy a 1x                                     

klozet + pisoár pro muže. Tato kapacita určená pro 10 žen a 10 mužů je dostačující pro                                 

administrativní část , kde jsou umístěny vždy 3 kanceláře po 2 osobách s trvalým pracovním místem.                             

V přízemí je kapacita hygienického zázemí posílena z důvodu umístěného auditoria pro 100 osob. Z                             

toho důvodu je navrženo 2x klozet pro ženy, 1x wc ZTP a 1x klozet + pisoár pro muže. 

 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

 

Tato část slouží jako administrativní zázemí pro laboratorní trakt. V každém patře jsou navrženy 3                             

kancelářské prostory pro trvalá pracovní místa a společenský prostor se zasedací místností, místem                         

pro relaxaci, nebo prezentace. Každá společenská místnost je vybavena kuchyňkou, spisovnou                     

s tiskem a místností silent room, kde mohou pracovníci z laboratorní části, kteří nemají svou vlastní                             

kancelář, nerušeně nárazově pracovat. Ve 3. a 4.NP je v této části navržena výzkumná PC místnost,                               

která je propojena s místností IT Cluster  - Server, umístěném v 1.NP.  

 

Ve 2.NP je navržena přednášková místnost pro 40 osob​, která slouží pro větší kurzy, které nemohou                               

být přímo na sále neurochirurgické laboratoře, ale mohou zde sledovat přímý přenos ze sálu díky                             

multimediálnímu propojení. Multimediální propojení bude zajištěno i s ostatními jednacími                 

místnostmi a auditoriem v administrativní části. 

 

V 1.NP je navržené auditórium pro 100 osob​, ve kterém probíhají přednášky pro pracovníky,                           

výzkumníky, akademiky. Sál musí umožňovat variabilní uspořádání sezení. Budou zde probíhat                     

prezentace i 3 týmů zároveň. Auditórium je provozně propojené s kuchyňkou pro administrativní část                         

a skladem nábytku. 

 

V přízemí je dále navržen mezisklad pro zásilky/materiál pro pracovníky. Za sklad odpovídá pracovník                           

recepce 

 

 

 

LABORATORNÍ ČÁST 

 

Tato část je rozdělena provozně do uživatelských celků po jednotlivých patrech - popsáno výše.                           

Primárně se zde nachází laboratorní provoz. Přístup do laboratoří je vždy po obou stranách centrální                             

chodby, která prochází od HS až k únikovému sch. a nákladním výtahům v severní části objektu. V                               

přízemí jsou primárně umístěny těžké zobrazovací technologie (MRI, elektronový mikroskop, CT), aby                       

bylo možné technologii stěhovat přímo propojem z venkovní části a dále jsou zde umístěné sdílené                             

technické prostory. 

 

Rozdělení provozů je následovné: 

Vybavení a náplň jednotlivých místností je popsána v celkových parametrech, které jsou obsaženy                       

v přílohách této studie. 

 

1NP - sdílené provozy 

 

Media kitchen - jedná se umývárnu lab. skla - mycí servis + výrobu roztoků. Vybaveno autoklávem a                                 

myčkou a reverzní osmózou. 

Zobrazovací část ​- jedná se o prostory CT, MRI, RTG, elektronový mikroskop a jejich přidružených                             

prostor 

Technické zázemí - jedná se o prostory pro VN, trafostanici, NN, náhradní zdroj, serverovnu, místnost                             

údržbáře, vakuovou stanici, centrální rozvodnu CO2 a prostor pro bioodpad 

 

2NP - patro je rozděleno na část ANATOMIE, NEUROVĚDY a sdílený prostor s kryobankou a                           

chladící místností 

 

V části anatomie se zabývají zpracováním a přípravy kadaveru ve třech fázích (dehydratace,                         

impregnace a sušení). Kadaver je přivezen nákladním výtahem UTZ přes uzavřenou chodbou do                         

prostoru prvotní fáze přípravy - dehydratace. Poté materiál postupuje přes fázi impregnace a sušení                           

do prostoru výzkumné místnosti, která slouží jako přípravna/sklad materiálu/preparátů pro                   

neurochirurgickou laboratoř, která je již v části NEUROVĚD. Transportní trasa probíhá mimo centrální                       

chodbu, ale je přímo propojena mezi jednotlivými laboratořemi, aby se zamezilo šíření zápachu do                           

ostatních místností. V části anatomie se při zpracování kadaveru pracuje s velkým množství acetonu,                         

proto všechny prostory této části jsou v exovém prostředí i se skladem hořlavin přístupným také z                             

uzavřené chodby. Maximální kapacita pro sklad hořlavin dle PBŘ je 250l, z toho max. 50l hořlavých                               

kapalin I. třídy. 

 

V části neurověd jsou prostory: výzkumná místnost, neurochirurgická laboratoř, sklad, výzkumná pc                       

místnost a sklad laboratorní technologie. 

Neurochirurgický sál je vybaven pro edukační aktivity endoskopickými věžemi, mikroskopy a                     

vrtačkami, operačními stoly s polohováním pro kraniální i spinální operace. V prostoru bude                       

připraveno 7 nápojných míst - konzol, které umožní připojení 9 malých stanic a jednu master stanici                               

na vodu, kanalizaci, SIL a SLP. 

Z neuroch. lab. sálu bude probíhat přímý multimediální přenos do přednáškového sálu a auditoria. 

 

Kryobanka slouží jako sdílená pro uživatele BIOMEDICÍNY a PATOLOGIE. Místnost je rozdělena                       

systémem mříží na dvě části pro zajištění hmotné odpovědnosti. 

Chladící místnost​ slouží pro uživatele biomedicíny a její součástí jsou dva prostory pro mrazící boxy 

 

3NP - patro je rozděleno na část PATOLOGIE a přidružené prostory BIOMEDICÍNY 

 

V části patologie ​se zabývají studiem nádorové imunoterapie. Záměr je výzkum ve dvou odvětvích -                             

zpracování vzorků histologie lidské tkáně a druhá větev - zvířecí modely. V obou případech se                             

zpracovává tkáň (lidská/zvířecí) se zaměřením na prediktory odpovědi na nádorovou imunoterapii. 

 

Procesní tok v části patologie probíhá následovně: 

do příkrajovny („špinavá laboratoř“) je vstupní vzorek (tkáň zvířecí/lidská) přivezen z kadaverózních                       

laboratoří nebo z externích subjektů. Vzorky se dále zpracovávají dle platných histologických technik                         

a připravují se pro další metody např. fixací, odvodněním a zalitím do parafínových bloků. Poté jsou                               
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 II. Členění stavby na objekty  

 

 

 

 III. Enviromentální dopady 

 

Stavbami nenaplňujeme body viz níže dle přílohy ​č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. k posuzování EIA.  

 

 

Ne​předpokládá se nutnost zjišťovacího řízení dle p​řílohy č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

 IV. Oplocení stavby 

V rámci stavby nebudou pozemky oploceny. Oplocení vznikne pouze pro oddělení dusíkového                       

hospodářství umístěného při severní straně objektu, navazující dopravně ke komunikaci. Oplocení                     

bude provedeno z perforovaného plechu. 

 V. Označení stavby, reklamní prvky 

Stavba bude označena logem Ostravské univerzity lékařské fakulty přímo na fasádě objektu a                         

při vstupním portálu bude nasvětlený nápis ​Ostravská univerzita - lékařská fakulta. ​Řešení                       

orientačního systému areálu není předmětem studie, ani venkovní osvětlení a nasvětlení objektu.                       

Bude řešeno v navazujícím stupni. 

 

 D. Stavební objekt SO-01 

 I. Funkční a provozní řešení 

 

Objekt je 5 podlažní bez podsklepení (z důvodu vysoké hladiny spodní vody), poslední 5.NP slouží pro                               

technologie. 

Každé patro je přiděleno jednotlivým uživatelům s jejich převládajícím zastoupením takto:   

1.NP - SDÍLENÉ PATRO 

2.NP - NEUROVĚDY, ANATOMIE 

3.NP - PATOLOGIE, BIOMEDICÍNA 

4.NP - BIOMEDICÍNA 

NÁZEV OBJEKTU 

SO - STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - odstranění stávajících povrchů, demontáže apod. 

SO 01 OBJEKT 

SO 02 DUSÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 05 MOBILIÁŘ 

SO 06 GEOTERMÁLNÍ VRTY 

SO 07 PŘÍSTAVBA VIVÁRIA 

IO - PŘELOŽKY - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

IO 001 PŘELOŽKA KANALIZACE 

IO 002 PŘELOŽKA VODOVODU 

IO 003 PŘELOŽKA PLYNOVODU 

IO 004 PŘELOŽKA NN ROZVODŮ 

IO 005 PŘELOŽKA VN ROZVODŮ 

IO 006 PŘELOŽKA SLP ROZVODŮ 

IO - PŘÍPOJKY 

IO 01 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ K. 

IO 02 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ K. 

IO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU 

IO 04 PŘÍPOJKA PLYNU 

IO 05 PŘÍPOJKA VN (NN) 

IO 06 PŘÍPOJKA SLP 

IO 07 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 

KAPACITY OBJEKTU 

Zastavěná plocha  1448 m​2 

Obestavěný prostor  27800 m​3 

Celková užitná plocha  5284,46 m​2 

Kapacity osob po patrech  1NP  2NP  3NP  4NP 

Navrhovaný počet osob  100 - auditorium  40- přednáškový sál  -  - 

Trvalé pracovní místa  24  25  43  76 

 

 

 

         

Kapacity PUČ pro celý objekt  m​2       

Pk  1051,29       

Ptk  889,2       

         

Puč archivní  220,21       

Puč kanceláří  172,63       

Puč laboratoří  1769,84       

Puč ostatní  238,75       

Puč sociální zázemí  736,29       

Puč učeben  206,25       

Puč celkově  5284,46       

PA - uč # míst  140 míst       

14 

Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u                   

vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu.  200 m 

87 
Skladování zemního plynu a jiných hořlavých plynů s objemem zásobního                 

prostoru od stanoveného limitu. 
10 tis. m​3 

Hlavní vstup do objektu se nachází v jižní administrativní části. Hlavní vstup zároveň funguje jako                           

foyer pro společné auditorium pro 100 osob s recepcí. Z tohoto prostoru je přímý vstup do                             

komunikační vertikály se schodištěm a osobním výtahem vedoucí do zbylých pater. Tento                       

komunikační krček rozděluje objekt na část laboratorní a část administrativní. Oddělení laboratorního                       

traktu a administrativy je v každém patře zajištěna hygienickou smyčkou, přístupnou rovnou ze                       

spojovacího krčku. Celá část budovy, s výjimkou několika specifických prostor, za smyčkou je                         

v režimu UTZ-2. Před smyčkou se nachází pouze administrativní část s auditoriem. V bloku                       

s hygienickou smyčkou je separátně umístěno i hygienické zázemí pro administrativní část se vstupy                         

přímo z komunikačního krčku.  

V laboratorní části v režimu UTZ-2 je umístěno únikové schodiště, osobonákladní výtah a nákladní                         

výtah v režimu UTZ-2. Nákladní výtah v režimu UTZ je propojen s venkovní částí a funguje na principu                             

vkládání materiálu do výtahové kabiny, ale bez vnitřní obsluhy. Výtah je pak přivolán do                           

požadovaného patra osobou, která již prošla hygienickou smyčkou.  

 

BLOK HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 

 

HYGIENICKÁ SMYČKA - HS - pro laboratorní trakt 

HS je kapacitně nadimenzována pro 15 žen a 15 mužů, kteří mohou přijít do kontaktu s biologickým                               

činitelem skupiny 2 a 3. tzn. zbylé osoby za HS nepřijdou do kontaktu s těmito biologickými činiteli. V                                 

každé z částí HS (Ž/M) jsou umístěné 3 sprchy a 3 umyvadla. Zbylé hygienické zázemí je přístupné z                                   

laboratorního traktu a je navrženo s kapacitou 30 žen a 50 mužů - tomu odpovídá kapacita 2x klozet                                 

pro ženy a 2x klozet + pisoár pro muže a celková kapacita je 5 umyvadel. 

Šatny jsou navrženy pro 36 osob v čisté a 36 osob v špinavé zóně. Skříňky jsou umístěny vždy 3 nad                                   

sebou. 

 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - pro administrativní část 

 

Ve všech patrech kromě prvního je navrženo 1x WC pro ZTP, sloužící zároveň jako WC pro ženy a 1x                                     

klozet + pisoár pro muže. Tato kapacita určená pro 10 žen a 10 mužů je dostačující pro                                 

administrativní část , kde jsou umístěny vždy 3 kanceláře po 2 osobách s trvalým pracovním místem.                             

V přízemí je kapacita hygienického zázemí posílena z důvodu umístěného auditoria pro 100 osob. Z                             

toho důvodu je navrženo 2x klozet pro ženy, 1x wc ZTP a 1x klozet + pisoár pro muže. 

 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

 

Tato část slouží jako administrativní zázemí pro laboratorní trakt. V každém patře jsou navrženy 3                             

kancelářské prostory pro trvalá pracovní místa a společenský prostor se zasedací místností, místem                         

pro relaxaci, nebo prezentace. Každá společenská místnost je vybavena kuchyňkou, spisovnou                     

s tiskem a místností silent room, kde mohou pracovníci z laboratorní části, kteří nemají svou vlastní                             

kancelář, nerušeně nárazově pracovat. Ve 3. a 4.NP je v této části navržena výzkumná PC místnost,                               

která je propojena s místností IT Cluster  - Server, umístěném v 1.NP.  

 

Ve 2.NP je navržena přednášková místnost pro 40 osob​, která slouží pro větší kurzy, které nemohou                               

být přímo na sále neurochirurgické laboratoře, ale mohou zde sledovat přímý přenos ze sálu díky                             

multimediálnímu propojení. Multimediální propojení bude zajištěno i s ostatními jednacími                 

místnostmi a auditoriem v administrativní části. 

 

V 1.NP je navržené auditórium pro 100 osob​, ve kterém probíhají přednášky pro pracovníky,                           

výzkumníky, akademiky. Sál musí umožňovat variabilní uspořádání sezení. Budou zde probíhat                     

prezentace i 3 týmů zároveň. Auditórium je provozně propojené s kuchyňkou pro administrativní část                         

a skladem nábytku. 

 

V přízemí je dále navržen mezisklad pro zásilky/materiál pro pracovníky. Za sklad odpovídá pracovník                           

recepce 

 

 

 

LABORATORNÍ ČÁST 

 

Tato část je rozdělena provozně do uživatelských celků po jednotlivých patrech - popsáno výše.                           

Primárně se zde nachází laboratorní provoz. Přístup do laboratoří je vždy po obou stranách centrální                             

chodby, která prochází od HS až k únikovému sch. a nákladním výtahům v severní části objektu. V                               

přízemí jsou primárně umístěny těžké zobrazovací technologie (MRI, elektronový mikroskop, CT), aby                       

bylo možné technologii stěhovat přímo propojem z venkovní části a dále jsou zde umístěné sdílené                             

technické prostory. 

 

Rozdělení provozů je následovné: 

Vybavení a náplň jednotlivých místností je popsána v celkových parametrech, které jsou obsaženy                       

v přílohách této studie. 

 

1NP - sdílené provozy 

 

Media kitchen - jedná se umývárnu lab. skla - mycí servis + výrobu roztoků. Vybaveno autoklávem a                                 

myčkou a reverzní osmózou. 

Zobrazovací část ​- jedná se o prostory CT, MRI, RTG, elektronový mikroskop a jejich přidružených                             

prostor 

Technické zázemí - jedná se o prostory pro VN, trafostanici, NN, náhradní zdroj, serverovnu, místnost                             

údržbáře, vakuovou stanici, centrální rozvodnu CO2 a prostor pro bioodpad 

 

2NP - patro je rozděleno na část ANATOMIE, NEUROVĚDY a sdílený prostor s kryobankou a                           

chladící místností 

 

V části anatomie se zabývají zpracováním a přípravy kadaveru ve třech fázích (dehydratace,                         

impregnace a sušení). Kadaver je přivezen nákladním výtahem UTZ přes uzavřenou chodbou do                         

prostoru prvotní fáze přípravy - dehydratace. Poté materiál postupuje přes fázi impregnace a sušení                           

do prostoru výzkumné místnosti, která slouží jako přípravna/sklad materiálu/preparátů pro                   

neurochirurgickou laboratoř, která je již v části NEUROVĚD. Transportní trasa probíhá mimo centrální                       

chodbu, ale je přímo propojena mezi jednotlivými laboratořemi, aby se zamezilo šíření zápachu do                           

ostatních místností. V části anatomie se při zpracování kadaveru pracuje s velkým množství acetonu,                         

proto všechny prostory této části jsou v exovém prostředí i se skladem hořlavin přístupným také z                             

uzavřené chodby. Maximální kapacita pro sklad hořlavin dle PBŘ je 250l, z toho max. 50l hořlavých                               

kapalin I. třídy. 

 

V části neurověd jsou prostory: výzkumná místnost, neurochirurgická laboratoř, sklad, výzkumná pc                       

místnost a sklad laboratorní technologie. 

Neurochirurgický sál je vybaven pro edukační aktivity endoskopickými věžemi, mikroskopy a                     

vrtačkami, operačními stoly s polohováním pro kraniální i spinální operace. V prostoru bude                       

připraveno 7 nápojných míst - konzol, které umožní připojení 9 malých stanic a jednu master stanici                               

na vodu, kanalizaci, SIL a SLP. 

Z neuroch. lab. sálu bude probíhat přímý multimediální přenos do přednáškového sálu a auditoria. 

 

Kryobanka slouží jako sdílená pro uživatele BIOMEDICÍNY a PATOLOGIE. Místnost je rozdělena                       

systémem mříží na dvě části pro zajištění hmotné odpovědnosti. 

Chladící místnost​ slouží pro uživatele biomedicíny a její součástí jsou dva prostory pro mrazící boxy 

 

3NP - patro je rozděleno na část PATOLOGIE a přidružené prostory BIOMEDICÍNY 

 

V části patologie ​se zabývají studiem nádorové imunoterapie. Záměr je výzkum ve dvou odvětvích -                             

zpracování vzorků histologie lidské tkáně a druhá větev - zvířecí modely. V obou případech se                             

zpracovává tkáň (lidská/zvířecí) se zaměřením na prediktory odpovědi na nádorovou imunoterapii. 

 

Procesní tok v části patologie probíhá následovně: 

do příkrajovny („špinavá laboratoř“) je vstupní vzorek (tkáň zvířecí/lidská) přivezen z kadaverózních                       

laboratoří nebo z externích subjektů. Vzorky se dále zpracovávají dle platných histologických technik                         

a připravují se pro další metody např. fixací, odvodněním a zalitím do parafínových bloků. Poté jsou                               
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zpracovávány v laboratoři histologické, imunohistochemické nebo jsou vyšetřovány               

molekulárně-genetickými metodami v laboratořích. Hotové preparáty hodnotí lékař, jsou zde dvě                     

pozice - lékař patolog a veterinář. Dále je zde umístěna pracovna molekulárních biologů/genetiků =                           

pracovna VŠ. Zde se zpracované vzorky vyhodnocují a ve spolupráci s lékaři je interpretován                           

výsledek.  

 

V části patologie jsou pro provádění molekulárně-genetických metod určeny čtyři laboratoře:                     

proteinová, prePCR, PCR a post PCR - v laboratořích nebude pracováno s GMO. Zbylé prostory                             

patologie jsou: sklad, sklad nebezpečných látek a archiv vzorků. 

 

V části biomedicíny ​se jedná o separované místnosti mimo univerzální laboratoře. Prostory jsou v                            

přetlaku s požadavkem na třídu čistoty pro výrobu léčiv - A - vysoce specializované laboratoře                           

s nutností samostatné ventilace a přetlakové kaskády. 

Dále v této části je umístěna laboratoř průtokové cytometrie, mikroskopie a sklad nebezpečných                       

látek 

 

4NP - patro slouží pro část BIOMEDICÍNY 

Prostor je rozdělen na část ​univerzální laboratoře​, která se skládá z open space prostoru pro 8                               

identických laboratorních pracovišť. Každé pracoviště se skládá ze sestavy laboratorních stolů a                       

oddělenou vyhodnocovací částí s 6 pracovními místy. 

 

V druhé části přes centrální chodbu je umístěná ​laboratoř UTZ-3 - Bude se zde pracovat s hazardním                               

materiálem - biologický činitel 2-3 skupiny. Do prostoru UTZ-3 se vchází přes malou hygienickou                           

smyčku z centrální chodby. Celý prostor bude utěsněn pro možné vyplynování. Transportní trasa                         

materiálu ven: materiál se dekontaminuje v autoklávu - vloží se do spec. obalu a je přemístěn do                               

skladu nebezpečných odpadů v přízemí. Odpad je poté vyvážen specializovanou firmou na likvidaci.  

 

Dále jsou zde umístěny prostory: 

- pracovny vedoucích týmů univerzální laboratoře  

- laboratoř buněčných kultur 

- laboratoř bakteriálních kultur  

- technická místnost 

 

5NP - patro slouží pro technologie pro celý objekt 

Uvažuje se zde s umístěním VZT jednotek, technologie pro tepelné čerpadlo, kondenzační kotle, VRV                         

jednotky. Nákladní výtah UTZ je propojen až do tohoto podlaží pro možnou dopravu materiálů                           

potřebnou pro servis. 

 II. Architektura, výtvarný koncept 

 

Laboratorní část je tvořena jednoduchou kubickou hmotou s orientací okenních otvorů východ/západ.                     

Hmoty jednotlivých pater administrativní části jsou prosklené a navzájem zapuštěné a předsazené,                       

díky tomu vytváří zastřešení hlavního vstupu orientovaným do náměstí a zároveň možnost pochozích                         

zelených střech - teras.  

Obě části jsou od sebe rozděleny komunikačním proskleným krčkem. Nejvyšší technologické patro je                         

po celém obvodu odsazené oproti zbylé hmotě objektu, pro optickou redukci celkové výšky objektu. 

 

Fasáda laboratorní části se skládá ze systému vložených sendvičových panelů mezi nosný skelet                         

konstrukce. Tyto panely je možné kombinovat dle druhu výplně a to prosklené části + plné parapetní                               

nebo celoplné pláště případně s lamelami. Panely jsou v tmavém provedení včetně rámů oken se                         

strukturovanou plnou částí.  

Nosný skelet je opláštěn vlákno betonovou zavěšenou provětrávanou fasádou. Vláknobetonové panely                     

jsou světlé se strukturou, v parteru jsou navrženy panely v tmavém odstínu pro optické rozdělení                         

hmoty objektu. Rozdělení hmoty laboratorní části je podtrženo formou lamelového skleněného                     

stínění, který může mít v sobě integrované fotovoltaické panely. 

 

Administrativní část je tvořena celoproskleným fasádním systémem pro vytvoření maximální interakce                     

s okolním prostorem. V parteru je fasáda stíněna pomocí lamel z perforovaného plechu v metalickém                         

odstínu a ve 2.NP je perforovaný plech vytvořen z cortenového plechu integrovaným do pochozí lávky                             

podél celé fasády. Hlavní vstup - portál je zvýrazněn také cortenovým plechem. Ve 3. a 4. podlaží je                                   

prosklená fasáda kryta zdvojenou formou jednoduchého reflexního zasklení se selektivní pokovením                     

omezujícím energetické zisky vnitřních prostor. Všechny tyto prvky tvoří systém zastínění a zároveň                         

vytvářejí potřebný architektonický výraz budovy. 

 

Technologické patro je opláštěno tmavým metalickým PUR panelem krytým tahokovem                   

s velkoformátovým slzičkovým vzorem překrývající se ve 3 vrstvách. Tahokov kryje opláštění, které                       

bude nerovnoměrně perforováno prostupy pro VZT nasávání a výdechy a dalšími prostupy od digestoří                           

apod. 

 

Střechy administrativní části jsou navrženy jako zelené extenzivní z důvodu redukce deštových vod                         

v území. 

 

 III. Stavebně konstrukční řešení 

 

Statický model je rozdělen do dvou částí - laboratorní sloupový skelet s bezprůvlakovým systémem a                           

ŽB stropní deskou a na část administrativní s ŽB skeletem s průvlaky a žebírkovými deskami. Dilatace                           

probíhá za částí hygienické smyčky pomocí vloženého volného pole spojovacího krčku, který je na                           

straně lab. traktu kloubově uložen a pevně spojen s administrativní částí. Ve středovém poli pod                           

objektem prochází kolektor, který je zaústěn do jednotlivých středových šachet v laboratorním                       

traktu. Založení objektu se předpokládá na pilotách. 

 

LABORATORNÍ ČÁST 

Laboratorní bezprůvlakový systém tvoří trojtrakt s modulem 7-1-7 m. Středový trakt je instalační pro                         

vedení všech rozvodů v této části objektu. Nosné prvky tvoří žb stěnové pilíře 250/1000 mm umístěné                             

ve středovém traktu vymezující instalační jádra a po obvodu východní a západní fasády objektu.                           

Toto řešení umožňuje maximální variabilitu prostoru a zajišťuje dostatečnou tuhost objektu.                     

Koncepce vedení všech sítí TZB je plánována ve zdvojené podlaze a v podhledu tak, aby veškeré                             

instalace probíhaly vždy v rámci jednoho patra a bylo ho možné v rámci oprav (rekonstrukce) vždy                           

stavebně oddělit od zbytku objektu. Veškeré prostupy jdou pouze ve středové vertikále - bez                           

prostupu mimo středový trakt. Konstrukce podlah bude tvořena ŽB deskou s předpokládanou tl.                       

250 mm chráněna hydroizolačním systémem pro ochranu proti možné havárii a zatopení ostatních                       

pater.  

 

Užitné zatížení stropu se předpokládá 500 kg/m​2 ve 2-4.NP s možností lokálního zatížení od                         

technologií do 1000 kg/m​2​. V 1.NP a v technologickém patře se uvažuje s užitným zatížením do 1000                             

kg/m​2 

 

BLOK HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 

Hygienický blok tvoří jeden dilatační celek s laboratorní částí. V tomto celku uvažujeme stropní desku                           

nad 4.NP provést z ŽB desky tl. 300 mm pro možné umístění těžší technologie v 5.NP a zásobníku pro                                   

TUV. 

 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

Nosná konstrukce je tvořena ŽB sloupy průměru cca 80 a 45 cm s průvlaky výšky do 80 cm vynášející                                   

vyložené stropní desky přes systém táhel. Stropní desky jsou tvořeny žebírkovým systémem                       

s předpokládanou tl. desky 22 cm a výškou žebra cca 30 cm po cca 1,5 m.  

Ztužující prvkem je sch. jádro. 

 

TECHNOLOGICKÉ PATRO 

Konstrukce technologického patra je tvořena z lehké ocelové konstrukce kotvené do obráceného                       

průvlaku stropní desky nad 4.NP a do středových stěnových pilířů. Opláštění je navrženo z PUR panelu 

 

KONCEPCE PROFESÍ 

A. Energetická koncepce 

Vzhledem k aktuální legislativě je nezbytné navrhovat objekt jako budovu s téměř nulovou spotřebou                         

energie.  

Uvažujeme proto s velmi kvalitní obálkou. Vícevrstvá konstrukce umožňuje významně omezit tepelné                     

mosty, u transparentních i netransparentních výplní uvažujeme s návrhovými parametry typickými                   

pro pasivní standard budov. 

 

Jako primární zdroj pro vytápění objektu jsou navrženy tepelná čerpadla země/ voda                       

s nízkoteplotním vytápění se sdílením tepla přes velkoplošná teplovodní tělesa umístěná v parapetní                     

části. Venkovní část systému tvoří geotermální vrty o hloubce 140 m v počtu cca 39 ks. Hloubka vrtů                                 

lze zvětšit dle geologických poměrů v území až na 180 m. Vnitřní část technologie bude umístěná                             

v 5.NP. Jako sekundární a záložní zdroj jsou navrženy plynové kondenzační kotle o výkonu cca 150                             

kW, které zajistí i dohřev TUV na vyšší teplotu. Uvažujeme trivalentní zásobník s primárním zdrojem                           

tepelné čerpadlo, sekundární dohřev kondenzačními kotli a jako alternativní možnost elektřinou ze                       

solárních fotovoltaických panelů, které by mohly být umístěny v prosklených stínících lamelách na                       

východní a západní fasádě laboratorního traktu. 

Elektřinu ze solárních panelů je možné využít i pro lokální spotřebu v objektu. 

Vrty budou zároveň využívány v letním období pro chlazení objektu pomocí reverzibilního čerpadla.                       

Díky vyrovnané roční bilanci potřeby tepla a chladu budou vrty optimálně využity a regenerovány. 

Chlazení z vrtu bude využito primárně pro laboratorní trakt a technologické provozy. Prostory, kde                           

vzniká nárazový provoz (jednací místnosti) budou chlazeny doplňkovým VRV systémem s jednotkami                     

umístěné na střeše objektu. Část odpadního tepla z chlazení bude rekuperováno – využito např. pro                             

předhřev TUV v letním období a vytápění v zimním období. Zejména teplo z chladících technologii                         

budou v zimě využito pro vytápění. 

Prosklená fasáda je účinně stíněna v laboratorní části skleněnými lamely s vloženými fotovoltaickými                     

pásy a v administrativní části zdvojenou plechovou/ prosklenou fasádou. 

Celý systém TZB bude monitorován inteligentním systémem Měření a regulace, tak aby systém                         

pracoval bez zásahu a provoz budovy byl efektivní. Systém TZB bude možné sledovat a analyzovat                             

vzdáleně z jakéhokoliv povoleného místa.   

 

ENERGETICKÁ BILANCE 

 

 

B. Požárně bezpečnostní řešení 

Popsáno v samostatné části PBŘ 

C. Zásobování vodou 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovod DN 150 PVC v areálu, který je ve                             

správě OVaK. Přípojka bude ukončena uvnitř objektu vodoměrnou sestavou a hlavním uzávěrem vody                         

(přesné řešení bude upřesněno v dalším stupni po konzultaci se správci sítí).  

Bude řešen rozvod teplé vody, studené vody, cirkulace a požární vody. Budou provedeny páteřní                           

rozvody s napojením svislých stoupacích větví u paty opatřených uzavíracími a regulačními                     

armaturami s vypouštěním. Stoupací potrubí bude v objektu vedeno především po stěnách, případně                     

ve sdružených trasách s ostatními rozvody s odbočkami – sekčními uzávěry. Ohřev teplé vody bude                         

řešen ústředním zásobníkovým ohřevem. Pro velkou vzdálenost výtokových armatur od zásobníkového                     

ohřívače, bude zřízeno cirkulační potrubí opatřené cirkulačním čerpadlem. 

 

BILANCE SPOTŘEBY VODY 

Potřeby vody se zhruba rovnají množství vypouštěných odpadních vod. Byly vypočítány dle vyhlášky č.                           

120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011. V objektu se předpokládají následující potřeby a bilance: 

 

Roční potřeba vody pro jednoho zaměstnance/studenta cca 5,0 m³/rok 

Počet zaměstnanců/studentů cca 312 osob 

 

Průměrná denní potřeba vody  7,80 m³/den 

Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5) 11,70 m³/den 

Maximální hodinová potřeba vody (kh = 4,0) 1,95 m³/h 

Celková roční potřeba vody cca 1 560 m³/rok 

D. Kanalizace 

Splaškové vody z navržených zařizovacích předmětů budou odvedeny gravitačně novou přípojkou do                       

splaškové kanalizace DN 300 KAM v jižní části objektu. Jednotlivé zařizovací předměty budou                       

odkanalizovány vnitřní splaškovou kanalizací přes svislá odpadní potrubí do ležatých svodných                     

potrubí. Na svislých potrubích bude nutno osadit na vhodných místech čistící kusy. Svislá potrubí bude                             

nutno větracím potrubím odvětrat nad střechu objektu. V objektu není předpokládaná žádná                       

kontaminovaná kanalizace. Z prostoru UTZ 3 se uvažuje sběr splaškových vod do nádob. 

 

 

Tepelné ztráty  S  dT  U  Q 

  m​2 
K  W/m​2​K  W 

plná fasáda  2801  33  0,25  23 108 

prosklená fasáda  1068  33  1,2  42 293 

střecha  1322,75  33  0,16  6 984 

podlaha  1360,5  25  0,3  10 204 

infiltrace  27000  33    66 825 

      CELKEM  149 414 

         

VZT  94500  33    292 359 

VZT dveřní clona        50 000 

VZT digestoř  45000  33  0,5  278 438 

Ohřev vody        50 000 

         

    kW  589 148 

         

         

Tepelné zisky         

v letním období      0,85  218 360 

celoročně 

technol.      1  50 000 

VZT chlad      0,9  212 625 

         

    kW  426 969 
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zpracovávány v laboratoři histologické, imunohistochemické nebo jsou vyšetřovány               

molekulárně-genetickými metodami v laboratořích. Hotové preparáty hodnotí lékař, jsou zde dvě                     

pozice - lékař patolog a veterinář. Dále je zde umístěna pracovna molekulárních biologů/genetiků =                           

pracovna VŠ. Zde se zpracované vzorky vyhodnocují a ve spolupráci s lékaři je interpretován                           

výsledek.  

 

V části patologie jsou pro provádění molekulárně-genetických metod určeny čtyři laboratoře:                     

proteinová, prePCR, PCR a post PCR - v laboratořích nebude pracováno s GMO. Zbylé prostory                             

patologie jsou: sklad, sklad nebezpečných látek a archiv vzorků. 

 

V části biomedicíny ​se jedná o separované místnosti mimo univerzální laboratoře. Prostory jsou v                            

přetlaku s požadavkem na třídu čistoty pro výrobu léčiv - A - vysoce specializované laboratoře                           

s nutností samostatné ventilace a přetlakové kaskády. 

Dále v této části je umístěna laboratoř průtokové cytometrie, mikroskopie a sklad nebezpečných                       

látek 

 

4NP - patro slouží pro část BIOMEDICÍNY 

Prostor je rozdělen na část ​univerzální laboratoře​, která se skládá z open space prostoru pro 8                               

identických laboratorních pracovišť. Každé pracoviště se skládá ze sestavy laboratorních stolů a                       

oddělenou vyhodnocovací částí s 6 pracovními místy. 

 

V druhé části přes centrální chodbu je umístěná ​laboratoř UTZ-3 - Bude se zde pracovat s hazardním                               

materiálem - biologický činitel 2-3 skupiny. Do prostoru UTZ-3 se vchází přes malou hygienickou                           

smyčku z centrální chodby. Celý prostor bude utěsněn pro možné vyplynování. Transportní trasa                         

materiálu ven: materiál se dekontaminuje v autoklávu - vloží se do spec. obalu a je přemístěn do                               

skladu nebezpečných odpadů v přízemí. Odpad je poté vyvážen specializovanou firmou na likvidaci.  

 

Dále jsou zde umístěny prostory: 

- pracovny vedoucích týmů univerzální laboratoře  

- laboratoř buněčných kultur 

- laboratoř bakteriálních kultur  

- technická místnost 

 

5NP - patro slouží pro technologie pro celý objekt 

Uvažuje se zde s umístěním VZT jednotek, technologie pro tepelné čerpadlo, kondenzační kotle, VRV                         

jednotky. Nákladní výtah UTZ je propojen až do tohoto podlaží pro možnou dopravu materiálů                           

potřebnou pro servis. 

 II. Architektura, výtvarný koncept 

 

Laboratorní část je tvořena jednoduchou kubickou hmotou s orientací okenních otvorů východ/západ.                     

Hmoty jednotlivých pater administrativní části jsou prosklené a navzájem zapuštěné a předsazené,                       

díky tomu vytváří zastřešení hlavního vstupu orientovaným do náměstí a zároveň možnost pochozích                         

zelených střech - teras.  

Obě části jsou od sebe rozděleny komunikačním proskleným krčkem. Nejvyšší technologické patro je                         

po celém obvodu odsazené oproti zbylé hmotě objektu, pro optickou redukci celkové výšky objektu. 

 

Fasáda laboratorní části se skládá ze systému vložených sendvičových panelů mezi nosný skelet                         

konstrukce. Tyto panely je možné kombinovat dle druhu výplně a to prosklené části + plné parapetní                               

nebo celoplné pláště případně s lamelami. Panely jsou v tmavém provedení včetně rámů oken se                         

strukturovanou plnou částí.  

Nosný skelet je opláštěn vlákno betonovou zavěšenou provětrávanou fasádou. Vláknobetonové panely                     

jsou světlé se strukturou, v parteru jsou navrženy panely v tmavém odstínu pro optické rozdělení                         

hmoty objektu. Rozdělení hmoty laboratorní části je podtrženo formou lamelového skleněného                     

stínění, který může mít v sobě integrované fotovoltaické panely. 

 

Administrativní část je tvořena celoproskleným fasádním systémem pro vytvoření maximální interakce                     

s okolním prostorem. V parteru je fasáda stíněna pomocí lamel z perforovaného plechu v metalickém                         

odstínu a ve 2.NP je perforovaný plech vytvořen z cortenového plechu integrovaným do pochozí lávky                             

podél celé fasády. Hlavní vstup - portál je zvýrazněn také cortenovým plechem. Ve 3. a 4. podlaží je                                   

prosklená fasáda kryta zdvojenou formou jednoduchého reflexního zasklení se selektivní pokovením                     

omezujícím energetické zisky vnitřních prostor. Všechny tyto prvky tvoří systém zastínění a zároveň                         

vytvářejí potřebný architektonický výraz budovy. 

 

Technologické patro je opláštěno tmavým metalickým PUR panelem krytým tahokovem                   

s velkoformátovým slzičkovým vzorem překrývající se ve 3 vrstvách. Tahokov kryje opláštění, které                       

bude nerovnoměrně perforováno prostupy pro VZT nasávání a výdechy a dalšími prostupy od digestoří                           

apod. 

 

Střechy administrativní části jsou navrženy jako zelené extenzivní z důvodu redukce deštových vod                         

v území. 

 

 III. Stavebně konstrukční řešení 

 

Statický model je rozdělen do dvou částí - laboratorní sloupový skelet s bezprůvlakovým systémem a                           

ŽB stropní deskou a na část administrativní s ŽB skeletem s průvlaky a žebírkovými deskami. Dilatace                           

probíhá za částí hygienické smyčky pomocí vloženého volného pole spojovacího krčku, který je na                           

straně lab. traktu kloubově uložen a pevně spojen s administrativní částí. Ve středovém poli pod                           

objektem prochází kolektor, který je zaústěn do jednotlivých středových šachet v laboratorním                       

traktu. Založení objektu se předpokládá na pilotách. 

 

LABORATORNÍ ČÁST 

Laboratorní bezprůvlakový systém tvoří trojtrakt s modulem 7-1-7 m. Středový trakt je instalační pro                         

vedení všech rozvodů v této části objektu. Nosné prvky tvoří žb stěnové pilíře 250/1000 mm umístěné                             

ve středovém traktu vymezující instalační jádra a po obvodu východní a západní fasády objektu.                           

Toto řešení umožňuje maximální variabilitu prostoru a zajišťuje dostatečnou tuhost objektu.                     

Koncepce vedení všech sítí TZB je plánována ve zdvojené podlaze a v podhledu tak, aby veškeré                             

instalace probíhaly vždy v rámci jednoho patra a bylo ho možné v rámci oprav (rekonstrukce) vždy                           

stavebně oddělit od zbytku objektu. Veškeré prostupy jdou pouze ve středové vertikále - bez                           

prostupu mimo středový trakt. Konstrukce podlah bude tvořena ŽB deskou s předpokládanou tl.                       

250 mm chráněna hydroizolačním systémem pro ochranu proti možné havárii a zatopení ostatních                       

pater.  

 

Užitné zatížení stropu se předpokládá 500 kg/m​2 ve 2-4.NP s možností lokálního zatížení od                         

technologií do 1000 kg/m​2​. V 1.NP a v technologickém patře se uvažuje s užitným zatížením do 1000                             

kg/m​2 

 

BLOK HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 

Hygienický blok tvoří jeden dilatační celek s laboratorní částí. V tomto celku uvažujeme stropní desku                           

nad 4.NP provést z ŽB desky tl. 300 mm pro možné umístění těžší technologie v 5.NP a zásobníku pro                                   

TUV. 

 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

Nosná konstrukce je tvořena ŽB sloupy průměru cca 80 a 45 cm s průvlaky výšky do 80 cm vynášející                                   

vyložené stropní desky přes systém táhel. Stropní desky jsou tvořeny žebírkovým systémem                       

s předpokládanou tl. desky 22 cm a výškou žebra cca 30 cm po cca 1,5 m.  

Ztužující prvkem je sch. jádro. 

 

TECHNOLOGICKÉ PATRO 

Konstrukce technologického patra je tvořena z lehké ocelové konstrukce kotvené do obráceného                       

průvlaku stropní desky nad 4.NP a do středových stěnových pilířů. Opláštění je navrženo z PUR panelu 

 

KONCEPCE PROFESÍ 

A. Energetická koncepce 

Vzhledem k aktuální legislativě je nezbytné navrhovat objekt jako budovu s téměř nulovou spotřebou                         

energie.  

Uvažujeme proto s velmi kvalitní obálkou. Vícevrstvá konstrukce umožňuje významně omezit tepelné                     

mosty, u transparentních i netransparentních výplní uvažujeme s návrhovými parametry typickými                   

pro pasivní standard budov. 

 

Jako primární zdroj pro vytápění objektu jsou navrženy tepelná čerpadla země/ voda                       

s nízkoteplotním vytápění se sdílením tepla přes velkoplošná teplovodní tělesa umístěná v parapetní                     

části. Venkovní část systému tvoří geotermální vrty o hloubce 140 m v počtu cca 39 ks. Hloubka vrtů                                 

lze zvětšit dle geologických poměrů v území až na 180 m. Vnitřní část technologie bude umístěná                             

v 5.NP. Jako sekundární a záložní zdroj jsou navrženy plynové kondenzační kotle o výkonu cca 150                             

kW, které zajistí i dohřev TUV na vyšší teplotu. Uvažujeme trivalentní zásobník s primárním zdrojem                           

tepelné čerpadlo, sekundární dohřev kondenzačními kotli a jako alternativní možnost elektřinou ze                       

solárních fotovoltaických panelů, které by mohly být umístěny v prosklených stínících lamelách na                       

východní a západní fasádě laboratorního traktu. 

Elektřinu ze solárních panelů je možné využít i pro lokální spotřebu v objektu. 

Vrty budou zároveň využívány v letním období pro chlazení objektu pomocí reverzibilního čerpadla.                       

Díky vyrovnané roční bilanci potřeby tepla a chladu budou vrty optimálně využity a regenerovány. 

Chlazení z vrtu bude využito primárně pro laboratorní trakt a technologické provozy. Prostory, kde                           

vzniká nárazový provoz (jednací místnosti) budou chlazeny doplňkovým VRV systémem s jednotkami                     

umístěné na střeše objektu. Část odpadního tepla z chlazení bude rekuperováno – využito např. pro                             

předhřev TUV v letním období a vytápění v zimním období. Zejména teplo z chladících technologii                         

budou v zimě využito pro vytápění. 

Prosklená fasáda je účinně stíněna v laboratorní části skleněnými lamely s vloženými fotovoltaickými                     

pásy a v administrativní části zdvojenou plechovou/ prosklenou fasádou. 

Celý systém TZB bude monitorován inteligentním systémem Měření a regulace, tak aby systém                         

pracoval bez zásahu a provoz budovy byl efektivní. Systém TZB bude možné sledovat a analyzovat                             

vzdáleně z jakéhokoliv povoleného místa.   

 

ENERGETICKÁ BILANCE 

 

 

B. Požárně bezpečnostní řešení 

Popsáno v samostatné části PBŘ 

C. Zásobování vodou 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovod DN 150 PVC v areálu, který je ve                             

správě OVaK. Přípojka bude ukončena uvnitř objektu vodoměrnou sestavou a hlavním uzávěrem vody                         

(přesné řešení bude upřesněno v dalším stupni po konzultaci se správci sítí).  

Bude řešen rozvod teplé vody, studené vody, cirkulace a požární vody. Budou provedeny páteřní                           

rozvody s napojením svislých stoupacích větví u paty opatřených uzavíracími a regulačními                     

armaturami s vypouštěním. Stoupací potrubí bude v objektu vedeno především po stěnách, případně                     

ve sdružených trasách s ostatními rozvody s odbočkami – sekčními uzávěry. Ohřev teplé vody bude                         

řešen ústředním zásobníkovým ohřevem. Pro velkou vzdálenost výtokových armatur od zásobníkového                     

ohřívače, bude zřízeno cirkulační potrubí opatřené cirkulačním čerpadlem. 

 

BILANCE SPOTŘEBY VODY 

Potřeby vody se zhruba rovnají množství vypouštěných odpadních vod. Byly vypočítány dle vyhlášky č.                           

120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011. V objektu se předpokládají následující potřeby a bilance: 

 

Roční potřeba vody pro jednoho zaměstnance/studenta cca 5,0 m³/rok 

Počet zaměstnanců/studentů cca 312 osob 

 

Průměrná denní potřeba vody  7,80 m³/den 

Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5) 11,70 m³/den 

Maximální hodinová potřeba vody (kh = 4,0) 1,95 m³/h 

Celková roční potřeba vody cca 1 560 m³/rok 

D. Kanalizace 

Splaškové vody z navržených zařizovacích předmětů budou odvedeny gravitačně novou přípojkou do                       

splaškové kanalizace DN 300 KAM v jižní části objektu. Jednotlivé zařizovací předměty budou                       

odkanalizovány vnitřní splaškovou kanalizací přes svislá odpadní potrubí do ležatých svodných                     

potrubí. Na svislých potrubích bude nutno osadit na vhodných místech čistící kusy. Svislá potrubí bude                             

nutno větracím potrubím odvětrat nad střechu objektu. V objektu není předpokládaná žádná                       

kontaminovaná kanalizace. Z prostoru UTZ 3 se uvažuje sběr splaškových vod do nádob. 

 

 

Tepelné ztráty  S  dT  U  Q 

  m​2 
K  W/m​2​K  W 

plná fasáda  2801  33  0,25  23 108 

prosklená fasáda  1068  33  1,2  42 293 

střecha  1322,75  33  0,16  6 984 

podlaha  1360,5  25  0,3  10 204 

infiltrace  27000  33    66 825 

      CELKEM  149 414 

         

VZT  94500  33    292 359 

VZT dveřní clona        50 000 

VZT digestoř  45000  33  0,5  278 438 

Ohřev vody        50 000 

         

    kW  589 148 

         

         

Tepelné zisky         

v letním období      0,85  218 360 

celoročně 

technol.      1  50 000 

VZT chlad      0,9  212 625 

         

    kW  426 969 
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MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 

Množství splaškových vod se zhruba rovná potřebě vody a bylo vypočítáno dle vyhlášky                         

č. 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011.V objektu se předpokládají následující bilance: 

 

Roční množství OV od jednoho zaměstnance/studenta cca 5,0 m³/rok 

Počet zaměstnanců/studentů cca 312 osob 

 

Průměrné denní množství OV 7,80 m³/en  

Maximální denní množství OV (kd = 1,5) 11,70 m³/den 

Maximální hodinové množství OV (kh = 4,0) 1,95 m³/h 

Celková roční potřeba vody cca 1 560 m³/rok 

Počet ekvivalentních obyvatel (EO=150 l/os/den) 52 EO 

 

Vzhledem k tomu, že potřeby vody pro provozní účely jsou zanedbatelné, bude množství                         

vypouštěných splaškových vod zhruba odpovídat potřebám vody. 

 

Dešťové vody ze střechy navrhujeme odvodnit pomocí střešních vpustí. Svody budou vedeny                       

uvnitř budovy v instalačních jádrech. Střešní vpusti budou osazeny systémem proti vniku nečistot a                         

budou vybaveny systémem proti zamrznutí. Plochá střecha objektu bude vybavena bezpečnostními                     

přelivy, sloužící jako ochrana proti přetížení střechy dešťovou vodou v případě ucpání, nebo zanesení                         

střešních vpustí. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch v ​okolí budovy budou odvodněny do stávajícího systému                       

dešťové kanalizace.  

Dešťové vody z přilehlého parkoviště budou odvedeny novou areálovou dešťovou kanalizací                     

do nově budované retenční nádrže a regulovaně vypouštěny do veřejné kanalizační sítě (konkrétní                         

řešení bude upřesněno v dalším stupni PD po projednání se správci sítí).  

V území se nachází vysoká hladina podzemní vody, z tohoto důvodu není možné dodržet                           

vsakování na vlastním pozemku. Z toho důvodu bude nutno v severní části řešeného území vybudovat                           

retenční prefabrikátovou nádrž, sloužící k akumulaci dešťových vod ze střech objektu a parkovacích                         

ploch. Nádrž bude vybavena regulovaným odtokem a bezpečnostním přelivem zaústěným do veřejné                       

dešťové kanalizace. (konkrétní řešení bude upřesněno v dalším stupni PD po projednání se správci                         

sítí).   

 

MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Bilance povrchového odtoku z území 

Výpočet množství dešťových vod z řešeného území byl proveden dle ČSN 75 6760 Vnitřní                           

kanalizace (leden, 2014) a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (duben, 2012) s použitím                             

dat ombrografické stanice Ostrava. Použit byl tzv. 15-ti minutový déšť s intenzitou směrodatného                       

deště 157 l/s.ha. Periodicita směrodatného deště byla zvolena 0,5 (pro obytná území). Podrobné                         

výpočty jsou v případě požadavku k nahlédnutí u projektanta s těmito výsledky: 

 

Stávající stav 

- Zatravněné plochy (ψ=0,1) 6 629 m​2 

- Střechy (ψ=1,0) 105 m​2 

- Asfaltové plochy (ψ=0,9) 4 226 m​2 

- Celková plocha řešeného území 10 960 m​2 

- Celkový maximální odtok ze stávajících ploch řešené oblasti 71,76 l/s. 

 

Navrhovaný stav 

- Střecha PVC (ψ=1,0) 1 367 m​2 

- Střecha zelená (ψ=0,5) 170 m​2 

- Zatravněné plochy (ψ=0,1) 2 975 m​2 

- Parkovací stání (ψ=0,5) 732 m​2 

- Asfaltové plochy (ψ=0,9) 816 m​2 

- Dlažba s propustnými spárami (ψ=0,6) 4900 m​2 

- Celková plocha 10 960 m​2 

- Celkový maximální odtok z navrhovaných ploch oblasti 90,90 l/s. 

 

Stavbou dojde ke zvýšení povrchového odtoku z řešeného území cca o 19,14 l/s. Z důvodu                             

nepříznivých hydrogeologických podmínek budou dešťové vody ze střech a nového parkoviště                     

akumulovány na pozemku investora a regulovaně vypouštěny (3,0 l/s/ha) do dešťové kanalizace.                       

Chodníky a komunikace budou vyspádovány na travnatý terén, kde dojde k přirozenému vsaku,                         

případně budou odvodněny do stávajícího systému. 

 

Návrh retenční nádrže 

Výpočet retenčního prostoru byl proveden podle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových                       

vod pro výpočtovou oblast Ostrava Vítkovice. Největšího objemu nádrže bylo dosaženo při                       

předpokladu retence 120 minutového deště s periodicitou 0,1 a návrhovým úhrnem srážek 36,6 mm.  

 

Odvodňované plochy:  

- Střecha PVC (ψ=1,0) 1 367 m​2 

- Střecha zelená (ψ=0,5) 170 m​2 

- Parkovací stání (ψ=0,5) 732 m​2 

- Asfaltové plochy (ψ=0,9) 816 m​2 

- Celková odvodňovaná plocha 3 085 m​2 

 

- Povolený odtok z retenční nádrže (3,0 l/s/ha) 3,27 l/s 

- Povrchový odtok 13,0 l/s 

- Retenční odtok 9,7 l/s 

- Velikost potřebné retence 69,87 m​3 

- Velikost navržené retence 75,0 m​3 

 

Retenční nádrž bude vybavena regulovaným odtokem do dešťové kanalizace. Jako regulační                     

armatura bude použita regulační clona, případně čerpadlo, které bude nastaveno na hodnotu                       

3,27 l/s. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přelivem do dešťové kanalizace.  

E. Zásobování plynem 

Objekt bude napojen přípojkou z areálové STL rozvodu plynu ve správě GASNET. HUP bude umístěn                             

na fasádě objektu. Přípojka plynu bude sloužit pro kondenzační kotle, jako sekundární zdroj energie                           

pro dohřev TUV a TV. 

F. Zásobování teplem 

V okolí se nenachází zdroj CZT 

G. Vytápění 

Jako primární zdroj pro vytápění objektu jsou navrženy tepelná čerpadla země/voda s nízkoteplotním                       

vytápění se sdílením tepla přes velkoplošná teplovodní tělesa. Jako sekundární a záložní zdroj pro                           

ohřev TUV a TV jsou navrženy plynové kondenzační kotle o výkonu cca 150 kW. 

H. Chlazení 

Primární zdrojem chladu bude získáván z geotermálních vrtů. Díky vyrovnané roční bilanci potřeby                         

tepla a chladu budou vrty optimálně využity a regenerovány. 

Chlazení z vrtu bude využito primárně pro laboratorní trakt a technologické provozy. Prostory, kde                           

vzniká nárazový provoz (jednací místnosti) budou chlazeny doplňkovým VRV systémem s jednotkami                     

umístěné na střeše objektu. 

I. Vzduchotechnická zařízení 

Vzhledem k povaze objektu a zajištění požadovaných podmínek pro vnitřní prostředí jednotlivých                       

prostor (UTZ-2,3, čisté prostory apod.) bude objekt větrán strojově s rekuperací. 

 

V objektu je uvažováno s tímto rozónováním: 

 

LABORATORNÍ TRAKT 

 

1. Zóna = AHU 1 – VZT jednotka pro prostory UTZ 3 – v rámci 4.NP => podtlaková kaskáda měřená                                       

15/30 Pa (popř. 5/10 Pa). 

 

2. Zóna =AHU 2 – VZT jednotka pro čisté prostory (všechny v jedné jednotce – navazující prostory) v                                   

rámci 3.NP => přetlaková kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa). 

 

3. Zóna = AHU 3 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

4. Zóna = AHU 4 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

5. Zóna = AHU 5 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

6. Zóna = AHU 6 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

Prostory anatomie = dehydratace, impregnace, sušení a sklad nebezpečných látek. Tyto prostory                       

nutné udržet v podtlaku, jedná se o explozivní prostředí, nutné vytvořit protokol vnějších vlivů. V                           

těchto prostorách bude havarijní a provozní větrání, čidla která zajistí automatické otevření oken                         

v prostoru.  

 

Samostatná zóna je pro větrání hygienického zázemí. 

V rámci technologie budou separátně napojeny digestoře a laminární boxy se samostatnými odtahy                         

nad střechu - nutné počítat s dorovnáním průtok vzduchu  

 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

Větrání bude zajištěno s rekuperací rozděleno do sekcí dle využití a to: 

1. Zóna = kanceláře, zasedací místnosti a společenské místnosti pro celodenní využití.  

2. zóna = auditorium a velká zasedačka  

 

Jednotky budou umístěné v technologickém 5.NP s páteřními trasami ve vymezených instalačních                   

šachtách. 

J. Silnoproudá zařízení a rozvody 

Stávající areálová TS nemá dostatečnou kapacitu (rezerva 50 % z 630 kVA) pro napojení                           

novostavby Lerco. 

Předpokládá se napojení z areálového podzemního rozvodu VN do 35 kV pod správou ČEZ                           

distribuce, který bude v rámci území překládán. Nutno probrat se správci sítě. 

Přípojka bude přivedena do části VN rozvodny v objektu kde bude umístěno obchodní                         

měření. Z rozvodny VN bude napojen transformátor 1000 kVA (35/0,4 kV). Vývod z transformátoru                           

bude veden do hlavní rozvodny NN v objektu, ze které budou napojeny podružné rozvaděče                         

v objektu. Část VN, stanoviště transfomátoru i hlavní rozvaděč NN bude připraven pro případné                         

navýšení výkonu transformátoru na 1600 kVA. 

Pro potřeby zálohování vybraných zařízení v objektu (laboratoře vč. příslušné VZT, mrazící                     

zařízení, výtah, apod.) bude v objektu umístěn dieselagregát. Předpokládaný výkon dieselagregátu                   

cca 300–350 kVA (výkon PRIME). Dále bude připraveno přípojní místo pro externí záložní zdroj o                             

výkonu min. 200 kVA. 

Odkouření dieselu musí být vyvedeno nad střechu objektu, součástí prostor dieslu bude                       

pojistná vana pro případ úniku paliva nebo oleje a provozní VZT dieslu.  

 

Bilance spotřeby elektrické energie: 

Instalované příkony: 

Osvětlení 60 kW 

Vytápění 80 kW 

VZT+CHL 150 kW 

RTG+CT+MR 220 kW 

Ostatní 790 kW 

Rezerva 130 kW 

Celkový Pi 1 430 kW 

Předpokládaná současnost 0,6 

Celkový soudobý příkon 858 kW 

1. Hromosvody 

Objekt bude vybaven hromosvodem. Navržené řešení nesmí omezit pobytovou funkci střechy. 

K. Slaboproudá zařízení a rozvody 

a) EZS  

Předpokládá se systém plášťové ochrany v 1.NP 

Přesný rozsah bude upřesněn v navazujícím stupni 

b) Strukturovaná kabeláž 

V objektu je vytvořena centrální serverovna - IT cluster, který bude propojen s jednacími místnostmi,                           

silent room a výzkumnou PC místnostmi ve 3. a 4. NP. 

Rozsah strukturované kabeláže bude upřesněn v navazujícím stupni. 

c) Přístupový systém 

Předpokládá se systém EKV v přístupových částech na jednotlivá patra a v laboratorním traktu.                       

Rozsah systému EKV bude upřesněn v navazujícím stupni 

d) Docházkový systém 

Předpokládá se, rozsah bude upřesněn v navazujícím stupni dokumentace 

e) Kamerový systém 

Předpokládá se v umístění kamer v laboratoři UTZ-3 a v rámci kontroly vstupů. 

Přesný rozsah bude upřesněn v navazujícím stupni 

L. Měření a regulace 

Sytém měření a regulace bude specifikován v další stupni projektové dokumentace. Předpokládá se                       

řízení systému VZT, chlazení, topení. Dálkové odečty spotřeby energií. 

M. Elektrická požární signalizace 

Popsáno v části PBŘ 
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MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 

Množství splaškových vod se zhruba rovná potřebě vody a bylo vypočítáno dle vyhlášky                         

č. 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011.V objektu se předpokládají následující bilance: 

 

Roční množství OV od jednoho zaměstnance/studenta cca 5,0 m³/rok 

Počet zaměstnanců/studentů cca 312 osob 

 

Průměrné denní množství OV 7,80 m³/en  

Maximální denní množství OV (kd = 1,5) 11,70 m³/den 

Maximální hodinové množství OV (kh = 4,0) 1,95 m³/h 

Celková roční potřeba vody cca 1 560 m³/rok 

Počet ekvivalentních obyvatel (EO=150 l/os/den) 52 EO 

 

Vzhledem k tomu, že potřeby vody pro provozní účely jsou zanedbatelné, bude množství                         

vypouštěných splaškových vod zhruba odpovídat potřebám vody. 

 

Dešťové vody ze střechy navrhujeme odvodnit pomocí střešních vpustí. Svody budou vedeny                       

uvnitř budovy v instalačních jádrech. Střešní vpusti budou osazeny systémem proti vniku nečistot a                         

budou vybaveny systémem proti zamrznutí. Plochá střecha objektu bude vybavena bezpečnostními                     

přelivy, sloužící jako ochrana proti přetížení střechy dešťovou vodou v případě ucpání, nebo zanesení                         

střešních vpustí. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch v ​okolí budovy budou odvodněny do stávajícího systému                       

dešťové kanalizace.  

Dešťové vody z přilehlého parkoviště budou odvedeny novou areálovou dešťovou kanalizací                     

do nově budované retenční nádrže a regulovaně vypouštěny do veřejné kanalizační sítě (konkrétní                         

řešení bude upřesněno v dalším stupni PD po projednání se správci sítí).  

V území se nachází vysoká hladina podzemní vody, z tohoto důvodu není možné dodržet                           

vsakování na vlastním pozemku. Z toho důvodu bude nutno v severní části řešeného území vybudovat                           

retenční prefabrikátovou nádrž, sloužící k akumulaci dešťových vod ze střech objektu a parkovacích                         

ploch. Nádrž bude vybavena regulovaným odtokem a bezpečnostním přelivem zaústěným do veřejné                       

dešťové kanalizace. (konkrétní řešení bude upřesněno v dalším stupni PD po projednání se správci                         

sítí).   

 

MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Bilance povrchového odtoku z území 

Výpočet množství dešťových vod z řešeného území byl proveden dle ČSN 75 6760 Vnitřní                           

kanalizace (leden, 2014) a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (duben, 2012) s použitím                             

dat ombrografické stanice Ostrava. Použit byl tzv. 15-ti minutový déšť s intenzitou směrodatného                       

deště 157 l/s.ha. Periodicita směrodatného deště byla zvolena 0,5 (pro obytná území). Podrobné                         

výpočty jsou v případě požadavku k nahlédnutí u projektanta s těmito výsledky: 

 

Stávající stav 

- Zatravněné plochy (ψ=0,1) 6 629 m​2 

- Střechy (ψ=1,0) 105 m​2 

- Asfaltové plochy (ψ=0,9) 4 226 m​2 

- Celková plocha řešeného území 10 960 m​2 

- Celkový maximální odtok ze stávajících ploch řešené oblasti 71,76 l/s. 

 

Navrhovaný stav 

- Střecha PVC (ψ=1,0) 1 367 m​2 

- Střecha zelená (ψ=0,5) 170 m​2 

- Zatravněné plochy (ψ=0,1) 2 975 m​2 

- Parkovací stání (ψ=0,5) 732 m​2 

- Asfaltové plochy (ψ=0,9) 816 m​2 

- Dlažba s propustnými spárami (ψ=0,6) 4900 m​2 

- Celková plocha 10 960 m​2 

- Celkový maximální odtok z navrhovaných ploch oblasti 90,90 l/s. 

 

Stavbou dojde ke zvýšení povrchového odtoku z řešeného území cca o 19,14 l/s. Z důvodu                             

nepříznivých hydrogeologických podmínek budou dešťové vody ze střech a nového parkoviště                     

akumulovány na pozemku investora a regulovaně vypouštěny (3,0 l/s/ha) do dešťové kanalizace.                       

Chodníky a komunikace budou vyspádovány na travnatý terén, kde dojde k přirozenému vsaku,                         

případně budou odvodněny do stávajícího systému. 

 

Návrh retenční nádrže 

Výpočet retenčního prostoru byl proveden podle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových                       

vod pro výpočtovou oblast Ostrava Vítkovice. Největšího objemu nádrže bylo dosaženo při                       

předpokladu retence 120 minutového deště s periodicitou 0,1 a návrhovým úhrnem srážek 36,6 mm.  

 

Odvodňované plochy:  

- Střecha PVC (ψ=1,0) 1 367 m​2 

- Střecha zelená (ψ=0,5) 170 m​2 

- Parkovací stání (ψ=0,5) 732 m​2 

- Asfaltové plochy (ψ=0,9) 816 m​2 

- Celková odvodňovaná plocha 3 085 m​2 

 

- Povolený odtok z retenční nádrže (3,0 l/s/ha) 3,27 l/s 

- Povrchový odtok 13,0 l/s 

- Retenční odtok 9,7 l/s 

- Velikost potřebné retence 69,87 m​3 

- Velikost navržené retence 75,0 m​3 

 

Retenční nádrž bude vybavena regulovaným odtokem do dešťové kanalizace. Jako regulační                     

armatura bude použita regulační clona, případně čerpadlo, které bude nastaveno na hodnotu                       

3,27 l/s. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přelivem do dešťové kanalizace.  

E. Zásobování plynem 

Objekt bude napojen přípojkou z areálové STL rozvodu plynu ve správě GASNET. HUP bude umístěn                             

na fasádě objektu. Přípojka plynu bude sloužit pro kondenzační kotle, jako sekundární zdroj energie                           

pro dohřev TUV a TV. 

F. Zásobování teplem 

V okolí se nenachází zdroj CZT 

G. Vytápění 

Jako primární zdroj pro vytápění objektu jsou navrženy tepelná čerpadla země/voda s nízkoteplotním                       

vytápění se sdílením tepla přes velkoplošná teplovodní tělesa. Jako sekundární a záložní zdroj pro                           

ohřev TUV a TV jsou navrženy plynové kondenzační kotle o výkonu cca 150 kW. 

H. Chlazení 

Primární zdrojem chladu bude získáván z geotermálních vrtů. Díky vyrovnané roční bilanci potřeby                         

tepla a chladu budou vrty optimálně využity a regenerovány. 

Chlazení z vrtu bude využito primárně pro laboratorní trakt a technologické provozy. Prostory, kde                           

vzniká nárazový provoz (jednací místnosti) budou chlazeny doplňkovým VRV systémem s jednotkami                     

umístěné na střeše objektu. 

I. Vzduchotechnická zařízení 

Vzhledem k povaze objektu a zajištění požadovaných podmínek pro vnitřní prostředí jednotlivých                       

prostor (UTZ-2,3, čisté prostory apod.) bude objekt větrán strojově s rekuperací. 

 

V objektu je uvažováno s tímto rozónováním: 

 

LABORATORNÍ TRAKT 

 

1. Zóna = AHU 1 – VZT jednotka pro prostory UTZ 3 – v rámci 4.NP => podtlaková kaskáda měřená                                       

15/30 Pa (popř. 5/10 Pa). 

 

2. Zóna =AHU 2 – VZT jednotka pro čisté prostory (všechny v jedné jednotce – navazující prostory) v                                   

rámci 3.NP => přetlaková kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa). 

 

3. Zóna = AHU 3 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

4. Zóna = AHU 4 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

5. Zóna = AHU 5 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

6. Zóna = AHU 6 - VZT jednotka po patrech či jedna společná jednotka. Přívod do celého prostoru a                                     

vytvářet mírný přetlak na chodbách a mírný podtlak v lab. => celkově rovnotlak bez nějaké další                               

regulace. 

 

Prostory anatomie = dehydratace, impregnace, sušení a sklad nebezpečných látek. Tyto prostory                       

nutné udržet v podtlaku, jedná se o explozivní prostředí, nutné vytvořit protokol vnějších vlivů. V                           

těchto prostorách bude havarijní a provozní větrání, čidla která zajistí automatické otevření oken                         

v prostoru.  

 

Samostatná zóna je pro větrání hygienického zázemí. 

V rámci technologie budou separátně napojeny digestoře a laminární boxy se samostatnými odtahy                         

nad střechu - nutné počítat s dorovnáním průtok vzduchu  

 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

Větrání bude zajištěno s rekuperací rozděleno do sekcí dle využití a to: 

1. Zóna = kanceláře, zasedací místnosti a společenské místnosti pro celodenní využití.  

2. zóna = auditorium a velká zasedačka  

 

Jednotky budou umístěné v technologickém 5.NP s páteřními trasami ve vymezených instalačních                   

šachtách. 

J. Silnoproudá zařízení a rozvody 

Stávající areálová TS nemá dostatečnou kapacitu (rezerva 50 % z 630 kVA) pro napojení                           

novostavby Lerco. 

Předpokládá se napojení z areálového podzemního rozvodu VN do 35 kV pod správou ČEZ                           

distribuce, který bude v rámci území překládán. Nutno probrat se správci sítě. 

Přípojka bude přivedena do části VN rozvodny v objektu kde bude umístěno obchodní                         

měření. Z rozvodny VN bude napojen transformátor 1000 kVA (35/0,4 kV). Vývod z transformátoru                           

bude veden do hlavní rozvodny NN v objektu, ze které budou napojeny podružné rozvaděče                         

v objektu. Část VN, stanoviště transfomátoru i hlavní rozvaděč NN bude připraven pro případné                         

navýšení výkonu transformátoru na 1600 kVA. 

Pro potřeby zálohování vybraných zařízení v objektu (laboratoře vč. příslušné VZT, mrazící                     

zařízení, výtah, apod.) bude v objektu umístěn dieselagregát. Předpokládaný výkon dieselagregátu                   

cca 300–350 kVA (výkon PRIME). Dále bude připraveno přípojní místo pro externí záložní zdroj o                             

výkonu min. 200 kVA. 

Odkouření dieselu musí být vyvedeno nad střechu objektu, součástí prostor dieslu bude                       

pojistná vana pro případ úniku paliva nebo oleje a provozní VZT dieslu.  

 

Bilance spotřeby elektrické energie: 

Instalované příkony: 

Osvětlení 60 kW 

Vytápění 80 kW 

VZT+CHL 150 kW 

RTG+CT+MR 220 kW 

Ostatní 790 kW 

Rezerva 130 kW 

Celkový Pi 1 430 kW 

Předpokládaná současnost 0,6 

Celkový soudobý příkon 858 kW 

1. Hromosvody 

Objekt bude vybaven hromosvodem. Navržené řešení nesmí omezit pobytovou funkci střechy. 

K. Slaboproudá zařízení a rozvody 

a) EZS  

Předpokládá se systém plášťové ochrany v 1.NP 

Přesný rozsah bude upřesněn v navazujícím stupni 

b) Strukturovaná kabeláž 

V objektu je vytvořena centrální serverovna - IT cluster, který bude propojen s jednacími místnostmi,                           

silent room a výzkumnou PC místnostmi ve 3. a 4. NP. 

Rozsah strukturované kabeláže bude upřesněn v navazujícím stupni. 

c) Přístupový systém 

Předpokládá se systém EKV v přístupových částech na jednotlivá patra a v laboratorním traktu.                       

Rozsah systému EKV bude upřesněn v navazujícím stupni 

d) Docházkový systém 

Předpokládá se, rozsah bude upřesněn v navazujícím stupni dokumentace 

e) Kamerový systém 

Předpokládá se v umístění kamer v laboratoři UTZ-3 a v rámci kontroly vstupů. 

Přesný rozsah bude upřesněn v navazujícím stupni 

L. Měření a regulace 

Sytém měření a regulace bude specifikován v další stupni projektové dokumentace. Předpokládá se                       

řízení systému VZT, chlazení, topení. Dálkové odečty spotřeby energií. 

M. Elektrická požární signalizace 

Popsáno v části PBŘ 
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N. Odpadové hospodářství 

V rámci objektu vznikají tyto druhy odpadu: 

BIOLOGICKÝ ODPAD - je skladován ve speciálních obalech, nádobách uvnitř objektu a speciální firmou                           

likvidován 

KOMUNÁLNÍ ODPAD - je umístěn vně objektu. V rámci nově vytvořeného parkoviště je umístěn                           

přístřešek pro kontejnery na komunální odpad.  

O. Technologické plyny 

V rámci stavby je vytvořeno dusíkové hospodářství při severní fasádě objektu. Dusíkové hospodářství                         

má kapacitu 20 m​3 s rozvody vedoucí do místnosti kryobanky ve 2.NP, kde je umístěno 16                             

hlubokomrazících boxů (-80 °C) a 2 dewarové nádoby. 

Dále je požadován centrální rozvod CO2 do čistých prostor v 3.NP, laboratoří UTZ-3, buněčných a                           

bakteriálních kultur 

 

V rámci objektu je požadavek na rozvody vakua. Přesný rozsah bude specifikován v navazujícím                         

stupni 

 

STAVEBNÍ OBJEKT SO-07 VIVÁRIUM 

 
Požadavkem je navýšení kapacity stávající nově zrekonstruovaného objektu Vivária Syllabova 1169/19.                     

Kapacita stávajícího Vivária je 1000 myší. Požadavek je navýšit jeho kapacity na 2500 myší a 100 potkanů                                 

v chovné části, včetně rozšíření systému VZT i do nově vzniklých prostor.  

 

Rozšíření prostor proběhne směrem na západ, v celém rozsahu stávající stavby. V rámci rozšíření stavby bude                             

nutné přeložit stávající venkovní chladící jednotku, rozvody vody a plynu včetně šachty pro vodovodní                           

přípojku. Dále dojde k přeložení rozvodů SLP a NN a kácení dvou vzrostlých stromů. 

 

Přístavba bude stavebně i výrazově navazovat na stávající stav. 

 

Ve m. č. 104 - procesní místnost dojde k vytvoření dvou nových vstupů do nových části s chovnou stanicí pro                                     

myši s kapacitou 1500 myší a do části s chovnou stanicí pro potkany s kapacitou 100 potkanů. 

Do obou místností bude rozšířen systém vzt. 

   

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

A. Řešení dopravy a dopravy v klidu 

I. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Řešená lokalita je dopravně napojena na stávající ulici Syllabovu, která lemuje areál podél východní                           

strany a zprostředkovává napojení na ul. Ruskou. Stávající napojení je v severovýchodním okraji a                         

umožňuje vjezd do areálu OU a vjezd na parkoviště. Současný vjezd (původní hlavní vjezd) z ul.                               

Syllabovy u objektu vrátnice je navržen studií jako vstup pro pěší do centrálního veřejného prostoru                             

v režimu pěší zóny.  

II. Koncepce dopravního řešení včetně výrazu řešených ploch 

V rámci návrhu je dopravní obsluha objektu zajištěna ze severní strany ze stávající ulice Syllabova                             

podél parkovacího stání. Nově je v jižní části vytvořen pěší propoj v ose ulice Rostislavovy směrem k                             

vytvořené centrální ploše mezi objektem děkanátu, novostavbou LERCA a plánovanou zástavbou.                     

V těchto plochách jsou navržené zelené ostrůvky se stromy reflektující nástupní osu do areálu i                             

vytvořenou centrální plochu náměstí. Do zelených ploch v centrálním prostoru jsou integrované prvky                       

pro sezení a vodní prvek včetně místa pro výtvarné dílo. V nástupní ose jsou mezi zelenými ostrůvky                                 

vytvořeny zálivy pro sezení s vymezenými místy pro osazení exponátů sloužící pro edukativní účely. 

III. Koncepce řešení dopravy v klidu 

V rámci návrhu vznikají parkovací plochy v severní části území mezi objektem LERCA a stávající                           

budovu. Parkovací plochy budou napojeny ze stávající příjezdové komunikace. Předpokládá se pouze                       

výměna stávajícího povrchu parkoviště. 

Navržená kapacita parkovacích stání je 54. Potřeba pro novostavbu je 34 stání, stávající kapacita je                             

19 stání. Rezerva činí 1 stání. 

 

 

 

 

 

CELKOVÁ POTŘEBA PARKOVACÍCH MÍST =​ 34 MÍST 

B. Koncepce odvodnění území 

V rámci řešení nových zpevněných ploch dojde k přeřešení odvodnění území. Zpevněné plochy ve                           

vytvořeném centrálním prostoru náměstí a přístupovém pěším koridoru budou odvodněny stávajícím                     

způsobem do areálové kanalizace přes systém vpustí. Nové plochy parkoviště budou svedeny do                         

retenční nádrže a řízeným odtokem vypouštěny do dešťové kanalizace. V travnatých plochách voda                         

přirozeně zasakuje.  

Bilance dešťových vod je popsána viz výše. 

 

V rámci přípravy území dojde k přeložení areálové kanalizace , která je v kolizi s novostavbou a                             

s navrhovanými sadovými úpravami. 

C. Zásobování vodou 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou z centrálního vodovodní rozvod DN 150 PVC v areálu pro                           

DRUH STAVBY 

ÚČELOVÁ 

JEDNOTKA 

počet 

účel 

jednote

k/1st.  krátkodobé  dlouhodobé  počet míst  plocha 

administartiva 

s malou návštěvností 

(instituce)  kanceláře - m​2 
35  20  80    173 

vysoká škola  student  6  20  80  172   

správou OVaK. V rámci přípravy území dojde k přeložení vodovodního řadu, který je v kolizi                           

s novostavbou a s navrhovanými sadovými úpravami. 

D. Zásobování energiemi 

Předpokládá se napojení z areálového podzemního rozvodu VN do 35 kV pod správou ČEZ distribuce. V                               

rámci přípravy území dojde k přeložení stávající trasy VN a NN rozvodů. 

 

Objekt bude napojen přípojkou plynu z areálové STL rozvodu plynu ve správě GASNET.  

V rámci přípravy území dojde k přeložení stávajících plynovodních rozvodů, který je v kolizi                         

s novostavbou a s navrhovanými sadovými úpravami. 

E. Telekomunikace 

Předpokládá se napojení objektu na optické kabely ve správě CETIN. 

Dále bude objekt napojen areálové rozvody SLP, které jsou přidružené k trase NN 

V rámci přípravy území dojde k přeložení stávajících rozvodů SLP ve správě CETIN i areálových                             

rozvodů ve správě Ostravské univerzity, které jsou v kolizi s novostavbou a s navrhovanými sadovými                       

úpravami. 

 

 E. Technologie 

V rámci stavby se bude jednat o technologické vybavení laboratoří a media kitchen (autoklávy,                           

laminární boxy, digestoře apod.) popsané ve výkresové dokumentaci této studie. 

Dále bude objekt vybaven nákladními výtahy a osobním výtahem. 

 F. Podmínky pro provádění stavby 

V rámci realizace stavby nutno počítat se složitějšími podmínkami pro zakládání objektu z hlediska                           

vysoké hladiny spodní vody a z důvodu původní neodstraněné spodní stavby kotelny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ 

1. Vyjádření OVaK - zákres sítí 
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N. Odpadové hospodářství 

V rámci objektu vznikají tyto druhy odpadu: 

BIOLOGICKÝ ODPAD - je skladován ve speciálních obalech, nádobách uvnitř objektu a speciální firmou                           

likvidován 

KOMUNÁLNÍ ODPAD - je umístěn vně objektu. V rámci nově vytvořeného parkoviště je umístěn                           

přístřešek pro kontejnery na komunální odpad.  

O. Technologické plyny 

V rámci stavby je vytvořeno dusíkové hospodářství při severní fasádě objektu. Dusíkové hospodářství                         

má kapacitu 20 m​3 s rozvody vedoucí do místnosti kryobanky ve 2.NP, kde je umístěno 16                             

hlubokomrazících boxů (-80 °C) a 2 dewarové nádoby. 

Dále je požadován centrální rozvod CO2 do čistých prostor v 3.NP, laboratoří UTZ-3, buněčných a                           

bakteriálních kultur 

 

V rámci objektu je požadavek na rozvody vakua. Přesný rozsah bude specifikován v navazujícím                         

stupni 

 

STAVEBNÍ OBJEKT SO-07 VIVÁRIUM 

 
Požadavkem je navýšení kapacity stávající nově zrekonstruovaného objektu Vivária Syllabova 1169/19.                     

Kapacita stávajícího Vivária je 1000 myší. Požadavek je navýšit jeho kapacity na 2500 myší a 100 potkanů                                 

v chovné části, včetně rozšíření systému VZT i do nově vzniklých prostor.  

 

Rozšíření prostor proběhne směrem na západ, v celém rozsahu stávající stavby. V rámci rozšíření stavby bude                             

nutné přeložit stávající venkovní chladící jednotku, rozvody vody a plynu včetně šachty pro vodovodní                           

přípojku. Dále dojde k přeložení rozvodů SLP a NN a kácení dvou vzrostlých stromů. 

 

Přístavba bude stavebně i výrazově navazovat na stávající stav. 

 

Ve m. č. 104 - procesní místnost dojde k vytvoření dvou nových vstupů do nových části s chovnou stanicí pro                                     

myši s kapacitou 1500 myší a do části s chovnou stanicí pro potkany s kapacitou 100 potkanů. 

Do obou místností bude rozšířen systém vzt. 

   

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

A. Řešení dopravy a dopravy v klidu 

I. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Řešená lokalita je dopravně napojena na stávající ulici Syllabovu, která lemuje areál podél východní                           

strany a zprostředkovává napojení na ul. Ruskou. Stávající napojení je v severovýchodním okraji a                         

umožňuje vjezd do areálu OU a vjezd na parkoviště. Současný vjezd (původní hlavní vjezd) z ul.                               

Syllabovy u objektu vrátnice je navržen studií jako vstup pro pěší do centrálního veřejného prostoru                             

v režimu pěší zóny.  

II. Koncepce dopravního řešení včetně výrazu řešených ploch 

V rámci návrhu je dopravní obsluha objektu zajištěna ze severní strany ze stávající ulice Syllabova                             

podél parkovacího stání. Nově je v jižní části vytvořen pěší propoj v ose ulice Rostislavovy směrem k                             

vytvořené centrální ploše mezi objektem děkanátu, novostavbou LERCA a plánovanou zástavbou.                     

V těchto plochách jsou navržené zelené ostrůvky se stromy reflektující nástupní osu do areálu i                             

vytvořenou centrální plochu náměstí. Do zelených ploch v centrálním prostoru jsou integrované prvky                       

pro sezení a vodní prvek včetně místa pro výtvarné dílo. V nástupní ose jsou mezi zelenými ostrůvky                                 

vytvořeny zálivy pro sezení s vymezenými místy pro osazení exponátů sloužící pro edukativní účely. 

III. Koncepce řešení dopravy v klidu 

V rámci návrhu vznikají parkovací plochy v severní části území mezi objektem LERCA a stávající                           

budovu. Parkovací plochy budou napojeny ze stávající příjezdové komunikace. Předpokládá se pouze                       

výměna stávajícího povrchu parkoviště. 

Navržená kapacita parkovacích stání je 54. Potřeba pro novostavbu je 34 stání, stávající kapacita je                             

19 stání. Rezerva činí 1 stání. 

 

 

 

 

 

CELKOVÁ POTŘEBA PARKOVACÍCH MÍST =​ 34 MÍST 

B. Koncepce odvodnění území 

V rámci řešení nových zpevněných ploch dojde k přeřešení odvodnění území. Zpevněné plochy ve                           

vytvořeném centrálním prostoru náměstí a přístupovém pěším koridoru budou odvodněny stávajícím                     

způsobem do areálové kanalizace přes systém vpustí. Nové plochy parkoviště budou svedeny do                         

retenční nádrže a řízeným odtokem vypouštěny do dešťové kanalizace. V travnatých plochách voda                         

přirozeně zasakuje.  

Bilance dešťových vod je popsána viz výše. 

 

V rámci přípravy území dojde k přeložení areálové kanalizace , která je v kolizi s novostavbou a                             

s navrhovanými sadovými úpravami. 

C. Zásobování vodou 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou z centrálního vodovodní rozvod DN 150 PVC v areálu pro                           

DRUH STAVBY 

ÚČELOVÁ 

JEDNOTKA 

počet 

účel 

jednote

k/1st.  krátkodobé  dlouhodobé  počet míst  plocha 

administartiva 

s malou návštěvností 

(instituce)  kanceláře - m​2 
35  20  80    173 

vysoká škola  student  6  20  80  172   

správou OVaK. V rámci přípravy území dojde k přeložení vodovodního řadu, který je v kolizi                           

s novostavbou a s navrhovanými sadovými úpravami. 

D. Zásobování energiemi 

Předpokládá se napojení z areálového podzemního rozvodu VN do 35 kV pod správou ČEZ distribuce. V                               

rámci přípravy území dojde k přeložení stávající trasy VN a NN rozvodů. 

 

Objekt bude napojen přípojkou plynu z areálové STL rozvodu plynu ve správě GASNET.  

V rámci přípravy území dojde k přeložení stávajících plynovodních rozvodů, který je v kolizi                         

s novostavbou a s navrhovanými sadovými úpravami. 

E. Telekomunikace 

Předpokládá se napojení objektu na optické kabely ve správě CETIN. 

Dále bude objekt napojen areálové rozvody SLP, které jsou přidružené k trase NN 

V rámci přípravy území dojde k přeložení stávajících rozvodů SLP ve správě CETIN i areálových                             

rozvodů ve správě Ostravské univerzity, které jsou v kolizi s novostavbou a s navrhovanými sadovými                       

úpravami. 

 

 E. Technologie 

V rámci stavby se bude jednat o technologické vybavení laboratoří a media kitchen (autoklávy,                           

laminární boxy, digestoře apod.) popsané ve výkresové dokumentaci této studie. 

Dále bude objekt vybaven nákladními výtahy a osobním výtahem. 

 F. Podmínky pro provádění stavby 

V rámci realizace stavby nutno počítat se složitějšími podmínkami pro zakládání objektu z hlediska                           

vysoké hladiny spodní vody a z důvodu původní neodstraněné spodní stavby kotelny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ 

1. Vyjádření OVaK - zákres sítí 
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2. Vyjádření CETIN - zákres sítí 
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2. Vyjádření CETIN - zákres sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyjádření GasNET - zákres sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vyjádření ČEZ distribuce - zákres sítí 
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PRŮZKUM POZEMKU GEORADAREM 
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PRŮZKUM POZEMKU GEORADAREM 
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KONCEPCE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

 

 1  Úvod 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o                               

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a v                             

souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o technických podmínkách požární ochrany staveb.                             

Rozsah PBŘ je přiměřeně upraven pro účely zpracovávané dokumentace. 

 

 2  Základní údaje 

Název: LERCO I. 

Místo stavby: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, kat. ÚZ. Zábřeh 

Investor: Ostravská univerzita 

Adresa: Dvořákova 7, 7001 03 Ostrava 

 

Stupeň: Dokumentace studie 

 

Zpracovatel PBŘ: Radim Staviař 

Adresa: Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno - Ponava 

 

Autorizace: Ing. Blanka Hacková 

Adresa: Alfonse Muchy 11, 664 91 Ivančice 

Číslo autorizace: ČKAIT 1003750 

IČ: 12454591 

 

 3  Používané zkratky 

EPS elektrická požární signalizace 

HZS hasičský záchranný sbor 

CHÚC chráněná úniková cesta 

JPO jednotka požární ochrany 

NP nadzemní podlaží 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

PBS požární bezpečnost staveb 

PHP přenosný hasicí přístroj 

PNP požárně nebezpečný prostor 

PP podzemní podlaží 

PÚ požární úsek 

SHZ  stabilní hasicí zařízení 

SOZ samočinné odvětrávací zařízení 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

TZB technická zařízení budov 

VZT  vzduchotechnická zařízení 

ZDP zařízení dálkového přenosu 

 

 4  Seznam použitých podkladů 

Projektová dokumentace  

Datum zpracování: 11/2020 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Velehradský 

Autorizace: ČKA 03879 

 4.1  Legislativa 

Zákon č. 133/85 Sb.   o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/01 Sb.  o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a                             

značení a zavedení signálů. 

 4.2  Technické normy 

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (07/2015) 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva (01/2005 včetně změny Z1 2/2006) 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení (12/1997) 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb (06/1997) 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (10/2010                     

včetně změn: Z1 04/2013, Z2 06/2015, Z3 11/2016 a Z4 12/2016) 

ČSN 73 0802 ed.2 PBS – Nevýrobní objekty (10/2020)  

ČSN 73 0804 ed.2 PBS – Výrobní objekty (10/2020) 

ČSN 73 0810  PBS – Společná ustanovení (07/2016) 

ČSN 73 0818 PBS – Obsazení objektů osobami (07/1997 včetně změny Z1 10/2002) 

ČSN 73 0821 ed.2  PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí (05/2007) 

ČSN 73 0822 Šíření plamene po povrchu stavebních hmot (07/1987) 

ČSN 73 0824  PBS – Výhřevnost hořlavých látek (12/1992) 

ČSN 73 0831 ed.2 PBS – Shromažďovací prostory (10/2020) 

ČSN 73 0833  PBS – Budovy pro bydlení a ubytování  

(09/2010 včetně změny Z1 2/2013 a Z2 02/2020) 

ČSN 73 0834  PBS – Změny staveb (03/2011 včetně změn: Z1 07/2011 a Z2 02/2013) 

ČSN 73 0835 ed.2 PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče  

ČSN 73 0842 PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu (03/2014 včetně změny Z1 08/2018) 

ČSN 73 0843 ed.2 PBS – Objekty spojů a poštovních provozů (10/2020) 

ČSN 73 0845  PBS – Sklady (05/2012) 

ČSN 73 0848  PBS – Kabelové rozvody (04/2009 včetně změn: Z1 02/2013 a Z2 06/2017) 

ČSN 73 0863 PTVH – Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmotnost  

(11/1991 včetně změny Z1 02/2014) 

ČSN 73 0865 PBS – Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech (11/1987) 

ČSN 73 0872   PBS – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením (01/1996) 

ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou (06/2003) 

ČSN 73 0875  PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci                   

požárně bezpečnostního řešení (04/2001) 

 

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované                   

bezpečnostní značky (12/2012 včetně změn: A1 07/2014, A2 07/2014, A3 07/2014, A4                       

04/2015, A5 05/2015, A1 05/2017 a A7 11/2017) 

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (08/2003 včetně                     

změny Z1 02/2006) 

 4.3  Ostatní 

Příručka Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí PAVUS (dále jen „eurokódy“) 

 5  Stručný popis stavby 

Základní informace o stavbě 

Navrhované prostorové uspořádání vychází z platné územní studie, která definuje plochy pro umístění                         

novostavby Lerco v rozvojová ploše B s určenou závaznou stavební čárou a stavební čarou. Rozvojové plochy                               

A, B, F, G a stávající objekt děkanátu vytváří centrální veřejný prostor- náměstí, který je určen zejména pro                                   

pěší pohyb. Předpokládá se, že hlavní vstupy do univerzitních budov budou z tohoto prostoru náměstí.                             

Napojení náměstí a hlavní vstup do areálu OU je vytvořen v prodloužení osy ul. Rostislavovy mezi plochami                                 

(objekty) C, H, které vytvářejí vstupní bránu do areálu. Pěší komunikace pak pokračuje směrem na západ a                                 

spojuje areál OU s objekty rezidenčního bydlení.  

Vlastní stavba je rozdělena provozně i hmotově do dvou částí. Na část laboratorní a část administrativní. Tyto                                 

dvě části jsou spojeny proskleným komunikačním krčkem, ze kterého se v budoucnu předpokládá napojení                           

objektu C. Vstup do laboratorní části je vždy přes hygienickou smyčku umístěnou v každém patře přístupná z                                 

komunikačního krčku. Celá laboratorní část, s výjimkou několika specializovaných prostorů, za hygienickou                       

smyčkou je v režimu UTZ 2. 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

Tato část slouží jako administrativní zázemí pro laboratorní trakt. V každém patře jsou navrženy 3                             

kancelářské prostory pro trvalé pracovní místa a společenský prostor se zasedací místností, místem pro                           

relaxaci nebo prezentace. Každá společenská místnost je vybavena kuchyňkou, spisovnou s tiskem a místností                           

silent room, kde mohou pracovníci, kteří nemají svou vlastní kancelář nerušeně nárazově pracovat.  

Ve 2.NP je navržena přednášková místnost pro 40 osob, která slouží pro větší kurzy, které nemohou být přímo                                   

na sále neurochirurgické laboratoře, ale mohou sledovat přímý přenos ze sálu do této přednáškové místnosti.                             

Místnost je vybavena multimediálně propojením i s ostatními jednacími místnostmi a auditoriem  

V 1.NP je navržené auditórium pro 10 osob, ve kterém probíhají přednášky pro studenty, výzkumníky,                             

akademiky. Sál musí umožňovat variabilní uspořádání sezení, budou zde probíhat prezentace i 3 týmů                           

zároveň. Auditórium je provozně propojené s kuchyňkou pro administrativní část a skladem nábytku. 

V přízemí je dále navržen mezisklad pro zásilky/materiál pro pracovníky. Za sklad odpovídá pracovník                           

recepce. 

 

LABORATORNÍ ČÁST 

Tato část je rozdělena provozně do uživatelských celků po jednotlivých patrech popsáno výše. Primárně se                             

zde nachází laboratorní provoz. Přístup do laboratoří je vždy po obou stranách centrální chodby, která                             

prochází od HS až k únikovému sch. a nákladním výtahům v severní části objektu. V přízemí byli primárně                                   

umístěné těžké zobrazovací technologie (magnet, elektronový mikroskop, CT), tak aby bylo možné                       

technologii stěhovat přímo propojem z venkovní části a sdílené technické prostory. 

1NP - sdílené provozy 

2NP - patro je rozděleno na část ANATOMIE , NEUROVĚDY a sdílený prostor s kryobankou a chladící místností 

3NP - patro je rozděleno na část PATOLOGIE a přidružené prostory BIOMEDICÍNY 

4NP - patro slouží pro část BIOMEDICÍNY 

5NP - patro slouží pro technologie pro celý objekt 

 

 5.1  Umístění stavby 

Identifikace místa stavby 

Řešené území se nachází při západním okraji městského obvodu Vítkovice, v k.ú. Zábřeh – VŽ. Jedná se o                                   

plochy areálu bývalé nemocnice Ostrava – Zábřeh. Nyní plochy slouží pro rozvoj areálu Ostravské univerzity. 

Přístup ke stavbě 

Objekt je přístupný z vnitřního areálu Ostravské univerzity, který je napojen na komunikace v ulici Syllabova. 

Vazba na okolní zástavbu 

Objekt je samostatně stojící v areálu Ostravské univerzity. Objekty administrativy a laboratorní části jsou od                           

sebe odděleny komunikačním proskleným krčkem.  

Popis okolí stavby 

Ze západní strany je lokalita lemována parkovou plochou, z východu a jihu plochou obytné zástavby a ze                                 

severu novým areálem „In-line park“. Řešené území má díky poloze v zastavěném území příznivé podmínky z                               

hlediska možnosti napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.  

 5.2  Účel užívání  

Obecný popis funkce objektu 

Objekt je zodělen do dvou částí, jedna část bude sloužit jako administrativa a druhá bude sloužit pro                                 

laboratoře. 

Kapacity  

 

 

 5.3  Popis a zhodnocení technologie a provozu 

V objektu není uvažováno s výskytem hořlavých kapalin. 

V objektu není uvažováno s výskytem hořlavých plynů (mimo rozvodu zemního plynu). 

KAPACITY OBJEKTU 

Zastavěná plocha  1448m2 

Obestavěný prostor  27800m3 

Celková užitná plocha  5284,46m2 

Kapacity osob po patrech  1NP  2NP  3NP  4NP 

Navrhovaný počet osob  100  40  -  - 

Trvalé pracovní místa  28  25  43  76 
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KONCEPCE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

 

 1  Úvod 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o                               

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a v                             

souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o technických podmínkách požární ochrany staveb.                             

Rozsah PBŘ je přiměřeně upraven pro účely zpracovávané dokumentace. 

 

 2  Základní údaje 

Název: LERCO I. 

Místo stavby: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, kat. ÚZ. Zábřeh 

Investor: Ostravská univerzita 

Adresa: Dvořákova 7, 7001 03 Ostrava 

 

Stupeň: Dokumentace studie 

 

Zpracovatel PBŘ: Radim Staviař 

Adresa: Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno - Ponava 

 

Autorizace: Ing. Blanka Hacková 

Adresa: Alfonse Muchy 11, 664 91 Ivančice 

Číslo autorizace: ČKAIT 1003750 

IČ: 12454591 

 

 3  Používané zkratky 

EPS elektrická požární signalizace 

HZS hasičský záchranný sbor 

CHÚC chráněná úniková cesta 

JPO jednotka požární ochrany 

NP nadzemní podlaží 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

PBS požární bezpečnost staveb 

PHP přenosný hasicí přístroj 

PNP požárně nebezpečný prostor 

PP podzemní podlaží 

PÚ požární úsek 

SHZ  stabilní hasicí zařízení 

SOZ samočinné odvětrávací zařízení 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

TZB technická zařízení budov 

VZT  vzduchotechnická zařízení 

ZDP zařízení dálkového přenosu 

 

 4  Seznam použitých podkladů 

Projektová dokumentace  

Datum zpracování: 11/2020 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Velehradský 

Autorizace: ČKA 03879 

 4.1  Legislativa 

Zákon č. 133/85 Sb.   o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/01 Sb.  o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a                             

značení a zavedení signálů. 

 4.2  Technické normy 

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (07/2015) 

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva (01/2005 včetně změny Z1 2/2006) 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení (12/1997) 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb (06/1997) 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (10/2010                     

včetně změn: Z1 04/2013, Z2 06/2015, Z3 11/2016 a Z4 12/2016) 

ČSN 73 0802 ed.2 PBS – Nevýrobní objekty (10/2020)  

ČSN 73 0804 ed.2 PBS – Výrobní objekty (10/2020) 

ČSN 73 0810  PBS – Společná ustanovení (07/2016) 

ČSN 73 0818 PBS – Obsazení objektů osobami (07/1997 včetně změny Z1 10/2002) 

ČSN 73 0821 ed.2  PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí (05/2007) 

ČSN 73 0822 Šíření plamene po povrchu stavebních hmot (07/1987) 

ČSN 73 0824  PBS – Výhřevnost hořlavých látek (12/1992) 

ČSN 73 0831 ed.2 PBS – Shromažďovací prostory (10/2020) 

ČSN 73 0833  PBS – Budovy pro bydlení a ubytování  

(09/2010 včetně změny Z1 2/2013 a Z2 02/2020) 

ČSN 73 0834  PBS – Změny staveb (03/2011 včetně změn: Z1 07/2011 a Z2 02/2013) 

ČSN 73 0835 ed.2 PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče  

ČSN 73 0842 PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu (03/2014 včetně změny Z1 08/2018) 

ČSN 73 0843 ed.2 PBS – Objekty spojů a poštovních provozů (10/2020) 

ČSN 73 0845  PBS – Sklady (05/2012) 

ČSN 73 0848  PBS – Kabelové rozvody (04/2009 včetně změn: Z1 02/2013 a Z2 06/2017) 

ČSN 73 0863 PTVH – Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmotnost  

(11/1991 včetně změny Z1 02/2014) 

ČSN 73 0865 PBS – Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech (11/1987) 

ČSN 73 0872   PBS – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením (01/1996) 

ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou (06/2003) 

ČSN 73 0875  PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci                   

požárně bezpečnostního řešení (04/2001) 

 

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované                   

bezpečnostní značky (12/2012 včetně změn: A1 07/2014, A2 07/2014, A3 07/2014, A4                       

04/2015, A5 05/2015, A1 05/2017 a A7 11/2017) 

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (08/2003 včetně                     

změny Z1 02/2006) 

 4.3  Ostatní 

Příručka Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí PAVUS (dále jen „eurokódy“) 

 5  Stručný popis stavby 

Základní informace o stavbě 

Navrhované prostorové uspořádání vychází z platné územní studie, která definuje plochy pro umístění                         

novostavby Lerco v rozvojová ploše B s určenou závaznou stavební čárou a stavební čarou. Rozvojové plochy                               

A, B, F, G a stávající objekt děkanátu vytváří centrální veřejný prostor- náměstí, který je určen zejména pro                                   

pěší pohyb. Předpokládá se, že hlavní vstupy do univerzitních budov budou z tohoto prostoru náměstí.                             

Napojení náměstí a hlavní vstup do areálu OU je vytvořen v prodloužení osy ul. Rostislavovy mezi plochami                                 

(objekty) C, H, které vytvářejí vstupní bránu do areálu. Pěší komunikace pak pokračuje směrem na západ a                                 

spojuje areál OU s objekty rezidenčního bydlení.  

Vlastní stavba je rozdělena provozně i hmotově do dvou částí. Na část laboratorní a část administrativní. Tyto                                 

dvě části jsou spojeny proskleným komunikačním krčkem, ze kterého se v budoucnu předpokládá napojení                           

objektu C. Vstup do laboratorní části je vždy přes hygienickou smyčku umístěnou v každém patře přístupná z                                 

komunikačního krčku. Celá laboratorní část, s výjimkou několika specializovaných prostorů, za hygienickou                       

smyčkou je v režimu UTZ 2. 

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

Tato část slouží jako administrativní zázemí pro laboratorní trakt. V každém patře jsou navrženy 3                             

kancelářské prostory pro trvalé pracovní místa a společenský prostor se zasedací místností, místem pro                           

relaxaci nebo prezentace. Každá společenská místnost je vybavena kuchyňkou, spisovnou s tiskem a místností                           

silent room, kde mohou pracovníci, kteří nemají svou vlastní kancelář nerušeně nárazově pracovat.  

Ve 2.NP je navržena přednášková místnost pro 40 osob, která slouží pro větší kurzy, které nemohou být přímo                                   

na sále neurochirurgické laboratoře, ale mohou sledovat přímý přenos ze sálu do této přednáškové místnosti.                             

Místnost je vybavena multimediálně propojením i s ostatními jednacími místnostmi a auditoriem  

V 1.NP je navržené auditórium pro 10 osob, ve kterém probíhají přednášky pro studenty, výzkumníky,                             

akademiky. Sál musí umožňovat variabilní uspořádání sezení, budou zde probíhat prezentace i 3 týmů                           

zároveň. Auditórium je provozně propojené s kuchyňkou pro administrativní část a skladem nábytku. 

V přízemí je dále navržen mezisklad pro zásilky/materiál pro pracovníky. Za sklad odpovídá pracovník                           

recepce. 

 

LABORATORNÍ ČÁST 

Tato část je rozdělena provozně do uživatelských celků po jednotlivých patrech popsáno výše. Primárně se                             

zde nachází laboratorní provoz. Přístup do laboratoří je vždy po obou stranách centrální chodby, která                             

prochází od HS až k únikovému sch. a nákladním výtahům v severní části objektu. V přízemí byli primárně                                   

umístěné těžké zobrazovací technologie (magnet, elektronový mikroskop, CT), tak aby bylo možné                       

technologii stěhovat přímo propojem z venkovní části a sdílené technické prostory. 

1NP - sdílené provozy 

2NP - patro je rozděleno na část ANATOMIE , NEUROVĚDY a sdílený prostor s kryobankou a chladící místností 

3NP - patro je rozděleno na část PATOLOGIE a přidružené prostory BIOMEDICÍNY 

4NP - patro slouží pro část BIOMEDICÍNY 

5NP - patro slouží pro technologie pro celý objekt 

 

 5.1  Umístění stavby 

Identifikace místa stavby 

Řešené území se nachází při západním okraji městského obvodu Vítkovice, v k.ú. Zábřeh – VŽ. Jedná se o                                   

plochy areálu bývalé nemocnice Ostrava – Zábřeh. Nyní plochy slouží pro rozvoj areálu Ostravské univerzity. 

Přístup ke stavbě 

Objekt je přístupný z vnitřního areálu Ostravské univerzity, který je napojen na komunikace v ulici Syllabova. 

Vazba na okolní zástavbu 

Objekt je samostatně stojící v areálu Ostravské univerzity. Objekty administrativy a laboratorní části jsou od                           

sebe odděleny komunikačním proskleným krčkem.  

Popis okolí stavby 

Ze západní strany je lokalita lemována parkovou plochou, z východu a jihu plochou obytné zástavby a ze                                 

severu novým areálem „In-line park“. Řešené území má díky poloze v zastavěném území příznivé podmínky z                               

hlediska možnosti napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.  

 5.2  Účel užívání  

Obecný popis funkce objektu 

Objekt je zodělen do dvou částí, jedna část bude sloužit jako administrativa a druhá bude sloužit pro                                 

laboratoře. 

Kapacity  

 

 

 5.3  Popis a zhodnocení technologie a provozu 

V objektu není uvažováno s výskytem hořlavých kapalin. 

V objektu není uvažováno s výskytem hořlavých plynů (mimo rozvodu zemního plynu). 

KAPACITY OBJEKTU 

Zastavěná plocha  1448m2 

Obestavěný prostor  27800m3 

Celková užitná plocha  5284,46m2 

Kapacity osob po patrech  1NP  2NP  3NP  4NP 

Navrhovaný počet osob  100  40  -  - 

Trvalé pracovní místa  28  25  43  76 
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 5.4  Stavební řešení 

 5.4.1  Administrativní část 

Nosná konstrukce je tvořena ŽB sloupy průměru 80 a 45 cm s průvlaky výšky 80 cm vynášející vyložené stropní                                     

desky přes systém táhel. Stropní desky jsou tvořeny žebírkovým systémem s předpokládanou tl. desky 22 cm a                                 

výškou žebra cca 30 cm po cca 1,5m . Ztužujícím prvkem je sch. jádro. 

Konstrukce technologického patra je tvořena z lehké ocelové konstrukce kotvené do obráceného průvlaku                         

stropní desky nad 4.NP a do středových stěnových pilířů. Opláštění je navrženo z PUR panelu 

Střechy administrativní části jsou navrženy jako zelené extenzivní. 

 5.4.2  Laboratorní část 

Laboratorní bezprůvlakový systém je 3 trak s modulem 7-1-7. Středový trakt je instalační pro vedení všech                               

rozvodů. Nosné prvky tvoří žb stěnové pilíře 250/1000 umístěné ve středovém traktu vymezující instalační                           

jádra a po obvodu východní a západní fasády objektu. Toto řešení zajišťuje maximální variabilitu prostoru při                               

zajištění dostatečné tuhosti objektu. Koncepce vedení všech sítí TZB je plánována ve zdvojené podlaze a v                               

podhledu tak, aby veškeré instalace probíhaly vždy v rámci jednoho patra a bylo ho možné v rámci oprav                                   

(rekonstrukce) vždy stavebně oddělit od zbytku objektu. Veškeré prostupy jdou pouze ve středové vertikále -                             

bez prostupu mimo středový trakt. Konstrukce podlah bude tvořena ŽB deskou s předpokládanou tl. 250mm                             

chráněna hydroizolačním systémem pro ochranu proti možné havárii a zatopení ostatních pater.  

Užitné zatížení stropu se předpokládá 500kg/m2 s možností lokálního zatížení od technologií do 1000 kg/m2 

Nosný skelet je opláštěn vlákno betonovou zavěšenou provětrávanou fasádou. Vláknobetonové panely jsou                       

světlé se strukturou, v parteru jsou navrženy panely v tmavém odstínu pro optické rozdělení hmoty objektu.                               

Rozdělení hmoty laboratorní části je podtrženo formou lamelového proskleného stínění, který může mít v                           

sobě integrované fotovoltaické panely. 

Hygienický blok tvoří jeden dilatační celek s laboratorní částí. V tomto celku uvažujeme stropní desku nad                               

4.NP provést z ŽB desky tl. 300mm pro možné umístění těžší technologie v 5.NP 

 5.5  Technická zařízení budovy 

 5.5.1  Elektroinstalace 

Předpokládá se napojení z areálového podzemního rozvodu VN do 35kv pod správou ČEZ distribuce, který                             

bude v rámci území překládán. Přípojka bude přivedena do části VN v objektu. V objektu je vytvořen prostor                                   

pro odběratelskou trafostanici a část NN, ze které budou vedeny objektové rozvody. 

 5.5.2  Vytápění 

Jako primární zdroj pro vytápění objektu jsou navrženy tepelná čerpadla země/ voda s nízkoteplotním                           

vytápění se sdílením tepla přes velkoplošná teplovodní tělesa. Jako sekundární a záložní zdroj pro ohřev TUV                               

jsou navrženy plynové kondenzační kotle o výkonu cca 150kW. 

 5.5.3  Vzduchotechnika 

Vzhledem k povaze objektu a zajištění požadovaných podmínek pro vnitřní prostředí jednotlivých prostor                         

(UTZ 2,3, čisté prostory apod) bude objekt větrán strojově s rekuperací. 

 5.5.4  Chlazení 

Primární zdrojem chladu bude získáván z geotermálních vrtů. Díky vyrovnané roční bilanci potřeby tepla a                             

chladu budou vrty optimálně využity a regenerovány. 

Chlazení z vrtu bude využito primárně pro laboratorní trakt a technologické provozy. Prostory, kde vzniká                             

nárazový provoz (jednací místnosti) budou chlazeny doplňkovým VRV systémem s jednotkami umístěné na                         

střeše objektu. 

 5.5.5  Zdravotně technické instalace 

Objekt bude napojen přípojkou z areálové STL rozvodu plynu ve správě GASNET. HUP bude umístěn na fasádě                                 

objektu. Přípojka plynu bude sloužit pro kondenzační kotle, jako sekundární zdroj energie pro dohřev TUV a                               

TV. 

Dešťové vody ze střechy objektu budou odvodněny vnitřními dešťovými svody přes střešní vtoky a ze                             

zpevněných ploch kolem objektu přes liniové žlaby. Zadržená dešťová voda je svedena do retenční nádrže, ze                               

které budou dešťové vody odváděny přes škrtící šachtu s regulovaným odtokem novou přípojkou do areálové                             

dešťové kanalizace DN 400 BET. 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou z centrálního vodovodní rozvod DN 150 PVC v areálu pro správou                               

OVaK. 

 5.6  Charakteristiky stavby z hlediska PO 

Počet nadzemních podlaží: 4 

Počet podzemních podlaží: 0 

Požární výška nadzemní části: 12,3m 

Konstrukční systém nadzemní části:  nehořlavý 

Veškeré nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu a požárně dělící konstrukce jsou druhu DP1. 

V souladu s čl. 5.2.4 ČSN 730802 není poslední technické podlaží, ve kterém se nachází strojovny, považováno                             

za užitné podlaží. 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru, která bude posuzována zejména dle ČSN 730802. 

V objektu se nenacházejí provozy, které by bylo nutno posuzovat dle specifických oborových norem ČSN                             

730831, ČSN 730833, ČSN 730835, ČSN 730842, ČSN 730843 nebo ČSN 730845. 

 

 6  Rozdělení stavby do požárních úseků 

Každé podlaží bude děleno na dva základní požární úseky – laboratorní část a administrativní část 

Samostatné požární úseky budou dále tvořit: 

● Sklady hořlavých kapalin 

● Elektrorozvodny a trafostanice 

● Náhrandí zdrojel. energie 

● Hlavní schodiště – CHUC A 

● Vedlejší schodiště – CHUC B 

● Výtahy 

● Instalační šachty 

● Server 

● Rozvodna CO2 

 7  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti 

Konstrukce objektu budou navrženy na požární odolnost R(EI) 60 DP1, u trafostanic skladů hořlavých kapalin                             

apod. je předpokládána požární odolnost konstrukcí až REI 120 DP1 

Na hranici požárních úseků budou osazeny požární uzávěry. 

 

Mezi požárními úseky je nutno vytvořit požární pásy na fasádě: 

 7.1  Požární pásy 

Mezi požárními úseky je nutno dodržet požární pásy š. alespoň 900 mm.  

 7.1.1  Vodorovné požární pásy 

 

 

 7.1.2  Svislé požární pásy 

 

 

 

 8  Posouzení únikových cest  

Evakuace bude probíhat nechráněnými únikovými cestami přímo na volné prostranství a po společném                         

hlavním schodišti – CHÚC B a pomocném schodišti CHUC A 

 8.1  CHUC A 

Schodišťový prostor musí být větrán. 

Varianty odvětrání jsou následující: 

 8.1.1  Přirozené otvory v každém podlaží 

Otvory v každém podlaží o ploše velikosti 10 % podlahové plochy CHUC na podlaží, minimálně však 2 m​2  

Otvory musí svým provedením a umístěním umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci. Otvírací                       

mechanismus musí být umístěn nejvýše 1,8 m nad podlahou nebo schodišťovým stupněm. Okna při plném                             

otevření nezúží šířku únikové cesty pod požadovanou šířku 825 mm. 

Otevření otvorů musí být umožněno manuálně bez použití jiných nástrojů (např. klíče). Není požadován žádný                             

samočinný mechanismus. 

 

 8.1.2  Přirozené větrání otvor v nejvyšším a nejnižším místě 

Větrání CHÚC A bude zajištěno přirozeně otvory o ploše velikosti min. 2 m​2​, otvory budou umístěny ve                                 

vstupním podlaží a v nejvyšším místě CHUC. 

Otevření otvorů bude zajištěno samočinně – v CHUC bude instalován systém lokální detekce požáru. 
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 5.4  Stavební řešení 

 5.4.1  Administrativní část 

Nosná konstrukce je tvořena ŽB sloupy průměru 80 a 45 cm s průvlaky výšky 80 cm vynášející vyložené stropní                                     

desky přes systém táhel. Stropní desky jsou tvořeny žebírkovým systémem s předpokládanou tl. desky 22 cm a                                 

výškou žebra cca 30 cm po cca 1,5m . Ztužujícím prvkem je sch. jádro. 

Konstrukce technologického patra je tvořena z lehké ocelové konstrukce kotvené do obráceného průvlaku                         

stropní desky nad 4.NP a do středových stěnových pilířů. Opláštění je navrženo z PUR panelu 

Střechy administrativní části jsou navrženy jako zelené extenzivní. 

 5.4.2  Laboratorní část 

Laboratorní bezprůvlakový systém je 3 trak s modulem 7-1-7. Středový trakt je instalační pro vedení všech                               

rozvodů. Nosné prvky tvoří žb stěnové pilíře 250/1000 umístěné ve středovém traktu vymezující instalační                           

jádra a po obvodu východní a západní fasády objektu. Toto řešení zajišťuje maximální variabilitu prostoru při                               

zajištění dostatečné tuhosti objektu. Koncepce vedení všech sítí TZB je plánována ve zdvojené podlaze a v                               

podhledu tak, aby veškeré instalace probíhaly vždy v rámci jednoho patra a bylo ho možné v rámci oprav                                   

(rekonstrukce) vždy stavebně oddělit od zbytku objektu. Veškeré prostupy jdou pouze ve středové vertikále -                             

bez prostupu mimo středový trakt. Konstrukce podlah bude tvořena ŽB deskou s předpokládanou tl. 250mm                             

chráněna hydroizolačním systémem pro ochranu proti možné havárii a zatopení ostatních pater.  

Užitné zatížení stropu se předpokládá 500kg/m2 s možností lokálního zatížení od technologií do 1000 kg/m2 

Nosný skelet je opláštěn vlákno betonovou zavěšenou provětrávanou fasádou. Vláknobetonové panely jsou                       

světlé se strukturou, v parteru jsou navrženy panely v tmavém odstínu pro optické rozdělení hmoty objektu.                               

Rozdělení hmoty laboratorní části je podtrženo formou lamelového proskleného stínění, který může mít v                           

sobě integrované fotovoltaické panely. 

Hygienický blok tvoří jeden dilatační celek s laboratorní částí. V tomto celku uvažujeme stropní desku nad                               

4.NP provést z ŽB desky tl. 300mm pro možné umístění těžší technologie v 5.NP 

 5.5  Technická zařízení budovy 

 5.5.1  Elektroinstalace 

Předpokládá se napojení z areálového podzemního rozvodu VN do 35kv pod správou ČEZ distribuce, který                             

bude v rámci území překládán. Přípojka bude přivedena do části VN v objektu. V objektu je vytvořen prostor                                   

pro odběratelskou trafostanici a část NN, ze které budou vedeny objektové rozvody. 

 5.5.2  Vytápění 

Jako primární zdroj pro vytápění objektu jsou navrženy tepelná čerpadla země/ voda s nízkoteplotním                           

vytápění se sdílením tepla přes velkoplošná teplovodní tělesa. Jako sekundární a záložní zdroj pro ohřev TUV                               

jsou navrženy plynové kondenzační kotle o výkonu cca 150kW. 

 5.5.3  Vzduchotechnika 

Vzhledem k povaze objektu a zajištění požadovaných podmínek pro vnitřní prostředí jednotlivých prostor                         

(UTZ 2,3, čisté prostory apod) bude objekt větrán strojově s rekuperací. 

 5.5.4  Chlazení 

Primární zdrojem chladu bude získáván z geotermálních vrtů. Díky vyrovnané roční bilanci potřeby tepla a                             

chladu budou vrty optimálně využity a regenerovány. 

Chlazení z vrtu bude využito primárně pro laboratorní trakt a technologické provozy. Prostory, kde vzniká                             

nárazový provoz (jednací místnosti) budou chlazeny doplňkovým VRV systémem s jednotkami umístěné na                         

střeše objektu. 

 5.5.5  Zdravotně technické instalace 

Objekt bude napojen přípojkou z areálové STL rozvodu plynu ve správě GASNET. HUP bude umístěn na fasádě                                 

objektu. Přípojka plynu bude sloužit pro kondenzační kotle, jako sekundární zdroj energie pro dohřev TUV a                               

TV. 

Dešťové vody ze střechy objektu budou odvodněny vnitřními dešťovými svody přes střešní vtoky a ze                             

zpevněných ploch kolem objektu přes liniové žlaby. Zadržená dešťová voda je svedena do retenční nádrže, ze                               

které budou dešťové vody odváděny přes škrtící šachtu s regulovaným odtokem novou přípojkou do areálové                             

dešťové kanalizace DN 400 BET. 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou z centrálního vodovodní rozvod DN 150 PVC v areálu pro správou                               

OVaK. 

 5.6  Charakteristiky stavby z hlediska PO 

Počet nadzemních podlaží: 4 

Počet podzemních podlaží: 0 

Požární výška nadzemní části: 12,3m 

Konstrukční systém nadzemní části:  nehořlavý 

Veškeré nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu a požárně dělící konstrukce jsou druhu DP1. 

V souladu s čl. 5.2.4 ČSN 730802 není poslední technické podlaží, ve kterém se nachází strojovny, považováno                             

za užitné podlaží. 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru, která bude posuzována zejména dle ČSN 730802. 

V objektu se nenacházejí provozy, které by bylo nutno posuzovat dle specifických oborových norem ČSN                             

730831, ČSN 730833, ČSN 730835, ČSN 730842, ČSN 730843 nebo ČSN 730845. 

 

 6  Rozdělení stavby do požárních úseků 

Každé podlaží bude děleno na dva základní požární úseky – laboratorní část a administrativní část 

Samostatné požární úseky budou dále tvořit: 

● Sklady hořlavých kapalin 

● Elektrorozvodny a trafostanice 

● Náhrandí zdrojel. energie 

● Hlavní schodiště – CHUC A 

● Vedlejší schodiště – CHUC B 

● Výtahy 

● Instalační šachty 

● Server 

● Rozvodna CO2 

 7  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti 

Konstrukce objektu budou navrženy na požární odolnost R(EI) 60 DP1, u trafostanic skladů hořlavých kapalin                             

apod. je předpokládána požární odolnost konstrukcí až REI 120 DP1 

Na hranici požárních úseků budou osazeny požární uzávěry. 

 

Mezi požárními úseky je nutno vytvořit požární pásy na fasádě: 

 7.1  Požární pásy 

Mezi požárními úseky je nutno dodržet požární pásy š. alespoň 900 mm.  

 7.1.1  Vodorovné požární pásy 

 

 

 7.1.2  Svislé požární pásy 

 

 

 

 8  Posouzení únikových cest  

Evakuace bude probíhat nechráněnými únikovými cestami přímo na volné prostranství a po společném                         

hlavním schodišti – CHÚC B a pomocném schodišti CHUC A 

 8.1  CHUC A 

Schodišťový prostor musí být větrán. 

Varianty odvětrání jsou následující: 

 8.1.1  Přirozené otvory v každém podlaží 

Otvory v každém podlaží o ploše velikosti 10 % podlahové plochy CHUC na podlaží, minimálně však 2 m​2  

Otvory musí svým provedením a umístěním umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci. Otvírací                       

mechanismus musí být umístěn nejvýše 1,8 m nad podlahou nebo schodišťovým stupněm. Okna při plném                             

otevření nezúží šířku únikové cesty pod požadovanou šířku 825 mm. 

Otevření otvorů musí být umožněno manuálně bez použití jiných nástrojů (např. klíče). Není požadován žádný                             

samočinný mechanismus. 

 

 8.1.2  Přirozené větrání otvor v nejvyšším a nejnižším místě 

Větrání CHÚC A bude zajištěno přirozeně otvory o ploše velikosti min. 2 m​2​, otvory budou umístěny ve                                 

vstupním podlaží a v nejvyšším místě CHUC. 

Otevření otvorů bude zajištěno samočinně – v CHUC bude instalován systém lokální detekce požáru. 
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Odvětrací otvory budou zhotoveny z výrobků třídy reakce na oheň A1 až C a to jako odvětrávací klapky bez                                   

ohledu na teplotní odolnost nebo jako otevíratelný světlík. Budou vybaveny samočinným otevíracím                       

zařízením; nemusí být zajištěno samočinné uzavření, uzavírání může být řešeno ručně. V případě světlíku                           

musí být zařízení dimenzováno na zatížení sněhem. 

 8.1.3  Nucené větrání 

CHÚC bude vybavena nuceným větráním zajišťujícím nejméně ​deseti násobnou výměnu objemu vzduchu                       

prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu. 

Přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky není požadován, nesmí však docházet k vzniku podtlaku.  

Dodávka vzduchu musí být zajištěna alespoň po dobu 10 minut​.  

Po tuto dobu bude zajištěna dodávka el. energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

 8.2  CHUC B 

CHÚC B je dispozičně shodná s chráněnou únikovou cestou typu A (tj. bez požárních předsíní) 

CHÚC bude vybavena nuceným větráním zajišťujícím nejméně ​pětadvaceti násobnou výměnu objemu                     

vzduchu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu. 

Přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky není požadován, nesmí však docházet k vzniku podtlaku.  

Dodávka vzduchu musí být zajištěna alespoň po dobu 45 minut – CHÚC slouží také jako vnitřní zásahová                                 

cesta. 

Po tuto dobu bude zajištěna dodávka el. energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

 8.3  Požadavky na nucené větrání  

 8.3.1  Přívod vzduchu 

Přívod vzduchu musí být rovnoměrný po celé výšce schodiště s výustkami minimálně v každém 3. podlaží 

 

Nasávací zařízení nuceného větrání chráněných únikových cest, se mají umístit tak, aby se zabránilo nasávání                             

zplodin hoření. Odtok vzduchu z těchto zařízení musí vyústit vně objektu. 

 

Při nasávání z fasády je požadováno, aby otvory, ze kterých může při požáru unikat kouř (např. požárně                                 

otevřené plochy), byly vzdáleny od nasávacího otvoru minimálně 3,0 m (vzdálenost nejbližších bodů otvorů).                           

Pokud jsou však takovéto otvory výškově umístěny pod nasávacím otvorem (rozhodující je výška nejnižšího                           

místa každého z otvorů), přičítá se k minimálnímu požadavku 3,0 m vodorovná vzdálenost odpovídající                           

alespoň rozdílu výšek nejnižších míst obou otvorů (odpovídá úhlu 45 0). Tato vodorovná vzdálenost nemusí                             

být větší než 10 metrů. Pod nasávacím otvorem a v ploše fasády vymezené vzdáleností podle tohoto odstavce                                 

nesmí být požárně otevřené plochy umístěny. 

 

 

V případě nasávání nad střešním pláštěm: 

● nesmí být střešní plášť požárně otevřenou plochou  

● musí skladba střešního pláště vyhovovat klasifikaci B​
ROOF​(t3)  

● musí být nasávání umístěno minimálně 3,0 m od obvodové stěny objektu 

● pod nasávacím místem (pod ukončením nasávacího potrubí) musí být povrch střešního pláště z                         

nehořlavých materiálů (např. betonová dlažba na terčích, zásyp kačírkem apod.) a to do vzdálenosti                           

3,0 m od vlastního nasávacího místa (od ukončení potrubí) 

● nasávací místo (ani nechráněné potrubí ani vlastní zařízení — ventilátor) nesmí být v požárně                           

nebezpečném prostoru jiné technologie na střeše (např. náhradní zdroj elektrické energie), přičemž                       

minimální vzdálenost ventilátoru či místa nasávání od jiné technologie musí být alespoň 3,0 m. 

 8.3.2  Odvod vzduchu 

Odvod vzduchu bude proveden v nejvyšším místě únikové cesty. 

Otvor bude samočinně otevřen v případě aktivace větrání. Vyústění je navrženo vně objektu. 

Plocha pro odvod vzduchu vychází z množství přiváděného vzduchu s ohledem na doporučenou rychlost                           

proudění vzduchu v tomto otvoru maximálně 2,0 m/s. 

 

 9  Posouzení odstupových a bezpečnostních vzdáleností 

Nepředpokládají problémy z hlediska odstupových vzdáleností. 

V případě skladování tlakových lahví musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti v souladu s ČSN 078304. 

Bezpečnostní vzdálenost je stanovena dle tab. 2 pro: 

Provozní objekty nestanovuje se 

Obytné domy 12 m 

Veřejné budovy a úkryty CO 30 m 

 

 10  Zabezpečení stavby požární vodou 

 10.1  Vnější požární voda 

V souladu s tabulkami 1 a 2 ČSN 730873 je pro stavbu nutno zajistit alespoň jeden zdroj požární vody splňující                                   

níže uvedené parametry.  

Minimální požadavky na zdroj požární vody jsou: 

 

 

Aktuálně se v areálu nachází stávající nadzemní hydrant, tento hydrant bude v rámci úpravy ploch vyměněn                           

za nový. 

 10.2  Vnitřní požární voda 

V objektu budou instalována vnitřní odběrná místa 

 

Bude osazen hadicový systém DN 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m.  

Vnitřní odběrná místa jsou navržena tak, aby žádné místo požárního úseku nebylo vzdáleno více než 40 m (30                                   

m délka hadice + 10 m dostřik). 

Rozvodné potrubí je navrženo z nehořlavých hmot – výrobků třídy reakce na oheň A1 a A2. 

Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl                             

zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice                       

v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1, čl. 6.8 ČSN 73 0873.  

Skříně budou osazeny ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou tak, aby v případě otevření nezužovaly šířku                                   

únikové cesty pod minimální požadovanou hodnotu. 

 

Pozn.: V souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. při užívání stavby musí být udržován volný přístup k vnitřním odběrným                             

místům. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny                               

v zaplombované hydrantové skříni – pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek nebo v uzamčené                         

hydrantové skříni – pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení. 

 

 11 Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení 

 11.1  Přístupová komunikace 

Pro příjezd jednotek PO je v souladu s čl. 12.2. ČSN 730802 vyžadována zpevněná komunikace široká min. 3                               

m umožňující příjezd požárních vozidel do vzdálenosti alespoň 20 m od každého vchodu do objektu, kterým                               

se předpokládá vedení protipožárního zásahu. 

Každá neprůjezdná jednopruhová komunikace delší než 5 m musí být zakončena obratištěm. 

 11.2  Způsob vedení požárního zásahu, vnitřní zásahové cesty 

Vnitřní zásahové cesty jsou uspořádány a vybaveny tak, aby umožnily účinný zásah požárních jednotek,                           

vedený vnitřkem objektu. Vnitřní zásahovou cestu tvoří CHUC B a navazující komunikace. Šířka zásahové                           

cesty není v žádném místě menší než 1,5 únikového pruhu (jmenovitá šířka dveří 800 mm se považuje za                                 

vyhovující). 

Zásahová cesta bude vybavena nouzovým osvětlením s dobou funkčnosti 60 minut.  

Ze zásahové cesty je umožněn přístup k hlavním uzávěrům, které nejsou umístěny na fasádě a mimo objekt. 

Výška objektu nepřesahuje 30 m, není navrhováno vnitřní nezavodněné potrubí. 

Stavba je navržena mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace a její                             

umístění umožňuje provedení zásahu mimo ochranné pásmo. 

 11.3  Vnější zásahové cesty, přístup na střechu 

Přístup na střechu bude zajištěn z vnitřního schodiště 

 

 12 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 12.1  Elektrická požární signalizace 

Systém EPS v objektu není normativně požadován. 

S ohledem na charakter objektu doporučuji zvážit instalaci systému EPS nad rámec normativních                       

požadavků.  

Díky systému EPS bude např. možno blokovat některé dveře na únikových cestách. 

 12.2  Systém lokální detekce požáru 

Pokud nebude instalován systém EPS je nutno minimálně v CHUC navrhnout systém lokální detekce                         

požáru.  

V souladu s čl. 4.12.4 ČSN 73 0875 mohou být systémy lokální detekce zapojeny i do ústředen elektrické                               

zabezpečovací signalizace – EZS (vyhodnocovací jednotky tak tvoři ústředny EZS). 

 12.3  Samočinné stabilní hasicí zařízení 

Systém SSHZ v objektu není normativně požadován a není navržen 

 12.4  Samočinné odvětrávací zařízení  

Systém ZOKT v objektu není normativně požadován a není navržen 

 12.5  Evakuační výtah 

Evakuační výtah není normativně požadován a není navržen 

 12.6  Nouzové osvětlení 

Na únikových cestách bude instalováno nouzové osvětlení s dobou funkčnosti minimálně 60 minut. 

 12.7  Náhradní zdroje 

Pro větrání CHUC bude zřízen náhradní zdroje el. energie, který bude tato zařízení schopen zásobovat po                               

celou dobu požadovaného provozu i při výpadku el. proudu, k přepnutí na náhradní zdroj dojde vždy                               

samočinně. Náhradní zdroj bude umístěn v samostatném požárním úseku. 

 

 

 

Minimální dimenze vodovodu DN  100  [mm] 

Minimální průtok hydrantu  6  [l/s] 

Minimální objem požární nádrže  22  [m3] 

Max. vzd. podzemního hydrantu (od objektu / mezi sebou)  150/300  [m] 

Max. vzdálenost požární nádrže  600  [m] 

Max. vzdálenost nadzemního hydrantu  600  [m] 
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Odvětrací otvory budou zhotoveny z výrobků třídy reakce na oheň A1 až C a to jako odvětrávací klapky bez                                   

ohledu na teplotní odolnost nebo jako otevíratelný světlík. Budou vybaveny samočinným otevíracím                       

zařízením; nemusí být zajištěno samočinné uzavření, uzavírání může být řešeno ručně. V případě světlíku                           

musí být zařízení dimenzováno na zatížení sněhem. 

 8.1.3  Nucené větrání 

CHÚC bude vybavena nuceným větráním zajišťujícím nejméně ​deseti násobnou výměnu objemu vzduchu                       

prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu. 

Přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky není požadován, nesmí však docházet k vzniku podtlaku.  

Dodávka vzduchu musí být zajištěna alespoň po dobu 10 minut​.  

Po tuto dobu bude zajištěna dodávka el. energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

 8.2  CHUC B 

CHÚC B je dispozičně shodná s chráněnou únikovou cestou typu A (tj. bez požárních předsíní) 

CHÚC bude vybavena nuceným větráním zajišťujícím nejméně ​pětadvaceti násobnou výměnu objemu                     

vzduchu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu. 

Přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky není požadován, nesmí však docházet k vzniku podtlaku.  

Dodávka vzduchu musí být zajištěna alespoň po dobu 45 minut – CHÚC slouží také jako vnitřní zásahová                                 

cesta. 

Po tuto dobu bude zajištěna dodávka el. energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

 8.3  Požadavky na nucené větrání  

 8.3.1  Přívod vzduchu 

Přívod vzduchu musí být rovnoměrný po celé výšce schodiště s výustkami minimálně v každém 3. podlaží 

 

Nasávací zařízení nuceného větrání chráněných únikových cest, se mají umístit tak, aby se zabránilo nasávání                             

zplodin hoření. Odtok vzduchu z těchto zařízení musí vyústit vně objektu. 

 

Při nasávání z fasády je požadováno, aby otvory, ze kterých může při požáru unikat kouř (např. požárně                                 

otevřené plochy), byly vzdáleny od nasávacího otvoru minimálně 3,0 m (vzdálenost nejbližších bodů otvorů).                           

Pokud jsou však takovéto otvory výškově umístěny pod nasávacím otvorem (rozhodující je výška nejnižšího                           

místa každého z otvorů), přičítá se k minimálnímu požadavku 3,0 m vodorovná vzdálenost odpovídající                           

alespoň rozdílu výšek nejnižších míst obou otvorů (odpovídá úhlu 45 0). Tato vodorovná vzdálenost nemusí                             

být větší než 10 metrů. Pod nasávacím otvorem a v ploše fasády vymezené vzdáleností podle tohoto odstavce                                 

nesmí být požárně otevřené plochy umístěny. 

 

 

V případě nasávání nad střešním pláštěm: 

● nesmí být střešní plášť požárně otevřenou plochou  

● musí skladba střešního pláště vyhovovat klasifikaci B​
ROOF​(t3)  

● musí být nasávání umístěno minimálně 3,0 m od obvodové stěny objektu 

● pod nasávacím místem (pod ukončením nasávacího potrubí) musí být povrch střešního pláště z                         

nehořlavých materiálů (např. betonová dlažba na terčích, zásyp kačírkem apod.) a to do vzdálenosti                           

3,0 m od vlastního nasávacího místa (od ukončení potrubí) 

● nasávací místo (ani nechráněné potrubí ani vlastní zařízení — ventilátor) nesmí být v požárně                           

nebezpečném prostoru jiné technologie na střeše (např. náhradní zdroj elektrické energie), přičemž                       

minimální vzdálenost ventilátoru či místa nasávání od jiné technologie musí být alespoň 3,0 m. 

 8.3.2  Odvod vzduchu 

Odvod vzduchu bude proveden v nejvyšším místě únikové cesty. 

Otvor bude samočinně otevřen v případě aktivace větrání. Vyústění je navrženo vně objektu. 

Plocha pro odvod vzduchu vychází z množství přiváděného vzduchu s ohledem na doporučenou rychlost                           

proudění vzduchu v tomto otvoru maximálně 2,0 m/s. 

 

 9  Posouzení odstupových a bezpečnostních vzdáleností 

Nepředpokládají problémy z hlediska odstupových vzdáleností. 

V případě skladování tlakových lahví musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti v souladu s ČSN 078304. 

Bezpečnostní vzdálenost je stanovena dle tab. 2 pro: 

Provozní objekty nestanovuje se 

Obytné domy 12 m 

Veřejné budovy a úkryty CO 30 m 

 

 10  Zabezpečení stavby požární vodou 

 10.1  Vnější požární voda 

V souladu s tabulkami 1 a 2 ČSN 730873 je pro stavbu nutno zajistit alespoň jeden zdroj požární vody splňující                                   

níže uvedené parametry.  

Minimální požadavky na zdroj požární vody jsou: 

 

 

Aktuálně se v areálu nachází stávající nadzemní hydrant, tento hydrant bude v rámci úpravy ploch vyměněn                           

za nový. 

 10.2  Vnitřní požární voda 

V objektu budou instalována vnitřní odběrná místa 

 

Bude osazen hadicový systém DN 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m.  

Vnitřní odběrná místa jsou navržena tak, aby žádné místo požárního úseku nebylo vzdáleno více než 40 m (30                                   

m délka hadice + 10 m dostřik). 

Rozvodné potrubí je navrženo z nehořlavých hmot – výrobků třídy reakce na oheň A1 a A2. 

Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl                             

zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice                       

v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1, čl. 6.8 ČSN 73 0873.  

Skříně budou osazeny ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou tak, aby v případě otevření nezužovaly šířku                                   

únikové cesty pod minimální požadovanou hodnotu. 

 

Pozn.: V souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. při užívání stavby musí být udržován volný přístup k vnitřním odběrným                             

místům. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny                               

v zaplombované hydrantové skříni – pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek nebo v uzamčené                         

hydrantové skříni – pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení. 

 

 11 Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení 

 11.1  Přístupová komunikace 

Pro příjezd jednotek PO je v souladu s čl. 12.2. ČSN 730802 vyžadována zpevněná komunikace široká min. 3                               

m umožňující příjezd požárních vozidel do vzdálenosti alespoň 20 m od každého vchodu do objektu, kterým                               

se předpokládá vedení protipožárního zásahu. 

Každá neprůjezdná jednopruhová komunikace delší než 5 m musí být zakončena obratištěm. 

 11.2  Způsob vedení požárního zásahu, vnitřní zásahové cesty 

Vnitřní zásahové cesty jsou uspořádány a vybaveny tak, aby umožnily účinný zásah požárních jednotek,                           

vedený vnitřkem objektu. Vnitřní zásahovou cestu tvoří CHUC B a navazující komunikace. Šířka zásahové                           

cesty není v žádném místě menší než 1,5 únikového pruhu (jmenovitá šířka dveří 800 mm se považuje za                                 

vyhovující). 

Zásahová cesta bude vybavena nouzovým osvětlením s dobou funkčnosti 60 minut.  

Ze zásahové cesty je umožněn přístup k hlavním uzávěrům, které nejsou umístěny na fasádě a mimo objekt. 

Výška objektu nepřesahuje 30 m, není navrhováno vnitřní nezavodněné potrubí. 

Stavba je navržena mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace a její                             

umístění umožňuje provedení zásahu mimo ochranné pásmo. 

 11.3  Vnější zásahové cesty, přístup na střechu 

Přístup na střechu bude zajištěn z vnitřního schodiště 

 

 12 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 12.1  Elektrická požární signalizace 

Systém EPS v objektu není normativně požadován. 

S ohledem na charakter objektu doporučuji zvážit instalaci systému EPS nad rámec normativních                       

požadavků.  

Díky systému EPS bude např. možno blokovat některé dveře na únikových cestách. 

 12.2  Systém lokální detekce požáru 

Pokud nebude instalován systém EPS je nutno minimálně v CHUC navrhnout systém lokální detekce                         

požáru.  

V souladu s čl. 4.12.4 ČSN 73 0875 mohou být systémy lokální detekce zapojeny i do ústředen elektrické                               

zabezpečovací signalizace – EZS (vyhodnocovací jednotky tak tvoři ústředny EZS). 

 12.3  Samočinné stabilní hasicí zařízení 

Systém SSHZ v objektu není normativně požadován a není navržen 

 12.4  Samočinné odvětrávací zařízení  

Systém ZOKT v objektu není normativně požadován a není navržen 

 12.5  Evakuační výtah 

Evakuační výtah není normativně požadován a není navržen 

 12.6  Nouzové osvětlení 

Na únikových cestách bude instalováno nouzové osvětlení s dobou funkčnosti minimálně 60 minut. 

 12.7  Náhradní zdroje 

Pro větrání CHUC bude zřízen náhradní zdroje el. energie, který bude tato zařízení schopen zásobovat po                               

celou dobu požadovaného provozu i při výpadku el. proudu, k přepnutí na náhradní zdroj dojde vždy                               

samočinně. Náhradní zdroj bude umístěn v samostatném požárním úseku. 

 

 

 

Minimální dimenze vodovodu DN  100  [mm] 

Minimální průtok hydrantu  6  [l/s] 

Minimální objem požární nádrže  22  [m3] 

Max. vzd. podzemního hydrantu (od objektu / mezi sebou)  150/300  [m] 

Max. vzdálenost požární nádrže  600  [m] 

Max. vzdálenost nadzemního hydrantu  600  [m] 
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 13 Požadavky na rizikové provozy 

Sklady hořlavých kapalin pro více než 250 litrů hořlavých kapalin (z toho max. 50 litrů hořlavých kapalin I.                                   

třídy) musejí být umístěny na úrovni 1. NP . 

 

Sklady tlakových lahví musejí být umístěny na úrovni 1. NP mimo půdorysný průmět CHUC a musí být                                 

přístupné přímo z terénu. 

 

V jednom požárním úseku může být v rámci laboratoří umístěno maximálně 24 tlakových lahví.  

Zásobní a tlakové lahve musejí být umístěny ve skladech v 1. NP. 

 

 14 Závěr 

Při splnění výše uvedených podmínek bude stavba splňovat technické požadavky na požární bezpečnost                         

staveb. Podrobně musí být řešeno požárně bezpečnostním řešením zpracovaným v rozsahu §41 vyhl. 246/2001                         

Sb. 

 

Tento dokument slouží pouze jako studie. Nejedná se o dokumentaci určenou pro vedení řízení podle                             

stavebního zákona. 
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 13 Požadavky na rizikové provozy 

Sklady hořlavých kapalin pro více než 250 litrů hořlavých kapalin (z toho max. 50 litrů hořlavých kapalin I.                                   

třídy) musejí být umístěny na úrovni 1. NP . 

 

Sklady tlakových lahví musejí být umístěny na úrovni 1. NP mimo půdorysný průmět CHUC a musí být                                 

přístupné přímo z terénu. 

 

V jednom požárním úseku může být v rámci laboratoří umístěno maximálně 24 tlakových lahví.  

Zásobní a tlakové lahve musejí být umístěny ve skladech v 1. NP. 

 

 14 Závěr 

Při splnění výše uvedených podmínek bude stavba splňovat technické požadavky na požární bezpečnost                         

staveb. Podrobně musí být řešeno požárně bezpečnostním řešením zpracovaným v rozsahu §41 vyhl. 246/2001                         

Sb. 

 

Tento dokument slouží pouze jako studie. Nejedná se o dokumentaci určenou pro vedení řízení podle                             

stavebního zákona. 
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001

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

169 MIKROSKOP 19,69 m²
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m²
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

152 PŘÍPRAVA 43,30 m²
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m²
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m²
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m²
156 VÝTAH 14,58 m²
157 VÝTAH - UTZ 7,84 m²
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m²
159 BIO ODPAD 13,13 m²
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m²
161 ROZVODNA CO2 5,09 m²
162 PET/CT 27,42 m²
163 VN 13,36 m²
164 TS 13,36 m²
165 NN 13,36 m²
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m²
167 SERVEROVNA 41,48 m²
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

135 WC MUŽI 1,55 m²
136 WC ŽENY 6,02 m²
137 WC ŽENY 1,55 m²
138 WC ŽENY 1,55 m²
139 ŠATNA 13,95 m²
140 SPRCHY 11,13 m²
141 ŠATNA 13,62 m²
142 CHODBA 95,61 m²
143 MRI 62,22 m²
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m²
145 MRI TM 11,10 m²
146 RTG SKLAD 5,12 m²
147 RTG ERCP 34,27 m²
148 CT OVLADOVNA 10,79 m²
149 CT TM 9,93 m²
150 CT 43,44 m²
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m²
119 KUCHYŇKA 9,72 m²
120 SKLAD 5,63 m²
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m²
122 AUDITORIUM 135,72 m²
123 WC IM. 4,09 m²
124 WC MUŽI 2,20 m²
125 WC MUŽI 2,00 m²
126 WC MUŽI 2,00 m²
127 ŠATNA 8,21 m²
128 SPRCHY 11,22 m²
129 ŠATNA 11,13 m²
130 CHODBA 9,45 m²
131 ÚKLID 3,00 m²
132 WC MUŽI 6,02 m²
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
134 WC MUŽI 1,55 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m²
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m²
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m²
104 MEZISKLAD 5,66 m²
105 VÝTAH 4,03 m²
106 WC ŽENY 5,07 m²
107 WC ŽENY 1,61 m²
108 WC ŽENY 1,50 m²
109 ÚKLID 1,35 m²
110 CHODBA 5,67 m²
111 CHODBA 33,32 m²
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m²
113 SEKRETARIÁT 17,00 m²
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m²
115 TISK 4,74 m²
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m²
117 SPRCHA 2,97 m²

SEZNAM MÍSTNOSTÍ 1 NP

0 5 12,5 m

1:250
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165 NN 13,36 m²
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m²
167 SERVEROVNA 41,48 m²
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

135 WC MUŽI 1,55 m²
136 WC ŽENY 6,02 m²
137 WC ŽENY 1,55 m²
138 WC ŽENY 1,55 m²
139 ŠATNA 13,95 m²
140 SPRCHY 11,13 m²
141 ŠATNA 13,62 m²
142 CHODBA 95,61 m²
143 MRI 62,22 m²
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m²
145 MRI TM 11,10 m²
146 RTG SKLAD 5,12 m²
147 RTG ERCP 34,27 m²
148 CT OVLADOVNA 10,79 m²
149 CT TM 9,93 m²
150 CT 43,44 m²
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m²
119 KUCHYŇKA 9,72 m²
120 SKLAD 5,63 m²
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m²
122 AUDITORIUM 135,72 m²
123 WC IM. 4,09 m²
124 WC MUŽI 2,20 m²
125 WC MUŽI 2,00 m²
126 WC MUŽI 2,00 m²
127 ŠATNA 8,21 m²
128 SPRCHY 11,22 m²
129 ŠATNA 11,13 m²
130 CHODBA 9,45 m²
131 ÚKLID 3,00 m²
132 WC MUŽI 6,02 m²
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
134 WC MUŽI 1,55 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m²
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m²
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m²
104 MEZISKLAD 5,66 m²
105 VÝTAH 4,03 m²
106 WC ŽENY 5,07 m²
107 WC ŽENY 1,61 m²
108 WC ŽENY 1,50 m²
109 ÚKLID 1,35 m²
110 CHODBA 5,67 m²
111 CHODBA 33,32 m²
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m²
113 SEKRETARIÁT 17,00 m²
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m²
115 TISK 4,74 m²
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m²
117 SPRCHA 2,97 m²

SEZNAM MÍSTNOSTÍ 1 NP

0 5 12,5 m

1:250

2,5

VÝKRESOVÁ ČÁSTARCHITEKTONICKÁ STUDIE1459 - LERCO I.ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. STR: 39 PŮDORYS 1 NP

PŮDORYS 1 NP





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24

20

HH

E
DD

BB

19

21 22

G

I

C

F

23

A

J

LEGENDA BAREVNOSTI PLOCH

Administrativa zázemí

Anatomie

Hygienická smyčka

Komunikace

Neurověda

Sdílené prostory

213

214

217218219

222

221

230 231229

226
203

220

223
215

216

224
225

227

228

3400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 4650 3600

70
00

10
00

70
00

212

201

243

238

248242 249244

246

245

236 235 234 233

232237

247

206

208

207

205

209

210

202

211

204
239

240 241

6600 6000 4300

37
00

38
00

32
00

38
00

20
00

44
00

49
00

19
11

4

18
65

7

78550

STAVEBNÍK: STAVEBNÍ 
OBJEKT:

MÍSTO 
STAVBY:

-

VYPRACOVAL:HLAVNÍ INŽENÝR 
PROJEKTU:

DATUM:

VÝKRESOVÁ ČÁSTATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o.

Ostravská univerzita, Dvořákova 7,    701
03 Ostrava

Vědecko-výzkumné centrum
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU,
k. ú. Zábřeh SO 01STS1459Ing. arch. Simona ScholzováIng. arch. František Türk

LERCO I.1459 PŮDORYS 2 NPARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

002

SEZNAM MÍSTNOSTÍ 2 NP

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

249 VÝZKUMNÁ M. POČ. ZÁZEMÍ 27,40 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m²
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m²
236 IMPREGNACE 43,73 m²
237 CHODBA 13,29 m²
238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA

PITEV. MAT.
96,71 m²

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m²
240 VÝTAH 14,57 m²
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m²
243 KRYOBANKA 55,99 m²
244 CHLADICÍ M. 24,56 m²
245 MRAZ. BOX 3,80 m²
246 MRAZ. BOX 3,80 m²
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m²

248 SKLAD 27,64 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

218 SPRCHY 11,22 m²
219 ŠATNA 11,13 m²
220 CHODBA 9,45 m²
221 ÚKLID 3,00 m²
222 WC MUŽI 6,02 m²
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
224 WC MUŽI 1,55 m²
225 WC MUŽI 1,55 m²
226 WC ŽENY 6,02 m²
227 WC ŽENY 1,55 m²
228 WC ŽENY 1,55 m²
229 ŠATNA 13,95 m²
230 SPRCHY 11,13 m²
231 ŠATNA 11,59 m²
232 CHODBA 88,80 m²
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

201 HALA 30,42 m²
202 JEDNACÍ M. 7,21 m²
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m²
204 VÝTAH 4,03 m²
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m²
206 KANCELÁŘ 17,18 m²
207 KANCELÁŘ 17,91 m²
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m²
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m²
210 SILENT ROOM 8,70 m²
211 JEDNACÍ M. 7,53 m²
212 ÚKLID 1,76 m²
213 WC IM. 4,09 m²
214 WC MUŽI 2,20 m²
215 WC MUŽI 2,00 m²
216 WC MUŽI 2,00 m²
217 ŠATNA 8,21 m² 0 5 12,5 m
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SEZNAM MÍSTNOSTÍ 3 NP

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

353 VÝTAH 14,57 m²
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
355 MIKROSKOPIE 11,22 m²
356 LAB. PRŮTOK. CYTOMETRIE 29,65 m²
357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m²
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m²
359 SKLAD 13,47 m²
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m²
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m²
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m²
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m²
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m²
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

335 PRE-PCR 43,59 m²
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m²
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m²
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m²
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m²
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m²
341 ÚKLID 5,94 m²
342 SKLAD 4,86 m²
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m²
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m²
346 CHODBA 29,70 m²
347 SKLAD 5,94 m²
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m²
349 SKLAD 4,86 m²
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m²
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m²
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

318 SPRCHY 11,22 m²
319 ŠATNA 11,13 m²
320 CHODBA 9,45 m²
321 ÚKLID 3,00 m²
322 WC MUŽI 6,02 m²
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
324 WC MUŽI 1,55 m²
325 WC MUŽI 1,55 m²
326 WC ŽENY 6,02 m²
327 WC ŽENY 1,55 m²
328 WC ŽENY 1,55 m²
329 ŠATNA 13,95 m²
330 SPRCHY 11,13 m²
331 ŠATNA 11,59 m²
332 CHODBA 65,60 m²
333 POST PCR 43,20 m²
334 PCR 43,59 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

301 HALA 30,19 m²
302 JEDNACÍ M. 6,87 m²
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
304 VÝTAH 4,03 m²
305 SILENT ROOM 18,92 m²
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m²
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m²
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m²
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m²
310 KANCELÁŘ 12,96 m²
311 KANCELÁŘ 16,30 m²
312 ÚKLID 1,76 m²
313 WC IM. 4,09 m²
314 WC MUŽI 2,20 m²
315 WC MUŽI 2,00 m²
316 WC MUŽI 2,00 m²
317 ŠATNA 8,21 m² 0 5 12,5 m

1:250

2,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

HH

E
DD

BB

19 21 22

G

I

C

F

23

A

LEGENDA BAREVNOSTI PLOCH

Administrativa zázemí

Biomedici

Hygienická smyčka

Komunikace

Patologie

Sdílené prostory

313

314

317318319

322

321

330 331329

326
303

320

323
315

316

324
325

327

328

3400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 4650 3600 6600 6000

70
00

10
00

70
00

312

301

356355 359358 362 363 364 365361

337 336 335 334 333
309

346

311 310 308

305

306

307

302

332

357 360

343351 345

350 342349 341 339 338340348 347

304
352

353 354

37
00

38
00

32
00

38
00

20
00

22
00

18
65

7

81235

17
66

1

STAVEBNÍK: STAVEBNÍ 
OBJEKT:

MÍSTO 
STAVBY:

-

VYPRACOVAL:HLAVNÍ INŽENÝR 
PROJEKTU:

DATUM:

VÝKRESOVÁ ČÁSTATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o.

Ostravská univerzita, Dvořákova 7,    701
03 Ostrava

Vědecko-výzkumné centrum
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU,
k. ú. Zábřeh SO 01STS1459Ing. arch. Simona ScholzováIng. arch. František Türk

LERCO I.1459 PŮDORYS 3 NPARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

003

SEZNAM MÍSTNOSTÍ 3 NP

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

353 VÝTAH 14,57 m²
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
355 MIKROSKOPIE 11,22 m²
356 LAB. PRŮTOK. CYTOMETRIE 29,65 m²
357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m²
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m²
359 SKLAD 13,47 m²
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m²
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m²
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m²
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m²
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m²
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

335 PRE-PCR 43,59 m²
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m²
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m²
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m²
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m²
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m²
341 ÚKLID 5,94 m²
342 SKLAD 4,86 m²
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m²
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m²
346 CHODBA 29,70 m²
347 SKLAD 5,94 m²
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m²
349 SKLAD 4,86 m²
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m²
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m²
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

318 SPRCHY 11,22 m²
319 ŠATNA 11,13 m²
320 CHODBA 9,45 m²
321 ÚKLID 3,00 m²
322 WC MUŽI 6,02 m²
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
324 WC MUŽI 1,55 m²
325 WC MUŽI 1,55 m²
326 WC ŽENY 6,02 m²
327 WC ŽENY 1,55 m²
328 WC ŽENY 1,55 m²
329 ŠATNA 13,95 m²
330 SPRCHY 11,13 m²
331 ŠATNA 11,59 m²
332 CHODBA 65,60 m²
333 POST PCR 43,20 m²
334 PCR 43,59 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

301 HALA 30,19 m²
302 JEDNACÍ M. 6,87 m²
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
304 VÝTAH 4,03 m²
305 SILENT ROOM 18,92 m²
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m²
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m²
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m²
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m²
310 KANCELÁŘ 12,96 m²
311 KANCELÁŘ 16,30 m²
312 ÚKLID 1,76 m²
313 WC IM. 4,09 m²
314 WC MUŽI 2,20 m²
315 WC MUŽI 2,00 m²
316 WC MUŽI 2,00 m²
317 ŠATNA 8,21 m² 0 5 12,5 m
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SEZNAM MÍSTNOSTÍ 4 NP

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

435 VÝTAH 14,57 m²
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
437 UTZ-3 25,40 m²
438 ŠATNA 4,08 m²
439 SPRCHA 3,96 m²
440 ŠATNA 2,58 m²
441 CHODBA 3,71 m²
442 SKLAD 10,87 m²
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m²
444 PRACOVNA 13,47 m²
445 PRACOVNA 13,47 m²
446 PRACOVNA 13,47 m²
447 PRACOVNA 13,47 m²
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m²
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

418 SPRCHY 11,22 m²
419 ŠATNA 11,13 m²
420 CHODBA 9,45 m²
421 ÚKLID 3,00 m²
422 WC MUŽI 6,02 m²
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
424 WC MUŽI 1,55 m²
425 WC MUŽI 1,55 m²
426 WC ŽENY 6,02 m²
427 WC ŽENY 1,55 m²
428 WC ŽENY 1,55 m²
429 ŠATNA 13,95 m²
430 SPRCHY 11,13 m²
431 ŠATNA 11,59 m²
432 CHODBA 102,40 m²
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m²
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m²

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

401 HALA 30,33 m²
402 JEDNACÍ M. 6,87 m²
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m²
404 VÝTAH 4,03 m²
405 SILENT ROOM 19,02 m²
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m²
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m²
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m²
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m²
410 KANCELÁŘ 12,96 m²
411 KANCELÁŘ 16,55 m²
412 ÚKLID 1,76 m²
413 WC IM. 4,09 m²
414 WC MUŽI 2,20 m²
415 WC MUŽI 2,00 m²
416 WC MUŽI 2,00 m²
417 ŠATNA 8,21 m² 0 5 12,5 m
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SEZNAM MÍSTNOSTÍ 5 NP

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

501 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
502 VÝTAH 4,03 m²
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m²
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m²
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m²
506 SKLAD 5,86 m²

0 5 12,5 m
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2,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

HH

E
DD

BB

19 21 22

G

I

C

F

23

LEGENDA BAREVNOSTI PLOCH

Komunikace

Technické prostory

3400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 4650 3600 6600 6000

505

501
502

503

506 504

70
00

10
00

70
00

38
00

32
00

38
00

20
00

22
00

12
69

0

69800

12
02

0

STAVEBNÍK: STAVEBNÍ 
OBJEKT:

MÍSTO 
STAVBY:

-

VYPRACOVAL:HLAVNÍ INŽENÝR 
PROJEKTU:

DATUM:

VÝKRESOVÁ ČÁSTATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o.

Ostravská univerzita, Dvořákova 7,    701
03 Ostrava

Vědecko-výzkumné centrum
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU,
k. ú. Zábřeh SO 01STS1459Ing. arch. Simona ScholzováIng. arch. František Türk

LERCO I.1459 PŮDORYS 5 NPARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

005

SEZNAM MÍSTNOSTÍ 5 NP

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

501 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
502 VÝTAH 4,03 m²
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m²
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m²
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m²
506 SKLAD 5,86 m²
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PROPOČET NÁKLADŮ - LERCO

NÁZEV OBJEKTU

ZASTAVĚNÁ 
PLOCHA / 
DÉLKA/ KS JEDNOTKA CENA ZA MJ CENA CELKEM BEZ DPH

SO

SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - odstranění stávajících povrchů, 
demontáže apod. 10218 m2 1 000,00 Kč 10 218 000,00 Kč

SO 01 OBJEKT 27800 m3 15 000,00 Kč 417 000 000,00 Kč

SO 02 DUSÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1 kpl 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 7988 m2 3 500,00 Kč 27 958 000,00 Kč

SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY 2230 m2 1 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč

SO 05 MOBILIÁŘ, PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD 1 kpl 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč

SO 06 GEOTERMÁLNÍ VRTY 1 kpl 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč

SO 07 PŘÍSTAVBA VIVÁRIA 300 m3 10 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč

IO - PŘELOŽKY - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

IO 001 PŘELOŽKA KANALIZACE 365 m 6 500,00 Kč 2 372 500,00 Kč

IO 002 PŘELOŽKA VODOVODU 250 m 4 500,00 Kč 1 125 000,00 Kč

IO 003 PŘELOŽKA PLYNOVODU 200 m 7 500,00 Kč 1 500 000,00 Kč

IO 004 PŘELOŽKA NN ROZVODŮ 230 m 4 500,00 Kč 1 035 000,00 Kč

IO 005 PŘELOŽKA VN ROZVODŮ 230 m 4 500,00 Kč 1 035 000,00 Kč

IO 006 PŘELOŽKA SLP ROZVODŮ 125 m 4 500,00 Kč 562 500,00 Kč

IO - PŘÍPOJKY

IO 01 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ K. 110 m 6 500,00 Kč 715 000,00 Kč

IO 02 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ K. 35 m 6 500,00 Kč 227 500,00 Kč

IO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU 37 m 4 500,00 Kč 166 500,00 Kč

IO 04 PŘÍPOJKA PLYNU 45 m 7 500,00 Kč 337 500,00 Kč

IO 05 PŘÍPOJKA VN (NN) 76 m 4 500,00 Kč 342 000,00 Kč

IO 06 PŘÍPOJKA SLP 65 m 4 500,00 Kč 292 500,00 Kč

IO 07 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 1 kpl 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 489 117 000,00 Kč

OVN – ostatní vedlejší náklady 2,00% % 9 782 340,00 Kč

R – rezerva odhadů nákladů 15,00% % 74 834 901,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 15 573 734 241,00 Kč
CENA CELKEM S DPH 21,00% 694 218 431,61 Kč
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Letecký pohled na vstup do území s alejí - navrhované objekty z územní studie
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Letecký pohled na vstup do území s alejí - stávající objekty
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Letecký pohled na navrhovaný park a vstup do objektu
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Letecký pohled na parkoviště a dusíkové hospodářství
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Pohled na vstup z parku
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Pohled na fasádu administrativního bloku z hlavní pěší cesty
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Pohled na fasádu laboratorního bloku z parkoviště
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Pohled na vstup a fasádu administrativního bloku
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Pohled na fasádu laboratorního bloku a dusíkového hospodářství
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Bližší pohled na stínící systém fasády laboratorního bloku
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Administrativa 
zázemí

112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 3 1

113 SEKRETARIÁT 3 1

114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 1 1

115 TISK 0 0

118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 14 0

119 KUCHYŇKA 3 0

120 SKLAD 0 0

Hygienická 
smyčka

127 ŠATNA 36 0 Hygienická smyčka (sprchy) je navržena pro kapacitu 15 M a 15 Ž, kteří mohou přijít do kontaktu s 
biologickým činitelem skupiny2-3. Zbylá kapacita 20Ž a 20M je nastavena na provníky, kteří nepřicházejí 
do kontaktu s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny. Šatní skříně jsou navrženy vždy 3 nad sebou s kapacitou 
36 ks v každé části.

128 SPRCHY 0 0

129 ŠATNA 36 0

130 CHODBA 0 0

131 ÚKLID 0 0

132 WC MUŽI 0 0

133 WC MUŽI PISOÁRY 0 0

134 WC MUŽI 0 0

135 WC MUŽI 0 0

136 WC ŽENY 0 0

137 WC ŽENY 0 0

138 WC ŽENY 0 0

139 ŠATNA 36 0

140 SPRCHY 0 0

141 ŠATNA 36 0

Komunikace 103 SCHODIŠTĚ 0 0

105 VÝTAH 0 0

110 CHODBA 0 0

111 CHODBA 0 0

142 CHODBA 0 0

155 SCHODIŠTĚ 0 0

156 VÝTAH 0 0
Nákladní stačí o nosnosti 1t. Velikost stejná jak pro lůžkový výtah

157 VÝTAH - UTZ 0 0
Nákladní o nosnosti 1t. Velikost stejná jak pro lůžkový výtah - pouze pro přeseun materiálů, technologie 
a vzorků - kadaverů apod. Není obsluhováno lidmi, protože je přístup z exteriéru mimo HS

158 PŘEDSÍŇ 0 0

Sdílené 
prostory

101 ZÁDVEŘÍ 0 0

102 VSTUPNÍ HALA 50 0

104 MEZISKLAD 0 0

K recepci náleží mezisklad pro zásilky/materiál pro pracovníky. Prostor vybaven regály na poštu. 
Pracovník na recepci přebírá zásilku - uloží do skladu a zaměstnanec si pak z druhé strany zásilku 
vyzvedne.  Uložené zásilky - materiál bude distribuován během hodin na požadovaná místa.

106 WC ŽENY 0 0

107 WC ŽENY 0 0

108 WC ŽENY 0 0

109 ÚKLID 0 0

116 ZÁZEMÍ ÚKLID 2 0

117 SPRCHA 0 0

121 SKLAD NÁBYTKU 0 0 sklad pro stohovatelný nábytek.

122 AUDITORIUM 100 0

Probíhají zde přednášky pro pracovníky, výzkumníky, akademiky. Kapacita 100 os. Požadavek na 
variabilní uspořádání (bude probíhat prezentace i 3 týmů zároveň). Nutný sklad pro stohovatelný 
nábytek.

123 WC IM. 0 0

124 WC MUŽI 0 0

125 WC MUŽI 0 0

126 WC MUŽI 0 0

143 MRI 8 2

MR pracoviště doporučujeme dále od CT. Důvodem je vliv CT na magnetické pole U MR pátá gausova 
křivka zasahuje do pobytových místností, bude nutno udělat v rámci klece opatření odstínění pole.  Může 
mít značný vliv na zatížení podlahy, až v jednotkách tun.

144 MRI OVLADOVNA 2 1

145 MRI TM 0 0

146 RTG SKLAD 0 0

147 RTG ERCP 8 2
Pro systém RTG není potřeba ovladovna, jedná se o mobilní systém, ovládá se přímo v prostoru 
vyšetřovny.
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Sdílené 
prostory

148 CT OVLADOVNA 2 1

149 CT TM 0 0

150 CT 8 2

151 PRACOVNA M. KITCHEN 3 2

152 PŘÍPRAVA 10 2
umývárna na sklo - mycí servis + vyrábí roztoky . Vybaveno  myčkou a  reverzní osmózou

153 MYTÍ + STERILIZACE 10 2
umývárna na sklo - mycí servis + vyrábí roztoky . Vybaveno autoklávem a myčkou. Autokláv na sterilizaci 
umytých nádobí

154 ŠPINAVÉ MYTÍ 10 2
umývárna na sklo - mycí servis + vyrábí roztoky . Vybaveno  myčkou

159 BIO ODPAD 0 0

hazardní odpad se ukládá do spec. pytlů (dekontaminovaný obal) a odvážen speciální firmou na spálení. Z 
BSL jde odpad přes autokláv - biohazard pytle a pak vyváženy. Prostor, kde se odpad z jedné strany 
vkládá a z druhé vyváží. Nemusí být chlazen, ale větrán.

162 PET/CT 2 0
Bude vybaveno přístroji pro vyšetření zvířat do 3kg pro hematoonkologicky výzkum.

168 SERVISNÍ MÍSTNOST 0 0

- Je nutné vytvořit servisní místnost pro technické zázemí, bezprostředně sousedící s místností pro 
mikroskop. Pro UPS, trafo, kompresor, chladiče, rotační pumpy. Do servisní místnosti musejí být prostupy 
z místnosti mikroskopu. Mezi mikroskopem a servisní místností musí být protihluková příčka a 
protihlukové dveře 80x200. V servisní místnosti musí být klimatizace s celoročním provozem chlazení 
10kW. Postačuje SPLIT klima. Teplota 20C +-5C. - Hlavní přívod elektro pro mikroskop do SERVISNÍ 
místnosti, jednofázový, ukončeno otočným přepínačem O/I. Jištěno jističem 63A/D. Naznačeno na 
schématu. - 2 prostupy ve stěně směrem k mikroskopu

169 MIKROSKOP

1) Pro správnou funkci mikroskopu je nutné zajistit minimální elektromagnetické rušení AC i DC <1 mG a 
vibrace podlahy ve všech osách nesmí přesáhnout <1 µm.  Dodavatel může zajistit měření a návrh řešení. 
2) Maximální hladina hluku v místnosti pro mikroskopu 60dB v celém rozsahu. 3) 3) Je nutné vytvořit 
servisní místnost cca 10m2 pro technické zázemí, bezprostředně sousedící s místností pro mikroskop. Pro 
UPS, trafo, kompresor, chladiče, rotační pumpy.  Vše stojí volně na zemi. Do servisní místnosti musejí 
být prostupy z místnosti mikroskopu. Mezi mikroskopem a servisní místností musí být protihluková příčka 
a protihlukové dveře 80x200. V servisní místnosti musí být klimatizace s celoročním provozem chlazení 
10kW. Postačuje SPLIT klima. Teplota 20C +-5C.  4) Hlavní přívod elektro pro mikroskop do SERVISNÍ 
místnosti, jednofázový, ukončeno otočným přepínačem O/I. Jištěno jističem 63A/D. Naznačeno na 
schématu. 5) Zajistit jednu zásuvku na stejné fázi jako mikroskop. Jištěná 16A/B pro příslušenství do 
servisní místnosti vedle hlavního přívodu. 6) Zajistit pro servisní místnost zásuvky 4x16A/B 
(chladič+kompresor+příslušenství). Na jiné fázi než mikroskop. 7) Klimatizace pro celoroční provoz 
chlazení v místnosti pro mikroskop 5kW s teplotní stabilitou lepší než 1oC/h. S minimálním prouděním 
vzduchu okolo tubusu mikroskopu. Použití difuzoru s velkou plochou. Nelze řešit pouze klasickou SPLIT 
klimatizací. V ideálním případě zajistit HEPA filtry pro snížení prašnosti. Teplota 20C +-5C, Maximální 
vlhkost vzduchu 60%. 8) Výška stropu pro instalaci mikroskopu MIN 3,20 m 9) Trasa pro nastěhování 
mikroskopu: průchod min 90x200 a nosnost podlahy 1200kg. 10) Antivibrační podlaha, antistatické 
linoleum. 11) Pro instalaci zajistit kompletně vyklizenou místnost bez nábytku – pro snadnou manipulaci 
při instalaci 12) V místnosti nemá být okno 13) Dveře umístit ke kraji místnostii.

170 PŘÍPRAVNA 3 2

- Příprava pro transmisní elektronový mikroskop - Laboratoř pro 1-2 lidi - Okno může, ale nemusí být - 
Vstup do místnosti určitě z chodby!!! - Musí tam být umyvadlo/laboratorní dřez  Přístrojové vybavení: 1) 
Laboratorní digestoř s odtahem, rozměry: šířka 1,20 m, hloubka 93 mm, výška 2,20 m, když se zvedne 
skleněný štít na maximum, tak může být výška až 2,60 m, místo pod digestoří pro volné nohy, napájení 
230V/50 Hz, nutno napojit na odtah 2) Ultramikrotom- výška 54 cm, hloubka 53 cm, šířka 35 cm, váha 40 
kg, ovládací jednotka výška 20,5 cm, hloubka 25 cm, šířka 27 cm, váha 3 kg Stůl pod mikrotom- výška 75 
cm, hloubka 67 cm, šířka 115 cm, váha 72 kg,  Skříňka výška 75 cm, hloubka 67 cm, šířka 43,5 cm, váha 
39 kg. Vše je volně stojící, mikrotom je umístěn na stole, skříňka vedle stolu 3) Výhřevná ploténka- výška 
9 cm, hloubka 16 cm, šířka 16 cm, váha 1 kg, stačí klasická zásuvka, je volně stojící na stole spolu s 
mikrotomem Nechat cca 5 cm místo za stolem. Zásuvka dvě  až tři standardní. 4) Výška 273 mm, při 
otevřeném víku 671 mm, hloubka 536 mm, při otevřeném víku 621 mm, šířka 357 mm, váha 29 kg. Stačí 
klasická zásuvka, pokud budou zelené zásuvky v případě výpadku proudu, tak tu. Musí být umístěn vedle 
digestoře, při práci se na něj napojuje plastová roura pro odtah zplodin a ta se pak navede do digestoře, 
umístění na stole 5) Knifemaker- volně stojící přístroj, čistě manuální přístroj bez připojení k elektřině, 
Výška 25 cm, hloubka 26 cm, šířka 42 cm, váha 7 kg, nepotřebuje přílišný prostor  Na manipulační prostor 
pro přípravu nožů doporučuju vyhradit cca 80 cm pracovního prostoru na laboratorním stole. 6) 
Centrifuga MPW-352 - Rozměry: Výška 380 mm, výška s otevřeným víkem 768 mm, šířka 443 mm, hloubka 
545 mm, váha 41,8 kg, hluk pod 65 dB, klasická zásuvka, umístění na stole 7) Termostat, inkubátor - Malý 
stolní, umístění na stole, rozměry šířka x hloubka x výška- 285 x 280 x 335 mm, váha 8,3 kg, klasická 
zásuvka 8) Optický mikroskop - Výška 380 mm, délka 230 mm, šířka 182 mm, klasická zásuvka, váha 10 
kg, umístění na stole 9) Lednice s mrazákem - vvýška 203 cm, hloubka 70 cm, šířka 60 cm, váha 72 kg, 
klasická zásuvka, pokud budou zelené zásuvky v případě výpadku proudu, tak tu, volně stojící 10) Počítač 
s tiskárnou- umístění na stole, klasická zásuvka Nábytek - dřez s umyvadlem a skříňkou, police a skříňky 
nad stoly, skříňky mohou být také umístěny pod stolem, na kterém stojí automat a inkubátor a 
centrifuga, u těchto přístrojů se stojí, není potřeba sedět. Při umístění polic a skříněk nad stoly je 
potřeba myslet na to, že u automatu na EM a centrifugy se otevírá horní víko (rozměry viz. Popis 
přístroje).

171 PRAC.RADIOLOGA 0 1

Technické 
prostory 160 VAKUOVÁ STANICE 0 0

Rozvody vakua

161 ROZVODNA CO2 0 0
Jedná se o centrální rozvod CO2 do čistých prostor v 3.NP a do laboratoří UTZ-3 a buněčných, 
bakteriálních kultur

163 VN 0 0

164 TS 0 0

165 NN 0 0

166 NÁHRADNÍ ZDROJ 0 0
v podstatě budou zálohovány všechny prostory kromě kanceláří po dobu max 2 dnů. Ex. partner poskytne 
zálohu do 200 kW

167 SERVEROVNA 0 0

společný IT cluster pro celou budovu propojený s jednacímí místnostmi, silent roomy a výzkumnými PC 
místnostmi ve 3. a 4. NP

2NP
Administrativa 
zázemí

202 JEDNACÍ M. 2 0

206 KANCELÁŘ 2 2

207 KANCELÁŘ 2 2
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Administrativa 
zázemí

208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 20 0

209 SPISOVNA + TISK 0 0

210 SILENT ROOM 3 0 - napojení na cluster

211 JEDNACÍ M. 2 0

Anatomie

235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 10 2

- Poslední část procesu, kdy je model v uzavřené nádobě vysušován - silikon se vytvrzuje. Nutné odsávání 
chemikálií z místnosti. Celá místnost je v EX prostředí - Vybavenie miestnosti: - 2x stoly - 2x skrinky na 
stene (na jednej strane miestnosti vpravo) - 1x Umývadlo - 2x vákuové pumpy s hadicami - 1x veľká 
vytvrzovacia komora(umístněná na stole) s ovládacím panelom - 1x malá vytvrdzovacia komora 
(umístněná na druhom stole) s ovládacím panelom - Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

236 IMPREGNACE 10 2

Zde probíhá 2. část přípravy preparátu. V této části se z tkání dostává voda a aceton a napouští se do 
modelu silikon. Proces trvá cca 1 měsíc. Práce s polyesterovými živicemi, polymery, silikony. Celá 
místnost je v EX prostředí - podlaha protiskluzná (kvůli používaniu silikónov) - potrebný odtok v dlážke - 
Důležité odvetranie (práca s acetónom) Vybavenie miestnosti: - 1x impregnačná jednotka s 2 nerezovými 
nádobami - 1x manometer, hadice na spojenie impregnačnej nádoby s vákuovou pumpou a s 
manometrom - 2x skrinkové zostavy s poličkami na stenu - 1x polička pre umiestnenie manometra - 
Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

238
DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA 
PITEV. MAT. 10 2

- Dehydratačná miestnosť + Prípravovňa pit. materiálu (kadáverov) - Prostor slouží jako 1. fáze z- 
pracování kadaveru. Kadaver je zde naložen do acetonu - množství záleží na velikosti kadaveru. Pro celé 
tělo je potřeba cca 200 l. Aceton je brán ze skladu neb. látek v nádobách. Tento proces zpracování trvá 
cca 1 měsíc - po tuto dobu se aceton vymění 3x. Použitý aceton je opět stáčen do nádob a odbornou 
firmou převezen k likvidaci. Kadaver je naložen v acetonu v uzavřené nádobě s odtahem. V místnosti 
musí být mrazící boxy (-18 °C) na uložení zbylých části kadaveru. Nerezové stoly, na kterých bude 
probíhat zpracování kadaverů, budou vybaveny spodní odtahy. Celá místnost je v EX prostředí - 
Vybavenie miestnosti:  - 1x chladiaci box pre uchovávanie kadaverózneho materiálu (ostatkov). - 2x 
mrazničky (-18°C) - 2x dehydratačné nádoby malé (35l) - 3x mobilné nerezové stoly (na prípravu 
kadáverov) - 1x pevný stůl na preparáciu plastinačného materiálu - 2x anatomické vozíky na prepravu 
kadaverózneho materiálu - 2x kádě na preparáty   - 1x zvedacie zariadenie (na 100kg)   - 1x drez - 
Potrebný odtok v dlážke a odvetranie - Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

242 SKLAD NEB. L. 0 0

- Chemicky nebezpečné látky: 1) Acetón – v kovovom sude (ročná spotřeba cca 200-300 l) 2) Ost. 
chemikálie - formaldehyd, fenol, metanol 3) Silikóny, polymerové živice, pigmenty na nástrek - 
explozivní odvětrání - Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

Hygienická 
smyčka

217 ŠATNA 36 0 Hygienická smyčka (sprchy) je navržena pro kapacitu 15 M a 15 Ž, kteří mohou přijít do kontaktu s 
biologickým činitelem skupiny2-3. Zbylá kapacita 20Ž a 20M je nastavena na provníky, kteří nepřicházejí 
do kontaktu s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny. Šatní skříně jsou navrženy vždy 3 nad sebou s kapacitou 
36 ks v každé části.

218 SPRCHY 0 0

219 ŠATNA 36 0

220 CHODBA 0 0

221 ÚKLID 0 0

222 WC MUŽI 0 0

223 WC MUŽI PISOÁRY 0 0

224 WC MUŽI 0 0

225 WC MUŽI 0 0

226 WC ŽENY 0 0

227 WC ŽENY 0 0

228 WC ŽENY 0 0

229 ŠATNA 36 0

230 SPRCHY 0 0

231 ŠATNA 36 0

Komunikace 201 HALA 0 0

203 SCHODIŠTĚ 0 0

204 VÝTAH 0 0

232 CHODBA 0 0

237 CHODBA 0 0

239 SCHODIŠTĚ 0 0

240 VÝTAH 0 0

241 VÝTAH - UTZ 0 0

Neurověda

205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 40

větší kurzy, které nemohou být přímo na sále budou sledovat přímý přenos ze sálu do přednáškové 
místnosti. Kapacita min 40 studentů. multimediálně propojen i s ostatními jednacímí místnostmi a 
auditoriem

233

NEUROCHIRURGICKÁ 
LABORATOŘ 11 11

Připravený preparát z části anatomie jde do výzkumné místnosti, která slouží jako přípravna/sklad 
zkoumaného preparátu pro neurochirurgickou laboratoř. V prostoru neuroch. lab. bude 9 stanic pro 
studenty - frekventanty (10-15 os.) a 1 vedoucího stanice. Vybavení pro edukační aktivity endoskopickými 
věžemi, mikroskopy a vrtačkami, operačními stoly s polohováním pro kraniální i spinální operace, dále 
hlavovými svorkami a endoskopickým i chirurgickým instrumentáriem včetně retraktorů. Pro použití MR z 
nemagnetického materiálu. Dále jedné "master stanice" pro výzkumné účely s operačním stolem, 
vybavená endoskopickým, exoskopickým a mikroskopickým zařízením s možností místního i online 
přenosu signálu + kompletním nemagnetickým instrumentáriem pro kraniální i spinální přístupy, včetně 
retraktorů, 3D záznamového zařízení a navigace pro master stanici, kde bude kromě edukační aktivity 
probíhat výzkum a vývoj.  Z neuroch. lab. sálu bude probíhat přímý multimediální přenos do 
přednáškového sálu pro 40 osob.

234 VÝZKUMNÁ M. T. 10 2
jedná se o tech. přípravovnu pro NL. Budou zde implantáty, kadaver než přejdou na sál. zároveň slouží 
jako sklad (připravených modelů - kadaverů). Vybaveno nerez regály a manipulačním stolem

247

SKLAD LABORATORNÍ 
TECHNOLOGIE

248 SKLAD 0 0
Sklad pro materiál se kterým budou pracovat bude zde umístěn přenosný rentgen a měřící zařízení + 
vybaveno regály

NÁVRHOVÉ PARAMETRYARCHITEKTONICKÁ STUDIE1459 - LERCO I.ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. STR: 76 PARAMETRY MÍSTNOSTÍ

PARAMETRY MÍSTNOSTÍ



O
D

D
ĚL

EN
Í

O
ZN

.

N
Á

ZE
V 

M
ÍS

TN
O

ST
I -

 
PR

O
JE

KT

M
A

XI
M

Á
LN

Í 
O

BS
A

ZE
N

O
ST

 
M

ÍS
TN

O
ST

I

TR
VA

LÉ
 P

RA
. 

M
ÍS

TO

FU
N

KC
E 

M
ÍS

TN
O

ST
I

Administrativa 
zázemí

208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 20 0

209 SPISOVNA + TISK 0 0

210 SILENT ROOM 3 0 - napojení na cluster

211 JEDNACÍ M. 2 0

Anatomie

235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 10 2

- Poslední část procesu, kdy je model v uzavřené nádobě vysušován - silikon se vytvrzuje. Nutné odsávání 
chemikálií z místnosti. Celá místnost je v EX prostředí - Vybavenie miestnosti: - 2x stoly - 2x skrinky na 
stene (na jednej strane miestnosti vpravo) - 1x Umývadlo - 2x vákuové pumpy s hadicami - 1x veľká 
vytvrzovacia komora(umístněná na stole) s ovládacím panelom - 1x malá vytvrdzovacia komora 
(umístněná na druhom stole) s ovládacím panelom - Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

236 IMPREGNACE 10 2

Zde probíhá 2. část přípravy preparátu. V této části se z tkání dostává voda a aceton a napouští se do 
modelu silikon. Proces trvá cca 1 měsíc. Práce s polyesterovými živicemi, polymery, silikony. Celá 
místnost je v EX prostředí - podlaha protiskluzná (kvůli používaniu silikónov) - potrebný odtok v dlážke - 
Důležité odvetranie (práca s acetónom) Vybavenie miestnosti: - 1x impregnačná jednotka s 2 nerezovými 
nádobami - 1x manometer, hadice na spojenie impregnačnej nádoby s vákuovou pumpou a s 
manometrom - 2x skrinkové zostavy s poličkami na stenu - 1x polička pre umiestnenie manometra - 
Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

238
DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA 
PITEV. MAT. 10 2

- Dehydratačná miestnosť + Prípravovňa pit. materiálu (kadáverov) - Prostor slouží jako 1. fáze z- 
pracování kadaveru. Kadaver je zde naložen do acetonu - množství záleží na velikosti kadaveru. Pro celé 
tělo je potřeba cca 200 l. Aceton je brán ze skladu neb. látek v nádobách. Tento proces zpracování trvá 
cca 1 měsíc - po tuto dobu se aceton vymění 3x. Použitý aceton je opět stáčen do nádob a odbornou 
firmou převezen k likvidaci. Kadaver je naložen v acetonu v uzavřené nádobě s odtahem. V místnosti 
musí být mrazící boxy (-18 °C) na uložení zbylých části kadaveru. Nerezové stoly, na kterých bude 
probíhat zpracování kadaverů, budou vybaveny spodní odtahy. Celá místnost je v EX prostředí - 
Vybavenie miestnosti:  - 1x chladiaci box pre uchovávanie kadaverózneho materiálu (ostatkov). - 2x 
mrazničky (-18°C) - 2x dehydratačné nádoby malé (35l) - 3x mobilné nerezové stoly (na prípravu 
kadáverov) - 1x pevný stůl na preparáciu plastinačného materiálu - 2x anatomické vozíky na prepravu 
kadaverózneho materiálu - 2x kádě na preparáty   - 1x zvedacie zariadenie (na 100kg)   - 1x drez - 
Potrebný odtok v dlážke a odvetranie - Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

242 SKLAD NEB. L. 0 0

- Chemicky nebezpečné látky: 1) Acetón – v kovovom sude (ročná spotřeba cca 200-300 l) 2) Ost. 
chemikálie - formaldehyd, fenol, metanol 3) Silikóny, polymerové živice, pigmenty na nástrek - 
explozivní odvětrání - Veľkosť kadáveru: torzá, orgány

Hygienická 
smyčka

217 ŠATNA 36 0 Hygienická smyčka (sprchy) je navržena pro kapacitu 15 M a 15 Ž, kteří mohou přijít do kontaktu s 
biologickým činitelem skupiny2-3. Zbylá kapacita 20Ž a 20M je nastavena na provníky, kteří nepřicházejí 
do kontaktu s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny. Šatní skříně jsou navrženy vždy 3 nad sebou s kapacitou 
36 ks v každé části.

218 SPRCHY 0 0

219 ŠATNA 36 0

220 CHODBA 0 0

221 ÚKLID 0 0

222 WC MUŽI 0 0

223 WC MUŽI PISOÁRY 0 0

224 WC MUŽI 0 0

225 WC MUŽI 0 0

226 WC ŽENY 0 0

227 WC ŽENY 0 0

228 WC ŽENY 0 0

229 ŠATNA 36 0

230 SPRCHY 0 0

231 ŠATNA 36 0

Komunikace 201 HALA 0 0

203 SCHODIŠTĚ 0 0

204 VÝTAH 0 0

232 CHODBA 0 0

237 CHODBA 0 0

239 SCHODIŠTĚ 0 0

240 VÝTAH 0 0

241 VÝTAH - UTZ 0 0

Neurověda

205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 40

větší kurzy, které nemohou být přímo na sále budou sledovat přímý přenos ze sálu do přednáškové 
místnosti. Kapacita min 40 studentů. multimediálně propojen i s ostatními jednacímí místnostmi a 
auditoriem

233

NEUROCHIRURGICKÁ 
LABORATOŘ 11 11

Připravený preparát z části anatomie jde do výzkumné místnosti, která slouží jako přípravna/sklad 
zkoumaného preparátu pro neurochirurgickou laboratoř. V prostoru neuroch. lab. bude 9 stanic pro 
studenty - frekventanty (10-15 os.) a 1 vedoucího stanice. Vybavení pro edukační aktivity endoskopickými 
věžemi, mikroskopy a vrtačkami, operačními stoly s polohováním pro kraniální i spinální operace, dále 
hlavovými svorkami a endoskopickým i chirurgickým instrumentáriem včetně retraktorů. Pro použití MR z 
nemagnetického materiálu. Dále jedné "master stanice" pro výzkumné účely s operačním stolem, 
vybavená endoskopickým, exoskopickým a mikroskopickým zařízením s možností místního i online 
přenosu signálu + kompletním nemagnetickým instrumentáriem pro kraniální i spinální přístupy, včetně 
retraktorů, 3D záznamového zařízení a navigace pro master stanici, kde bude kromě edukační aktivity 
probíhat výzkum a vývoj.  Z neuroch. lab. sálu bude probíhat přímý multimediální přenos do 
přednáškového sálu pro 40 osob.

234 VÝZKUMNÁ M. T. 10 2
jedná se o tech. přípravovnu pro NL. Budou zde implantáty, kadaver než přejdou na sál. zároveň slouží 
jako sklad (připravených modelů - kadaverů). Vybaveno nerez regály a manipulačním stolem

247

SKLAD LABORATORNÍ 
TECHNOLOGIE

248 SKLAD 0 0
Sklad pro materiál se kterým budou pracovat bude zde umístěn přenosný rentgen a měřící zařízení + 
vybaveno regály
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Neurověda

249 VÝZKUMNÁ M. POČ. ZÁZEMÍ 2 2
Probíhá zde ovládání přenosu z neuroch. lab. a zpracování dat.

Sdílené 
prostory

212 ÚKLID 0 0

213 WC IM. 0 0

214 WC MUŽI 0 0

215 WC MUŽI 0 0

216 WC MUŽI 0 0

243 KRYOBANKA 0 0

Prostor je napojen na rozvody vedoucí k dusíkovému hospodářství umístěného při severní straně objektu. 
Prostor bude vybaven karetním přístupovým systémem, CCTV systémem a monitoringem kyslíku. Prostor 
bude vybaven hlubokomrazícími boxy (-80 °C) a nádobami na dusík - rozvod liq N2 (kapalný dusík - 
přiveden do dusíkových nádob). Prostor je rozdělen na dvě části podle hmotné odpovědnosti

244 CHLADICÍ M. 0 0

Jedná se o prostor o teplotě 4° C, ke kterému jsou přidružené dvě malé mrazící místnosti o teplotě - 20°
C. Práce zde bude probíhat nejkratší nutnou dobu - založí do přístroje a odchází.  Chladící místnost bude 
vybavena stoly a regály.

245 MRAZ. BOX 0 0
Možnost nastavení teploty -20°C

246 MRAZ. BOX 0 0
Možnost nastavení teploty -20°C

3NP
Administrativa 
zázemí

302 JEDNACÍ M. 2 0

305 SILENT ROOM 6 0 - napojení na cluster

306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 20 0

307 SPISOVNA + TISK 0 0

308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 2 2

309 JEDNACÍ MÍSTNOST 16 0

310 KANCELÁŘ 2 2

311 KANCELÁŘ 2 2

Biomedici

338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 2 1

- jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. - požadavek na 
třídu čistoty pro výrobu léčiv - A - počet osob v čisté laboratoři: 4-6 - vysoce specializované laboratoře s 
nutností samostatné ventilace a přetlaku (D<C<B). Mezi místnostmi B-C-D by měly být dveře o šířce1.0 m. 
Mezi místnostmi B1 / B2 a koridorem by měla být rozebíratelná zeď umožňující transport rozměrných 
zařízeníi, které projdou skrze personalní a materiální propust. Široké dveře zde nejsou vhodné pro 
udržení potřebného přetlaku. - (vhodný odborný konzultant pro desing čistých prostor uživateli byla 
doporučena firma Block: https://www.blockcrs.cz/modularni-ciste-prostory-2 - Dle účelu využití se odvíjí 
třída čistoty (TČ), od „D“ po „A“, a koridory pohybu personálu a materiálů. Pokud mají čisté prostory 
výhledově sloužit k výrobě LPMT (léčivý přípravek moderní terapie), tak je nepodkročitelnoupodmínkou 
TČ-B (viz zde: http://www.sukl.cz/leciva/vyr-36) 1) jednotlivé TČ jsou odstupňované tlakovou kaskádou 
(čím vyšší TČ, tím vyšší tlak vzduchu, nejvíce tedy v „B“,přičemž „A“ je uvnitř laminárního boxu 
umístěného v „B“) 2) mezi kontrolovaným pásmem (chodba apod) a D, mezi D a C a mezi C a B musí být 
personální filtr (takže předvstupem do B je 3x filtrace personálu) 3) to samé platí pro vstup materiálu, 
obecně stačí prokládací okna (okno - adekvátní prostor pro položení materiálu –okno; vždy může být 
otevřeno jen jedno okno) 4) V ČP musí být také místnost pro úklid (uložení potřeb pro úklid) 5) Ideálně 
okolo ČP průchozí koridor, aby se základní (technická) údržba mohla provádět bez vstupu do ČP.

339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 0 0

340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 2 1

- jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. - požadavek na 
třídu čistoty pro výrobu léčiv - A - počet osob v čisté laboratoři: 4-6 - vysoce specializované laboratoře s 
nutností samostatné ventilace a přetlaku (D<C<B). Mezi místnostmi B-C-D by měly být dveře o šířce1.0 m. 
Mezi místnostmi B1 / B2 a koridorem by měla být rozebíratelná zeď umožňující transport rozměrných 
zařízeníi, které projdou skrze personalní a materiální propust. Široké dveře zde nejsou vhodné pro 
udržení potřebného přetlaku. - (vhodný odborný konzultant pro desing čistých prostor uživateli byla 
doporučena firma Block: https://www.blockcrs.cz/modularni-ciste-prostory-2 - Dle účelu využití se odvíjí 
třída čistoty (TČ), od „D“ po „A“, a koridory pohybu personálu a materiálů. Pokud mají čisté prostory 
výhledově sloužit k výrobě LPMT (léčivý přípravek moderní terapie), tak je nepodkročitelnoupodmínkou 
TČ-B (viz zde: http://www.sukl.cz/leciva/vyr-36) 1) jednotlivé TČ jsou odstupňované tlakovou kaskádou 
(čím vyšší TČ, tím vyšší tlak vzduchu, nejvíce tedy v „B“,přičemž „A“ je uvnitř laminárního boxu 
umístěného v „B“) 2) mezi kontrolovaným pásmem (chodba apod) a D, mezi D a C a mezi C a B musí být 
personální filtr (takže předvstupem do B je 3x filtrace personálu) 3) to samé platí pro vstup materiálu, 
obecně stačí prokládací okna (okno - adekvátní prostor pro položení materiálu –okno; vždy může být 
otevřeno jen jedno okno) 4) V ČP musí být také místnost pro úklid (uložení potřeb pro úklid) 5) Ideálně 
okolo ČP průchozí koridor, aby se základní (technická) údržba mohla provádět bez vstupu do ČP.

341 ÚKLID

jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. požadavek na třídu 
čistoty pro výrobu léčiv - A

342 SKLAD

jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. požadavek na třídu 
čistoty pro výrobu léčiv - A

343 ČISTÁ LABORATOŘ C 6 4

- jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. - požadavek na 
třídu čistoty pro výrobu léčiv - A - počet osob v čisté laboratoři: 4-6 - vysoce specializované laboratoře s 
nutností samostatné ventilace a přetlaku (D<C<B). Mezi místnostmi B-C-D by měly být dveře o šířce1.0 m. 
Mezi místnostmi B1 / B2 a koridorem by měla být rozebíratelná zeď umožňující transport rozměrných 
zařízeníi, které projdou skrze personalní a materiální propust. Široké dveře zde nejsou vhodné pro 
udržení potřebného přetlaku. - (vhodný odborný konzultant pro desing čistých prostor uživateli byla 
doporučena firma Block: https://www.blockcrs.cz/modularni-ciste-prostory-2 - Dle účelu využití se odvíjí 
třída čistoty (TČ), od „D“ po „A“, a koridory pohybu personálu a materiálů. Pokud mají čisté prostory 
výhledově sloužit k výrobě LPMT (léčivý přípravek moderní terapie), tak je nepodkročitelnoupodmínkou 
TČ-B (viz zde: http://www.sukl.cz/leciva/vyr-36) 1) jednotlivé TČ jsou odstupňované tlakovou kaskádou 
(čím vyšší TČ, tím vyšší tlak vzduchu, nejvíce tedy v „B“,přičemž „A“ je uvnitř laminárního boxu 
umístěného v „B“) 2) mezi kontrolovaným pásmem (chodba apod) a D, mezi D a C a mezi C a B musí být 
personální filtr (takže předvstupem do B je 3x filtrace personálu) 3) to samé platí pro vstup materiálu, 
obecně stačí prokládací okna (okno - adekvátní prostor pro položení materiálu –okno; vždy může být 
otevřeno jen jedno okno) 4) V ČP musí být také místnost pro úklid (uložení potřeb pro úklid) 5) Ideálně 
okolo ČP průchozí koridor, aby se základní (technická) údržba mohla provádět bez vstupu do ČP.

345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 0 0

NÁVRHOVÉ PARAMETRYARCHITEKTONICKÁ STUDIE1459 - LERCO I.ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. STR: 77 PARAMETRY MÍSTNOSTÍ
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Biomedici

347 SKLAD

jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. požadavek na třídu 
čistoty pro výrobu léčiv - A

348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 0 0

349 SKLAD

jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. požadavek na třídu 
čistoty pro výrobu léčiv - A

350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6 0

351 ČISTÁ LABORATOŘ D 6 4

- jedná se o separované místnosti  mimo univerzální laboratoře. Prostor je v  přetlaku. - požadavek na 
třídu čistoty pro výrobu léčiv - A - počet osob v čisté laboratoři: 4-6 - vysoce specializované laboratoře s 
nutností samostatné ventilace a přetlaku (D<C<B). Mezi místnostmi B-C-D by měly být dveře o šířce1.0 m. 
Mezi místnostmi B1 / B2 a koridorem by měla být rozebíratelná zeď umožňující transport rozměrných 
zařízeníi, které projdou skrze personalní a materiální propust. Široké dveře zde nejsou vhodné pro 
udržení potřebného přetlaku. - (vhodný odborný konzultant pro desing čistých prostor uživateli byla 
doporučena firma Block: https://www.blockcrs.cz/modularni-ciste-prostory-2 - Dle účelu využití se odvíjí 
třída čistoty (TČ), od „D“ po „A“, a koridory pohybu personálu a materiálů. Pokud mají čisté prostory 
výhledově sloužit k výrobě LPMT (léčivý přípravek moderní terapie), tak je nepodkročitelnoupodmínkou 
TČ-B (viz zde: http://www.sukl.cz/leciva/vyr-36) 1) jednotlivé TČ jsou odstupňované tlakovou kaskádou 
(čím vyšší TČ, tím vyšší tlak vzduchu, nejvíce tedy v „B“,přičemž „A“ je uvnitř laminárního boxu 
umístěného v „B“) 2) mezi kontrolovaným pásmem (chodba apod) a D, mezi D a C a mezi C a B musí být 
personální filtr (takže předvstupem do B je 3x filtrace personálu) 3) to samé platí pro vstup materiálu, 
obecně stačí prokládací okna (okno - adekvátní prostor pro položení materiálu –okno; vždy může být 
otevřeno jen jedno okno) 4) V ČP musí být také místnost pro úklid (uložení potřeb pro úklid) 5) Ideálně 
okolo ČP průchozí koridor, aby se základní (technická) údržba mohla provádět bez vstupu do ČP.

355 MIKROSKOPIE 2

- Mikroskopie (konfokální optické mikroskopy) - 2 osoby - Laboratorní stůl a speciální anti-vibrační stoly 
okolo stěn, na které budou mikroskopy uloženy - Místnost bez oken nebo permanentně zatemněno - 
Lasery pro mikroskopy vyžadují chlazení a odtah – nároky na klimatizaci - Exhalace nevycházejí.

356 LAB. PRŮTOK. CYTOMETRIE 4 3

Prostory bez světla - nutné zastínění. Konfokální mikroskopy mají laser - nutné chlazení prostoru.  
Elektronové microscopy zde nebudou. - 3-4 osoby - Přístojové vybavení: - Laboratorní stůl okolo stěn, 
každý přístroj vyžaduje prostor pro monitor a židli  - Pracovní místo pro operátora - Sorter: 1) FACSAria: 
267 cm x 135 cm (není třeba stůl) 1ks 2) FACSMelody: cca 200 cm x 100 cm (včetně stolu) 1ks - Cytometr: 
1) Cytoflex S: 43 cm x 43 cm (umístění na lab stole) 2ks - laminární box malý (1.2m x 0.8m; Š x H) + 
prostor pro židli 2ks - inkubátor malý (0.4m x 0.5m; Š x H) 1ks - vyžaduje připojení na CO2 (bomba) - 
malý laboratorní stůl – umístění uprostřed místnosti, analogie se stoly v lab open space - Lednice + 
mrazák - rozvod CO2 (oxid uhličitý)

357 SKLAD NEB. LÁTEK 0 0

Hygienická 
smyčka

317 ŠATNA 36 0 Hygienická smyčka (sprchy) je navržena pro kapacitu 15 M a 15 Ž, kteří mohou přijít do kontaktu s 
biologickým činitelem skupiny2-3. Zbylá kapacita 20Ž a 20M je nastavena na provníky, kteří nepřicházejí 
do kontaktu s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny. Šatní skříně jsou navrženy vždy 3 nad sebou s kapacitou 
36 ks v každé části.

318 SPRCHY 0 0

319 ŠATNA 36 0

320 CHODBA 0 0

321 ÚKLID 0 0

322 WC MUŽI 0 0

323 WC MUŽI PISOÁRY 0 0

324 WC MUŽI 0 0

325 WC MUŽI 0 0

326 WC ŽENY 0 0

327 WC ŽENY 0 0

328 WC ŽENY 0 0

329 ŠATNA 36 0

330 SPRCHY 0 0

331 ŠATNA 36 0

Komunikace 301 HALA 0 0

303 SCHODIŠTĚ 0 0

304 VÝTAH 0 0

332 CHODBA 0 0

346 CHODBA 0 0

352 SCHODIŠTĚ 0 0

353 VÝTAH 0 0

354 VÝTAH - UTZ 0 0

Patologie

333 POST PCR 10 3

nebude se zde pracovat s GMO, tedy není třeba zařazovat je jako "čisté" Laboratoř bude přístupná rovnou 
z chodby, která je za hygienickou smyčkou  -  laboratoř je v režimu UTZ-2  - chemická výlevka, umyvadlo 
- lednice na PCR produkty, elektroforetické vany, roztoky - mražák  - dokumentační systém pro 
proteinovou laboratoř a PCR laboratoř - drobné lab. přístroje - místo alespoň na 3 větší přístroje včetně 
počítačů, některé z nich by asi mohly být umístěny i v proteinové laboratoři, např. klasický sekvenátor, 
(obsahuje optiku, takže stabilní stůl, určitě záložní zásuvka ne UPC) - Bioanalyzér (obsahuje optiku, 
takže stabilní stůl) - dále např. NGS sekvenátor, (obsahuje optiku, takže stabilní stůl, určitě záložní 
zásuvka ne UPC záloha, často běží i přes noc; určitě i větší datová záloha)
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Patologie

334 PCR 10 3

nebude se zde pracovat s GMO, tedy není třeba zařazovat je jako "čisté" Laboratoř bude přístupná rovnou 
z chodby, která je za hygienickou smyčkou  -  laboratoř je v režimu UTZ-2  - chemická výlevka, umyvadlo 
- mražák na diagnostika pro PCR (ideálně by neměly být dohromady s DNA a už vůbec ne s produkty PCR 
reakcí kvůli možným kontaminacím) - alespoň 2 UV boxy (umístění poblíž oken, při práci 
s fluorescenčníma chemikáliemi se nerozsvěcí VIS světlo, ale současně potřebujeme vidět) - real time 
PCR cycler + PC, ideálně záložní zásuvka či UPC zdroj (obsahuje optiku, pozor na otřesy) - obyčejné 
cyclery (nenáročné na prostor) - centrifuga na panely - drobné lab. přístroje - nechat místo případně pro 
pipetovací automat (záložní zdroj) - případně přístroj pro microarrays (obsahuje optiku, takže stabilní 
stůl, určitě záložní zásuvka ne UPC záloha, často běží i přes noc; určitě i větší datová záloha), k této 
technologii jsou zapotřebí i další „pomocná zařízení“, do této laboratoře by se asi vše vešlo (bohužel 
detailněji neznám); tato technologie by principiálně mohla spadat pod laboratoř pro in situ hybridizace, 
může klidně stát i v proteinové laboratoři

335 PRE-PCR 10 3

nebude se zde pracovat s GMO, tedy není třeba zařazovat je jako "čisté" Laboratoř bude přístupná rovnou 
z chodby, která je za hygienickou smyčkou  -  laboratoř je v režimu UTZ-2  - chemická výlevka, umyvadlo 
- digestoř (stačí menší) - laminární flowbox pro 2 osoby (nasávání vzduchu přes filtry, UV+VIS světlo, 
elektrické zásuvky i uvnitř boxu) - lednice, ideálně i mražák -80 °C (uloženy vyizolovaná DNA) - drobné 
laboratorní přístroje (malé centrifugy, vortexy, termobloky, ….) - Nanodrop (obvykle propojení přes PC, 
obsahuje optiku, ideálně ne poblíž velké centrifugy kvůli otřesům) - nechat místo např. na automatický 
izolátor DNA (určitě napojení na záložní zdroj)

336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 10 3

nebude se zde pracovat s GMO, tedy není třeba zařazovat je jako "čisté" Laboratoř bude přístupná rovnou 
z chodby, která je za hygienickou smyčkou  -  laboratoř je v režimu UTZ-2  - chemická výlevka, umyvadlo 
- digestoř (stačí menší) - lednice, ideálně i mražák (uloženy proteinové lyzáty) - drobné laboratorní 
přístroje (zdroje, blotovací zařízení, elfo vany, malé centrifugy, vortexy, termobloky, rotující třepačka, 
klasická kuchyňská mikrovlnka na přípravu agarózových gelů….) - velká chlazená centrifuga (těžká, stůl 
musí být stabilní) - Elisa reader + PC (obsahuje optiku, ideálně ne poblíž velké centrifugy kvůli otřesům) - 
Vakuový koncentrátor SpeedVac (napojení na existující vakuové čerpadlo)

337 IHC A FISH LABORATOŘ 10 3

Vzorek z příkrajovny, pokud nepokračuje k lékaři, je dále zpracován v této laboratoři. Vzorek se barví a 
vytváří histologické preparáty, který dál zkoumá lékař pod mikroskopem.  - Prostor je v UTZ-2 v 
podtlaku. - Nábytek – dřez s umyvadlem v každé místnosti, police nad stoly, skříňky nad stoly, osvětlení u 
mikrotomů - 3 osoby, max. krátkodobě 10 osob - 2x Automat pro IHC -  111.76 cm x 84.07 cm x 158.50 
cm, 300kg, volně stojící - 2x Chladnička prosklenná vysoká – 190x78x70cm, volně stojící - 1x mrazák 
vysoký zásuvkový – 188x78x69cm, volně stojící - Termostat, inkubátor - 44×37×45cm - mikroskop – volně 
stojící standardní lab. Mikroskop,  š. 165 x h. 350 x v. 372 mm - Vodní lázeň -  328x300x85mm, umístění 
na stůl - Sušící deska -  330x305x85mm, na stůl - Mikrotom automat – 38x44x67cm, hmotnost 55kg, 
umístění na stole - 1x stolní digestoř (barvení, výroba) – cca 600/750/1250 mm, NUTNO NAPOJIT NA 
ODTAH

358 SKLAD NEB. LÁTEK 0 0

- 2x Bezpečnostní skříně na hořlaviny – cca 1190 x 590 x 1950, NAPOJENÍ NA ODTAH - 1x Bezpečnostní 
skříň na žíravé látky chemisafe 60 - 600x600x1900 mm, 95kg – NAPOJENÍ NA ODTAH, - Prostor pro 1 
pojízdný vozík - maximální množství nebezpečných chemických látek a směsí, které budou na pracovišti 
patologie: 1) hořlaviny I. třídy - 100 l 2) hořlaviny III.-IV. třídy - 100 l 3) korozivní a žíravé látky - 10 l 4) 
vysoce toxické látky - do 2000 ml/mg

359 SKLAD 0 0
- suchý sklad - Regály - 1 řada podél celé zdi - Uzavřené uzamykatelné skříně 4x - Prostor pro 1 pojízdný 
vozík

360 PŘÍKRAJOVNA 12 2

- špinavá laboratoř vstupní vzorek (tkáň zvířecí/ lidská) bude do špinavé laboratoři přivezen z 
kadaverozních laboratoří anatomie. Vzorek se nakrájí vloží se do formaldehydu a případně zalévá do 
parafinu.  Vzorky jsou experimentální, ale může přijít i z exteriéru v boxu a pak pokračují do přímo do 
Příkrajovny.  Dále vzorek pokračuje buď rovnou k lékaři, který určí další postup - jestli je ve vzorku 
nádor, nebo do další laboratoře histologické.  - místnost je v UTZ-2 v podtlaku - Nábytek – dřez 
s umyvadlem v každé místnosti, police nad stoly, skříňky nad stoly, osvětlení u mikrotomů - 2 osoby, 
max. se studenty 12 osob - 1x PC - Přikrajovací box - nerezový stůl s odsáváním,  délka 150cm, výška cca 
1.80, hloubka cca 70cm, NUTNO NAPOJIT NA ODTAH - Vozík – nechat někde v rohu volný prostor - 
Tiskárna kazet – 34 x 65 x 48cm, umístění na stole  - Skříň na rezervy  - 1000x600x1900cm, NUTNO 
NAPOJIT NA ODTAH - Tkáňový automat – 170x163x71cm, hmotnost 460kg, umístění samostatně v prostoru 
- Zalévací linka – cca 1000cm na šířku, umístění na stole - Termostat  - volně stojící - Centrifuga - 
40x40x40cm, cca 20kg, umístění na stole - Cytospin -  50x50x30cm, cca 20kg, umístění na stole - Kryostat 
- 100 x 75,5 x 82 - 112 cm, Hmotnost 200 kg, umístění samostatně - Stereomikroskop – standardní velikost 
mikroskopu - Skříň na chemikálie s odtahem – 1080x550x1500cm, hmotnost 105kg, NAPOJENÍ NA ODTAH - 
TMA master – váha 25kg, asi 150cm na šířku včetně PC a příslušenství, umístění na stole - propojení 
laboratoře s Histologickou laboratoří

361 HISTOLOG. LABORATOŘ 10 2

- Nábytek – dřez s umyvadlem v každé místnosti, police nad stoly, skříňky nad stoly, osvětlení u 
mikrotomů - 2 osoby, max. krátkodobě 10 osob - Mikrotom poloautomat   - cca 50x45x60cm, umístění na 
stole - 2x Vodní lázeň - 328x300x85mm, umístění na stůl - 2x Sušící deska - 330x305x85mm, na stůl - 
Mikrotom automat – 38x44x67cm, hmotnost 55kg, umístění na stole - Chladicí plotna - 220 × 220 × 25 
mm, 2kg, umístění na stůl - Tiskárna skel – 200x377x51O mm, umístění na stůl  - Barvící automat + 
Montovací automat – 197x69x72cm, hmotnost 225kg, umístění na stole, NAPOJIT NA ODTAH - 2x stolní 
digestoř (barvení, výroba) – cca 600/750/1250 mm, obě umístění vedle sebe, NUTNO NAPOJIT NA ODTAH 
- Skříň na chemikálie s odtahem – 1080x550x1500cm, hmotnost 105kg, NAPOJENÍ NA ODTAH - mikroskop – 
volně stojící standardní lab. Mikroskop,  š. 165 x h. 350 x v. 372 mm - vysoká lednice s mrazákem, 180cm 
- propojení laboratoře s Příkrajovnou

362 ARCHIV VZORKŮ 0 0
Prostor na uchování preparátů. Jedná se o nehazardní materiál, který je skladován v regálu v krabicích. - 
Regály šířky cca 50 cm, rozmezí polic cca 40cm, v celém prostoru

363 PRACOVNA LÉKAŘE 5 1

Jedná se o  pracoviště veterináře - Prostory v UTZ-2 - v podtlaku  - 1 pracovník, max. 5 lidí - Mikroskop 
fluorescenční – větší mikroskop, umístění na stole - PC + tiskárna - Běžný nábytek – pracovní stůl, police 
nad stolem, křesla, konferenční stolek, knihovna, skříň

364 PRACOVNA LÉKAŘE 5 1

Jedná se o pracoviště lékaře - Prostory v UTZ-2 - v podtlaku  - 1 pracovník, max. 5 lidí - Mikroskop 
fluorescenční  - větší mikroskop, umístění na stole - Skener skel  + mikroskop – cca 150mm na šířku, 
umístění na stole, váha cca 100kg - PC + tiskárna - Běžný nábytek – pracovní stůl, police nad stolem, 2 
křesla, konferenční stolek, knihovna, skříň , umyvadlo

365 PRACOVNA VŠ 5 3

Pracovna molekulárních biologů-genetiků vyhodnocuje výsledek číselně a spolu s lékařem vytváří závěr. - 
Prostory v UTZ-2 - v podtlaku - 3 pracovníci, max. 5 lidí - 2x Mikroskop fluorescenční - větší mikroskop, 
umístění na stole - 2x PC + tiskárna - Kancelářský nábytek, umyvadlo

Sdílené 
prostory

312 ÚKLID 0 0

313 WC IM. 0 0

314 WC MUŽI 0 0

315 WC MUŽI 0 0

316 WC MUŽI 0 0

4NP
Administrativa 
zázemí

402 JEDNACÍ M. 2 0

405 SILENT ROOM 6 0 - napojení na cluster

O
D

D
ĚL

EN
Í

O
ZN

.

N
Á

ZE
V 

M
ÍS

TN
O

ST
I -

 
PR

O
JE

KT

M
A

XI
M

Á
LN

Í 
O

BS
A

ZE
N

O
ST

 
M

ÍS
TN

O
ST

I

TR
VA

LÉ
 P

RA
. 

M
ÍS

TO

FU
N

KC
E 

M
ÍS

TN
O

ST
I

Administrativa 
zázemí

406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 20 0

407 SPISOVNA + TISK 0 0

408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 2 2

409 JEDNACÍ MÍSTNOST 16 0

410 KANCELÁŘ 2 2

411 KANCELÁŘ 2 2

Biomedici

433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 48 48

Jedná se o open space pro 8 identických laboratorních pracovišť. Každé pracoviště se skládá ze sestavy 
laboratorních stolů a oddělenou vyhodnocovací částí s 6 pracovními místy. Vybavení lab. stolů je dřez s 
odkapávačem a malé lednice pro každou skupinu. U středového traktu v nice budou umístěné velké 
lednice a mrazáky. Kanceláře vedoucích týmů pro jednotlivé pracovní týmy jsou umístěny přes chodbu v 
kancelářích po dvou os.

437 UTZ-3 3 3

Bude se zde pracovat s hazardním materiálem biologický činitel 2-3 skupiny. Do prostoru UTZ 3 se vchází 
přes malou hygienenckou smyčku z UTZ 2. Celý prostor bude utěsnen pro možné vyplynování. Transportní 
trasa ven: materiál se dekontaminuje v autoklávu - vloží se do sáčku a odpad je vyvážen specializovanou 
firmou na likvidaci - 2-3 osoby - rozvod CO2 (oxid uhličitý) - chemický odpad - sběr do nádoby

438 ŠATNA 4 0

439 SPRCHA 0 0

440 ŠATNA 4 0

441 CHODBA 0 0

442 SKLAD 0 0
Sklad pro sklo  a plasty

443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 8 6

- Buněčné kultury - 6-8 osob - Laminární box velký (1.8m x 0.8m; Š x H) + prostor pro židli 6ks - Laminární 
box malý (1.2m x 0.8m; Š x H) + prostor pro židli 2ks - Inkubátor (1.2m x 0.8m; Š x H) - mohou být 
postaveny na sebe 10ks - vyžaduje připojení na CO2!! - Lednice + mrazák (0.7m x 0.7m; Š x H) 6ks - Stůl 
(+police) na zařízení: 1) Centrifuga velká (0.75m x 0.65m; Š x H) 2ks 2) Centrifuga malá (0.45m x 0.55m) 
2ks 3) Vodní lázeň (0.45m x 0.25m) 2ks 4) Mikroskop 2ks - Rezerva na další přístroje (4 m2) - rozvod CO2 
(oxid uhličitý)

444 PRACOVNA 2 2

445 PRACOVNA 2 2

446 PRACOVNA 2 2

447 PRACOVNA 2 2

448 LAB. BAKT. KULTUR 2 2

- Bakteriální kultury - 2 osoby - Inkubátorová třepačka velká (1.3m x 0.8m x 0.7m; Š x H x V) - lze stavět 
na sebe 2ks - Inkubátorová třepačka malá (0.5m x 0.5m x 0.4m; Š x H x V) - na stole, vedle sebe 2ks - 
Inkubátor (0.7m x 0.6m x 0.6m; Š x H x V) - může být pod stolem 2ks - Lednice s mrazákem 4 ks - 
Laboratorní stůl - min 4m2 volného pracovního prostoru

449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 3 3

- 3 osoby - Stoly okolo dvou stěn pro uložení spec. přístrojů + skříně/police nad stoly. - Laboratorní 
dvoudveřová lednice (1.5m x 0.8m; Š x H) - při otevření dveří hloubka 1.5m 1ks - Laboratorní stůl – 
umístění uprostřed místnosti, analogie se stoly v lab open space - Lednice + mrazák - Ultracentrifuga (cca 
0.8m x 0.8m; Š x H) 1ks - Výrobník ledu (0.8m x 0.6m; Š x H) 1ks - Digestoř (box, 0.8m x 0.6m; Š x H) 1ks

Hygienická 
smyčka

417 ŠATNA 36 0 Hygienická smyčka (sprchy) je navržena pro kapacitu 15 M a 15 Ž, kteří mohou přijít do kontaktu s 
biologickým činitelem skupiny2-3. Zbylá kapacita 20Ž a 20M je nastavena na provníky, kteří nepřicházejí 
do kontaktu s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny. Šatní skříně jsou navrženy vždy 3 nad sebou s kapacitou 
36 ks v každé části.

418 SPRCHY 0 0

419 ŠATNA 36 0

420 CHODBA 0 0

421 ÚKLID 0 0

422 WC MUŽI 0 0

423 WC MUŽI PISOÁRY 0 0

424 WC MUŽI 0 0

425 WC MUŽI 0 0

426 WC ŽENY 0 0

427 WC ŽENY 0 0

428 WC ŽENY 0 0

429 ŠATNA 36 0

430 SPRCHY 0 0

431 ŠATNA 36 0

Komunikace 401 HALA 0 0

403 SCHODIŠTĚ 0 0

404 VÝTAH 0 0

432 CHODBA 0 0

434 SCHODIŠTĚ 0 0

435 VÝTAH 0 0

436 VÝTAH - UTZ 0 0
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Administrativa 
zázemí

406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 20 0

407 SPISOVNA + TISK 0 0

408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 2 2

409 JEDNACÍ MÍSTNOST 16 0

410 KANCELÁŘ 2 2

411 KANCELÁŘ 2 2

Biomedici

433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 48 48

Jedná se o open space pro 8 identických laboratorních pracovišť. Každé pracoviště se skládá ze sestavy 
laboratorních stolů a oddělenou vyhodnocovací částí s 6 pracovními místy. Vybavení lab. stolů je dřez s 
odkapávačem a malé lednice pro každou skupinu. U středového traktu v nice budou umístěné velké 
lednice a mrazáky. Kanceláře vedoucích týmů pro jednotlivé pracovní týmy jsou umístěny přes chodbu v 
kancelářích po dvou os.

437 UTZ-3 3 3

Bude se zde pracovat s hazardním materiálem biologický činitel 2-3 skupiny. Do prostoru UTZ 3 se vchází 
přes malou hygienenckou smyčku z UTZ 2. Celý prostor bude utěsnen pro možné vyplynování. Transportní 
trasa ven: materiál se dekontaminuje v autoklávu - vloží se do sáčku a odpad je vyvážen specializovanou 
firmou na likvidaci - 2-3 osoby - rozvod CO2 (oxid uhličitý) - chemický odpad - sběr do nádoby

438 ŠATNA 4 0

439 SPRCHA 0 0

440 ŠATNA 4 0

441 CHODBA 0 0

442 SKLAD 0 0
Sklad pro sklo  a plasty

443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 8 6

- Buněčné kultury - 6-8 osob - Laminární box velký (1.8m x 0.8m; Š x H) + prostor pro židli 6ks - Laminární 
box malý (1.2m x 0.8m; Š x H) + prostor pro židli 2ks - Inkubátor (1.2m x 0.8m; Š x H) - mohou být 
postaveny na sebe 10ks - vyžaduje připojení na CO2!! - Lednice + mrazák (0.7m x 0.7m; Š x H) 6ks - Stůl 
(+police) na zařízení: 1) Centrifuga velká (0.75m x 0.65m; Š x H) 2ks 2) Centrifuga malá (0.45m x 0.55m) 
2ks 3) Vodní lázeň (0.45m x 0.25m) 2ks 4) Mikroskop 2ks - Rezerva na další přístroje (4 m2) - rozvod CO2 
(oxid uhličitý)

444 PRACOVNA 2 2

445 PRACOVNA 2 2

446 PRACOVNA 2 2

447 PRACOVNA 2 2

448 LAB. BAKT. KULTUR 2 2

- Bakteriální kultury - 2 osoby - Inkubátorová třepačka velká (1.3m x 0.8m x 0.7m; Š x H x V) - lze stavět 
na sebe 2ks - Inkubátorová třepačka malá (0.5m x 0.5m x 0.4m; Š x H x V) - na stole, vedle sebe 2ks - 
Inkubátor (0.7m x 0.6m x 0.6m; Š x H x V) - může být pod stolem 2ks - Lednice s mrazákem 4 ks - 
Laboratorní stůl - min 4m2 volného pracovního prostoru

449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 3 3

- 3 osoby - Stoly okolo dvou stěn pro uložení spec. přístrojů + skříně/police nad stoly. - Laboratorní 
dvoudveřová lednice (1.5m x 0.8m; Š x H) - při otevření dveří hloubka 1.5m 1ks - Laboratorní stůl – 
umístění uprostřed místnosti, analogie se stoly v lab open space - Lednice + mrazák - Ultracentrifuga (cca 
0.8m x 0.8m; Š x H) 1ks - Výrobník ledu (0.8m x 0.6m; Š x H) 1ks - Digestoř (box, 0.8m x 0.6m; Š x H) 1ks

Hygienická 
smyčka

417 ŠATNA 36 0 Hygienická smyčka (sprchy) je navržena pro kapacitu 15 M a 15 Ž, kteří mohou přijít do kontaktu s 
biologickým činitelem skupiny2-3. Zbylá kapacita 20Ž a 20M je nastavena na provníky, kteří nepřicházejí 
do kontaktu s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny. Šatní skříně jsou navrženy vždy 3 nad sebou s kapacitou 
36 ks v každé části.

418 SPRCHY 0 0

419 ŠATNA 36 0

420 CHODBA 0 0

421 ÚKLID 0 0

422 WC MUŽI 0 0

423 WC MUŽI PISOÁRY 0 0

424 WC MUŽI 0 0

425 WC MUŽI 0 0

426 WC ŽENY 0 0

427 WC ŽENY 0 0

428 WC ŽENY 0 0

429 ŠATNA 36 0

430 SPRCHY 0 0

431 ŠATNA 36 0

Komunikace 401 HALA 0 0

403 SCHODIŠTĚ 0 0

404 VÝTAH 0 0

432 CHODBA 0 0

434 SCHODIŠTĚ 0 0

435 VÝTAH 0 0

436 VÝTAH - UTZ 0 0
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Sdílené 
prostory

412 ÚKLID 0 0

413 WC IM. 0 0

414 WC MUŽI 0 0

415 WC MUŽI 0 0

416 WC MUŽI 0 0

5NP
Komunikace 501 SCHODIŠTĚ 0 0

502 VÝTAH 0 0

504 VÝTAH - UTZ 0 0

505 SCHODIŠTĚ 0 0

Technické 
prostory

503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 0 0

506 SKLAD 0 0
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401

NP_OSVĚTLENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA OSVĚTLENÍ

433 UNIVERZÁLNÍ
LABORATOŘ

350,87
m²

500

434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² 200
435 VÝTAH 14,57 m²
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
437 UTZ-3 25,40 m² 500
438 ŠATNA 4,08 m² 200
439 SPRCHA 3,96 m² 200
440 ŠATNA 2,58 m² 200
441 CHODBA 3,71 m² 200
442 SKLAD 10,87 m² 300
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 500
444 PRACOVNA 13,47 m² 500
445 PRACOVNA 13,47 m² 500
446 PRACOVNA 13,47 m² 500
447 PRACOVNA 13,47 m² 500
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 500
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 500
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 200
502 VÝTAH 4,03 m²
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56

m²
300

504 VÝTAH - UTZ 8,51 m²
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m² 200
506 SKLAD 5,86 m² 300

NP_OSVĚTLENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA OSVĚTLENÍ

345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² 200
346 CHODBA 29,70 m² 200
347 SKLAD 5,94 m² 300
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² 300
349 SKLAD 4,86 m² 300
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² 200
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² 500
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² 200
353 VÝTAH 14,57 m²
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² 500
356 LAB. PRŮTOK.

CYTOMETRIE
29,65 m² 500

357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 300
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 300
359 SKLAD 13,47 m² 300
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 500
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 500
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² 500
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 500
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 500
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 500
401 HALA 30,33 m² 200
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² 500
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² 200
404 VÝTAH 4,03 m²
405 SILENT ROOM 19,02 m² 500
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43

m²
300

407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 300
408 VÝZKUMNÁ PC

MÍSTNOST
14,09 m² 500

409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² 500
410 KANCELÁŘ 12,96 m² 500
411 KANCELÁŘ 16,55 m² 500
412 ÚKLID 1,76 m² 200
413 WC IM. 4,09 m² 200
414 WC MUŽI 2,20 m² 200
415 WC MUŽI 2,00 m² 200
416 WC MUŽI 2,00 m² 200
417 ŠATNA 8,21 m² 200
418 SPRCHY 11,22 m² 200
419 ŠATNA 11,13 m² 200
420 CHODBA 9,45 m² 200
421 ÚKLID 3,00 m² 200
422 WC MUŽI 6,02 m² 200
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 200
424 WC MUŽI 1,55 m² 200
425 WC MUŽI 1,55 m² 200
426 WC ŽENY 6,02 m² 200
427 WC ŽENY 1,55 m² 200
428 WC ŽENY 1,55 m² 200
429 ŠATNA 13,95 m² 200
430 SPRCHY 11,13 m² 200
431 ŠATNA 11,59 m² 200
432 CHODBA 102,40

m²
200

NP_OSVĚTLENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA OSVĚTLENÍ

240 VÝTAH 14,57 m²
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² 300
243 KRYOBANKA 55,99 m² 300
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² 300
245 MRAZ. BOX 3,80 m² 300
246 MRAZ. BOX 3,80 m² 300
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m² 500

248 SKLAD 27,64 m² 500
249 VÝZKUMNÁ M. POČ.

ZÁZEMÍ
27,40 m² 500

301 HALA 30,19 m² 200
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² 500
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 200
304 VÝTAH 4,03 m²
305 SILENT ROOM 18,92 m² 500
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52

m²
300

307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 300
308 VÝZKUMNÁ PC

MÍSTNOST
12,78 m² 500

309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² 500
310 KANCELÁŘ 12,96 m² 500
311 KANCELÁŘ 16,30 m² 500
312 ÚKLID 1,76 m² 200
313 WC IM. 4,09 m² 200
314 WC MUŽI 2,20 m² 200
315 WC MUŽI 2,00 m² 200
316 WC MUŽI 2,00 m² 200
317 ŠATNA 8,21 m² 200
318 SPRCHY 11,22 m² 200
319 ŠATNA 11,13 m² 200
320 CHODBA 9,45 m² 200
321 ÚKLID 3,00 m² 200
322 WC MUŽI 6,02 m² 200
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 200
324 WC MUŽI 1,55 m² 200
325 WC MUŽI 1,55 m² 200
326 WC ŽENY 6,02 m² 200
327 WC ŽENY 1,55 m² 200
328 WC ŽENY 1,55 m² 200
329 ŠATNA 13,95 m² 200
330 SPRCHY 11,13 m² 200
331 ŠATNA 11,59 m² 200
332 CHODBA 65,60 m² 200
333 POST PCR 43,20 m² 500
334 PCR 43,59 m² 500
335 PRE-PCR 43,59 m² 500
336 PROTEINOVÁ

LABORATOŘ
43,59 m² 500

337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 500
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² 500
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² 200
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² 500
341 ÚKLID 5,94 m² 300
342 SKLAD 4,86 m² 300
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² 500

NP_OSVĚTLENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA OSVĚTLENÍ

157 VÝTAH - UTZ 7,84 m²
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m² 200
159 BIO ODPAD 13,13 m² 300
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² 300
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² 300
162 PET/CT 27,42 m² 500
163 VN 13,36 m² 300
164 TS 13,36 m² 300
165 NN 13,36 m² 300
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m² 300
167 SERVEROVNA 41,48 m² 500
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² 300
169 MIKROSKOP 19,69 m² 500
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 500
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 500
201 HALA 30,42 m² 200
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² 500
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² 200
204 VÝTAH 4,03 m²
205 PŘEDNÁŠKOVÁ

MÍSTNOST
70,55 m² 500

206 KANCELÁŘ 17,18 m² 500
207 KANCELÁŘ 17,91 m² 500
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² 300
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² 300
210 SILENT ROOM 8,70 m² 500
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² 500
212 ÚKLID 1,76 m² 200
213 WC IM. 4,09 m² 200
214 WC MUŽI 2,20 m² 200
215 WC MUŽI 2,00 m² 200
216 WC MUŽI 2,00 m² 200
217 ŠATNA 8,21 m² 200
218 SPRCHY 11,22 m² 200
219 ŠATNA 11,13 m² 200
220 CHODBA 9,45 m² 200
221 ÚKLID 3,00 m² 200
222 WC MUŽI 6,02 m² 200
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 200
224 WC MUŽI 1,55 m² 200
225 WC MUŽI 1,55 m² 200
226 WC ŽENY 6,02 m² 200
227 WC ŽENY 1,55 m² 200
228 WC ŽENY 1,55 m² 200
229 ŠATNA 13,95 m² 200
230 SPRCHY 11,13 m² 200
231 ŠATNA 11,59 m² 200
232 CHODBA 88,80 m² 200
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32
m²

1000

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 500
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 500
236 IMPREGNACE 43,73 m² 500
237 CHODBA 13,29 m² 200
238 DEHYDRATACE +

PŘÍPRAVA PITEV. MAT.
96,71 m² 500

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² 200

NP_OSVĚTLENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA OSVĚTLENÍ

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² 200
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² 300
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² 200
104 MEZISKLAD 5,66 m² 300
105 VÝTAH 4,03 m²
106 WC ŽENY 5,07 m² 200
107 WC ŽENY 1,61 m² 200
108 WC ŽENY 1,50 m² 200
109 ÚKLID 1,35 m² 200
110 CHODBA 5,67 m² 200
111 CHODBA 33,32 m² 200
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² 500
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² 500
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² 500
115 TISK 4,74 m² 300
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² 200
117 SPRCHA 2,97 m² 200
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² 500
119 KUCHYŇKA 9,72 m² 300
120 SKLAD 5,63 m² 300
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² 300
122 AUDITORIUM 135,72

m²
500

123 WC IM. 4,09 m² 200
124 WC MUŽI 2,20 m² 200
125 WC MUŽI 2,00 m² 200
126 WC MUŽI 2,00 m² 200
127 ŠATNA 8,21 m² 200
128 SPRCHY 11,22 m² 200
129 ŠATNA 11,13 m² 200
130 CHODBA 9,45 m² 200
131 ÚKLID 3,00 m² 200
132 WC MUŽI 6,02 m² 200
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 200
134 WC MUŽI 1,55 m² 200
135 WC MUŽI 1,55 m² 200
136 WC ŽENY 6,02 m² 200
137 WC ŽENY 1,55 m² 200
138 WC ŽENY 1,55 m² 200
139 ŠATNA 13,95 m² 200
140 SPRCHY 11,13 m² 200
141 ŠATNA 13,62 m² 200
142 CHODBA 95,61 m² 200
143 MRI 62,22 m² 500
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 500
145 MRI TM 11,10 m² 300
146 RTG SKLAD 5,12 m² 300
147 RTG ERCP 34,27 m² 500
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 500
149 CT TM 9,93 m² 300
150 CT 43,44 m² 500
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 500
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 500
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 500
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 500
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² 200
156 VÝTAH 14,58 m²
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NP_NÁVRH. TEPLOTA
OZN. NÁZEV PLOCHA NÁVRH. T.

442 SKLAD 10,87 m²
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 20
444 PRACOVNA 13,47 m² 20
445 PRACOVNA 13,47 m² 20
446 PRACOVNA 13,47 m² 20
447 PRACOVNA 13,47 m² 20
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 20
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 20
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
502 VÝTAH 4,03 m²
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m²
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m²
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m²
506 SKLAD 5,86 m²

NP_NÁVRH. TEPLOTA
OZN. NÁZEV PLOCHA NÁVRH. T.

350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² 20
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² 20
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² 15
353 VÝTAH 14,57 m²
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² 20
356 LAB. PRŮTOK. CYTOMETRIE 29,65 m² 20
357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 15
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 15
359 SKLAD 13,47 m² 15
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 20
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 20
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² 15
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 20
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 20
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 20
401 HALA 30,33 m² 15
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² 20
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² 15
404 VÝTAH 4,03 m²
405 SILENT ROOM 19,02 m² 20
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m² 20
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 20
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m² 20
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² 20
410 KANCELÁŘ 12,96 m² 20
411 KANCELÁŘ 16,55 m² 20
412 ÚKLID 1,76 m² 15
413 WC IM. 4,09 m² 18
414 WC MUŽI 2,20 m² 18
415 WC MUŽI 2,00 m² 18
416 WC MUŽI 2,00 m² 18
417 ŠATNA 8,21 m² 20
418 SPRCHY 11,22 m² 25
419 ŠATNA 11,13 m² 20
420 CHODBA 9,45 m² 15
421 ÚKLID 3,00 m² 15
422 WC MUŽI 6,02 m² 18
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 18
424 WC MUŽI 1,55 m² 18
425 WC MUŽI 1,55 m² 18
426 WC ŽENY 6,02 m² 18
427 WC ŽENY 1,55 m² 18
428 WC ŽENY 1,55 m² 18
429 ŠATNA 13,95 m² 20
430 SPRCHY 11,13 m² 25
431 ŠATNA 11,59 m² 20
432 CHODBA 102,40 m² 15
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² 20
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² 15
435 VÝTAH 14,57 m²
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
437 UTZ-3 25,40 m² 20
438 ŠATNA 4,08 m² 20
439 SPRCHA 3,96 m² 25
440 ŠATNA 2,58 m² 20
441 CHODBA 3,71 m² 15

NP_NÁVRH. TEPLOTA
OZN. NÁZEV PLOCHA NÁVRH. T.

242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² 15
243 KRYOBANKA 55,99 m² 20
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² 4
245 MRAZ. BOX 3,80 m² -20
246 MRAZ. BOX 3,80 m² -20
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m² 20

248 SKLAD 27,64 m² 15
249 VÝZKUMNÁ M. POČ. ZÁZEMÍ 27,40 m² 20
301 HALA 30,19 m² 15
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² 20
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 15
304 VÝTAH 4,03 m²
305 SILENT ROOM 18,92 m² 20
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m² 20
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 20
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m² 20
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² 20
310 KANCELÁŘ 12,96 m² 20
311 KANCELÁŘ 16,30 m² 20
312 ÚKLID 1,76 m² 15
313 WC IM. 4,09 m² 18
314 WC MUŽI 2,20 m² 18
315 WC MUŽI 2,00 m² 18
316 WC MUŽI 2,00 m² 18
317 ŠATNA 8,21 m² 20
318 SPRCHY 11,22 m² 25
319 ŠATNA 11,13 m² 20
320 CHODBA 9,45 m² 15
321 ÚKLID 3,00 m² 15
322 WC MUŽI 6,02 m² 18
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 18
324 WC MUŽI 1,55 m² 18
325 WC MUŽI 1,55 m² 18
326 WC ŽENY 6,02 m² 18
327 WC ŽENY 1,55 m² 18
328 WC ŽENY 1,55 m² 18
329 ŠATNA 13,95 m² 20
330 SPRCHY 11,13 m² 25
331 ŠATNA 11,59 m² 20
332 CHODBA 65,60 m² 15
333 POST PCR 43,20 m² 20
334 PCR 43,59 m² 20
335 PRE-PCR 43,59 m² 20
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² 20
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 20
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² 20
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² 15
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² 20
341 ÚKLID 5,94 m² 15
342 SKLAD 4,86 m² 15
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² 20
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² 15
346 CHODBA 29,70 m² 15
347 SKLAD 5,94 m² 15
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² 15
349 SKLAD 4,86 m² 15

NP_NÁVRH. TEPLOTA
OZN. NÁZEV PLOCHA NÁVRH. T.

158 PŘEDSÍŇ 4,37 m² 10
159 BIO ODPAD 13,13 m² 15
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² 15
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² 15
162 PET/CT 27,42 m² 20
163 VN 13,36 m² 15
164 TS 13,36 m² 15
165 NN 13,36 m² 15
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m² 15
167 SERVEROVNA 41,48 m² 15
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² 15
169 MIKROSKOP 19,69 m² 20
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 20
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 20
201 HALA 30,42 m² 15
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² 20
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² 15
204 VÝTAH 4,03 m²
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m² 20
206 KANCELÁŘ 17,18 m² 20
207 KANCELÁŘ 17,91 m² 20
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² 20
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² 20
210 SILENT ROOM 8,70 m² 20
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² 20
212 ÚKLID 1,76 m² 15
213 WC IM. 4,09 m² 18
214 WC MUŽI 2,20 m² 18
215 WC MUŽI 2,00 m² 18
216 WC MUŽI 2,00 m² 18
217 ŠATNA 8,21 m² 20
218 SPRCHY 11,22 m² 25
219 ŠATNA 11,13 m² 20
220 CHODBA 9,45 m² 15
221 ÚKLID 3,00 m² 15
222 WC MUŽI 6,02 m² 18
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 18
224 WC MUŽI 1,55 m² 18
225 WC MUŽI 1,55 m² 18
226 WC ŽENY 6,02 m² 18
227 WC ŽENY 1,55 m² 18
228 WC ŽENY 1,55 m² 18
229 ŠATNA 13,95 m² 20
230 SPRCHY 11,13 m² 25
231 ŠATNA 11,59 m² 20
232 CHODBA 88,80 m² 15
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² 25

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 20
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 20
236 IMPREGNACE 43,73 m² 20
237 CHODBA 13,29 m² 15
238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA

PITEV. MAT.
96,71 m² 20

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² 15
240 VÝTAH 14,57 m²
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m²

NP_NÁVRH. TEPLOTA
OZN. NÁZEV PLOCHA NÁVRH. T.

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² 15
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² 18
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² 15
104 MEZISKLAD 5,66 m² 15
105 VÝTAH 4,03 m²
106 WC ŽENY 5,07 m² 18
107 WC ŽENY 1,61 m² 18
108 WC ŽENY 1,50 m² 18
109 ÚKLID 1,35 m² 15
110 CHODBA 5,67 m² 15
111 CHODBA 33,32 m² 15
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² 20
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² 20
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² 20
115 TISK 4,74 m² 15
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² 20
117 SPRCHA 2,97 m² 25
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² 20
119 KUCHYŇKA 9,72 m² 20
120 SKLAD 5,63 m² 15
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² 15
122 AUDITORIUM 135,72 m² 20
123 WC IM. 4,09 m² 18
124 WC MUŽI 2,20 m² 18
125 WC MUŽI 2,00 m² 18
126 WC MUŽI 2,00 m² 18
127 ŠATNA 8,21 m² 20
128 SPRCHY 11,22 m² 25
129 ŠATNA 11,13 m² 20
130 CHODBA 9,45 m² 15
131 ÚKLID 3,00 m² 15
132 WC MUŽI 6,02 m² 18
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 18
134 WC MUŽI 1,55 m² 18
135 WC MUŽI 1,55 m² 18
136 WC ŽENY 6,02 m² 18
137 WC ŽENY 1,55 m² 18
138 WC ŽENY 1,55 m² 18
139 ŠATNA 13,95 m² 20
140 SPRCHY 11,13 m² 25
141 ŠATNA 13,62 m² 20
142 CHODBA 95,61 m² 15
143 MRI 62,22 m² 20
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 20
145 MRI TM 11,10 m² 15
146 RTG SKLAD 5,12 m² 15
147 RTG ERCP 34,27 m² 20
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 20
149 CT TM 9,93 m² 15
150 CT 43,44 m² 20
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 20
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 20
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 20
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 20
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² 15
156 VÝTAH 14,58 m²
157 VÝTAH - UTZ 7,84 m²
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Návrhové teploty jsou zvoleny v souladu s Nařízením
vlády č. 361/2007 Sb. a s normou ČSN 73 0540-3:
- kanceláře, zasedací místnosti 20°C
- chodby, schodiště 15°C
- hala, hygienická zázemí 18°C
- sprchy 25°C
- technické místnosti, sklady 15°C
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NP_KLIMATIZACE
OZN. NÁZEV PLOCHA

TEPLOTA
CHLAZENÍ

421 ÚKLID 3,00 m²
422 WC MUŽI 6,02 m²
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
424 WC MUŽI 1,55 m²
425 WC MUŽI 1,55 m²
426 WC ŽENY 6,02 m²
427 WC ŽENY 1,55 m²
428 WC ŽENY 1,55 m²
429 ŠATNA 13,95 m²
430 SPRCHY 11,13 m²
431 ŠATNA 11,59 m²
432 CHODBA 102,40 m²
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² 26±2
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m²
435 VÝTAH 14,57 m²
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
437 UTZ-3 25,40 m² 26±2
438 ŠATNA 4,08 m²
439 SPRCHA 3,96 m²
440 ŠATNA 2,58 m²
441 CHODBA 3,71 m²
442 SKLAD 10,87 m²
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 26±2
444 PRACOVNA 13,47 m² 26±2
445 PRACOVNA 13,47 m² 26±2
446 PRACOVNA 13,47 m² 26±2
447 PRACOVNA 13,47 m² 26±2
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 26±2
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 26±2
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
502 VÝTAH 4,03 m²
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m²
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m²
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m²
506 SKLAD 5,86 m²

NP_KLIMATIZACE
OZN. NÁZEV PLOCHA

TEPLOTA
CHLAZENÍ

337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 26±2
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² Nezávislý

cirkulační
systém

339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m²
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² Nezávislý

cirkulační
systém

341 ÚKLID 5,94 m²
342 SKLAD 4,86 m²
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² Nezávislý

cirkulační
systém

345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m²
346 CHODBA 29,70 m²
347 SKLAD 5,94 m²
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m²
349 SKLAD 4,86 m²
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m²
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² Nezávislý

cirkulační
systém

352 SCHODIŠTĚ 31,31 m²
353 VÝTAH 14,57 m²
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² 26±2
356 LAB. PRŮTOK.

CYTOMETRIE
29,65 m² 26±2

357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m²
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m²
359 SKLAD 13,47 m²
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 26±2
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 26±2
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m²
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 26±2
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 26±2
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 26±2
401 HALA 30,33 m²
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² 26±2
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m²
404 VÝTAH 4,03 m²
405 SILENT ROOM 19,02 m² 26±2
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m² 26±2
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m²
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m² 26±2
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² 26±2
410 KANCELÁŘ 12,96 m² 26±2
411 KANCELÁŘ 16,55 m² 26±2
412 ÚKLID 1,76 m²
413 WC IM. 4,09 m²
414 WC MUŽI 2,20 m²
415 WC MUŽI 2,00 m²
416 WC MUŽI 2,00 m²
417 ŠATNA 8,21 m²
418 SPRCHY 11,22 m²
419 ŠATNA 11,13 m²
420 CHODBA 9,45 m²

NP_KLIMATIZACE
OZN. NÁZEV PLOCHA

TEPLOTA
CHLAZENÍ

238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA
PITEV. MAT.

96,71 m² 26±2

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m²
240 VÝTAH 14,57 m²
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m²
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m²
243 KRYOBANKA 55,99 m² 26±2
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² Technologi

cké
chlazení

245 MRAZ. BOX 3,80 m² Technologi
cké
chlazení

246 MRAZ. BOX 3,80 m² Technologi
cké
chlazení

247 SKLAD LABORATORNÍ
TECHNOLOGIE

41,82 m²

248 SKLAD 27,64 m²
249 VÝZKUMNÁ M. POČ.

ZÁZEMÍ
27,40 m² 26±2

301 HALA 30,19 m²
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² 26±2
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
304 VÝTAH 4,03 m²
305 SILENT ROOM 18,92 m² 26±2
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m² 26±2
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m²
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m² 26±2
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² 26±2
310 KANCELÁŘ 12,96 m² 26±2
311 KANCELÁŘ 16,30 m² 26±2
312 ÚKLID 1,76 m²
313 WC IM. 4,09 m²
314 WC MUŽI 2,20 m²
315 WC MUŽI 2,00 m²
316 WC MUŽI 2,00 m²
317 ŠATNA 8,21 m²
318 SPRCHY 11,22 m²
319 ŠATNA 11,13 m²
320 CHODBA 9,45 m²
321 ÚKLID 3,00 m²
322 WC MUŽI 6,02 m²
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
324 WC MUŽI 1,55 m²
325 WC MUŽI 1,55 m²
326 WC ŽENY 6,02 m²
327 WC ŽENY 1,55 m²
328 WC ŽENY 1,55 m²
329 ŠATNA 13,95 m²
330 SPRCHY 11,13 m²
331 ŠATNA 11,59 m²
332 CHODBA 65,60 m²
333 POST PCR 43,20 m² 26±2
334 PCR 43,59 m² 26±2
335 PRE-PCR 43,59 m² 26±2
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² 26±2

NP_KLIMATIZACE
OZN. NÁZEV PLOCHA

TEPLOTA
CHLAZENÍ

157 VÝTAH - UTZ 7,84 m²
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m²
159 BIO ODPAD 13,13 m² 26±2
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m²
161 ROZVODNA CO2 5,09 m²
162 PET/CT 27,42 m² 26±2
163 VN 13,36 m²
164 TS 13,36 m²
165 NN 13,36 m²
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m²
167 SERVEROVNA 41,48 m² Technologi

cké
chlazení
Serverovna

168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m²
169 MIKROSKOP 19,69 m² 26±2
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 26±2
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 26±2
201 HALA 30,42 m²
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² 26±2
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m²
204 VÝTAH 4,03 m²
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m² 26±2
206 KANCELÁŘ 17,18 m² 26±2
207 KANCELÁŘ 17,91 m² 26±2
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² 26±2
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m²
210 SILENT ROOM 8,70 m² 26±2
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² 26±2
212 ÚKLID 1,76 m²
213 WC IM. 4,09 m²
214 WC MUŽI 2,20 m²
215 WC MUŽI 2,00 m²
216 WC MUŽI 2,00 m²
217 ŠATNA 8,21 m²
218 SPRCHY 11,22 m²
219 ŠATNA 11,13 m²
220 CHODBA 9,45 m²
221 ÚKLID 3,00 m²
222 WC MUŽI 6,02 m²
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
224 WC MUŽI 1,55 m²
225 WC MUŽI 1,55 m²
226 WC ŽENY 6,02 m²
227 WC ŽENY 1,55 m²
228 WC ŽENY 1,55 m²
229 ŠATNA 13,95 m²
230 SPRCHY 11,13 m²
231 ŠATNA 11,59 m²
232 CHODBA 88,80 m²
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² 26±2

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 26±2
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 26±2
236 IMPREGNACE 43,73 m² 26±2
237 CHODBA 13,29 m²

NP_KLIMATIZACE
OZN. NÁZEV PLOCHA

TEPLOTA
CHLAZENÍ

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m²
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² 26±2
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m²
104 MEZISKLAD 5,66 m²
105 VÝTAH 4,03 m²
106 WC ŽENY 5,07 m²
107 WC ŽENY 1,61 m²
108 WC ŽENY 1,50 m²
109 ÚKLID 1,35 m²
110 CHODBA 5,67 m²
111 CHODBA 33,32 m²
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² 26±2
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² 26±2
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² 26±2
115 TISK 4,74 m²
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m²
117 SPRCHA 2,97 m²
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² 26±2
119 KUCHYŇKA 9,72 m²
120 SKLAD 5,63 m²
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m²
122 AUDITORIUM 135,72 m² 26±2
123 WC IM. 4,09 m²
124 WC MUŽI 2,20 m²
125 WC MUŽI 2,00 m²
126 WC MUŽI 2,00 m²
127 ŠATNA 8,21 m²
128 SPRCHY 11,22 m²
129 ŠATNA 11,13 m²
130 CHODBA 9,45 m²
131 ÚKLID 3,00 m²
132 WC MUŽI 6,02 m²
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
134 WC MUŽI 1,55 m²
135 WC MUŽI 1,55 m²
136 WC ŽENY 6,02 m²
137 WC ŽENY 1,55 m²
138 WC ŽENY 1,55 m²
139 ŠATNA 13,95 m²
140 SPRCHY 11,13 m²
141 ŠATNA 13,62 m²
142 CHODBA 95,61 m²
143 MRI 62,22 m² 26±2
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 26±2
145 MRI TM 11,10 m²
146 RTG SKLAD 5,12 m²
147 RTG ERCP 34,27 m² 26±2
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 26±2
149 CT TM 9,93 m²
150 CT 43,44 m² 26±2
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 26±2
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 26±2
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 26±2
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 26±2
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m²
156 VÝTAH 14,58 m²

TEPLOTA CHLAZENÍ

26±2

Nezávislý cirkulační systém

Technologické chlazení

Technologické chlazení Serverovna

155

158156 121

157

142

159 160 162 163

154 148

149 145

144

150

143

167 17116916
8

153 152 151

164 165 166
122

11
6

114113112

104

118

10
6

102

103

111

10917
0

161 120 119

115

110

101

11
7

108
107

139 140 141

129 128 127

12
5

132

136

13
0

131

123

12
6

12
4133

138
137
135
134

105

146
147

201

202

239

241240
243

238

248242 249244
246

245

236 235 234 233

232237

247

206

208

207

205

203

209

210

211

229 230 231

219 218 217

21
5

222

226

22
0

221

212
213

21
6

21
4223

228
227
225
224

204

301

303

309311 310 308

305

306 307

302

352

354353
356355 359358

362 363 364 36536
1

337

336 335 334 333

346 332

357 36
0

343351

34
5

35
0

34
2

34
9

34
1

33
9

33
8

34
0

34
8

34
7

329 330 331

319 318 317

31
5

322

326

32
0

321

312
313

31
6

31
4323

328
327
325
324

304

433

437
448 449442

434

436435

432

43
9

444 445 446 447
429 430 431

419 418 417

41
5

422

426

42
0

421

412
413 401

403

409411 410 408

405

406 407

402443

440

438

44
1

41
6

41
4423

428
427
425
424

404

STAVEBNÍK: STAVEBNÍ 
OBJEKT:

MÍSTO 
STAVBY:

-

VYPRACOVAL:HLAVNÍ INŽENÝR 
PROJEKTU:

DATUM:

VÝKRESOVÁ ČÁSTATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o.

Ostravská univerzita, Dvořákova 7,    701
03 Ostrava

Vědecko-výzkumné centrum
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU,
k. ú. Zábřeh SO 01STS1459Ing. arch. Simona ScholzováIng. arch. František Türk

LERCO I.1459 NP_KLIMATIZACEARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

410

1 : 400
PŮDORYS 1 NP

1 : 400
PŮDORYS 2 NP

1 : 400
PŮDORYS 3 NP

1 : 400
PŮDORYS 4 NP

NÁVRHOVÉ PARAMETRYARCHITEKTONICKÁ STUDIE1459 - LERCO I.ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. STR: 84 KLIMATIZACE

KLIMATIZACE



TEPLOTA CHLAZENÍ

26±2

Nezávislý cirkulační systém

Technologické chlazení

Technologické chlazení Serverovna
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416

NP_RELATIV. VLHKOST
OZN. NÁZEV PLOCHA VLHKOST

440 ŠATNA 2,58 m² 60
441 CHODBA 3,71 m² 50
442 SKLAD 10,87 m² 50
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 50
444 PRACOVNA 13,47 m² 50
445 PRACOVNA 13,47 m² 50
446 PRACOVNA 13,47 m² 50
447 PRACOVNA 13,47 m² 50
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 50
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 50
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 50
502 VÝTAH 4,03 m² 50
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m² 50
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m² 50
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m² 50
506 SKLAD 5,86 m² 50

NP_RELATIV. VLHKOST
OZN. NÁZEV PLOCHA VLHKOST

349 SKLAD 4,86 m² 50
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² 50
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² 50
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² 50
353 VÝTAH 14,57 m² 50
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 50
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² 50
356 LAB. PRŮTOK.

CYTOMETRIE
29,65 m² 50

357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 50
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 50
359 SKLAD 13,47 m² 50
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 50
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 50
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² 50
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 50
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 50
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 50
401 HALA 30,33 m² 50
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² 50
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² 50
404 VÝTAH 4,03 m² 50
405 SILENT ROOM 19,02 m² 50
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m² 50
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 50
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m² 50
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² 50
410 KANCELÁŘ 12,96 m² 50
411 KANCELÁŘ 16,55 m² 50
412 ÚKLID 1,76 m² 50
413 WC IM. 4,09 m² 50
414 WC MUŽI 2,20 m² 50
415 WC MUŽI 2,00 m² 50
416 WC MUŽI 2,00 m² 50
417 ŠATNA 8,21 m² 60
418 SPRCHY 11,22 m² 90
419 ŠATNA 11,13 m² 60
420 CHODBA 9,45 m² 50
421 ÚKLID 3,00 m² 50
422 WC MUŽI 6,02 m² 50
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 50
424 WC MUŽI 1,55 m² 50
425 WC MUŽI 1,55 m² 50
426 WC ŽENY 6,02 m² 50
427 WC ŽENY 1,55 m² 50
428 WC ŽENY 1,55 m² 50
429 ŠATNA 13,95 m² 60
430 SPRCHY 11,13 m² 90
431 ŠATNA 11,59 m² 60
432 CHODBA 102,40 m² 50
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² 50
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² 50
435 VÝTAH 14,57 m² 50
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 50
437 UTZ-3 25,40 m² 50
438 ŠATNA 4,08 m² 60
439 SPRCHA 3,96 m² 90

NP_RELATIV. VLHKOST
OZN. NÁZEV PLOCHA VLHKOST

242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² 50
243 KRYOBANKA 55,99 m² 50
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² 50
245 MRAZ. BOX 3,80 m² 50
246 MRAZ. BOX 3,80 m² 50
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m² 50

248 SKLAD 27,64 m² 50
249 VÝZKUMNÁ M. POČ.

ZÁZEMÍ
27,40 m² 50

301 HALA 30,19 m² 50
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² 50
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 50
304 VÝTAH 4,03 m² 50
305 SILENT ROOM 18,92 m² 50
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m² 50
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 50
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m² 50
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² 50
310 KANCELÁŘ 12,96 m² 50
311 KANCELÁŘ 16,30 m² 50
312 ÚKLID 1,76 m² 50
313 WC IM. 4,09 m² 50
314 WC MUŽI 2,20 m² 50
315 WC MUŽI 2,00 m² 50
316 WC MUŽI 2,00 m² 50
317 ŠATNA 8,21 m² 60
318 SPRCHY 11,22 m² 90
319 ŠATNA 11,13 m² 60
320 CHODBA 9,45 m² 50
321 ÚKLID 3,00 m² 50
322 WC MUŽI 6,02 m² 50
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 50
324 WC MUŽI 1,55 m² 50
325 WC MUŽI 1,55 m² 50
326 WC ŽENY 6,02 m² 50
327 WC ŽENY 1,55 m² 50
328 WC ŽENY 1,55 m² 50
329 ŠATNA 13,95 m² 60
330 SPRCHY 11,13 m² 90
331 ŠATNA 11,59 m² 60
332 CHODBA 65,60 m² 50
333 POST PCR 43,20 m² 50
334 PCR 43,59 m² 50
335 PRE-PCR 43,59 m² 50
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² 50
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 50
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² 50
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² 50
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² 50
341 ÚKLID 5,94 m² 50
342 SKLAD 4,86 m² 50
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² 50
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² 50
346 CHODBA 29,70 m² 50
347 SKLAD 5,94 m² 50
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² 50

NP_RELATIV. VLHKOST
OZN. NÁZEV PLOCHA VLHKOST

158 PŘEDSÍŇ 4,37 m² 50
159 BIO ODPAD 13,13 m² 50
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² 50
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² 50
162 PET/CT 27,42 m² 50
163 VN 13,36 m² 50
164 TS 13,36 m² 50
165 NN 13,36 m² 50
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m² 50
167 SERVEROVNA 41,48 m² 50
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² 50
169 MIKROSKOP 19,69 m² 50
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 50
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 50
201 HALA 30,42 m² 50
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² 50
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² 50
204 VÝTAH 4,03 m² 50
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m² 50
206 KANCELÁŘ 17,18 m² 50
207 KANCELÁŘ 17,91 m² 50
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² 50
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² 50
210 SILENT ROOM 8,70 m² 50
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² 50
212 ÚKLID 1,76 m² 50
213 WC IM. 4,09 m² 50
214 WC MUŽI 2,20 m² 50
215 WC MUŽI 2,00 m² 50
216 WC MUŽI 2,00 m² 50
217 ŠATNA 8,21 m² 60
218 SPRCHY 11,22 m² 90
219 ŠATNA 11,13 m² 60
220 CHODBA 9,45 m² 50
221 ÚKLID 3,00 m² 50
222 WC MUŽI 6,02 m² 50
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 50
224 WC MUŽI 1,55 m² 50
225 WC MUŽI 1,55 m² 50
226 WC ŽENY 6,02 m² 50
227 WC ŽENY 1,55 m² 50
228 WC ŽENY 1,55 m² 50
229 ŠATNA 13,95 m² 60
230 SPRCHY 11,13 m² 90
231 ŠATNA 11,59 m² 60
232 CHODBA 88,80 m² 50
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² 55-65

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 50
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 50
236 IMPREGNACE 43,73 m² 50
237 CHODBA 13,29 m² 50
238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA

PITEV. MAT.
96,71 m² 50

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² 50
240 VÝTAH 14,57 m² 50
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 50

NP_RELATIV. VLHKOST
OZN. NÁZEV PLOCHA VLHKOST

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² 50
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² 50
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² 50
104 MEZISKLAD 5,66 m² 50
105 VÝTAH 4,03 m² 50
106 WC ŽENY 5,07 m² 50
107 WC ŽENY 1,61 m² 50
108 WC ŽENY 1,50 m² 50
109 ÚKLID 1,35 m² 50
110 CHODBA 5,67 m² 50
111 CHODBA 33,32 m² 50
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² 50
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² 50
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² 50
115 TISK 4,74 m² 50
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² 60
117 SPRCHA 2,97 m² 90
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² 50
119 KUCHYŇKA 9,72 m² 50
120 SKLAD 5,63 m² 50
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² 50
122 AUDITORIUM 135,72 m² 50
123 WC IM. 4,09 m² 50
124 WC MUŽI 2,20 m² 50
125 WC MUŽI 2,00 m² 50
126 WC MUŽI 2,00 m² 50
127 ŠATNA 8,21 m² 60
128 SPRCHY 11,22 m² 90
129 ŠATNA 11,13 m² 60
130 CHODBA 9,45 m² 50
131 ÚKLID 3,00 m² 50
132 WC MUŽI 6,02 m² 50
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 50
134 WC MUŽI 1,55 m² 50
135 WC MUŽI 1,55 m² 50
136 WC ŽENY 6,02 m² 50
137 WC ŽENY 1,55 m² 50
138 WC ŽENY 1,55 m² 50
139 ŠATNA 13,95 m² 60
140 SPRCHY 11,13 m² 90
141 ŠATNA 13,62 m² 60
142 CHODBA 95,61 m² 50
143 MRI 62,22 m² 50
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 50
145 MRI TM 11,10 m² 50
146 RTG SKLAD 5,12 m² 50
147 RTG ERCP 34,27 m² 50
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 50
149 CT TM 9,93 m² 50
150 CT 43,44 m² 50
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 50
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 50
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 50
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 50
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² 50
156 VÝTAH 14,58 m² 50
157 VÝTAH - UTZ 7,84 m² 50
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421

NP_ZATÍŽENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA

ZATÍŽENÍ
PODLAHY

438 ŠATNA 4,08 m² 500
439 SPRCHA 3,96 m² 500
440 ŠATNA 2,58 m² 500
441 CHODBA 3,71 m² 500
442 SKLAD 10,87 m² 500
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 500
444 PRACOVNA 13,47 m² 500
445 PRACOVNA 13,47 m² 500
446 PRACOVNA 13,47 m² 500
447 PRACOVNA 13,47 m² 500
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 500
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 500
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 1000
502 VÝTAH 4,03 m² 1000
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m² 1000
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m² 1000
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m² 1000
506 SKLAD 5,86 m² 1000

NP_ZATÍŽENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA

ZATÍŽENÍ
PODLAHY

347 SKLAD 5,94 m² 500
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² 500
349 SKLAD 4,86 m² 500
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² 500
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² 500
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² 500
353 VÝTAH 14,57 m² 500
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 500
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² 500
356 LAB. PRŮTOK. CYTOMETRIE 29,65 m² 500
357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 500
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 500
359 SKLAD 13,47 m² 500
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 500
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 500
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² 500
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 500
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 500
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 500
401 HALA 30,33 m² 500
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² 500
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² 500
404 VÝTAH 4,03 m² 500
405 SILENT ROOM 19,02 m² 500
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m² 500
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 500
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m² 500
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² 500
410 KANCELÁŘ 12,96 m² 500
411 KANCELÁŘ 16,55 m² 500
412 ÚKLID 1,76 m² 500
413 WC IM. 4,09 m² 500
414 WC MUŽI 2,20 m² 500
415 WC MUŽI 2,00 m² 500
416 WC MUŽI 2,00 m² 500
417 ŠATNA 8,21 m² 500
418 SPRCHY 11,22 m² 500
419 ŠATNA 11,13 m² 500
420 CHODBA 9,45 m² 500
421 ÚKLID 3,00 m² 500
422 WC MUŽI 6,02 m² 500
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 500
424 WC MUŽI 1,55 m² 500
425 WC MUŽI 1,55 m² 500
426 WC ŽENY 6,02 m² 500
427 WC ŽENY 1,55 m² 500
428 WC ŽENY 1,55 m² 500
429 ŠATNA 13,95 m² 500
430 SPRCHY 11,13 m² 500
431 ŠATNA 11,59 m² 500
432 CHODBA 102,40 m² 500
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² 500
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² 500
435 VÝTAH 14,57 m² 500
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 500
437 UTZ-3 25,40 m² 500

NP_ZATÍŽENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA

ZATÍŽENÍ
PODLAHY

240 VÝTAH 14,57 m² 500
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 500
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² 500
243 KRYOBANKA 55,99 m² 500
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² 500
245 MRAZ. BOX 3,80 m² 500
246 MRAZ. BOX 3,80 m² 500
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m² 500

248 SKLAD 27,64 m² 500
249 VÝZKUMNÁ M. POČ. ZÁZEMÍ 27,40 m² 500
301 HALA 30,19 m² 500
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² 500
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 500
304 VÝTAH 4,03 m² 500
305 SILENT ROOM 18,92 m² 500
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m² 500
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 500
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m² 500
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² 500
310 KANCELÁŘ 12,96 m² 500
311 KANCELÁŘ 16,30 m² 500
312 ÚKLID 1,76 m² 500
313 WC IM. 4,09 m² 500
314 WC MUŽI 2,20 m² 500
315 WC MUŽI 2,00 m² 500
316 WC MUŽI 2,00 m² 500
317 ŠATNA 8,21 m² 500
318 SPRCHY 11,22 m² 500
319 ŠATNA 11,13 m² 500
320 CHODBA 9,45 m² 500
321 ÚKLID 3,00 m² 500
322 WC MUŽI 6,02 m² 500
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 500
324 WC MUŽI 1,55 m² 500
325 WC MUŽI 1,55 m² 500
326 WC ŽENY 6,02 m² 500
327 WC ŽENY 1,55 m² 500
328 WC ŽENY 1,55 m² 500
329 ŠATNA 13,95 m² 500
330 SPRCHY 11,13 m² 500
331 ŠATNA 11,59 m² 500
332 CHODBA 65,60 m² 500
333 POST PCR 43,20 m² 500
334 PCR 43,59 m² 500
335 PRE-PCR 43,59 m² 500
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² 500
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 500
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² 500
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² 500
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² 500
341 ÚKLID 5,94 m² 500
342 SKLAD 4,86 m² 500
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² 500
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² 500
346 CHODBA 29,70 m² 500

NP_ZATÍŽENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA

ZATÍŽENÍ
PODLAHY

157 VÝTAH - UTZ 7,84 m² 1000
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m² 1000
159 BIO ODPAD 13,13 m² 1000
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² 1000
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² 1000
162 PET/CT 27,42 m² 1000
163 VN 13,36 m² 1000
164 TS 13,36 m² 1000
165 NN 13,36 m² 1000
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m² 1000
167 SERVEROVNA 41,48 m² 1000
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² 1000
169 MIKROSKOP 19,69 m² 1000
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 1000
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 1000
201 HALA 30,42 m² 500
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² 500
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² 500
204 VÝTAH 4,03 m² 500
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m² 500
206 KANCELÁŘ 17,18 m² 500
207 KANCELÁŘ 17,91 m² 500
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² 500
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² 500
210 SILENT ROOM 8,70 m² 500
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² 500
212 ÚKLID 1,76 m² 500
213 WC IM. 4,09 m² 500
214 WC MUŽI 2,20 m² 500
215 WC MUŽI 2,00 m² 500
216 WC MUŽI 2,00 m² 500
217 ŠATNA 8,21 m² 500
218 SPRCHY 11,22 m² 500
219 ŠATNA 11,13 m² 500
220 CHODBA 9,45 m² 500
221 ÚKLID 3,00 m² 500
222 WC MUŽI 6,02 m² 500
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 500
224 WC MUŽI 1,55 m² 500
225 WC MUŽI 1,55 m² 500
226 WC ŽENY 6,02 m² 500
227 WC ŽENY 1,55 m² 500
228 WC ŽENY 1,55 m² 500
229 ŠATNA 13,95 m² 500
230 SPRCHY 11,13 m² 500
231 ŠATNA 11,59 m² 500
232 CHODBA 88,80 m² 500
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² 500

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 500
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 500
236 IMPREGNACE 43,73 m² 500
237 CHODBA 13,29 m² 500
238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA

PITEV. MAT.
96,71 m² 500

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² 500

NP_ZATÍŽENÍ
OZN. NÁZEV PLOCHA

ZATÍŽENÍ
PODLAHY

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² 1000
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² 1000
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² 1000
104 MEZISKLAD 5,66 m² 1000
105 VÝTAH 4,03 m² 1000
106 WC ŽENY 5,07 m² 1000
107 WC ŽENY 1,61 m² 1000
108 WC ŽENY 1,50 m² 1000
109 ÚKLID 1,35 m² 1000
110 CHODBA 5,67 m² 1000
111 CHODBA 33,32 m² 1000
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² 1000
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² 1000
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² 1000
115 TISK 4,74 m² 1000
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² 1000
117 SPRCHA 2,97 m² 1000
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² 1000
119 KUCHYŇKA 9,72 m² 1000
120 SKLAD 5,63 m² 1000
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² 1000
122 AUDITORIUM 135,72 m² 1000
123 WC IM. 4,09 m² 1000
124 WC MUŽI 2,20 m² 1000
125 WC MUŽI 2,00 m² 1000
126 WC MUŽI 2,00 m² 1000
127 ŠATNA 8,21 m² 1000
128 SPRCHY 11,22 m² 1000
129 ŠATNA 11,13 m² 1000
130 CHODBA 9,45 m² 1000
131 ÚKLID 3,00 m² 1000
132 WC MUŽI 6,02 m² 1000
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 1000
134 WC MUŽI 1,55 m² 1000
135 WC MUŽI 1,55 m² 1000
136 WC ŽENY 6,02 m² 1000
137 WC ŽENY 1,55 m² 1000
138 WC ŽENY 1,55 m² 1000
139 ŠATNA 13,95 m² 1000
140 SPRCHY 11,13 m² 1000
141 ŠATNA 13,62 m² 1000
142 CHODBA 95,61 m² 1000
143 MRI 62,22 m² 1000
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 1000
145 MRI TM 11,10 m² 1000
146 RTG SKLAD 5,12 m² 1000
147 RTG ERCP 34,27 m² 1000
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 1000
149 CT TM 9,93 m² 1000
150 CT 43,44 m² 1000
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 1000
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 1000
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 1000
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 1000
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² 1000
156 VÝTAH 14,58 m² 1000
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NP_TRVALÉ PRAC. M.
OZN. NÁZEV PLOCHA

TRVALÉ
PRAC. M.

436 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 0
437 UTZ-3 25,40 m² 3
438 ŠATNA 4,08 m² 0
439 SPRCHA 3,96 m² 0
440 ŠATNA 2,58 m² 0
441 CHODBA 3,71 m² 0
442 SKLAD 10,87 m² 0
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 6
444 PRACOVNA 13,47 m² 2
445 PRACOVNA 13,47 m² 2
446 PRACOVNA 13,47 m² 2
447 PRACOVNA 13,47 m² 2
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 2
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 3
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 0
502 VÝTAH 4,03 m² 0
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m² 0
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m² 0
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m² 0
506 SKLAD 5,86 m² 0

NP_TRVALÉ PRAC. M.
OZN. NÁZEV PLOCHA

TRVALÉ
PRAC. M.

346 CHODBA 29,70 m² 0
347 SKLAD 5,94 m²
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² 0
349 SKLAD 4,86 m²
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² 0
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² 4
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² 0
353 VÝTAH 14,57 m² 0
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 0
355 MIKROSKOPIE 11,22 m²
356 LAB. PRŮTOK.

CYTOMETRIE
29,65 m² 3

357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 0
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 0
359 SKLAD 13,47 m² 0
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 2
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 2
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² 0
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 1
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 1
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 3
401 HALA 30,33 m² 0
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² 0
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² 0
404 VÝTAH 4,03 m² 0
405 SILENT ROOM 19,02 m² 0
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m² 0
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 0
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m² 2
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² 0
410 KANCELÁŘ 12,96 m² 2
411 KANCELÁŘ 16,55 m² 2
412 ÚKLID 1,76 m² 0
413 WC IM. 4,09 m² 0
414 WC MUŽI 2,20 m² 0
415 WC MUŽI 2,00 m² 0
416 WC MUŽI 2,00 m² 0
417 ŠATNA 8,21 m² 0
418 SPRCHY 11,22 m² 0
419 ŠATNA 11,13 m² 0
420 CHODBA 9,45 m² 0
421 ÚKLID 3,00 m² 0
422 WC MUŽI 6,02 m² 0
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
424 WC MUŽI 1,55 m² 0
425 WC MUŽI 1,55 m² 0
426 WC ŽENY 6,02 m² 0
427 WC ŽENY 1,55 m² 0
428 WC ŽENY 1,55 m² 0
429 ŠATNA 13,95 m² 0
430 SPRCHY 11,13 m² 0
431 ŠATNA 11,59 m² 0
432 CHODBA 102,40 m² 0
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² 48
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² 0
435 VÝTAH 14,57 m² 0

NP_TRVALÉ PRAC. M.
OZN. NÁZEV PLOCHA

TRVALÉ
PRAC. M.

240 VÝTAH 14,57 m² 0
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 0
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² 0
243 KRYOBANKA 55,99 m² 0
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² 0
245 MRAZ. BOX 3,80 m² 0
246 MRAZ. BOX 3,80 m² 0
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m²

248 SKLAD 27,64 m² 0
249 VÝZKUMNÁ M. POČ.

ZÁZEMÍ
27,40 m² 2

301 HALA 30,19 m² 0
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² 0
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 0
304 VÝTAH 4,03 m² 0
305 SILENT ROOM 18,92 m² 0
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m² 0
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 0
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m² 2
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² 0
310 KANCELÁŘ 12,96 m² 2
311 KANCELÁŘ 16,30 m² 2
312 ÚKLID 1,76 m² 0
313 WC IM. 4,09 m² 0
314 WC MUŽI 2,20 m² 0
315 WC MUŽI 2,00 m² 0
316 WC MUŽI 2,00 m² 0
317 ŠATNA 8,21 m² 0
318 SPRCHY 11,22 m² 0
319 ŠATNA 11,13 m² 0
320 CHODBA 9,45 m² 0
321 ÚKLID 3,00 m² 0
322 WC MUŽI 6,02 m² 0
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
324 WC MUŽI 1,55 m² 0
325 WC MUŽI 1,55 m² 0
326 WC ŽENY 6,02 m² 0
327 WC ŽENY 1,55 m² 0
328 WC ŽENY 1,55 m² 0
329 ŠATNA 13,95 m² 0
330 SPRCHY 11,13 m² 0
331 ŠATNA 11,59 m² 0
332 CHODBA 65,60 m² 0
333 POST PCR 43,20 m² 3
334 PCR 43,59 m² 3
335 PRE-PCR 43,59 m² 3
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² 3
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 3
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² 1
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² 0
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² 1
341 ÚKLID 5,94 m²
342 SKLAD 4,86 m²
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² 4
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² 0

NP_TRVALÉ PRAC. M.
OZN. NÁZEV PLOCHA

TRVALÉ
PRAC. M.

157 VÝTAH - UTZ 7,84 m² 0
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m² 0
159 BIO ODPAD 13,13 m² 0
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² 0
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² 0
162 PET/CT 27,42 m² 0
163 VN 13,36 m² 0
164 TS 13,36 m² 0
165 NN 13,36 m² 0
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m² 0
167 SERVEROVNA 41,48 m² 0
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² 0
169 MIKROSKOP 19,69 m²
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 2
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 1
201 HALA 30,42 m² 0
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² 0
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² 0
204 VÝTAH 4,03 m² 0
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m²
206 KANCELÁŘ 17,18 m² 2
207 KANCELÁŘ 17,91 m² 2
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² 0
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² 0
210 SILENT ROOM 8,70 m² 0
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² 0
212 ÚKLID 1,76 m² 0
213 WC IM. 4,09 m² 0
214 WC MUŽI 2,20 m² 0
215 WC MUŽI 2,00 m² 0
216 WC MUŽI 2,00 m² 0
217 ŠATNA 8,21 m² 0
218 SPRCHY 11,22 m² 0
219 ŠATNA 11,13 m² 0
220 CHODBA 9,45 m² 0
221 ÚKLID 3,00 m² 0
222 WC MUŽI 6,02 m² 0
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
224 WC MUŽI 1,55 m² 0
225 WC MUŽI 1,55 m² 0
226 WC ŽENY 6,02 m² 0
227 WC ŽENY 1,55 m² 0
228 WC ŽENY 1,55 m² 0
229 ŠATNA 13,95 m² 0
230 SPRCHY 11,13 m² 0
231 ŠATNA 11,59 m² 0
232 CHODBA 88,80 m² 0
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² 11

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 2
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 2
236 IMPREGNACE 43,73 m² 2
237 CHODBA 13,29 m² 0
238 DEHYDRATACE +

PŘÍPRAVA PITEV. MAT.
96,71 m² 2

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² 0

NP_TRVALÉ PRAC. M.
OZN. NÁZEV PLOCHA

TRVALÉ
PRAC. M.

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² 0
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² 0
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² 0
104 MEZISKLAD 5,66 m² 0
105 VÝTAH 4,03 m² 0
106 WC ŽENY 5,07 m² 0
107 WC ŽENY 1,61 m² 0
108 WC ŽENY 1,50 m² 0
109 ÚKLID 1,35 m² 0
110 CHODBA 5,67 m² 0
111 CHODBA 33,32 m² 0
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² 1
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² 1
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² 1
115 TISK 4,74 m² 0
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² 0
117 SPRCHA 2,97 m² 0
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² 0
119 KUCHYŇKA 9,72 m² 0
120 SKLAD 5,63 m² 0
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² 0
122 AUDITORIUM 135,72 m² 0
123 WC IM. 4,09 m² 0
124 WC MUŽI 2,20 m² 0
125 WC MUŽI 2,00 m² 0
126 WC MUŽI 2,00 m² 0
127 ŠATNA 8,21 m² 0
128 SPRCHY 11,22 m² 0
129 ŠATNA 11,13 m² 0
130 CHODBA 9,45 m² 0
131 ÚKLID 3,00 m² 0
132 WC MUŽI 6,02 m² 0
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
134 WC MUŽI 1,55 m² 0
135 WC MUŽI 1,55 m² 0
136 WC ŽENY 6,02 m² 0
137 WC ŽENY 1,55 m² 0
138 WC ŽENY 1,55 m² 0
139 ŠATNA 13,95 m² 0
140 SPRCHY 11,13 m² 0
141 ŠATNA 13,62 m² 0
142 CHODBA 95,61 m² 0
143 MRI 62,22 m² 2
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 1
145 MRI TM 11,10 m² 0
146 RTG SKLAD 5,12 m² 0
147 RTG ERCP 34,27 m² 2
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 1
149 CT TM 9,93 m² 0
150 CT 43,44 m² 2
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 2
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 2
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 2
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 2
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² 0
156 VÝTAH 14,58 m² 0

433

437
448 449442

434

436435

432

43
9

444 445 446 447
429 430 431

419 418 417

41
5

422

426

42
0

421

412
413 401

403

409411 410 408

405

406 407

402443

440

438

44
1

41
6

41
4423

428
427
425
424

404

301

303

309311 310 308

305

306 307

302

352

354353
356355 359358

362 363 364 36536
1

337

336 335 334 333

346 332

357 36
0

343351

34
5

35
0

34
2

34
9

34
1

33
9

33
8

34
0

34
8

34
7

329 330 331

319 318 317

31
5

322

326

32
0

321

312
313

31
6

31
4323

328
327
325
324

304

201

202

239

241240
243

238

248242 249244
246

245

236 235 234 233

232237

247

206

208

207

205

203

209

210

211

229 230 231

219 218 217

21
5

222

226

22
0

221

212
213

21
6

21
4223

228
227
225
224

204

TRVALÉ PRACOVNÍ MÍSTO

0

1

2

3

4

6

11

48

155

158156 121

157

142

159 160 162 163

154 148

149 145

144

150

143

167 17116916
8

153 152 151

164 165 166
122

11
6

114113112

104

118

10
6

102

103

111

10917
0

161 120 119

115

110

101

11
7

108
107

139 140 141

129 128 127

12
5

132

136

13
0

131

123

12
6

12
4133

138
137
135
134

105

146
147

STAVEBNÍK: STAVEBNÍ 
OBJEKT:

MÍSTO 
STAVBY:

-

VYPRACOVAL:HLAVNÍ INŽENÝR 
PROJEKTU:

DATUM:

VÝKRESOVÁ ČÁSTATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o.

Ostravská univerzita, Dvořákova 7,    701
03 Ostrava

Vědecko-výzkumné centrum
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU,
k. ú. Zábřeh SO 01STS1459Ing. arch. Simona ScholzováIng. arch. František Türk

LERCO I.1459 NP_TRVALÉ PRACOVNÍ MÍSTOARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

425

1 : 400
PŮDORYS 4 NP

1 : 400
PŮDORYS 3 NP

1 : 400
PŮDORYS 2 NP

1 : 400
PŮDORYS 1 NP
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LERCO I.1459
NP_MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST
MÍSTNOSTÍ_TABULKA

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
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431

NP_MAX. OBSAZENÍ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

NÁVRH.
POČET.

OS.

432 CHODBA 102,40 m² 0
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² 48
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² 0
435 VÝTAH 14,57 m² 0
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 0
437 UTZ-3 25,40 m² 3
438 ŠATNA 4,08 m² 4
439 SPRCHA 3,96 m² 0
440 ŠATNA 2,58 m² 4
441 CHODBA 3,71 m² 0
442 SKLAD 10,87 m² 0
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 8
444 PRACOVNA 13,47 m² 2
445 PRACOVNA 13,47 m² 2
446 PRACOVNA 13,47 m² 2
447 PRACOVNA 13,47 m² 2
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 2
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 3
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 0
502 VÝTAH 4,03 m² 0
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m² 0
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m² 0
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m² 0
506 SKLAD 5,86 m² 0

NP_MAX. OBSAZENÍ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

NÁVRH.
POČET.

OS.

342 SKLAD 4,86 m²
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² 6
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² 0
346 CHODBA 29,70 m² 0
347 SKLAD 5,94 m²
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² 0
349 SKLAD 4,86 m²
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² 6
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² 6
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² 0
353 VÝTAH 14,57 m² 0
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 0
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² 2
356 LAB. PRŮTOK.

CYTOMETRIE
29,65 m² 4

357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 0
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 0
359 SKLAD 13,47 m² 0
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 12
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 10
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² 0
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 5
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 5
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 5
401 HALA 30,33 m² 0
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² 2
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² 0
404 VÝTAH 4,03 m² 0
405 SILENT ROOM 19,02 m² 6
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m² 20
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 0
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m² 2
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² 16
410 KANCELÁŘ 12,96 m² 2
411 KANCELÁŘ 16,55 m² 2
412 ÚKLID 1,76 m² 0
413 WC IM. 4,09 m² 0
414 WC MUŽI 2,20 m² 0
415 WC MUŽI 2,00 m² 0
416 WC MUŽI 2,00 m² 0
417 ŠATNA 8,21 m² 36
418 SPRCHY 11,22 m² 0
419 ŠATNA 11,13 m² 36
420 CHODBA 9,45 m² 0
421 ÚKLID 3,00 m² 0
422 WC MUŽI 6,02 m² 0
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
424 WC MUŽI 1,55 m² 0
425 WC MUŽI 1,55 m² 0
426 WC ŽENY 6,02 m² 0
427 WC ŽENY 1,55 m² 0
428 WC ŽENY 1,55 m² 0
429 ŠATNA 13,95 m² 36
430 SPRCHY 11,13 m² 0
431 ŠATNA 11,59 m² 36

NP_MAX. OBSAZENÍ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

NÁVRH.
POČET.

OS.

238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA
PITEV. MAT.

96,71 m² 10

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² 0
240 VÝTAH 14,57 m² 0
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 0
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² 0
243 KRYOBANKA 55,99 m² 0
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² 0
245 MRAZ. BOX 3,80 m² 0
246 MRAZ. BOX 3,80 m² 0
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m²

248 SKLAD 27,64 m² 0
249 VÝZKUMNÁ M. POČ.

ZÁZEMÍ
27,40 m² 2

301 HALA 30,19 m² 0
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² 2
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² 0
304 VÝTAH 4,03 m² 0
305 SILENT ROOM 18,92 m² 6
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m² 20
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² 0
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m² 2
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² 16
310 KANCELÁŘ 12,96 m² 2
311 KANCELÁŘ 16,30 m² 2
312 ÚKLID 1,76 m² 0
313 WC IM. 4,09 m² 0
314 WC MUŽI 2,20 m² 0
315 WC MUŽI 2,00 m² 0
316 WC MUŽI 2,00 m² 0
317 ŠATNA 8,21 m² 36
318 SPRCHY 11,22 m² 0
319 ŠATNA 11,13 m² 36
320 CHODBA 9,45 m² 0
321 ÚKLID 3,00 m² 0
322 WC MUŽI 6,02 m² 0
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
324 WC MUŽI 1,55 m² 0
325 WC MUŽI 1,55 m² 0
326 WC ŽENY 6,02 m² 0
327 WC ŽENY 1,55 m² 0
328 WC ŽENY 1,55 m² 0
329 ŠATNA 13,95 m² 36
330 SPRCHY 11,13 m² 0
331 ŠATNA 11,59 m² 36
332 CHODBA 65,60 m² 0
333 POST PCR 43,20 m² 10
334 PCR 43,59 m² 10
335 PRE-PCR 43,59 m² 10
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² 10
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 10
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² 2
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² 0
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² 2
341 ÚKLID 5,94 m²

NP_MAX. OBSAZENÍ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

NÁVRH.
POČET.

OS.

156 VÝTAH 14,58 m² 0
157 VÝTAH - UTZ 7,84 m² 0
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m² 0
159 BIO ODPAD 13,13 m² 0
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² 0
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² 0
162 PET/CT 27,42 m² 2
163 VN 13,36 m² 0
164 TS 13,36 m² 0
165 NN 13,36 m² 0
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m² 0
167 SERVEROVNA 41,48 m² 0
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² 0
169 MIKROSKOP 19,69 m²
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 3
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 0
201 HALA 30,42 m² 0
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² 2
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² 0
204 VÝTAH 4,03 m² 0
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m² 40
206 KANCELÁŘ 17,18 m² 2
207 KANCELÁŘ 17,91 m² 2
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² 20
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² 0
210 SILENT ROOM 8,70 m² 3
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² 2
212 ÚKLID 1,76 m² 0
213 WC IM. 4,09 m² 0
214 WC MUŽI 2,20 m² 0
215 WC MUŽI 2,00 m² 0
216 WC MUŽI 2,00 m² 0
217 ŠATNA 8,21 m² 36
218 SPRCHY 11,22 m² 0
219 ŠATNA 11,13 m² 36
220 CHODBA 9,45 m² 0
221 ÚKLID 3,00 m² 0
222 WC MUŽI 6,02 m² 0
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
224 WC MUŽI 1,55 m² 0
225 WC MUŽI 1,55 m² 0
226 WC ŽENY 6,02 m² 0
227 WC ŽENY 1,55 m² 0
228 WC ŽENY 1,55 m² 0
229 ŠATNA 13,95 m² 36
230 SPRCHY 11,13 m² 0
231 ŠATNA 11,59 m² 36
232 CHODBA 88,80 m² 0
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² 11

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 10
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 10
236 IMPREGNACE 43,73 m² 10
237 CHODBA 13,29 m² 0

NP_MAX. OBSAZENÍ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

NÁVRH.
POČET.

OS.

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² 0
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² 50
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² 0
104 MEZISKLAD 5,66 m² 0
105 VÝTAH 4,03 m² 0
106 WC ŽENY 5,07 m² 0
107 WC ŽENY 1,61 m² 0
108 WC ŽENY 1,50 m² 0
109 ÚKLID 1,35 m² 0
110 CHODBA 5,67 m² 0
111 CHODBA 33,32 m² 0
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² 3
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² 3
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² 1
115 TISK 4,74 m² 0
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² 2
117 SPRCHA 2,97 m² 0
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² 14
119 KUCHYŇKA 9,72 m² 3
120 SKLAD 5,63 m² 0
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² 0
122 AUDITORIUM 135,72 m² 100
123 WC IM. 4,09 m² 0
124 WC MUŽI 2,20 m² 0
125 WC MUŽI 2,00 m² 0
126 WC MUŽI 2,00 m² 0
127 ŠATNA 8,21 m² 36
128 SPRCHY 11,22 m² 0
129 ŠATNA 11,13 m² 36
130 CHODBA 9,45 m² 0
131 ÚKLID 3,00 m² 0
132 WC MUŽI 6,02 m² 0
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² 0
134 WC MUŽI 1,55 m² 0
135 WC MUŽI 1,55 m² 0
136 WC ŽENY 6,02 m² 0
137 WC ŽENY 1,55 m² 0
138 WC ŽENY 1,55 m² 0
139 ŠATNA 13,95 m² 36
140 SPRCHY 11,13 m² 0
141 ŠATNA 13,62 m² 36
142 CHODBA 95,61 m² 0
143 MRI 62,22 m² 8
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 2
145 MRI TM 11,10 m² 0
146 RTG SKLAD 5,12 m² 0
147 RTG ERCP 34,27 m² 8
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 2
149 CT TM 9,93 m² 0
150 CT 43,44 m² 8
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 3
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 10
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 10
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 10
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² 0
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NP_VZT ZÓNY
OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
ZÓNA

438 ŠATNA 4,08 m² 1
439 SPRCHA 3,96 m² 1
440 ŠATNA 2,58 m² 1
441 CHODBA 3,71 m² 1
442 SKLAD 10,87 m² 3
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² 3
444 PRACOVNA 13,47 m² 3
445 PRACOVNA 13,47 m² 3
446 PRACOVNA 13,47 m² 3
447 PRACOVNA 13,47 m² 3
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² 3
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² 3
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
502 VÝTAH 4,03 m²
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m²
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m²
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m²
506 SKLAD 5,86 m²

NP_VZT ZÓNY
OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
ZÓNA

347 SKLAD 5,94 m² 2
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² 2
349 SKLAD 4,86 m² 2
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² 2
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² 2
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² 4
353 VÝTAH 14,57 m² 4
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 4
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² 4
356 LAB. PRŮTOK. CYTOMETRIE 29,65 m² 4
357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 4
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² 4
359 SKLAD 13,47 m² 4
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² 4
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² 4
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² 4
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 4
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² 4
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² 4
401 HALA 30,33 m² ADMIN 1
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² ADMIN 1
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² ADMIN 1
404 VÝTAH 4,03 m² ADMIN 1
405 SILENT ROOM 19,02 m² ADMIN 1
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m² ADMIN 1
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² ADMIN 1
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m² ADMIN 1
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m² ADMIN 1
410 KANCELÁŘ 12,96 m² ADMIN 1
411 KANCELÁŘ 16,55 m² ADMIN 1
412 ÚKLID 1,76 m² HS
413 WC IM. 4,09 m² HS
414 WC MUŽI 2,20 m² HS
415 WC MUŽI 2,00 m² HS
416 WC MUŽI 2,00 m² HS
417 ŠATNA 8,21 m² HS
418 SPRCHY 11,22 m² HS
419 ŠATNA 11,13 m² HS
420 CHODBA 9,45 m² HS
421 ÚKLID 3,00 m² HS
422 WC MUŽI 6,02 m² HS
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² HS
424 WC MUŽI 1,55 m² HS
425 WC MUŽI 1,55 m² HS
426 WC ŽENY 6,02 m² HS
427 WC ŽENY 1,55 m² HS
428 WC ŽENY 1,55 m² HS
429 ŠATNA 13,95 m² HS
430 SPRCHY 11,13 m² HS
431 ŠATNA 11,59 m² HS
432 CHODBA 102,40 m² 3
433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² 3
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² 3
435 VÝTAH 14,57 m² 3
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 3
437 UTZ-3 25,40 m² 1

NP_VZT ZÓNY
OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
ZÓNA

240 VÝTAH 14,57 m² 5
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m² 5
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² 5
243 KRYOBANKA 55,99 m² 5
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² 5
245 MRAZ. BOX 3,80 m² 5
246 MRAZ. BOX 3,80 m² 5
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m² 5

248 SKLAD 27,64 m² 5
249 VÝZKUMNÁ M. POČ. ZÁZEMÍ 27,40 m² 5
301 HALA 30,19 m² ADMIN 1
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² ADMIN 1
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² ADMIN 1
304 VÝTAH 4,03 m² ADMIN 1
305 SILENT ROOM 18,92 m² ADMIN 1
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m² ADMIN 1
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² ADMIN 1
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m² ADMIN 1
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m² ADMIN 1
310 KANCELÁŘ 12,96 m² ADMIN 1
311 KANCELÁŘ 16,30 m² ADMIN 1
312 ÚKLID 1,76 m² HS
313 WC IM. 4,09 m² HS
314 WC MUŽI 2,20 m² HS
315 WC MUŽI 2,00 m² HS
316 WC MUŽI 2,00 m² HS
317 ŠATNA 8,21 m² HS
318 SPRCHY 11,22 m² HS
319 ŠATNA 11,13 m² HS
320 CHODBA 9,45 m² HS
321 ÚKLID 3,00 m² HS
322 WC MUŽI 6,02 m² HS
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² HS
324 WC MUŽI 1,55 m² HS
325 WC MUŽI 1,55 m² HS
326 WC ŽENY 6,02 m² HS
327 WC ŽENY 1,55 m² HS
328 WC ŽENY 1,55 m² HS
329 ŠATNA 13,95 m² HS
330 SPRCHY 11,13 m² HS
331 ŠATNA 11,59 m² HS
332 CHODBA 65,60 m² 4
333 POST PCR 43,20 m² 4
334 PCR 43,59 m² 4
335 PRE-PCR 43,59 m² 4
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² 4
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² 4
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² 2
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² 2
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² 2
341 ÚKLID 5,94 m² 2
342 SKLAD 4,86 m² 2
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² 2
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² 2
346 CHODBA 29,70 m² 4

NP_VZT ZÓNY
OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
ZÓNA

157 VÝTAH - UTZ 7,84 m² 6
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m²
159 BIO ODPAD 13,13 m² 6
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² 6
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² 6
162 PET/CT 27,42 m² 6
163 VN 13,36 m²
164 TS 13,36 m²
165 NN 13,36 m²
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m²
167 SERVEROVNA 41,48 m² 6
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² 6
169 MIKROSKOP 19,69 m² 6
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² 6
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² 6
201 HALA 30,42 m² ADMIN 1
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² ADMIN 1
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² ADMIN 1
204 VÝTAH 4,03 m² ADMIN 1
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m² ADMIN 2
206 KANCELÁŘ 17,18 m² ADMIN 1
207 KANCELÁŘ 17,91 m² ADMIN 1
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m² ADMIN 1
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² ADMIN 1
210 SILENT ROOM 8,70 m² ADMIN 1
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² ADMIN 1
212 ÚKLID 1,76 m² HS
213 WC IM. 4,09 m² HS
214 WC MUŽI 2,20 m² HS
215 WC MUŽI 2,00 m² HS
216 WC MUŽI 2,00 m² HS
217 ŠATNA 8,21 m² HS
218 SPRCHY 11,22 m² HS
219 ŠATNA 11,13 m² HS
220 CHODBA 9,45 m² HS
221 ÚKLID 3,00 m² HS
222 WC MUŽI 6,02 m² HS
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² HS
224 WC MUŽI 1,55 m² HS
225 WC MUŽI 1,55 m² HS
226 WC ŽENY 6,02 m² HS
227 WC ŽENY 1,55 m² HS
228 WC ŽENY 1,55 m² HS
229 ŠATNA 13,95 m² HS
230 SPRCHY 11,13 m² HS
231 ŠATNA 11,59 m² HS
232 CHODBA 88,80 m² 5
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² 5

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² 5
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² 5
236 IMPREGNACE 43,73 m² 5
237 CHODBA 13,29 m² 5
238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA

PITEV. MAT.
96,71 m² 5

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² 5

NP_VZT ZÓNY
OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
ZÓNA

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² ADMIN 1
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² ADMIN 1
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² ADMIN 1
104 MEZISKLAD 5,66 m² ADMIN 1
105 VÝTAH 4,03 m² ADMIN 1
106 WC ŽENY 5,07 m² HS
107 WC ŽENY 1,61 m² HS
108 WC ŽENY 1,50 m² HS
109 ÚKLID 1,35 m² HS
110 CHODBA 5,67 m² ADMIN 1
111 CHODBA 33,32 m² ADMIN 1
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m² ADMIN 1
113 SEKRETARIÁT 17,00 m² ADMIN 1
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m² ADMIN 1
115 TISK 4,74 m² ADMIN 1
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² ADMIN 1
117 SPRCHA 2,97 m² ADMIN 1
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m² ADMIN 1
119 KUCHYŇKA 9,72 m² ADMIN 1
120 SKLAD 5,63 m² ADMIN 1
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² ADMIN 1
122 AUDITORIUM 135,72 m² ADMIN 2
123 WC IM. 4,09 m² HS
124 WC MUŽI 2,20 m² HS
125 WC MUŽI 2,00 m² HS
126 WC MUŽI 2,00 m² HS
127 ŠATNA 8,21 m² HS
128 SPRCHY 11,22 m² HS
129 ŠATNA 11,13 m² HS
130 CHODBA 9,45 m² HS
131 ÚKLID 3,00 m² HS
132 WC MUŽI 6,02 m² HS
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² HS
134 WC MUŽI 1,55 m² HS
135 WC MUŽI 1,55 m² HS
136 WC ŽENY 6,02 m² HS
137 WC ŽENY 1,55 m² HS
138 WC ŽENY 1,55 m² HS
139 ŠATNA 13,95 m² HS
140 SPRCHY 11,13 m² HS
141 ŠATNA 13,62 m² HS
142 CHODBA 95,61 m² 6
143 MRI 62,22 m² 6
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² 6
145 MRI TM 11,10 m² 6
146 RTG SKLAD 5,12 m² 6
147 RTG ERCP 34,27 m² 6
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² 6
149 CT TM 9,93 m² 6
150 CT 43,44 m² 6
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² 6
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² 6
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² 6
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² 6
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² 6
156 VÝTAH 14,58 m² 6
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PROSTORY MÍRNÝ PODTLAK
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STAVBY:
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1 : 400
PŮDORYS 1 NP

1 : 400
PŮDORYS 2 NP

1 : 400
PŮDORYS 3 NP

1 : 400
PŮDORYS 4 NP

- AHU 1 - VZT jednotka pro prostory UTZ 3 - v rámci 4.NP -
podtlaková kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 2 - VZT jednotka pro čisté prostory (všechny v jedné 
jednotce - navazující prostory) v rámci 3.NP - přetlaková 
kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 3-6 - větrání po patrech či jedna společná jednotka. 
Přívod do celého prostoru a vytvářet mírný přetlak na 
chodbách a mírný podtlak v lab. - celkově rovnotlak bez 
další regulace
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STAVBY:

-
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PROJEKTU:
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LERCO I.1459 NP_VZT ZÓNYARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

465

1 : 400
PŮDORYS 1 NP

1 : 400
PŮDORYS 2 NP

1 : 400
PŮDORYS 3 NP

1 : 400
PŮDORYS 4 NP

- AHU 1 - VZT jednotka pro prostory UTZ 3 - v rámci 4.NP -
podtlaková kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 2 - VZT jednotka pro čisté prostory (všechny v jedné 
jednotce - navazující prostory) v rámci 3.NP - přetlaková 
kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 3-6 - větrání po patrech či jedna společná jednotka. 
Přívod do celého prostoru a vytvářet mírný přetlak na 
chodbách a mírný podtlak v lab. - celkově rovnotlak bez 
další regulace

NÁVRHOVÉ PARAMETRYARCHITEKTONICKÁ STUDIE1459 - LERCO I.ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. STR: 95 VZT ZÓNY
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NP_VZT
OZN NÁZEV PLOCHA PODTLAK/ PŘETLAK

410 KANCELÁŘ 12,96 m² ROVNOTLAK
411 KANCELÁŘ 16,55 m² ROVNOTLAK
412 ÚKLID 1,76 m² PODTLAK
413 WC IM. 4,09 m² PODTLAK
414 WC MUŽI 2,20 m² PODTLAK
415 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
416 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
417 ŠATNA 8,21 m² PODTLAK
418 SPRCHY 11,22 m² PODTLAK
419 ŠATNA 11,13 m² PODTLAK
420 CHODBA 9,45 m² PODTLAK
421 ÚKLID 3,00 m² PODTLAK
422 WC MUŽI 6,02 m² PODTLAK
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² PODTLAK
424 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
425 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
426 WC ŽENY 6,02 m² PODTLAK
427 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
428 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
429 ŠATNA 13,95 m² PODTLAK
430 SPRCHY 11,13 m² PODTLAK
431 ŠATNA 11,59 m² PODTLAK
432 CHODBA 102,40

m²
PŘETLAK - bez měření

433 UNIVERZÁLNÍ
LABORATOŘ

350,87
m²

PODTLAK - bez měření

434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² PODTLAK - bez měření
435 VÝTAH 14,57 m² PODTLAK - bez měření
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m² PODTLAK - bez měření
437 UTZ-3 25,40 m² PODTLAK - tlaková

kaskáda
438 ŠATNA 4,08 m² PODTLAK - tlaková

kaskáda
439 SPRCHA 3,96 m² PODTLAK - tlaková

kaskáda
440 ŠATNA 2,58 m² PODTLAK - tlaková

kaskáda
441 CHODBA 3,71 m² PODTLAK - tlaková

kaskáda
442 SKLAD 10,87 m² PODTLAK - bez měření
443 LAB. BUNĚČ.

KULTUR
58,00 m² PODTLAK - bez měření

444 PRACOVNA 13,47 m² PODTLAK - bez měření
445 PRACOVNA 13,47 m² PODTLAK - bez měření
446 PRACOVNA 13,47 m² PODTLAK - bez měření
447 PRACOVNA 13,47 m² PODTLAK - bez měření
448 LAB. BAKT.

KULTUR
15,47 m² PODTLAK - bez měření

449 TECHNICKÁ
MÍSTNOST

25,40 m² PODTLAK - bez měření

501 SCHODIŠTĚ 31,07 m² ROVNOTLAK
502 VÝTAH 4,03 m² PODTLAK - bez měření
503 TECHNOLOGICKÉ

PATRO
751,56
m²

504 VÝTAH - UTZ 8,51 m² PODTLAK - bez měření
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m² PODTLAK - bez měření
506 SKLAD 5,86 m² PODTLAK - bez měření

NP_VZT
OZN NÁZEV PLOCHA PODTLAK/ PŘETLAK

335 PRE-PCR 43,59 m² PODTLAK - bez měření
336 PROTEINOVÁ

LABORATOŘ
43,59 m² PODTLAK - bez měření

337 IHC A FISH
LABORATOŘ

43,59 m² PODTLAK - bez měření

338 ČISTÁ LABORATOŘ
B1

6,75 m² PŘETLAK - tlaková
kaskáda

339 PERSONÁLNÍ FILTR
C-B

4,86 m² PŘETLAK - tlaková
kaskáda

340 ČISTÁ LABORATOŘ
B2

7,56 m² PŘETLAK - tlaková
kaskáda

341 ÚKLID 5,94 m² PŘETLAK - tlaková
kaskáda

342 SKLAD 4,86 m² PŘETLAK - tlaková
kaskáda

343 ČISTÁ LABORATOŘ
C

37,00 m² PŘETLAK - tlaková
kaskáda

345 PERSONÁLNÍ FILTR
D-C

4,01 m² PŘETLAK - tlaková
kaskáda

346 CHODBA 29,70 m² PŘETLAK - bez měření
347 SKLAD 5,94 m² PŘETLAK - tlaková

kaskáda
348 MATERIÁLOVÁ

PROPUST
7,56 m² PŘETLAK - tlaková

kaskáda
349 SKLAD 4,86 m² PŘETLAK - tlaková

kaskáda
350 PERSONÁLNÍ FILTR

D
6,57 m² PŘETLAK - tlaková

kaskáda
351 ČISTÁ LABORATOŘ

D
29,38 m² PŘETLAK - tlaková

kaskáda
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² PODTLAK - bez měření
353 VÝTAH 14,57 m² PODTLAK - bez měření
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m² PODTLAK - bez měření
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² PODTLAK - bez měření
356 LAB. PRŮTOK.

CYTOMETRIE
29,65 m² PODTLAK - bez měření

357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² PODTLAK - bez měření
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² PODTLAK - bez měření
359 SKLAD 13,47 m² PODTLAK - bez měření
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² PODTLAK - bez měření
361 HISTOLOG.

LABORATOŘ
27,64 m² PODTLAK - bez měření

362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² PODTLAK - bez měření
363 PRACOVNA

LÉKAŘE
13,47 m² PODTLAK - bez měření

364 PRACOVNA
LÉKAŘE

13,47 m² PODTLAK - bez měření

365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² PODTLAK - bez měření
401 HALA 30,33 m² ROVNOTLAK
402 JEDNACÍ M. 6,87 m² ROVNOTLAK
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m² ROVNOTLAK
404 VÝTAH 4,03 m² ROVNOTLAK
405 SILENT ROOM 19,02 m² ROVNOTLAK
406 SPOLEČENSKÁ

MÍSTNOST
101,43
m²

ROVNOTLAK

407 SPISOVNA + TISK 8,40 m² ROVNOTLAK
408 VÝZKUMNÁ PC

MÍSTNOST
14,09 m² ROVNOTLAK

409 JEDNACÍ
MÍSTNOST

26,61 m² ROVNOTLAK

NP_VZT
OZN NÁZEV PLOCHA PODTLAK/ PŘETLAK

235 SUŠENÍ -
VYTVRZOVÁNÍ

43,73 m² PODTLAK - bez měření

236 IMPREGNACE 43,73 m² PODTLAK - bez měření
237 CHODBA 13,29 m² PŘETLAK - bez měření
238 DEHYDRATACE +

PŘÍPRAVA PITEV.
MAT.

96,71 m² PODTLAK - bez měření

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² PODTLAK - bez měření
240 VÝTAH 14,57 m² PODTLAK - bez měření
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m² PODTLAK - bez měření
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² PODTLAK - bez měření
243 KRYOBANKA 55,99 m² PODTLAK - bez měření
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² PODTLAK - bez měření
245 MRAZ. BOX 3,80 m² PODTLAK - bez měření
246 MRAZ. BOX 3,80 m² PODTLAK - bez měření
247 SKLAD

LABORATORNÍ
TECHNOLOGIE

41,82 m² PODTLAK - bez měření

248 SKLAD 27,64 m² PODTLAK - bez měření
249 VÝZKUMNÁ M.

POČ. ZÁZEMÍ
27,40 m² PODTLAK - bez měření

301 HALA 30,19 m² ROVNOTLAK
302 JEDNACÍ M. 6,87 m² ROVNOTLAK
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m² ROVNOTLAK
304 VÝTAH 4,03 m² ROVNOTLAK
305 SILENT ROOM 18,92 m² ROVNOTLAK
306 SPOLEČENSKÁ

MÍSTNOST
101,52
m²

ROVNOTLAK

307 SPISOVNA + TISK 8,40 m² ROVNOTLAK
308 VÝZKUMNÁ PC

MÍSTNOST
12,78 m² ROVNOTLAK

309 JEDNACÍ
MÍSTNOST

26,66 m² ROVNOTLAK

310 KANCELÁŘ 12,96 m² ROVNOTLAK
311 KANCELÁŘ 16,30 m² ROVNOTLAK
312 ÚKLID 1,76 m² PODTLAK
313 WC IM. 4,09 m² PODTLAK
314 WC MUŽI 2,20 m² PODTLAK
315 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
316 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
317 ŠATNA 8,21 m² PODTLAK
318 SPRCHY 11,22 m² PODTLAK
319 ŠATNA 11,13 m² PODTLAK
320 CHODBA 9,45 m² PODTLAK
321 ÚKLID 3,00 m² PODTLAK
322 WC MUŽI 6,02 m² PODTLAK
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² PODTLAK
324 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
325 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
326 WC ŽENY 6,02 m² PODTLAK
327 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
328 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
329 ŠATNA 13,95 m² PODTLAK
330 SPRCHY 11,13 m² PODTLAK
331 ŠATNA 11,59 m² PODTLAK
332 CHODBA 65,60 m² PŘETLAK - bez měření
333 POST PCR 43,20 m² PODTLAK - bez měření
334 PCR 43,59 m² PODTLAK - bez měření

NP_VZT
OZN NÁZEV PLOCHA PODTLAK/ PŘETLAK

153 MYTÍ +
STERILIZACE

43,30 m² PODTLAK - bez měření

154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² PODTLAK - bez měření
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² PODTLAK - bez měření
156 VÝTAH 14,58 m² PODTLAK - bez měření
157 VÝTAH - UTZ 7,84 m² PODTLAK - bez měření
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m²
159 BIO ODPAD 13,13 m² PODTLAK - bez měření
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² PODTLAK - bez měření
161 ROZVODNA CO2 5,09 m² PODTLAK - bez měření
162 PET/CT 27,42 m² PODTLAK - bez měření
163 VN 13,36 m²
164 TS 13,36 m²
165 NN 13,36 m²
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m²
167 SERVEROVNA 41,48 m² PODTLAK - bez měření
168 SERVISNÍ

MÍSTNOST
7,03 m² PODTLAK - bez měření

169 MIKROSKOP 19,69 m² PODTLAK - bez měření
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² PODTLAK - bez měření
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² PODTLAK - bez měření
201 HALA 30,42 m² ROVNOTLAK
202 JEDNACÍ M. 7,21 m² ROVNOTLAK
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m² ROVNOTLAK
204 VÝTAH 4,03 m² ROVNOTLAK
205 PŘEDNÁŠKOVÁ

MÍSTNOST
70,55 m² ROVNOTLAK

206 KANCELÁŘ 17,18 m² ROVNOTLAK
207 KANCELÁŘ 17,91 m² ROVNOTLAK
208 SPOLEČENSKÁ

MÍSTNOST
58,95 m² ROVNOTLAK

209 SPISOVNA + TISK 6,60 m² ROVNOTLAK
210 SILENT ROOM 8,70 m² ROVNOTLAK
211 JEDNACÍ M. 7,53 m² ROVNOTLAK
212 ÚKLID 1,76 m² PODTLAK
213 WC IM. 4,09 m² PODTLAK
214 WC MUŽI 2,20 m² PODTLAK
215 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
216 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
217 ŠATNA 8,21 m² PODTLAK
218 SPRCHY 11,22 m² PODTLAK
219 ŠATNA 11,13 m² PODTLAK
220 CHODBA 9,45 m² PODTLAK
221 ÚKLID 3,00 m² PODTLAK
222 WC MUŽI 6,02 m² PODTLAK
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² PODTLAK
224 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
225 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
226 WC ŽENY 6,02 m² PODTLAK
227 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
228 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
229 ŠATNA 13,95 m² PODTLAK
230 SPRCHY 11,13 m² PODTLAK
231 ŠATNA 11,59 m² PODTLAK
232 CHODBA 88,80 m² PŘETLAK - bez měření
233 NEUROCHIRURGIC

KÁ LABORATOŘ
110,32
m²

PODTLAK - bez měření

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² PODTLAK - bez měření

NP_VZT
OZN NÁZEV PLOCHA PODTLAK/ PŘETLAK

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m² ROVNOTLAK
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m² ROVNOTLAK
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m² ROVNOTLAK
104 MEZISKLAD 5,66 m² ROVNOTLAK
105 VÝTAH 4,03 m² ROVNOTLAK
106 WC ŽENY 5,07 m² PODTLAK
107 WC ŽENY 1,61 m² PODTLAK
108 WC ŽENY 1,50 m² PODTLAK
109 ÚKLID 1,35 m² PODTLAK
110 CHODBA 5,67 m² ROVNOTLAK
111 CHODBA 33,32 m² ROVNOTLAK
112 KANCELÁŘ

VEDOUCÍ
19,25 m² ROVNOTLAK

113 SEKRETARIÁT 17,00 m² ROVNOTLAK
114 KANCELÁŘ

SPRÁVCE
15,65 m² ROVNOTLAK

115 TISK 4,74 m² ROVNOTLAK
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m² PODTLAK
117 SPRCHA 2,97 m² PODTLAK
118 ZASEDACÍ

MÍSTNOST
25,24 m² ROVNOTLAK

119 KUCHYŇKA 9,72 m² ROVNOTLAK
120 SKLAD 5,63 m² ROVNOTLAK
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m² ROVNOTLAK
122 AUDITORIUM 135,72

m²
ROVNOTLAK

123 WC IM. 4,09 m² PODTLAK
124 WC MUŽI 2,20 m² PODTLAK
125 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
126 WC MUŽI 2,00 m² PODTLAK
127 ŠATNA 8,21 m² PODTLAK
128 SPRCHY 11,22 m² PODTLAK
129 ŠATNA 11,13 m² PODTLAK
130 CHODBA 9,45 m² PODTLAK
131 ÚKLID 3,00 m² PODTLAK
132 WC MUŽI 6,02 m² PODTLAK
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m² PODTLAK
134 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
135 WC MUŽI 1,55 m² PODTLAK
136 WC ŽENY 6,02 m² PODTLAK
137 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
138 WC ŽENY 1,55 m² PODTLAK
139 ŠATNA 13,95 m² PODTLAK
140 SPRCHY 11,13 m² PODTLAK
141 ŠATNA 13,62 m² PODTLAK
142 CHODBA 95,61 m² PŘETLAK - bez měření
143 MRI 62,22 m² PODTLAK - bez měření
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² PODTLAK - bez měření
145 MRI TM 11,10 m² PODTLAK - bez měření
146 RTG SKLAD 5,12 m² PODTLAK - bez měření
147 RTG ERCP 34,27 m² PODTLAK - bez měření
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² PODTLAK - bez měření
149 CT TM 9,93 m² PODTLAK - bez měření
150 CT 43,44 m² PODTLAK - bez měření
151 PRACOVNA M.

KITCHEN
21,14 m² PODTLAK - bez měření

152 PŘÍPRAVA 43,30 m² PODTLAK - bez měření
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VZT JEDNOTKA AHU 5 - CHODBA MÍRNÝ PŘETLAK/ 

PROSTORY MÍRNÝ PODTLAK
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VZT JEDNOTKA AHU 2 - PŘETLAK 15/30 Pa

VZT JEDNOTKA AHU 4 - CHODBA MÍRNÝ PŘETLAK/ 
PROSTORY MÍRNÝ PODTLAK
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VZT JEDNOTKA AHU 3 - CHODBA MÍRNÝ PŘETLAK/ 

PROSTORY MÍRNÝ PODTLAK

VZT JEDNOTKA AHU 1 - PODTLAK 15/30 Pa

STAVEBNÍK: STAVEBNÍ 
OBJEKT:

MÍSTO 
STAVBY:

-

VYPRACOVAL:HLAVNÍ INŽENÝR 
PROJEKTU:

DATUM:

VÝKRESOVÁ ČÁSTATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o.

Ostravská univerzita, Dvořákova 7,    701
03 Ostrava

Vědecko-výzkumné centrum
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU,
k. ú. Zábřeh SO 01STS1459Ing. arch. Simona ScholzováIng. arch. František Türk

LERCO I.1459 NP_VZTARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

470

1 : 400
PŮDORYS 1 NP

1 : 400
PŮDORYS 2 NP

1 : 400
PŮDORYS 3 NP

1 : 400
PŮDORYS 4 NP

- AHU 1 - VZT jednotka pro prostory UTZ 3 - v rámci 4.NP -
podtlaková kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 2 - VZT jednotka pro čisté prostory (všechny v jedné 
jednotce - navazující prostory) v rámci 3.NP - přetlaková 
kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 3-6 - větrání po patrech či jedna společná jednotka. 
Přívod do celého prostoru a vytvářet mírný přetlak na 
chodbách a mírný podtlak v lab. - celkově rovnotlak bez 
další regulace

NÁVRHOVÉ PARAMETRYARCHITEKTONICKÁ STUDIE1459 - LERCO I.ATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o. STR: 96 VZT

VZT
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VZT JEDNOTKA AHU 5 - CHODBA MÍRNÝ PŘETLAK/ 

PROSTORY MÍRNÝ PODTLAK

301

303

309311 310 308

305

306 307

302

352

354353
356355 359358

362 363 364 36536
1

337

336 335 334 333

346 332

357 36
0

343351

34
5

35
0

34
2

34
9

34
1

33
9

33
8

34
0

34
8

34
7

329 330 331

319 318 317

31
5

322

326

32
0

321

312
313

31
6

31
4323

328
327
325
324

304

301

303

309311 310 308

305

306 307

302

352

354353
356355 359358

362 363 364 36536
1

337

336 335 334 333

346 332

357 36
0

343351

34
5

35
0

34
2

34
9

34
1

33
9

33
8

34
0

34
8

34
7

329 330 331

319 318 317

31
5

322

326

32
0

321

312
313

31
6

31
4323

328
327
325
324

304

VZT JEDNOTKA AHU 2 - PŘETLAK 15/30 Pa
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PROSTORY MÍRNÝ PODTLAK
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VZT JEDNOTKA AHU 3 - CHODBA MÍRNÝ PŘETLAK/ 

PROSTORY MÍRNÝ PODTLAK

VZT JEDNOTKA AHU 1 - PODTLAK 15/30 Pa

STAVEBNÍK: STAVEBNÍ 
OBJEKT:

MÍSTO 
STAVBY:

-

VYPRACOVAL:HLAVNÍ INŽENÝR 
PROJEKTU:

DATUM:

VÝKRESOVÁ ČÁSTATELIÉR VELEHRADSKÝ, s. r. o.

Ostravská univerzita, Dvořákova 7,    701
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Vědecko-výzkumné centrum
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU,
k. ú. Zábřeh SO 01STS1459Ing. arch. Simona ScholzováIng. arch. František Türk

LERCO I.1459 NP_VZTARCHITEKTONICKÁ STUDIE

11/20

470

1 : 400
PŮDORYS 1 NP

1 : 400
PŮDORYS 2 NP

1 : 400
PŮDORYS 3 NP

1 : 400
PŮDORYS 4 NP

- AHU 1 - VZT jednotka pro prostory UTZ 3 - v rámci 4.NP -
podtlaková kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 2 - VZT jednotka pro čisté prostory (všechny v jedné 
jednotce - navazující prostory) v rámci 3.NP - přetlaková 
kaskáda měřená 15/30 Pa (popř. 5/10 Pa)
- AHU 3-6 - větrání po patrech či jedna společná jednotka. 
Přívod do celého prostoru a vytvářet mírný přetlak na 
chodbách a mírný podtlak v lab. - celkově rovnotlak bez 
další regulace
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NP_TŘ. ČISTOTY A ÚTZ

OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
TŘÍDA

ČISTOTY

433 UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ 350,87 m² ÚTZ-2
434 SCHODIŠTĚ 31,41 m² ÚTZ-2
435 VÝTAH 14,57 m² ÚTZ-2
436 VÝTAH - UTZ 12,72 m² ÚTZ-2
437 UTZ-3 25,40 m² ÚTZ-3
438 ŠATNA 4,08 m² ÚTZ-2
439 SPRCHA 3,96 m² ÚTZ-2
440 ŠATNA 2,58 m² ÚTZ-2
441 CHODBA 3,71 m² ÚTZ-2
442 SKLAD 10,87 m² ÚTZ-2
443 LAB. BUNĚČ. KULTUR 58,00 m² ÚTZ-2
444 PRACOVNA 13,47 m² ÚTZ-2
445 PRACOVNA 13,47 m² ÚTZ-2
446 PRACOVNA 13,47 m² ÚTZ-2
447 PRACOVNA 13,47 m² ÚTZ-2
448 LAB. BAKT. KULTUR 15,47 m² ÚTZ-2
449 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,40 m² ÚTZ-2
501 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
502 VÝTAH 4,03 m²
503 TECHNOLOGICKÉ PATRO 751,56 m²
504 VÝTAH - UTZ 8,51 m² ÚTZ-2
505 SCHODIŠTĚ 14,91 m²
506 SKLAD 5,86 m²

NP_TŘ. ČISTOTY A ÚTZ

OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
TŘÍDA

ČISTOTY

342 SKLAD 4,86 m² C
343 ČISTÁ LABORATOŘ C 37,00 m² C
345 PERSONÁLNÍ FILTR D-C 4,01 m² D-C
346 CHODBA 29,70 m² ÚTZ-2
347 SKLAD 5,94 m² D
348 MATERIÁLOVÁ PROPUST 7,56 m² D
349 SKLAD 4,86 m² D
350 PERSONÁLNÍ FILTR D 6,57 m² D
351 ČISTÁ LABORATOŘ D 29,38 m² D
352 SCHODIŠTĚ 31,31 m² ÚTZ-2
353 VÝTAH 14,57 m² ÚTZ-2
354 VÝTAH - UTZ 12,72 m² ÚTZ-2
355 MIKROSKOPIE 11,22 m² ÚTZ-2
356 LAB. PRŮTOK. CYTOMETRIE 29,65 m² ÚTZ-2
357 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² ÚTZ-2
358 SKLAD NEB. LÁTEK 13,47 m² ÚTZ-2
359 SKLAD 13,47 m² ÚTZ-2
360 PŘÍKRAJOVNA 27,64 m² ÚTZ-2
361 HISTOLOG. LABORATOŘ 27,64 m² ÚTZ-2
362 ARCHIV VZORKŮ 27,64 m² ÚTZ-2
363 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² ÚTZ-2
364 PRACOVNA LÉKAŘE 13,47 m² ÚTZ-2
365 PRACOVNA VŠ 13,23 m² ÚTZ-2
401 HALA 30,33 m²
402 JEDNACÍ M. 6,87 m²
403 SCHODIŠTĚ 31,22 m²
404 VÝTAH 4,03 m²
405 SILENT ROOM 19,02 m²
406 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,43 m²
407 SPISOVNA + TISK 8,40 m²
408 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 14,09 m²
409 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,61 m²
410 KANCELÁŘ 12,96 m²
411 KANCELÁŘ 16,55 m²
412 ÚKLID 1,76 m²
413 WC IM. 4,09 m²
414 WC MUŽI 2,20 m²
415 WC MUŽI 2,00 m²
416 WC MUŽI 2,00 m²
417 ŠATNA 8,21 m²
418 SPRCHY 11,22 m²
419 ŠATNA 11,13 m²
420 CHODBA 9,45 m²
421 ÚKLID 3,00 m²
422 WC MUŽI 6,02 m²
423 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
424 WC MUŽI 1,55 m²
425 WC MUŽI 1,55 m²
426 WC ŽENY 6,02 m²
427 WC ŽENY 1,55 m²
428 WC ŽENY 1,55 m²
429 ŠATNA 13,95 m²
430 SPRCHY 11,13 m²
431 ŠATNA 11,59 m²
432 CHODBA 102,40 m² ÚTZ-2

NP_TŘ. ČISTOTY A ÚTZ

OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
TŘÍDA

ČISTOTY

238 DEHYDRATACE + PŘÍPRAVA
PITEV. MAT.

96,71 m² ÚTZ-2

239 SCHODIŠTĚ 31,81 m² ÚTZ-2
240 VÝTAH 14,57 m² ÚTZ-2
241 VÝTAH - UTZ 12,72 m² ÚTZ-2
242 SKLAD NEB. L. 13,23 m² ÚTZ-2
243 KRYOBANKA 55,99 m² ÚTZ-2
244 CHLADICÍ M. 24,56 m² ÚTZ-2
245 MRAZ. BOX 3,80 m² ÚTZ-2
246 MRAZ. BOX 3,80 m² ÚTZ-2
247 SKLAD LABORATORNÍ

TECHNOLOGIE
41,82 m² ÚTZ-2

248 SKLAD 27,64 m² ÚTZ-2
249 VÝZKUMNÁ M. POČ. ZÁZEMÍ 27,40 m² ÚTZ-2
301 HALA 30,19 m²
302 JEDNACÍ M. 6,87 m²
303 SCHODIŠTĚ 31,07 m²
304 VÝTAH 4,03 m²
305 SILENT ROOM 18,92 m²
306 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 101,52 m²
307 SPISOVNA + TISK 8,40 m²
308 VÝZKUMNÁ PC MÍSTNOST 12,78 m²
309 JEDNACÍ MÍSTNOST 26,66 m²
310 KANCELÁŘ 12,96 m²
311 KANCELÁŘ 16,30 m²
312 ÚKLID 1,76 m²
313 WC IM. 4,09 m²
314 WC MUŽI 2,20 m²
315 WC MUŽI 2,00 m²
316 WC MUŽI 2,00 m²
317 ŠATNA 8,21 m²
318 SPRCHY 11,22 m²
319 ŠATNA 11,13 m²
320 CHODBA 9,45 m²
321 ÚKLID 3,00 m²
322 WC MUŽI 6,02 m²
323 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
324 WC MUŽI 1,55 m²
325 WC MUŽI 1,55 m²
326 WC ŽENY 6,02 m²
327 WC ŽENY 1,55 m²
328 WC ŽENY 1,55 m²
329 ŠATNA 13,95 m²
330 SPRCHY 11,13 m²
331 ŠATNA 11,59 m²
332 CHODBA 65,60 m² ÚTZ-2
333 POST PCR 43,20 m² ÚTZ-2
334 PCR 43,59 m² ÚTZ-2
335 PRE-PCR 43,59 m² ÚTZ-2
336 PROTEINOVÁ LABORATOŘ 43,59 m² ÚTZ-2
337 IHC A FISH LABORATOŘ 43,59 m² ÚTZ-2
338 ČISTÁ LABORATOŘ B1 6,75 m² B
339 PERSONÁLNÍ FILTR C-B 4,86 m² C-B
340 ČISTÁ LABORATOŘ B2 7,56 m² B
341 ÚKLID 5,94 m² C

NP_TŘ. ČISTOTY A ÚTZ

OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
TŘÍDA

ČISTOTY

156 VÝTAH 14,58 m² ÚTZ-2
157 VÝTAH - UTZ 7,84 m² ÚTZ-2
158 PŘEDSÍŇ 4,37 m²
159 BIO ODPAD 13,13 m² ÚTZ-2
160 VAKUOVÁ STANICE 7,84 m² ÚTZ-2
161 ROZVODNA CO2 5,09 m²
162 PET/CT 27,42 m² ÚTZ-2
163 VN 13,36 m²
164 TS 13,36 m²
165 NN 13,36 m²
166 NÁHRADNÍ ZDROJ 13,36 m²
167 SERVEROVNA 41,48 m² ÚTZ-2
168 SERVISNÍ MÍSTNOST 7,03 m² ÚTZ-2
169 MIKROSKOP 19,69 m² ÚTZ-2
170 PŘÍPRAVNA 13,36 m² ÚTZ-2
171 PRAC.RADIOLOGA 13,13 m² ÚTZ-2
201 HALA 30,42 m²
202 JEDNACÍ M. 7,21 m²
203 SCHODIŠTĚ 31,21 m²
204 VÝTAH 4,03 m²
205 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 70,55 m²
206 KANCELÁŘ 17,18 m²
207 KANCELÁŘ 17,91 m²
208 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 58,95 m²
209 SPISOVNA + TISK 6,60 m²
210 SILENT ROOM 8,70 m²
211 JEDNACÍ M. 7,53 m²
212 ÚKLID 1,76 m²
213 WC IM. 4,09 m²
214 WC MUŽI 2,20 m²
215 WC MUŽI 2,00 m²
216 WC MUŽI 2,00 m²
217 ŠATNA 8,21 m²
218 SPRCHY 11,22 m²
219 ŠATNA 11,13 m²
220 CHODBA 9,45 m²
221 ÚKLID 3,00 m²
222 WC MUŽI 6,02 m²
223 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
224 WC MUŽI 1,55 m²
225 WC MUŽI 1,55 m²
226 WC ŽENY 6,02 m²
227 WC ŽENY 1,55 m²
228 WC ŽENY 1,55 m²
229 ŠATNA 13,95 m²
230 SPRCHY 11,13 m²
231 ŠATNA 11,59 m²
232 CHODBA 88,80 m² ÚTZ-2
233 NEUROCHIRURGICKÁ

LABORATOŘ
110,32 m² ÚTZ-2

234 VÝZKUMNÁ M. T. 43,64 m² ÚTZ-2
235 SUŠENÍ - VYTVRZOVÁNÍ 43,73 m² ÚTZ-2
236 IMPREGNACE 43,73 m² ÚTZ-2
237 CHODBA 13,29 m² ÚTZ-2

NP_TŘ. ČISTOTY A ÚTZ

OZN. NÁZEV PLOCHA

VZT
TŘÍDA

ČISTOTY

101 ZÁDVEŘÍ 15,83 m²
102 VSTUPNÍ HALA 60,16 m²
103 SCHODIŠTĚ 25,38 m²
104 MEZISKLAD 5,66 m²
105 VÝTAH 4,03 m²
106 WC ŽENY 5,07 m²
107 WC ŽENY 1,61 m²
108 WC ŽENY 1,50 m²
109 ÚKLID 1,35 m²
110 CHODBA 5,67 m²
111 CHODBA 33,32 m²
112 KANCELÁŘ VEDOUCÍ 19,25 m²
113 SEKRETARIÁT 17,00 m²
114 KANCELÁŘ SPRÁVCE 15,65 m²
115 TISK 4,74 m²
116 ZÁZEMÍ ÚKLID 5,61 m²
117 SPRCHA 2,97 m²
118 ZASEDACÍ MÍSTNOST 25,24 m²
119 KUCHYŇKA 9,72 m²
120 SKLAD 5,63 m²
121 SKLAD NÁBYTKU 14,43 m²
122 AUDITORIUM 135,72 m²
123 WC IM. 4,09 m²
124 WC MUŽI 2,20 m²
125 WC MUŽI 2,00 m²
126 WC MUŽI 2,00 m²
127 ŠATNA 8,21 m²
128 SPRCHY 11,22 m²
129 ŠATNA 11,13 m²
130 CHODBA 9,45 m²
131 ÚKLID 3,00 m²
132 WC MUŽI 6,02 m²
133 WC MUŽI PISOÁRY 3,32 m²
134 WC MUŽI 1,55 m²
135 WC MUŽI 1,55 m²
136 WC ŽENY 6,02 m²
137 WC ŽENY 1,55 m²
138 WC ŽENY 1,55 m²
139 ŠATNA 13,95 m²
140 SPRCHY 11,13 m²
141 ŠATNA 13,62 m²
142 CHODBA 95,61 m² ÚTZ-2
143 MRI 62,22 m² ÚTZ-2
144 MRI OVLADOVNA 13,45 m² ÚTZ-2
145 MRI TM 11,10 m² ÚTZ-2
146 RTG SKLAD 5,12 m² ÚTZ-2
147 RTG ERCP 34,27 m² ÚTZ-2
148 CT OVLADOVNA 10,79 m² ÚTZ-2
149 CT TM 9,93 m² ÚTZ-2
150 CT 43,44 m² ÚTZ-2
151 PRACOVNA M. KITCHEN 21,14 m² ÚTZ-2
152 PŘÍPRAVA 43,30 m² ÚTZ-2
153 MYTÍ + STERILIZACE 43,30 m² ÚTZ-2
154 ŠPINAVÉ MYTÍ 42,91 m² ÚTZ-2
155 SCHODIŠTĚ 31,15 m² ÚTZ-2
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