
OU - Stavební úpravy objektu ZW – děkanát
Přístavba, nástavba a stavební úpravy – rekonstrukce, stávajícího objektu č.2888/19

na pozemku 1324/1 a 1324/2 v k.ú. Zábřeh – VŽ, v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Dokumentace zpracovaná pro provedení stavby v podrobnostech dokumentace pro zadání stavby (DZS) dle vyhlášky
č.499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve změně č.405/2017 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaná dle přílohy č.8. A zákona o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby : OU - Stavební úpravy objektu ZW – děkanát
Přístavba, nástavba a stavební úpravy – rekonstrukce stávajícího objektu č.2888/19

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) :
Pozemky p.č. 1324/1, 1324/2, 1569/1 a 460/95 v k.ú. Zábřeh – VŽ,obec Ostrava
v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity, objekt č.2888/19

c) předmět dokumentace : Přístavba, nástavba a stavební úpravy (rekonstrukce stávajícího objektu) 
spočívající v celkové přestavbě stávajícího objektu č.2888/19 pro potřeby 
nového sídla děkanátu lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Jedná se o : 
-       přístavbu části velkoprostorové učebny nad pozemek p.č.460/95 a 1569/1
− nástavbu 3.np na stávajícím půdoryse 
− stavební úpravy objektu spojených s realizací nových provozních dispozic

Upravený objekt bude cele napojen na stávající připojení technické infrastruktury a do těchto sítí se
nebude  zasahovat.  Úpravy   budou  pouze  v  místě  samotného  technického  připojení.  Objekt  bude
kompletně využívat stávající dopravní infrastruktury v místě.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnická osoba) : 

Ostravská univerzita, lékařská fakulta, Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ  : 61988987

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) : 

ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562, Lomná 1895, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČ : 607  66 859
ateliér : janda+zezula architekti, tř.28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných
osob vedené Českou komorou architektů :

ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562
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c) jména  a  příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  projektové  dokumentace  včetně  čísla,  pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě,  s  vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Část D.1.2 Stavební část – statika ing. Hana Šeligová, ČKAIT 111, 
Část D.1.3 požárně-bezpečnostní řešení ing. Aleš Tuček, ČKAIT 19 804

EPS Jan Kupec, ČKAIT 1102600
Část D.1.4.1 část zdravotechnika ing. Dušan Hynčica, ČKAIT 19 593

vytápění, větrání ing. Patr Madrý, ČKAIT 15 998
elektrotechnika Martin Kocián

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeních.

Stavba  nebude  členěna  na  stavební  objekty.  Veškeré  úpravy  objektu,  včetně  upraveného
připojení budou jedním stavebním objektem. Technika prostředí budov je rozdělena pouze do vlastních
provozních souborů.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Objekt  je  fyzicky  zaměřen  a  pasportizován.  Byly  zadokumentovány  všechny  přípojná  místa
technické infrastruktury. Dále byl prostor vizuálně zkontrolován a zaměřen. Dále byly požádáni o sdělení
o existence sítí technické infrastruktury všichni správci technické infrastruktury. V areálu se nachází jak
technické sítě veřejných distributorů, tak interní rozvody sítí  v rámci vlastnictví  ostravské univerzity.
Také bylo pracováno s podklady ČÚZK.
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OU - Stavební úpravy objektu ZW – děkanát
Přístavba, nástavba a stavební úpravy – rekonstrukce, stávajícího objektu č.2888/19

na pozemku 1324/1 a 1324/2 v k.ú. Zábřeh – VŽ, v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Dokumentace zpracovaná pro provedení stavby v podrobnostech dokumentace pro zadání stavby (DZS) dle vyhlášky č.499/2006
Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve změně č.405/2017 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaná dle přílohy č.8. A zákona o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající objekt byl vybudován ve 30. letech 20. století jako budova zázemí nemocničního areálu.
V objektu byla soustředěna výroba jídel pro účely nemocničního provozu a krejčovské dílny. Na stávající
objekt v  minulosti  navazoval  další  objekt  kotelny,  údržby a dílen.  Tento je v  současnosti  kompletně
asanován a území zatravněno. Dle informací, ale nebyly odstraněny základy objektů a tyto byly pouze
přehrnuty zeminou.  Vrstva zeminy není  z  tohoto důvodu plně propustná,  a to má vliv  na současné
zavodňování suterénního patra stávajícího objektu.

Vlastní objekt byl v průběhu přeměny areálu z nemocničního na vysokoškolský, přeměněn na
výukový. Dnes se v něm nachází učebny, laboratoře a kabinety, soustředěné do dvou nadzemních pater.
Suterénní patro, původně obsazené sklady potravin a šatnami pro krejčové a kuchařky, bylo v průběhu
užívání podrobeno velkému působení provozu, včetně výparů, a je v současné době v havarijním stavu,
což se projevuje praskáním žeber železobetonového stropu.

Celá dispozice je obsloužena středovým vřetenovým schodištěm, které je ovšem úzké a značně
tímto komplikuje rozvoj objektu. Schodiště ústí na terén svou mezipodestou mezi 1.pp a 1.np. Do 1.np
byl sice v rámci následujících úprav realizován bezbariérový přístup, ale ten končí právě na úrovni 1.np.
Ostatní patra již nejsou bezbariérově přístupna. Schodiště ústí na střešní terasu na úrovni 3.np. 

Konstrukčně je stavba realizována z plných cihel.  Tyto konstrukce nejsou ve špatném stavu,
nicméně vzhledem k pohybům v suterénu na úrovni  stropů,  jsou i  v obou dalších patrech,  viditelné
statické poruchy. V průběhu úprav pro objekt výukového vysokoškolského zařízení, byl obvodový plášť
zateplen pěnovým polystyrenem a byly vyměněny výplně okenních otvorů za nové plastové. Na závěr je
nutno konstatovat, že i když objekt svou obálkou vypadá zachovale jeho skutečný stavebně technický
stav je velmi špatný. Strop suterénu se dokonce nachází v havarijním stavu a je nutno v brzké době
tento stav sanovat. 

Okolí  objektu  je  v  současné  době  sanováno.  Po  odstraněných  okolních  budovách  je  území
srovnáno a  zatravněno.  Na severní  straně objetu  je  vystavěno parkoviště,  které  bude beze změny,
užíváno i  upraveným objektem. V širším území se nachází další  velkokapacitní parkoviště pro využití
návštěvníky vysokoškolského areálu, neboť objekt sousedí s vlastní budovou lékařské fakulty a bude
taktéž sousedit s připravovanou budovou cvičné nemocnice. 

Upravovaný objekt bude a je součástí areálu původní nemocnice, vymístěné do areálu v Porubě,
a  věnovaného ostravské univerzitě,  pro  účely  lékařské fakulty  včetně všech potřebných provozů.  Z
tohoto důvodu je stavba v souladu s charakterem území, které je dále formulováno jako zastavěné a
dále  zastavitelné.  Dosavadní  využití  bylo  popsáno  a  nedojde  k  jeho  změně,  bude  nadále  sloužit
vysokoškolské výuce a jejímu administrativnímu zázemí.  

Zastavěnost území je dána územní studií – Lokalita Syllabova, zpracovanou Útvarem hlavního
architekta, ing.arch. Vencelidesem, v průběhu roku 2010. Tato upravovaný objekt umisťuje do středu
budoucího „náměstí“  -  veřejného prostoru,  obestavěného v  dalších  etapách  na  okolní  nezastavěné
pozemky. Severní část území, je již stabilizovaná a nepředpokládají se zde významné změny. 
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b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o
vydané územně plánovací dokumentaci

Pro  danou  lokalitu  je  platnou  územně  plánovací  dokumentací,  Územní  plán  Ostravy,  tím  je
myšlen Územní plán města Ostravy - schválený usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 778/M dne
5.10.1994,  včetně  změn  přijatých  usnesením  č:  2462/ZM1014/32,  ze  dne:  21.5.2014  formou  opatření
obecné povahy č. j. SMO/192049/14/ÚHA/Slo. Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne: 6.6.
2014. včetně následných změn, č.1 která nabyla účinnosti dne: 11.10.2017, a změny č. 2A, která nabyla
účinnosti dne: 18.10.2018.

Zadání je zpracováno v souladu s tímto územním plánem v jeho platném znění.  V návaznosti na
stávající  zástavbu je  celá  plocha zařazena do plochy občanského vybavení  – střední  a vysoké školy,
včetně ploch pro jejich další rozvoj. 

Na  pozemek  a  území  je  vztažena  prostorová  regulace,  definovaná  územní  studií  –  Lokalita
Syllabova, zpracovanou útvarem hlavního architekta. Tato studie je návrhem důsledně respektována. 

Z  hlediska  cílů  a  úkolů  územního  plánování  bude  stavba  realizována  na  pozemku  tak,  že
nezamezí udržitelnému rozvoji a umožní trvalý a příznivý rozvoj tohoto území. 

Z hlediska úkolů územního plánování,  tato stavba nepředstavuje jakoukoli významnou změnu v
území. V případě této stavby nejsou známy jakékoli rizika nebo omezení s ohledem na veřejné zdraví,
životní prostředí nebo veřejnou infrastrukturu v dané lokalitě. Geologická stavba území je vhodná pro
realizaci této stavby – úpravy stávajícího objektu

Na stavbu jsou stanoveny vysoké estetické a architektonické požadavky, proto se architekt snaží
o jednoduchý a přesto vysoký a současný trend architektonické kvality. Urbanistická struktura je daná
provozními vazbami v rámci sítí  stávajících ulic. Stavba žádným způsobem nezmění charakter území,
jeho hodnoty a nezamezí budoucímu případnému dalšímu rozvoji navazujícího území.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,

Nedojde  ke  změně  využití  území,  z  tohoto  důvodu  nejsou  obecné  požadavky  zatím  nově
stanoveny. Obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501, ze dne 10. listopadu 2006, a
doplňující vyhlášky č. 268/2009 Sb. jsou splněny. Objekt je součástí stávajícího stabilizovaného prostoru
a  bude  využívat  jeho  již  vybudované  infrastruktury.  Veškeré  následující  podmínky  jsou  vneseny  do
projektové dokumentace.

K projektové dokumentaci byly vydány tyto stanoviska :
          

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas a stavební
řízení ze dne 22.6.2020 pod zn.: 8.3/8025/5584/20/Va

Budou splněny tyto podmínky:
(1) Zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona

č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500
mm  (včetně)  je  1,5m,  nad  DN  500  je  2,5  m  od  vnějšího  líce  stěny  potrubí  na  každou  stranu.  U
vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném
pásmu se nebude provádět výsadba dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu),
budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru. 
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(2)Odběr pitné vody pro objekt bude realizován z nové vodovodní přípojky PE100 RC SDR11 D e63,
která bude napojena na vodovodní řad DN 100 PVC v ulici Družební v místě napojení původní rušené
vodovodní přípojky pro mateřskou školu. Fakturační vodoměr DN 25 bude umístěn ve volně přístupné
vodoměrné  šachtě  o  minimálních  vnitřních  rozměrech  900x1200x1800mm  v  souladu  s  předloženou
dokumentací a bude odpovídat technickým podmínkám provozovatele.

(3)Vodoměrná sestava bude umístěna v gravitačně odvodněné technické místnosti bezprostředně
za obvodovou zdí. Předpokládané množství odebírané pitné vody Qrok = 120 m3.r-1, Qpožár  = 0,3 l.s-1. Zásah
do  vodoměrné  sestavy  budou  provádět  na  základě  objednávky  výhradně  pracovníci  společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace, kdy náklady hradí investor.

(4)Bude požádáno o zrušení nevyužitého odběrného místa. 
(5) Kvalita vypouštěných odpadních vod bude odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3,

hodnoty ad. II. - vypouštění na ČOV. 
(6)Zahájení stavby bude oznámeno 14 dnů předem a zástupci střediska zákaznických prací budou

přizváni k přemístění fakturačního vodoměru, ke kontrole provedení úpravy vodovodní přípojky před
záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v     Ostravě   – Závazné stanovisko
pro územní a stavební řízení ze dne 23.6.2020 pod č.j.: KHSMS 34070/2020/OV/HP

Budou splněny tyto podmínky:
(7) Ke kolaudaci stavby budou předloženy výsledky měření umělého osvětlení kanceláří,  u nichž

nebyly v rámci předložené projektové dokumentace doloženy výpočty umělého osvětlení, konkrétně ve
3. NP se jedná o m.č. 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, ve 4.NP o m.č. 4.09, 4.10, 4.12, 4.13,
4.14, 4.15, 4.16. Měření umělého osvětlení bude provedeno v souladu z ČSN 36 0011 – Měření osvětlení
vnitřních prostorů. Současně bude předložen plán údržby svítidel a odrazových ploch. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - závazné stanovisko dotčeného orgánu na
úseku požární ochrany dne 9.9.2020 pod č.j. HSOS-7300-2/2020

GridServices,  s.r.o. – Stanovisko pro povolení stavby – stavební režim (ÚR + SP) vydané dne
5.6.2020 pod zn.: 5002152304

Budou splněny tyto podmínky:
(8)Stávající  plynovodní  přípojka  do  objektu  bude  vhodným  způsobem  zabezpečena  proti

poškození.
(9)Bude respektován průběh ochranného pásma plynárenského zařízení.
(10) Před  zahájením stavby  bude provedeno vytýčení  PZ  a  následně během stavby  bude

provedena kontrola PZ.
(11) Při souběhu, křížení inženýrských sítí, budou dodrženy ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702

04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
(12) Při  realizaci  stavby  budou  dodržována  veškerá  pravidla  stanovená  pro  práce

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek viz. výše uvedené stanovisko zn.
5002152304, které je součástí dokladové části.      

(13) Investor (stavebník) stavby bude dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění
zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky číslo 104/1997 Sb., ve znění vyhlášky číslo 355/2000 Sb. v platném znění.

e)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  -  geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,
stavebně historický průzkum apod.,   

Bylo použito výškopisu a polohopisu, vypracované mou osobou v únoru tohoto roku. Dále byl
pozemek  vizuálně  zkontrolován  a  zaměřen.  Další  stavebně technické nebo  inženýrsko -  geologické
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průzkumy doposud nebyly realizovány.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),   

Žádná ochrana území se zde nevyskytuje.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba je mimo inundační území.  Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území české
části Hornoslezské pánve v okrese Ostrava (dále CHLÚ). Poddolovaným územím, ale staveniště není.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavba svým charakterem nebude mít vliv na situaci okolního prostředí.  Jedná se o stavební
úpravy stávajícího objektu. V rámci stavebních úprav dojde k vnitřním úpravám dispozice objektu a jejich
rozšíření nástavbou. Změny povedou ke zlepšení zázemí a modernizaci zázemí vysokoškolského zařízení
pro administrativu, zde vedení fakulty – děkanátu.

Všechna zařízení jsou navržena tak, aby hladina akustického tlaku vzduchotechnického zařízení
ve vnitřním ani  venkovním prostředí  nepřesáhla hodnoty uvedené v nařízení vlády č.272/2011 Sb.,  ve
znění NV č. 217/2016 Sb., §11 a 12 s korekcí podle přílohy 2 a 3. 
Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny tlumiči  hluku. Zařízení pro ochlazování staveb nebudou
provozována v době od 22 do 6 hodin.

Nejbližších  chráněné  prostory  jsou  od  zdrojů  hluku  vzdáleny  více  než  50  m.  Je  důvodný
předpoklad,  že  hladina  akustického  tlaku  VZT  zařízení  v chráněných  venkovních  prostorech  staveb
nepřekročí 45 dB, v chráněných vnitřních prostorech staveb nepřekročí 40 dB. 
 Vlastní  stavební  činnost  nesmí  způsobit  únik  škodlivých  látek  do  ovzduší  ani  vod.  Taktéž
vzhledem ke stávajícím bezproblémovým odtokovým poměrům dešťových vod nedojde ke zhoršení
situace  v  odvádění  těchto  vod.  Prašnost  bude  omezována  důsledným  čištěním  mechanizačních
prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.
185/2001 Sb.  O odpadech a likvidovat  odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu  tohoto
zákona, tj.  likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím
autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Stavba  nebude  mít  vliv  na  odtokové  poměry  v území,  jedná  se  o  vnitřní  stavební  úpravy
stávajícího objektu. Stávající systém odvodu vod nebude měněn.
   Po  provedení  stavebních  prací  bude  okolí  stavby  a  pozemky  zasažené  stavbou  upraveny  do
původního, nebo dohodnutého stavu.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádné takové požadavky nejsou vzneseny. Nebudou se provádět.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce
lesa.

Vzhledem k faktu,  že  území  je  současně zastavěné území  v  rámci  obce a  objekt  je  stávající
určený pouze ke stavebním úpravám nebudou provedeny odvody neboť nedochází k novému zastavění
pozemků.

k)  územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou
infrastrukturu )

Objekt je uspokojivě napojen na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní účelové komunikace
na přilehlé parkoviště. Parkoviště bude sloužit upravenému účelu užívání objektu. Vzhledem k umístění
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stavby by stavba neměla omezovat stávající provoz v tomto prostoru. 
Na technickou infrastrukturu je objekt plně napojen připojením na síť elektro, plynu, vodovodu a

kanalizaci. Připojení všech těchto sítí zůstane zachováno a bude upraveno pouze při vlastním připojení.
Vlastního  vedení  se  stavební  úpravy  nedotknou.  Elektropřipojení  je  již  na  pozemku  realizováno  a
připojovací  kabel  bude doveden do místa  hlavního připojení.  V  rámci  stavby  je  již  také realizována
odbočka jednotné kanalizace,  do které budou opětovně svedeny dešťové a splaškové vody. Dále je
objekt  připojen na středotlaké připojení  plynovodu.  Toto bude zcela  respektováno a  napojení  bude
provedeno za HUP. Přes blízký pozemek prochází vodovod ve správě OVAK a.s, ze kterého je napojen
areálový  vodovod,  ve  správě  investora,  ze  kterého  je  provedeno  napojení  pro  zásobování  objektu
pitnou vodou. Do tohoto připojení se taktéž nebude zasahovat.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládá se se započetím stavby ve II. kvartále roku 2021, po obdržení povolení stavby. Délka
stavby se předpokládá na 14 měsíců s tím , že konečné úpravy by proběhly ve IV.  kvartále 2022. 

V současné době není znám požadavek na související či podmiňující investici.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Pozemky p.č. 1324/1, 1324/2, 1569/1 a 460/95 v k.ú. Zábřeh – VŽ,obec Ostrava, 

Katastrální území Zábřeh-VŽ [714089]
parc.č. vlastnické právo výměra[m²]      druh pozemku/způsob využití
st. 1324/1 Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava      

299       zastavěná plocha a nádvoří
st. 1324/2 Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

218 zastavěná plocha a nádvoří
1569/1 Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

793 ostatní plocha
460/95 Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

432 ostatní plocha
vše v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity. Objekt č.2888/19.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Na žádném pozemku takovéto pásmo nevzniká.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání    

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných
konstrukcí,   

Změna dokončené stavby stavebními úpravami, nástavbou nového 3.np na stávajícím půdoryse
a přístavbou konzoly nad pozemky investora na severní fasádě stávajícího objektu. 

Současný stavebně technický stav objektu není dobrý a závěry stavebně technického průzkumu
vypracovaného firmou Marpo pro investora v roce 2015 pod zakázkovým číslem 2967, jsou ke stávajícím
konstrukcím  velmi  kritické.  Část  objektu  vyhodnocuje  tento  stavebně  technický  průzkum  jako
konstrukce v havarijním stavu. Některé statické konstrukce jsou na pokraji zřícení a jsou navrženy kroky
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k  záchovné údržbě.  Navržené úpravy  veškeré  tyto  zjištění  reflektují.  Jedná  se  o  změnu  dokončené
stavby. Současný dispoziční a provozní stav stav budovy, taktéž nevyhovuje jejímu upravovanému účelu.

Stávající  dispozice  objektu  je  v 1PP  a  1NP  těžkopádná.  1.PP  je  osvětlováno  a  větráno  okny
ústícími do anglických dvorků, a možností využití, při zachování uživatelského komfortu, je minimum.
1NP je přístupné pomocí rampy z parkoviště na severní straně budovy a je jediným patrem přístupným
osobám s omezenou schopností pohybu. 1PP až 2NP jsou propojená centrálním schodištěm. 3NP tvoří
pouze vytažení obvodu schodišťového prostoru nad úroveň ploché střechy. Stávající dispozice je nutno
zjednodušit  a  přizpůsobit  novým  provozním  technologiím  a  vyššímu  současnému  uživatelskému
standardu. Prostory stávajícího objektu již nestačí požadavkům provozu děkanátu, ale stávající masivní
konstrukční systém umožňuje provedení nástavby objektu. Objekt již byl v minulosti rekonstruován, ale
pouze v rámci nejnutnější údržby. 

b) účel užívání stavby – objekt pro zázemí vysokoškolského zařízení 

c) trvalá nebo dočasná stavba – úprava stavby trvalá

d)  informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavků  na  stavby  a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nepředpokládá se užití výjímek pro tuto stavbu. Veškeré změny stavby jsou vedeny k tomu, aby
objekt po úpravách byl zcela bezbariérový.  Doposud nebyly žádné požadavky na výjimky požadovány.
Na objekt jsou požadovány veškeré podmínky pro bezbariérové užívání stavby. Tyto jsou předmětem
vlastních stavebních úprav stávajícího objektu.

Technická řešení stavby jsou navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném
znění,  při  respektování  hospodárnosti,  a  současně  jsou  splněny  základní  požadavky,  kterými  jsou
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a
životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba
tyto  požadavky  splňuje  při  běžné  údržbě  a  působení  běžně  předvídatelných  vlivů  po  dobu
předpokládané existence.

Stavba zajišťuje dle § 14 ochranu proti hluku a vibracím tak aby nebylo ohroženo zdraví osob a
zvířat. Je dodržena požadovaná norma týkající se vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov,
stěn a příček. Instalační potrubí je vedeno a připevněno tak aby nebyl hluk přenášen do chráněných
vnitřních prostorů stavby.

Použité  výrobky  pro  stavbu  musí  být  v  souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.  o  technických
požadavcích na výrobky a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Pro stavbu jsou navrženy jen takové výrobky a
konstrukce, jejichž vlastnosti  z hlediska způsobilosti  stavby pro navržený účel zaručují,  že stavba při
správném  provedení  a  běžné  údržbě  po  dobu  předpokládané  existence  splňuje  požadavky  na
mechanickou pevnost  a stabilitu,  požární  bezpečnost,  hygienu,  ochranu zdraví  a  životní  prostředí  a
bezpečnost při užívání.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,    

Do dokumentace jsou zapracovány tyto následující podmínky
čez, ovak, 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Žádná takováto ochrana se na předmětnou stavbu nevztahuje.
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních
jednotek a jejich velikosti apod.,

Objekt bude využíván k administrativnímu zázemí vysokoškolského zařízení včetně prostor pro
výuku.

stávající: nový: 
zastavěná plocha 468,7 m2 468,7 m2
obestavěný prostor 5 331,3 m3 6 899,6 m3
užitná plocha 1 295,3 m2 1 369,8 m2

počet uživatelů stávající: nový: 
1NP –   30 os. 1NP – 7 (136**) os.
2NP –  50 os. 2NP –  0 os.
3NP –  0 os. 3NP – 24 os.

4NP – 12 os.
CELKEM 80 os. 43 (136**) os.    

** hodnoty v závorce se rovnají počtu uživatelů v případě, že je zcela naplněná       
velkoprostorová učebna

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií  a hmot, hospodaření s  dešťovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Spotřeba stavebních materiálů je definována výkazem výměr, který je doložen stavebníkovi, v
samostatné příloze projektové dokumentace

Vnitřní  vodovod,  vnitřní kanalizace -  Splašková kanalizace a dešťová kanalizace -  v samostatné části
projektové dokumentace – části D.1.4.1 zdravotechnické instalace.

Vytápění  objektu  -  v  samostatné  části  projektové  dokumentace  –  části  D.1.4.2  ústřední  vytápění,
ochlazování objektu a vzduchotechnika 

Část elektroinstalace - Vše v samostatné části projektové dokumentace – části D.1.4.3.1 elektroinstalace.

Část EPS  - v samostatné části projektové dokumentace – části D.1.4.3.2

Část audiovizuální technika  - v samostatné části projektové dokumentace – části D.1.4.3.3

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude rozdělena do sedmi základních věcných a časových celků : 

• sanace stávajících konstrukcí
• úprava stávajícího 1.np pro základové konstrukce upraveného konstrukčního systému
• realizace hrubé stavby
• úpravy připojení sítí technické infrastruktury
• realizace vnitřních příčkových konstrukcí  a veškerých prací PSV
• kompletace a instalace technického zařízení budov
• terénní úpravy, zpevněné plochy
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 Jak už bylo výše uvedeno stavba bude rozdělena do sedmi věcných a časových celků : 
• sanace stávajících konstrukcí. Předpoklad započetí ve II. Kvartálu 2021
• úprava stávajících konstrukcí 1.np pro základy nového konstrukčního systému.
• Realizace hrubé stavby. Předpoklad započetí ve III. Kvartálu 2021
• Realizace úprav připojení sítí technické infrastruktury. Předpoklad započetí ve III. kvartálu 2021
• Realizace vnitřních konstrukcí a prací PSV.  Předpoklad započetí ve  III. kvartálu 2021 
• terénní úpravy, zpevněné plochy, dokončení, kompletace, IV. kvartál 2021

j) orientační náklady stavby. 

Cca 50.000.000,-

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Urbanistická  koncepce  je  již  daná  vychází  ze  stávajících  prostorových  vazeb  tohoto  území.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební  úpravu stávajícího objektu,  v  rámci  území kde se plánuje
intenzivní  výstavba  vysokoškolského  areálu  spojená  s  rozvojem  lékařské  fakulty,  dojde  k  zahájení
úpravy tohoto prostoru. Stavba je svým významem a účelem vhodná a žádoucí.

Vlastní objekt nepředstavuje nový objem v území, ale jsou předpokládány nové objemy, které
budou na tuto budovu navazovat.  Regulace tohoto území  je  dána územní  studií  Lokalita  Syllabova,
zpracovanou útvarem hlavního architekta  v roce 2010.  Na upravovaný objekt budou napojeny další,
poměrně významné, objemy, které budu společně s upravovaným objemem, vytvářet severní frontu
nového veřejného centrálního náměstí  – akademického náměstí.  Jižní stranu tohoto prostoru budou
doplňovat menší novostavby, vše dle územní studie.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektura  objektu  vychází  ze  standardních  forem  tohoto  typu  objektů  -  administrativní
provoz  doplněný o jednací a přednáškové sály. Důležitým faktorem budou taktéž vnitřní komunikační
prostory, které budou zároveň sloužit jako rozptylové prostory pro návštěvníky objektu.

Nejdůležitější změnou bude úprava výškových vztahů objektu. Stávající patra budou přeskupeny
tak, aby byla zaručena bezbariérovost veškerých prostor upravovaného objektu, zároveň aby do všech
pater  mohlo  být  přivedeno  požadované  technické  vybavení  spojené  s  úpravou  vnitřního  klimatu.
Všechny konstrukční výšky pater jsou upraveny v souladu s požadavky obecně technických podmínek a
zároveň byly dostatečně odvětrány a klimatizovány. S tím souvisí i kompletní úprava všech stavebních
otvorů, tyto jsou nově upraveny jako bezparapetní, na celou výšku místnosti. Jižní strana bude navíc
opatřena vnějšími žaluziemi.  Západní  a východní  fasáda budou prolomeny pouze okenními otvory o
vysokém parapetu, které nebudou primárně sloužit k proslunění místnosti a jejich budoucí zaslepení,
spojené s  přistavěnými  budovami  v  rámci  rozvoje území,  nebude pro  vnitřní  prostory  představovat
zásadní problém. 

Stávající budova obsahuje 3 podlaží, z čehož spodní je významným způsobem zahloubeno do
terénu. Navíc stávající strop je založen na nízké konstrukční výšce a toto patro je velmi problematicky a
komplikovaně  využitelné.  Předpokládané  využití  pro  technické  zázemí  je  problematické  z  pohledu
rozmístění  nosných  konstrukcí,  světlé  výšky  a  především  stavebně  technický  stav  obvodových
konstrukcí je neuspokojivý.  Vlivem dlouhodobého vnikání dešťových vod do konstrukcí jsou stávající
konstrukce v pomyslném havarijním stavu. Návrh tedy počítá s umístěním technického patra do 2.np
nad prostory studijního oddělení, kde bude využívat své centrální polohy pro zásobování všech prostor
a především velkoprostorové učebny vzduchem a teplem. 2.np nebude realizováno na celém půdoryse a
tím dojde k využití dvojnásobné konstrukční výšky pro umístění velkoprostorové učebny a navazujícího
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vestibulu. Plnohodnotná patra budou až nad těmito konstrukcemi a budou nahrazovat stávající  dvě
nadzemní patra stávajícího objektu. Tím že dojde k úpravě konstrukčních výšek, bude ale navrhovaná
úprava objektu vyšší  než je současná stav.  Proto se žádá o umístění  nástavby.  Vzhledem k objemu
velkoprostorové  učebny  v  upravovaném  přízemí,  která  je  dispozičně  otočená  vůči  stávajícímu
konstrukčnímu schématu, bude část tohoto objemu vykonzolována nad terén, Nebude sice založena na
terénu, z toho důvodu se nejedná o čistou přístavbu, ale vzhledem k přesahu nad sousední pozemek,
bude požádáno o umístění přístavby ke stávajícímu objektu.

Fasáda objektu bude prolomena stavebními otvory v souladu s funkční náplní jednotlivých pater.
Přízemí a poté 3. a 4. nadzemní podlaží budou mít výhradně administrativní charakter a tento se bude
projevovat na fasádě rytmizovanými okenními otvory. 2.np bude čistě technickým zázemím do kterého
budou  prolomeny  pouze  technologické  otvory  pro  instalaci  zařízení  včetně  požadovaných  výústků
vzduchotechniky. Tato část fasády bude plná, krytá pohledovou konstrukcí plechové šablony. Ostatní
části  fasády  se  předpokládají  kryté  hrubozrnou  omítkou.  Mezi  jednotlivými  patry  bude  probíhat
horizontální vysazená římsa, obložená klempířským výrobkem.  Ve fasádě bude provedeno několik nik,
které  budou  využity  k  prosvětlení  centrální  středové  komunikace  a  k  možnosti  výstupu  z  těchto
komunikací do vnějšího prostředí.  V 3.np bude do této niky vložena zelená zahrada pro zpříjemnění
prostorů  před  kancelářemi  děkana.  Tato  zahrada  může  eliminovat  přehřívání  této  části  budovy.
Základní barevnou paletou je jemná odstín šedé, až bílé barvy na meziokenních blocích, v kombinaci s
šedou barvou klempířských výrobků použitých na patrových římsách. Tyto budou doplněny hliníkovými
konstrukcemi  výplní  stavebních  otvorů  a  obložením velkoprostorové učebny.  Doplněk  těchto ploch
bude  již  popsaný  obklad  plného  technického  druhého  patra  bez  okenních  otvorů  profilovaným
plechovým panelem.

Tvarové, materiálové a barevné řešení je poté patrno z výkresové dokumentace.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby     

Jedná se o kompletní úpravu stávajících provozních dispozic a to jak půdorysně tak i výškově.
Stávající patra budou přebudována, současný polosuterén je naprosto nevhodný pro umístění nových
provozů  a  bude  proto  využit  pouze  pro  nové  založení  upravovaného  objektu  a  pro  provedení
kolektorových kanálů pro požadované odvětrání požárních úseků. Zároveň bude upraven k umístění
rozvodů  technické  infrastruktury.  S  touto  úpravou  dojde  taktéž  k  úpravě  stávajícího  objektu  pro
kompletní bezbariérový přístup.

1.np bude přístupno z jižní strany, od uvažovaného akademického náměstí, a taktéž ze severní
strany od stávajícího parkoviště.  Přístup bude již  na jedné úrovni,  z  které budou přístupny všechny
ostatní patra objektu. Přízemí bude rozděleno na tři základní funkční prostory. Hlavním bude vstup do
objektu  v  podobě  vestibulu  o  výšce  dvou  pater,  kdy  vložený  podhled  bude  využit  pro  vedení
vzduchotechnického  zařízení  do  velkoprostorové  učebny  od  technického  2.np.  Toto  zařízení  bude
zároveň snižovat světlou výšku foyer.  Na tento prostor bude přímo navazovat centrální  schodiště a
výtah, obsluhující všechny ostatní patra. Ke komunikačnímu jádru je možno přidružit sociální zařízení
navržené v počtu, obsluhujícím přes vestibul přístupnou velkoprostorovou učebnu.

Velkoprostorová učebna v přízemí je řešena divadelním způsobem se zvyšující se podlahou a
akustickým podhledem.  Učebna  bude obsahovat  134  pevných sedaček  s  možností  sklopení  sedáku.
Prostor  bude vybaven  audiovizuální  technikou  pro  možnosti  přenosu  vizuálního přenosu  do sálu,  z
různých vzdálených míst. S tím souvisí i akustické úpravy sálu v instalaci odrazných a pohltivých ploch při
podhledu sálu. Do sáli budou dva přístupy z nového foyer a jeden evakuační do volného prostranství na
protilehlé straně. Tím dojde k zabezpečení požadovaných požárních únikových cest pro tento prostor. V
čele sálu bude instalována katedra pro přednášejícího. Zázemím vstupu a této učebny jsou také šatna a
recepce přináležející k vstupní hale.

Třetím provozem v přízemí je studijní oddělení, které bude sloužit kontaktu studentů s aparátem
školy. Vše se odehraje na 1.np tak aby studenti nemuseli vstupovat do dalších podlaží. Studijní oddělení
je děleno na tři kanceláře a zázemí pro pracovníky. Tito budou mít k dispozici i samostatný sanitární uzel,
obsahující i sprchu, umožňující hygienickou očistu při možně individuální dopravě např. na bicyklu.
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2.np je řešeno jako technické mezipatro, do kterého je umístěno technické zázemí budovy a
některé z meziskladů. Část patra nad učebnou a vestibulem bude sloužit  pro rozvody sítí  technické
infrastruktury a nebude samostatně přístupná. 

3.np je již zcela řešeno jako administrativní provoz, z velké části pro projektové oddělení, které
bude zaštiťovat další rozvoj univerzitního areálu. Součástí jsou taktéž oddělení proděkanů, která jsou ve
stejné poloze zopakovány i  ve  4.  nadzemnímu podlaží.  Veškeré kanceláře  jsou shromážděny  kolem
středové komunikace, do které ústí i chráněná schodišťová hala a evakuační výtah. Zároveň jsou zde v
obou patrech nad sebou shodně umístěny i sociální zařízení, ústící do prostoru zázemí, s východem na
terasu. Kanceláře jsou řazeny za sebe, kdy v určitých částech jsou proloženy zasedacími a jednacími
prostory. 4.np je již věnováno vlastním kancelářím děkana a poté opět kancelářím proděkanů. 

V 5.np již bude pouze strojovna výtahu a výstup na střešní terasu. Zde nebude plánována žádná
aktivita a vstup zde bude pouze za účelem údržby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Úroveň 1.NP se kvůli bezbariérovosti snižuje o 500 mm. Dostává se tak do výšky 100 mm nad
úroveň parkoviště. Budova bude nově mít výtah a všechna patra, vyjma střechy (5NP), budou přístupná
bezbariérově. V objektu budou realizovány veškeré požadavky kladené na veřejné objekty dle platných
vyhlášek. V úrovni 1. a 3. np budou realizovány toalety v parametrech handicap. Veškeré prostory budou
přístupné osobám na invalidním vozíku a také bude vizuálně řešen informační systém.   

Nový  přístup  do  objektu  je  řešen  s  ohledem  na  osoby  se  sníženou  schopností  pohybu  a
orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a vnější pochůzí plochou bude
do  20  mm.  Výškový  rozdíl  mezi  vstupní  částí  a  chodníkem  bude  překonán  spádováním  vstupního
chodníku.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt standardního využití, nejsou kladeny zvláštní podmínky
na užívání stavby. Stavba bude mít standardní požadavky na bezpečnosti užívání. Objekt je upravován s
ohledem na to, aby při jeho užívání a provozování nedocházelo ke vzniku rizik, jako jsou: pád, náraz,
popálení, uklouznutí, zásah elektrickým proudem či výbuchem uvnitř nebo v blízkosti tohoto objektu.
Budou  splněna  ustanovení  Vyhlášky  č.  268/2009  Sb.  o  technických  požadavcích  na  stavby.  Žádné
zvláštní bezpečnostní předpisy nebyly stanoveny.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Nejprve  dojde  k  celkové  sanaci  stávajících  konstrukcí.  Veškeré  přebytečné  objemy  budou
odstraněny a na zbývajících budou osazeny nové konstrukce. Největší úpravou projde stávající suterén,
který  bude kompletně přeměněn na novou základovou konstrukci  pro zajištění  nových nadzemních
konstrukčních  systémů  podlaží.  Poté  dojde k  vystavění  nového železobetonového nosného skeletu
včetně železobetonových bezprůvlakových stropů. Průvlaky můžou být uvažovány pouze u stropu 2.np
v prostoru nad vestibulem a velkoprostorovou učebnou a to z důvodu velkého rozponu v tomto místě.
Prostorové  ztužení  skeletu  bude  představovat  plnostěnná  železobetonová  konstrukce  výtahu  a
schodiště a k tomuto vymezující konstrukce.

Po realizaci  nového konstrukční  systému dojde k vyzdění  nového obvodového pláště.  Tento
bude tvořen autoklávovou cihlou s dodatečnou vrstvou tepelné izolace v podobě minerální vaty. Vnější
povrch poté tvořit  hrubozrnná omítka.  Patrové římsy budou oplechovány.  Okenní,  dveřní  a  fasádní
konstrikce  budou  provedeny  ze  systémových  hliníkových  profilů  s  přerušeným  tepelným  mostem.
Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem. Jižní fasáda bude opatřena vnějšími hliníkovými žaluziemi
proti přehřívání. Technické patro bude obloženo profilovaným plechovým obkladem. 
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Vnitřní  příčky  budou  realizovány  opět  z  autoklávových  cihel  s  dodatečnými  povrchovými
úpravami.  Veškeré rozvody elektro,  vzduchotechniky, topení,  vody a kanalizace budou realizovány v
podhledu nad každým patrem. V kombinaci s pevnými plochami budou také prosklené příčky, které
budou opět z hliníkových systémových konstrukcí, zasklených izolačním dvojsklem.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Základové konstrukce stavby budou realizovány jako železobetonová monolitická deska, v místě
nových konstrukčních sloupů s  možností  realizací  mikropilot  jako podpory  systému.  Upravený nový
nosný konstrukční systém bude představovat železobetonový skelet se zavětrovacími zdmi u schodiště
a  výtahové  šachty.  Ostatní  vnitřní  konstrukce  budou  zděné  z  autoklávových  cihel  v  kombinaci  se
sádrokartónovými konstrukcemi na ocelových rámech. 

Podhledy  budou  realizovány  z  minerálních  kazet  pro  optimální  pohodu  prostředí,  včetně
akustických požadavků. V prostorách jednacích a zasedacích budou v podhledech osazeny i jednotky
vnitřního stínění. Velkoprostorová učebna bude vybavena akustickým podhledem opět z minerálních
pohltivých a odrazných materiálů. 

Na podlahy bude užito několika povrchů, vždy v souladu s užíváním jednotlivých místností a v
souladu  s  požadovanou  reakcí  materiálů  na  oheň.  Kanceláře,  zasedací  a  jednací  místnosti  budou
vybaveny zátěžovým kobercem, netkaným, s elektrostaticky vytahovaným chlupem. Stejný povrch bude
položen  i  na  vnitřních  komunikacích  ve  3  a  4.  np,  pouze  s  barevným  odlišením.  Na  toaletách  se
předpokládá užití  velkoformátové keramiky na podlahu a  použití  systémových dělících  konstrukcí  –
systémových kabin tvořených z desek typu mdf s ocelovými konstrukcemi. Vybavení těmito kabinami
bude umožňovat celoprostorové odvětrání prostor sociálního zařízení a jeho bezproblémovou údržbu. 

Podlahy  v  technických  prostorách  2.np  a  celá  schodišťová  hala  budou  opatřeny  betonovou
stěrkou.  Předpokládá se,  že  schody  budou vyrobeny  jako prefabrikát  z  pohledového betonu.  Zde i
povrch ztužujících zdí předpokládáme z pohledového betonu.

Zátěžovým netkaným kobercem bude vybavena i  velkoprostorová učebna v 1.np a to včetně
postupnic schodů v místnosti. Vestibul bude opatřen velkoformátovou keramickou dlažbou a to včetně
nástupů  do  učebny.  Zbývající  provoz  studijního  oddělení  bude  opět  vybaven  netkaným  zátěžovým
kobercem.  Všechny  pochůzí plochy budou tvořeny skladbou, kdy na betonovou konstrukci stropů bude
položena kročejová izolace, tato bude přelita betonovou vrstvou s ocelovými sítěmi. Výška těchto dvou
vrstev umožní vložení připojovacích hnízd elektroinstalace. Na nivelovanou horní hranu betonové vrstvy
bude uložena povrchová krytiny dle využití místností. Hnízda budou připojeny přes strop do podhledu o
patro níže.  

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek
○ zřícení stavby nebo její část
○ větší stupeň nepřípustného přetvoření
○ poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení  anebo  instalovaného  vybavení

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
○ poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Na vlastní stavbě nebudou instalovány technická ani technologická zařízení než standardních.
Stavba bude napojena  na stávající  elektro  přípojku  a  ta  bude zajišťovat  přívod  energie  pro  provoz
objektu. Objekt bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu a řádně odkanalizován přes stávající
kanalizační připojení.
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b) výčet technických a technologických zařízení. 

Jednotlivé technické a technologické zařízení jsou samostatně popsány v částech D.1.4 – 
technika prostředí staveb. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení viz. Samostatná část

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Jedná se o kompletní úpravu objektu, který projde celkovou realizací obálky budovy spojené s
jejím  zateplením.  Budou  zatepleny  všechny  fasády.  Konstrukce  nad  úrovní  terénu  budou  opatřeny
tepelným izolantem – PPS a následně fasádní stěrkou.

Celý objekt bude dodatečně výrazně zateplen z tohoto důvodu nebude potřeba energií výrazná.
Bude dbáno na optimální návrh hospodaření s energiemi. Nakládání s energiemi je obsahem PENB, jež je
součástí projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení 
parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení 
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Budou dodrženy základní požadavky (Hygienická zařízení a šatny ČSN 73 4108)

- Záchodová předsíň - výška horní hrany umyvadla od musí být 600-750mm, každé umývací místo musí
být vybaveno mísící baterií s teplou vodou, mýdlem v dávkovači a dále možností osušení rukou ručníky
na jednorázové použití nebo osoušečem rukou.
- Pisoáry se navrhují společně se záchodovými kabinami, osazeny v osové vzdálenosti 760mm, od rohu
místnosti  nejméně 450mm. Před pisoárem musí být zachován manipulační prostor nejméně 550mm.
Výška osazení pisoáru je 650mm. Mezi pisoáry jsou umístěny dělící zástěny.
-  Záchodová mísa je osazena v samostatné záchodové kabině ve výšce horní  hrany nejvýše 425mm,
kabina je odvětrána přirozeně otvíravým oknem, v případě nemožnosti  přirozeným větráním nuceně
pomocí ventilátoru. WC kabina ženy/dívky je opatřena odpadkovým košem a věšáčky.
- Úklidová místnost se vybavuje výlevkou s tekoucí studenou a teplou vodou a jednoduchým, snadno
čistitelným nábytkem pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků a úklidových pomůcek. Je-li tato
místnost užívána i pro převlékání, vybavuje se zdvojenou šatní skříňkou a není-li v blízkosti umývárna, i
umyvadlem  s  mísící  baterií  pro  teplou  a  studenou  vodu.  Podle  charakteru  provozu  se  dále  zřizují
prostory pro ukládání úklidových strojů a nářadí.
- V zájmových místnostech dotčených stavebními pracemi u veškerých umyvadel, u výlevek a u bidetu
v hygienické kabině bude zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.
-  Veškerý keramický obklad v nově vzniklých hygienických zařízeních a úklidových místností  bude do
výšky 1,8m, ve sprše do výšky 2,0m
- Komunikační prostor je opatřen umělým osvětlením v souladu s normovými hodnotami.

Veškeré místnosti budou přirozeně větrány a osvětleny okenními otvory na fasádu. Místnosti
sociálního zařízení budou nuceně odvětrány na fasádu. Místnosti bez přímého osvětlení denním světlem
budou osvětleny uměle. Objekt bude osvětlen i po vnějším obvodě z důvodu jeho zabezpečení. 

Negativní vlivy působení provozů na okolí stavba nebude vykazovat.
Provoz v objektu bude produkovat běžný komunální odpad.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
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Radonové  měření  nebude  provedeno,  neboť  se  jedná  o  stávající  budovu  a  v  upravovaném
přízemí se nenachází pobytové místnosti.  Stavba bude na úrovni nového 1.np nově odizolována vůči
zemní vlhkosti.

b) ochrana před bludnými proudy,
 Zařízení a provozy vkládané do, nevyžadují tuto ochranu.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

 Zařízení a provozy vkládané do upravovaného objektu , nevyžadují tuto ochranu

d) ochrana před hlukem,
Zařízení  a  provozy  vkládané  do  upravovaného  objektu,  nevyžadují  tuto  ochranu  Lokalizace

stavby je v území bez výrazného zdroje hluku. Vlastní objekt nebude mít vliv na zvýšení hlukové zátěže
v okolí a bude splňovat hygienické limity dle §12NV č.148/2006 Sb. a 272/2011 Sb. 

e) protipovodňová opatření. Objekt je mimo veškerá inundační území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

V  rámci  upravovaného  objektu  budou  pouze  upravena  veškerá  připojovací  místa  na  sítě
technické infrastruktury.

a) napojovací místa technické infrastruktury a připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

elektroinstalace – připojení 

Objekt je napojen na místní vedení NN za trafostanicí patřící investorovi. 

Připojení vodovodu

Novostavba je napojena na vodovod v majetku investora 
 

Dešťová kanalizace

Veškeré dešťové vody z upravovaného objektu jsou svedeny do stávající  vnitřní kanalizace v
majetku investora.

Splašková kanalizace

Splaškové vody budou svedeny do kanalizace, umístěné na pozemku investora.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Stávající objekt je uspokojivě napojen na dopravní infrastrukturu. Do tohoto stavu se nebude
zasahovat. Na severní  straně upravovaného objektu je  zrealizována zpevněná plocha pro odstavení
vozidel. Je zde vymezena plocha pro 23 osobních vozidel a dvou pro imobilní. 

Vnější plochy jsou v současné době stabilizovány. Parkování je dáno polohou objektu v rámci
vysokoškolského areálu, kde je již spousta ploch vymezena pro parkování návštěvníků, zaměstnanců a
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studentů školy. Dům je beze změny součástí této občanské vybavenosti zóny a z objektivních důvodů
nebyla  řešena  otázka  vyhrazeného  parkování  pro  tento  dům  samostatně.  Objekt  je  součástí
vysokoškolského areálu. Z toho důvodu budou zaměstnanci,  studenti  a návštěvníci  objektu využívat
stávající dopravní infrastruktury této zóny.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

 Upravovaný objekt je uspokojivě napojen na dopravní infrastrukturu přes stávající parkoviště na
místní účelovou komunikaci. 

c) doprava v klidu
Vnější  přístupové  plochy  jsou  v  současné  době  navrženy  pro  odstavení  23  vozidel  +  2  pro

imobilní. Parkování je realizováno před navrženým objektem.
 
Přepočítaný požadavek na počet parkovacích stání :

 Výpočet a přepočet počtu parkovacích stání byl proveden dle ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací a změny Z1. 

Požadovaný počet parkovacích stání se vypočte ze vzorce: N = Oo × Ka + Po × Ka × Kp

N   celkový počet stání pro danou stavbu
Oo  základní počet odstavných stání dle tabulky v normě (viz příloha 3)
Po základní počet parkovacích míst dle tabulky v normě

Ka součinitel vlivu stupně automobilizace (333 vozidel na 1000 obyvatel) 0,73

Kp součinitel redukce počtu stání podle charakteru území  

(charakter území C - obec nad 50.000 obyvatel, dobrá kvalita obsluhy území) 0,6

Druh stavby dle Tab. 34
ČSN 73 6110

účelová jednotka počet
jednotek
na 1 stání

O0 - počet
odstavných

stání
krátkodobé

O0 - počet
odstavných stání

dlouhodobé

Administrativa s malou 
návštěvností - instituce

kancelářská
plocha m2 35 20% 80%

Vysoká škola student 6 20% 80%

Celkový počet parkovacích stání pro upravené využívání objektu :

- celková kancelářská plocha 565 m2 přepočet dle normy 16 stání

- velkoprostorová učebna 136 sezení pro studenty přepočet dle normy 22 stání

N = Oo × Ka + Po × Ka × Kp

N = 38 × 0,73 + 38× 0,73 × 0,6 = 44 stání

Nový požadavek na stání je 44 odstavných stání. 25 stání je zajištěno v bezprostřední blízkosti u
objektu na stávajícím parkovišti. Zbývajících 19 stání je zajištěno na stávajícím parkovišti ve vzdálenější
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poloze  na  pozemku  p.č.  460/46,  které  je  také  součástí  vysokoškolského  areálu.  Zde  je  nutno
konstatovat, že upravovaná budova je již dnes součástí tohoto areálu a provoz je zajištěn v nedalekém
objektu.  Provoz  děkanátu  tedy  není  v  území  provozem  novým  a  zaměstnanci  a  studenti  parkují  v
současné  době  uspokojivě  a  bezproblémově  v  širším  okolí,  které  je  již  upraveno.  Dá  se  navíc
konstatovat, že po asanacích budov původní nemocnice, zůstává v území až nadbytečné množství ploch
pro případné odstavení vozidel.  Tento stav bude samozřejmě upravován ve spojitosti s rozvojem areálu
a výstavbou dalších objektů, na podkladě např. Územní studie Lokalita – Syllabova, zpracované útvarem
hlavního architekta města Ostravy.

d) pěší a cyklistické stezky -  do stávajícího systému stezek stavba nikterak nezasahuje.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy, b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření.
 

V  rámci  upravovaného  objektu  těchto  úprav  nebude  potřeba.  Veškeré  tyto  opatření  budou
případně realizována v dalších etapách v souvislosti s rozvojem území, zde přístavbami k upravovanému
objektu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Výstavba  svým  provozem může ohrožovat  ovzduší  hlavně  zplodinami  a  výfukovými  plyny  a
zvýšenou prašností.

Eliminace tvorby exhalátů je možná :

• Používáním ekologických paliv nebo elektrické energie
• Zákazem spalování hořlavých odpadů na stavbě, odvoz na příslušné skládky
• Efektivním  organizováním  dopravy  s  používáním  strojů  se  spalovacími  motory  a  jejich  

náhrada elektrickými zařízeními
• Kontrolou technického stavu vozidel

Prašnost, vznikající hlavně při zemních pracích, a manipulace se sypkými materiály se dá eliminovat :

• Kropením staveništních komunikací a sypkých nákladů
• Čištěním aut a mechanismů před výjezdem ze staveniště
• Zakrýváním skládek sypkých materiálů
• Používáním vhodných obalů a mechanismů

V souladu s ustanovením §3 odst.  1.  zákona o ochraně ovzduší stavebník po dobu realizace záměru
zajistí:
- omezování prašnosti pravidelnou údržbou manipulačně-stavebních ploch
- provádění zemních prací vždy v rozsahu nezbytně nutném
- minimalizování zásob sypkých materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
-  očištění stavebních mechanismů vyjíždějících ze staveniště tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných
komunikací
- pravidelné odstraňování případného znečištění veřejných komunikací

Vliv hluku od stavební činnosti je nutné eliminovat výběrem mechanismů s nižší hladinou hluku
( 70-80 dB ) a jejich vhodným časovým zařízením.

Předpokládaný útlum hluku vlivem vzdálenosti je cca 30 dB
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, minimální
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, žádný
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, žádný
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o stavební úpravy v rámci stávajícího objektu, nedojde ke
změně stávajících technických poměrů v území v přímém okolí stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva - Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k  tomu,  že  se  jedná pouze o  stavební  úpravy stávajícího objektu  ,  v  rámci  ploch
schválené územním plánem pro tuto funkci, nebyly tyto požadavky stanoveny. 

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Na  stavbě  bude  zajištěn  elektrický  proud  přípojkou  z  distribučního  vedení  nacházející  se  v

bezprostřední  blízkosti  objektu.  Voda  pro  stavbu  bude  zajištěna  ze  stávající  vodovodní  přípojky
investora v bezprostřední blízkosti objektu.

Materiály pro stavbu se budou soustřeďovat a shromažďovat přímo na stavbě. Suť a stavební
odpad bude odvážen bezprostředně na předem určenou skládku.

b) odvodnění staveniště, Dešťová voda bude svedena do stávající dešťové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště  se  nachází  na  hraně  občanské  vybavenosti  a  zóny  bydlení  v  rodinných  domech.
Území  je  přístupné  ze  stávající  místní  účelové  komunikace.  Pozemek  není  v  současné  době  plně
využíván.

a) elektrická energie: 
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna ze stávající přípojky

b) kanalizace: 
Bude používáno mobilní WC

c) voda:
Voda technologická potřebná pro stavbu bude zajištěna z nové přípojky

d) telefon:
Používány budou zejména mobilní telefony.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

V  zájmu  zhotovitele  stavby  bude,  aby  nedocházelo  ke  kolizím  stavby  a  provozu  v  okolí.
Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s  veřejným provozem vymezeny přenosnými
zábranami,  přechodným  dopravním  značením  nebo  jiným  náležitým  způsobem.  Při  bourání  části
konstrukce bude dbáno bezpečnostních předpisů tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
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Nedojde ke kácení.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Veškeré stavební práce se budou odehrávat přímo na staveništi.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, - nejsou
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,   

Specifikace odpadů vznikajících stavební výrobou :
17201 – odpadové obaly ze dřeva
17202 – odpadové stavební dřevo
18705 – odpadová asfaltová lepenka a papír nasycený živicí a bitumenem
31409 – stavební suť a jiný stavební odpad neznečištěný škodlivinami
35106 – železný šrot, kovové nádoby a obaly znečištěné škodlivinami

S odpady vzniklými v průběhu stavby bude nakládáno v souladu s uvedeným zákonem. Vzniklé
odpady budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou
provozovateli zřízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve
smyslu ustanovení §14 ho zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Podrobnosti v nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudačnímu řízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodnění odpa-
dů vznikajících ze stavební výroby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Minimální, veškeré výkopky budou rozprostřeny na stávajícím pozemku.

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Zásobování  staveniště  a  odvoz  odpadu  bude  zajištěno  veřejnou  komunikací.  Při  odjezdu
techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel
musí provádět každodenní úklid staveniště.

Energie  a  voda  budou  odebírány  ze  stávajícího  místa.  Vlastní  uspořádání  staveniště  je  věcí
dodavatele stavby.

V  případě  dané  stavby  se  jedná  o  dočasné  minimální  zvýšení  hluku  a  vibrací,  znečišťování
ovzduší výfukovými plyny a prachem, minimální znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti a prakticky
nulové znečišťování podzemních a povrchových vod.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných
příslušnou legislativou v aktuálním znění.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, - nepožadováno

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, - nepožadováno

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),
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V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví  budou  dodržena  veškerá  ustanovení  příslušné  legislativy,  jako  např.  zák.  č.  309/2006  Sb.  a
NV.591/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů k dané stavbě, resp. průběhu realizace této stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

předpoklad zahájení stavby  03/2021 předpoklad dokončení stavby 10/2021

B.9 Celkové vodohospodářské řešení   

Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace a společně s dešťovými vodami, budou
napojeny na místní jednotnou kanalizaci.

Upravovaný objekt je uspokojivě napojen na vodovodní sít samostatnou přípojkou na areálová
vodovod, v majetku investora. 

V březnu 2020 Ing.arch. Martin Janda
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