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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X. 
 
1.1. Název veřejné zakázky: OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká 

fakulta, 30. dubna 22, Ostrava - dostavba 
1.2. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Ostravská univerzita 
       Sídlo: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava 
       IČ: 61988987 
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.4. Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení, nadlimitní  

 
 

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení. 
 
Dotaz č. 1: 
PD část „Vnitřní prosklené stěny“ – prvek VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA PS 48 uvádí typ „prosklené v 
hliníkovém rámu“, ve výkazu výměr se uvádí „vnitřní ocelová“: 

 
Žádáme zadavatele o upřesnění, která verze je správná. 
 
Odpověď č. 1: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že konstrukce je celá z hliníku. Jedná se o nesrovnalost v PD. Zadavatel 
součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravený Výkaz výměr a Specifikaci PS 48. 
 
 
 

Všem dodavatelům 
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Dotaz č. 2: 
Příhradovina – skla 
 

 
 
Sklo: prosíme o přesnější specifikaci skladby než jen tloušťku skla.  
 
Vzhledem k hmotnosti trojskla doporučujeme použít dvojité sklo, a to kvůli zatížení na ocelovou konstrukci, která 
při zatížení sklem bude pracovat a my potřebujeme, aby se nám ocel co nejméně prohýbala kvůli návaznostem 
na zasklení. Stejných vlastnosti skla jsme schopni docílit ve dvojitém skle, pokud tedy není stěžejní požadavek 
na prostup tepla Ug.  
 
Do otvírek není možné systémově zasklít trojsklo této tloušťky. V otvírkách musí být bezpodmínečně dvojsklo. 
V PD je směr otvírání otvírek přes roh – není možné provést. Otvírka se musí otvírat přes hranu trojúhelníku. 
Prosím o opravu směru otvírání.  

 
Vzhledem k tomu, že ocelová konstrukce musí být velmi přesná, je nutné ji svařit ve dvoře a zvednou 2 menšími 
jeřáby v celku. Vzhledem k okolí budovy se nedá použít jeřáb, jak je v PD. V návaznosti na toto, bychom 
potřebovali blíže specifikovat, představu montáže můstku v příhradovině.  
 
Jaké pohony, nebo alespoň jaká je představa pohonů?  
 
Odpověď č. 2: 
Specifikace zasklení - viz. “AS-1008 - Skla poznámka”. Dále pak v “AS-100 - Technická zpráva” strana 43. Zde 
jsou uvedeny veškeré parametry, které je nutné splnit z důvodu energetické bilance (dodržení tepelných ztrát a 
solárních zisků). 
 
Pokud zhotovitel dokáže garantovat dodržení parametrů zasklení uvedených v PD (Ug=0,5 W/m2*K, solární 
faktor g=0,15, koeficient stínění SC = 0,17, přenos světla TL = 34% a s vnější samočistící povrchovou úpravou), 
může použít dvojsklo. V době zpracování dokumentace DPS nebylo na trhu dostupné dvojsklo, které by tyto 
parametry dokázalo splnit. Tato skutečnost se však mohla v mezičase změnit. 
 
Do otvírek lze použít dvojsklo, jedná se o malé plochy v rámci celku, drobné odchylky v parametrech těchto skel 
lze akceptovat, nicméně sklo a jeho parametry musí být vzorovány a odsouhlaseny. 
 
Trojúhelníkové otvírky se musí otevírat přes hranu trojúhelníku. Takto je i myšleno v PD(otevírání přes roh je 
patrně mylná interpretace grafického znázornění). 
 
Postup osazení příhradoviny je popsán v AS-100 - Technická zpráva, strana 44, 45, 46. Předpokládá se zdvižení 
a osazení po polovinách konstrukce a jejich vzájemné svaření až po osazení na rizalit a východní a západní 
křídlo. Tento postup byl konzultován s odbornou firmou. Vzniklé odchylky způsobené svařováním až po osazení 
vyžadují, aby skla v místě spoje polovin konstrukce byla vyrobena až po svaření obou polovin konstrukce a 
zaměření přesného tvaru těchto skel v tomto místě konstrukce. 
 



Instalace můstků v příhradovině musí proběhnout až po osazení prostorové příhradoviny. Předpokládá se, že 
nosníky můstků budou před instalací příhradové konstrukce uloženy v podkroví západního, resp. východního 
křídla. Po dokončení příhradové konstrukce budou vysunuty hotovou konstrukcí směrem k rizalitu. Nosníky 
můstků jsou staticky nezávislé na prostorové příhradovině, jedná se o prosté nosníky uložené vždy na rizalitu a 
západním / východním křídle budovy. 
 
Postup montáže musí být zohledněn v ceně položky č. 254 a to i v případě, že zhotovitel zvolí i jiný postup s 
ohledem na jím dostupnou mechanizaci.   
 
Postup montáže uvedený v projektové dokumentaci je pouze ilustrační a prokazuje proveditelnost konstrukce. 
 
Pohony otvírek by měly být integrované v rámu v závislosti na možnostech zvoleného konkrétního systému 
otvírky. 
 
Dotaz č. 3: 
Světlíky 
 

 
Velmi doporučujeme, aby se světlíky realizovali z hliníku (dle statiky vychází velmi subtilní profil), a to zejména 
kvůli náročnosti montáže a dilataci ocelového systému na této délce. Ocelový systém se bude muset svařovat 
a jako dilataci bychom správně měli použít po XY polích 2 sloupky vedle sebe a sešroubovat je. Hliníkový systém 
se nesvařuje a tím je vyřešena dilatace.  
 
Do ocelového systému neexistuje střešní otvírka, a to ani v Jansenu, musela by se realizovat v hliníku. 
 
Odpověď č. 3: 
Nahrazení systému z oceli systémem z hliníku není možné. Bylo několikrát ověřeno v rámci projektové přípravy. 
Jedná se zejména o fakt, že na určité úseky světlíků jsou kladeny požadavky na požární odolnost, které nelze 
dosáhnout při použití světlíků z hliníku. Z tohoto důvodu a také z důvodu jednotného vzhledu je navržen systém 
z oceli. 
 
S dilatací úseků světlíku se počítá a musí být zohledněna ve výrobní dokumentaci. 



Otvírky ve světlících PF01 - PF07 jsou řešeny z hliníku a jsou vsazeny do jednotného ocelového rámu a zároveň 
se nachází mimo pole, na které jsou kladeny požadavky na požární odolnost. 
 
Dotaz č. 4: 
Je nutné používat na chodbách tmelenou spáru nebo může být sklo v jednom kuse, pokud to rozměry vnitřních 
prostorů umožní zmanipulovat?  
 
V PD je u příček značeno, kde má být jaké sklo...doopravdy má ve fixním poli být bezpečnostní sklo a ve dveřích 
ne? 
 
Odpověď č. 4: 
Použití tmelené spáry není v tomto případě nutné, sklo může být v jednom kuse, pokud budou splněny uvedené 
požadavky na požární odolnost při daných rozměrech skla a instalaci umožní rozměry vnitřních prostorů.  
 
V případě zasklení dveří se jedná vždy o bezpečností sklo, v případě příček s požadavkem na požární odolnost 
musí být zasklení dveří z bezpečnostního skla s požární odolností uvedenou pro danou prosklenou příčku. 
 
Dotaz č. 5: 
V detailu je fasádní systém se sklem s přesahem. Má být přesah v nějakém smaltu? Jak si představujete, že 
tam to sklo bude připevněno? 
 
Odpověď č. 5: 
V rámci střešních světlíků si zadavatel není vědom místa, kde by bylo sklo s přesahem. Ani v případě vnitřních 
prosklených příček. Pokud se jedná o jinou konstrukci, zadavatel žádá o uvedení čísla výkresu, nebo označení 
prvku / konstrukce. 
 
Dotaz č. 6: 
Prosíme o potvrzení případné možnosti demontovat plechovou bránu, abychom si zvětšili průjezd pro jeřáby. 
 
Odpověď č. 6: 
Zhotovitel může na své náklady a po domluvě se společností, která provádí servis a opravy vjezdové rolety, tuto 
roletu demontovat nebo s ní jinak manipulovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Demontáž je případně 
možná pouze na nezbytně nutnou dobu a zařízení je třeba po ukončení potřeby demontáže vrátit do původního 
stavu a uvést do provozu. Zadavatel ovšem upozorňuje, že tímto dočasným opatřením by se světlá výška 
průjezdu zvýšila nanejvýše o několik centimetrů.  
 
Dotaz č. 7: 
S ohledem na čl. 6.7. SOD žádáme zadavatele o sdělení, zda kolaudaci zajišťuje zhotovitel či objednatel? V 

případě, že kolaudaci zajišťuje zhotovitel, má být doba kolaudace zahrnuta do doby realizace? 

Odpověď č. 7: 
Získání kolaudace, což zajišťuje zhotovitel (viz ostatně odst. 6.6 Smlouvy), je pak vždy podstatnou (povinnou) 

náležitostí definice úplného díla (což normuje odst. 6.7), přičemž objednatel (zadavatel) je oprávněn potvrdit 

dokončení, nebo předání díla pouze tehdy, pokud & až je dílo úplné podle definice v odst. 6.7 (což stanovuje 

odst. 8.3 a 8.4 Smlouvy). Uvedená jednotlivá ujednání Smlouvy tedy jednoznačně ukazují, že získání (opatření) 

kolaudace, což zajišťuje zhotovitel, je nezbytnou (nepodkročitelnou) podmínkou pro to, aby zhotovitel mohl dílo 

řádně provést (tedy dokončit a předat). 



Řečeno jinak, aby zhotovitel stihnul provést (tedy dokončit a předat) dílo včas (tedy ve lhůtě vymezené v odst. 

11.4 Smlouvy), potom je povinen ve lhůtě vymezené v odst. 11.4 Smlouvy zajistit také kolaudaci všech těch 

objektů (které jsou součástí celkového díla), které to vyžadují. 

 

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění. 

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedenému doplnění a upřesnění 
zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 
09.07.2024 do 10:00 hod. 
 
 
V Ostravě dne       

       ___________________________________ 
                                                             doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
                  rektor Ostravské univerzity 
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