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Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 405 ze dne 24. 
listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
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B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Zájmovým územím se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava v 
areálu stávajících vysokoškolských kolejí Jana Opletala na ulici Kranichova 1433/8, 
710 00 Ostrava. Areál je ze západní a severní strany vymezen ulicemi Hladnovská 
a Kranichova, z jižní strany sousedí s objektem dentální kliniky MEDI-DENT, 
objektem tělocvičny KTVS Hladnov VŠB Ostrava a sousedním pozemkem s 
rodinným domem. Z východní strany je území vymezeno pozemky se zástavbou 
rodinnými domy a areálem čerpací stanice pohonných hmot společnosti Tomegas. 
Lokalitu tvoří ploché návrší. Povrch terénu je ve střední části téměř rovinný, na 
severním a jižním okraji mírně klesá. V souvislosti s tímto záměrem dojde ke 
kácení vzrostlé zeleně. 

Objekt stávajících kolejí je tvořen dvěma krajními rovnoběžnými pavilony „A“ 
a „B“ sloužícími pro ubytování studentů a centrálním traktem „C“, který je s 
pavilony „A“ a „B“ propojen spojovacími krčky. Objekt pavilonu „C“ je určen 
k demolici a na jeho místě bude vystavěn objekt nový, který bude realizován jako 
souběžný trakt se stávajícími pavilony „A“ a „B“.  

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  

Zamýšlený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování města Ostravy. Pro objekt je vydáno „Rozhodnutí č. 
181/R/2023 – společné povolení“ s nabytím právní moci k 25.7.2023“  
 
Projektová dokumentace je řešena s ohledem na Územní plán města Ostravy – 
Změna č. 3, s právní účinností od 16.08.2022 vydaný zastupitelstvem města 
Ostravy.   

Navrhovaný objekt v k.ú. Slezská Ostrava na parcelách č. viz příloha č. 1 této 
zprávy je dle ÚP na plochách se způsobem využití občanské vybavení - střední a 
vysoké školy. 
 
Hlavní využití:  
• budovy, zařízení a plochy sloužící vzdělávání - střední a vysoké školy všech zaměření, 
odborná učiliště.  
 
Přípustné využití:  
• provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití – laboratoře, dílny, 
knihovny, administrativa, stravovací zařízení, koleje, internáty, kulturní a společenská 
zařízení, obchody, služby, stavby, plochy a zařízení pro sportovní účely,  
• dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné 
garáže odpovídající kapacitě předmětných zařízení, zastávky MHD, plochy pro 
zásobování, alternativní druhy dopravy – heliport, lanovky, visuté dráhy apod.,  
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• technická infrastruktura - inženýrské sítě, telekomunikační zařízení, trafostanice, čistírny 
odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu 
předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační 
jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, 
plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na komunální odpad,  
• veřejné prostory (plochy pro setkávání, amfiteátry) a veřejná zeleň, vodní plochy.  
 
Podmíněně přípustné využití:  
• bytové domy, s vazbou na předmětnou plochu – Občanské vybavení - střední a vysoké 
školy,  
• samostatné objekty občanského vybavení sloužící širšímu území,  
• byty správců daného zařízení integrované do hlavního nebo provozního objektu,  
• stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.  
 
Nepřípustné využití:  
• činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným využitím. 
 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,  

Nebyly vydány rozhodnutí řešící výjimky z hlediska využití území. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,  

Požadavky dotčených orgánů jsou zahrnuty do této PD – viz samostatná příloha 
této souhrnné technické zprávy „Zpráva o zapracování závazných stanovisek 
dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
popř. vyjádření účastníků řízení k dokumentaci pro vydání stavebního povolení“. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.,  

Před zahájením projekčních prací bylo provedeno geodetické výškové a 
polohopisné zaměření řešených pozemků. 
 
Ve stupni DSP bylo provedeno orientační geologické posouzení předmětné 
lokality – zpracovatel ing. Libor Vlk, číslo 2022/12. 
 
Pro potřeby zpracování prováděcí dokumentace byl v březnu 2024 proveden 
podrobný inženýrsko-geologický průzkum – zpracovatel fa K-GEO, s.r.o., 
odpovědný řešitel Ing. Luděk Kovář, PhD. 
 
Cílem průzkumu bylo ověření vrstevního sledu do hloubek pro předpokládané 
pilotové zakládání, zjištění geotechnických charakteristik zastižených zemin/hornin, 
ověření výskytu hladiny podzemní vody. Rozsah prací byl stanoven na základě 
stavebního záměru a byl zpracován dle rámcových požadavků zadavatele. 
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Jako grafický podklad byl zpracovateli IG průzkumu předán situační výkres se 
zakreslením stávajících a projektovaných objektů včetně vedení inženýrských sítí 
spolu s řezy navrhovaným objektem. Místa vrtů a sond statické penetrace byla po 
odsouhlasení projekcí vytyčena geodeticky firmou R&M GEODATA s.r.o. 
 
Použité normativy 
Zastižené zeminy byly zatříděny a hodnoceny dle platných norem, především pak 
ČSN P 73 1005 (Inženýrskogeologický průzkum), ale také ČSN EN ISO 14688-2. 
Pro větší přehlednost jsme určili těžitelnost zastižených zemin a hornin i dle již 
neplatné, ale odbornou veřejností stále často používané normy ČSN 73 3050 
(Zemní práce). 
Zhodnocení seizmického zatížení zájmové oblasti bylo provedeno podle 
novelizované normy ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: „Navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro 
pozemní stavby“. 
 
Metodika, rozsah a průběh průzkumných prací 
Před zahájením vrtných a penetračních prací byla provedena terénní pochůzka, při 
které byla ověřena dostupnost míst průzkumných sond pro vrtnou a penetrační 
soupravu. 
Sondy byly rozmístěny tak, aby bylo maximálně postihnuto geologické prostředí v 
půdorysu navrhovaného objektu s ohledem na rozmístění archivních sond 
provedených v blízkosti objektu a dále s ohledem na vedení inženýrských sítí. 
Vytyčení sond proběhlo geodeticky firmou R&M Geodata s.r.o. 
Inženýrskogeologické vrty byly značeny JV (jádrový vrt) 1 – 7, sondy statické 
penetrace SP 1 – 2. Přehled vrtných, penetračních a vzorkovacích prací je uveden 
v závěrečné zprávě IG průzkumu. 
 
Geologické poměry 
Z regionálně geologického hlediska řadíme lokalitu k Paleozoiku Českého masivu 
(dle geologické mapy ČR 1:500 000). Dle geoportálu ČGS lze geologické poměry 
popsat následovně: 
Předkvartérní podloží je tvořeno varisky konsolidovanými sedimenty hornoslezské 
pánve (karbon). Ty jsou překryty sledem miocénních sedimentů, konkrétně 
vápnitými jíly a jílovci severní části předhlubně Západních Karpat. 
Sedimentární horniny předkvartérního podloží jsou překryty sledem pleistocénních 
glacigenních sedimentů, které jsou zastoupeny štěrky, písky a jíly. Tyto sedimenty 
mohou být lokálně kryty vrstvou eolických sedimentů – spraší či sprašových 
jílů/hlín. Geologický profil je ukončen vrstvou navážek/kulturních zemin, jejichž 
mocnost a složení se bude s ohledem na blízkost stávajících konstrukcí měnit. 
 
Zhodnocení seizmického zatížení 
Zhodnocení seizmického zatížení zájmové oblasti bylo provedeno podle 
novelizované normy ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: „Navrhování konstrukcí odolných 
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proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro 
pozemní stavby“. 
Podle novelizované mapy seismických oblastí ČR (obrázek NA. 1), uvedené ve 
výše citované normě, platí pro zájmové území hodnota referenčního zrychlení 
základové půdy podloží agR = 0,06 g. 
Dále lze podle tabulky 3.1 Typy základových půd v článku 3.1.2 této normy 
klasifikovat základové podmínky jako podloží třídy B (Sedimenty velmi ulehlého 
písku, štěrk nebo velmi tuhý jíl v tloušťce alespoň několik desítek metrů, s 
mechanickými vlastnostmi rostoucími s hloubkou. 
 
Rizikové faktory - poddolování a svahové nestability 
Zájmová oblast se nachází na poddolovaném území „Slezská Ostrava III“ (ID 
4557), které vzniklo těžkou černého uhlí. 
Dle geoportálu MSK leží zájmové území v Chráněném ložiskovém území (nerudné 
suroviny) s názvem Čs. část Hornoslezské pánve, kde je surovinou zemní plyn a 
černé uhlí (ID 14400000). Dále se nachází v chráněném ložiskovém území 
Rychvald, kde je surovinou zemní plyn (ID 07100100). V neposlední řadě spadá do 
chráněného ložiskového území pro černé uhlí, pásma M – Plocha bez podmínek 
zajištění stavby proti účinkům poddolování. 
Nejbližší evidované staré důlní dílo je cca 40 m hluboká „Důlní kutací jáma 
Hladnov“ (GF P146554-GF P147284) provozovaná do 19. století a ohlášená roku 
2001. Jáma se nachází cca 40 m jižním směrem od zájmové lokality. Dalším 
starým důlním dílem je „Jáma Pěčonka“, taktéž provozovaná do 19. století, 
oznámená v roce 2002, od zájmové lokality je vzdálená cca 90 m jižním směrem 
(hloubka důlního díla je 73 m). 
Dle stejných podkladů se na zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí 
nenachází žádné svahové nestability. 
 
Podrobné geologické poměry a charakteristiky základových zemin a hornin 
Detailně řešeno v závěrečné zprávě IGP. 
 
Podzemní voda 
V rámci aktuálního průzkumu byla podzemní voda zastižena ve všech vrtech. 
Hladina podzemní vody je zde vázána převážně na granulometricky propustné 
glacigenní sedimenty – tzn. na vrstvy písků a štěrků. Hladina podzemní vody v 
kvartérní zvodni je převážně volná až mírně napjatá. Vrtem JV-5 bylo ověřeno 
zvodnění rovněž na puklinách v horninách předkvartérního podloží.  
Pro posouzení agresivity podzemní vody na základové konstrukce byly z vrtů 
JV-1 a JV-7 odebrány vzorky podzemní vody a předány k analýzám do 
akreditované laboratoře firmy ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. – výsledky rozborů 
jsou uvedeny níže: 
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JV-1 
Z provedených rozborů vyplývá, že se jedná o vodu velmi tvrdou (Tcelk. = 7,41 
mmol/l) a slabě zásaditou (pH = 7,9). Z hlediska agresivních účinků na 
základové konstrukce hodnotíme podzemní vodu dle ČSN 03 8375 („Ochrana 
kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi“) jako velmi vysoce 
agresivní vlivem konduktivity (78,7 mS/m) a CO2 agres. dle Heyera (19,8 mg/l). 
Ve smyslu ČSN EN 206+A1 je voda mírně agresivní na beton (XA1) vlivem 
CO2 agres. Dle Heyera.  
 
JV-7 
Z provedených rozborů vyplývá, že se jedná o vodu tvrdou (Tcelk. = 3,74 mmol/l) a 
slabě zásaditou (pH = 7,5). Z hlediska agresivních účinků na základové 
konstrukce hodnotíme podzemní vodu dle ČSN 03 8375 („Ochrana kovových 
potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi“) jako velmi vysoce agresivní 
vlivem konduktivity (70,0 mS/m) a CO2 agres. dle Heyera (8,8 mg/l). Ve smyslu 
ČSN EN 206+A1 voda není agresivní na beton. 
 
 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ 
Inženýrskogeologické poměry v zájmovém území hodnotíme dle zjištěných údajů a 
na základě kritérií v platných normách. 
S ohledem na zastižené poměry hodnotíme základové poměry v prostoru 
uvažované výstavby nové budovy VŠ kolejí jako složité. 
Ve smyslu platných norem lze projektovaný objekt hodnotit jako objekt s 
konstrukcí staticky náročnou (nestanoví-li projektant jinak). Při návrhu 
základů doporučujeme postupovat dle zásad 3. geotechnické kategorie. 
Projektovaná budova kolejí je uvažována s 6 NP a 1 PP, které bude sloužit jako 
podzemní parkoviště. Dle projektové dokumentace je uvažovaná kóta podlah 1.PP 
na -3,25 m p. t., hlava pilot pro zakládání je uvažována na úrovni 278,0 m p. t., 
předpokládáme tedy, že stavební jáma bude hloubena do úrovně 2,9 – 4,2 m pod 
stávající terén. Výkopové práce budou probíhat v zeminách třídy těžitelnosti I (dle 
ČSN 73 3050), dle starší normy ČSN 73 3050 v zeminách třídy těžitelnosti 2. – 3. 
(jílovité zeminy) a 3. – 4. štěrkovité a písčité zeminy. V případě zastižení starých 
základových konstrukcí je třeba počítat s těžitelností třídy II (ČSN P 73 1005) a 5. 
dle 73 3050). 
Upozorňujeme, že před samotným hloubením stavební jámy je nutné provést 
pasportizaci stávajících přilehlých budov kolejí (způsob založení a stav základů, 
případné stávající poruchy, apod.) a v návaznosti je staticky zajistit tak, aby 
nedošlo k poškození jejich konstrukce (např. mikropilotami, injektáží, apod. – určí 
projektant/statik). S ohledem na hloubku výkopu a blízkost stávajících budov bude 
nutné před zahájením hloubení stavební jámy vhodně zajistit stěny výkopu např. 
záporovým pažením dle potřeby zpevněným kotvami či rozpěrami. Alternativně lze 
uvážit štětovnicovou stěnou - v tomto případě je třeba zvážit očekávaný seismický 
vliv při procesu beranění štětovnic na okolní stavby (pro dané prostředí 
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považujeme za méně vhodnou variantu). Zajištění stěn výkopu pouhým 
svahováním považujeme za nevhodné. Hladina podzemní vody byla zastižena v 
úrovni 273,17 – 275,63 m n. m., neočekáváme tedy její přítoky do stavební jámy. 
Lze očekávat, že zemní pláň (resp. dno stavební jámy) bude tvořena zeminami 
proměnlivého granulometrického charakteru v rozmezí jílovitých – písčitých – 
štěrkových zemin, zcela vyloučit nelze ani přítomnost zbytků stávajících konstrukcí. 
V případě, že se budou na pláni vyskytovat jílovité zeminy, doporučujeme jejich 
stabilizaci, případně odtěžení v potřebné mocnosti a nahrazení vhodným 
štěrkovým materiálem. S ohledem na očekávanou nehomogenitu vzniklé plochy 
doporučujeme na stabilizovanou zemní pláň, která bude zároveň tvořit podloží 
vozovky podzemního parkoviště, položit separační geotextilii a na té provést 
vhodně dimenzovaný štěrkový polštář (mocnost a deformační modul nutné určit 
statickým výpočtem) – míru zhutnění doporučujeme zkontrolovat sérií statických 
zatěžovacích zkoušek. 
Dle zjištěných geologických poměrů doporučujeme budovu zakládat hlubině na 
velkoprůměrových pilotách. Poměry pro tento způsob zakládání hodnotíme jako 
složité z důvodu heterogenity a nepravidelného uložení vrstev glacigenních 
sedimentů, ale také s ohledem na přítomnost a agresivitu podzemní vody. Piloty je 
nutné hloubit s manipulačním pažením, s ohledem na složitost geologických 
poměrů považujeme za nutnou přítomnost odborného geologického dozoru. Dále 
je nutné v průběhu vrtných prací kontinuálně měřit možný výstup důlních plynů 
(zejména koncentrace metanu). Pilotáž bude komplikovat přítomnost podzemní 
vody, která je vázaná na granulometricky propustné vrstvy glacigenního komplexu, 
konkrétně štěrky a písky. Za nejproblematičtější považujeme zvodněné vrstvy 
písků, které budou značně komplikovat vrtné práce (vrtatelnost spadá do třídy II, 
těžitelnost dle ČSN 73 3050 do třídy 4.). Ve vrstvě písků byl ve vrtech JV-1 a JV-6 
od hloubek 12,3  a 13,5 m p. t. zaznamenán výstup plynů, změřeny byly zvýšené 
koncentrace O2 a CO2. Vyšší koncentrace CO2 byly potvrzeny rovněž ve vzorku 
vody odebraném ve vrtu JV-1, který byl zhodnocen jako velmi vysoce agresivní na 
ocel a mírně agresivní na beton (XA1), což bude nutné zohlednit při návrhu pilot. 
Určitou nejistotu představují samotné výrony CO2 v prostředí zvodněných písků, 
respektive projev jejich případné agresivity na betonové konstrukce. Délku a 
hloubku vetknutí pilot je nutné určit statickým výpočtem. Piloty samotné je možné 
vetknout do hornin předkvartérního podloží geotechnické kategorie GT7, tvořené 
horninami charakteru pískovců a prachovců (lokálně s vložkami jílovců), jejichž 
stupeň alterace osciluje dle ČSN P 73 1005 (tabulka A.6) mezi zcela zvětralými – 
silně zvětralými, tedy v rozmezí tříd R5 a R4 (lokálně s polohami zcela rozloženými 
R6). Strop podloží karbonského stáří byl zastižen od hloubek 18,6 – 24,7 m p. t. 
(tzn. 255,06 – 262,47 m n. m.). S narůstající hloubkou lze očekávat nárůst kvality 
podložních hornin a tím i ztíženou vrtatelnost. Druhou variantou je ponechat piloty 
jako plovoucí. Oproti požadavku projektanta na hloubku průzkumných vrtů do 
úrovně 254,0 m n. m. byly vrty s ohledem na obtížnou vrtatelnost podloží (resp. 
narůstající kvalitu) zvoleným způsobem vrtání (jádrově nasucho) ukončeny v 
hloubkách 256,08 – 258,78 m n. m. Konečný způsob založení určí statik, nebo 
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odpovědný projektant na základě statického výpočtu. V následující kapitole 
uvádíme geotechnické charakteristiky jednotlivých vrstev/GT typů. 
 
ZÁVĚR 
Na základě objednávky Ostravské univerzity (v. z. Ing. Swaczyna) jsme v 
požadovaném a dohodnutém rozsahu vypracovali inženýrskogeologický průzkum 
pro výstavbu nové budovy kolejí Jana Opletala na Hladnově. Účelem průzkumu 
bylo ověření a zhodnocení inženýrskogeologických poměrů zájmového území 
určeného k výstavbě nových, plně podsklepených objektů. V předkládané zprávě 
jsou shrnuty výsledky z provedených průzkumných prací, které poskytují podklady 
pro návrh založení budovy. Základové poměry jsou schematicky přehledně 
znázorněny v 6 geologických a 6 GT řezech značených A-A´ až F-F´, které tvoří 
přílohu č. 4.1 až 4.6b IGP. 
S ohledem na zastižené poměry hodnotíme základové poměry v prostoru 
uvažované výstavby v souladu s platnými normami složité. Základy doporučujeme 
navrhnout dle zásad 3. geotechnické kategorie. Celá budova je plánována 
podsklepená s podzemním parkovištěm (1. PP) pro osobní automobily. Dle 
projektové dokumentace je uvažovaná kóta podlah 1.PP na - 3,25 m p. t., hlava 
pilot pro zakládání je uvažována na úrovni 278,0 m p. t., předpokládáme tedy, že 
stavební jáma bude hloubena do úrovně 2,9 – 4,2 m pod stávající terén. Před 
hloubením stavební jámy je nutné provést pasportizaci stávajících přilehlých budov 
kolejí (způsob založení a stav základů, případné stávající poruchy, apod.) a v 
návaznosti je staticky zajistit tak, aby nedošlo k poškození jejich konstrukce. S 
ohledem na hloubku výkopu a blízkost stávajících budov bude nutné před 
zahájením hloubení stavební jámy vhodně zajistit stěny výkopu např. záporovým 
pažením dle potřeby zpevněným kotvami či rozpěrami. Hladina podzemní vody 
byla zastižena v úrovni 273,17 – 275,63 m n. m., neočekáváme tedy její přítoky do 
stavební jámy. . Lze očekávat, že zemní pláň (resp. dno stavební jámy) bude 
tvořena zeminami proměnlivého granulometrického charakteru. V případě, že se 
budou na pláni vyskytovat jílovité zeminy, doporučujeme jejich stabilizaci, případně 
odtěžení v potřebné mocnosti a nahrazení vhodným štěrkovým materiálem. S 
ohledem na očekávanou nehomogenitu vzniklé plochy doporučujeme na 
stabilizovanou zemní pláň, která bude zároveň tvořit podloží vozovky podzemního 
parkoviště, položit separační geotextilii a na té provést vhodně dimenzovaný 
štěrkový polštář (mocnost a deformační modul nutné určit statickým výpočtem) – 
míru zhutnění doporučujeme zkontrolovat sérií statických zatěžovacích zkoušek. 
Dle zjištěných geologických poměrů doporučujeme budovu zakládat hlubině na 
pilotách. Poměry pro tento způsob zakládání hodnotíme jako složité z důvodu 
heterogenity a nepravidelného uložení vrstev glacigenních sedimentů, ale také s 
ohledem na přítomnost a agresivitu podzemní vody. Piloty je nutné hloubit s 
manipulačním pažením, přítomnost odborného geologického dozoru považujeme 
za nutnou. Dále je nutné v průběhu vrtných prací kontinuálně měřit možný výstup 
důlních plynů (zejména koncentrace metanu). Pilotáž bude komplikovat přítomnost 
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podzemní vody. Za nejproblematičtější okolnost považujeme zvodněné vrstvy 
písků,  
které budou značně komplikovat vrtné práce (vrtatelnost spadá do třídy II, dle ČSN 
73 3050 do třídy 4.). Vzorek vody odebraný ve vrtu JV-1 byl zhodnocen jako velmi 
vysoce agresivní na ocel a mírně agresivní na beton (XA1), což bude nutné 
zohlednit při návrhu pilot. 
Piloty je možné vetknout do hornin předkvartérního podloží geotechnické kategorie 
GT7, tvořené horninami charakteru pískovců a prachovců (lokálně s vložkami 
jílovců), jejichž stupeň alterace osciluje dle ČSN P 73 1005 (tabulka A.6) mezi 
zcela zvětralými – silně zvětralými, tedy v rozmezí tříd R5 a R4 (lokálně s polohami 
zcela rozloženými R6). Strop podloží karbonského stáří byl zastižen od hloubek 
18,6 – 24,7 m p. t. (tzn. 255,06 – 262,47 m n. m.). S narůstající hloubkou lze 
očekávat nárůst kvality podložních hornin a tím i ztíženou vrtatelnost. Druhou 
variantou je ponechat piloty jako plovoucí. 
Délku pilot a hloubku vetknutí je nutné určit statickým výpočtem. Piloty 
doporučujeme navrhovat na kontakt s podzemní vodou s agresivitou na beton 
stupně XA1. Určitou nejistotu představují samotné výrony CO2 v prostředí 
zvodněných písků, respektive projevy jejich případné agresivity na betonové 
konstrukce. 
Konečný způsob založení určí statik, nebo odpovědný projektant na základě 
statického výpočtu. Geotechnické parametry všech zastižených zemin a hornin, 
nutné pro návrh a posouzení základových konstrukcí jsou souhrnně uvedeny v 
tabulce č. 6. 
Při zakládání objektu je nutné provádět geotechnický dozor za přítomnosti 
inženýrského geologa. Při přebírce pláně, základových spár případně vrtaných 
pilot potvrdí geolog, zda zemina/hornina zastižená v hloubce založení stanovené 
projektantem splňuje požadavky pro bezpečné založení objektů. Doporučení na 
provádění zemních prací jsou uvedena v textu zprávy. Při zemních pracích je 
nutné dodržovat veškerá navržená bezpečnostní opatření v kapitole 4 
(pasportizace objektů a jejich případné podchycení, pažení stavební jámy apod.). 
 
Podrobněji viz závěrečná zpráva IG průzkumu, která je samostatnou přílohou této 
projektové dokumentace. 
 

 
 
Byl proveden hydrogeologický průzkum pro posouzení možnosti vsakování 
srážkových vod, zpracovatel fa K-GEO s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava.  
 
Území řadíme k oblasti hydrologického povodí 3.řádu Ostravice, zájmová lokalita 
se nachází v oblasti čísla hydrologického pořadí 2-03-01-0830-0-00, tok Ostravice. 
Místní erozní bázi na lokalitě je koryto řeky Ostravice protékající ve vzdálenosti 
970m západně od lokality. 
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V zájmové oblasti se nevyskytují celostátně evidovaná ochranná pásma vodních 
zdrojů, využívajících podzemní vody (HEIS VÚV TGM, 2022). 
V nejbližším okolí ve směru předpokládaného proudění podzemních vod nebyly v 
dosahu možného ovlivnění zjištěny další lokální vodní zdroje pro pitnou vodu.  
 
V zájmové lokalitě probíhá zásobování pitnou vodou vodovodem. Ve vzdálenosti 
340m severovýchodním směrem od zájmové lokality se nachází místo vypouštění 
do povrchových vod s názvem OVaK-kanalizační výusť Mastného.  
Všeobecně je při návrhu zasakovacího systému nutno zajistit splnění těchto 
podmínek:  
- objem akumulačního prostoru vsakovacího systému je potřebné dimenzovat na 
objem srážkových vod podle plochy střechy a zpevněných ploch 
- použité stavební materiály nesmí do srážkových odpadních vod uvolňovat 
závadné látky 
- kanalizační systém před vstupem do vsakovacího systému musí obsahovat prvky 
pro záchyt nečistot a plavenin (lapače nečistot na střešních svodech) 
- koeficient filtrace zemin by měl být větší než 1.10-7 m/s 
- budovaný vsakovací systém nesmí být založen pod niveletou ustálené hladiny 
podzemní vody a musí být založen minimálně 1,0 m nad hladinou podzemních vod 
(dle Metodického pokynu ČAH č.1/2008) a ČSN 75 9010 
- základovou spáru vsakovacího systému musí tvořit zeminy vhodné propustnosti 
Níže uvádím orientační posouzení hlavních zeminových typů zastižených 
archivními vrty na lokalitě a v nejbližším okolí z hlediska předpokládané 
propustnosti: 
 

 
 
V rámci provedených archivních vrtů jsou na lokalitě ke vsakování srážkových vod 
podzemním vsakovacím objektem z hlediska své propustnosti vhodné pouze 
glaciální písky a štěrky. Glaciální sedimenty jsou typické výraznou proměnlivostí v 
zrnitosti i konzistenci v horizontálním i vertikálním směru. Jednotlivé druhy zemin 
tvoří nepravidelně mocné a často n eprůběžné vložky.  
V případě vsakování srážkových vod do vrstvy zemin vhodných ke vsakování 
srážkových vod (písky a štěrky) netvořící průběžné vrstvy hrozí nebezpečí, že po 
určité době dojde k nasycení neprůběžné vrstvy a vsakovací objekt bude 
nefunkční. Projektovaný objekt bude zabírat plošně velkou část zájmových parcel 
ve vlastnictví investora. Podle ČSN 75 9010 je nutno dodržet u podzemního 
vsakovacího systému odstupovou vzdálenost vsakovacího objektu od budov. 
Projektovaný objekt bude mít podzemní podlaží v hloubce více než 3 m pod 
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povrchem terénu a stávající sousední objekty jsou také podsklepené, což zvětšuje 
nutnou odstupovou vzdálenost vsakovacího objektu od budovy. Dále je nutno 
dodržet odstupovou vzdálenost od hranic parcel. 
 
Byl proveden radonový průzkum předmětné lokality pod číslem 7695/22, 
zpracovatel fa RADKONTROL, Ing. Ivan Doležal, ul. M. Fialy 245/2, 700 30 
Ostrava-Dubina. Datum zpracování srpen 2022.  
 
Hodnocení propustnosti podloží bylo provedeno na základě přímého měření 
plynopropustnosti zeminy v horizontálním profilu propustoměrem RADON - JOK 
v odběrové hloubce vzorků půdního vzduchu (0,8 m) ve všech 30 odběrových 
bodech. Pro odborné posouzení propustnosti hlubšího podzákladí bylo současně 
využito vertikálního profilu zemin zjištěného ručním vrtáním (souprava 
Eijkelkamp) do hloubky 2,2 m (oblast možného založení – přesné údaje o hloubce 
ukončení základových konstrukcí nebyly v době zpracování tohoto průzkumu 
známy). Umístění vrtu a odběrových bodů (včetně naměřených objemových aktivit 
radonu a koeficientů propustnosti) je patrné z přiloženého schématu (Příloha 2). 
Měřidlo objemové aktivity radonu (LUK-4) ověřeno Státním metrologickým 
střediskem v Kamenné u Příbrami v roce 2022 (ověřovací list 6917, platnost do VI, 
2024). 
 
GEOLOGICKÉ POMĚRY + PROFIL VRTU 
Pozemek se nachází v oblasti geomorfologického celku Ostravská pánev. 
Předkvartérní (skalní) podloží oblasti tvoří sedimenty svrchního karbonu 
(ostravské souvrství – jaklovecké vrstvy - střídání jílovců a pískovců) místy překryté 
neogenními sedimenty (miocén – vápnité jíly, písčité slíny). Předkvartérní podloží 
nebylo ve vrtu zastiženo, lze je očekávat pod vrstvou kvartérních sedimentů (jedná 
se o oblast s výskytem sedimentů kontinentálního zalednění). 
Povrch měřené plochy je mírně svažitý s nižšími horizonty v severní části. 
V profilu vrtu byly zjištěny pouze kvartérní sedimenty – eolické (jílovité hlíny 
charakteru tzv. sprašových hlín) a glacigenní (jílovitopísčité sedimenty 
ledovcového původu), při povrchu byly zastiženy antropogenní navážky. Při 
povrchu byla zjištěna vrstva navážky (humózní a jílovitá hlína s úlomky cihel a 
kamene) zasahující do hloubky 0,6 m. Hlouběji byly v profilu do hloubky 1,1 m 
zastiženy jílovité hlíny charakteru sprašových hlín (na základě makroskopického 
popisu odpovídá dle ČSN P 73 1005 zatřídění F6 - jíl s nízkou až střední 
plasticitou). V nejhlubší vrstvě (1,1 až 2,2 m pod terénem) byly zjištěny jílovité 
hlíny se slabou písčitou příměsí a ojedinělými drobnými valounky hornin (na 
základě makroskopického popisu odpovídá dle ČSN P 73 1005 zatřídění F6 - jíl se 
střední plasticitou až F4 – jíl písčitý). Hladina podzemní vody nebyla naražena 
ani se neustálila. Podrobný popis vrtu včetně grafického znázornění je uveden 
v Příloze 3. 
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PROPUSTNOST PODLOŽÍ 
Na základě výsledků přímého měření propustnosti a na základě makroskopického 
popisu zemin (s ohledem na vertikální vývoj profilu) bylo podloží hodnoceno jako 
nízce propustné. Základovou vrstvu jílovitých hlín resp. jílů se slabou písčitou 
příměsí (zeminy tříd F6-F4) lze na základě makroskopického popisu (zrnitosti, 
vlhkosti) považovat za prostředí s převažující nízkou propustností, antropogenní 
navážky lze obecně považovat za prostředí s nehomogenní propustností. 
Pro ověření vlastností odběrové vrstvy zeminy (0,8 m) byla provedena měření 
propustoměrem RADON-JOK. Zjištěné koeficienty propustnosti odběrové vrstvy 
jsou uvedeny na přiloženém schématu (viz Příloha 2). Ve 22 měřicích bodech byly 
zjištěny koeficienty odpovídající kategorii nízké propustnosti (v rozsahu od <5.E-
14m2 do 1,5.E-13m2), v pěti bodech koeficienty odpovídající kategorii střední 
propustnosti (v rozsahu od 3,3.E-13m2 do 2,6.E-12m2) a ve třech bodech 
koeficienty odpovídající kategorii vysoké propustnosti (v rozsahu od 5,0.E-12m2 do 
1,2.E-11m2) – kolísání propustnosti odráží vlastnosti navážek přičemž vyšší 
propustnosti zřejmě reprezentují místa s vyšší lokální mocností navážek. 
 
Výsledné propustnosti (což je třetí kvartil souboru zjištěných propustností) 
odpovídá hodnota koeficientu propustnosti 1,5.E-13m2, která představuje 
nízkou propustnost.  
Ze zjištěných propustností v horizontálním i vertikálním profilu vyplývá obdobná 
kategorizace - proto bylo podloží souhrnně hodnoceno jako nízce propustné pro 
plyny (půdní vzduch). Vzhledem k nepravidelnému a ostrůvkovitému výskytu 
zvýšených propustností (zvýšené propustnosti netvoří souvislá rozsáhlejší pásma) 
nebyly ze souboru výsledků koeficientů propustnosti vyčleněny podplochy se 
zvýšenou propustností. 
 
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU 
Jednotlivé hodnoty objemové aktivity radonu naměřené ve 30 odběrových bodech 
jsou znázorněny na přiloženém schématu (Příloha 2). V souboru převažují hodnoty 
odpovídající nízkému radonovému indexu, místy se vyskytují hodnoty středního 
radonového indexu. Rozptyl hodnot je způsoben řadou geologických a 
negeologických faktorů, případně se jedná o důsledek drobných nehomogenit 
vlhkosti a propustnosti jednotlivých odběrových mikroprostorů. Ojediněle se 
vyskytují i velmi nízké objemové aktivity radonu až pod dolní mezí 
rozsahu, pro nějž je měřidlo dle metrologického úřadu určeno. V Příloze 2 by tak 
správně měly být takové hodnoty uváděny zápisem „<5,0 kBq.m-3“, kvůli větší 
vypovídací schopnosti uvedené přílohy však byly hodnoty ponechány v „naměřené 
výši“. Velmi nízké hodnoty jsou zřejmě důsledkem vyšší lokální mocnosti násypů 
(resp. jejich provětrávání atmosférickým vzduchem). 
Souhrnné hodnocení dle platné metodiky (Stanovení radonového indexu 
pozemku přímým měřením), které vychází ze třetího kvartilu souboru (28,9 
kBq.m-3) ve vztahu ke zjištěné propustnosti podloží, odpovídá nízkému 
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radonovému indexu pozemku, který představuje nízké riziko pronikání 
radonu z podloží reprezentované radonovým potenciálem s hodnotou 9,9. 
Přiřazení radonového indexu pozemku a radonového potenciálu je znázorněno na 
přiloženém grafu (Příloha 4). 
Výskyt hodnot středního radonového indexu je převážně ostrůvkovitý (hodnoty 
středního radonového indexu netvoří souvislejší rozsáhlá pásma), proto nebyly ze 
souboru výsledků objemové aktivity radonu vyčleněny podplochy se středním 
radonovým indexem. 
 
DOPORUČENÍ PRO VÝSTAVBU 
Pozemku byl na základě zjištěných hodnot stanoven nízký radonový index 
pozemku, který představuje nízké riziko migrace radonu z geologického podloží. 
Příslušná ochrana proti pronikání radonu z podloží závisí na konstrukci stavby, 
hloubce založení, mocnosti a zrnitosti podsypů a dalších faktorech (např. typu 
vytápění, typu ventilace) a řeší ji ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z 
podloží. Ochranu by měl navrhnout projektant (který na základě výsledků tohoto 
radonového průzkumu stanoví radonový index stavby a návrhovou hodnotu 
objemové aktivity radonu) individuálně pro konkrétní stavbu. Je-li součástí 
kontaktní konstrukce podlahové vytápění, postupuje se způsobem předepsaným v 
odstavci 5.3.2 ČSN 73 0601. 
 
 
Byl proveden dendrologický průzkum předmětné lokality, zpracovatel Ing. Radka 
Schulhauserová, Krajinářské a zahradní projekty 28. října 824/263, Ostrava, 
zpracování červenec 2022. 
 
Před vlastním průzkumem byly sledovány všechny dosud dostupné podklady o 
území. Při dendrologickém průzkumu byla provedena pasportizace vegetačních 
prvků v dotčeném území. Podrobné dendrometrické charakteristiky jsou včetně 
krátkého popisu dřeviny uvedeny v přiložené tabulce inventarizace dřevin. 
Dendrologické hodnocení dřevin bylo provedeno v měsíci červenec 2022. Ke 
každé hodnocené dřevině je přiděleno (v plánu – výkresu) pořadové číslo, které se 
shoduje s tabulkou inventarizace a hodnocení dřevin. U dřevin byl určen axon a 
další měřené a hodnocené atributy viz tabulka. Keře a skupiny keřů jsou 
zaznamenány v situaci a v tabulce hodnocení keře a skupiny keřů. 
 
Jedná se o areálovou zeleň u budovy kolejí Jana Opletala. Část dřevin se nachází 
na zatravněných plochách před budovou a část ve vnitrobloku kolejí. Kromě 
ovocných dřevin a dvou nově vysazených jedinců před kolejemi, jsou to starší 
dospělí jedinci. Vyskytuje se zde udržovaná vegetace na travnatých plochách. 
Všechny stromy vytváří příjemné klimatické a estetické podmínky. Keřové patro je 
zastoupeno jehličnatými dřevinami a nacházejí se před budovou kolejí. Na 
řešeném (mapovaném) území se nachází 27 ks stromů a 3 skupiny jehličnatých 
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keřů a 1 ks solitérní jehličnatý keř. Převážně se jedná o listnaté dřeviny, dospělé 
vzrostlé jedince. 
 
Terénní průzkum byl proveden v měsíci červenci 2022, kdy byly dřeviny plně 
olistěny a byly dobře viditelné defekty olistění, ale mohly být skryty některé dutiny a 
drobné defekty. Část hodnocených dřevin v současné době vykazuje sníženou 
vitalitu. Ostatní jedinci by mohli na svém stanovišti dožít, ale v návaznosti na 
plánovanou stavbu a celkovou revitalizaci ploch, budou některé dřeviny odstraněny 
a navržena (případně správním orgánem uložena) náhradní výsadba. 
Většina dřevin má výrazné defekty větvení, jako důsledek neprovedených 
udržovacích řezů, dutiny menších i větších rozměrů, vyhlé těžiště, padající suché 
kosterní větve, vyhnívající kmeny. V zastoupení dřevin stromového patra dominují 
listnaté dřeviny javor, lípa a ovocné stromy (švestka). Stav dřevin odpovídá svému 
vývojovému stadiu a stanovištním podmínkám. 
 
Se sadovnickou hodnotou 5 (jedinec velmi málo hodnotný) byly vyhodnoceny 3 
stromy 
Tyto dřeviny jsou buď již jen torza, nebo nevykazují žádnou, příp. minimální vitalitu, 
jejich poškození je nevratné. 
S11 – Tilia cordata (lípa srdčitá) – suchá koruna, dutiny, torzo 
S12 – Tilia cordata (lípa srdčitá) – vícekmen, suchá koruna, dutiny, téměř torzo 
S21 – Prunus domestica (švestka domácí) – extrémně vyhlé těžiště, dutiny, trhliny, 
neperspektivní 
 
Se sadovnickou hodnotou 4 (jedinec podprůměrně hodnotný) bylo vyhodnoceno 
11 stromů 
Tyto dřeviny mají výrazné nevratné defekty, které snižují vitalitu dřevin (viz tabulka 
hodnocení dřevin). Jedná se hlavně o defekty větvení, které mohou narušit stabilitu 
dřevin a dutiny jak ve kmeni, tak na kosterních větvích. U švestek pravděpodobně 
nebyl v mládí chráněn kmen (nátěr, jutová bandáž) a tudíž se na všech kmenech 
nachází mrazové trhliny a zkroucené kmeny, které do budoucna ohrozí stabilitu a 
životnost dřevin. U některých dřevin dochází k odlamování kosterních větví, 
nezacelené rány jsou pak místem pro vstup patogenních vlivů a snižování celkové 
kondice dřevin. Javor S6 má mrazovou trhlinu po celé délce kmene, která může 
ohrozit stabilitu stromu. U javoru S9 jsou vyhnívající kmeny a je vidět, že jeden 
kmen již byl z tohoto důvodu odstraněn.  
Pokud budou tyto dřeviny v rámci projektu ponechány je potřeba jim věnovat 

zvýšenou pozornost a pravidelně kontrolovat jejich stav. 

 

Zbývající dřeviny se sadovnickou hodnotou 3 (jedinec průměrně hodnotný) – 13 
kusů, mají také defekty a některé z části mírně zhoršený zdravotní stav, ale 
většinou tyto defekty nejsou ohrožující. Jedná se převážně o drobné dutiny na 
kmeni či na kosterních větvích, které se z části zavalily kalusem. Defekty větvení 
(tlakové větvení) se u nich objevují a je potřeba, aby u těch, které nebudou 
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navrženy na kácení, docházelo k pravidelné kontrole a následně byly prováděny 
ořezy a péče, která jim prodlouží životnost. 
 
Keřové patro (skupiny a solitérní) – Před hlavních vstupem do budovy kolejí se 
nacházejí tři skupiny jehličnatých keřů. Jedná o jedno druhovou výsadbu (jalovec) 
s různými kultivary. Výška porostu je okolo 2 metrů, není tvarována a má dobrou 
vitalitu. Před budovou v centrální části se také nachází jeden solitérní keř borovice, 
který má ve spodní části suché větve, ale celkově je v dobrém zdravotním stavu.  
 
Celkově je zeleň hodnocena zdravotně jako průměrná. Při kácení dřevin dojde k 
ekologické újmě, ale náhradní výsadba s novým konceptem a novou funkcí by 
mohla být značným přínosem pro prostor. V současnosti plní stávající zeleň 
hygienickou, ekologickou a estetickou funkci. Její hygienická a ekologická funkce 
je nezpochybnitelná. Na dřeviny, které mají nad 80 cm obvodu kmene ve výšce 
130 cm nad zemí, se vztahuje § 8, zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a je nutno požádat o povolení ke kácení. U keřů je to plocha v zápoji nad 40 
m2. Většina stromů vyžaduje povolení ke kácení nebo závazné stanovisko. 
Na dřevinách se mohou nacházet ptačí hnízda, a proto v souvislosti s kácením je 
nutno brát zřetel, respektovat a zejména úmyslné nevyrušovat ptactvo během 
odchovu mláďat a úmyslné poškozovat nebo ničit jejich hnízda a vajec nebo 
odstraňovat hnízda. 
 
Byl proveden hydrogeologický průzkum pro vrty pro tepelná čerpadla. Cílem 
tohoto posudku je posouzení geologických a hydrogeologických poměrů z hlediska 
ochrany přirozeného hydrogeologického režimu při realizaci vrtů pro tepelná 
čerpadla. Jedná se dle předběžné informace o zhotovení 62 vrtů hloubky 150 m 
pro tepelná čerpadla systému země/voda za účelem vytápění budovy kolejí.  
 
Posudek byl vypracován na základě terénní rekognoskace (včetně ověření 
existence vodních zdrojů do vzdálenosti cca 250 m od míst budoucí realizace vrtů), 
archivních dat z předešlých geologických průzkumů v širším okolí, mapových 
podkladů, odborných zkušeností a syntézy všech výše uvedených poznatků. 
Posouzení bylo provedeno v souladu s Metodikou pro projektování, povolování a 
provádění zemních tepelných sond pro tepelná čerpadla systému země x voda z 
prosince 2010. 
 
Vrty pro tepelné čerpadlo představují tzv. uzavřený systém výměny tepla mezi 
horninami a vlastním tepelným čerpadlem (tzv. systém země x voda). Při chodu 
uzavřeného systému tohoto typu není čerpána podzemní voda. Vertikální kolektor 
je po zapuštění do vrtu naplněn ekologicky nezávadnou nemrznoucí směsí. Při 
chodu tepelného čerpadla tato nemrznoucí směs cirkuluje v systému tepelné 
čerpadlo / kolektor a odebírá hornině tzv. „suché” zemské teplo. Přestup tepla z 
hornin do kolektoru se děje na základě mechanismu vedení tepla v pevném 
prostředí. 
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V zájmovém území je kvartérní zvodeň vázána na glacigenní sedimenty – 
štěrkopísčité propustnější polohy v jemnozrnných zeminách. Zvodnění je 
nevýrazné, nesouvislé, s volnou, místy mírně napjatou hladinou podzemní vody. 
Neogenní zvodnění může být vázáno na polohy eggenburských písčitých jílů až 
písků, nejbližšími hlubokými vrty však ověřeno nebylo a zájmová oblast se s velkou 
pravděpodobností nachází mimo výskyt významnějšího neogenního (miocenního) 
zvodnění. Karbonské zvodnění může být dvojího typu – přípovrchové zvodnění 
zvětralinového pláště s průlinovou a puklinovou propustností a zvodnění hlubšího 
oběhu s puklinovou propustností. Situaci na lokalitě komplikuje výskyt starých 
důlních děl, které mohou být zatopené a rovněž mohou propojovat jednotlivé 
zvodně z kvartéru s karbonskými. 
Při samotné realizaci hloubení vrtů pro tepelné čerpadlo nesprávným způsobem 
může dojít k ovlivnění hydrogeologie dané oblasti, jakožto složky životního 
prostředí. Při nesprávné metodice hloubení vrtů může dojít k narušení přirozeného 
vodního režimu, a to především v případě propojení jednotlivých zvodní 
naražených v průběhu vrtání. 
Při volbě technologie vrtných prací, musíme upozornit na riziko výstupu metanu na 
povrch při realizaci vrtných prací, který se může v produktivním karbonu 
vyskytovat. Doporučujeme zvolit vhodný způsob vrtání jako je např. vrtání rotačně 
příklepné s pěnovým výplachem. Dále, aby se zabránilo případnému propojení 
jednotlivých naražených zvodní, a tedy ovlivnění hydrogeologických poměrů 
v daném území a jeho okolí, je nutné zajistit průběžné manipulační pažení 
ocelovými pažnicemi (nejlépe pomocí dvojité rotační hlavy) v celé mocnosti 
kvartérního horizontu a po odvrtání vyplnit mezikruží v plné délce vrtů cemento-
bentonitovou směsí, a to od počvy vrtů vzestupným směrem. Použitím této 
injektážní směsi lze zcela vyloučit kontaminaci podzemní vody a horninového 
prostředí. Těsnost použité vystrojovací kolony je třeba doložit protokolem o 
provedení tlakové zkoušky těsnosti  každého okruhu PE-kolektoru. Takto 
provedené vrty svou existencí neovlivní kvalitu ani kvantitu hydrogeologických 
kolektorů dané lokality. 
Zájmovou oblast lze hodnotit z hydrogeologického hlediska jako podmíněně 
příznivou, jelikož náleží do rajónu 2261 Ostravské pánve – Ostravská část. Avšak 
musíme upozornit na to, že se zájmová lokalita nachází v poddolovaném území, a 
že projektované vrty mohou procházet výruby slojí (stařiny). Stará důlní díla 
nemusí být zcela zavalená a mohou být zvodněná, proto existuje riziko, že bude 
problém se ztrátou vrtného nářadí, výplachu, zavalováním a potažmo i následnou 
cementací vrtů, a tím pádem může být realizace vrtů finančně velmi náročná. 
Dalším rizikovým faktorem je, že se lokalita nachází přímo v pásu ovlivnění 
Hladnovskou poruchou. Z hlediska vodohospodářského lze oblast hodnotit jako 
příznivou, a to z důvodu neexistence jímacích objektů podzemní vody ve 
vzdálenosti menší než 200 m od místa instalace zemních tepelných sond. 
Základní parametry zemních tepelných sond musí splňovat požadavky vyplývající z 
Metodiky pro projektování, povolování a provádění zemních tepelných sond pro 
tepelná čerpadla systému země x voda z prosince 2010. Dále je při provádění vrtů 
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pro tepelná čerpadla nutno zohlednit konkrétní limity a pravidla vyplývající z výše 
uvedených hydrogeologických a vodohospodářských posouzení (viz kapitola 7.2.2. 
uvedené metodiky). 
 
Při realizaci vlastních vrtných prací pro tepelné čerpadlo je nezbytné provést 
zhotovitelem doplňkový hydrogeologický průzkum ve smyslu § 3 vyhlášky č. 
369/2004 Sb. Jeho cílem je podrobný popis zastižených zemin a hornin, záznam 
přítoků podzemní vody do vrtů během samotného vrtání. Součástí průzkumu je i 
verifikace projektového návrhu, včetně upřesnění geologických a  
hydrogeologických podmínek a případná modifikace navržené hloubky vrtů. 
Výslednou závěrečnou zprávu doplňkového hydrogeologického průzkumu je třeba 
předat České geologické službě. 
K posouzení rizik v praxi doporučujeme v předstihu před projektováním a realizací 
vrtných prací zhotovit průzkumný vrt a provést TRT test. Jednak z důvodů lepšího 
odhadu možné proveditelnosti projektovaných vrtů, ale také k přesnějšímu 
dimenzování počtu potřebných vrtů a jejich roztečí. 
 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.,  

Řešené území se nenachází v městské památkové zóně. Navržená stavba nemá 
vliv na území Natura 2000. 
 
Řešené území se nachází mimo záplavové území Q5, Q20, Q100, Qmax i mimo 
území zaplavené posledními povodněmi v letech 1997, 2009 a 2010.  
 

Zájmové území je situováno v území kategorizovaném zčásti jako území 
nebezpečné výstupy metanu na povrch a zčásti jako území ověření bez výstupu, 
resp. zajištěné proti výstupům metanu na povrch.  
 
Zájmové území se nachází v bývalém dobývacím prostoru Slezská Ostrava III pro 
černé uhlí, který byl Rozhodnutím OBÚ Ostrava zrušen. 
 
Zájmové území se nachází v území plochy „M“ chráněného ložiskového území 
(CHLÚ) české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí. Plocha 
„M“ nevyžaduje stanovení podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. 
Dle rozhodnutí MŽP ČR č.j. 580/263c/ENV/09 sp. Zn. 003370/A-10 ze dne 
03.07.2009 ve znění rozhodnutí MŽP č.j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 
04.09.2015 vydal Krajský úřad závazné stanovisko č.j. MSK 146202/2019 sp.zn. 
ŽPZ/27922/2019/Chro 250.4 S5 N ze dne 14.10.2019, kde souhlasí s umisťováním 
staveb na území ploch „M“ a „N“ bez stanovení podmínek pro jejich provedení.  
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Zájmové území se nachází v CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemní plyn. Podmínky 
ochrany ložisek hořlavého zemního plynu v CHLÚ Rychvald jsou upraveny 
rozhodnutím MŽP č.j. 1710/580/10, 106942/ENV ze dne 08.12.2010. K umisťováno 
staveb v CHLÚ Rychvald vydal krajský úřad závazné stanovisko pod č.j. MSK 
43955/2021 sp. Zn. ŽPZ/5648/2021/Chro 250.4 S5 N ze dne 06.04.2021. Dle 
uvedeného stanoviska KÚ souhlasí s umísťováním staveb nebo zařízení 
nesouvisející s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu bez 
stanovení podmínek, s výjimkou vrtů, jejichž konečná délka je větší než 30 m a 
budou zasahovat do ložisek hořlavého zemního plynu.  
 
Je nutné rovněž dodržet požadavky v ochranných pásmech inženýrských sítí 
stanovených jednotlivými vlastníky či správci zařízení technické infrastruktury.   
 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Podrobně viz předchozí odst. B.1.g). 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  

Stavba bude provedena na místě stávajícího pavilonu „C“, který bude odstraněn a 
na místě stávajících nezastavěných zatravněných ploch v rámci areálu VŠ kolejí. 
Stavba je navržena a bude realizována tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
okolních staveb a pozemků.  
Stavba bude realizována jako samostatně stojící objekt mezi stávajícími pavilony 
„A“ a „B“, se kterými bude propojen spojovacími krčky, tak jak je tomu dnes a bude 
celkově tvořit jeden funkční celek.  
Základové podmínky je možno klasifikovat jak složité. Uvažované hlubinné 
založení objektu nebude mít negativní účinky na okolní zástavbu. Realizací objektu 
nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících okolních objektů. 
Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě, 
srážkové vody ze střechy navrhovaného objektu budou zasakovány na pozemku 
investora, bude realizován bezpečnostní přepad do stávající jednotné areálové 
kanalizace. Dešťové vody ze střech pavilonů „C“ a „D“ budou svedeny do 
akumulační nádrže a využívány ke splachování WC v objektu.  

Splaškové vody z řešené stavby budou odváděny novou přípojkou splaškové 
kanalizace do veřejné kanalizace ve správě OVAK a.s.. 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V rámci dotčených pozemků bude nutno provést kácení stávající vzrostlé zeleně.  
Asanace v rámci řešeného území realizovány nebudou. 
 
Objekt stávajících kolejí je tvořen dvěma krajními pavilony „A“ a „B“ sloužícími pro 
ubytování studentů a centrálním traktem „C“, který je s pavilony „A“ a „B“ propojen 
spojovacími krčky. Objekt pavilonu „C“ je určen k demolici a na jeho místě bude 
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vystavěn objekt nový. Pavilon „C“ je tvořen dvěma nadzemními podlažími a jedním 
podlažím podzemním. Zastřešení je řešeno šikmou střechou. Součástí demolice 
objektu bude také dvojice propojovacích krčků do pavilonů „A“ a „B“.  

 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa,  

Na zatravněných plochách, v místě řešené stavby objektu VŠ kolejí, bude 
provedeno trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 
 
Trvalé ani dočasné zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

 
Dopravní napojení: 
 

Areál vysokoškolských kolejí bude na širší dopravní infrastrukturu pro motorovou 
dopravu a pěší napojen ze strany západní, z ulice Hladnovská, ze strany jižní, z 
ulice Kranichova i ze strany východní, z ulice Holečkova. Tato napojení jsou 
součástí SO 05.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné. 

 

Technické řešení návrhu dodržuje zejména ČSN 73 6110 – Projektování místních 
komunikací, ČSN 73 6102/Ed.2 – Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích, vyhlášku MMR č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiálové provedení je navrženo 
dle požadavků investora, dimenze konstrukčních vrstev podle TP 170 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, dodatek č.1, TP 192 Dlažby pro konstrukce 
pozemních komunikací. Odvodnění komunikace je řešeno v souladu s TP 83 
Odvodnění pozemních komunikací. 

 

Napojení na ul. Hladnovská 

Je uvažováno s vybudováním nové účelové, veřejně nepřístupné komunikace – 
osa A, šířky 3,50 m celkové délky 82,58 m s napojením na ul. Hladnovská, podél 
jižní fasády stávajícího pavilonu A a severní fasády tělocvičny. Vlastní napojení na 
ulici Hladnovská, úsek osy A od staničení km 0,000 po km 0,004 70 ve veřejném 
prostoru, (po stávající veřejný chodník podél ulice Hladnovská) je součástí SO 05.2  
Komunikace a zpevněné plochy veřejné. 

Touto novou komunikační větví bude umožněn příjezd ke stávající budově 
tělocvičny, ke zpevněné ploše, na které budou umístěny nádoby na komunální a 
tříděný odpad, k neveřejné parkovací ploše pro osobní automobily a zároveň bude 
sloužit i jako příjezd na požární plochu pro případný zásah vozidel IZS. 
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Komunikace je navržena s asfaltobetonovým krytem. 

Napojení navrhované komunikace na místní komunikaci ul. Hladnovská je 
navrženo jako samostatný sjezd ve smyslu § 10 zákona č.13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. Dále je napojení zpracováno podle ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací se změnou Z1. 
 
Je navržena úprava stávajícího samostatného sjezdu z ul. Hladnovská na 
pozemek parc. č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava. Stávající místní komunikace ul. 
Hladnovská je v tomto úseku dvoupruhová směrově nerozdělená místní 
komunikace s obrubníky, šířky jízdního pruhu 3,50 m, za vodící čárou – 
vodorovným dopravním značením V4 je přidružený dopravní prostor šířky 3,00 m 
částečně v místě napojení využívaný jako podélná parkovací stání. V místě 
samostatného sjezdu je v odlehlém jízdním pruhu ul. Hladnovská umístěn 
odbočovací pruh pro odbočení vlevo směrem k obchodnímu domu Penny. 
Samostatný sjezd bude proveden v šířce 3,50 m přes stávající asfaltový chodník – 
chodníkový přejezd, bude proveden přes stávající dvojřádek žulových kostek a 
sníženou obrubu. Vjezd/výjezd předpokládaného vozidla ověřen vlečnými křivkami. 
V hraně asfaltového chodníku směrem k ul. Hladnovská bude proveden varovný 
pás šířky 400 mm z reliéfní červené betonové skladebné dlažby. Samostatný sjezd 
nebude sloužit veřejné dopravě, bude označen svislým dopravním značením B1 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – Text – mimo dopravní 
obsluhy a B24a – Zákaz odbočení vpravo s dodatkovou tabulkou E13 – Text – 
mimo dopravní obsluhy. Napojení na ul. Hladnovská ze samostatného sjezdu bude 
označeno svislou dopravní značkou C2b – Přikázaný směr jízdy vpravo. Zároveň 
bude provedena změna stávajícího svislého i vodorovného dopravního značení na 
ul. Hladnovská. Bude zrušeno jedno podélné stání – vodorovná dopravní značka 
V10a a posunuta svislá dopravní značka IP11a – Parkoviště na nový sloupek u 
následujícího podélného stání. Zároveň bude doplněn vodící proužek – vodorovná 
značka V4 prodloužená až k místu parkovacího stání. 
 
Rozhledové poměry: 
Na upravovaném samostatném sjezdu je nutné dodržet rozhled podle ČSN 73 
6110 se změnou Z1. Delší odvěsna rozhledového trojúhelníku je rovna délce 
rozhledu pro zastavení vozidla 35,00 m. Místo výhledu z vozidla na sjezdu je 
vzdáleno 2,00 m od okraje přilehlého jízdního pruhu.  
 
 
Napojení na ul. Kranichova 

Ze severní strany zájmového území, z ulice Kranichova, bude umožněn 
vjezd/výjezd k navrhovanému pavilonu C. Navrhujeme novou komunikaci šířky 6,5 
m, resp. 6,75 m celkové délky 87,52 m – označeno jako osa B. Tato komunikace 
bude veřejně nepřístupná, za vjezdem bude umístěn ostrůvek, ve kterém budou 
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osazeny vjezdové a výjezdové závory a terminály. Vjezd bude umožněn 
zaměstnancům a rezidentům vysokoškolských kolejí. Vlastní napojení na ulici 
Kranichova, úsek osy B od staničení km 0,000 po km 0,002 ve veřejném prostoru, 
(po stávající veřejný chodník podél ulice Kranichova) je součástí SO 05.2  
Komunikace a zpevněné plochy veřejné. 

 
Je navržen nový sjezd z ul. Kranichova na pozemek parc. č. 2239/1 k.ú. Slezská 
Ostrava. Stávající místní komunikace ul. Kranichova je v tomto úseku dvoupruhová 
směrově nerozdělená místní komunikace, na odlehlé straně s nezpevněnou 
krajnicí, na přilehlé straně s obrubníkem a chodníkem, šířky jízdního pruhu 3,00 m. 
Sjezd bude proveden jako dvoupruhový, šířka jízdního pruhu 3,00 m. Napojení 
bude provedeno plynule bez převýšení napojením nové asfaltové vozovky na 
stávající asfaltovou vozovku. Šířka v místě napojení je 20,50 m, napojovací 
oblouky jsou navrženy R=7,0 m. Chodník v místě sjezdu bude přerušen a opatřen 
sníženou obrubou a varovným pásem šířky 400 mm z reliéfní červené betonové 
skladebné dlažby. Sjezd bude označen svislým dopravním značením P2 – Hlavní 
pozemní komunikace na ul. Kranichova, napojení na ul. Kranichova ze sjezdu 
bude označeno svislou dopravní značkou P4 – Dej přednost v jízdě. Zároveň bude 
doplněno vodorovné dopravní značení V2b – podélná čára přerušovaná pro 
znázornění oddělení sjezdu od komunikace ul. Kranichova.  
 
 
Rozhledové poměry: 
Na navrhovaném sjezdu je nutné dodržet rozhled podle ČSN 73 6110 se změnou 
Z1, kdy kratší odvěsna rozhledového trojúhelníku se vynáší 2,50 m od okraje 
přilehlého jízdního pruhu (místo rozhledu ze sjezdu), delší odvěsny se vynáší podle 
ČSN 73 6102 Ed.2. Předpokládaná skupina vozidel 2 (vozidlo pro odvoz 
komunálního odpadu). Délky stran rozhledových trojúhelníků jsou navrženy podle 
tabulky 19 ČSN 73 6102 Ed.2. Délka rozhledu vpravo Xb = 80 m, délka rozhledu 
vlevo Xc = 65 m pro rychlost 50 km/h.  
 
 
Hlavní vstup do areálu vysokoškolských kolejí je navržen ze strany ulice 
Kranichova. Zde bude vybudována zpevněná plocha s navázáním na hlavní 
schodiště a bezbariérovou rampu. Na chodníku mezi navrhovaným 
vjezdem/výjezdem do podzemních garáží a hlavním schodištěm je umístěna 
nástupní požární plocha. Vjezd na tuto plochu bude umožněn snížením silniční 
obruby, konstrukce chodníku bude umožňovat zatížení vozidly HZS. Přístupy do 
stávajících pavilónů budou respektovány a stavebně upraveny. Podél ulice 
Kranichova u stávajícího pavilonu B, je navržena odstavná zpevněná plocha pro 
jízdní kola, z této plochy jsou navrženy rampy umožňující vstup do spojovacího 
traktu mezi pavilonem B a navrhovaným pavilonem C. 
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Ze strany ulice Hladnovská, ze stávajícího asfaltového chodníku, je navržen nový 
přístupový chodník délky 8,0 m šířky 2,0 m do stávajícího pavilonu B. Pro 
vyrovnání výškového rozdílu na tomto chodníku je navrženo schodiště 7x150x300 
mm opatřené oboustranným zábradlím. Chodníky a zpevněné plochy jsou 
navrženy v různých šířkách přípustných sklonů.  
Chodníky a zpevněné plochy budou z betonové dlažby, budou vybaveny 
hmatovými prvky pro slabozraké a nevidomé, varovnými a signálními pásy šířky 
400 mm, resp. 800 mm provedenými z reliéfní slepecké dlažby.  
 
Zároveň je navržena oprava asfaltového povrchu MK Kranichova, od napojení na 
ul. Hladnovská po pozemek p.č. 2236/5 k.ú. Slezská Ostrava. Zde bude 
respektováno stávající šířkové i výškové uspořádání včetně způsobu odvodnění. 
Navrhujeme odstranění stávajících asfaltových vrstev a jejich  
 
Napojení na stávající asfaltové komunikace bude plynulé, styčné spáry budou 
zařezány a zality modifikovanou asfaltovou zálivkou. Napojení na bezprostředně 
související komunikace a zpevněné plochy řešené v rámci SO 05.1 Komunikace a 
zpevněné plochy neveřejné je koordinováno. 
 
Komunikace, chodníky a zpevněné plochy budou osvětleny stávajícím i 
navrhovaným osvětlením – řešeno samostatným stavebním objektem. 
 
Elektro: 
Pro potřeby napájení nových a stávajících objektů budou v rámci areálu uloženy 
NN rozvody.  
 
Provizorní přípojka NN pro pavilon A a B: 
Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice, jenž je umístěna 
v samostatném objektu poblíž budovy B. 
Z této trafostanice bude provedeno napojení objektu kolejí a také sousední 
tělocvičny VŠB (toto je stávající napájení, nutno objekt tělocvičny opětovně 
napojit). 
Pro potřeby napojení objektu kolejí bude použito dvou silových kabelů typové řady 
AYKY 3x120+70mm2, jenž budou vedeny zemní kabelovou trasou do pavilonu B, 
zde bude jeden kabel ukončen v hlavní rozvodnici RHB. Druhý bude veden v 1.PP 
v drátěném kabelovém žlabu k vyznačenému místu, kde bude opětovně uložen do 
země ve vyznačené trase až k místu, kde dojde k přechodu do pavilonu A, v tomto 
bude veden v 1.PP v drátěném kabelovém žlabu až k hlavní rozvodnici RHA, kde 
bude ukončen. 

Provizorní napojení tělocvičny VŠB bude provedeno napojením na silový kabel 
určený pro pavilon A za pomoci zemní kabelové spojky NN T-kus. V rámci 
definitivního řešení napájení objektů bude k tomuto místu s kabelovou spojkou NN 
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T-kus přiveden nový kabel, spojka T-kus bude demontována a na její místo bude 
umístěna nová kabelová spojka NN, tímto se stane způsob napojení trvalým.  

 

Napojení nového objektu kolejí: 
Napojení bude provedeno z vlastní trafostanice, jenž bude umístěna 
v samostatném objektu poblíž budovy B. Vlastní trafostanice s rozvodnou NN je 
součástí samostatné dokumentace.  

Z této trafostanice bude provedeno napojení objektu kolejí a také sousední 
tělocvičny VŠB (toto je stávající napájení, nutno objekt tělocvičny opětovně 
napojit). 

Pro potřeby napojení objektu kolejí bude použito pět silových kabelů typové řady 
AYKY 3x240+120mm2, jenž budou vedeny zemní kabelovou trasou až do m. č. 
D1.20 Rozvodna NN. Rozvodna NN je řešena skříňovými rozvodnicemi š-1000mm 
x v-2000mm x hl-500mm, Vybavení těchto skříní je řešeno na v. č. 07 – 
Rozvodnice RH – 2.etapa. 

 

Trafostanice: 
Je navržena rekonstrukce stávající trafostanice OS_8194 VŠB HLADNOV z 
důvodů navýšení příkonu na 620 kW, která bude napájet stávající a nové objekty 
VŠ kolejí OÚ vč. tělocvičny VŠB. Trafostanice bude osazena novým 
transformátorem 22/0,4 kV 630 kVA, novým rozvaděčem nízkého napětí a novým 
kompenzačním rozvaděčem. Skříň měření zůstává stávající. 
Transformátor je třífázový olejový, v hermetickém provedení. 
 
Měření elektrické energie je provedeno podle vyhlášky č. č. 359/2020 Sb. a 
Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS do napěťové hladiny 22 
kV (VN), na straně NN č. 23_VN_1010686066 a Přílohy č.1 smlouvy 
23_VN_1010686066 Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení č. 
4122116292. 

 
 
Areálové osvětlení: 
Trasy pro potřeby areálového osvětlení budou provedeny z rozvodnice RHB a 
RVO. Rozvodnice RHB se nachází ve stávajícím pavilonu B v 1.PP poblíž 
schodiště. Z této rozvodnice budou napájeny okruhy VO1-VO3. Rozvodnice RVO 
je součástí hlavní rozvodnice RH, jenž je umístěna v rozvodně NN nového objektu 
kolejí. Z této rozvodnice budou napájeny okruhy VO4-VO11. Z těchto míst budou 
vyvedeny jednotlivé silové kabely, jenž budou napájet navržené okruhy areálového 
osvětlení. 
Navržená svítidla jsou vestavná, závěsná, nástěnná, přisazená na výložnících, 
sloupková a na sloupech pro venkovní osvětlení. 
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Voda:  
Potřeba zásobování vodou navrhovaného objektu novostavby pavilonů C+D  bude 
zajištěna ze stávající vodovodní přípojky pro areál vysokoškolských kolejí, která 
je provedena z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm a je napojena 
z veřejného vodovodního řadu DN 100 z oceli vedoucího v ulici Kranichova.  
Tato vodovodní přípojka bude stavebně upravena a to tak, že na trase přípojky 
bude vybudována vodoměrná šachta, ve které bude umístěn uzávěr vody včetně 
vodoměrné sestavy (fakturační měření) a následně budou provedeny odbočky 
areálových přípojek vody pro jednotlivé budovy – stávající pavilon A, pavilony 
novostavby – pavilon C+D a stávající pavilon B. Vlastní vodovodní přípojka i 
areálové přípojky budou mít možnost samostatného uzavření i vypuštění. 
Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku p.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava. 
 
Po dobu výstavby vodoměrné šachty bude vybudován dočasný obtok. Zároveň po 
ukončení výstavby (po kolaudaci stavby) bude stávající potrubí vodovodní přípojky 
včetně stávající vodoměrné sestavy zrušeno. 
 
Vodoměrná šachta je navržena jako železobetonová prefabrikovaná, vnitřních 
rozměrů 3750 x 1750 x 2090 mm, s jedním vstupním otvorem (prefabrikovaný 
vstupní komín). 
 
Areálová vodovodní přípojka vedoucí do stávajícího pavilonu A bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 23,35 m. 
 
Areálová vodovodní přípojka pro stávající pavilon B bude provedena z potrubí PE 
100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 97,55 m.  
 
Areálová vodovodní přípojka pro novostavby – pavilon C, D, E bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 30,95 m.  
 
Areálové vodovodní přípojky budou přivedeny do technických místností cca 0,50 m 
nad podlahou. Prostup potrubí zdmi budovy bude zabezpečen tak, aby při stavbě 
nebo opravě potrubí přípojky nebyla trvale narušena izolace zdiva budovy proti 
vodě a zemní vlhkosti. Zde budou v rámci ZTI rozvodů osazeny uzavírací ventily a 
armatury pro možnost vypuštění, resp. odvzdušnění. S ohledem na nízký tlak ve 
veřejné vodovodní sítí budou v rámci ZTI rozvodů instalovány v jednotlivých 
budovách AT stanice. 
 
 
Splašková kanalizace: 
Odvedení splaškových vod z navrhované novostavby, pavilonu C, D a společné 
centrální části bude zajištěno vybudováním splaškové gravitační kanalizace. 
Navrhovaná splašková kanalizace je rozdělena na část splaškové kanalizační 
přípojky (od napojení na veřejný řad po revizní domovní šachtu) - část úseku C2 a 
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venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace – část úseku C2 a úsek C1 (od revizní 
domovní šachtice po napojení na vnitřní rozvody ZTI). Kanalizační přípojka DN 200 
bude zaústěna do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu nacházejícího se 
severně od navrhovaného objektu v ulici Kranichova. Jedná se o jednotnou 
kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 
provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Napojení bude provedeno na parcele č. 2188 v k.ú. Slezská Ostrava.  
Zároveň je navržena k opravě stávající areálová jednotná kanalizace ve vlastnictví 
a správě Ostravské univerzity, která se nachází v bezprostřední blízkosti 
vysokoškolských pavilonů A a B. Jedná se o kanalizační řady označené – řad F, 
F1, G, G1, H. Kanalizační řady F, F1, H v DN 200 jsou zaústěné do kanalizačního 
řadu pro veřejnou potřebu nacházejícího se severně od navrhovaného objektu v 
ulici Kranichova. Oprava řadu F začíná ve stávající šachtici označené SŠS2. Jedná 
se o jednotnou kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města 
Ostrava, provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
Kanalizační řady G, G1 v DN 300 jsou zaústěné do kanalizačního řadu pro 
veřejnou potřebu nacházejícího se východně od navrhovaného objektu v ulici 
Holečkova. Jedná se o jednotnou kanalizaci DN 300 ve vlastnictví Statutárního 
města Ostrava, provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
 
Splaškové vody budou z objektu novostavby vyvedeny v rámci ZTI rozvodů do 
revizních šachet umístěných před objektem na trase venkovních rozvodů ZTI 
splaškové kanalizace. Z prostorových a výškových poměrů je splašková kanalizace 
částečně vedena v budově novostavby v rámci vnitřních ZTI rozvodů. 
 
Opravovaná areálová kanalizace je vedena ve stávající trase, má stávající 
situativní a výškové řešení. Veškeré funkční kanalizační přípojky, které budou 
jasně identifikovány budou přepojeny. Na stávajících střešních svodech budou 
osazeny nové lapače střešních splavenin. 
Trasa stávající kanalizace, dimenze a materiál jsou určeny na základě průzkumu, 
který provedla společnost Sebak spol. s.r.o. Zároveň byla provedena standardní 
vizuální prohlídka kanalizace, včetně revizních šachet. 
 
Navržena splašková gravitační kanalizační přípojka a venkovní rozvody ZTI 
splaškové kanalizace úsek C1 a úsek C2, DN 200 celkové délky 117,05 m. 
 
Úsek C1 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové délky 
90,55 m, materiál PVC SN8, 6 ks PP revizní šachtice ŠS1 – ŠS6 DN 600. 
 
Úsek C2 – DN 200, celkové délky 26,50 m, 3 revizní šachty ŠS7 – ŠS9. 
Z toho část úseku C2 - kanalizační přípojka – DN 200 délky 8,15 m, materiál 
kanalizační kamenina, 1 ks prefabrikovaná betonová revizní šachta ŠS9 – DN 
1000. 
Část úseku C2 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové 
délky 18,0 m, materiál PVC SN8, 2 ks PP revizní šachtice ŠS7 – ŠS8 DN 600. 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 29/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

Oprava kanalizace: 
větev F – celkové délky 82,07 m, 3 revizní šachty RŠ6 - RŠ8 DN 600. 
Úsek SŠS2 – RŠ8 DN 300 materiál KAM délky 7,71 m 
Úsek RŠ8 – RŠ6 DN 200 materiál PVC SN8 délky 74,36 m 
větev F1 – celkové délky 131,58 m, DN 200, materiál PVC SN8, 7 revizních šachet 
RŠ1 –RŠ5, RŠ3.1, DN 600 
větev G – celkové délky 59,05 m, DN 300, materiál PVC SN8, 2 revizní šachty 
RŠ10, RŠ11 – DN 600. 
větev G1 – celkové délky 41,81 m, DN 300, materiál PVC SN8, 1 revizní šachta 
RŠ9 – DN 600. 
větev H – celkové délky 63,31 m, DN 200, materiál PVC SN8, SN12, 5 revizních 
šachet RŠ12 – RŠ 16 – DN 600. 
Kanalizační přípojky od střešních svodů S1-S8, S14-S17 DN 150, materiál PVC 
SN8, celkové délky 80 m 
Lapače střešních splavenin DN 150, litinové – 12 ks 
Osazení na svodech označených S1-S8, S14-S17 
 
 
Dešťová kanalizace: 
 
Navrženy jsou kanalizační řady včetně objektů: 
• řad A – odvádějící dešťové vody z komunikační větve osy B  (asfaltová 
komunikace a parkoviště před podzemními garážemi), podzemní vsakovací 
objekt A  
• Řad A1 – odvádějící dešťové vody z liniových žlabů osazených na rampách 
(vedeno pod podzemním parkovištěm) 
• řad B – odvádějící dešťové vody ze střechy novostavby, podzemní 
akumulační jímka (nádrž), podzemní vsakovací objekt B  
 
Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace – 
(komunikační větev osa B - před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do navrhované vsakovací nádrže, 
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin (řešeno v samostatném objektu SO 10). 
Na trase dešťové kanalizace – řad A, který odvádí dešťové vody s možným 
znečištěním ropnými látkami bude umístěn před vsakovacím objektem A odlučovač 
lehkých kapalin. 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou přes lapače střešních 
splavenin svedeny do navrhované areálové dešťové kanalizace a následně 
zaústěny do vsakovacího objektu, resp. akumulační jímky. 
Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
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Vsakovací objekty jsou navrženy dle závěrů z HGP posudku, v souladu s ČSN 75 
9010.  
 
 
Vsakovací objekty 
Vsakovací objekt A – rozměrů 1,80 m x 8,40 m x 0,91 m, celkový objem 13,8 m3, 
užitečný objem 13,4 m3, vsakovací plocha 15,0 m2 
Vsakovací objekt B – rozměrů 4,80 m x 4,80 m x 0,91 m, celkový objem 21,0 m3, 
užitečný objem 20,4 m3, vsakovací plocha 23,00 m2 
 
Vsakovací systém sestává z plastových (polypropylen) polobloků o rozměrech 120 
x 60 x 45,7 cm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click systému 
provázány do svazků o výšce 91,4 cm (1 řada), čímž systém získává vysokou 
strukturální pevnost. Opláštění vsakovací nádrže je řešeno pomocí systémových 
click bočních stěn. Celá vsakovací nádrž je obalena geotextilií o hustotě 200 g/m2. 
Navržený vsakovací systém umožňuje díky své sloupkové konstrukci revizi a 
čištění ve všech směrech, což značně prodlužuje životnost vsakovacího systému. 
Vsakovací galerie obsahuje integrovanou šachtu pro kontrolu/čištění nádrže. Tato 
zároveň funguje jako odvětrání vsakovacího systému i případný bezpečnostní 
přeliv. 
Kanalizační potrubí bude na vsakovací systém napojeno skrz boční stěnu vsaku, 
pomocí systémového adaptéru případně v integrované šachtě. Bloky budou 
skládány na vyrovnávací pláň tl. minimálně 50 mm (štěrkopísek max. frakce 4/8) – 
čímž bude vytvořena základová spára vsakovacího systému vhodné propustnosti. 
 
Akumulační jímka 
Základní parametry akumulační jímky/nádrže: 
 
nátok/výtok    DN 200 
celková délka   11200 mm 
vnější šířka    3600 mm 
celková vnější výška   2650 mm 
světlá výška nádrže   2300 mm 
tloušťka stěn    150 mm 
síla stropu     200 mm 
revizní vstupní šachty   DN 1000 2 ks 
celkový objem nádrže:       82,7 m3 
užitný objem nádrže při výšce hladiny vody 2000 mm  68,0 m3 
hmotnost nejtěžšího dílu sestavy     10,7 t 
 
Akumulační nádrž se skládá z jedné lodí složené z 6-ti segmentů: 4 ks rámového 
segmentu ve tvaru prstence (o rozměru š = 3600 mm, l = 2300 mm, v = 2650 mm) 
a po 1 dílu počátečního a koncového dílu ve tvaru vany (o rozměru š = 3600 mm, l 
= 1000 mm, v = 2650 mm).  
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Stavba bude součástí technické infrastruktury areálu vysokoškolských kolejí. 
 
Havarijní přepad ze vsakovacího objektu A bude zaústěn do areálové jednotné 
kanalizace DN 200 - řešeno v rámci SO 07 Přípojka + venkovní ZTI splaškové 
kanalizace. Zaústění do kanalizace je z důvodu ochrany navrhovaných i stávajících 
pozemních objektů. 
Havarijní přepad ze vsakovacího objektu B bude zaústěn do areálové jednotné 
kanalizace DN 300 - řešeno v rámci SO 09 Přeložka jednotné kanalizace. Zaústění 
do kanalizace je z důvodu ochrany navrhovaných i stávajících pozemních objektů. 
 
Vytápění, chlazení, příprava TV: 
Zdrojem tepla pro vytápění, potřeby VZT a přípravu teplé vody bude kombinace 
tepelných čerpadel země/ voda a kotelny na zemní plyn, zařízení je umístěno ve 
dvou místnostech na prohloubené úrovni 1. PP. Kotelna je z hlediska ČSN 07 0703 
a vyhl. č. 91/1993 Sb. zatříděna do III. kategorie. Prostory vstupního vestibulu a 
víceúčel. sálů v 1. NP jsou vytápěny teplovzdušně pomocí fancoilů, zbývající 
prostory jsou vytápěny otopnými tělesy. 
Jako hlavní zdroj tepla a v reverzibilním režimu také zdroj chladu jsou navržena 
tepelná čerpadla v provedení země/ voda. Primární okruh tvoří geotermální vrty 
(viz samostatná část PD) s teplonosným médiem na bázi monoetylénglykolu 
v koncentraci 25%. Součtový jmenovitý tepelný výkon dvou různě výkonných 
dvoustupňových TČ činí 211+167= 378 kW (při B0/W50), chladicí výkon 150+117= 
267 kW (při nejnepříznivějších podmínkách na primárním okruhu, za standardních 
podmínek až 340 kW)). Jmenovitý výkon většího TČ při B0/W35 činí 222,2 kW, el. 
příkon 48,28 kW, celk. proud 85,6 A/ 400 V, topný faktor COP 4,6, chladicí výkon 
při B0/W35 činí 177,1 kW. 
 
Jako doplňkový bivalentní zdroj tepla je navržena kaskáda 2 závěsných 
kondenzačních kotlů po 80 kW, tj. součtově 160 kW (legislativně III. kategorie 
kotelny). Kotle budou v provedení s nerezovou spal. komorou, modul. výkonem 20-
80 kW (při 50/30°C). Odvod spalin od kotlů je řešen jako nezávislý na vzduchu 
v místnosti (spotřebiče typu C), kaskádově přes komín vyvedený po fasádě nad 
střechu objektu. 
 

Plyn:  
Stávající stav: na pozemku parc.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava je vedena stávající 
plynovodní přípojka PEdn63 se vstupním tlakem plynu 80 kPa. STL přípojka plynu 
je ukončena v pilíři HUP u stěny pavilonu C, v pilíři HUP je umístěno fakturační 
měření s přepočítávačem a regulátor STL/NTL. Z pilíře HUP v talkové úrovni 2 kPa 
je OPZ vedeno do pavilonu C a následně do jednotlivých kotelen v pavilonech A a 
B. Stávající plynové kotelny v pavilonech A a B jsou o výkonu každé 300 kW. Před 
kotelnami v pavilonech A a B je umístěn HUK, plynový filtr a BAP vč. regulátoru 
nedovolených stavů. 
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Nový stav: v nově vybudované opěrné stěně hlavní budovy bude umístěna nika s 
kulovým uzávěrem DN 50 a BAP. Kulový uzávěr je součástí SO15. Za uzávěrem je 
navržen plynový filtr DN 50 a BAP DN 50 vč. manometru s třícestným ventilkem. 
Z niky bude vedena plynoinstalace ocel s bralenovou izolací pod terénem k řešené 
kotelně. Do objektu hlavní budovy vstoupí ocelové potrubí s bralenovou izolací 
přes chráničku DN80. Před kotelnou ve výšce 1,3 m nad podlahou bude 
umístěn HUK (KK50). Předpokládá se instalace kaskádní jednotky plynových 
kondenzačních závěsných kotlů se společným rozdělovacím potrubím plynu.   
 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Záměr vybudování nové budovy objektu VŠ kolejí vyvolá tyto investice: 
 
1. Demolice stávajícího pavilonu "C" - jedná se o demolici dvoupodlažní 
podsklepené středové části objektu kolejí vč. propojovacích krčků do pavilonů "A" a 
"B".     
 
2. Stavební úpravy stávajících pavilonů "A" a "B" za účelem vybudování 
samostatných vstupů do těchto objektů, vybudování provizorní vrátnice v pavilonu 
A a napojení na sítě technické infrastruktury za účelem ponechání obou pavilonů v 
provozu po dobu výstavby nové části objektu kolejí. 
 
3. Úprava stávající přípojky vody - jedná se o zkrácení stávající vodovodní 
přípojky, vybudování vodoměrné šachty a následné napojení obou pavilonů "A" a 
"B" na vodovod novým potrubím. 

 

4. Přeložka areálové jednotné kanalizace - stávající trasa jednotné areálové 
kanalizace kolidující s plánovanou stavbou bude přeložena podél západní fasády 
pavilonu "B" – kanalizační řad E. 
 

5. Provizorní přípojka NN – jedná se o provizorní napojení stávajících pavilonů 
"A" a "B" po dobu stavby na el. rozvody z objektu stávající trafostanice. 
 
6. Úprava stávající přípojky plynu - jedná se o zkrácení stávající přípojky plynu, 
vybudování nové HUP a následného napojení pavilonů "A" a "B" novým 
plynovodním potrubím. 

 

7. Datové propojení pavilonu „A“ a „B“ před zahájením bouracích prací. 
Propojení bude řešeno jako provizorní po dobu stavby a to optickým kabelem a 
metalickým kabelem, které budou zakončeny v rozvaděčích obou objektů. 

 

8. Vybudování nových přístupových komunikací k provizorním vstupům do 
pavilonů „A“ a „B“. Jedná se o nový chodník se schodištěm od ul. Hladnovská do 
objektu „A“ a nový chodník podél východní fasády z ul. Kranichova do objektu „B“. 
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9. Přeložka stávajícího vodovodu DN250 LT podél jižní strany řešeného areálu 
VŠ kolejí. Před realizací přeložky vodovodu nutno realizovat část ŽB opěrných stěn 
multifunkčního hřiště. 

 

10. Kácení vzrostlé zeleně – dřevin a keřů. 
 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  

Navrhovaný objekt a související stavby se nacházejí v k.ú. Slezská Ostrava na 
parcelách číslo: 
2188, 2235, 2236/1, 2236/4, 2239/1, 1946/85, 1946/86, 1946/89 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.  

Ochranné pásmo vznikne u nových inženýrských sítí o šířce dle normových 
požadavků. 
 

B.2 Celkový popis stavby  

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí,  

Jedná se o změnu dokončené stavby stávajícího objektu vysokoškolských kolejí. 
 
Objekt stávajících kolejí je tvořen dvěma krajními pavilony „A“ a „B“ sloužícími pro 
ubytování studentů a centrálním traktem „C“, který je s pavilony „A“ a „B“ propojen 
spojovacími krčky. Objekt pavilonu „C“ je určen k demolici a na jeho místě bude 
vystavěn objekt nový, který bude realizován jako souběžný trakt se stávajícími 
pavilony „A“ a „B“. 
 

b) účel užívání stavby,  

Původní i nový účel užívání stavby - vysokoškolské koleje. Účel užívání stavby se 
nemění. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

Nebylo žádáno o výjimky z tech. požadavků na stavby a tech. požadavků na 
bezbariérové užívání stavby. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů,  

Požadavky dotčených orgánů jsou zahrnuty do této PD – viz příloha č.1:  „Zpráva o 
zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení k dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení“ . 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,  

Nejedná se o kulturní památku. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,  

 

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ: 

Zahrnuje odstranění zpevněných ploch komunikací asfaltových a ze zámkové 
dlažby včetně podkladních vrstev, odstranění stávajících venkovních betonových 
schodišť, zídek, odstranění stávajícího multifunkčního hřiště vč. oplocení, 
odstranění stávajícího objektu na bývalé přípojce vody, odstranění betonových 
terénních tribun. Dále bude provedeno sejmutí ornice v celé ploše staveniště a její 
uložení na mezideponii. 
Na ploše řešeného území se nachází vzrostlé listnaté a jehličnaté dřeviny a keře. 
Dřeviny a keře kolidující se stavbou budou pokáceny. 
 
SO 02 – DEMOLICE OBJEKTU KOTELNY: 

(Není předmětem dokumentace pro provádění stavby. Povoleno Souhlasem č. 67/2023 
s odstraněním stavby č.j. SLE/22506/23/SŘ/kal ) 
Na základě upraveného požadavku zadavatele nebude demolice kotelny 
provedena a ta bude zachována bez stavebních úprav. 
 
SO 03 – HLAVNÍ BUDOVA: 

Nový objekt kolejí je navržen půdorysného tvaru písmene „H“. Krajní dvě 
rovnoběžná křídla, označena jako pavilon „C“ a pavilon „D“, jsou řešena jako 
pětipodlažní a jsou orientována souběžně se stávajícími pavilony „A“ a „B“. Čtvrté a 
páté nadzemní podlaží je navrženo jako ustupující s venkovními terasami. Mezi 
pavilony „C“ a „D“ je vložena středová dvoupodlažní společná část. Propojení nové 
stavby se stávajícími pavilony „A“ a “B“ bude řešeno pomocí spojovacích krčků, 
obdobně jako je tomu dnes. Pavilony „C“ a „D“ budou funkčně využívány pro 
ubytování studentů univerzity, centrální pavilon „E“ pak bude tvořit vstupní a 
společenskou část. Hlavní přístupová trasa je navržen ze severní strany od ulice 
Kranichova přes venkovní vstupní atrium vytvořené mezi novými pavilony „C“ a 
„D“. Na jih od centrální části vznikne druhé atrium, které je situované do klidové 
zóny a bude sloužit pro setkávání studentů.  
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Navrhované parametry stavby: 
- zastavěná plocha:   4 628,6 m²  
- obestavěný prostor:    67 715 m³ 
- užitková plocha pokojů (ubytování):  5 870  m2 
- rozhodující výškové úrovně atik:  +17,000 (atika střechy nad 5.NP) 
   +7,550 (atika střechy nad 2.NP) 
    +17,900 (přejezd výtahu)   
- počet nadzemních podlaží:   5 
- počet podzemních podlaží:  1 
- počet lůžek:    663 
 
Pro realizaci stavby byla hlavní budova rozdělena na dvě etapy.  
SO 03.1 – HLAVNÍ BUDOVA – 1.etapa obsahuje celé 1.PP a pavilon C včetně centrální 
společné části v nadzemních podlažích, rozhraní etap je dáno osou G. 

SO 03.2 – HLAVNÍ BUDOVA – 2.etapa obsahuje pavilon D v 1.NP až 5.NP. 

 
SO 04 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Požadavkem objednatele je, aby stávající pavilony "A" a "B" VŠ kolejí, sloužící k 
ubytování studentů, zůstaly po celou dobu realizace záměru v provozu a mohly 
plnit svou funkci. Jelikož jsou oba pavilony v současné době přístupné 
propojovacími krčky z centrálního objektu „C“, který bude zbourán, je nutno do 
obou pavilonů vybudovat samostatné vstupy. Pavilon „A“ bude zpřístupněn nově 
realizovaným vstupem ze západní strany směrem od ulice Hladnovská. Vstup bude 
proveden na úrovni mezipodesty hlavního schodiště mezi 1.PP a 1.NP. Od 
stávajícího chodníku podél ul. Hladnovská bude k novému vstupu realizován nový 
chodník s vyrovnávacím schodištěm – řešeno v SO 05.2. Pro nové dveře bude 
vybourán otvor v obvodovém zdivu a bude osazen nový ocelový překlad. Dveře 
budou provedeny jako dvoukřídlé, otevíravé z AL profilů o rozměru stavebního 
otvoru 1600x2100mm. Dveře budou osazeny panikovým kováním s kontrolovaným 
vstupem EKV + doplněna přehledová kamera CCTV. Na fasádu bude doplněno 
osvětlení vstupu.  
Vstup do pavilonu „B“ bude po dobu rekonstrukce z východní strany na úrovni 
mezipodesty schodiště, obdobně jako tomu bude u pavilonu „A“. V současné době 
se zde nachází jednokřídlé dveře, které budou vybourány, bude provedeno 
zvětšení stavebního otvoru na rozměr 1600x2100mm, které budou provedeny 
shodně jako v pavilonu „A“. Dveře budou osazeny kartovým vstupem, bude 
doplněn kamerový systém a osvětlení vstupu.  
V místě průchodů z pavilonu „A“ a z pavilonu „B“ do spojovacích krčků budou 
odstraněny kyvné dveře, po demolici krčků budou vzniklé otvory ve fasádě 
zneprůchodněny – provizorně zazděny zdivem tl. 150mm s dodatečnou tepelnou 
izolací z EPS 70-F tl. 200mm, opatřenou lepidlem s perlinkou. Z vnitřní strany bude 
provedena štuková omítka. Po dostavbě kolejí a nových propojovacích krčků bude 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 36/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

zazdívka odstraněna a průchod obnoven. Veškeré poškozené plochy v návaznosti 
na napojení krčků na objekty A a B budou opraveny.   
V kotelně A001 v 1.PP objektu „A“ bude zazděn vstup do průchozí chodby, která 
bude spolu s propojovacím krčkem zbourána.  
 
V úrovni 1.NP objektu „A“ bude naproti hlavnímu objektovému schodišti zřízena 
provizorní dočasná vrátnice pro kontrolu nově vytvořeného vstupu. Vrátnice bude 
provedena z SDK příček se vstupními dveřmi a průhledovými okny. Součástí bude 
úprava elektroinstalace a osvětlení. Na podlahu bude proveden zátěžový koberec. 
Po dokončení dostavby kolejí bude vrátnice odstraněna a místo uvedeno do 
původního stavu. 
 
Na jihozápadní straně stávajícího objektu B dojde v rámci tohoto projektu 
k navýšení úrovně upraveného terénu, a tedy přisypání stávajícího obvodového 
zdiva suterénu. V té souvislosti bude v oblasti, která má být přihrnuta zeminou, na 
očištěný a vyspravený povrch, aplikována hydroizolace v podobě 2x asfaltový pás 
tl. 4mm a její napojení na stávající hydroizolaci suterénního zdiva. Následně bude 
provedena tepelná izolace z XPS tl. 40 mm + lepící hmota s výztužnou tkaninou + 
vápenocementová fasádní omítka s dvojnásobným hydrofobní paropropustným 
nátěrem soklu fasádní barvou vč. penetrace. Na okna v suterénním zdivu, kde 
dojde k navýšení úrovně upraveného terénu, budou instalovány systémové 
plastové anglické dvorky se systémovým pozinkovaným roštem, oko 30/10mm 
(před objednáním ověřit rozměry na stavbě). Anglické dvorky budou kotveny do 
fasády a budou napojeny na dešťovou kanalizaci (vývody ve spodní části dvorků). 
Zbylé sokly na objektech A i B budou v nutném rozsahu repasovány.  
 
 
Dále pak budou provedeny nezbytné úpravy vnitřních rozvodů TZB a to s ohledem 
na nutnost zajistit nezávislost pavilonů "A" a "B" a zajištění jejich chodu po dobu 
stavby - bude se jednat o nový přívod plynu pro napojení stávajících plynových 
kotelen, nový přívod pitné vody a propojení se stávajícími rozvody, napojení 
rozvoden NN v pavilonech "A" a "B" novými přívodní el. kabely a napojení pavilonu 
„B“ na optickými a metalickými kabely na datové rozvody.  
 
Podrobněji samostatná část PD – SO 04 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ.   
  

SO 05 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Stavební objekt řeší dopravní obslužnost areálu vysokoškolských kolejí, stávajících 
budov a nově navrhované stavby jak pro silniční dopravu, tak pro pěší. 
S ohledem na umístění stavby a budoucího vlastníka a provozovatele je rozdělen 
na podobjekty: 

SO 05.1 Komunikace a zpevněné plochy neveřejné 

SO 05.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné 
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Areál vysokoškolských kolejí bude na širší dopravní infrastrukturu pro motorovou 
dopravu  a pěší napojen ze strany západní, z ulice Hladnovská, ze strany jižní, z 
ulice Kranichova i ze strany východní, z ulice Holečkova. Tato napojení jsou 
součástí SO 05.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné. 

 
Posouzení počtu parkovacích stání:  
 
Vstupní údaje: 
 
Počet studentů - stávající pavilon A, B     400 
Parkování pro pavilon A, B - stávající      38 stání  
Počet studentů – novostavba pavilon C, D, E    663 
 
podle  ČSN 73 6110 a změny Z1 Projektování místních komunikací,                                                        
kapitola 14   Dopravní plochy – Odstavné a parkovací plochy, 
 
tab. 34   Základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 

 
druh stavby: Bydlení:      vysokoškolská kolej 
  počet účelových jednotek na 1 stání: 5   

 jednotka:     lůžko  
 

součinitel vlivu stupně automobilizace (1:2,0)  ka   = 1,25  (územní plán) 
koeficient redukce počtu stání 
V blízkém okolí se nacházejí 2 zastávky MHD – Revírní bratrská pokladna a 
Gymnázium, kde zastavují linky trolejbusů 108, 109, 112. Trolejbusová zastávka 
Revírní bratrská je v docházkové vzdálenosti 330 m, a trolejbusová zastávka 
Gymnázium ve vzdálenosti 200 m. Trolejbusy jezdí v pravidelných intervalech. Je 
uvažována nízká kvalita úrovně dostupnosti (stupeň úrovně dostupnosti = 2). 
Charakter území je město nad 50 000 obyvatel (skupina A). Z těchto údajů vychází 
součinitel redukce počtu stání = 1,0. 
         

kp  = 1,0 
vysokoškolská kolej      663 : 5 = 132,6 
 
N =  Oo x ka + Po  x ka x kp    

N = 132,6  x 1,25 =  166 odstavných stání  
 
Pro navrhovaný nový objekt vysokoškolské koleje je potřeba dle ustanovení ČSN 
73 6110 a změny Z1 navrhnout min. 166 stání. Stávající parkovací stání v počtu 
38 míst, pro stávající pavilon A, B musí být nahrazena. Celkem je potřeba stání 
204 míst. 
Podle vyhlášky č.398/2009 Sb. je potřeba vyhradit 8 stání pro ZTP 
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(8 stání pro ZTP na 201 - 300 míst) 
 
V rámci stavebního záměru je navrženo celkem 204 parkovacích míst = 
požadavek je splněn. Parkovací místa pro ZTP jsou situována ve venkovním 
krytém parkovišti v 1.PP pod objektem. 
 
 
SO 06 - PŘÍPOJKA VODY 

Potřeba zásobování vodou navrhovaného objektu novostavby, pavilonu C, D a E, 
bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky pro areál vysokoškolských kolejí, 
která je provedena z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm a je 
napojena z veřejného vodovodního řadu DN 100 z oceli vedoucího v ulici 
Kranichova.  
Tato vodovodní přípojka bude stavebně upravena a to tak, že na trase přípojky 
bude vybudována vodoměrná šachta, ve které bude umístěn uzávěr vody včetně 
vodoměrné sestavy (fakturační měření) a následně budou provedeny odbočky 
areálových přípojek vody pro jednotlivé budovy – stávající pavilon A, pavilony 
novostavby – pavilon C, D a stávající pavilon B.   
Základní parametry: 
Vodoměrná šachta je navržena jako železobetonová prefabrikovaná, vnitřních 
rozměrů 3750 x 1750 x 2090 mm, s jedním vstupním otvorem (prefabrikovaný 
vstupní komín). 
 
Areálová vodovodní přípojka vedoucí do stávajícího pavilonu A bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 23,35 m. 
 
Areálová vodovodní přípojka pro stávající pavilon B bude provedena z potrubí PE 
100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 97,55 m.  
 
Areálová vodovodní přípojka pro novostavby – pavilon C, D, E bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 30,95 m. 
 
Areálové vodovodní přípojky budou přivedeny do technických místností cca 0,50 m 
nad podlahou. Zde budou v rámci ZTI rozvodů osazeny uzavírací ventily a 
armatury pro možnost vypuštění, resp. odvzdušnění. S ohledem na nízký tlak ve 
veřejné vodovodní sítí budou v rámci ZTI rozvodů instalovány v jednotlivých 
budovách AT stanice. 
 

SO 07 – PŘÍPOJKA + VENKOVNÍ ZTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE    

Odvedení splaškových vod z navrhované novostavby, pavilonu C, D a společné 
centrální části bude zajištěno vybudováním splaškové gravitační kanalizace. 
Navrhovaná splašková kanalizace je rozdělena na část splaškové kanalizační 
přípojky (od napojení na veřejný řad po revizní domovní šachtu) - část úseku C2 a 
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venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace – část úseku C2 a úsek C1 (od revizní 
domovní šachtice po napojení na vnitřní rozvody ZTI). Kanalizační přípojka DN 200 
bude zaústěna do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu nacházejícího se 
severně od navrhovaného objektu v ulici Kranichova. Jedná se o jednotnou 
kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 
provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Napojení bude provedeno na parcele č. 2188 v k.ú. Slezská Ostrava.  
Zároveň je navržena k opravě stávající areálová jednotná kanalizace ve vlastnictví 
a správě Ostravské univerzity, která se nachází v bezprostřední blízkosti 
vysokoškolských pavilonů A a B. Jedná se o kanalizační řady označené – řad F, 
F1, G, G1, H. Kanalizační řady F, F1, H v DN 200 jsou zaústěné do kanalizačního 
řadu pro veřejnou potřebu nacházejícího se severně od navrhovaného objektu v 
ulici Kranichova. Oprava řadu F začíná ve stávající šachtici označené SŠS2. Jedná 
se o jednotnou kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města 
Ostrava, provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
Kanalizační řady G, G1 v DN 300 jsou zaústěné do kanalizačního řadu pro 
veřejnou potřebu nacházejícího se východně od navrhovaného objektu v ulici 
Holečkova. Jedná se o jednotnou kanalizaci DN 300 ve vlastnictví Statutárního 
města Ostrava, provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
 
Splaškové vody budou z objektu novostavby vyvedeny v rámci ZTI rozvodů do 
revizních šachet umístěných před objektem na trase venkovních rozvodů ZTI 
splaškové kanalizace. Z prostorových a výškových poměrů je splašková kanalizace 
částečně vedena v budově novostavby v rámci vnitřních ZTI rozvodů. 
 
Opravovaná areálová kanalizace je vedena ve stávající trase, má stávající 
situativní a výškové řešení. Veškeré funkční kanalizační přípojky, které budou 
jasně identifikovány budou přepojeny. Na stávajících střešních svodech budou 
osazeny nové lapače střešních splavenin. 
Trasa stávající kanalizace, dimenze a materiál jsou určeny na základě průzkumu, 
který provedla společnost Sebak spol. s.r.o. Zároveň byla provedena standardní 
vizuální prohlídka kanalizace, včetně revizních šachet. 
 
Navržena splašková gravitační kanalizační přípojka a venkovní rozvody ZTI 
splaškové kanalizace úsek C1 a úsek C2, DN 200 celkové délky 117,05 m. 
 
Úsek C1 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové délky 
90,55 m, materiál PVC SN8, 6 ks PP revizní šachtice ŠS1 – ŠS6 DN 600. 
 
Úsek C2 – DN 200, celkové délky 26,50 m, 3 revizní šachty ŠS7 – ŠS9. 
Z toho část úseku C2 - kanalizační přípojka – DN 200 délky 8,15 m, materiál 
kanalizační kamenina, 1 ks prefabrikovaná betonová revizní šachta ŠS9 – DN 
1000. 
Část úseku C2 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové 
délky 18,0 m, materiál PVC SN8, 2 ks PP revizní šachtice ŠS7 – ŠS8 DN 600. 
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Oprava kanalizace: 
větev F – celkové délky 82,07 m, 3 revizní šachty RŠ6 - RŠ8 DN 600. 
Úsek SŠS2 – RŠ8 DN 300 materiál KAM délky 7,71 m 
Úsek RŠ8 – RŠ6 DN 200 materiál PVC SN8 délky 74,36 m 
větev F1 – celkové délky 131,58 m, DN 200, materiál PVC SN8, 7 revizních šachet 
RŠ1 –RŠ5, RŠ3.1, DN 600 
větev G – celkové délky 59,05 m, DN 300, materiál PVC SN8, 2 revizní šachty 
RŠ10, RŠ11 – DN 600. 
větev G1 – celkové délky 41,81 m, DN 300, materiál PVC SN8, 1 revizní šachta 
RŠ9 – DN 600. 
větev H – celkové délky 63,31 m, DN 200, materiál PVC SN8, SN12, 5 revizních 
šachet RŠ12 – RŠ 16 – DN 600. 
Kanalizační přípojky od střešních svodů S1-S8, S14-S17 DN 150, materiál PVC 
SN8, celkové délky 80 m 
Lapače střešních splavenin DN 150, litinové – 12 ks 
Osazení na svodech označených S1-S8, S14-S17 
 
 

SO 08 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Navrženy jsou kanalizační řady včetně objektů: 
• řad A – odvádějící dešťové vody z komunikační větve osy B  (asfaltová 
komunikace a parkoviště před podzemními garážemi), podzemní vsakovací 
objekt A  
• Řad A1 – odvádějící dešťové vody z liniových žlabů osazených na rampách 
(vedeno pod podzemním parkovištěm) 
• řad B – odvádějící dešťové vody ze střechy novostavby, podzemní 
akumulační jímka (nádrž), podzemní vsakovací objekt B  
 
Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace – 
(komunikační větev osa B - před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do navrhované vsakovací nádrže, 
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin (řešeno v samostatném objektu SO 10). 
Na trase dešťové kanalizace – řad A, který odvádí dešťové vody s možným 
znečištěním ropnými látkami bude umístěn před vsakovacím objektem A odlučovač 
lehkých kapalin. 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou přes lapače střešních 
splavenin svedeny do navrhované areálové dešťové kanalizace a následně 
zaústěny do vsakovacího objektu, resp. akumulační jímky. 
Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
 

Vsakovací objekty jsou navrženy dle závěrů z HGP posudku, v souladu s ČSN 75 
9010.  
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Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
 

Navržen řad A – DN 200 délky 40,35 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ6-DŠ8 celkem 3 ks. 
Navržen řad A1 – DN 200 délky 62,44 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ15-DŠ16 celkem 2 ks. 
 
Vsakovací objekt A – rozměrů 1,80 m x 8,40 m x 0,91 m, celkový objem 13,8 m3, 
užitečný objem 13,4 m3, vsakovací plocha 15,0 m2, dno na kótě 276,24 m n.m.  
Bezpečnostní přepad DN 200 délky 7,0 m z důvodu ochrany navrhovaných i 
stávajících pozemních objektů zaústěn do opravované areálové jednotné 
kanalizace řadu H DN 200 (řešeno v rámci SO 07). (vsakovací zařízení je 
navrženo s vyústěním na terén - při návrhu zohledněna periodicita srážek pro riziko 
přeplnění vsakovacího zařízení p = 0,1) 
Úsek DŠ6 - DŠ7 délky 33,0 m 
Úsek DŠ7 – DŠ8 délky 2,15 m 
Úsek DŠ7 – OLK délky 1,0 m 
Úsek OLK – vsak A délky 4,20 m 
 
Navržen řad B – DN 200, 250 celkové délky 78,70 m, materiál PVC SN8, revizní 
šachty PP DN600, DŠ1-DŠ5 celkem 5 ks. 
Vsakovací objekt B – rozměrů 4,80 m x 4,80 m x 0,91 m, celkový objem 21,0 m3, 
užitečný objem 20,4 m3, vsakovací plocha 23,00 m2, dno na kótě 277,70 m n.m., 
bezpečnostní přepad z důvodu ochrany navrhovaných i stávajících pozemních 
objektů zaústěn do navrhované přeložky jednotné kanalizace (řešeno v rámci SO 
09) DN 250 délky 4,85 m 
 
Úsek DŠ1 – DŠ2 délky 10,70 m, DN 200 
Úsek DŠ2 – DŠ3 délky 16,50 m, DN 200 
Úsek DŠ3 – DŠ4 délky 38,0 m, DN 200 
Úsek DŠ4 – vsak B délky 3,20 m, DN 200 
Úsek DŠ5 – vsak B délky 10,30 m, DN 250 
 

Navržen řad D1 – DN 200 délky 42,40 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ9-DŠ11 celkem 4 ks. 
Akumulační jímka - celkové délky 11,20 m, vnější šířky 3,60 m, celkové vnější 
výška 2,65 m o užitném objemu cca 60 m3, bezpečnostní přepad do vsakovacího 
objektu B DN 250 délky 8,85 m 
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Úsek DŠ9 – DŠ10 délky 9,40 m 
Úsek DŠ10– DŠ11 délky 16,50 m 
Úsek DŠ11 – DŠ12 délky 15,0 m 
Úsek DŠ12 – Akumulace délky 1,50 m 
 
Navržen řad D2 – DN 200 délky 25,70 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ13-DŠ14 celkem 2 ks. 
 
Úsek DŠ13 – DŠ14 délky 24,15 m 
Úsek DŠ13 – Akumulace délky 1,55 m 
 

Navrženy kanalizační přípojky od střešních svodů novostavby S18-S20 celkové 
délky 13,50 m v DN 150 Z PVC SN8. Lapače střešních splavenin jsou součástí 
novostavby. 
 

 
SO 09 – PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

Z důvodu výstavby nových pavilonů vysokoškolských kolejí včetně potřebné 
technické a dopravní infrastruktury je vyvolána přeložka stávajícího řadu gravitační 
areálové jednotné kanalizace DN 200/250/300 z kameniny nacházející se 
uprostřed zájmového území, po obvodě stávajícího centrálního pavilonu 
vysokoškolských kolejí. Jednotná kanalizace je ve vlastnictví a správě Ostravské 
univerzity. Trasa stávající kanalizace, dimenze a materiál jsou určeny na základě 
průzkumu, který provedla společnost Sebak spol. s.r.o. Následně je areálová 
jednotná kanalizace zaústěna do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 
300 z kameniny, v revizní šachtici,  veřejná kanalizace je ve vlastnictví Statutárního 
města Ostrava, provozovaná společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
 Jedná se o přeložku kanalizačního řadu na pozemku p.č. 2239/1 k.ú. Slezská 
Ostrava. 
 
Veškeré nefunkční úseky kanalizace včetně kanalizačních přípojek budou 
odstraněny. Jedná se o jednotnou kanalizaci  DN 200, DN 250, DN 300 - kamenina 
celkové délky cca 211 m, včetně 4 ks revizních šachtic DN 1000. 
 
Přeložka gravitační jednotné kanalizace bude napojena na trase stávající areálové 
jednotné kanalizace, v šachtici označené ŠSJ1 u budovy tělocvičny (tato šachtice 
bude rekonstruována) a následně v trase kanalizace, kde bude vybudována nová 
šachtice Š4 u SV rohu stávajícího pavilonu B (tato šachtice bude také 
rekonstruována), vše na pozemku p.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava. 

 
Přeložka areálové jednotné kanalizace – řad E je navržena v DN 300, délky 
107,59 m materiál PVC SN 8, součástí jsou 5 ks revizní plastové šachty DN 600. 
Úsek SŠJ1 – Š1 – délky 9,72 m 
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Úsek Š1 – Š2 – délky 20,69 m 
Úsek Š2 – Š3 – délky 47,18 m 
Úsek Š3 – Š4 – délky 30,0 m 
 
Stávající šachtice SŠJ1 bude také celkově rekonstruovaná. 
Na trasu přeložené areálové jednotné kanalizace budou přepojeny veškeré 
kanalizační přípojky, které budou jasně identifikovány a budou funkční. Zejména se 
jedná o přípojky ze střešních svodů stávající budovy „pavilonu B“, které jsou 
označeny S9-S13. Přípojky střešních svodů budou v DN 150 z PVC SN8, celkové 
délky 6,0 m. Na stávajících střešních svodech budou osazeny nové lapače 
střešních splavenin.  
Lapače střešních splavenin DN 150, litinové – 5 ks 
 
Po dobu výstavby a zajištění stavebních jam bude v úseku revizních šachet Š1 a 
Š2 vybudována provizorní trasa ve stejné dimenzi, v délce 22,75 m, která bude 
následně zrušena. Šachty Š1, Š2, budou zachována. 
 

SO 10 – OLK - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN  

Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace - 
komunikační větev osa B (před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do vsakovací nádrže, předčištěny 
v odlučovači lehkých kapalin.  
 
Odlučovač lehkých kapalin (OLK) slouží k čištění odpadních a dešťových vod 
odloučením pevných nečistot (kalů) a lehkých kapalin (ropných látek). Při návrhu 
respektována ČSN EN 858-1, ČSN EN 858-2 (odlučovače lehkých kapalin). 
 

Navrhujeme osazení odlučovače lehkých kapalin na větev navrhované areálové 
dešťové kanalizace odvádějící vody z prostoru parkovacích stání. Jedná se o řad A 
– řešeno v rámci samostatného objektu SO 08 Dešťová kanalizace. 
 
S ohledem na skutečnost, že dešťové vody budou utráceny v horninovém 
prostředí, budou vsakovány, nesmí množství NEL přesáhnout hodnotu 0,5 mg/l. 
Navrhujeme odlučovač lehkých kapalin doplněný o další stupeň čištění – sorpční 
filtr. 
 
Umístění OLK je zřejmé z výkresu situace, na pozemku parcelní číslo 2239/1 v k.ú. 
Slezská Ostrava. Budou dodrženy minimální vzdálenosti podzemních vedení i 
hloubky uložení dle ČSN 73 6005. 
 
V souladu se zákonem 274/2001 Sb. §23 je ochranné pásmo kanalizačního řadu a 
souvisejících objektů navrženo do průměru 500 mm včetně, 1,5 m od vnějšího líce 
stěny, 
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u profilu nad 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizace na každou stranu. 
V tomto pásmu je možno provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem 
provozovatelekanalizace. 
 
S ohledem na množství, kvalitu dešťových vod, umístění a vypouštění 
předčištěných vod do vsakovacích objektů je navržen odlučovač jmenovité velikosti 
NS 15 třídy I dle ČSN EN 858, tj. koalescenční odlučovač s max. přípustným 
zbytkovým znečištěním C10 – C40 do 5 mg/l doplněný sorpčním filtrem s 
konečnou koncentrací znečištění na odtoku C10 – C40 do 0,5 mg/l. 
 
Navržen odlučovač AS TOP NS15 VFS EO/PB, výrobce Asio a.s. 
Vnější průměr nádrže 2 240 mm 
Odlučovač s velikostí 200 x NS – pro střední množství kalu. 
 
Nádrž válcová, dvouplášťová, po vybetonování na stavbě samonosná, určená pro 
osazení do pojížděných ploch. 
 
Výstroj, vybavení a příslušenství odlučovače: 
- Koalescenční filtr 
- Plovákový uzávěr 
- Sorpční filtr 
- Pumpička pro odběr vzorků 
 

SO 11 - PŘELOŽKA VODOVODU 

V rámci přeložky/opravy vodovodu bude provedena výměna potrubí LT DN 250 
v celkové délce 133,60 m. Součástí přeložky je osazení 1 podzemního hydrantu 
DN 80 (z důvodu zajištění požární ochrany navrhovaných pavilonů kolejí) a 
přepojení 2 ks funkčních vodovodních přípojek P1, P2 na přeložený/opravený 
vodovodní řad. Navrhujeme přeložku/opravu vodovodního potrubí přibližně ve 
stávající trase LT potrubím příslušné dimenze, otevřeným výkopem. Stávající řad 
je z LT DN 250. Po přepojení bude nefunkční úsek vodovodního potrubí zrušen, 
jedná se o délku cca 134 m. 

 
Řad A – LT DN 250 délky 133,60 m, 1 ks hydrant DN 80 
P1 – p.č.2242/1, přípojka PE D32 x 3,0 mm – 1,0 m 
P2 – p.č. 2238, přípojka PE D63 x 8,6 mm – 2,5 m 
 
 
Stávající vodovodní přípojky P1, P2 jsou v dobrém technickém stavu, jsou z plastu 
dojde pouze k přepojení.  
 
 
 
 
 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 45/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

SO 12 – TRAFOSTANICE 

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce stávající trafostanice OS_8194 VŠB 
HLADNOV z důvodů navýšení příkonu na 620 kW, která bude napájet stávající a 
nové objekty Ostravské univerzity – Koleje Jana Opletala ve Slezské Ostravě na ul. 
Kranichova. 
Trafostanice bude osazena novým transformátorem 22/0,4 kV 630 kVA, novým 
rozvaděčem nízkého napětí RH1 a novým kompenzačním rozvaděčem RC. Skříň 
měření zůstává stávající. 
 
Rozvaděč vysokého napětí je stávající ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Rozvaděč 
bude osazen novými pojistkami vysokého napětí, které si dodá investor. 
 
Pojistky VN: 40 A 
 
Napojení transformátoru: 
Typ kabelu VN: 
Projektovaný kabel VN 22 kV jedno-žilový kabel 3x 22-CXEKCY 1x35 mm2 
 
Kabelové soubory: 
Vnitřní koncovka    Raychem typ POLT – 24C/1XI 35-70 mm2 
 
 
Transformátor: 
Transformátor je třífázový olejový, v hermetickém provedení. 
 
Základní údaje: 
Výkon    630 kVA 
Jmenovité VN napětí  22 kV ± 2 x 2,5 % 
Jmenovité NN napětí  0,4/0,231 kV 
Kmitočet    50 Hz 
Spojení    Dyn1 
Napětí nakrátko   4 % (při teplotě 75) 
Chlazení    ONAN 
Třída izolace   A 
 
Chlazení transformátoru – je přirozené, otvory ve stěně trafostanice. Je 
dimenzované vždy na maximální výkon, při dodržení střední teploty vzduchu v 
komoře 35ºC. Otvory chlazení jsou vybavené žaluzií a filtrem. 
 
Rozvaděč RH1 
Je skříňový oceloplechový rozměrů /Š x V x HL/ 600+800 x 2000 x 500 mm. Přívod 
od transformátoru je navržen kabely 6x 1-CHBU 1x185 č + 2x CHBU 1x185 z/žl 
vrchem, vývody jsou navrženy spodem. 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 46/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

Přívod od trafa je vybaven vzduchovým pevným jističem OEZ SIEMENS 3VA2510-
5HL32-0AA0 s elektronickou nadproudovou spouští ETU320, nastavení Ir = 909 A. 
V poli přívodu je umístěné také kontrolní měření pomocí elektronického 
ampérmetru pro nepřímé měření – SML33, omezovače přepětí a napájení vlastní 
spotřeby. Vývody jsou pojistkovými odpínači typu OEZ, typovou velikostí 250 A. 
 
Obchodní měření 
Měření elektrické energie je provedeno podle vyhlášky č. č. 359/2020 Sb. a 
Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS do napěťové hladiny 22 
kV (VN), na straně NN č. 23_VN_1010686066 a Přílohy č.1 smlouvy 
23_VN_1010686066 Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení č. 
4122116292. 
Měření je umístěno v univerzální skříní měření (SM-1), pro osazení elektroměrů 
pro fakturační měření. Signály pro měření jsou přivedeny vrchem z měřících 
transformátorů proudu (RH1), kabelem CYKY-J 7x4 mm2 a napěťový obvod 
kabelem CYKY-J 5x2,5mm2. 
 
Přístrojové transformátory proudu pro příkon 620 kW mají převod 1000/5 A, 10 
VA, tř.př. 0,5S a jsou úředně cejchované. Měřicí transformátory a zkušební 
svorkovnice jsou plombovatelné. Dodávka a připojení měřících přístrojů jsou věcí 
dodavatele elektrické energie. Do skříně měření bude přivedeno napětí 230V AC 
pro zásuvku CYKY-J 3x1,5 mm2 z rozvaděče RNN. 
 
Všechny neměřené části budou odděleny od ostatních části a opatřeny 
zaplombovatelnými kryty. Z neměřené části nebudou napojena žádná zařízení 
odběratele, ani tato zařízení nebudou umístěna pod zaplombovatelnou částí – 
neplatí pro kompenzaci silového transformátoru. 
 
Skříň nepřímého měření SM1 
Je stávající oceloplechová, nástěnná rozměrů 550x650x320 mm s prosklenými 
dveřmi umístěna v trafostanici hned vedle dveří s neomezeným přístupem. Přívody 
jsou navrženy spodem, s přivedením proudů ve třech fázích a s přivedením napětí 
z rozváděče NN pro připojení fakturačních elektroměrů. Skříň bude osazena 
třífázovým plombovatelným pojistkovým odpínačem s pojistkami 2A pro měřený 
napěťový obvod a jističem 10B/1 pro zásuvku 230 V AC. Pro připojení hlídání 
maxima bude skříň osazena rozhraním OPTO (GOU6). 

 

Kompenzace účiníku 
Kompenzace transformátorů při chodu naprázdno – na sekundární straně je 
zařazen trojfázový statický kondenzátor, ekvivalentně výkonu transformátoru – 8 
kVAr, v ekologickém provedení, jištěný přímo na vývod z transformátoru, umístění 
v přívodním poli rozvaděči RH1. Celková kompenzace je řešena na straně NN 
kompenzačním rozvaděčem RC 237 kVAr Kompenzační rozvaděč RC je skříňový 
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oceloplechový rozměrů /Š x V x HL/ 800 x 2000 x 600 mm v provedení hrazeném o 
výkonu 237 kVAr s váhou 12,5, 25 a 4 x 50 kVAr s automatickou regulaci typu 
Novar. Jedná se o inteligentní mikroprocesorový regulátor jalového výkonu, který 
nevyžaduje žádné nastavování a seřizování. Při prvním připojení na síť si sám 
zjistí poměry v síti, nafázuje se, třikrát si proměří kapacity jednotlivých stupňů a 
hodnoty uloží do paměti. Při samotné regulaci nezapíná naslepo jednotlivé stupně, 
ale spočítá potřebnou kapacitu a tu připne. 

 

Vlastní spotřeba 

Vlastní spotřeba trafostanice sestává z osvětlení běžnými zářivkovými a 
žárovkovými nástěnnými svítidly. Elektrická instalace vlastní spotřeby je vedená na 
povrchu v trubkách z tvrzeného PVC (na stěnách TS). Temperování v zimním 
období je odpařovacím teplem transformátoru. Vlastní spotřeba trafostanice bude 
napájena z rozvaděče RH1. 

 

Připojení na síť – kabeláž 

Silová – energetická kabeláž je uvažovaná celoplastovými kabely na primární i 
sekundární straně. 

Připojení na transformátor je celoplastovými jednožilovými kabely na straně vn i nn, 
s Cu jádrem na primární straně a s Cu jádrem na straně sekundární. 

Všechny kabely jsou upevněny pomocí příchytek, kabely 22 kV dřevěnými 
příchytkami. Utěsnění kabelů, které přecházejí do venkovního prostoru, je řešeno 
variantně ucpávkovým systémem /Raychem, Hauff, Technik HD, montážní pěny a 
tmely/. 

 
 

SO 13 – ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN A SEK 

 

Bylo rozděleno na: 

SO 13.1 – ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN 

SO 13.2 – AREÁLOVÉ ROZVODY SEK 

 

SO 13.1 – ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN 

 

Napojení objektu kolejí 

Napojení bude provedeno z vlastní trafostanice, jenž bude umístěna 
v samostatném objektu poblíž budovy B. Vlastní trafostanice s rozvodnou NN je 
součástí samostatné dokumentace.  
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Z této trafostanice bude provedeno napojení objektu kolejí a také sousední 
tělocvičny VŠB (toto je stávající napájení, nutno objekt tělocvičny opětovně 
napojit). 

Pro potřeby napojení objektu kolejí bude použito pět silových kabelů typové řady 
AYKY 3x240+120mm2, jenž budou vedeny zemní kabelovou trasou až do m. č. 
D1.20a Rozvodna NN. 

Venkovní kabelová trasa bude vedena ve volném terénu v pískovém loži s horní 
hranou kabelové chráničky 700 mm a ve zpevněné ploše bude na betonovém 
podloží s horní hranou kabelové chráničky 1000mm s následným obetonováním.  

Uložení kabelů bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 

V souběhu se silovými kabely bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 

Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny.  

Pro potřeby napojení stávajícího objektu tělocvičny bude použit silový kabel AYKY 
3x120+70mm2, jenž bude ukončen ve stávající HDS umístěné na stávajícím místě.  

Hodnota hlavních pojistek v této HDS je 3x63A a tato bude také ponechána. 

 

Provizorní přípojka NN pro pavilon A,B 

Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice, jenž je umístěna 
v samostatném objektu poblíž budovy B.  

Z této trafostanice bude provedeno napojení objektu kolejí a také sousední 
tělocvičny VŠB (toto je stávající napájení, nutno objekt tělocvičny opětovně 
napojit). 

Pro potřeby napojení objektu kolejí bude použito dvou silových kabelů typové řady 
AYKY 3x120+70mm2, jenž budou vedeny zemní kabelovou trasou do pavilonu B, 
zde bude jeden kabel ukončen v hlavní rozvodnici RHB. Druhý bude veden v 1.PP 
v drátěném kabelovém žlabu k vyznačenému místu, kde bude opětovně uložen do 
země ve vyznačené trase až k místu, kde dojde k přechodu do pavilonu A, v tomto 
bude veden v 1.PP v drátěném kabelovém žlabu až k hlavní rozvodnici RHA, kde 
bude ukončen. 

Venkovní kabelová trasa bude vedena ve volném terénu v pískovém loži s horní 
hranou kabelové chráničky 700 mm a ve zpevněné ploše bude na betonovém 
podloží s horní hranou kabelové chráničky 1000mm s následným obetonováním.  

Uložení kabelů bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 
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V souběhu se silovými kabely bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 

Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny.  

Provizorní napojení tělocvičny VŠB bude provedeno napojením na silový kabel 
určený pro pavilon A za pomoci zemní kabelové spojky NN T-kus. V rámci 
definitivního řešení napájení objektů bude k tomuto místu s kabelovou spojkou NN 
T-kus přiveden nový kabel, spojka T-kus bude demontována a na její místo bude 
umístěna nová kabelová spojka NN, tímto se stane způsob napojení trvalým.  

 
Napojení HUP 

Napojení bude provedeno silovým kabelem typové řady CYKY 3x2,5mm2, jenž 
bude uložen v zemi v kabelové chráničce. 
Venkovní kabelová trasa bude vedena ve volném terénu v pískovém loži s horní 
hranou kabelové chráničky 700 mm.  
Uložení kabelu bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 
V souběhu se silovým kabelem bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 
Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny. 
 
Napojení stanice pro elektromobily: 

Předpokládá se osazení nabíjecí stanice pro elektromobily pro nabíjení dvou 
elektromobilů současně (2x22kW, s odjištěním 2x 3x32A, 2x typ2, 3x400V, IP54).  

Napojení bude provedeno silovým kabelem typové řady CYKY 5x25mm2, jenž 
bude uložen v kabelovém žlabu a v zemi v kabelové chráničce. 

Venkovní kabelová trasa bude vedena ve zpevněné ploše bude na betonovém 
podloží s horní hranou kabelové chráničky 1000mm s následným obetonováním.  

Uložení kabelu bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 

V souběhu se silovým kabelem bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 

Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny. 
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SO 13.2 – AREÁLOVÉ ROZVODY SEK 

 

A) dočasné optické a metalické propojení stávajících datových rozvaděčů 
v objektech A a B 
 
V rámci bouracích prací v areálu dojde ke zrušení stávajících datových a 
telefonních propojení datových rozvaděčů v objektech A a B. Tyto propojení budou 
řešeny dočasným, uložením kabelů do chrániček ve výkopu, který bude veden 
mimo prostor stavby. Rozvaděče budou propojeny 1x optickým SM 09/125um 
kabelem, 12 vláken, který bude zafouknut do chráničky HDPE 40/32 vložené do 
korugované chráničky DN110. Kabel bude v objektech A a B veden v chráničkách 
po stávajících kabelových roštech chodbou 1.PP a stupačkami do technických 
místností A240 a B280 ve 2.NP, kde budou zakončeny v optických vanách na 
konektorech E2000/APC. 
Souběžně s optickým kabelem bude veden metalický kabel TCEPKPFLE 15XN0,6, 
který bude uložen ve výkopu v korugované chráničce DN110. Kabel bude 
v objektech A a B veden  po stávajících kabelových roštech chodbou 1.PP a 
stupačkami do technických místností A240 a B280 ve 2.NP, kde budou zakončeny 
na patchpanelech kat.3.  
 
 
B) Napojení stávajícího objektu tělocvičny VŠB TUO na datové rozvody OU 
 
V rámci bouracích prací v areálu dojde ke zrušení stávajícího datového propojení 
datových rozvaděčů OU v objektu A a datového rozvaděče v objektu tělocvičny 
VŠB-TUO. Tyto propojení bude nahrazeno novým optickým kabelem SM 
09/125um kabelem, 12 vláken, který bude zafouknut do chráničky HDPE 40/32 
vložené do korugované chráničky DN110. Kabel bude v objektech A a tělocvičně 
VŠB veden v chráničkách po stávajících kabelových roštech chodbou 1.PP a 
stupačkami do technických místností A240 resp. TM v 1.NP tělocvičny VŠB (vnitřní 
délka cca do 20m), kde budou zakončeny v optických vanách na konektorech 
E2000/APC. 
 
 

SO 14 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 

Trasy pro potřeby areálového osvětlení budou provedeny z rozvodnice RHB a 
RVO. 
Rozvodnice RHB se nachází ve stávajícím pavilonu B v 1.PP na vyznačeném 
místě poblíž schodiště. Z této rozvodnice budou napájeny okruhy VO1-VO3. 
Rozvodnice RVO je součástí hlavní rozvodnice RH, jenž je umístěna v rozvodně 
NN. Z této rozvodnice budou napájeny okruhy VO4-VO11. 
Z těchto míst budou vyvedeny jednotlivé silové kabely, jenž budou napájet 
navržené okruhy areálového osvětlení. 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 51/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

Ovládání bude prováděno soumrakovým spínačem, spínacími hodinami, vypínači a 
pohybovými čidly. 

VO1 - soumrakové čidlo 

VO2 - soumrakové čidlo + spínací hodiny 

VO3 - pohybové čidlo 

VO4 - pohybové čidlo 

VO5 - soumrakové čidlo 

VO6 - soumrakové čidlo + spínací hodiny 

VO7 - soumrakové čidlo + vypínač 

VO8 - soumrakové čidlo 

VO9 - pohybové čidlo 

VO10 - soumrakové čidlo 

VO11 – soumrakové čidlo + vypínač 

 
Navržená svítidla jsou vestavná, závěsná, nástěnná, přisazená na výložnících, 
sloupková a na sloupech pro venkovní osvětlení. 
Svítidla okruhů VO2 a VO9.3 budou umístěna na typizovaných kónických 
stožárech výšky 4m. Použité stožáry budou mít otvory pro přívod kabelů do dutiny 
stožáru a otvor bude uzavřen dvířky, stožár bude dále vybaven elektrovýstrojí. 

Stupeň krytí el.výzbrojí ve stožárech bude min. IP 20 (doporučuji klasickou výzbroj 
s krytkou) s odjištěním pro svítidlo 2AgG. 

Zemní kabelové trasy budou provedeny silovým kabelem typové řady CYKY 
3Jx2,5mm2,  jenž bude v celé zemní trase uložen do kabelové chráničky, pod 
komunikací bude uložen v chráničce na betonovém podloží a následně 
obetonován.  

  
 
SO 15 - ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY, OPZ 

Záměrem investora Ostravská univerzita je odstranit stávající objekt C vč. pilíře 
HUP a vybudovat v tomto místě nový objekt. Jedná se o parc.č. 2235 v k.ú. 
Slezská Ostrava. Zkrácení stávající přípojky plynu je vyvolaná investice demolicí 
výše uvedených objektů. Nově bude navrženo také OPZ, které bude zásobovat 
dvě stávající kotelny v pavilonech A a B o výkonu 300 kW. OPZ bude také 
navrženo do nově budovaného zdroje tepla v hlavní budově 160 kW. Vnitřní 
plynoinstalace pavilonů a hlavní budovy řeší SO 03 a SO 04 
 
Stávající stav: na pozemku parc.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava je vedena stávající 
plynovodní přípojka PEdn63 se vstupním tlakem plynu 80 kPa. STL přípojka plynu 
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je ukončena v pilíři HUP u stěny pavilonu C, v pilíři HUP je umístěno fakturační 
měření s přepočítávačem a regulátor STL/NTL. Z pilíře HUP v talkové úrovni 2 kPa 
je OPZ vedeno do pavilonu C a následně do jednotlivých kotelen v pavilonech A a 
B. Stávající plynové kotelny v pavilonech A a B jsou o výkonu každé 300 kW. Před 
kotelnami v pavilonech A a B je umístěn HUK, plynový filtr a BAP vč. regulátoru 
nedovolených stavů. 
 

Nový stav: nově bude provedeno zkrácení STL přípojky o 45,5 m, vše na  parc. č. 
2239/1. Pilíř HUP bude nově vybudován na přilehlé travnaté ploše. Stávající 
oplocení je mimo řešené zkrácení. Dále pokračující STL plynovodní přípojka za 
místem zkrácení bude demontována (zrušena, vytažena ze země), demontováno 
bude také stávající měření spotřeby plynu. Zrušen bude také uzávěr HUP na 
přípojce plynu vč. vlastního objektu pilíře HUP. Přístup k fakturačnímu plynoměru 
bude jako stávající v areálu stavby, nedojde ke změně.  

Mezi stávajícím ponechaným potrubím přípojky plynu a novou svislou částí 
přípojky bude navržena elektrotvarovka – koleno 90.  Ochranné pásmo stáv. 
přípojky plynu bude zmenšeno o demontovanou část přípojky, nové pásmo není 
navrženo.  
 

Technické parametry:  
Stávající plynovodní přípojka – PE; dn 63; vypočtený výstupní tlak 80 kPa, 
Qmax=200m3/h. 
Nová část plynovodní přípojky – pouze svislá část - délka=1,5m, materiál potrubí 
PE100RC; SDR 17,6; dn 63; s ochranným pláštěm, v travnatém pásu.  
OPZ - PE100; SDR 17,6; dn 110 a dn90 a 63 s ochranným pláštěm, délka 110m, 
trasa v travnatém pásu 80m, ve zpevněné ploše 30m. 
 
STL přípojka plynu bude ukončena před kulovým přírubovým uzávěrem pro plyn, 
který bude tvořit hlavní uzávěr plynu (HUP – kulový přírubový ventil pro plyn 
DN 50). Ukončení STL přípojky bude provedeno pomocí přechodu vč. uzávěru DN 
50. Nad HUPem bude instalován plynovým přírubový filtr dimenze DN 50 a 
regulátor STL/NTL pro Qmax=81,1 m3/h.  Před výstupem potrubí z pilíře HUP bude 
instalováno ocelové potrubí DN100, na tomto potrubí ve vertikální poloze bude 
umístěn uzavírací přírubový uzávěr - klapka.  
Dle požadavku dodavatele plynu bude v pilíři HUP umístěn ve vertikálním potrubí 
se vstupem plynu shora rotační plynoměr. Před vstupní připojovací přírubou 
plynoměru bude přímý volný náběhový úsek potrubí v délce min. 2xDN v dimenzi 
DN 50. Za plynoměrem bude instalován návarek s vnitřním závitem M20x1,5 
s jímkou pro teplotní čidlo přepočítávače a uzávěr za plynoměrem DN100. Z 
důvodu zajištění nepřetržité dodávky plynu v případě výměny nebo poruchy 
plynoměru, bude zřízen obtok měřidla. Obtokové potrubí bude opatřeno uzavírací 
armaturou, která bude po montáži plynoměru zaplombována v uzavřené poloze. 
Číselník plynoměru bude umístěn 1,3m nad terénem. Z důvodu instalace zařízení 
DPD bude investorem zajištěn samostatný jištěný přívod el. energie 230V, kabel 
CYKY 3Cx1,5, jistič 6A k objektu měření. Před pilířem HUP bude provedena 
zpevněná plocha ze zámkové dlažby 2m2. 
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Za plynoměrem bude na potrubí umístěn návarek s uzávěrem a zátkou pro 
odvzdušnění měřící tratě, vše v dimenzi DN15. 
Konstrukce, materiál a technologie výstavby přístřešku musí zaručovat jeho tuhost 
po celou dobu předpokládané životnosti 50 let. Objekt HUP bude sestaven 
z vhodných nehořlavých materiálů a musí být pevně zakotven v terénu (spojen se 
základem). Základ pilíře HUP musí být vybudován na rostlé zemině se založením 
v hloubce 0,6-0,8m. Konstrukce základu musí umožňovat vstup potrubí plynovodní 
přípojky, výstup potrubí pro OPZ bude přes základ pod terén. Dvířka pilíře HUP 
musí být nehořlavá, o minimální ploše 2,3 m2. Musí být opatřena nátěrem. Dvířka 
musí být dále opatřena uzavíráním na klíč např. čtyřhran. Dvířka musí být opatřena 
nápisem „ Hlavní uzávěr plynu (HUP)“ a výstrahou, zakazující manipulaci 
s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m od dvířek pilíře HUP. Dvířka je nutno vybavit 
neuzavíratelnými větracími otvory aby splnili požadavky na větratelnost ve smyslu 
TPG 934 01 ČL. 5.1.. Střecha pilíře HUP musí být vyrobena z vhodných 
nehořlavých materiálů, pevně spojená s pilířem a upravena tak, aby zabránila 
prosakování vody do přístřešku. Vnitřní část pilíře HUP musí mít minimální rozměry 
1,5x1,5x1,0m. Do prostoru se musí vejít fixační systém pro upevnění instalace, 
regulátor, plynoměr, HUP a uzávěr za plynoměrem.   
Platí pro všechny objekty - závitové spoje je možno použít jen u napojení 
plynoměru a spotřebičů. Není dovoleno použití fitinků pozinkovaných. Na stěnu se 
potrubí uchytí pomocí dvojdílných objímek. Rozteč objímek, spády potrubí - viz 
TPG 704 01. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí natře žlutou barvou. Tlaková 
zkouška se provede dle TPG 704 01 tlakem vzduchu 5 kPa po dobu 15 min. Pro 
montáž a provoz plynového potrubí a spotřebiče platí rovněž TPG 704 01. 
Prostupy přes nosné zdi a stropy musí být v ocelové chráničce. Potrubí 
procházející stěnou a chráničkou musí být opatřeno proti korozi nátěrem a nesmí 
být na něm rozebíratelný spoj. Chránička musí být utěsněna. Pokud jsou stěny pro-
vedeny ze škvárových nebo plynosilikátových tvárnic, musí být všechny prostupy 
opatřeny chráničkami. Spád potrubí je ke spotřebičům a k nátrubkům se zátkou. 
Uvedení plynového zařízení do provozu se provádí dle TPG 704 01. Odborný 
dodavatel plynového odběrného zařízení zajistí výchozí revizi. 
Případný akumulační prostor v kotelně bude nově napojen takovým způsobem, 
aby bylo možno celý akumulační prostor odvzdušnit.  
Při vedení části OPZ ve svahu (cca 30% - délka 6 m) je navrženo v souladu TPG 
702 01 kotvení betonovým blokem s objímkou pro uchycení potrubí. V souladu s 
ČSN EN 13 480-6 (Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi) bylo 
stanoveno projektantem, že potrubí bude kotveno ve dvou místěch trasy ve svahu. 
Vzhledem k velmi krátké vzdálenosti, hmotnosti a dimenzi PE OPZ nebude v 
potrubí docházet k osovému, či jinému pnutí a nijak nebude ohroženo OPZ. Při 
uložení potrubí v rýze v souladu s TPG 702 01 a předepsaném postupu hutnění, 
podsypu, obsypu a zásypu, vzhledem k předpokládané třídě těžitelnosti zeminy 3-
4, standardní vlhkosti, lze vyloučit vyplavování zeminy. 
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VÝPOČTOVÉ HODNOTY 
Spotřeba zemního plynu: max. hod. 81,1 m3/h 
Spotřeba zemního plynu je uvedena pro výhřevnost 34,2 MJ/m3 a při fakturačních 
podmínkách, tj. pro teplotu 15 °C  a 101,325 kP. 
Roční spotřeba zemního plynu:   120 tis. m3/rok  
Tlak v plynovodu : 80kPa (bude upřesněno provozovatelem plynovodu) 
Tlak plynu v OPZ: (před obvodovou zdí hlavního objektu, pavilonu A a B) 2,3 kPa 
 
Plynové spotřebiče v řešeném objektu A: 
3 ks    kotel 10,53 m3/h                      31,60 m3/h 
Plynové spotřebiče v řešeném objektu B: 
3 ks    kotel 10,53 m3/h                      31,60 m3/h 
Plynové spotřebiče v hlavním objektu: 
2 ks    kotel 8,95 m3/h                      17,90 m3/h 
                                                                                                    81,10 m3/h   
 
 

SO 16 - SADOVÉ ÚPRAVY 

V rámci dostavby budovy kolejí Ostravské univerzity jsou řešeny sadové úpravy na 
rostlých zelených plochách a terasách. V místě se nachází vzrostlé dřeviny, které 
budou převážně odstraněny, z důvodu umístění stavby nebo z důvodu špatného 
zdravotního stavu. Celková plocha řešeného prostoru je značně členitá a vznikají 
tak jednotlivé návrhové koncepce menších funkčních ploch. Kostru funkčních ploch 
tvoří vyšší stromové patro z listnatých dřevin, které doplňují solitérní keře a 
v některých místech trvalkové záhony. Hlavní vstupní parter tvoří centrální terasa 
s umístěním dřevin do velkoobjemových květináčů, Mimo estetické funkce budou 
výsadbou zajištěny i komfortní klimatické podmínky pro pobyt v prostoru. 
Akcentovat budou v místě výsadby vysokokmenných dřevin s podkresem 
vícekmenů s kontrastní barevností. V zadním traktu na terase budou vysazeny 
vícekmenné dřeviny a u schodiště jsou navrženy dva záhony s travinami a 
trvalkami. K parkovacím plochám jsou navrženy výsadby vysokokmenných dřevin 
a pod korunami je navržen trvalkový záhon tvořený z okrasných trav, trvalek a 
cibulovin. Podzemní parkovací plochy budou oživeny výsadbou stálozelené 
popínavé rostliny k plotu, která zmírní dopad podzemních ploch. U sportoviště jsou 
navrženy vícekmenné javory a stromový muchovník. Relaxační zónu doplňují 
dřeviny okrasných ovocných dřevin jabloní a třešní. 
Je dbáno na barevnost výsadeb v každém ročním období, čímž bude dosaženo i 
estetické funkce vysazených dřevin. Kompozičním cílem je vytvoření střední 
výškové etáže, členění prostoru, odclonění, estetická funkce - nápadnější v době 
květu či podzimního zbarvení, tvaru kmene a architektury korun. Zbývající plochy 
jsou v rámci realizace sadových úprav zatravněny.  
 
Základní zastoupení jednotlivých druhů dřevin: 
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stromové patro listnaté: Carpinus betulus ´Lucas´ (habr obecný), Prunus 

serrulata 'Kanzan' (višeň pilovitá), Amelanchier arborea 'Robin Hill' (muchovník 
stromový), Acer ginnala (javor amurský), Betula jacquemontii ´Doreenbos´ (bříza 
himalájská), Catalpa bignonioides ´Nana´ (katalpa) Malus ´Red Obelisk´ (jabloň), 
Prunus subhirtella  ´Autumnalis Rosea´ (višeň chloupkatá)  
 
keřové patro: Viburnum farreri 'December Dwarf' (kalina vonná), Prunus 

laurocerasus ´Etna´ (bobkovišěň lékařská) Deutzia scabra  'Plena' (trojpuk drsný), 

Cornus kousa ´Chinensis´ - (svída japonská), Caryopteris clandonensis 'Heavenly 
Blue' (ořechokřídlec clandonský), Weigela florida ´Suzanne´ (vajgélie květnatá) 

  

popínavé: Hedera helix ´Green Ripple´  

 
 
Podrobněji pojednáno v rámci samostatné dokumentace stavebního objektu SO 
16. 
 
 

SO 17 – ODLUČOVAČ TUKŮ, TUKOVÁ KANALIZACE 

Tento stavební objekt řeší návrh samostatné větve areálové tukové kanalizace 
včetně lapáku tuků odvádějící znečištěné odpadní vody z provozu bistra 
umístěného v budově vysokoškolských kolejí. 
 
V rámci provozu bistra budou vznikat odpadní vody znečištěné tuky. Pro tyto 
odpadní vody bude vybudována samostatná větev kanalizace napojená na lapák 
tuků. Pro odpadní vody z přípravy jídla a mytí nádobí je uvažován obsah tuků o 
měrné hmotnosti 0,94 g/cm3. Pro mytí nádobí budou používány mycí prostředky. 
Odlučovač tuků bude situován mimo vlastní budovu. Je umístěn podél příjezdové 
areálové komunikace, bude dobře přístupný pro následující obsluhu a údržbu. 
 
Navržena samostatná větev tukové kanalizace řad I DN 150 PVC SN8 celkové 
délky 19,10 m, jejíž součástí je revizní kanalizační šachtice TŠ1 z PP DN 600. Na 
trase kanalizace bude osazen lapák tuku o nominální velikosti NS 5.5 včetně 
integrované kalové jímky 570 l a zásobníkem na tuky o objemu 230 l. Na odtoku je 
lapák vybaven místem pro odebírání vzorků. 
 
V rámci provozu bistra je uvažováno se třiceti šesti místy k sezení a do 100 porcí 
jídel. Na tukovou kanalizaci budou napojeno čtyři dřezy, dvě umyvadla, 
multifunkční pánev, konvektomat, myčka nádobí, výdejní vana a podlahové vpusti 
v prostoru mytí nádobí a varného centra. 
Lapák tuku je určen pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách 
z kuchyní, potravinářských provozů, provozů zpracování masa apod. Lapák tuku 
slouží k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení 
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kanalizační sítě před jejich zanášením a zalepením. Lapák tuku se osazuje na 
odpadní kanalizaci z prostorů, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud 
možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. Odpadní vody ze sociálních zařízení se 
do lapáku tuků nesmí vpouštět. Před lapák tuku nesmí být instalován drtič 
kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu 
nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami. 
 

SO 18 – HŘIŠTĚ A VENKOVNÍ OBJEKTY 

V rámci projektové dokumentace je řešen stavební objekt SO 18 – HŘIŠTĚ A 
VENKOVNÍ OBJEKTY. Jedná se o sportoviště a drobné stavby nacházející se 
v areálu plánovaného objektu VŠ kolejí. 
 
PS 01 - hřiště - badbinton   

Jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem o půdorysných rozměrech 
15,5x8,2 m. Povrch hřiště bude tvořen umělým trávníkem s křemičitým vsypem. 
Počet vpichů umělého povrchu bude 1m2: cca 39 500, váha na 1 m2 bez 
křemičitého písku: cca 2,2 kg. Materiál umělého povrchu bude 100% polypropylen 
(UV stabilizovaný) s výškou vlákna 18 mm.  
Na ploše hřiště bude čarami vyznačeno badmintonové hřiště. Barva hřiště červená 
a lajny bílé. Obvod hřiště bude vymezen pryžovými obrubníky 50x200mm v 
červené barvě. Víceúčelové hřiště bude provedeno ve spádu od středu ke stranám 
pro odvod povrchové vody, spád je navržen 0,5%. Pod hřištěm bude provedeno 
celoplošně drenážní odvodnění z flexibilních drenážních hadic DN65 a DN125, 
vzdálenost drenážního potrubí cca 4 m. Drenážní potrubí bude napojeno na 
dešťovou kanalizaci – do revizní šachtice DŠ4.  

 

Skladba konstrukce: 

Vodopropustný umělý trávník s pískovým vsypem 18 mm 
Štěrkodrť 0-4 mm     40 mm   
Štěrkodrť 8-16 mm      80 mm 
Drcené kamenivo 32-63 mm    220 mm 
Geotextilie 300 g/m2     - mm 
 

Hutněný terén              

CELKEM        358 mm 

min Edef = 30 MPa 
 

 

Ve středu hřiště budou po stranách osazeny betonové patky pro ukotvení pouzder 
na sloupky k uchycení sítě. Beton v patkách bude C20/25 a vyztužen kari sítí 8/100 
– 8/100, kari sít bude ohnuta do tvaru U. 
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PS 02 - Multifunkční hřiště 

Jedná se o víceúčelové hřiště ve tvaru písmene „L“ s umělým povrchem. Celkové 
rozměry hřiště jsou 17,3 x 17,75 m. Povrch hřiště bude tvořen umělým trávníkem 
s křemičitým vsypem. 
Počet vpichů umělého povrchu bude 1m2: cca 39 500, váha na 1 m2 bez 
křemičitého písku: cca 2,2 kg. Materiál umělého povrchu bude 100% polypropylen 
(UV stabilizovaný) s výškou vlákna 18 mm. 
Obvod hřiště bude vymezen betonovými obrubníky 50x200mm a ŽB opěrnou 
betonovou stěnou SW8 (značení dle části D.1.2). Povrch hřiště bude proveden ve 
spádu pro odvod povrchové vody, spád je navržen 0,5% a 0,55%. Na 2 stranách 
vnitřního rohu hřiště je podél stávající objektu B VŠ kolejí navržen liniový 
odvodňovací žlab, který je napojen potrubím do dešťové kanalizace a dále do 
vsakovacího objektu. Pod hřištěm bude provedeno celoplošně drenážní odvodnění 
z flexibilních drenážních hadic DN100 a DN125, vzdálenost drenážního potrubí cca 
4 m. Drenážní potrubí bude napojeno na dešťovou kanalizaci zaústěnou do 
vsakovacího objektu.    

 

Skladba konstrukce: 

Vodopropustný umělý trávník s pískovým vsypem 18 mm 
Štěrkodrť 0-4 mm     40 mm   
Štěrkodrť 8-16 mm      80 mm 
Drcené kamenivo 32-63 mm    220 mm 
Geotextilie 300 g/m2     - mm 
 

Hutněný terén              

CELKEM        358 mm 

min Edef = 30 MPa 
 

 

Po obvodě bude hřiště ohrazeno plotem z 2D dílců do výšky 4 m. Oplocení typ-1 
bude proveden z terénu, typ-2 bude osazen na ŽB opěrnou stěnu. 
Oplocení typu 1 bude výšky 4m, ve spodní části bude opatřeno dřevěnými 
smrkovými fošnami 140x40mm do výšky 1m. Fošny budou truhlářsky opracovány, 
provedení se zkosenými hranami, opatřené impregnačním nástřikem a finální 
lazurou. Barevné provedení určí architekt. Do oplocení bude vložena vstupní 
branka šířky 1,5x2,0m.  
Oplocení typ 2 bude montován shora na ŽB monolitickou opěrnou stěnu tl. 300 mm 
přes ocelový kotevní plech navařený na spodní straně sloupků + 4ks chem. kotev. 
Výška oplocení bude cca 1,93m (doměřit na stavbě – dle výškové úrovně 
realizované opěrné stěny). 
Nosné prvky plotu budou umístěny v betonových patkách z betonu C20/25 a 
vyztuženy kari sítí 8/100 – 8/100, kari sít bude ohnuta do tvaru U. Sloupky budou 
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ocelové z uzavřených profilů jekl 60x60x3 mm, po výšce propojeny horizontálními 
paždíky ze shodných profilů. Paždíky budou ke sloupkům fixovány šroubovým 
spojen přes montážní úhelník. Plotové dílce budou tvořeny 2D panely 6/5/6 mm o 
základním rozměru 2,5 x 1,03 m (nutno doměřit na stavbě). V rámci oplocení 
budou provedeny 2 páry zesílených sloupků 120/120/4mm, které budou sloužit pro 
uchycení otočných košů na košíkovou (nutná koordinace s dodavatelem košů). 
 
Veškeré díly plotu budou provedeny v povrchové úpravě žárový pozink + finální 
povrch v barvě antracit. Kotevní a spojovací prvky budou v provedení žárový 
pozink nebo nerez. 
Kování branky bude klika-klika (kartáčovaná nerez), zámek + cylindrická zámková 
vložka. 
 
Součástí dodávky budou 2 ks basketbalových košů se síťkou a exteriérovou 
deskou včetně konstrukce pro basketbal v otočném provedení bez táhel. 
Konstrukčně řešeno jako jeklová konstrukce v povrchové úpravě žárový pozink + 
finální nátěr (antracit). Koše budou dodány včetně kotevních prvků a všech 
doplňků. Uchycení košů je uvažováno k dvojici zesílených ocelových sloupků 
oplocení – nutná vzájemná koordinace. 
 
Hřiště bude nasvíceno reflektory ze stěn objektu B. 
 
Podrobněji viz výkresy multifunkčního hřiště č. 02 - 04. 

 

Součástí provozního souboru multifunkčního hřiště je také realizace ŽB opěrné 
stěny ve tvaru „U“. Stěna je navržena jako úhlová železobetonová, z pohledového 
betonu tl. 300 mm, založená na pásu/desce tl. 300 mm. Pro zajištění stability a 
vodorovné únosnosti bude mít deska smykovou zarážku do hloubky 0,3m pod 
základovou spáru. Beton stěny bude třídy C25/30-XC4,XF2. Výztuž musí splňovat 
podmínky normy ČSN 42 0139 Ocelářská výztuž do betonu – Svařitelná 
betonářská ocel žebírková a hladká. Pro omezení objemových změn betonu, 
budou opěrné stěny děleny na dilatační úseky a dále pak prvky pro řízené spáry. 
Spáry budou opatřeny těsnícím provazcem s přetmelením a na straně zásypu 
uzavíracím spárovým pásem.  
Základová spára pro založení konstrukce opěrné stěny bude zkontrolována 
geotechnikem – typ zeminy tvořící základovou spáru, zda se nevyskytují navážky a 
zda je spára v souladu s předpoklady únosnosti základové spáry. Na straně 
zásypu bude provedeno odvodnění ve formě drenáží z perforovaných drenážních 
hadic DN100 pokládaných do balu kameniva obaleného filtrační geotextilií. 
Geotextilie bude provedena kolem balu kameniva, nikoliv přímo na drenážní 
potrubí. Pod základové konstrukce opěrné stěny bude proveden podkladní beton tl. 
100mm. Zpětné zásypy v ploše hřiště a pod zpevněnými plochami kolem hřiště 
budou provedeny z kameniva fr.0-32mm, hutnit po vrstvách max 250mm. Zpětné 
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zásypy pod zatravněnými plochami budou prováděny zeminou hutněnou po 
vrstvách max. 300 mm. 
S ohledem na složité místní podmínky co se týče výskytu stávajících, překládaných 
a následně nových sítí technické infrastruktury, bude realizace opěrné stěny 
rozdělena do 2. etap. V 1. etapě bude provedena jižní část opěrné stěny 
(rovnoběžná se štítovou stěnou stávajícího objektu B), která bude provedena před 
realizací přeložky vodovodu (řešeno v SO 11). V rámci zásypu za opěrnou stěnou 
již bude provedena pokládka nového potrubí vodovodu. Teprve po provedení 
přeložky vodovodu a její kolaudaci bude možné realizovat zbylé dvě části opěrných 
stěn. Při provádění opěrných stěn je nutná koordinace s ostatními trasami IS 
v okolí hřiště a přímo pod ním – tyto je nutno realizovat v předstihu.   
ŽB Opěrná stěna SW8 je staticky navržena a řešena v části D.1.2 – Stavebně 
konstrukční řešení. Dodavatel stavby zajistí vyhotovení dílenské výrobní 
dokumentace výztuže. 
 
 
PS 03 – Oplocení  

V rámci oplocení jsou řešeny dílčí úseky oplocení v návaznosti na stávající budovy 
za účelem uzavření části areálu VŠ kolejí. 
 
Oplocení Z18/01 – jedná se o oplocení mezi objety D a B celkové délky 17,4m, 
výšky 1,8m. Bude se jednat o ucelený systém oplocení z ocelových 2D plotových 
dílců a systémových sloupků s atypickou brankou a bočním fixním dílem branky z 
děrovaného plechu. Sloupky budou profilu jekl 40x60mm systémové pro uchycení 
2D panelů s čelní krycí lištou + krycí kovovou zátkou sloupků, kotvení lišty na 
nerezový imbusový šroub. Plotové dílce budou z 2D panelů, dvojité provedení 
vodorovných prutů - viz schéma na výkrese. Branka a boční fixní pole vedle branky 
bude tvořit ocelový rám s výplní z ocel. děrovaného plechu - průměr díry 10mm, 
osově 15mm - viz schéma na výkrese. Kování branky bude koule-klika 
z kartáčované nerezi, elektromechanický zámek a cylindrická zámková vložka. 
Vstup bude řešen EKV – na kartu, čip, apod. V rámci sloupku nutno provést 
prokabelování. Zavírání branky bude zajišťovat hydraulický brankový zavírač. 
Povrchová úprava všech částí oplocení bude žárový pozink + finální barevný nátěr 
dle RAL v odstínu antracit, povrch bude matný. Bude použito vhodné povrchové 
úpravy na žárově zinkované konstrukce, popř. bude provedena přepříprava 
zinkovaného povrchu. 
Pro oplocení bude proveden ucelený systém od jednoho výrobce – bude 
předloženo k odsouhlasení v rámci AD. 
Pro sloupky plotu budou provedeny základové patky do hl. 900mm pod úroveň 
upraveného terénu. V místě branky bude proveden souvislý betonový základový 
pás.  
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Oplocení Z18/02 – jedná se o oplocení tvaru „L“ od stávajícího objektu B ke 
stávajícímu okolnímu oplocení celkové délky 3,0 + 9,4 m, výšky 1,8m. Bude se 
jednat o ucelený systém oplocení z ocelových 2D plotových dílců a systémových 
sloupků s atypickou brankou a bočním fixním dílem branky z děrovaného plechu. 
Sloupky budou profilu jekl 40x60mm systémové pro uchycení 2D panelů s čelní 
krycí lištou + krycí kovovou zátkou sloupků, kotvení lišty na nerezový imbusový 
šroub. Plotové dílce budou z 2D panelů, dvojité provedení vodorovných prutů - viz 
schéma na výkrese. Branka a boční fixní pole vedle branky bude tvořit ocelový rám 
s výplní z ocel. děrovaného plechu - průměr díry 10mm, osově 15mm - viz schéma 
na výkrese. Kování branky bude klika-klika z kartáčované nerezi, zadlabací zámek 
a cylindrická zámková vložka. Zavírání branky bude zajišťovat hydraulický 
brankový zavírač. Povrchová úprava všech částí oplocení bude žárový pozink + 
finální barevný nátěr dle RAL v odstínu antracit, povrch bude matný. Bude použito 
vhodné povrchové úpravy na žárově zinkované konstrukce, popř. bude provedena 
přepříprava zinkovaného povrchu. 
Pro oplocení bude proveden ucelený systém od jednoho výrobce – bude 
předloženo k odsouhlasení v rámci AD. 
Pro sloupky plotu budou provedeny základové patky do hl. 900mm pod úroveň 
upraveného terénu. V místě branky bude proveden souvislý betonový základový 
pás. 
 
Oplocení Z18/03 – jedná se o oplocení mezi stávajícím objektem A a stávajícím 
oplocením délky 5,2m, výšky 1,8 (ověřit dle výšky stávajícího oplocení – sjednotit 
výšku). Součástí bude dvoukřídlá mechanicky ovládaná brána š. 3,4 m. Oplocení 
bude tvořeno sloupky 80x80x3mm, rám brány z pofilů jekl 60x40x3 mm, výplň 
bude z 2D plotových dílců. Kování brány bude klika-klika (kartáčovaná nerez), 
zadlabací zámek + zámková vložka. Součástí brány budou doplňky – středová 
dorazová lišta, středová kapsa pro zasunutí zástrčí + dolní zástrč. Závěsy budou 
výškově stavitelné.  
Povrchová úprava všech částí oplocení bude žárový pozink + finální barevný nátěr 
dle RAL v odstínu antracit, povrch bude matný. Bude použito vhodné povrchové 
úpravy na žárově zinkované konstrukce, popř. bude provedena přepříprava 
zinkovaného povrchu. 
Pro oplocení bude proveden ucelený systém od jednoho výrobce – bude 
předloženo k odsouhlasení v rámci AD. 
V místě oplocení bude proveden základový pás, do kterého budou osazeny 
sloupky oplocení.  
 
 

SO 19 – PŘELOŽKA KABELŮ POLICIE ČR 

V souvislosti s navrhovanou stavbou bude proveden a přeložka kabelů Policie ČR. 
 
Přeloženy budou následující kabely: 
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1x kabel TCEKEZE 10XN0,6 / Telefonní  
1x kabel TCEKEZE 50XN0,6 / Telefonní 
 
Tyto kabely budou ručně odkopány, přerušeny a naspojkovány 1:1 zemními 
spojkami. Kabely ve výkopu mezi spojkami bude uložen do korugované chráničky 
DN 90 
 

SO 20 – PŘELOŽKA KABELŮ CETIN 

V souvislosti s navrhovanou stavbou bude proveden a přeložka kabelů CETIN. 
Přeložka bude realizována společností CETIN a náklady na její provedení tudíž 
nejsou součástí výkazu výměr. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,  

 
Základní bilance stavby: 
  
Elektroinstalace: 

Příkonová bilance: 

Výpočtový výkon Pp = 629,5 kW 
Jmenovitý proud In = 953,8 A 
 
 
Vytápění a chlazení: 

Bilance médií a energií: 

Potřeba tepla pro vytápění:   300 kW 
Potřeba tepla pro větrání (VZT):   115 kW 
Potřeba tepla pro přípravu TV: 160 kW (výkon menšího TČ- doba 

ohřevu 4 akumul. nádob z 20/55°C- 
6,5 hod) 

Přípojná hodnota zdroje tepla:   575 kW 

 
 
Bilance vody: 
 
Výpočtový průtok vnitřního vodovodu pro obytné budovy  
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Přívod pitné vody pro řešený objekt. 
Uvažováno je použití klasických výtokových armatur, z výpočtového průtoku je 
zřejmé, že je pokryta i potřeba požární vody, která činí 3,3 l/s pro současnost třech 
hydrantů D25. 

Typ výtoku Počet n [ks] Průtok q  [l/s] Součinitel sučasnosti φi 

umyvadlo 381 0.2 0.5 

klozet  348 0.1 0.3 

pisoár 4 0.3 0.3 

sprcha 335 0.2 1.0 

dřez 303 0.2 0.3 

výlevka 11 0.2 0.1 

výtokový ventil 15 0.2 0.1 

Výpočtový průtok 6,76 l/s odpovídá DN90 při rychlosti 1,05 m/s 

 

Výpočtový průtok splaškových odpadních vod  

 

Typ výtoku Počet n [ks] DU  [l/s] 

umyvadlo 363 0.5 

umývátko 18 0.3 

sprcha 335 0.6 

pisoár 4 0.5 

dřez 303 0.8 

klozet 348 2.0 

výlevka 11 2.5 

podlahová vpust 5 2.0 

Výpočtový průtok 18,48 l/s odpovídá DN200 při spádu 2% a kapacitě 30.89 l/s 
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výpočet potřeby pitné vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 
 

 
 
Bilance splaškových vod: 
 
Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 6101 

 
 
Přívod pitné vody je dále dělen na rozvod pitné vody, teplé vody a požární vody 
(celkový průtok není součtem dílčích průtoků), samostatnou větví užitkové vody je 
řešeno splachování klozetů a pisoárů. 
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Rozvod pitné vody 
Uvažováno je použití úsporných výtokových armatur 

 
 
Rozvod teplé vody 
Uvažováno je použití úsporných výtokových armatur 

 
 
Rozvod požární vody 
Uvažováno je použití hydrantů D25, potřeba požární vody činí 3,3 l/s pro 
současnost třech hydrantů. 
 
Rozvod užitkové vody 
Uvažováno je použití pro splachování. 

 
 
 
Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6101 
 
Q = . Ss. qs  
 součinitel odtoku 
Ss odvodňovaná plocha 

qs intenzita deště pro 15-ti minutový déšť pro oblast průmyslová Ostrava s periodicitou 
0,5  
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Množství dešťových vod 

 
 

 
 
 
Parametry využití dešťových vod pro splachování. 

Plochy pro akumulaci dešťové vody 

- Střecha s nepropustnou horní vrstvou   1900 m2 
- Celková redukovaná plocha    1520 m2 

Při předpokládaném ročním úhrnu srážek 594 l/m2 a zohlednění koeficientu odtoku 
je maximální využitelné množství 903 m3. 

Parametry rozvodu 

- Sací hloubka max. 5 m 
- Výtlačná výška 18 m (úroveň střechy) 
- Přetlak na konci 10 m 
- Ztráta v rozvodu 10 m 
- Celkový přetlak na výtlaku 38 m 
- Počet splachovacích nádržek 348 ks 
- Počet pisoárů 4 ks 
- Průtok splachování 2 l/s 
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Předpokládaná potřeba dešťové vody pro splachování a množství 
zachycených dešťových srážek 

- Objem vody pro splachování je uvažován 9 l na osobu a den 
- Maximální počet ubytovaných osob je 663 
- Denní potřeba vody pro splachování je dle vytížení uvažována v rozsahu cca 3 až 6 

m3 
- Průměrné úhrny srážek za posledních 30 let pro město Ostrava, zdroj Meteoblue 

měsíc   potřeby vody za den, za měsíc  úhrny srážek množství 
srážek 

leden    6 m3/den 186 m3   38 mm  58 m3 
únor   6 m3/den 168 m3   34 mm  52 m3 
březen  6 m3/den 186 m3   44 mm  67 m3 
duben   6 m3/den 180 m3   39 mm  59 m3 
květen   6 m3/den 186 m3   73 mm  111 m3 
červen   3 m3/den 90 m3   65 mm  99 m3 
červenec  4 m3/den 124 m3   73 mm  111 m3 
srpen   4 m3/den 120 m3   56 mm  85 m3 
září   3 m3/den 93 m3   54 mm  82 m3 
říjen   6 m3/den 180 m3   37 mm  56 m3 
listopad  6 m3/den 186 m3   43 mm  65 m3 
prosinec  6 m3/den 180 m3   38 mm  58 m3 
Celkem za rok   1879 m3  594 mm 903 m3 
 
 
Pro akumulaci srážkových vod bude vybudována akumulační nádrž o užitném 
objemu cca 60 m3. Roční přítok do nádrže je odhadován na 903 m3, odhadovaná 
potřeba vody pro splachování je 1879 m3, případné přetoky při přívalových deštích 
budou odvedeny přepadem do areálového vsaku. 
 
 
Likvidace odpadů  
Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech 
č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s 
odpady.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu 
jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

 
Produkci odpadů je obecně možno rozdělit na:  

a) odpady vzniklé při realizaci stavby   
b) na odpady vznikající během vlastního provozu stavby 

 
Ad a) 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný 
jako odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených 
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demolicemi stávajících objektů a s novými konstrukcemi a odpad v rámci přípravy 
území. 
 
Z hlediska demolice a nového objektu: 
Veškerý odpadový materiál bude během stavby tříděn a průběžně nakládán a 
odvážen mimo staveniště k následné recyklaci. Odpad ve formě druhotných 
surovin (kovy) bude odvezen do sběrny druhotných surovin. 
Likvidaci stavebního odpadu bude zajišťovat generální dodavatel stavby případně 
jednotliví subdodavatelé na základě podmínek stanovených v zadání veřejné 
zakázky.  

 
Ad b) 
Během provozu budou vznikat odpady jako směsný komunální odpad a odpady při 
údržbě budovy. Veškeré odpady jsou přebírány specializovanými smluvními 
firmami. Většina odpadů bude kategorie „O“. Odpady z navrhovaného objektu 
budou shromážděny v rámci kontejnerových stání a podzemních kontejnerů v jižní 
části areálu kolejí, odkud budou pravidelně odváženy. Odvoz odpadů bude 
prováděn v pravidelných intervalech. 
 
S veškerými odpady, které budou vznikat při provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech a jeho provádějícími předpisy. Ke snížení negativního 
vlivu na životní prostředí budou odpady v maximální možné míře tříděny a 
využívány k dalšímu zpracování. Odpady budou shromažďovány pouze 
krátkodobě. Do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo firmám, bude 
odpad skladován ve vyhrazených prostorech v zabezpečených, uzavíratelných a 
nepropustných nádobách. Jedná se především o kontejnery a označené nádoby, 
které svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a 
vybavením místa, v němž budou umístěny, zabezpečují, že odpad do nich uložený 
bude chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí. 
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bude se separovanými odpady nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností a budou přednostně nabízeny k opětovnému použití, 
recyklaci nebo jinému využití.  
Při dodržení všech platných právních předpisů a nařízení nebude docházet v 
oblasti nakládání s produkovanými odpady ke kolizím s právními předpisy a k 
negativnímu ovlivňování životního prostředí. 
 
Nejsou předpokládaná zdravotní rizika vyvolaná realizací posuzovaného záměru 
ani není předpoklad přímého ovlivnění veřejného zdraví. Posuzovaný záměr není 
zdrojem takových účinků, jež by vedly k narušení faktorů pohody obyvatelstva v 
blízkém či vzdálenějším okolí. 
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Obecně budou dodržovány zejména následující zásady: 
• Třídění odpadu probíhá v místě vzniku odpadu, to znamená na každém pokoji a 
na každém pracovišti. Pro tříděný odpad se používá oddělených shromažďovacích 
prostředků, odpovídajících druhu a povaze odpadu (např. pevné, plastové pytle, 
plastové nádoby).  
 
• Směsný komunální odpad 
- odpad podobný domovnímu (pokoje, kanceláře, místnosti personálu, sklady) 
- veškerý netříděný odpad 
 
• Tříděný odpad – plast, papír, sklo 
- zejména kancelářský papír a rozložené papírové kartony 
- plastový odpad, plastové láhve, plastové obaly 
- skleněné obaly 
 
• Světelné zdroje 
- všechny nepoužitelné výbojové světelné zdroje – zajistit zpětný odběr 
 
• Tonery a tiskáren 
- použité prázdné tonery – zajistit zpětný odběr 
 
Provoz objektu nebude produkovat více jak 10 tun nebezpečného odpadu ani více 
než 1000 tun ostatního odpadu, proto není nutné dle zákona č.541/2020 Sb., o 
odpadech, § 44, odst. 1 (ve znění pozdějších předpisů) zpracovávat plán 
odpadového hospodářství. 
 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Orientační lhůta výstavby:  cca 24 měsíců 
Předpokl. datum zahájení stavby: I. kvartál 2025 
 
Členění výstavby bude probíhat dle standardních postupů: 
- demolice stávajícího objektu kotelny 
- demolice centrální části „C“ 
- nutné vyvolané stavební úpravy pavilonů "A" a "B"  
- příprava území, zahrnující přípravu řešených ploch a přeložky inž. sítí kolidujících 
s výkopy a stavebními objekty, kácení dřevin 
- výkopové práce a zakládání (piloty atd.) 
- HSV (hrubá stavba - ŽB monolitický nosný systém, vyzdívaný plášť) 
- PSV 
- v souběhu práce na přípojkách a zpevněných plochách 
- dokončovací práce, sadové úpravy atd. 
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j) orientační náklady stavby.  

Předpokládané celkové investiční náklady stavby cca 950 mil.Kč bez DPH. 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Aby Ostravská univerzita naplňovala očekávání studujících i v rámci 
poskytovaných služeb a zázemí pro studium, bylo rozhodnuto přistoupit k 
vybudování nových moderních kolejí pro studenty, které budou naplňovat nejen 
požadavky na moderní bydlení studentů s důrazem na energeticky úsporné 
technologie a provoz, ale rovněž jako zařízení veřejné vysoké školy umožňující 
plnohodnotné propojení s veřejností. Nový objekt kolejí pro ubytování studentů a 
hostů Ostravské univerzity bude stát na místě jednoho ze stávajících traktů kolejí 
Ostravské univerzity na ul. Kranichova 1433/8, Ostrava – Slezská Ostrava jde o 
trakt s označením pavilon C, tj. stávající trakt C je určen k demolici a na jeho místě 
vznikne nový trakt. Předpokládá se vybudování souběžného traktu se dvěma 
stávajícími objekty pavilon A a B. Počet pater podle možností územního plánu a 
požadavku na ubytovací kapacitu). 
 
Urbanistická koncepce stavby vychází z potřeby umístění rozsáhlého stavebního 
programu na omezeném stávajícím pozemku stavebníka. 
Byla zvolena urbanistická forma s dělením prostoru mezi stávající bloky A a B 
rovnoběžnými křídly nové budovy. Tím vznikly proporčně tři „městské“ ulice. Po 
vložení středové vstupní a společenské části vzniklo rušné vstupní a zadní klidové 
atrium.  
 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Nový objekt kolejí je navržen půdorysného tvaru písmene „H“. Krajní dvě 
rovnoběžná křídla, označena jako pavilon „C“ a pavilon „D“, jsou řešena jako 
pětipodlažní a jsou orientována souběžně se stávajícími pavilony „A“ a „B“. Čtvrté a 
páté nadzemní podlaží je navrženo jako ustupující s venkovními terasami. Mezi 
pavilony „C“ a „D“ je vložena středová dvoupodlažní společná část. Propojení nové 
stavby se stávajícími pavilony „A“ a “B“ bude řešeno pomocí spojovacích krčků, 
obdobně jako je tomu dnes. Pavilony „C“ a „D“ budou funkčně využívány pro 
ubytování studentů univerzity, centrální společná část pak bude tvořit vstupní a 
společenskou část. Hlavní přístupová trasa je navržen ze severní strany od ulice 
Kranichova přes venkovní vstupní atrium vytvořené mezi novými pavilony „C“ a 
„D“. Na jih od centrální části vznikne druhé atrium, které je situované do klidové 
zóny a bude sloužit pro setkávání studentů.  
Pod nově budovaným objektem VŠ kolejí bude realizováno venkovní kryté 
parkoviště s příjezdem z ulice Kranichova. Plánovaná kapacita je 152 parkovacích 
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stání. Povrch parkoviště bude proveden z betonové zámkové dlažby. Veškeré 
podsypy budou provedeny jako plynopropustné. 
 
Stavba bude konstrukčně řešena jako železobetonový monolitický skelet založený 
na vrtaných pilotách. Svislé nosné konstrukce budou tvořeny ŽB sloupy a stěnami, 
stropní konstrukce budou provedeny jako ŽB monolitické desky. Schodiště 
v objektu budou řešena rovněž jako železobetonová.  
Obvodový plášť objektu bude proveden jako nenosný z keramických tvárnic, 
vyzdívaný do železobetonového skeletu a zateplený kontaktním zateplovacím 
systémem s fasádní břízolitovou omítkou v menší míře doplněnou o dřevěný či 
hliníkový fasádní obklad.  
 
Okenní výplně na plášti budovy jsou navrženy z plastových profilů s parametry pro 
energeticky úsporné stavby. Dveřní výplně na fasádě jsou navrženy z hliníkových 
profilů. Vnitřní část atria v úrovni 1NP je navržena z fasádního hliníkového systému 
s meziokenními vložkami v místě sloupů a předpokládaných dělících příček. 
Dělící nenosné příčky jsou navrhovány v technologii suché výstavby v provedení 
dle akustických a požárních požadavků. V omezené míře je navrženo pohledové 
zdivo z tvárnic z lehkého betonu.  
 Zastřešení bude provedeno plochými jednoplášťovými střechami s foliovou střešní 
izolací a následnými vrstvami v podobě extenzivní zelené střechy, terasy tvořené 
dlažbou na terčích či násypem kačírku.  Zelené střechy budou plnit retenční funkci. 
Dešťové vody ze střechy nad 5.NP, která bude opatřena násypem z kačírku, 
budou svedeny do akumulační nádrže a dále využívány na splachování WC v 
objektu. Střecha nad 5.NP je určena pro instalaci fotovoltaických panelů.   
Vizuální materiálové řešení jednotlivých fasád je významně ovlivněno požadavkem 
na energetickou úspornost a na co nejnižší realizační cenu celé stavby.  
Návrh dispozice byl veden snahou o přehlednou orientaci ubytovaných. Nutné 
dlouhé komunikační koridory jsou opticky zkracovány vkládáním světlíků, které 
rytmizují a opticky zkracují skutečné vzdálenosti. Tato „narušení“ vytvářejí 
přirozená ohniska vnitřního užívání stavby. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Přístupy k budově jsou v návrhu odděleny podle použitého dopravního prostředku 
tak, aby se minimalizovaly kolize. Cyklisté mají na levé straně (při pohledu v ose na 
hlavní vstup) možnost po mírné rampě kolo svést do kryté kolárny. Řidiči mají na 
pravé straně vjezd do krytého parkování v 1PP. Středové komunikační jádro z 
garáží ústí do prostoru centrální dvorany. Garáže mají charakter zastřešeného 
parkoviště umožňující přirozené větrání. Příjezd pro údržbu, vozidla HZS a OZO je 
z ulice Hladnovská podél jižní strany objektu. Vstup pěších je v ose budovy 
středovým atriem do centrální dvorany architektonicky akcentované středovým 
světlíkem. Napravo od zádveří se nachází recepce s vazbou na pohotovostní 
krátkodobý sklad. Osově proti recepci je výstup schodiště z 1PP s výtahem. 
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Středem pod světlíkem prochází koridor spojující křídlo „A“ a „B“. Na vstupní 
dvoranu navazují vertikální komunikační jádra obou nových křídel „B“ a „C“. 
Čelně proti vstupnímu zádveří je vstup do víceúčelového sálu, který obklopuje ze 
tří stran venkovní klidové atrium na jižní straně. 
Z dvorany se na levé straně dostaneme do společenské části, jejíž součástí je 
praní a sušení prádla. Tyto utilitární funkce jsou spojeny s možností trávit čas praní 
hrou stolních her. 
Podél vstupního atria jsou rozmístěné administrativní nebytové funkce. Odvrácená 
část je využita pro pokoje studentů. 
Druhé nadzemní podlaží se vyznačuje ve střední části společenskou zónou, která 
obepíná světlík nad centrální dvoranou. Nachází se zde sportovní a společenská 
část. Části obytných pokojů jsou charakteristické středovou chodbou, podél které 
jsou řazeny jednotlivé obytné buňky. Nutná dlouhá chodba šířky 1,5m je členěna 
ve středu světlíkem, kolem kterého se vytváří neformální zóna možného 
společenského kontaktu. Světlíky jsou navrženy od střechy dolů mimo 1NP. 
Přivádějí světlo a umožňují propojení mezi jednotlivými patry. Elegantně 
jednoduchý světlý interiér stavby bude oživován drobnými barevnými akcenty s 
možným symbolickým využitím barevnosti jednotlivých fakult. Třetí nadzemní 
podlaží je řešeno obdobně, ve střední části u vertikálního jádra jsou umístěné 
společné kuchyňky. Čtvrté a páté nadzemní podlaží je uskočené vždy s obytnou 
pobytovou střechou. Ve 4. NP je před střešní terasou krytý vícefunkční prostor s 
možností letní kuchyňky s možností grilování a drobných sportovních aktivit 
(venkovní posilovna), v otevřené části bude možnost komunitního zahradničení ve 
vyvýšených záhonech.  
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

    Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.  

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle 
vyhlášky č.398/2009 Sb. jsou splněny. Veřejně hlavní přístupné plochy, vstupy do 
objektu a pohyb v rámci řešených budov jsou řešeny bezbariérově. V rámci 
parkovacích ploch bude z celkového počtu 211 stání pro osobní vozy vyhrazeno 8 
stání pro imobilní občany. Vyznačená parkovací stání pro IMOB mají patřičné 
rozměry a jsou označena příslušnými dopravními značkami a umístěna ve výhodné 
pozici – v blízkosti hlavního vstupu do budovy v rámci zastřešeného parkoviště pod 
objektem.  
Komunikace pro pěší jsou odděleny od komunikací pro motorová vozidla buď 
zeleným pásem, nebo převýšeným obrubníkem. V místech, kde je umožněn vstup 
na vozovku budou obrubníky sníženy na 0,02 m nad niveletu vozovky. Tato místa 
budou opatřena varovnými pásy šířky 400 mm z reliéfní betonové skladebné 
dlažby kontrastní barvy s barvou dlažby chodníků.  
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Přirozenou vodící linii chodníků a zpevněných ploch bude tvořit chodníkový 
obrubník převýšený o 70 mm nad niveletu chodníku, fasáda objektu, zábradlí na 
rampách apod. Převýšený obrubník bude na straně zeleně. V místech, kde je 
přirozená vodící linie přerušena na více než 8,0 m bude umístěna umělá vodící 
linie. Umělá vodící linie je tvořena betonovou dlažbou s podélnými drážkami šířky 
400 mm. Chodníky jsou navrženy min. šířky 1,50 m. 
Hlavní vstup do objektu je ze severní strany z ulice Kranichova. Výškový rozdíl 
nástupní vstupního atria vůči chodníku ul. Kranichova je řešen venkovním 
schodištěm se stupni 150x300 mm. Bezbariérový vstup je řešen pomocí venkovní 
rampy šířky 1500 mm, která je řešena jako čtyřramenná se sklonem 1:16. Mezi 
rameny jsou navrženy mezipodesty o délce 1500 mm. Rampa s mezipodestami 
bude opatřena oboustrannými madly ve výšce 0,90 m. Madla budou přesahovat o 
150 mm začátek a konec šikmé části rampy, madlo bude odsazeno od svislé 
konstrukce min. 60 mm. V místě, kde není rampa lemována opěrnou zídkou bude 
umístěno zábradlí s madlem ve výšce 0,90 m a vodící tyčí ve výšce 250 mm nad 
niveletou rampy, která nahradí vodící prvek rampy.  Tvar madla bude umožňovat 
uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Vlastní pochůzí plocha rampy, včetně 
mezipodesty bude provedena z betonové dlažby dostatečné drsnosti. 
Schodiště budou opatřena oboustranným zábradlím výšky 0,90 m, stupně budou 
dostatečné drsnosti. Nástupní a výstupní stupně budou kontrastně zvýrazněny 
(bude použita kontrastní barva k základní barvě schodišťových stupňů).  
Povrch komunikací bude rovinný, neklouzavý, dostatečné drsnosti. Podélný sklon 
bude do 8,33%, příčný do 2%. Dlažba použitá pro hmatové úpravy splňuje VN 
163/2002, je navrženo použití barevně kontrastní dlažby s výstupky – tzv. reliéfní 
slepecké dlažby. 
 
V nově řešené části objektu kolejí (část C a D) bude celkem 8 pokojů 
uzpůsobených pro ubytování imobilních studentů. Každý pokoj je navržen pro 2 
osoby. Celková kapacita bude tedy 16 lůžek pro imobilní studenty. Součásti 
každého pokoje je koupelna se sprchou, umyvadlem a WC. Dispozice koupelny je 
řešena s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
a osobami na invalidním vozíku.  
 
V 1.NP centrální části nově řešeného objektu kolejí bude vybudován víceúčelový 
sál, který bude sloužit pro setkávání studentů a pořádání studentských a 
vysokoškolských akcí.  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vychází jak z 
dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z 
dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky 
pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let, jsou zohledněny 
potřeby osob bez vizuální kontroly, které k orientaci používají pouze bílou hůl, 
vysílačku povelů, popřípadě také vodícího psa - osoby nevidomé, tak z dispozic 
osob s omezenou zrakovou schopností -osoby slabozraká. Jedná se zejména o:  
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- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm 
- povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná 
vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. 
- Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, 
který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení 
vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm 
- Pro podjezd sedátka vozíku bude výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 
800mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku bude 
výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm. 
- Vodicí linie je vždy součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých 
a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru 
podél vodicí linie nebudou umisťovány žádné předměty. Pro vytvoření vodících linií 
jsou využívány zejména vodící linie přirozené, navrhovány jsou však také vodící 
linie umělé. 
- Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně budou po obou stranách opatřeny 
madly ve výši 900 mm, která budou přesahovat nejméně o 150 mm první a 
poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo bude 
odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. 
- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého 
schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů bude výrazně kontrastně 
rozeznatelná od okolí. 
- Pro vertikální přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
budou instalovány osobní výtahy. Celkem bude objekt vybaven dvojicí 
evakuačních výtahů v lůžkových pavilonech "C" a "D" a jedním výtahem v centrální 
části "E" propojující parkoviště v 1.PP se vstupní halou v 1.NP. Volná plocha před 
nástupními místy do výtahu bude větší než1500 mm x 1500 mm. 
- Šachetní a kabinové dveře budou provedeny jako samočinné vodorovně 
posuvné dveře. Kabina výtahu v objektech „C“ a „D“ bude mít šířku 1100 mm a 
hloubku 2100 mm. Kabina výtahu v části „E“ propojující parkoviště v 1.PP se 
vstupní halou v 1.NP bude mít rozměry 1100 mm x 1400 mm. Šířka vstupu bude 
900 mm. Požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na 
zařízení v kleci výtahu stanoví příslušné normové hodnoty. Sklopné sedátko v kleci 
výtahu bude v dosahu ovladačů. 
- Ovladače v kabině výtahu a na nástupních místech do výtahu budou vyčnívat 
nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nebudou ryté a vpravo 
od ovladače bude příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na 
klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další 
požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami 
stanoví příslušné normové hodnoty. 
- Kabina výtahu bude vybavena optickou, akustickou a hlasovou signalizací. 
Obousměrné dorozumívací zařízení v kabině výtahu bude umožňovat indukční 
poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení bude označeno symbolem podle 
bodu 3. přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
- Před hlavními vstupy do budovy bude plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. 
Hlavní vstupy do budovy budou řešeny automatickými posuvnými či otvíravými 
dveřmi a budou snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. Sklon plochy před 
vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 
(2,0%). Hlavní vstup do objektu je posuvnými automatickými dveřmi šířky 2100 mm 
(požadavek min. 1250 mm).  
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- Otevíraná dveřní křídla na hlavních komunikačních trasách budou ve výši 
800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými 
na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. 
Veškeré prosklené plochy vč. dveří budou min. do výšky 400 mm zaskleny 
bezpečnostním sklem, popřípadě budou jinak chráněny proti mechanickému 
poškození vozíkem. Zámky dveří budou umístěny nejvýše 1000 mm od podlahy, 
klika nejvýše 1100 mm. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 
mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 
1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí. 
- Běžné dveře, kde lze předpokládat pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace budou mít světlou šířku nejméně 800 mm. Otvíravá dveřní 
křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich 
šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky 
ovládaných. 
- Stěny hygienických zařízení a šaten budou po konstrukční stránce 
umožňovat kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 
kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů bude zachován volný manipulační 
prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha bude protiskluzná. 
- Ve vstupní části 1NP budou záchodové kabiny pro ZTP oddělené pro muže a pro 
ženy. Požadovaná minimální šířka je nejméně 1800 mm a hloubka nejméně 2150 
mm. Skutečné rozměry navržených kabin jsou 1800 mm x 2600 mm. V každé 
kabině bude záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový 
koš. Šířka vstupu bude 900 mm. Dveře se budou otevírat směrem ven a budou 
opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek 
dveří bude odjistitelný zvenku. Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 
450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny bude 
nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy bude umožňovat čelní, 
diagonální nebo boční nástup. Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výši 
460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, 
ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. 
Splachovací zařízení umístěné na stěně bude v dosahu osoby sedící na 
záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad 
podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude 
ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadlo bude opatřeno 
stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo bude umožňovat 
podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Po obou 
stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 
800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany bude 
madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 100 mm; 
madlo na opačné straně záchodové mísy bude pevné a záchodovou mísu bude 
přesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla bude alespoň jedno svislé madlo délky 
nejméně 500 mm. V hygienickém zařízení bude instalováno zrcadlo použitelné pro 
osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla bude spodní hrana ve výši 
maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad 
podlahou. Sklopné zrcadlo bude mít ovládací páku vystupující do prostoru. 

 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 75/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Při výstavbě záměru souvisí možnost vzniku havárie s činností strojů – možné 
úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot na 
nezabezpečených plochách apod. Tato rizika lze omezit na minimum důsledným 
dodržováním všech platných předpisů a norem, s důrazem na technický stav 
stavebních mechanismů ze strany dodavatelů.  
K nejdůležitějším preventivním opatřením patří pravidelná a pečlivá údržba 
zařízení – předepsané revize a opravy zařízení, včasné odstraňování poruch na 
zařízeních, instalace a údržba rezervních zařízení. Zaměstnanci musí dodržovat 
předepsané pracovní postupy a musí důsledně používat předepsané ochranné 
oděvy a pomůcky.  
Dále bude třeba důsledně provádět pravidelné školení zaměstnanců, zajistit 
kontrolu pracovišť, skladů a ploch odpovědnými pracovníky. Je nutno dbát všech 
projektovaných bezpečnostních opatření a zajistit všechny kontrolní činnosti nutné 
k prevenci případných havárií. 
 
Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je dána navrhovanými a 
stávajícími šířkovými parametry komunikací, organizací dopravy a příslušným 
dopravním značením podle Technických podmínek TP 65 – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Při dopravním značení byla dodržena 
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce 
Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bezpečnost při užívání veřejného vodovodu a kanalizační přípojky je dána 
provozními předpisy a provozním řádem správce – Ostravskými vodárnami a 
kanalizacemi a.s.. 
Požadavky na provoz a obsluhu venkovní kanalizace (splaškové i dešťové) a 
vodovodní přípojky bude upřesněna provozním řádem správce – Ostravskou 
univerzitou. Požadavky na provoz a obsluhu OLK, retenční nádrže a akumulační 
nádrže dešťových vod budou upřesněny provozním řádem stejně jako dalšími 
podmínkami vodohospodářského orgánu. Provozovatelem bude Ostravská 
univerzita. Po uvedení stavby do provozu musí provozovatel zajistit dodržování 
veškerých bezpečnostních předpisů pro provoz a údržbu OLK, retenční nádrže a 
akumulační nádrže. Obsluhu a údržbu mohou provádět a řídit pouze kvalifikovaní 
pracovníci, seznámení s provozními, hygienickými a bezpečnostními předpisy a 
technickými normami v rozsahu jejich pracovní náplně. 
 
Na plochých střechách bez kolektivní ochrany zábradlím (plochá střecha nad 2.NP 
a plochá střecha nad 5.NP) bude instalován průběžný kotvící bod proti pádu 
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z výšky do hloubky s permanentním poddajným kotvícím vedením z nerezového 
lana.  
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ: 

Zahrnuje odstranění zpevněných ploch komunikací asfaltových a ze zámkové 
dlažby včetně podkladních vrstev, odstranění stávajících venkovních betonových 
schodišť, zídek, odstranění stávajícího multifunkčního hřiště vč. oplocení, 
odstranění stávajícího objektu na bývalé přípojce vody, odstranění betonových 
terénních tribun. Dále bude provedeno sejmutí ornice v celé ploše staveniště a její 
uložení na mezideponii. 
Na ploše řešeného území se nachází vzrostlé listnaté a jehličnaté dřeviny a keře. 
Dřeviny a keře kolidující se stavbou budou pokáceny. 
 
SO 02 – DEMOLICE OBJEKTU KOTELNY: 

(Není předmětem dokumentace pro provádění stavby. Povoleno Souhlasem č. 67/2023 
s odstraněním stavby č.j. SLE/22506/23/SŘ/kal ) 
Na základě upraveného požadavku zadavatele nebude demolice kotelny 
provedena a ta bude zachována bez stavebních úprav. 
 
SO 03 – HLAVNÍ BUDOVA: 

Nový objekt kolejí je navržen půdorysného tvaru písmene „H“. Krajní dvě 
rovnoběžná křídla, označena jako pavilon „C“ a pavilon „D“, jsou řešena jako 
pětipodlažní a jsou orientována souběžně se stávajícími pavilony „A“ a „B“. Čtvrté a 
páté nadzemní podlaží je navrženo jako ustupující s venkovními terasami. Mezi 
pavilony „C“ a „D“ je vložena středová dvoupodlažní společná část. Propojení nové 
stavby se stávajícími pavilony „A“ a “B“ bude řešeno pomocí spojovacích krčků, 
obdobně jako je tomu dnes. Pavilony „C“ a „D“ budou funkčně využívány pro 
ubytování studentů univerzity, centrální pavilon „E“ pak bude tvořit vstupní a 
společenskou část. Hlavní přístupová trasa je navržen ze severní strany od ulice 
Kranichova přes venkovní vstupní atrium vytvořené mezi novými pavilony „C“ a 
„D“. Na jih od centrální části vznikne druhé atrium, které je situované do klidové 
zóny a bude sloužit pro setkávání studentů.  
 
Navrhované parametry stavby: 
- zastavěná plocha:   4 628,6 m²  
- obestavěný prostor:    67 715 m³ 
- užitková plocha pokojů (ubytování):  5 870  m2 
- rozhodující výškové úrovně atik:  +17,000 (atika střechy nad 5.NP) 
   +7,550 (atika střechy nad 2.NP) 
    +17,900 (přejezd výtahu)   
- počet nadzemních podlaží:   5 
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- počet podzemních podlaží:  1 
- počet lůžek:    663 
 
Pro realizaci stavby byla hlavní budova rozdělena na dvě etapy.  
SO 03.1 – HLAVNÍ BUDOVA – 1.etapa obsahuje celé 1.PP a pavilon C včetně centrální 
společné části v nadzemních podlažích, rozhraní etap je dáno osou G. 

SO 03.2 – HLAVNÍ BUDOVA – 2.etapa obsahuje pavilon D v 1.NP až 5.NP. 

 
SO 04 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Požadavkem objednatele je, aby stávající pavilony "A" a "B" VŠ kolejí, sloužící k 
ubytování studentů, zůstaly po celou dobu realizace záměru v provozu a mohly 
plnit svou funkci. Jelikož jsou oba pavilony v současné době přístupné 
propojovacími krčky z centrálního objektu „C“, který bude zbourán, je nutno do 
obou pavilonů vybudovat samostatné vstupy. Pavilon „A“ bude zpřístupněn nově 
realizovaným vstupem ze západní strany směrem od ulice Hladnovská. Vstup bude 
proveden na úrovni mezipodesty hlavního schodiště mezi 1.PP a 1.NP. Od 
stávajícího chodníku podél ul. Hladnovská bude k novému vstupu realizován nový 
chodník s vyrovnávacím schodištěm – řešeno v SO 05.2. Pro nové dveře bude 
vybourán otvor v obvodovém zdivu a bude osazen nový ocelový překlad. Dveře 
budou provedeny jako dvoukřídlé, otevíravé z AL profilů o rozměru stavebního 
otvoru 1600x2100mm. Dveře budou osazeny panikovým kováním s kontrolovaným 
vstupem EKV + doplněna přehledová kamera CCTV. Na fasádu bude doplněno 
osvětlení vstupu.  
Vstup do pavilonu „B“ bude po dobu rekonstrukce z východní strany na úrovni 
mezipodesty schodiště, obdobně jako tomu bude u pavilonu „A“. V současné době 
se zde nachází jednokřídlé dveře, které budou vybourány, bude provedeno 
zvětšení stavebního otvoru na rozměr 1600x2100mm, které budou provedeny 
shodně jako v pavilonu „A“. Dveře budou osazeny kartovým vstupem, bude 
doplněn kamerový systém a osvětlení vstupu.  
V místě průchodů z pavilonu „A“ a z pavilonu „B“ do spojovacích krčků budou 
odstraněny kyvné dveře, po demolici krčků budou vzniklé otvory ve fasádě 
zneprůchodněny – provizorně zazděny zdivem tl. 150mm s dodatečnou tepelnou 
izolací z EPS 70-F tl. 200mm, opatřenou lepidlem s perlinkou. Z vnitřní strany bude 
provedena štuková omítka. Po dostavbě kolejí a nových propojovacích krčků bude 
zazdívka odstraněna a průchod obnoven. Veškeré poškozené plochy v návaznosti 
na napojení krčků na objekty A a B budou opraveny.   
V kotelně A001 v 1.PP objektu „A“ bude zazděn vstup do průchozí chodby, která 
bude spolu s propojovacím krčkem zbourána.  
 
V úrovni 1.NP objektu „A“ bude naproti hlavnímu objektovému schodišti zřízena 
provizorní dočasná vrátnice pro kontrolu nově vytvořeného vstupu. Vrátnice bude 
provedena z SDK příček se vstupními dveřmi a průhledovými okny. Součástí bude 
úprava elektroinstalace a osvětlení. Na podlahu bude proveden zátěžový koberec. 
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Po dokončení dostavby kolejí bude vrátnice odstraněna a místo uvedeno do 
původního stavu. 
 
Na jihozápadní straně stávajícího objektu B dojde v rámci tohoto projektu 
k navýšení úrovně upraveného terénu, a tedy přisypání stávajícího obvodového 
zdiva suterénu. V té souvislosti bude v oblasti, která má být přihrnuta zeminou, na 
očištěný a vyspravený povrch, aplikována hydroizolace v podobě 2x asfaltový pás 
tl. 4mm a její napojení na stávající hydroizolaci suterénního zdiva. Následně bude 
provedena tepelná izolace z XPS tl. 40 mm + lepící hmota s výztužnou tkaninou + 
vápenocementová fasádní omítka s dvojnásobným hydrofobní paropropustným 
nátěrem soklu fasádní barvou vč. penetrace. Na okna v suterénním zdivu, kde 
dojde k navýšení úrovně upraveného terénu, budou instalovány systémové 
plastové anglické dvorky se systémovým pozinkovaným roštem, oko 30/10mm 
(před objednáním ověřit rozměry na stavbě). Anglické dvorky budou kotveny do 
fasády a budou napojeny na dešťovou kanalizaci (vývody ve spodní části dvorků). 
Zbylé sokly na objektech A i B budou v nutném rozsahu repasovány.  
 
 
Dále pak budou provedeny nezbytné úpravy vnitřních rozvodů TZB a to s ohledem 
na nutnost zajistit nezávislost pavilonů "A" a "B" a zajištění jejich chodu po dobu 
stavby - bude se jednat o nový přívod plynu pro napojení stávajících plynových 
kotelen, nový přívod pitné vody a propojení se stávajícími rozvody, napojení 
rozvoden NN v pavilonech "A" a "B" novými přívodní el. kabely a napojení pavilonu 
„B“ na optickými a metalickými kabely na datové rozvody.  
 
Podrobněji samostatná část PD – SO 04 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ.   
  

SO 05 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Stavební objekt řeší dopravní obslužnost areálu vysokoškolských kolejí, stávajících 
budov a nově navrhované stavby jak pro silniční dopravu, tak pro pěší. 
S ohledem na umístění stavby a budoucího vlastníka a provozovatele je rozdělen 
na podobjekty: 

SO 05.1 Komunikace a zpevněné plochy neveřejné 

SO 05.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné 

Areál vysokoškolských kolejí bude na širší dopravní infrastrukturu pro motorovou 
dopravu  a pěší napojen ze strany západní, z ulice Hladnovská, ze strany jižní, z 
ulice Kranichova i ze strany východní, z ulice Holečkova. Tato napojení jsou 
součástí SO 05.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné. 

 
Posouzení počtu parkovacích stání:  
 
Vstupní údaje: 
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Počet studentů - stávající pavilon A, B     400 
Parkování pro pavilon A, B - stávající      38 stání  
Počet studentů – novostavba pavilon C, D, E    663 
 
podle  ČSN 73 6110 a změny Z1 Projektování místních komunikací,                                                        
kapitola 14   Dopravní plochy – Odstavné a parkovací plochy, 
 
tab. 34   Základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 

 
druh stavby: Bydlení:      vysokoškolská kolej 
  počet účelových jednotek na 1 stání: 5   

 jednotka:     lůžko  
 

součinitel vlivu stupně automobilizace (1:2,0)  ka   = 1,25  (územní plán) 
koeficient redukce počtu stání 
V blízkém okolí se nacházejí 2 zastávky MHD – Revírní bratrská pokladna a 
Gymnázium, kde zastavují linky trolejbusů 108, 109, 112. Trolejbusová zastávka 
Revírní bratrská je v docházkové vzdálenosti 330 m, a trolejbusová zastávka 
Gymnázium ve vzdálenosti 200 m. Trolejbusy jezdí v pravidelných intervalech. Je 
uvažována nízká kvalita úrovně dostupnosti (stupeň úrovně dostupnosti = 2). 
Charakter území je město nad 50 000 obyvatel (skupina A). Z těchto údajů vychází 
součinitel redukce počtu stání = 1,0. 
         

kp  = 1,0 
vysokoškolská kolej      663 : 5 = 132,6 
 
N =  Oo x ka + Po  x ka x kp    

N = 132,6  x 1,25 =  166 odstavných stání  
 
Pro navrhovaný nový objekt vysokoškolské koleje je potřeba dle ustanovení ČSN 
73 6110 a změny Z1 navrhnout min. 166 stání. Stávající parkovací stání v počtu 
38 míst, pro stávající pavilon A, B musí být nahrazena. Celkem je potřeba stání 
204 míst. 
Podle vyhlášky č.398/2009 Sb. je potřeba vyhradit 8 stání pro ZTP 
(8 stání pro ZTP na 201 - 300 míst) 
 
V rámci stavebního záměru je navrženo celkem 204 parkovacích míst = 
požadavek je splněn. Parkovací místa pro ZTP jsou situována ve venkovním 
krytém parkovišti v 1.PP pod objektem. 
 
 
SO 06 - PŘÍPOJKA VODY 
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Potřeba zásobování vodou navrhovaného objektu novostavby, pavilonu C, D a E, 
bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky pro areál vysokoškolských kolejí, 
která je provedena z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm a je 
napojena z veřejného vodovodního řadu DN 100 z oceli vedoucího v ulici 
Kranichova.  
Tato vodovodní přípojka bude stavebně upravena a to tak, že na trase přípojky 
bude vybudována vodoměrná šachta, ve které bude umístěn uzávěr vody včetně 
vodoměrné sestavy (fakturační měření) a následně budou provedeny odbočky 
areálových přípojek vody pro jednotlivé budovy – stávající pavilon A, pavilony 
novostavby – pavilon C, D a stávající pavilon B.   
Základní parametry: 
Vodoměrná šachta je navržena jako železobetonová prefabrikovaná, vnitřních 
rozměrů 3750 x 1750 x 2090 mm, s jedním vstupním otvorem (prefabrikovaný 
vstupní komín). 
 
Areálová vodovodní přípojka vedoucí do stávajícího pavilonu A bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 23,35 m. 
 
Areálová vodovodní přípojka pro stávající pavilon B bude provedena z potrubí PE 
100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 97,55 m.  
 
Areálová vodovodní přípojka pro novostavby – pavilon C, D, E bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 30,95 m. 
 
Areálové vodovodní přípojky budou přivedeny do technických místností cca 0,50 m 
nad podlahou. Zde budou v rámci ZTI rozvodů osazeny uzavírací ventily a 
armatury pro možnost vypuštění, resp. odvzdušnění. S ohledem na nízký tlak ve 
veřejné vodovodní sítí budou v rámci ZTI rozvodů instalovány v jednotlivých 
budovách AT stanice. 
 

SO 07 – PŘÍPOJKA + VENKOVNÍ ZTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE    

Odvedení splaškových vod z navrhované novostavby, pavilonu C, D a společné 
centrální části bude zajištěno vybudováním splaškové gravitační kanalizace. 
Navrhovaná splašková kanalizace je rozdělena na část splaškové kanalizační 
přípojky (od napojení na veřejný řad po revizní domovní šachtu) - část úseku C2 a 
venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace – část úseku C2 a úsek C1 (od revizní 
domovní šachtice po napojení na vnitřní rozvody ZTI). Kanalizační přípojka DN 200 
bude zaústěna do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu nacházejícího se 
severně od navrhovaného objektu v ulici Kranichova. Jedná se o jednotnou 
kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 
provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Napojení bude provedeno na parcele č. 2188 v k.ú. Slezská Ostrava.  
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Zároveň je navržena k opravě stávající areálová jednotná kanalizace ve vlastnictví 
a správě Ostravské univerzity, která se nachází v bezprostřední blízkosti 
vysokoškolských pavilonů A a B. Jedná se o kanalizační řady označené – řad F, 
F1, G, G1, H. Kanalizační řady F, F1, H v DN 200 jsou zaústěné do kanalizačního 
řadu pro veřejnou potřebu nacházejícího se severně od navrhovaného objektu v 
ulici Kranichova. Oprava řadu F začíná ve stávající šachtici označené SŠS2. Jedná 
se o jednotnou kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města 
Ostrava, provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
Kanalizační řady G, G1 v DN 300 jsou zaústěné do kanalizačního řadu pro 
veřejnou potřebu nacházejícího se východně od navrhovaného objektu v ulici 
Holečkova. Jedná se o jednotnou kanalizaci DN 300 ve vlastnictví Statutárního 
města Ostrava, provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
 
Splaškové vody budou z objektu novostavby vyvedeny v rámci ZTI rozvodů do 
revizních šachet umístěných před objektem na trase venkovních rozvodů ZTI 
splaškové kanalizace. Z prostorových a výškových poměrů je splašková kanalizace 
částečně vedena v budově novostavby v rámci vnitřních ZTI rozvodů. 
 
Opravovaná areálová kanalizace je vedena ve stávající trase, má stávající 
situativní a výškové řešení. Veškeré funkční kanalizační přípojky, které budou 
jasně identifikovány budou přepojeny. Na stávajících střešních svodech budou 
osazeny nové lapače střešních splavenin. 
Trasa stávající kanalizace, dimenze a materiál jsou určeny na základě průzkumu, 
který provedla společnost Sebak spol. s.r.o. Zároveň byla provedena standardní 
vizuální prohlídka kanalizace, včetně revizních šachet. 
 
Navržena splašková gravitační kanalizační přípojka a venkovní rozvody ZTI 
splaškové kanalizace úsek C1 a úsek C2, DN 200 celkové délky 117,05 m. 
 
Úsek C1 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové délky 
90,55 m, materiál PVC SN8, 6 ks PP revizní šachtice ŠS1 – ŠS6 DN 600. 
 
Úsek C2 – DN 200, celkové délky 26,50 m, 3 revizní šachty ŠS7 – ŠS9. 
Z toho část úseku C2 - kanalizační přípojka – DN 200 délky 8,15 m, materiál 
kanalizační kamenina, 1 ks prefabrikovaná betonová revizní šachta ŠS9 – DN 
1000. 
Část úseku C2 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové 
délky 18,0 m, materiál PVC SN8, 2 ks PP revizní šachtice ŠS7 – ŠS8 DN 600. 
Oprava kanalizace: 
větev F – celkové délky 82,07 m, 3 revizní šachty RŠ6 - RŠ8 DN 600. 
Úsek SŠS2 – RŠ8 DN 300 materiál KAM délky 7,71 m 
Úsek RŠ8 – RŠ6 DN 200 materiál PVC SN8 délky 74,36 m 
větev F1 – celkové délky 131,58 m, DN 200, materiál PVC SN8, 7 revizních šachet 
RŠ1 –RŠ5, RŠ3.1, DN 600 
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větev G – celkové délky 59,05 m, DN 300, materiál PVC SN8, 2 revizní šachty 
RŠ10, RŠ11 – DN 600. 
větev G1 – celkové délky 41,81 m, DN 300, materiál PVC SN8, 1 revizní šachta 
RŠ9 – DN 600. 
větev H – celkové délky 63,31 m, DN 200, materiál PVC SN8, SN12, 5 revizních 
šachet RŠ12 – RŠ 16 – DN 600. 
Kanalizační přípojky od střešních svodů S1-S8, S14-S17 DN 150, materiál PVC 
SN8, celkové délky 80 m 
Lapače střešních splavenin DN 150, litinové – 12 ks 
Osazení na svodech označených S1-S8, S14-S17 
 
 

SO 08 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Navrženy jsou kanalizační řady včetně objektů: 
• řad A – odvádějící dešťové vody z komunikační větve osy B  (asfaltová 
komunikace a parkoviště před podzemními garážemi), podzemní vsakovací 
objekt A  
• Řad A1 – odvádějící dešťové vody z liniových žlabů osazených na rampách 
(vedeno pod podzemním parkovištěm) 
• řad B – odvádějící dešťové vody ze střechy novostavby, podzemní 
akumulační jímka (nádrž), podzemní vsakovací objekt B  
 
Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace – 
(komunikační větev osa B - před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do navrhované vsakovací nádrže, 
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin (řešeno v samostatném objektu SO 10). 
Na trase dešťové kanalizace – řad A, který odvádí dešťové vody s možným 
znečištěním ropnými látkami bude umístěn před vsakovacím objektem A odlučovač 
lehkých kapalin. 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou přes lapače střešních 
splavenin svedeny do navrhované areálové dešťové kanalizace a následně 
zaústěny do vsakovacího objektu, resp. akumulační jímky. 
Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
 

Vsakovací objekty jsou navrženy dle závěrů z HGP posudku, v souladu s ČSN 75 
9010.  
Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
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Navržen řad A – DN 200 délky 40,35 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ6-DŠ8 celkem 3 ks. 
Navržen řad A1 – DN 200 délky 62,44 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ15-DŠ16 celkem 2 ks. 
 
Vsakovací objekt A – rozměrů 1,80 m x 8,40 m x 0,91 m, celkový objem 13,8 m3, 
užitečný objem 13,4 m3, vsakovací plocha 15,0 m2, dno na kótě 276,24 m n.m.  
Bezpečnostní přepad DN 200 délky 7,0 m z důvodu ochrany navrhovaných i 
stávajících pozemních objektů zaústěn do opravované areálové jednotné 
kanalizace řadu H DN 200 (řešeno v rámci SO 07). (vsakovací zařízení je 
navrženo s vyústěním na terén - při návrhu zohledněna periodicita srážek pro riziko 
přeplnění vsakovacího zařízení p = 0,1) 
Úsek DŠ6 - DŠ7 délky 33,0 m 
Úsek DŠ7 – DŠ8 délky 2,15 m 
Úsek DŠ7 – OLK délky 1,0 m 
Úsek OLK – vsak A délky 4,20 m 
 
Navržen řad B – DN 200, 250 celkové délky 78,70 m, materiál PVC SN8, revizní 
šachty PP DN600, DŠ1-DŠ5 celkem 5 ks. 
Vsakovací objekt B – rozměrů 4,80 m x 4,80 m x 0,91 m, celkový objem 21,0 m3, 
užitečný objem 20,4 m3, vsakovací plocha 23,00 m2, dno na kótě 277,70 m n.m., 
bezpečnostní přepad z důvodu ochrany navrhovaných i stávajících pozemních 
objektů zaústěn do navrhované přeložky jednotné kanalizace (řešeno v rámci SO 
09) DN 250 délky 4,85 m 
 
Úsek DŠ1 – DŠ2 délky 10,70 m, DN 200 
Úsek DŠ2 – DŠ3 délky 16,50 m, DN 200 
Úsek DŠ3 – DŠ4 délky 38,0 m, DN 200 
Úsek DŠ4 – vsak B délky 3,20 m, DN 200 
Úsek DŠ5 – vsak B délky 10,30 m, DN 250 
 

Navržen řad D1 – DN 200 délky 42,40 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ9-DŠ11 celkem 4 ks. 
Akumulační jímka - celkové délky 11,20 m, vnější šířky 3,60 m, celkové vnější 
výška 2,65 m o užitném objemu cca 60 m3, bezpečnostní přepad do vsakovacího 
objektu B DN 250 délky 8,85 m 
 
Úsek DŠ9 – DŠ10 délky 9,40 m 
Úsek DŠ10– DŠ11 délky 16,50 m 
Úsek DŠ11 – DŠ12 délky 15,0 m 
Úsek DŠ12 – Akumulace délky 1,50 m 
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Navržen řad D2 – DN 200 délky 25,70 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ13-DŠ14 celkem 2 ks. 
 
Úsek DŠ13 – DŠ14 délky 24,15 m 
Úsek DŠ13 – Akumulace délky 1,55 m 
 

Navrženy kanalizační přípojky od střešních svodů novostavby S18-S20 celkové 
délky 13,50 m v DN 150 Z PVC SN8. Lapače střešních splavenin jsou součástí 
novostavby. 
 
SO 09 – PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

Z důvodu výstavby nových pavilonů vysokoškolských kolejí včetně potřebné 
technické a dopravní infrastruktury je vyvolána přeložka stávajícího řadu gravitační 
areálové jednotné kanalizace DN 200/250/300 z kameniny nacházející se 
uprostřed zájmového území, po obvodě stávajícího centrálního pavilonu 
vysokoškolských kolejí. Jednotná kanalizace je ve vlastnictví a správě Ostravské 
univerzity. Trasa stávající kanalizace, dimenze a materiál jsou určeny na základě 
průzkumu, který provedla společnost Sebak spol. s.r.o. Následně je areálová 
jednotná kanalizace zaústěna do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 
300 z kameniny, v revizní šachtici,  veřejná kanalizace je ve vlastnictví Statutárního 
města Ostrava, provozovaná společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
 Jedná se o přeložku kanalizačního řadu na pozemku p.č. 2239/1 k.ú. Slezská 
Ostrava. 
 
Veškeré nefunkční úseky kanalizace včetně kanalizačních přípojek budou 
odstraněny. Jedná se o jednotnou kanalizaci  DN 200, DN 250, DN 300 - kamenina 
celkové délky cca 211 m, včetně 4 ks revizních šachtic DN 1000. 
 
Přeložka gravitační jednotné kanalizace bude napojena na trase stávající areálové 
jednotné kanalizace, v šachtici označené ŠSJ1 u budovy tělocvičny (tato šachtice 
bude rekonstruována) a následně v trase kanalizace, kde bude vybudována nová 
šachtice Š4 u SV rohu stávajícího pavilonu B (tato šachtice bude také 
rekonstruována), vše na pozemku p.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava. 

 
Přeložka areálové jednotné kanalizace – řad E je navržena v DN 300, délky 
107,59 m materiál PVC SN 8, součástí jsou 5 ks revizní plastové šachty DN 600. 
Úsek SŠJ1 – Š1 – délky 9,72 m 
Úsek Š1 – Š2 – délky 20,69 m 
Úsek Š2 – Š3 – délky 47,18 m 
Úsek Š3 – Š4 – délky 30,0 m 
 
Stávající šachtice SŠJ1 bude také celkově rekonstruovaná. 
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Na trasu přeložené areálové jednotné kanalizace budou přepojeny veškeré 
kanalizační přípojky, které budou jasně identifikovány a budou funkční. Zejména se 
jedná o přípojky ze střešních svodů stávající budovy „pavilonu B“, které jsou 
označeny S9-S13. Přípojky střešních svodů budou v DN 150 z PVC SN8, celkové 
délky 6,0 m. Na stávajících střešních svodech budou osazeny nové lapače 
střešních splavenin.  
Lapače střešních splavenin DN 150, litinové – 5 ks 
 
Po dobu výstavby a zajištění stavebních jam bude v úseku revizních šachet Š1 a 
Š2 vybudována provizorní trasa ve stejné dimenzi, v délce 22,75 m, která bude 
následně zrušena. Šachty Š1, Š2, budou zachována. 
 

SO 10 – OLK - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN  

Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace - 
komunikační větev osa B (před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do vsakovací nádrže, předčištěny 
v odlučovači lehkých kapalin.  
 
Odlučovač lehkých kapalin (OLK) slouží k čištění odpadních a dešťových vod 
odloučením pevných nečistot (kalů) a lehkých kapalin (ropných látek). Při návrhu 
respektována ČSN EN 858-1, ČSN EN 858-2 (odlučovače lehkých kapalin). 
 

Navrhujeme osazení odlučovače lehkých kapalin na větev navrhované areálové 
dešťové kanalizace odvádějící vody z prostoru parkovacích stání. Jedná se o řad A 
– řešeno v rámci samostatného objektu SO 08 Dešťová kanalizace. 
 
S ohledem na skutečnost, že dešťové vody budou utráceny v horninovém 
prostředí, budou vsakovány, nesmí množství NEL přesáhnout hodnotu 0,5 mg/l. 
Navrhujeme odlučovač lehkých kapalin doplněný o další stupeň čištění – sorpční 
filtr. 
 
Umístění OLK je zřejmé z výkresu situace, na pozemku parcelní číslo 2239/1 v k.ú. 
Slezská Ostrava. Budou dodrženy minimální vzdálenosti podzemních vedení i 
hloubky uložení dle ČSN 73 6005. 
 
V souladu se zákonem 274/2001 Sb. §23 je ochranné pásmo kanalizačního řadu a 
souvisejících objektů navrženo do průměru 500 mm včetně, 1,5 m od vnějšího líce 
stěny, 
u profilu nad 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizace na každou stranu. 
V tomto pásmu je možno provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem 
provozovatelekanalizace. 
 
S ohledem na množství, kvalitu dešťových vod, umístění a vypouštění 
předčištěných vod do vsakovacích objektů je navržen odlučovač jmenovité velikosti 
NS 15 třídy I dle ČSN EN 858, tj. koalescenční odlučovač s max. přípustným 
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zbytkovým znečištěním C10 – C40 do 5 mg/l doplněný sorpčním filtrem s 
konečnou koncentrací znečištění na odtoku C10 – C40 do 0,5 mg/l. 
 
Navržen odlučovač AS TOP NS15 VFS EO/PB, výrobce Asio a.s. 
Vnější průměr nádrže 2 240 mm 
Odlučovač s velikostí 200 x NS – pro střední množství kalu. 
 
Nádrž válcová, dvouplášťová, po vybetonování na stavbě samonosná, určená pro 
osazení do pojížděných ploch. 
 
Výstroj, vybavení a příslušenství odlučovače: 
- Koalescenční filtr 
- Plovákový uzávěr 
- Sorpční filtr 
- Pumpička pro odběr vzorků 
 

SO 11 - PŘELOŽKA VODOVODU 

V rámci přeložky/opravy vodovodu bude provedena výměna potrubí LT DN 250 
v celkové délce 133,60 m. Součástí přeložky je osazení 1 podzemního hydrantu 
DN 80 (z důvodu zajištění požární ochrany navrhovaných pavilonů kolejí) a 
přepojení 2 ks funkčních vodovodních přípojek P1, P2 na přeložený/opravený 
vodovodní řad. Navrhujeme přeložku/opravu vodovodního potrubí přibližně ve 
stávající trase LT potrubím příslušné dimenze, otevřeným výkopem. Stávající řad 
je z LT DN 250. Po přepojení bude nefunkční úsek vodovodního potrubí zrušen, 
jedná se o délku cca 134 m. 

 
Řad A – LT DN 250 délky 133,60 m, 1 ks hydrant DN 80 
P1 – p.č.2242/1, přípojka PE D32 x 3,0 mm – 1,0 m 
P2 – p.č. 2238, přípojka PE D63 x 8,6 mm – 2,5 m 
 
 
Stávající vodovodní přípojky P1, P2 jsou v dobrém technickém stavu, jsou z plastu 
dojde pouze k přepojení.  
 

SO 12 – TRAFOSTANICE 

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce stávající trafostanice OS_8194 VŠB 
HLADNOV z důvodů navýšení příkonu na 620 kW, která bude napájet stávající a 
nové objekty Ostravské univerzity – Koleje Jana Opletala ve Slezské Ostravě na ul. 
Kranichova. 
Trafostanice bude osazena novým transformátorem 22/0,4 kV 630 kVA, novým 
rozvaděčem nízkého napětí RH1 a novým kompenzačním rozvaděčem RC. Skříň 
měření zůstává stávající. 
 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 87/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

Rozvaděč vysokého napětí je stávající ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Rozvaděč 
bude osazen novými pojistkami vysokého napětí, které si dodá investor. 
 
Pojistky VN: 40 A 
 
Napojení transformátoru: 
Typ kabelu VN: 
Projektovaný kabel VN 22 kV jedno-žilový kabel 3x 22-CXEKCY 1x35 mm2 
 
Kabelové soubory: 
Vnitřní koncovka    Raychem typ POLT – 24C/1XI 35-70 mm2 
 
 
Transformátor: 
Transformátor je třífázový olejový, v hermetickém provedení. 
 
Základní údaje: 
Výkon    630 kVA 
Jmenovité VN napětí  22 kV ± 2 x 2,5 % 
Jmenovité NN napětí  0,4/0,231 kV 
Kmitočet    50 Hz 
Spojení    Dyn1 
Napětí nakrátko   4 % (při teplotě 75) 
Chlazení    ONAN 
Třída izolace   A 
 
Chlazení transformátoru – je přirozené, otvory ve stěně trafostanice. Je 
dimenzované vždy na maximální výkon, při dodržení střední teploty vzduchu v 
komoře 35ºC. Otvory chlazení jsou vybavené žaluzií a filtrem. 
 
Rozvaděč RH1 
Je skříňový oceloplechový rozměrů /Š x V x HL/ 600+800 x 2000 x 500 mm. Přívod 
od transformátoru je navržen kabely 6x 1-CHBU 1x185 č + 2x CHBU 1x185 z/žl 
vrchem, vývody jsou navrženy spodem. 
Přívod od trafa je vybaven vzduchovým pevným jističem OEZ SIEMENS 3VA2510-
5HL32-0AA0 s elektronickou nadproudovou spouští ETU320, nastavení Ir = 909 A. 
V poli přívodu je umístěné také kontrolní měření pomocí elektronického 
ampérmetru pro nepřímé měření – SML33, omezovače přepětí a napájení vlastní 
spotřeby. Vývody jsou pojistkovými odpínači typu OEZ, typovou velikostí 250 A. 
 
Obchodní měření 
Měření elektrické energie je provedeno podle vyhlášky č. č. 359/2020 Sb. a 
Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS do napěťové hladiny 22 
kV (VN), na straně NN č. 23_VN_1010686066 a Přílohy č.1 smlouvy 
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23_VN_1010686066 Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení č. 
4122116292. 
Měření je umístěno v univerzální skříní měření (SM-1), pro osazení elektroměrů 
pro fakturační měření. Signály pro měření jsou přivedeny vrchem z měřících 
transformátorů proudu (RH1), kabelem CYKY-J 7x4 mm2 a napěťový obvod 
kabelem CYKY-J 5x2,5mm2. 
 
Přístrojové transformátory proudu pro příkon 620 kW mají převod 1000/5 A, 10 
VA, tř.př. 0,5S a jsou úředně cejchované. Měřicí transformátory a zkušební 
svorkovnice jsou plombovatelné. Dodávka a připojení měřících přístrojů jsou věcí 
dodavatele elektrické energie. Do skříně měření bude přivedeno napětí 230V AC 
pro zásuvku CYKY-J 3x1,5 mm2 z rozvaděče RNN. 
 
Všechny neměřené části budou odděleny od ostatních části a opatřeny 
zaplombovatelnými kryty. Z neměřené části nebudou napojena žádná zařízení 
odběratele, ani tato zařízení nebudou umístěna pod zaplombovatelnou částí – 
neplatí pro kompenzaci silového transformátoru. 
 
Skříň nepřímého měření SM1 
Je stávající oceloplechová, nástěnná rozměrů 550x650x320 mm s prosklenými 
dveřmi umístěna v trafostanici hned vedle dveří s neomezeným přístupem. Přívody 
jsou navrženy spodem, s přivedením proudů ve třech fázích a s přivedením napětí 
z rozváděče NN pro připojení fakturačních elektroměrů. Skříň bude osazena 
třífázovým plombovatelným pojistkovým odpínačem s pojistkami 2A pro měřený 
napěťový obvod a jističem 10B/1 pro zásuvku 230 V AC. Pro připojení hlídání 
maxima bude skříň osazena rozhraním OPTO (GOU6). 

 

Kompenzace účiníku 
Kompenzace transformátorů při chodu naprázdno – na sekundární straně je 
zařazen trojfázový statický kondenzátor, ekvivalentně výkonu transformátoru – 8 
kVAr, v ekologickém provedení, jištěný přímo na vývod z transformátoru, umístění 
v přívodním poli rozvaděči RH1. Celková kompenzace je řešena na straně NN 
kompenzačním rozvaděčem RC 237 kVAr Kompenzační rozvaděč RC je skříňový 
oceloplechový rozměrů /Š x V x HL/ 800 x 2000 x 600 mm v provedení hrazeném o 
výkonu 237 kVAr s váhou 12,5, 25 a 4 x 50 kVAr s automatickou regulaci typu 
Novar. Jedná se o inteligentní mikroprocesorový regulátor jalového výkonu, který 
nevyžaduje žádné nastavování a seřizování. Při prvním připojení na síť si sám 
zjistí poměry v síti, nafázuje se, třikrát si proměří kapacity jednotlivých stupňů a 
hodnoty uloží do paměti. Při samotné regulaci nezapíná naslepo jednotlivé stupně, 
ale spočítá potřebnou kapacitu a tu připne. 

 

Vlastní spotřeba 
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Vlastní spotřeba trafostanice sestává z osvětlení běžnými zářivkovými a 
žárovkovými nástěnnými svítidly. Elektrická instalace vlastní spotřeby je vedená na 
povrchu v trubkách z tvrzeného PVC (na stěnách TS). Temperování v zimním 
období je odpařovacím teplem transformátoru. Vlastní spotřeba trafostanice bude 
napájena z rozvaděče RH1. 

 

Připojení na síť – kabeláž 

Silová – energetická kabeláž je uvažovaná celoplastovými kabely na primární i 
sekundární straně. 

Připojení na transformátor je celoplastovými jednožilovými kabely na straně vn i nn, 
s Cu jádrem na primární straně a s Cu jádrem na straně sekundární. 

Všechny kabely jsou upevněny pomocí příchytek, kabely 22 kV dřevěnými 
příchytkami. Utěsnění kabelů, které přecházejí do venkovního prostoru, je řešeno 
variantně ucpávkovým systémem /Raychem, Hauff, Technik HD, montážní pěny a 
tmely/. 

 
 

SO 13 – ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN A SEK 

 

Bylo rozděleno na: 

SO 13.1 – ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN 

SO 13.2 – AREÁLOVÉ ROZVODY SEK 

 

SO 13.1 – ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN 

 

Napojení objektu kolejí 

Napojení bude provedeno z vlastní trafostanice, jenž bude umístěna 
v samostatném objektu poblíž budovy B. Vlastní trafostanice s rozvodnou NN je 
součástí samostatné dokumentace.  

Z této trafostanice bude provedeno napojení objektu kolejí a také sousední 
tělocvičny VŠB (toto je stávající napájení, nutno objekt tělocvičny opětovně 
napojit). 

Pro potřeby napojení objektu kolejí bude použito pět silových kabelů typové řady 
AYKY 3x240+120mm2, jenž budou vedeny zemní kabelovou trasou až do m. č. 
D1.20a Rozvodna NN. 

Venkovní kabelová trasa bude vedena ve volném terénu v pískovém loži s horní 
hranou kabelové chráničky 700 mm a ve zpevněné ploše bude na betonovém 
podloží s horní hranou kabelové chráničky 1000mm s následným obetonováním.  
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Uložení kabelů bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 

V souběhu se silovými kabely bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 

Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny.  

Pro potřeby napojení stávajícího objektu tělocvičny bude použit silový kabel AYKY 
3x120+70mm2, jenž bude ukončen ve stávající HDS umístěné na stávajícím místě.  

Hodnota hlavních pojistek v této HDS je 3x63A a tato bude také ponechána. 

 

Provizorní přípojka NN pro pavilon A,B 

Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice, jenž je umístěna 
v samostatném objektu poblíž budovy B.  

Z této trafostanice bude provedeno napojení objektu kolejí a také sousední 
tělocvičny VŠB (toto je stávající napájení, nutno objekt tělocvičny opětovně 
napojit). 

Pro potřeby napojení objektu kolejí bude použito dvou silových kabelů typové řady 
AYKY 3x120+70mm2, jenž budou vedeny zemní kabelovou trasou do pavilonu B, 
zde bude jeden kabel ukončen v hlavní rozvodnici RHB. Druhý bude veden v 1.PP 
v drátěném kabelovém žlabu k vyznačenému místu, kde bude opětovně uložen do 
země ve vyznačené trase až k místu, kde dojde k přechodu do pavilonu A, v tomto 
bude veden v 1.PP v drátěném kabelovém žlabu až k hlavní rozvodnici RHA, kde 
bude ukončen. 

Venkovní kabelová trasa bude vedena ve volném terénu v pískovém loži s horní 
hranou kabelové chráničky 700 mm a ve zpevněné ploše bude na betonovém 
podloží s horní hranou kabelové chráničky 1000mm s následným obetonováním.  

Uložení kabelů bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 

V souběhu se silovými kabely bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 

Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny.  

Provizorní napojení tělocvičny VŠB bude provedeno napojením na silový kabel 
určený pro pavilon A za pomoci zemní kabelové spojky NN T-kus. V rámci 
definitivního řešení napájení objektů bude k tomuto místu s kabelovou spojkou NN 
T-kus přiveden nový kabel, spojka T-kus bude demontována a na její místo bude 
umístěna nová kabelová spojka NN, tímto se stane způsob napojení trvalým.  
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Napojení HUP 

Napojení bude provedeno silovým kabelem typové řady CYKY 3x2,5mm2, jenž 
bude uložen v zemi v kabelové chráničce. 
Venkovní kabelová trasa bude vedena ve volném terénu v pískovém loži s horní 
hranou kabelové chráničky 700 mm.  
Uložení kabelu bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 
V souběhu se silovým kabelem bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 
Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny. 
 
Napojení stanice pro elektromobily: 

Předpokládá se osazení nabíjecí stanice pro elektromobily pro nabíjení dvou 
elektromobilů současně (2x22kW, s odjištěním 2x 3x32A, 2x typ2, 3x400V, IP54).  

Napojení bude provedeno silovým kabelem typové řady CYKY 5x25mm2, jenž 
bude uložen v kabelovém žlabu a v zemi v kabelové chráničce. 

Venkovní kabelová trasa bude vedena ve zpevněné ploše bude na betonovém 
podloží s horní hranou kabelové chráničky 1000mm s následným obetonováním.  

Uložení kabelu bude v celé trase v kabelových chráničkách a bude provedeno 
v souladu s ČSN 73 6005. 

V souběhu se silovým kabelem bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm, tento 
bude uložen mimo pískové lože. 

Před započetím zemních prací nutno celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení 
nebudou zemní práce zahájeny. 
 

SO 13.2 – AREÁLOVÉ ROZVODY SEK 

 

C) dočasné optické a metalické propojení stávajících datových rozvaděčů 
v objektech A a B 
 
V rámci bouracích prací v areálu dojde ke zrušení stávajících datových a 
telefonních propojení datových rozvaděčů v objektech A a B. Tyto propojení budou 
řešeny dočasným, uložením kabelů do chrániček ve výkopu, který bude veden 
mimo prostor stavby. Rozvaděče budou propojeny 1x optickým SM 09/125um 
kabelem, 12 vláken, který bude zafouknut do chráničky HDPE 40/32 vložené do 
korugované chráničky DN110. Kabel bude v objektech A a B veden v chráničkách 
po stávajících kabelových roštech chodbou 1.PP a stupačkami do technických 
místností A240 a B280 ve 2.NP, kde budou zakončeny v optických vanách na 
konektorech E2000/APC. 
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Souběžně s optickým kabelem bude veden metalický kabel TCEPKPFLE 15XN0,6, 
který bude uložen ve výkopu v korugované chráničce DN110. Kabel bude 
v objektech A a B veden  po stávajících kabelových roštech chodbou 1.PP a 
stupačkami do technických místností A240 a B280 ve 2.NP, kde budou zakončeny 
na patchpanelech kat.3.  
 
 
D) Napojení stávajícího objektu tělocvičny VŠB TUO na datové rozvody OU 
 
V rámci bouracích prací v areálu dojde ke zrušení stávajícího datového propojení 
datových rozvaděčů OU v objektu A a datového rozvaděče v objektu tělocvičny 
VŠB-TUO. Tyto propojení bude nahrazeno novým optickým kabelem SM 
09/125um kabelem, 12 vláken, který bude zafouknut do chráničky HDPE 40/32 
vložené do korugované chráničky DN110. Kabel bude v objektech A a tělocvičně 
VŠB veden v chráničkách po stávajících kabelových roštech chodbou 1.PP a 
stupačkami do technických místností A240 resp. TM v 1.NP tělocvičny VŠB (vnitřní 
délka cca do 20m), kde budou zakončeny v optických vanách na konektorech 
E2000/APC. 
 

SO 14 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 

Trasy pro potřeby areálového osvětlení budou provedeny z rozvodnice RHB a 
RVO. 
Rozvodnice RHB se nachází ve stávajícím pavilonu B v 1.PP na vyznačeném 
místě poblíž schodiště. Z této rozvodnice budou napájeny okruhy VO1-VO3. 
Rozvodnice RVO je součástí hlavní rozvodnice RH, jenž je umístěna v rozvodně 
NN. Z této rozvodnice budou napájeny okruhy VO4-VO11. 
Z těchto míst budou vyvedeny jednotlivé silové kabely, jenž budou napájet 
navržené okruhy areálového osvětlení. 
Ovládání bude prováděno soumrakovým spínačem, spínacími hodinami, vypínači a 
pohybovými čidly. 

VO1 - soumrakové čidlo 

VO2 - soumrakové čidlo + spínací hodiny 

VO3 - pohybové čidlo 

VO4 - pohybové čidlo 

VO5 - soumrakové čidlo 

VO6 - soumrakové čidlo + spínací hodiny 

VO7 - soumrakové čidlo + vypínač 

VO8 - soumrakové čidlo 

VO9 - pohybové čidlo 

VO10 - soumrakové čidlo 
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VO11 – soumrakové čidlo + vypínač 

 
Navržená svítidla jsou vestavná, závěsná, nástěnná, přisazená na výložnících, 
sloupková a na sloupech pro venkovní osvětlení. 
Svítidla okruhů VO2 a VO9.3 budou umístěna na typizovaných kónických 
stožárech výšky 4m. Použité stožáry budou mít otvory pro přívod kabelů do dutiny 
stožáru a otvor bude uzavřen dvířky, stožár bude dále vybaven elektrovýstrojí. 

Stupeň krytí el.výzbrojí ve stožárech bude min. IP 20 (doporučuji klasickou výzbroj 
s krytkou) s odjištěním pro svítidlo 2AgG. 

Zemní kabelové trasy budou provedeny silovým kabelem typové řady CYKY 
3Jx2,5mm2,  jenž bude v celé zemní trase uložen do kabelové chráničky, pod 
komunikací bude uložen v chráničce na betonovém podloží a následně 
obetonován.  

  
SO 15 - ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY, OPZ 

Záměrem investora Ostravská univerzita je odstranit stávající objekt C vč. pilíře 
HUP a vybudovat v tomto místě nový objekt. Jedná se o parc.č. 2235 v k.ú. 
Slezská Ostrava. Zkrácení stávající přípojky plynu je vyvolaná investice demolicí 
výše uvedených objektů. Nově bude navrženo také OPZ, které bude zásobovat 
dvě stávající kotelny v pavilonech A a B o výkonu 300 kW. OPZ bude také 
navrženo do nově budovaného zdroje tepla v hlavní budově 160 kW. Vnitřní 
plynoinstalace pavilonů a hlavní budovy řeší SO 03 a SO 04 
 
Stávající stav: na pozemku parc.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava je vedena stávající 
plynovodní přípojka PEdn63 se vstupním tlakem plynu 80 kPa. STL přípojka plynu 
je ukončena v pilíři HUP u stěny pavilonu C, v pilíři HUP je umístěno fakturační 
měření s přepočítávačem a regulátor STL/NTL. Z pilíře HUP v talkové úrovni 2 kPa 
je OPZ vedeno do pavilonu C a následně do jednotlivých kotelen v pavilonech A a 
B. Stávající plynové kotelny v pavilonech A a B jsou o výkonu každé 300 kW. Před 
kotelnami v pavilonech A a B je umístěn HUK, plynový filtr a BAP vč. regulátoru 
nedovolených stavů. 
 

Nový stav: nově bude provedeno zkrácení STL přípojky o 45,5 m, vše na  parc. č. 
2239/1. Pilíř HUP bude nově vybudován na přilehlé travnaté ploše. Stávající 
oplocení je mimo řešené zkrácení. Dále pokračující STL plynovodní přípojka za 
místem zkrácení bude demontována (zrušena, vytažena ze země), demontováno 
bude také stávající měření spotřeby plynu. Zrušen bude také uzávěr HUP na 
přípojce plynu vč. vlastního objektu pilíře HUP. Přístup k fakturačnímu plynoměru 
bude jako stávající v areálu stavby, nedojde ke změně.  

Mezi stávajícím ponechaným potrubím přípojky plynu a novou svislou částí 
přípojky bude navržena elektrotvarovka – koleno 90.  Ochranné pásmo stáv. 
přípojky plynu bude zmenšeno o demontovanou část přípojky, nové pásmo není 
navrženo.  
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Technické parametry:  
Stávající plynovodní přípojka – PE; dn 63; vypočtený výstupní tlak 80 kPa, 
Qmax=200m3/h. 
Nová část plynovodní přípojky – pouze svislá část - délka=1,5m, materiál potrubí 
PE100RC; SDR 17,6; dn 63; s ochranným pláštěm, v travnatém pásu.  
OPZ - PE100; SDR 17,6; dn 110 a dn90 a 63 s ochranným pláštěm, délka 110m, 
trasa v travnatém pásu 80m, ve zpevněné ploše 30m. 
 
STL přípojka plynu bude ukončena před kulovým přírubovým uzávěrem pro plyn, 
který bude tvořit hlavní uzávěr plynu (HUP – kulový přírubový ventil pro plyn 
DN 50). Ukončení STL přípojky bude provedeno pomocí přechodu vč. uzávěru DN 
50. Nad HUPem bude instalován plynovým přírubový filtr dimenze DN 50 a 
regulátor STL/NTL pro Qmax=81,1 m3/h.  Před výstupem potrubí z pilíře HUP bude 
instalováno ocelové potrubí DN100, na tomto potrubí ve vertikální poloze bude 
umístěn uzavírací přírubový uzávěr - klapka.  
Dle požadavku dodavatele plynu bude v pilíři HUP umístěn ve vertikálním potrubí 
se vstupem plynu shora rotační plynoměr. Před vstupní připojovací přírubou 
plynoměru bude přímý volný náběhový úsek potrubí v délce min. 2xDN v dimenzi 
DN 50. Za plynoměrem bude instalován návarek s vnitřním závitem M20x1,5 
s jímkou pro teplotní čidlo přepočítávače a uzávěr za plynoměrem DN100. Z 
důvodu zajištění nepřetržité dodávky plynu v případě výměny nebo poruchy 
plynoměru, bude zřízen obtok měřidla. Obtokové potrubí bude opatřeno uzavírací 
armaturou, která bude po montáži plynoměru zaplombována v uzavřené poloze. 
Číselník plynoměru bude umístěn 1,3m nad terénem. Z důvodu instalace zařízení 
DPD bude investorem zajištěn samostatný jištěný přívod el. energie 230V, kabel 
CYKY 3Cx1,5, jistič 6A k objektu měření. Před pilířem HUP bude provedena 
zpevněná plocha ze zámkové dlažby 2m2. 
Za plynoměrem bude na potrubí umístěn návarek s uzávěrem a zátkou pro 
odvzdušnění měřící tratě, vše v dimenzi DN15. 
Konstrukce, materiál a technologie výstavby přístřešku musí zaručovat jeho tuhost 
po celou dobu předpokládané životnosti 50 let. Objekt HUP bude sestaven 
z vhodných nehořlavých materiálů a musí být pevně zakotven v terénu (spojen se 
základem). Základ pilíře HUP musí být vybudován na rostlé zemině se založením 
v hloubce 0,6-0,8m. Konstrukce základu musí umožňovat vstup potrubí plynovodní 
přípojky, výstup potrubí pro OPZ bude přes základ pod terén. Dvířka pilíře HUP 
musí být nehořlavá, o minimální ploše 2,3 m2. Musí být opatřena nátěrem. Dvířka 
musí být dále opatřena uzavíráním na klíč např. čtyřhran. Dvířka musí být opatřena 
nápisem „ Hlavní uzávěr plynu (HUP)“ a výstrahou, zakazující manipulaci 
s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m od dvířek pilíře HUP. Dvířka je nutno vybavit 
neuzavíratelnými větracími otvory aby splnili požadavky na větratelnost ve smyslu 
TPG 934 01 ČL. 5.1.. Střecha pilíře HUP musí být vyrobena z vhodných 
nehořlavých materiálů, pevně spojená s pilířem a upravena tak, aby zabránila 
prosakování vody do přístřešku. Vnitřní část pilíře HUP musí mít minimální rozměry 
1,5x1,5x1,0m. Do prostoru se musí vejít fixační systém pro upevnění instalace, 
regulátor, plynoměr, HUP a uzávěr za plynoměrem.   
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Platí pro všechny objekty - závitové spoje je možno použít jen u napojení 
plynoměru a spotřebičů. Není dovoleno použití fitinků pozinkovaných. Na stěnu se 
potrubí uchytí pomocí dvojdílných objímek. Rozteč objímek, spády potrubí - viz 
TPG 704 01. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí natře žlutou barvou. Tlaková 
zkouška se provede dle TPG 704 01 tlakem vzduchu 5 kPa po dobu 15 min. Pro 
montáž a provoz plynového potrubí a spotřebiče platí rovněž TPG 704 01. 
Prostupy přes nosné zdi a stropy musí být v ocelové chráničce. Potrubí 
procházející stěnou a chráničkou musí být opatřeno proti korozi nátěrem a nesmí 
být na něm rozebíratelný spoj. Chránička musí být utěsněna. Pokud jsou stěny pro-
vedeny ze škvárových nebo plynosilikátových tvárnic, musí být všechny prostupy 
opatřeny chráničkami. Spád potrubí je ke spotřebičům a k nátrubkům se zátkou. 
Uvedení plynového zařízení do provozu se provádí dle TPG 704 01. Odborný 
dodavatel plynového odběrného zařízení zajistí výchozí revizi. 
Případný akumulační prostor v kotelně bude nově napojen takovým způsobem, 
aby bylo možno celý akumulační prostor odvzdušnit.  
Při vedení části OPZ ve svahu (cca 30% - délka 6 m) je navrženo v souladu TPG 
702 01 kotvení betonovým blokem s objímkou pro uchycení potrubí. V souladu s 
ČSN EN 13 480-6 (Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi) bylo 
stanoveno projektantem, že potrubí bude kotveno ve dvou místěch trasy ve svahu. 
Vzhledem k velmi krátké vzdálenosti, hmotnosti a dimenzi PE OPZ nebude v 
potrubí docházet k osovému, či jinému pnutí a nijak nebude ohroženo OPZ. Při 
uložení potrubí v rýze v souladu s TPG 702 01 a předepsaném postupu hutnění, 
podsypu, obsypu a zásypu, vzhledem k předpokládané třídě těžitelnosti zeminy 3-
4, standardní vlhkosti, lze vyloučit vyplavování zeminy. 
 
 
VÝPOČTOVÉ HODNOTY 
Spotřeba zemního plynu: max. hod. 81,1 m3/h 
Spotřeba zemního plynu je uvedena pro výhřevnost 34,2 MJ/m3 a při fakturačních 
podmínkách, tj. pro teplotu 15 °C  a 101,325 kP. 
Roční spotřeba zemního plynu:   120 tis. m3/rok  
Tlak v plynovodu : 80kPa (bude upřesněno provozovatelem plynovodu) 
Tlak plynu v OPZ: (před obvodovou zdí hlavního objektu, pavilonu A a B) 2,3 kPa 
 
Plynové spotřebiče v řešeném objektu A: 
3 ks    kotel 10,53 m3/h                      31,60 m3/h 
Plynové spotřebiče v řešeném objektu B: 
3 ks    kotel 10,53 m3/h                      31,60 m3/h 
Plynové spotřebiče v hlavním objektu: 
2 ks    kotel 8,95 m3/h                      17,90 m3/h 
                                                                                                    81,10 m3/h   
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SO 16 - SADOVÉ ÚPRAVY 

V rámci dostavby budovy kolejí Ostravské univerzity jsou řešeny sadové úpravy na 
rostlých zelených plochách a terasách. V místě se nachází vzrostlé dřeviny, které 
budou převážně odstraněny, z důvodu umístění stavby nebo z důvodu špatného 
zdravotního stavu. Celková plocha řešeného prostoru je značně členitá a vznikají 
tak jednotlivé návrhové koncepce menších funkčních ploch. Kostru funkčních ploch 
tvoří vyšší stromové patro z listnatých dřevin, které doplňují solitérní keře a 
v některých místech trvalkové záhony. Hlavní vstupní parter tvoří centrální terasa 
s umístěním dřevin do velkoobjemových květináčů, Mimo estetické funkce budou 
výsadbou zajištěny i komfortní klimatické podmínky pro pobyt v prostoru. 
Akcentovat budou v místě výsadby vysokokmenných dřevin s podkresem 
vícekmenů s kontrastní barevností. V zadním traktu na terase budou vysazeny 
vícekmenné dřeviny a u schodiště jsou navrženy dva záhony s travinami a 
trvalkami. K parkovacím plochám jsou navrženy výsadby vysokokmenných dřevin 
a pod korunami je navržen trvalkový záhon tvořený z okrasných trav, trvalek a 
cibulovin. Podzemní parkovací plochy budou oživeny výsadbou stálozelené 
popínavé rostliny k plotu, která zmírní dopad podzemních ploch. U sportoviště jsou 
navrženy vícekmenné javory a stromový muchovník. Relaxační zónu doplňují 
dřeviny okrasných ovocných dřevin jabloní a třešní. 
Je dbáno na barevnost výsadeb v každém ročním období, čímž bude dosaženo i 
estetické funkce vysazených dřevin. Kompozičním cílem je vytvoření střední 
výškové etáže, členění prostoru, odclonění, estetická funkce - nápadnější v době 
květu či podzimního zbarvení, tvaru kmene a architektury korun. Zbývající plochy 
jsou v rámci realizace sadových úprav zatravněny.  
 
Základní zastoupení jednotlivých druhů dřevin: 
stromové patro listnaté: Carpinus betulus ´Lucas´ (habr obecný), Prunus 

serrulata 'Kanzan' (višeň pilovitá), Amelanchier arborea 'Robin Hill' (muchovník 
stromový), Acer ginnala (javor amurský), Betula jacquemontii ´Doreenbos´ (bříza 
himalájská), Catalpa bignonioides ´Nana´ (katalpa) Malus ´Red Obelisk´ (jabloň), 
Prunus subhirtella  ´Autumnalis Rosea´ (višeň chloupkatá)  
 
keřové patro: Viburnum farreri 'December Dwarf' (kalina vonná), Prunus 

laurocerasus ´Etna´ (bobkovišěň lékařská) Deutzia scabra  'Plena' (trojpuk drsný), 

Cornus kousa ´Chinensis´ - (svída japonská), Caryopteris clandonensis 'Heavenly 
Blue' (ořechokřídlec clandonský), Weigela florida ´Suzanne´ (vajgélie květnatá) 

  

popínavé: Hedera helix ´Green Ripple´  

 
 
Podrobněji pojednáno v rámci samostatné dokumentace stavebního objektu SO 
16. 
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SO 17 – ODLUČOVAČ TUKŮ, TUKOVÁ KANALIZACE 

Tento stavební objekt řeší návrh samostatné větve areálové tukové kanalizace 
včetně lapáku tuků odvádějící znečištěné odpadní vody z provozu bistra 
umístěného v budově vysokoškolských kolejí. 
 
V rámci provozu bistra budou vznikat odpadní vody znečištěné tuky. Pro tyto 
odpadní vody bude vybudována samostatná větev kanalizace napojená na lapák 
tuků. Pro odpadní vody z přípravy jídla a mytí nádobí je uvažován obsah tuků o 
měrné hmotnosti 0,94 g/cm3. Pro mytí nádobí budou používány mycí prostředky. 
Odlučovač tuků bude situován mimo vlastní budovu. Je umístěn podél příjezdové 
areálové komunikace, bude dobře přístupný pro následující obsluhu a údržbu. 
 
Navržena samostatná větev tukové kanalizace řad I DN 150 PVC SN8 celkové 
délky 19,10 m, jejíž součástí je revizní kanalizační šachtice TŠ1 z PP DN 600. Na 
trase kanalizace bude osazen lapák tuku o nominální velikosti NS 5.5 včetně 
integrované kalové jímky 570 l a zásobníkem na tuky o objemu 230 l. Na odtoku je 
lapák vybaven místem pro odebírání vzorků. 
 
V rámci provozu bistra je uvažováno se třiceti šesti místy k sezení a do 100 porcí 
jídel. Na tukovou kanalizaci budou napojeno čtyři dřezy, dvě umyvadla, 
multifunkční pánev, konvektomat, myčka nádobí, výdejní vana a podlahové vpusti 
v prostoru mytí nádobí a varného centra. 
Lapák tuku je určen pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách 
z kuchyní, potravinářských provozů, provozů zpracování masa apod. Lapák tuku 
slouží k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení 
kanalizační sítě před jejich zanášením a zalepením. Lapák tuku se osazuje na 
odpadní kanalizaci z prostorů, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud 
možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. Odpadní vody ze sociálních zařízení se 
do lapáku tuků nesmí vpouštět. Před lapák tuku nesmí být instalován drtič 
kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu 
nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami. 
 

SO 18 – HŘIŠTĚ A VENKOVNÍ OBJEKTY 

V rámci projektové dokumentace je řešen stavební objekt SO 18 – HŘIŠTĚ A 
VENKOVNÍ OBJEKTY. Jedná se o sportoviště a drobné stavby nacházející se 
v areálu plánovaného objektu VŠ kolejí. 
 
PS 01 - hřiště - badbinton   

Jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem o půdorysných rozměrech 
15,5x8,2 m. Povrch hřiště bude tvořen umělým trávníkem s křemičitým vsypem. 
Počet vpichů umělého povrchu bude 1m2: cca 39 500, váha na 1 m2 bez 
křemičitého písku: cca 2,2 kg. Materiál umělého povrchu bude 100% polypropylen 
(UV stabilizovaný) s výškou vlákna 18 mm.  
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Na ploše hřiště bude čarami vyznačeno badmintonové hřiště. Barva hřiště červená 
a lajny bílé. Obvod hřiště bude vymezen pryžovými obrubníky 50x200mm v 
červené barvě. Víceúčelové hřiště bude provedeno ve spádu od středu ke stranám 
pro odvod povrchové vody, spád je navržen 0,5%. Pod hřištěm bude provedeno 
celoplošně drenážní odvodnění z flexibilních drenážních hadic DN65 a DN125, 
vzdálenost drenážního potrubí cca 4 m. Drenážní potrubí bude napojeno na 
dešťovou kanalizaci – do revizní šachtice DŠ4.  

 

Skladba konstrukce: 

Vodopropustný umělý trávník s pískovým vsypem 18 mm 
Štěrkodrť 0-4 mm     40 mm   
Štěrkodrť 8-16 mm      80 mm 
Drcené kamenivo 32-63 mm    220 mm 
Geotextilie 300 g/m2     - mm 
 

Hutněný terén              

CELKEM        358 mm 

min Edef = 30 MPa 
 

 

Ve středu hřiště budou po stranách osazeny betonové patky pro ukotvení pouzder 
na sloupky k uchycení sítě. Beton v patkách bude C20/25 a vyztužen kari sítí 8/100 
– 8/100, kari sít bude ohnuta do tvaru U. 

 

PS 02 - Multifunkční hřiště 

Jedná se o víceúčelové hřiště ve tvaru písmene „L“ s umělým povrchem. Celkové 
rozměry hřiště jsou 17,3 x 17,75 m. Povrch hřiště bude tvořen umělým trávníkem 
s křemičitým vsypem. 
Počet vpichů umělého povrchu bude 1m2: cca 39 500, váha na 1 m2 bez 
křemičitého písku: cca 2,2 kg. Materiál umělého povrchu bude 100% polypropylen 
(UV stabilizovaný) s výškou vlákna 18 mm. 
Obvod hřiště bude vymezen betonovými obrubníky 50x200mm a ŽB opěrnou 
betonovou stěnou SW8 (značení dle části D.1.2). Povrch hřiště bude proveden ve 
spádu pro odvod povrchové vody, spád je navržen 0,5% a 0,55%. Na 2 stranách 
vnitřního rohu hřiště je podél stávající objektu B VŠ kolejí navržen liniový 
odvodňovací žlab, který je napojen potrubím do dešťové kanalizace a dále do 
vsakovacího objektu. Pod hřištěm bude provedeno celoplošně drenážní odvodnění 
z flexibilních drenážních hadic DN100 a DN125, vzdálenost drenážního potrubí cca 
4 m. Drenážní potrubí bude napojeno na dešťovou kanalizaci zaústěnou do 
vsakovacího objektu.    
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Skladba konstrukce: 

Vodopropustný umělý trávník s pískovým vsypem 18 mm 
Štěrkodrť 0-4 mm     40 mm   
Štěrkodrť 8-16 mm      80 mm 
Drcené kamenivo 32-63 mm    220 mm 
Geotextilie 300 g/m2     - mm 
 

Hutněný terén              

CELKEM        358 mm 

min Edef = 30 MPa 
 

 

Po obvodě bude hřiště ohrazeno plotem z 2D dílců do výšky 4 m. Oplocení typ-1 
bude proveden z terénu, typ-2 bude osazen na ŽB opěrnou stěnu. 
Oplocení typu 1 bude výšky 4m, ve spodní části bude opatřeno dřevěnými 
smrkovými fošnami 140x40mm do výšky 1m. Fošny budou truhlářsky opracovány, 
provedení se zkosenými hranami, opatřené impregnačním nástřikem a finální 
lazurou. Barevné provedení určí architekt. Do oplocení bude vložena vstupní 
branka šířky 1,5x2,0m.  
Oplocení typ 2 bude montován shora na ŽB monolitickou opěrnou stěnu tl. 300 mm 
přes ocelový kotevní plech navařený na spodní straně sloupků + 4ks chem. kotev. 
Výška oplocení bude cca 1,93m (doměřit na stavbě – dle výškové úrovně 
realizované opěrné stěny). 
Nosné prvky plotu budou umístěny v betonových patkách z betonu C20/25 a 
vyztuženy kari sítí 8/100 – 8/100, kari sít bude ohnuta do tvaru U. Sloupky budou 
ocelové z uzavřených profilů jekl 60x60x3 mm, po výšce propojeny horizontálními 
paždíky ze shodných profilů. Paždíky budou ke sloupkům fixovány šroubovým 
spojen přes montážní úhelník. Plotové dílce budou tvořeny 2D panely 6/5/6 mm o 
základním rozměru 2,5 x 1,03 m (nutno doměřit na stavbě). V rámci oplocení 
budou provedeny 2 páry zesílených sloupků 120/120/4mm, které budou sloužit pro 
uchycení otočných košů na košíkovou (nutná koordinace s dodavatelem košů). 
 
Veškeré díly plotu budou provedeny v povrchové úpravě žárový pozink + finální 
povrch v barvě antracit. Kotevní a spojovací prvky budou v provedení žárový 
pozink nebo nerez. 
Kování branky bude klika-klika (kartáčovaná nerez), zámek + cylindrická zámková 
vložka. 
 
Součástí dodávky budou 2 ks basketbalových košů se síťkou a exteriérovou 
deskou včetně konstrukce pro basketbal v otočném provedení bez táhel. 
Konstrukčně řešeno jako jeklová konstrukce v povrchové úpravě žárový pozink + 
finální nátěr (antracit). Koše budou dodány včetně kotevních prvků a všech 
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doplňků. Uchycení košů je uvažováno k dvojici zesílených ocelových sloupků 
oplocení – nutná vzájemná koordinace. 
 
Hřiště bude nasvíceno reflektory ze stěn objektu B. 
 
Podrobněji viz výkresy multifunkčního hřiště č. 02 - 04. 

 

Součástí provozního souboru multifunkčního hřiště je také realizace ŽB opěrné 
stěny ve tvaru „U“. Stěna je navržena jako úhlová železobetonová, z pohledového 
betonu tl. 300 mm, založená na pásu/desce tl. 300 mm. Pro zajištění stability a 
vodorovné únosnosti bude mít deska smykovou zarážku do hloubky 0,3m pod 
základovou spáru. Beton stěny bude třídy C25/30-XC4,XF2. Výztuž musí splňovat 
podmínky normy ČSN 42 0139 Ocelářská výztuž do betonu – Svařitelná 
betonářská ocel žebírková a hladká. Pro omezení objemových změn betonu, 
budou opěrné stěny děleny na dilatační úseky a dále pak prvky pro řízené spáry. 
Spáry budou opatřeny těsnícím provazcem s přetmelením a na straně zásypu 
uzavíracím spárovým pásem.  
Základová spára pro založení konstrukce opěrné stěny bude zkontrolována 
geotechnikem – typ zeminy tvořící základovou spáru, zda se nevyskytují navážky a 
zda je spára v souladu s předpoklady únosnosti základové spáry. Na straně 
zásypu bude provedeno odvodnění ve formě drenáží z perforovaných drenážních 
hadic DN100 pokládaných do balu kameniva obaleného filtrační geotextilií. 
Geotextilie bude provedena kolem balu kameniva, nikoliv přímo na drenážní 
potrubí. Pod základové konstrukce opěrné stěny bude proveden podkladní beton tl. 
100mm. Zpětné zásypy v ploše hřiště a pod zpevněnými plochami kolem hřiště 
budou provedeny z kameniva fr.0-32mm, hutnit po vrstvách max 250mm. Zpětné 
zásypy pod zatravněnými plochami budou prováděny zeminou hutněnou po 
vrstvách max. 300 mm. 
S ohledem na složité místní podmínky co se týče výskytu stávajících, překládaných 
a následně nových sítí technické infrastruktury, bude realizace opěrné stěny 
rozdělena do 2. etap. V 1. etapě bude provedena jižní část opěrné stěny 
(rovnoběžná se štítovou stěnou stávajícího objektu B), která bude provedena před 
realizací přeložky vodovodu (řešeno v SO 11). V rámci zásypu za opěrnou stěnou 
již bude provedena pokládka nového potrubí vodovodu. Teprve po provedení 
přeložky vodovodu a její kolaudaci bude možné realizovat zbylé dvě části opěrných 
stěn. Při provádění opěrných stěn je nutná koordinace s ostatními trasami IS 
v okolí hřiště a přímo pod ním – tyto je nutno realizovat v předstihu.   
ŽB Opěrná stěna SW8 je staticky navržena a řešena v části D.1.2 – Stavebně 
konstrukční řešení. Dodavatel stavby zajistí vyhotovení dílenské výrobní 
dokumentace výztuže. 
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PS 03 – Oplocení  

V rámci oplocení jsou řešeny dílčí úseky oplocení v návaznosti na stávající budovy 
za účelem uzavření části areálu VŠ kolejí. 
 
Oplocení Z18/01 – jedná se o oplocení mezi objety D a B celkové délky 17,4m, 
výšky 1,8m. Bude se jednat o ucelený systém oplocení z ocelových 2D plotových 
dílců a systémových sloupků s atypickou brankou a bočním fixním dílem branky z 
děrovaného plechu. Sloupky budou profilu jekl 40x60mm systémové pro uchycení 
2D panelů s čelní krycí lištou + krycí kovovou zátkou sloupků, kotvení lišty na 
nerezový imbusový šroub. Plotové dílce budou z 2D panelů, dvojité provedení 
vodorovných prutů - viz schéma na výkrese. Branka a boční fixní pole vedle branky 
bude tvořit ocelový rám s výplní z ocel. děrovaného plechu - průměr díry 10mm, 
osově 15mm - viz schéma na výkrese. Kování branky bude koule-klika 
z kartáčované nerezi, elektromechanický zámek a cylindrická zámková vložka. 
Vstup bude řešen EKV – na kartu, čip, apod. V rámci sloupku nutno provést 
prokabelování. Zavírání branky bude zajišťovat hydraulický brankový zavírač. 
Povrchová úprava všech částí oplocení bude žárový pozink + finální barevný nátěr 
dle RAL v odstínu antracit, povrch bude matný. Bude použito vhodné povrchové 
úpravy na žárově zinkované konstrukce, popř. bude provedena přepříprava 
zinkovaného povrchu. 
Pro oplocení bude proveden ucelený systém od jednoho výrobce – bude 
předloženo k odsouhlasení v rámci AD. 
Pro sloupky plotu budou provedeny základové patky do hl. 900mm pod úroveň 
upraveného terénu. V místě branky bude proveden souvislý betonový základový 
pás.  
 
Oplocení Z18/02 – jedná se o oplocení tvaru „L“ od stávajícího objektu B ke 
stávajícímu okolnímu oplocení celkové délky 3,0 + 9,4 m, výšky 1,8m. Bude se 
jednat o ucelený systém oplocení z ocelových 2D plotových dílců a systémových 
sloupků s atypickou brankou a bočním fixním dílem branky z děrovaného plechu. 
Sloupky budou profilu jekl 40x60mm systémové pro uchycení 2D panelů s čelní 
krycí lištou + krycí kovovou zátkou sloupků, kotvení lišty na nerezový imbusový 
šroub. Plotové dílce budou z 2D panelů, dvojité provedení vodorovných prutů - viz 
schéma na výkrese. Branka a boční fixní pole vedle branky bude tvořit ocelový rám 
s výplní z ocel. děrovaného plechu - průměr díry 10mm, osově 15mm - viz schéma 
na výkrese. Kování branky bude klika-klika z kartáčované nerezi, zadlabací zámek 
a cylindrická zámková vložka. Zavírání branky bude zajišťovat hydraulický 
brankový zavírač. Povrchová úprava všech částí oplocení bude žárový pozink + 
finální barevný nátěr dle RAL v odstínu antracit, povrch bude matný. Bude použito 
vhodné povrchové úpravy na žárově zinkované konstrukce, popř. bude provedena 
přepříprava zinkovaného povrchu. 
Pro oplocení bude proveden ucelený systém od jednoho výrobce – bude 
předloženo k odsouhlasení v rámci AD. 
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Pro sloupky plotu budou provedeny základové patky do hl. 900mm pod úroveň 
upraveného terénu. V místě branky bude proveden souvislý betonový základový 
pás. 
 
Oplocení Z18/03 – jedná se o oplocení mezi stávajícím objektem A a stávajícím 
oplocením délky 5,2m, výšky 1,8 (ověřit dle výšky stávajícího oplocení – sjednotit 
výšku). Součástí bude dvoukřídlá mechanicky ovládaná brána š. 3,4 m. Oplocení 
bude tvořeno sloupky 80x80x3mm, rám brány z pofilů jekl 60x40x3 mm, výplň 
bude z 2D plotových dílců. Kování brány bude klika-klika (kartáčovaná nerez), 
zadlabací zámek + zámková vložka. Součástí brány budou doplňky – středová 
dorazová lišta, středová kapsa pro zasunutí zástrčí + dolní zástrč. Závěsy budou 
výškově stavitelné.  
Povrchová úprava všech částí oplocení bude žárový pozink + finální barevný nátěr 
dle RAL v odstínu antracit, povrch bude matný. Bude použito vhodné povrchové 
úpravy na žárově zinkované konstrukce, popř. bude provedena přepříprava 
zinkovaného povrchu. 
Pro oplocení bude proveden ucelený systém od jednoho výrobce – bude 
předloženo k odsouhlasení v rámci AD. 
V místě oplocení bude proveden základový pás, do kterého budou osazeny 
sloupky oplocení.  
 
 

SO 19 – PŘELOŽKA KABELŮ POLICIE ČR 

V souvislosti s navrhovanou stavbou bude proveden a přeložka kabelů Policie ČR. 
 
Přeloženy budou následující kabely: 
1x kabel TCEKEZE 10XN0,6 / Telefonní  
1x kabel TCEKEZE 50XN0,6 / Telefonní 
 
Tyto kabely budou ručně odkopány, přerušeny a naspojkovány 1:1 zemními 
spojkami. Kabely ve výkopu mezi spojkami bude uložen do korugované chráničky 
DN 90 
 

SO 20 – PŘELOŽKA KABELŮ CETIN 

V souvislosti s navrhovanou stavbou bude proveden a přeložka kabelů CETIN. 
Přeložka bude realizována společností CETIN a náklady na její provedení tudíž 
nejsou součástí výkazu výměr. 
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a) Konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet ve tvaru písmene "H" o 
pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou 
tvořeny ŽB stěnami a ŽB sloupy. Stropní konstrukce jsou řešeny jako ŽB 
monolitické tl. 250 mm. Schodiště jsou rovně ŽB monolitická. Založení bude 
provedeno na ŽB vrtaných pilotách. 
 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena 
během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit 
destrukci, deformaci či poškození kterékoliv části této stavby. Nesmí být narušena 
stabilita stavby. Veškeré tyto deformace či poškození, které mohou ohrozit stavbu 
a zdraví osob, je třeba neprodleně oznámit hlavnímu stavbyvedoucímu a přizvat 
statika, který určí rozsah poškození a způsob zajištění proti dalšímu poškození 
objektu. 
 
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna navrhovaným stavebně technickým 
řešením, stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a používání nedošlo k 
porušení stavebních konstrukcí a ani jiné následky: 
a) zřícení stavby nebo její části  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  
d) poškození v případě, když je rozsah neúměrný původní příčině 

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou podrobně zpracovány v části   
D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Součástí této projektové dokumentace pro provádění stavby jsou podrobně 
zpracovány projekty jednotlivých dílčích profesí, které jsou členěny dle jednotlivých 
specializací do těchto celků: 
 

- Vytápění a rozvod chladu 
- Vzduchotechnika a chlazení 
- Zdravotechnika 
- Silnoproudá elektroinstalace a hromosvod 
- Slaboproudá elektroinstalace 

o Datová přípojka z CIT 
o SK - strukturovaná kabeláž 
o CCTV – kamerový systém se záznamem 
o EKV – elektronická kontrola vstupu 
o DT – domovní telefony 
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o KT – kabelové trasy a rozvody 
- Elektronická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (ER, nově NZS - 

Nouzový zvukový systém) 
-  Plynoinstalace 
- Samočinné hasící zařízení (SHZ) 
- Geotermální vrty 
- Měření a regulace 
- Fotovoltaika 
- Technologie výtahů vč. evakuačních 

 
V rámci venkovních stavebních objektů a provozních celků je dále řešena 
technologie trafostanice, plynovodu, zemní kabelové trasy NN a SEK, a další. 
 

 Viz projekty jednotlivých částí, které jsou nedílnou součástí této PD. 
 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Použité podklady: 
Požárně bezpečnostní řešení studie bylo vypracováno při použití těchto podkladů: 
- ČSN 73 0802 PBS, Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 PBS, Výrobní objekty, posouzení garáže 
- ČSN 73 0810 PBS, Společná ustanovení 
- ČSN 73 0818 PBS, Obsazení objektu osobami 
- ČSN 73 0821 ed. 2, PBS, Požární odolnost stavebních konstrukcí 
- Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí dle Eurokódů, Pavus 2009, 
- ČSN 73 0833 PBS, Objekty pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0834 PBŘ, Změny staveb 
- ČSN 73 0848 PBS, Kabelová rozvody 
- ČSN 73 0872 PBS, Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením 
- ČSN 73 0873 PBS, Zásobování požární vodou 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v 
platném znění 
- Vyhláška č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečností 
a ochrany obyvatelstva 
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru 
- Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění Zákona 415/2021 Sb. o požární ochraně 
 
Posouzení z hlediska požární bezpečnosti 
Posuzovaný objekt byl v návaznosti na podmínky ČSN 73 0802 posouzen jako 
objekt s nehořlavým konstrukčním systémem dle podmínek čl. 7.2.8, posuzovaný 
objekt je hodnocen jako objekt s požární výškou nadzemních podlaží do 22,50 m v 
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návaznosti na splnění podmínek čl. 5.2 a navazujících pro posouzení 1.PP tzn., že 
z hlediska požární bezpečnosti se za nadzemní podlaží považuje každé podlaží, 
které nemá povrch podlahy níže než 1,50 m pod nejvyšším bodem přilehlého 
terénu, ležícím ve vzdálenosti do 3,00 m od objektu. Při splnění této podmínky 
bude prostor hromadné garáže hodnocen jako prostor v 1.PP a z hlediska požární 
bezpečnosti je uvedený prostor dle čl. 7.2.2 a)1) dále hodnocen jako nadzemní 
podlaží v objektu o výšce do 22,50 m, při splnění podmínek dle ČSN 73 0810 čl. 
3.1.3b) a 3.1.3.2 na případné zateplení posuzovaného objektu. 
S ohledem na čl. 3.5 b) ČSN 73 0833 jsou ubytovací prostory řešeného objektu 
posouzeny jako objekt pro bydlení a ubytování zatříděny jako budovy skupiny OB 4 
– tzn. domy pro ubytování mající kapacitu více než 55 umístěných ve více než 
třech podlažích. Ostatní prostory byly posouzeny především dle ČSN 73 0833, dle 
ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0804 
 
Rozdělení do požárních úseků: 
Posuzované objekty obytných domů byl v rámci studie v souladu s požadavky: 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty, 
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb, výrobní objekty, posouzení garáží. 
- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování a 
norem navazujících rozdělen do těchto požárních úseků: 
 
Posuzovaný objekt bude členěn do těchto základních požárních úseku: 
- Každá obytná buňka bude tvořit samostatný požární úsek, 
- Dále budou samostatný požární úsek tvořit hromadné garáže dle požadavků ČSN 
73 0804. 
- Každou samostatné požární úseky budou tvořit „provozní“ jednotky tj. např. 
řešené prostory kuchyně, jídelny, provozního zázemí a podobně 
- V návaznosti na požární výšku jednotlivých dílčích částí objektů budou 
samostatné požární 
úseky tvořit chráněné únikové cesty typu A, případě typu B a C a nechráněné 
únikové cesty, součástí chráněných únikových cesty typu B nebo C budou 
evakuační výtahy dle požadavků Vyhl. 23/2008 Sb. ve znění Vyhl. 268/2011 Sb., § 
17., 
- Dále musí samostatné prostory tvořit technické prostory – rozvodny, strojovny 
VZT a pod), 
- IP – instalační šachty – dle čl. 8.12.2 ČSN 73 0802 tyto budou tvořit samostatný 
požární úsek, 
 
Uvedené požární úseky byly zařazeny do II. až IV. stupně požární bezpečnosti 
 
Mezní rozměry požárního úseku 
Mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami a s domovním vybavením dle 
čl. 5.1.5. ČSN 73 0833 nestanovují. V případě ostatních požárních úseků jejich 
mezní velikosti nepřekračují mezní velikosti dle podmínek tabulky 9 ČSN 3 0802.  
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V případě požárního úseku hromadných garáží byl mezní počet stání v těchto 
požárních úsecích vyhodnocen dle ČSN 73 0804 přílohy I tabulky I.2 a čl. I.3.4.  
 
Hromadná garáže je navržena pro 150 - 160 stání. V případě tohoto počtu stání 
jednom požárním úseku by uvedený požární úsek musel být vybaven elektrickou 
požární signalizací a stabilním hasicím zařízením a současně musí být splněn 
požadavek čl. I.3.4 že uvedený požární úsek musí být hodnocen jako částečně 
otevřený požární úsek. 
Tohoto požadavku je možno zajistit dle těchto zásad stanovených v ČSN 73 0804 
čl. I.2.4: 
Za částečně otevřené požární úseky garáží se považují úseky, které mají parametr 
odvětrání 0,025 < Fo < 0,08 m1/2, popř. 0,10 m1/2, a otvory jsou buď trvale 
otevřeny, nebo se samočinně otevřou při vzniku požáru, nebo je požární úsek 
požárně odvětrán podle čl. I.4.6 ČSN 73 0804 při hodnotě Fo < 0,025 m1/2. K 
otevření otvorů nebo uvedení do provozu SOZ musí dojít i při úniku plynu u vozidel 
podle I.2.3 b) ČSN 73 0804 (vozidla s plynnými palivy). 
 
Odolnosti stavebních konstrukcí 
V návaznosti na stupeň požární bezpečnosti staveb jsou dále jednotlivé konstrukce 
u řešených objektů posouzeny pro daný II. až V. stupeň požární bezpečnosti 
staveb a jsou požadovány tyto odolností stavebních konstrukcí dle čl. 8 a 
navazujících a tabulky 12 ČSN 73 0802: 
    II.SPB  III. SPB  IV. SPB 
Požární stěny a stropy  30+   45+   60+ 
dtto poslední NP   30+   30+   30+ 
dtto podzemní podlaží  45DP1  60DP1  90DP1 
Požární uzávěry otvorů  15DP3  30DP3  30DP3 
dtto poslední NP   15PD3  15DP3  30DP3 
dtto podzemní podlaží  30DP1  30DP1  45DP1 
Obvodové stěny zajišťující 
stabilitu obj.   30+   45+   60+ 
dtto poslední NP   15+   30+   30+ 
dtto podzemní podlaží  5DP1   60DP1  90DP1 
Nosná konstr. uvnitř PÚ 
zaj. stabilitu:   30+   45+   60+ 
dtto poslední NP   15+   30+   30+ 
dtto podzemní podlaží  45PD1  60DP1  90DP1 
Nosná konstrukce střech  15+   30+   30+ 
Střešní plášť   --   15   15 
Šachty ostatní   30DP2  30DP1  30DP1 
Požární uzávěry otvorů  5DP2   15DP1  15DP1 
 
Dále musí být splněny tyto požadavky: 
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Provedení prostupů rozvodů: dle ČSN 73 0810:2016 čl. 6.2.1 a čl. 6.2.2 musí být 
prostupy rozvodů a elektroinstalací požárně dělícími konstrukcemi utěsněny tak, 
aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. 
Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším 
povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární 
odolností jako má požárně dělící konstrukce. Požárně-dělící konstrukce může být 
případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům za 
předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. 
 
Těsnění prostupů se provádí: 
a) realizací požárně bezpečnostní opatření – výrobku (systému) požární přepážky 
nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo 
b) dotěsněním (dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o 
prostupy okolo chráněných únikových cest nebo okolo požárních a evakuačních 
výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále. 
 
Chráněná úniková cesta A musí být provedena v souladu s čl. 9.3 a čl. 9.4 ČSN 73 
0802: 
- CHÚC je trvale volný komunikační prostor, kde se lze bez překážek pohybovat 
směrem k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek 
chráněný proti požáru, osoby vycházející z chráněných únikových cest na volné 
prostranství nesmí byt ohroženy požárem ani jeho důsledky, 
- Požárně dělící konstrukce (požární stěny, požární stropy a obvodové stěny) 
chráněných únikových cest jsou z konstrukcí druhu DP1 dle čl. 7.2.5. ČSN 73 0802 
– nehořlavé,  
- Od ostatních prostor objektu je oddělena nehořlavými požárně dělícími 
stavebními konstrukcemi s požárními uzávěry otvorů typu EI se samozavírači (C-
C2), 
- V prostoru CHÚC nebude žádné požární zatížení, kromě konstrukcí dveří, oken 
(jsou-li třídy reakce na oheň B až D) dále kromě podlah a madel, v případě použití 
hořlavých podlahových krytin je možno použít pouze ty, které vykazují třídu reakci 
na oheň dle ČSN 73 0810 čl. 3.1 max Cfl –s1, 
- V prostoru CHÚC nebudou umístěny volně vedená rozvodná potrubí hořlavých 
látek, ani volně vedené rozvody z výrobků třídy reakce na oheň B až F, 
- Rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží větrání prostoru CHÚC 
budou obložena atestovaným obkladem s požadovanou požární odolností v 
návaznosti na příslušný stupeň PBŘ, 
- Volně vedené elektrické rozvody, (kabely), které neodpovídají požadavkům 
čl. 12.9 ČSN 73 0802: 
- a) vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu 
zabezpečení objektu (větrání CHÚC – otevírání světlíku) mohou být vedeny 
prostorem CHÚC pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy 
reakce na oheň B2CAs1,d0 nebo 



 

Souhrnná technická zpráva   Strana 108/138 

Dokumentace pro provádění stavby  

 

- b) mohou být vedeny volně prostorem a požárními úseky s požárním rizikem, 
pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti s ohledem na dobu funkčnosti 
požárně bezpečnostního zařízení (v případě nouzového osvětlení u CHÚC typu A 
minimálně 15 minut) a jsou třídy reakce na oheň B2CAs1,d0 nebo 
- c) musí být uloženy nebo chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a 
pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím 
minimálně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či 
šachtách a kanálech určených pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být 
chráněny protipožárními nástřiky, popřípadě deskami z výrobků třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2 tloušťky minimálně 10 mm a pod, tyto ochrany mají vykazovat 
požární odolnost EI 30 DP1, 
- Elektrická zařízení (kabely, vodiče a další hořlavé části elektrických rozvodů), 
která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, v případě jejich umístění v 
prostoru chráněné únikové cesty musí vyhovovat výše odstavcům a) nebo c) č. 
12.9.2 ČSN 73 0802,  
- Rozvaděč, který bude umístěn v prostoru CHÚC bude oddělen od vlastních 
prostor CHÚC konstrukcí (dvířky) s požární odolností 30EI-S200, 
- CHÚC bude vybavena nouzovým osvětlením, které bude funkční i době požáru 
po dobu minimálně po dobu dle požadavku čl. 9.15.2 ČSN 73 0802. 
- CHÚC bude vybavena přirozeným nebo nuceným větráním dle požadavku ČSN 
73 0802 čl. 9.4.2 odst. a) a b). 
- Elektrické rozvody zajišťující nouzové osvětlení CHÚC a ovládání otevírání 
světlíků pro větrání CHÚC A musí mít dle požadavků čl. 12.9.1. ČSN 73 0802 
zajištěnou dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích 
zdrojů, vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání odvětrání CHÚC musí splňovat 
podmínky čl. 12.9.2 ČSN 73 0802 odst. a-c), 
S ohledem na skutečnost, že uvedený objekt musí být dle požadavků Vyhl. 
23/2008 Sb. v platném znění vybaven evakuačním výtahem (výtahy) musí tyto 
evakuační výtahy dle podmínky ČSN 73 0833 čl. 7.3.6 v budovách skupiny OB4 
evakuační výtah musí být provedeny dle podmínek ČSN 73 0802 a dle podmínek 
ČSN 73 0810. 
 
Evakuační výtah bude proveden dle následujících požadavků čl. 9.6.5 ČSN 73 
0802 a čl. 4.4.3 ČSN 27 4014: 
- evakuační výtah musí být součástí prostor CHÚC typu B nebo C 
- klec musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 o velikosti minimálně 
1100 x 2100 mm s nosnosti min. 5 kN, umožňující dopravu osob ležících na 
nosítkách 
- musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie podle požadavků čl. 12.9 ČSN 73 
0802 po dobu minimálně 45 minut 
- mít takovou jmenovitou rychlost, aby doby jedné jízdy t1 do nejvýše položeného 
užitného podlaží byla max. 2,5 minuty 
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- v případě ohrožení objektu požárem musí umožnit sjetí klece do určené stanice 
přivoláním pomocí klíčového spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního 
provozu a být přípraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece 
- součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob (trvalé 
služby) ovládající toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu, pokud toto nelze 
určit, musí být v prostoru chráněné únikové cesty (zpravidla v 1.NP) instalován 
„klíčový trezor požární ochrany“ 
 
Požadavky na počet evakuačních výtahů a typ CHÚC musí být stanoven dle 
požadavků ČSN 27 4014 čl. 4.2. 
Návazně na typ chráněné únikové cesty proti CHÚ typu A musí být splněny 
přísnější požadavky na větrání této únikové cesty, délku funkčnosti nouzového 
světlení, dispoziční řešení této chráněné únikové cesty (v případě CHÚC typu C je 
součástí této únikové cesty je i požární předsíň o ploše min. 5,0 m2 a s nejmenším 
půdorysným rozměrech 1,20 m, v případě že je tato předsíň užívána více než 60 
osobami schopnými samostatného pohybu nebo 40 osobami mezi nimiž je více 
než 10 osob s omezenou schopností pohybu musí mít tato předsíň půdorysnou 
plochu 10 m2 a nejmenší půdorysný rozměre 2,40 m). 
Další požadavky na provedení CHÚC jsou dále uvedeny ve Vyhl. MV č.268/2011 
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (příloha č.6). 
U požárních úseků s výškovou polohou > 12,0 m musí být mezi jednotlivými 
požárními úseky vytvořeny požární pásy. 
 
Posouzení únikových cest 
Únikové cesty byly posouzeny dle ČSN 73 0802 čl. 9 a následných, ČSN 73 0833 
čl. 7.3 a následných. 
Pokud jde o únikové cesty z objektů pro bydlení a ubytování kategorie OB4 z 
těchto objektů platí tyto posuzovaný objekt požadavky: 
Čl. 7.3.1c) Z každé obytné buňky musí vést jedna úniková cesta na volné 
prostranství, a to dvěma nebo více nechráněnými únikovými cestami jdoucími 
různým směrem, nebo jedna nechráněná úniková cesta, která ústí do jedné 
chráněné únikové cesty, pokud celkový počet evakuovaných osob CHÚC není 
větší než 150 (podle projektované kapacity) a výška objektu není větší než 22,50 
m, jde-li o chráněnou únikovou cestu typu A 
Čl. 7.3.1d) Alespoň dvě únikové cesty v ostatních případech zahrnující nechráněné 
a chráněné únikové cesty podle čl. 9.8.1 a) a 9.8.2 ČSN 73 0802  
Nechráněná úniková cesta musí procházet požárním úsekem, kde je nahodilé 
požární zatížení do 5,00 kg/m2. Nechráněná úniková cesta šířky 1,10 m s 
průchodem dveřmi 0,90 m se považuje za dostačující. Šířky chráněných únikových 
cest, popř šířky nechráněných únikových cest se dále určí dle podmínek ČSN 73 
0802. 
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Mezní délky nechráněných únikových cest jsou: 
- 25 m u dvou cest různým směrem, nebo 15 m u jedné nechráněné únikové cesty 
vedoucí k jedinému východu do chráněné únikové cesty (čl. 7.3.1c) 
- 30 m k nejbližšímu za dvou východů do chráněných únikových cest, přičemž 
slepé rameno (místo kde existuje jeden směr úniku) nesmí být delší než 10 m (čl. 
7.3.1d) 
V případě provozních prostor budou požadavky únikové cesty podrobněji 
stanoveny v dalších stupních v návaznosti na počet unikajících osob dle ČSN 73 
0818, koeficient „a“ s tím že dle požadavků tabulky 17 ČSN 73 0802 z požárního 
úseku s počtem unikajících osob nad 120 a jednotlivé místnosti s počtem 
unikajících osob nad 100 musí být zajištěni z těchto prostor dvě nezávislé únikové 
cesty. V případě požárního úseku s velkou kapacitou osob (jídelna) musí být dále 
posouzeno, jestli tento prostor (požární úsek) není dle ČSN 73 0831 posuzovaná 
jako shromažďovací prostor.  
V případě hromadné garáže nesmí max. délka únikové cesty nepřekročit podmínky 
ČSN 73 0804 čl. I.6.2 tzn. délku 30 m pro jednu únikovou cestu a 45 m pro dvě 
únikové cesty z prostor hromadné garáže. 
Vybavení únikových cest: směry úniku budou na únikových cestách označeny 
tabulkami dle ČSN ISO 3864, a nařízení vlády č. 11/2001. Uvedené označení bude 
umístěno zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení 
komunikací a při jakékoliv změně výškové úrovně úniku. 
Všechny dveře vyskytující se na únikové cestě včetně dveří z objektu na volné 
prostranství, které v provozní době nejsou trvale odemčeny, musí umožnit v 
případě vyhlášení poplachu otevření ručně i samočinně tj. bez použití klíčů či 
jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný 
proti vloupání apod. (např. panikový zámek dle normy EN 179).  
V únikových cestách podle čl. 7.3.1 c) d) nesmějí být volně vedeny technické 
rozvody obsahující výrobky (hmoty) třídy reakce na oheň C až F, které mohou šířit 
požár a uvolňovat zplodiny hoření v prostoru únikové cesty. Požadavek se netýká 
rozvodů vody a elektrických vodičů (kabelů), které musí být provedeny dle 
požadavků ČSN 73 0802. 
Únikové cesty musí mít nouzové osvětlení a chráněné a nechráněné únikové cesty 
vedoucí z obytných jednotek musí mít nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838. 
 
Odstupové vzdálenosti  
Odstupová vzdálenost bude podrobně posouzena dle tab. F1, čl. 10.3 ČSN 73 
0802. Odstupová vzdálenost od posuzovaných objektů stanovena z těchto 
vstupních podmínek: 
A) od střešního pláště bude odstupová vzdálenost posouzena v návaznosti na čl. 
8.15.4 a), 8.15.5 ČSN 73 0802, v posuzovaném případě střešní plášť není 
požadován jako požárně otevřená plocha, odstupová vzdálenost od střešního 
pláště je nulová 
B) U obvodových stěn požárních úseků obytných buněk a ostatních prostor bude 
odstupová vzdálenost posouzena dle požadavků ČSN 73 0802 čl. 10.4.8 a činí v 
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závislosti na % požárně otevřených ploch, min však 40%, u jednotlivých otvorů dle 
požadavků čl. 10.4.8.1 ČSN 73 0802 v návaznosti na tabulku F. 2, při splnění 
podmínek výše uvedeného článku na vzájemnou vzdálenost jednotlivých požárně 
otevřených ploch. 
 
Při vymezení celkové plochy Sp je tato plocha nejvýše rovna ploše obvodové stěny 
odpovídající požárnímu úseku. Plocha Sp se stanovuje co nejmenší, aby % 
požárně otevřených ploch bylo co největší. Nejnižší hodnota po = 40% (bez další 
extrapolace). 
Pokud požárně otevřené plochy v obvodových stěnách posuzovaného požárního 
úseku jsou vzájemně dosti vzdálené, popřípadě poměrně malé, takže po 
nedosahuje 40%, i když je nezapočítává celá plocha obvodové stěny požárního 
úseku Sp je možné stanovit odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 
pro jednotlivé požárně otevřené plochy. Odstupová vzdálenost bude posouzena v 
dalším stupni projektové dokumentace pro výpočtové požární zatížení 30,00 kg/m2 
u ubytovacích jednotek, 15 minut garáže, u ostatních požárních úseků dle jejich 
hodnot pv). 
 
Zásobování požární vodou, PHP a požárně bezpečnostní zařízení: 
Požadavek na vnitřní a vnější odběrná místa byl stanoven dle ČSN 73 0873. 
Vnitřní odběrná místa musí být ve smyslu ČSN 73 0873 čl. 4.4 b5) – zabezpečena 
v objektech OB1 až OB4 lůžková kapacita nad 20 osob dle ČSN 73 0818. Pro 
zabezpečení uvedeného požadavku budou vnitřní odběrná místa zabezpečena 
hadicovými systémy o světlosti min. 25 mm umístěna v suterénu a v chodbě u 
bytových jednotek. Hadicový systém bude umístěn tak, aby v každém požárním 
úseku, kde se předpokládá hašení (bytové jednotce) bylo možno zasáhnout 
alespoň jedním proudem. Nejodlehlejší místo požárního úseku může být od 
hadicového systému vzdáleno max. 40 m, minimální hydrodynamický přetlak v 
nejvýše umístěném hydrantovém systému musí činit min. 0,2 MPa a současně 
průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství min. Q = 0,3 l.s-1. 
Parametry budou ověřeny zkouškou podle ČSN 73 0873. Pro návrh rozvodné 
vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových 
systému na jednom stoupacím potrubí. V ostatních požárních úsecích, pokud 
součin půdorysné plochy a požárního zatížení přesáhne hodnotu 9000, budou i 
zde vnitřní odběrná místa požadována. V případě hromadných garáží není 
požadována instalace vnitřních odběrných míst, dle ČSN 73 0804 čl. I.7.4, nejedná 
se o garáže s obsluhou – s trvalým pracovním místem, současně v návaznosti na 
počet stání musí být hromadná garáž vybaveny SHZ. 
Vnější odběrná místa pro posuzovaný objekt ve vazbě na největší plochu 
požárního úseku hromadné garáže nad 2000 m2 musí být zabezpečena 
vodovodním řádem o dimenzi DN 150 s nejbližším odběrným místem - venkovním 
hydrantem ve vzdálenosti do 100 m od posuzovaného objektu nebo trvalým 
zdrojem vody o objemu 45 m3 do vzdálenosti 500 m. 
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V souladu s ČSN 73 0833 je-li v budově skupiny OB4 více než 75 ubytovaných 
osob (podle ubytovací kapacity) musí být v celé budově instalována elektrická 
požární signalizace dle požadavků ČSN 73 0875 na kterou navazující další 
požárně bezpečností zařízení (včetně akustického signálu vyhlášení poplachu). 
Poplach musí být vyhlašován prostřednictvím nouzového zvukového systém (podle 
ČSN EN 60849). Dle Vyhl. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. 268/2011 Sb. §17 odst. 5) 
objekt ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 ubytovaných osob 
musí být vybaven domácím rozhlasem s nuceným odposlechem. 
V posuzovaném domě musí být dle přílohy 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. instalovány 
přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto: 
- jeden přenosný hasicí přístroj s hasící schopností 21A na každých 12 
ubytovaných osob při vzájemné vzdálenosti do 25 m, vždy však minimálně jeden 
na podlaží 
- v požárních úsecích určených pro skladování a v provozech souvisejících s 
ubytováním o ploše nad 20 m2 jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí 
schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A na každých 
započatých 100 m2 půdorysné plochy 
- jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní 
domovní rozvaděč elektrické energie. 
jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu 
výtahu. 
V případě řadové garáže budou přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností 183 
B instalovaný dle požadavků ČSN 73 0804 čl. I.7.3: v hromadných a řadových 
garážích (ve společném prostoru pro více stání) jeden přenosný hasicí přístroj na 
prvních započatých 10 stání a další přenosný hasicí přístroj na každých dalších 20 
stání. 
V případě ostatních požárních úseku (technických a provozních prostor) bude 
požadavek na PHP stanoven v dalším stupni projektové dokumentace dle 
požadavků Vyhl. 23/2008 Sb. v platném znění. 
 
Příjezdové komunikace, zásahové cesty: 
Příjezdové komunikace budou provedeny jako zpevněné, navazující na stávající 
obecní komunikační systém a budou dimenzovány pro provoz těžkých vozidel – 
zásobování s minimální šíří 3,0 m a minimální únosností 100 kN, v souladu s 
požadavky ČSN 73 0802 čl. 11.2, provedení podle ČSN 73 6100, přístup k objektu 
je minimálně ze dvou stran. 
V souladu s čl. 11.5.1 ČSN 73 0802 nejsou u objektu vnitřní zásahové cesty 
požadovány, výška h posuzovaného objektu je do 22,5 m, a možnost vedení 
zásahu je minimálně ze dvou stran.  
Nástupní plochy u objektů s výškou nad 12 m se v souladu s čl. 12.4.4. ČSN 73 
0802 musí zřizovat. Nástupní plocha bude v provedení dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.2 
– v šířce 4,0 m navazující na příjezdní komunikaci, bude zpevněná, odvodněná a 
únosností minimálně 100 kN. Plocha bude situována kolmo k nejdelší straně 
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průčelí tak, aby byl v každém podlaží umožněn zásah z výsuvného žebříku, plošiny 
a to na 50% plochy přilehajícího průčelí každého požárního úseku. 
Nástupní plocha včetně zpevněných příjezdů bude trvale označena „POŽÁRNÍ 
PLOCHA“ a nebude využívána pro parkování a odstavování vozidel a nebudou 
zde umístěny žádné drobné objekty (kiosky, reklamní panely apod.) 
V souladu s požadavky čl. 12.2 c) musí být příjezdové komunikace ukončeny 
alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do posuzovaného objektu. 
 
Větrání a vytápění objektu 
Větrání jednotlivých prostor musí být provedeno dle ČSN 73 0872 v případě VZT 
vedení o průřezu nad 40 000 mm2, musí toto VZT vedení a zařízení splňovat 
požadavky z hlediska ČSN 73 0872, osazení požárních klapek, požární izolace 
potrubí apod. 
 
Elektroinstalace 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena podle ČSN 
33-2000-4-41 uzemněním ochranným vodičem. Proti blesku budou být objekt 
chráněn ve smyslu ČSN EN 62 305. 
Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.15. Požaduje 
se nejnižší intenzita nouzového osvětlení únikových cest rovnající se 1/100 místně 
průměrné i časově minimální intenzity osvětlení na srovnávací rovině celkového 
osvětlení přilehlých požárních úseků (ČSN 36 0004), nejméně však 2 lx, pokud 
projektové normy pro jednotlivé druhy objektů nevyžadují intenzitu osvětlení vyšší. 
Doporučuje se umístit osvětlovací tělesa nouzového osvětlení 2 až 2,5 m nad 
úrovní podlahy. Nouzové osvětlení musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie 
ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. 
Vypínání napájení posuzovaného objektu musí být zabezpečeno tlačítkem TOTAL 
STOPU a CENTRÁL STPO (pod sklem) dle požadavku ČSN 73 0848, tyto tlačítka 
musí být umístěna ve vzdálenosti do 4,0 m od vstupu do objektu. 
 
 
Podrobněji viz požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí této PD. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Veškeré nově navrhované konstrukce budou provedeny v souladu s platnými 
požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Projekt bude řešen v souladu 
se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou č. 78/2013 Sb. 
o energetické náročnosti budov. Dle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších 
změn, §7a odstavec (1), kde se uvádí, že je stavebník povinen v případě výstavby 
nové budovy plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle 
prováděcího předpisu a toto doložit průkazem energetické náročnosti budovy. 
Průkaz energetické náročnosti budovy je nedílnou součástí této projektové 
dokumentace.  Zhotovitelem PENB je ing. Jiří Nezhoda, oprávněná osoba 
vyhotovovat PENB (oprávnění ministerstva obchodu a průmyslu). 
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B.2.10 Hygien. požad. na stavby, požadavky na pracovní a komunál.
 prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
apod.  
 
Zásady řešení parametrů stavby  
 
Větrání a chlazení 

Vybrané prostory objektu budou větrány nuceně, jedná se zejména o hygienické 
zázemí pokojů, víceúčelový sál v 1.NP s možností vestavby přípravny pro 
catering, společenský prostor s prádelnou v 1.NP, vstupní prostor v 1.NP, fitness 
ve 2.NP, chráněné únikové cesty. Chlazení je řešeno u všech VZT jednotek, které 
zajišťují standardní provětrání prostorů. Zdrojem tepla a chladu pro VZT jednotky a 
FC je centrální zdroj v provedení tepelné čerpadlo voda-voda. Centrální zdroj 
chladu a tepla je samostatným projekčním celkem včetně rozvodů. 

Projektová dokumentace v části TZB je proti studii upravena v části zdroje tepla a 
chladu a distribuce topné a chladící energie. Větrací systém pokojů je upraven na 
základní hygienické provětrání hygienického zázemí pokojů. Větrání pokojů je 
přirozeně otvíravými okny.  

Chlazení pokojů FC je řešeno u pokojů s vnější – radiační tepelnou zátěží dle 
výběru investora.   

Na základě požadavku PBŘ je nuceně větrána CHÚC typu B. 

Množství odsávaného vzduchu (veřejné prostory) 
Mísa        50m 3/h 
Pisoár       25m 3/h 
Umývadlo       30m 3/h 
Sprcha       150m 3/h 
*Hygienické zázemí pokojů     max 10x/h 
 
Množství přiváděného vzduchu 
Student – sál       min 30m3/h 
Pracovník       min 50m3/h 
 
MaR 
Řízení vzduchotechnických systémů zdrojů tepla a chladu bude řešeno 
nadřazeným systémem MaR.  
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Vytápění  
Objekt je vytápěn otopnými tělesy a fan coily. Topná voda je o parametrech 
50/40°C ekvitermně regulovaná. Teploty v místnostech jsou navrženy v souladu 
s ČSN EN 12 831. 
 
Obytné místnosti, společenské prostory: +20°C 
Chodby, schodiště: +15°C 
Koupely: +24°C 
Tech. místnosti: +5 až +10°C 
 
Osvětlení 
Výchozím podkladem pro návrh vnitřního osvětlení je posudek denního osvětlení, 
zpracovaný ve stupni DSP. Na základě PDO je proveden návrh umělého, resp. 
sdružené osvětlení v souladu s ČSN 360020 a ČSN EN12464-1 vnitřních prostor 
objektu. Osvětlení se předpokládá použití převážně LED svítidel s regulací podle 
účelu využívání, v technických místnostech pak svítidla zářivková. Vybraná svítidla 
budou vybavena elektronickými stmívatelnými předřadníky pracujícími s 
protokolem DALI. Svítidla budou vybavena optickým systémem pro dosažení 
požadovaných kvalitativních a kvantitativních parametrů jako jsou hladina intenzity 
osvětlení, rovnoměrnost osvětlení a omezení oslnění.  
 
Zásobování vodou 
Objekt bude zásobován pitnou vodou skrze vodovodní přípojku PE 100-RC SDR11 
PN16 D 110 x 10,0 mm napojenou z veřejného vodovodního řadu DN 100 z oceli 
vedoucího v ulici Kranichova. Navržený materiál splňuje požadavek na výrobky 
přicházející do styku s pitnou vodou, splňuje požadavky dané zákonem č.258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 
 

 
 
Splašková kanalizace: 
Odvedení splaškových vod z navrhované novostavby, pavilonu C, D a E, bude 
zajištěno vybudováním splaškové gravitační kanalizace. Navrhovaná splašková 
kanalizace je rozdělena na část splaškové kanalizační přípojky (od napojení na 
veřejný řad po revizní domovní šachtu) řad C2 a areálovou splaškovou kanalizaci – 
řad C1 (od revizní domovní šachtice po napojení na rozvody ZTI). Kanalizační 
přípojka DN 200 bude zaústěna do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu 
nacházejícího se severně od navrhovaného objektu v ulici Kranichova. Jedná se o 
jednotnou kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 
provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Napojení bude 
provedeno na parcele č. 2188 v k.ú. Slezská Ostrava. Hodnoty vypouštěné 
odpadní vody nepřesáhnou povolené přípustné limity znečištění odpadních vod 
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s vyústěním na ÚČOV dané kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu 
Statutárního města Ostravy. 
 
Splaškové vody budou z objektu novostavby vyvedeny v rámci ZTI rozvodů do 
revizních šachet umístěných před objektem na trase navrhované areálové 
splaškové kanalizace. Z prostorových a výškových poměrů je splašková areálová 
kanalizace částečně vedena v budově novostavby v rámci ZTI rozvodů. 
 
 
Dešťová kanalizace: 
 
Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace – 
(komunikační větev osa B - před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do navrhované vsakovací nádrže, 
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin (řešeno v samostatném objektu SO 10). 
Na trase dešťové kanalizace - řad A, který odvádí dešťové vody s možným 
znečištěním ropnými látkami bude umístěn před vsakovacím objektem A odlučovač 
lehkých kapalin.  
   
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou přes lapače střešních 
splavenin svedeny do navrhované areálové dešťové kanalizace a následně 
zaústěny do vsakovacího objektu, resp. akumulační jímky. 
Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
 

Vsakovací objekty jsou navrženy dle závěrů z HGP posudku, v souladu s ČSN 75 
9010.  
 
Likvidace odpadů  
Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech 
č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s 
odpady.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu 
jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 
Produkci odpadů je obecně možno rozdělit na:  
c) odpady vzniklé při realizaci stavby   
d) na odpady vznikající během vlastního provozu stavby 
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Ad a) 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný 
jako odpad stavebního materiálu vznikající při demolicích a stavebních pracích 
spojených s novými konstrukcemi. 
Veškerý odpadový materiál bude během stavby tříděn a průběžně nakládán a 
odvážen k další recyklaci. Odpad ve formě druhotných surovin (kovy) bude 
odvezen do sběrny druhotných surovin. 
 
Ad b) 
Během provozu budou vznikat odpady jako směsný komunální odpad a odpady při 
údržbě budovy. Veškeré odpady jsou přebírány specializovanými smluvními 
firmami. Většina odpadů bude kategorie „O“. Odpady z navrhovaného objektu 
budou shromážděny v rámci kontejnerových v jižní části areálu kolejí, odkud budou 
pravidelně odváženy. Odvoz odpadů bude prováděn v pravidelných intervalech. 
 
S veškerými odpady, které budou vznikat při provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech a jeho provádějícími předpisy. Ke snížení negativního 
vlivu na životní prostředí budou odpady v maximální možné míře tříděny a 
využívány k dalšímu zpracování. Odpady budou shromažďovány pouze 
krátkodobě. Do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo firmám, bude 
odpad skladován ve vyhrazených prostorech v zabezpečených, uzavíratelných a 
nepropustných nádobách. Jedná se především o kontejnery a označené nádoby, 
které svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a 
vybavením místa, v němž budou umístěny, zabezpečují, že odpad do nich uložený 
bude chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí. 
 
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bude s odpady nakládáno podle jejich skutečných 
vlastností a budou přednostně nabízeny k opětovnému použití, recyklaci nebo 
jinému využití.  
Při dodržení všech platných právních předpisů a nařízení nebude docházet v 
oblasti nakládání s produkovanými odpady ke kolizím s právními předpisy a k 
negativnímu ovlivňování životního prostředí. 
 
Nejsou předpokládaná zdravotní rizika vyvolaná realizací posuzovaného záměru 
ani není předpoklad přímého ovlivnění veřejného zdraví. Posuzovaný záměr není 
zdrojem takových účinků, jež by vedly k narušení faktorů pohody obyvatelstva v 
blízkém či vzdálenějším okolí. 
 
Obecně budou dodržovány zejména následující zásady: 
• Třídění odpadu probíhá v místě vzniku odpadu, to znamená na každém pokoji a 
na každém pracovišti. Pro tříděný odpad se používá oddělených shromažďovacích 
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prostředků, odpovídajících druhu a povaze odpadu (např. pevné, plastové pytle, 
plastové nádoby).  
 
• Směsný komunální odpad 
- odpad podobný domovnímu (pokoje, kanceláře, místnosti personálu, sklady) 
- veškerý netříděný odpad 
 
• Tříděný odpad – plast, papír, sklo 
- zejména kancelářský papír a rozložené papírové kartony 
- plastový odpad, plastové lahve, plastové obaly 
- skleněné obaly 
 
• Světelné zdroje 
- všechny nepoužitelné výbojové světelné zdroje – zajistit zpětný odběr 
 
• Tonery a tiskáren 
- použité prázdné tonery – zajistit zpětný odběr 
 
Provoz objektu nebude produkovat více jak 10 tun nebezpečného odpadu ani více 
než 1000 tun ostatního odpadu, proto není nutné dle zákona č.541/2020 Sb., o 
odpadech, § 44, odst. 1 (ve znění pozdějších předpisů) zpracovávat plán 
odpadového hospodářství. 
 
Vibrace 
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o 
hodnotách a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které jsou 
stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost 
okolních stavebních objektů. 
 
Hluk 
Objekt a jeho části budou navrženy tak, aby splnily nejvyšší přípustné hodnoty 
hluku a vibrací, které jsou určeny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, 
chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb a způsob 
měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.  
 
Prašnost 
Po dobu realizace záměru je nutno počítat se zvýšenou prašností v předmětné 
lokalitě. Při provádění bouracích prací bude prašnost eliminována skrápěním. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, technická seizmicita, hluk, 
protipovodňová opatření apod.  
  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Byl proveden radonový průzkum předmětné lokality pod číslem 7695/22, 
zpracovatel fa RADKONTROL, Ing. Ivan Doležal, ul. M. Fialy 245/2, 700 30 
Ostrava-Dubina. Datum zpracování srpen 2022.  
 
Hodnocení propustnosti podloží bylo provedeno na základě přímého měření 
plynopropustnosti zeminy v horizontálním profilu propustoměrem RADON - JOK 
v odběrové hloubce vzorků půdního vzduchu (0,8 m) ve všech 30 odběrových 
bodech. Pro odborné posouzení propustnosti hlubšího podzákladí bylo současně 
využito vertikálního profilu zemin zjištěného ručním vrtáním (souprava Eijkelkamp) 
do hloubky 2,2 m (oblast možného založení – přesné údaje o hloubce ukončení 
základových konstrukcí nebyly v době zpracování tohoto průzkumu známy). 
Umístění vrtu a odběrových bodů (včetně naměřených objemových aktivit radonu a 
koeficientů propustnosti) je patrné z přiloženého schématu (Příloha 2). Měřidlo 
objemové aktivity radonu (LUK-4) ověřeno Státním metrologickým střediskem v 
Kamenné u Příbrami v roce 2022 (ověřovací list 6917, platnost do VI, 2024). 
 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Jedná se o lokalitu s možností ovlivnění bludnými proudy. V rámci jednotlivých 
částí PD je s touto skutečností vypořádáno. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Zhodnocení seizmického zatížení zájmové oblasti bylo provedeno podle 
novelizované normy ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: „Navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro 
pozemní stavby“. 
Podle novelizované mapy seismických oblastí ČR (obrázek NA. 1), uvedené ve 
výše citované normě, platí pro zájmové území hodnota referenčního zrychlení 
základové půdy podloží agR = 0,06 g. 
Dále lze podle tabulky 3.1 Typy základových půd v článku 3.1.2 této normy 
klasifikovat základové podmínky jako podloží třídy B (Sedimenty velmi ulehlého 
písku, štěrk nebo velmi tuhý jíl v tloušťce alespoň několik desítek metrů, s 
mechanickými vlastnostmi rostoucími s hloubkou. 
 
 
d) ochrana před hlukem, 
Objekt a jeho části budou navrženy tak, aby splnily nejvyšší přípustné hodnoty 
hluku a vibrací, které jsou určeny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
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zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, 
chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb a způsob 
měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.  
 
e) protipovodňová opatření 
Není projektem řešeno. Lokalita se nenachází v záplavovém území.  
Řešené území se nachází mimo záplavové území Q5, Q20, Q100, Qmax i mimo 
území zaplavené posledními povodněmi v letech 1997, 2009 a 2010.  
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,  

Voda:  
Potřeba zásobování vodou navrhovaného objektu novostavby, pavilonu C, D a E, 
bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky pro areál vysokoškolských kolejí, 
která je provedena z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm a je 
napojena z veřejného vodovodního řadu DN 100 z oceli vedoucího v ulici 
Kranichova.  
Tato vodovodní přípojka bude stavebně upravena a to tak, že na trase přípojky 
bude vybudována vodoměrná šachta, ve které bude umístěn uzávěr vody včetně 
vodoměrné sestavy (fakturační měření) a následně budou provedeny odbočky 
areálových přípojek vody pro jednotlivé budovy – stávající pavilon A,  pavilony 
novostavby – pavilon C, D a stávající pavilon B. Vlastní vodovodní přípojka i 
areálové přípojky budou mít možnost samostatného uzavření i vypuštění. 
Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku p.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava. 
 
Vodoměrná šachta je navržena jako železobetonová prefabrikovaná, vnitřních 
rozměrů 3750 x 1750 x 2090 mm, s jedním vstupním otvorem (prefabrikovaný 
vstupní komín). 
 
Areálová vodovodní přípojka vedoucí do stávajícího pavilonu A bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 23,35 m. 
 
Areálová vodovodní přípojka pro stávající pavilon B bude provedena z potrubí PE 
100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 97,55 m.  
 
Areálová vodovodní přípojka pro novostavby – pavilon C, D bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 30,95 m.  
 
Areálové vodovodní přípojky budou přivedeny do technických místností cca 0,50 m 
nad podlahou. Zde budou v rámci ZTI rozvodů osazeny uzavírací ventily a 
armatury pro možnost vypuštění, resp. odvzdušnění. S ohledem na nízký tlak ve 
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veřejné vodovodní sítí budou v rámci ZTI rozvodů instalovány v jednotlivých 
budovách AT stanice. 
   
Splašková kanalizace:  
Odvedení splaškových vod z navrhované novostavby, pavilonu C, D bude 
zajištěno vybudováním splaškové gravitační kanalizace. Navrhovaná splašková 
kanalizace je rozdělena na část splaškové kanalizační přípojky (od napojení na 
veřejný řad po revizní domovní šachtu) řad C2 a areálovou splaškovou kanalizaci – 
řad C1 (od revizní domovní šachtice po napojení na rozvody ZTI). Kanalizační 
přípojka DN 200 bude zaústěna do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu 
nacházejícího se severně od navrhovaného objektu v ulici Kranichova. Jedná se o 
jednotnou kanalizaci DN 400 z betonu ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 
provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Napojení bude 
provedeno na parcele č. 2188 v k.ú. Slezská Ostrava. Hodnoty vypouštěné 
odpadní vody nepřesáhnou povolené přípustné limity znečištění odpadních vod 
s vyústěním na ÚČOV dané kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu 
Statutárního města Ostravy. 
 
Splaškové vody budou z objektu novostavby vyvedeny v rámci ZTI rozvodů do 
revizních šachet umístěných před objektem na trase venkovních rozvodů ZTI 
splaškové kanalizace. Z prostorových a výškových poměrů je splašková kanalizace 
částečně vedena v budově novostavby v rámci vnitřních ZTI rozvodů. 
 
Opravovaná areálová kanalizace je vedena ve stávající trase, má stávající 
situativní a výškové řešení. Veškeré funkční kanalizační přípojky, které budou 
jasně identifikovány budou přepojeny. Na stávajících střešních svodech budou 
osazeny nové lapače střešních splavenin. 
Trasa stávající kanalizace, dimenze a materiál jsou určeny na základě průzkumu, 
který provedla společnost Sebak spol. s.r.o. Zároveň byla provedena standardní 
vizuální prohlídka kanalizace, včetně revizních šachet. 
 
 
Dešťová kanalizace:  
Je řešen návrh areálové dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody 
z navrhované novostavby a přilehlých zpevněných ploch a následnou akumulaci 
části dešťových vod v podzemní jímce pro zpětné využití (splachování WC) a 
utrácení dešťových vod v horninovém prostředí,  ve vsakovacích objektech. 
Areálová dešťová kanalizace je navržena s ohledem na možné znečištění 
odvádějících srážkových vod – samostatně jsou svedeny čisté dešťové vody, 
samostatně s možným znečištěním úkapy ropných látek a olejů s odvedením na 
OLK (OLK - řešeno samostatným stavebním objektem SO 10 Odlučovač lehkých 
kapalin). 
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Vsakovací objekty jsou navrženy dle závěrů z HGP posudku, v souladu s ČSN 75 
9010.  
Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace – 
(komunikační větev osa B - před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do navrhované vsakovací nádrže, 
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin (řešeno v samostatném objektu SO 10). 
Na trase dešťové kanalizace - řad A, který odvádí dešťové vody s možným 
znečištěním ropnými látkami bude umístěn před vsakovacím objektem A odlučovač 
lehkých kapalin.  
   
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou přes lapače střešních 
splavenin svedeny do navrhované areálové dešťové kanalizace a následně 
zaústěny do vsakovacího objektu, resp. akumulační jímky. 
 Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
 

Přípojka NN: 
Objekt bude napájen ze stávajícího objektu trafostanice. Velikost trafostanice byla 
stanovena na základě bilance potřeby elektrické energie – viz vlastní objekt. 
 
 
a) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Voda:  
Potřeba zásobování vodou navrhovaného objektu novostavby, pavilonu C, D a E, 
bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky pro areál vysokoškolských kolejí, 
která je provedena z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm a je 
napojena z veřejného vodovodního řadu DN 100 z oceli vedoucího v ulici 
Kranichova.  
Tato vodovodní přípojka bude stavebně upravena a to tak, že na trase přípojky 
bude vybudována vodoměrná šachta, ve které bude umístěn uzávěr vody včetně 
vodoměrné sestavy (fakturační měření) a následně budou provedeny odbočky 
areálových přípojek vody pro jednotlivé budovy – stávající pavilon A,  pavilony 
novostavby – pavilon C, D, E a stávající pavilon B. Vlastní vodovodní přípojka i 
areálové přípojky budou mít možnost samostatného uzavření i vypuštění. 
Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku p.č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava. 
 
Vodoměrná šachta je navržena jako železobetonová prefabrikovaná, vnitřních 
rozměrů 3750 x 1750 x 2090 mm, s jedním vstupním otvorem (prefabrikovaný 
vstupní komín). 
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Areálová vodovodní přípojka vedoucí do stávajícího pavilonu A bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 23,35 m. 
 
Areálová vodovodní přípojka pro stávající pavilon B bude provedena z potrubí PE 
100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 97,55 m.  
 
Areálová vodovodní přípojka pro novostavby – pavilon C, D, E bude provedena 
z potrubí PE 100-RC SDR11 PN16 D 110 x 10,0 mm délky 30,95 m.  
 
Splašková kanalizace:  
Navržena splašková gravitační kanalizační přípojka a venkovní rozvody ZTI 
splaškové kanalizace úsek C1 a úsek C2, DN 200 celkové délky 117,05 m. 
 
Úsek C1 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové délky 
90,55 m, materiál PVC SN8, 6 ks PP revizní šachtice ŠS1 – ŠS6 DN 600. 
 
Úsek C2 – DN 200, celkové délky 26,50 m, 3 revizní šachty ŠS7 – ŠS9. 
Z toho část úseku C2 - kanalizační přípojka – DN 200 délky 8,15 m, materiál 
kanalizační kamenina, 1 ks prefabrikovaná betonová revizní šachta ŠS9 – DN 
1000. 
Část úseku C2 – venkovní rozvody ZTI splaškové kanalizace - DN 200 celkové 
délky 18,0 m, materiál PVC SN8, 2 ks PP revizní šachtice ŠS7 – ŠS8 DN 600. 
Oprava kanalizace: 
větev F – celkové délky 82,07 m, 3 revizní šachty RŠ6 - RŠ8 DN 600. 
Úsek SŠS2 – RŠ8 DN 300 materiál KAM délky 7,71 m 
Úsek RŠ8 – RŠ6 DN 200 materiál PVC SN8 délky 74,36 m 
větev F1 – celkové délky 131,58 m, DN 200, materiál PVC SN8, 7 revizních šachet 
RŠ1 –RŠ5, RŠ3.1, DN 600 
větev G – celkové délky 59,05 m, DN 300, materiál PVC SN8, 2 revizní šachty 
RŠ10, RŠ11 – DN 600. 
větev G1 – celkové délky 41,81 m, DN 300, materiál PVC SN8, 1 revizní šachta 
RŠ9 – DN 600. 
větev H – celkové délky 63,31 m, DN 200, materiál PVC SN8, SN12, 5 revizních 
šachet RŠ12 – RŠ 16 – DN 600. 
Kanalizační přípojky od střešních svodů S1-S8, S14-S17 DN 150, materiál PVC 
SN8, celkové délky 80 m 
Lapače střešních splavenin DN 150, litinové – 12 ks 
Osazení na svodech označených S1-S8, S14-S17 
 
Dešťová kanalizace:  
Navrženy jsou kanalizační řady včetně objektů: 
• řad A – odvádějící dešťové vody z komunikační větve osy B  (asfaltová 
komunikace a parkoviště před podzemními garážemi), podzemní vsakovací 
objekt A  
• Řad A1 – odvádějící dešťové vody z liniových žlabů osazených na rampách 
(vedeno pod podzemním parkovištěm) 
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• řad B – odvádějící dešťové vody ze střechy novostavby, podzemní 
akumulační jímka (nádrž), podzemní vsakovací objekt B  
 
Dešťové vody ze zpevněných ploch – parkovacích zálivů a vlastní komunikace – 
(komunikační větev osa B - před podzemními garážemi), kde hrozí možné úkapy 
lehkých kapalin, budou před zaústěním do navrhované vsakovací nádrže, 
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin (řešeno v samostatném objektu SO 10). 
Na trase dešťové kanalizace – řad A, který odvádí dešťové vody s možným 
znečištěním ropnými látkami bude umístěn před vsakovacím objektem A odlučovač 
lehkých kapalin. 
Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou přes lapače střešních 
splavenin svedeny do navrhované areálové dešťové kanalizace a následně 
zaústěny do vsakovacího objektu, resp. akumulační jímky. 
Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
 

Vsakovací objekty jsou navrženy dle závěrů z HGP posudku, v souladu s ČSN 75 
9010.  
Na trase navrhované dešťové kanalizace – řad D1, D2, je v rámci využití 
dešťových vod pro splachování a zálivku umístěna podzemní akumulační nádrž 
dešťové vody. Z této akumulační nádrže bude pomocí čerpadel čerpána voda ke 
zpětnému využití (vystrojení akumulační nádrže je součástí zdravotechnických 
instalací objektu novostavby). 
 

Navržen řad A – DN 200 délky 40,35 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ6-DŠ8 celkem 3 ks. 
Navržen řad A1 – DN 200 délky 62,44 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ15-DŠ16 celkem 2 ks. 
 
Vsakovací objekt A – rozměrů 1,80 m x 8,40 m x 0,91 m, celkový objem 13,8 m3, 
užitečný objem 13,4 m3, vsakovací plocha 15,0 m2, dno na kótě 276,24 m n.m.  
Bezpečnostní přepad DN 200 délky 7,0 m z důvodu ochrany navrhovaných i 
stávajících pozemních objektů zaústěn do opravované areálové jednotné 
kanalizace řadu H DN 200 (řešeno v rámci SO 07). (vsakovací zařízení je 
navrženo s vyústěním na terén - při návrhu zohledněna periodicita srážek pro riziko 
přeplnění vsakovacího zařízení p = 0,1) 
Úsek DŠ6 - DŠ7 délky 33,0 m 
Úsek DŠ7 – DŠ8 délky 2,15 m 
Úsek DŠ7 – OLK délky 1,0 m 
Úsek OLK – vsak A délky 4,20 m 
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Navržen řad B – DN 200, 250 celkové délky 78,70 m, materiál PVC SN8, revizní 
šachty PP DN600, DŠ1-DŠ5 celkem 5 ks. 
Vsakovací objekt B – rozměrů 4,80 m x 4,80 m x 0,91 m, celkový objem 21,0 m3, 
užitečný objem 20,4 m3, vsakovací plocha 23,00 m2, dno na kótě 277,70 m n.m., 
bezpečnostní přepad z důvodu ochrany navrhovaných i stávajících pozemních 
objektů zaústěn do navrhované přeložky jednotné kanalizace (řešeno v rámci SO 
09) DN 250 délky 4,85 m 
 
Úsek DŠ1 – DŠ2 délky 10,70 m, DN 200 
Úsek DŠ2 – DŠ3 délky 16,50 m, DN 200 
Úsek DŠ3 – DŠ4 délky 38,0 m, DN 200 
Úsek DŠ4 – vsak B délky 3,20 m, DN 200 
Úsek DŠ5 – vsak B délky 10,30 m, DN 250 
 

Navržen řad D1 – DN 200 délky 42,40 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ9-DŠ11 celkem 4 ks. 
Akumulační jímka - celkové délky 11,20 m, vnější šířky 3,60 m, celkové vnější 
výška 2,65 m o užitném objemu cca 60 m3, bezpečnostní přepad do vsakovacího 
objektu B DN 250 délky 8,85 m 
 
Úsek DŠ9 – DŠ10 délky 9,40 m 
Úsek DŠ10– DŠ11 délky 16,50 m 
Úsek DŠ11 – DŠ12 délky 15,0 m 
Úsek DŠ12 – Akumulace délky 1,50 m 
 
Navržen řad D2 – DN 200 délky 25,70 m, materiál PVC SN8, revizní šachty PP 
DN600, DŠ13-DŠ14 celkem 2 ks. 
 
Úsek DŠ13 – DŠ14 délky 24,15 m 
Úsek DŠ13 – Akumulace délky 1,55 m 
 

Navrženy kanalizační přípojky od střešních svodů novostavby S18-S20 celkové 
délky 13,50 m v DN 150 Z PVC SN8. Lapače střešních splavenin jsou součástí 
novostavby. 
 
 
Elektro a datové propoje: 
Napojení bude provedeno z vlastní trafostanice, jenž bude umístěna 
v samostatném objektu poblíž budovy B. Vlastní trafostanice s rozvodnou NN je 
součástí samostatné dokumentace.  

Z této trafostanice bude provedeno napojení objektu kolejí a také sousední 
tělocvičny VŠB (toto je stávající napájení, nutno objekt tělocvičny opětovně 
napojit). 
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Pro potřeby napojení objektu kolejí bude použito pět silových kabelů typové řady 
AYKY 3x240+120mm2, jenž budou vedeny zemní kabelovou trasou až do m. č. 
D1.20 Rozvodna NN. 

Rozvodna NN je řešena skříňovými rozvodnicemi š-1000mm x v-2000mm x hl-
500mm, Vybavení těchto skříní je řešeno na v. č. 07 – Rozvodnice RH – 2.etapa. 
 
Příkonová bilance: 

- Výpočtový výkon Pp = 629,5 kW 

- Jmenovitý proud In = 953,8 A 

 

Trafostanice bude osazena novým transformátorem 22/0,4 kV 630 kVA, novým 
rozvaděčem nízkého napětí 

RH1 a novým kompenzačním rozvaděčem RC 

 
 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  

 
Areál vysokoškolských kolejí bude na širší dopravní infrastrukturu pro motorovou 
dopravu  a pěší napojen ze strany západní, z ulice Hladnovská, ze strany severní, 
z ulice Kranichova i ze strany východní, z ulice Holečkova. 

 

Technické řešení návrhu dodržuje zejména ČSN 73 6110 – Projektování místních 
komunikací, ČSN 73 6102/Ed.2 – Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích, ČSN 73 6056 – Odstavná a parkovací stání, TP 179 – Navrhování 
komunikací pro cyklisty, vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiálové provedení je navrženo 
dle požadavků investora, dimenze konstrukčních vrstev podle TP 170 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, dodatek č.1, TP 192 Dlažby pro konstrukce 
pozemních komunikací. Odvodnění komunikace je řešeno v souladu s TP 83 
Odvodnění pozemních komunikací 

 

Je uvažováno s vybudováním nové účelové, veřejně nepřístupné komunikace – 
osa A, šířky 3,50 m délky 82,58 m s napojením na ul. Hladnovská, podél jižní 
fasády stávajícího pavilonu A a severní fasády tělocvičny s kolmou osou A1 – šířky 
7,0 m délky 22,05 m (možné obratiště vozidel). Touto novou komunikační větví 
bude umožněn příjezd ke stávající budově tělocvičny, ke zpevněné ploše, na které 
budou umístěny nádoby na komunální a tříděný odpad, k neveřejné parkovací 
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ploše pro osobní automobily a zároveň bude sloužit i jako příjezd na požární 
plochu pro případný zásah vozidel IZS. 

Komunikace je navržena s asfaltobetonovým krytem, parkovací záliv ze 
zasakovacích zatravňovacích roštů. 

Napojení navrhované veřejné účelové komunikace na místní komunikaci ul. 
Hladnovská je navrženo jako samostatný sjezd ve smyslu § 10 zákona č.13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a příslušných 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Dále je napojení zpracováno podle ČSN 73 
6110 – Projektování místních komunikací se změnou Z1. 
Podél účelové komunikace je navržen parkovací záliv pro 4 osobní automobily, 
rozměrů 10,5 m x 7,5 m. Základní rozměr parkovacích stání – šířka 2,50 m, krajní 
stání rozšířena o 0,25 m, délka stání 4,50 m (využito 0,50 m přesahu vozidla do 
zeleně). 
 
Je navržena úprava stávajícího samostatného sjezdu z ul. Hladnovská na 
pozemek parc. č. 2239/1 k.ú. Slezská Ostrava. Stávající místní komunikace ul. 
Hladnovská je v tomto úseku dvoupruhová směrově nerozdělená místní 
komunikace s obrubníky, šířky jízdního pruhu 3,50 m, za vodící čárou – 
vodorovným dopravním značením V4 je přidružený dopravní prostor šířky 3,00 m 
částečně v místě napojení využívaný jako podélná parkovací stání. V místě 
samostatného sjezdu je v odlehlém jízdním pruhu ul. Hladnovská umístěn 
odbočovací pruh pro odbočení vlevo směrem k obchodnímu domu Penny. 
Samostatný sjezd bude proveden v šířce 3,50 m přes stávající asfaltový chodník – 
chodníkový přejezd, bude proveden přes stávající dvojřádek žulových kostek a 
sníženou obrubu. Nároží sjezdu budou zaoblena oblouky o poloměru 3 m. V hraně 
asfaltového chodníku směrem k ul. Hladnovská bude proveden varovný pás šířky 
400 mm z reliéfní červené betonové skladebné dlažby. Samostatný sjezd nebude 
sloužit veřejné dopravě, bude označen svislým dopravním značením B1 – Zákaz 
vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – Text – mimo dopravní obsluhy 
a B24a – Zákaz odbočení vpravo s dodatkovou tabulkou E13 – Text – mimo 
dopravní obsluhy. Napojení na ul. Hladnovská ze samostatného sjezdu bude 
označeno svislou dopravní značkou C2b – Přikázaný směr jízdy vpravo. Zároveň 
bude provedena změna stávajícího svislého i vodorovného dopravního značení na 
ul. Hladnovská. Bude zrušeno jedno podélné stání – vodorovná dopravní značka 
V10a a posunuta svislá dopravní značka IP11a – Parkoviště na nový sloupek u 
následujícího podélného stání. Zároveň bude doplněn vodící proužek – vodorovná 
značka V4 prodloužená až k místu parkovacího stání. 
  
Ze severní strany zájmového území, z ulice Kranichova, bude umožněn 
vjezd/výjezd k navrhovanému pavilonu C. Navrhujeme novou komunikaci šířky 6,5 
m, resp. 6,75 m délky 93,52 m – označeno jako osa B. Tato komunikace bude 
veřejně nepřístupná, za vjezdem bude umístěn ostrůvek, ve kterém budou osazeny 
vjezdové a výjezdové závory a terminály. Vjezd bude umožněn zaměstnancům a 
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rezidentům vysokoškolských kolejí. Podél této účelové neveřejné komunikace jsou 
navrženy samostatné zálivy pro parkování osobních automobilů – celkem 23 stání. 
Zároveň z této komunikace bude umožněn vjezd/výjezd do podzemní garáže. 
 
Je navržen nový sjezd z ul. Kranichova na pozemek parc. č. 2239/1 k.ú. Slezská 
Ostrava. Stávající místní komunikace ul. Kranichova je v tomto úseku dvoupruhová 
směrově nerozdělená místní komunikace, na odlehlé straně s nezpevněnou 
krajnicí, na přilehlé straně s obrubníkem a chodníkem, šířky jízdního pruhu 3,00 m. 
Sjezd bude proveden jako dvoupruhový, šířka jízdního pruhu 3,00 m. Napojení 
bude provedeno plynule bez převýšení napojením nové asfaltové vozovky na 
stávající asfaltovou vozovku. Chodník v místě sjezdu bude přerušen a opatřen 
sníženou obrubou a varovným pásem šířky 400 mm z reliéfní červené betonové 
skladebné dlažby. Sjezd bude označen svislým dopravním značením P2 – Hlavní 
pozemní komunikace na ul. Kranichova, napojení na ul. Kranichova ze sjezdu 
bude označeno svislou dopravní značkou P4 – Dej přednost v jízdě. Zároveň bude 
doplněno vodorovné dopravní značení V2b – podélná čára přerušovaná pro 
znázornění oddělení sjezdu od komunikace ul. Kranichova. 
 

Dopravní obslužnost z východní strany bude zajištěna ze stávající komunikace 
resp. zpevněné plochy navazující na ulici Holečkova.  Jedná se opět o účelové 
neveřejné komunikace – areál je oplocen, vjezd přes stávající bránu. Zde bude 
umožněn vjezd osobním vozidlům zaměstnanců a rezidentů kolejí, dopravní 
obsluze – údržba trafostanice, svoz prádla. Tato stávající zpevněná plocha v okolí 
trafostanice bude rozšířena na parkovací plochu pro osobní automobily se 
zachováním příjezdu/přístupu ke trafostanici i ke stávajícímu RD. 
Zde bude umístěno 27 parkovacích stání, základního rozměru – šířka 2,50 m, 
krajní stání rozšířena o 0,25 m, délka stání 5,0 m resp.4,50 m (využití přesahu 
vozidla do zeleně). Komunikace bude provedena z asfaltobetonu, parkovací stání 
ze zasakovacích roštů se zatravněním. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

 
Napojení na širší dopravní infrastrukturu v předmětné lokalitě bude zachováno. 
 

c) doprava v klidu.  

 
Posouzení počtu parkovacích stání:  
 
Vstupní údaje: 
 
Vstupní údaje: 
 
Počet studentů - stávající pavilon A, B     400 
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Parkování pro pavilon A, B - stávající      38 stání  
Počet studentů – novostavba pavilon C, D, E    663 
 
podle  ČSN 73 6110 a změny Z1 Projektování místních komunikací,                                                        
kapitola 14   Dopravní plochy – Odstavné a parkovací plochy, 
 
tab. 34   Základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 

 
druh stavby: Bydlení:      vysokoškolská kolej 
  počet účelových jednotek na 1 stání: 5   

 jednotka:     lůžko  
 

součinitel vlivu stupně automobilizace (1:2,0)  ka   = 1,25  (územní plán) 
 
koeficient redukce počtu stání 
V blízkém okolí se nacházejí 2 zastávky MHD – Revírní bratrská pokladna a 
Gymnázium, kde zastavují linky trolejbusů 108, 109, 112. Trolejbusová zastávka 
Revírní bratrská je v docházkové vzdálenosti 330 m, a trolejbusová zastávka 
Gymnázium ve vzdálenosti 200 m. Trolejbusy jezdí v pravidelných intervalech. Je 
uvažována nízká kvalita úrovně dostupnosti (stupeň úrovně dostupnosti = 2). 
Charakter území je město nad 50 000 obyvatel (skupina A). Z těchto údajů vychází 
součinitel redukce počtu stání = 1,0. 
         

kp  = 1,0 
vysokoškolská kolej      663 : 5 = 132,6 
 
N =  Oo x ka + Po  x ka x kp    

N = 132,6  x 1,25 =  166 odstavných stání  
 
Pro navrhovaný nový objekt vysokoškolské koleje je potřeba dle ustanovení ČSN 
73 6110 a změny Z1 navrhnout min. 166 stání. Stávající parkovací stání v počtu 
38 míst, pro stávající pavilon A, B musí být nahrazena. Celkem je potřeba stání 
204 míst. 
Podle vyhlášky č.398/2009 Sb. je potřeba vyhradit 8 stání pro ZTP 
(8 stání pro ZTP na 201 - 300 míst) 
 
V rámci stavebního záměru je navrženo celkem 204 parkovacích míst = 
požadavek je splněn. Parkovací místa pro ZTP jsou situována ve venkovním 
krytém parkovišti v 1.PP pod objektem. 
 
 

d) pěší a cyklistické stezky  

Jsou navrženy komunikace pro chodce, aby bylo dosaženo spojení všech zdrojů a 
cílů pěší dopravy v co nejkratších a nejpohodlnějších trasách. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  

Před zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice na dotčených plochách v tl. 
cca 250mm.. Bude proveden výkop hlavní figury na předpokládanou úroveň. 
Vytěžená zemina bude odvezena z velké části na skládku, ponechána bude část 
zeminy pro zpětné zásypy. Ornice bude využita k sadovým úpravám. 
 

d) použité vegetační prvky 

Podrobně řešeno v rámci SO 16.  
 

d) biotechnická opatření  

Žádná biotechnická opatření nejsou v projektu řešena. 
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Navržená stavba a její související stavební objekty nezmění vliv na životní 
prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, jelikož bude vytápěna 
systémem tepelných čerpadel země/voda a to pomocí geotermálních vrtů. 
Napojení na systém centrálního zásobování teplem není možný. 
Objekt bude navrženy tak, aby splnil nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací, 
které jsou určeny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví hygienické limity 
hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní 
prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb a způsob měření a hodnocení 
hluku a vibrací pro denní a noční dobu.  
Vzduchotechnické jednotky pro zajištění nucené výměny vzduchu budou umístěny 
ve vnitřních prostorách v určených technických místnostech. Vnější hluk tak bude 
minimalizován a splní hygienické limity. 
Na střechu objektu budou umístěny FVE panely. 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno v dotčené ploše sejmutí ornice a 
její uskladnění na deponii v areálu. Ornice bude skladována samostatně tak, aby 
nemohlo dojít k jejímu znehodnocení. Po dokončení stavby bude ornice použita 
k jemným terénním úpravám pozemku a bude provedeno ozelenění travním 
semenem. 
Výstavbou objektu nebudou negativně ovlivněny spodní vody. 
Likvidace odpadů bude probíhat podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady.  Odpady 
vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do 
kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
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Pouze po dobu výstavby je nutno počítat se zvýšenou prašností a hlučností 
v místě stavby ze staveništní dopravy a stavební činnosti.   
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,  

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu v místě stavby ani širším 
okolí. V místě stavby se nenacházejí žádné památné stromy, které by bylo potřeba 
chránit. Rovněž není známo, že by se v místě stavby vyskytovaly chráněné druhy 
rostlin či živočichů. Veškeré ekologické funkce a vazby v lokalitě budou zachovány. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Nejedná se o zvlášť chráněné území ani lokalitu soustavy Natura 2000. Řešená 
stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura  2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem,  

Dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  

Nejedná se o objekt s účelem využití spadající do kategorie činností dle  přílohy č. 
1 k zákonu č. 76/2002 Sb. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.  

Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma krom ochranných 
pásem technické infrastruktury. Je nutné dodržet normové požadavky a související 
legislativu. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
Nejedná se dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. o stavbu pro civilní ochranu ani o stavbu 
dotčenou požadavky civilní ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění,  

Vlastní stavba bude napojena na rozvody el. energie ze stávajících místních 
rozvodů. Zásobování vodou bude skrze vodovodní přípojku a dále pak z místních 
rozvodů v rámci areálu kolejí. 
 

b) odvodnění staveniště,  

Povrchové dešťové vody budou odváděny do stávající jednotné kanalizace. 
Odvodnění stavební jámy bude v případě potřeby provedeno jejím vyspádováním 
a následným odčerpáním srážkových vod na terén mimo stavební jámu. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Staveniště bude dopravně napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v lokalitě a 
pro jeho napojení není zapotřebí zřizovat žádné nové příjezdové komunikace. 
Vjezd i výjezd ze staveniště bude ze severní strany z ulice Kranichova, v menší 
míře také ze západní strany z ulice Hladnovská. Pro dopravní napojení staveniště 
bude využito stávající příjezdové asfaltové komunikace. Obvod staveniště bude 
oplocen, vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. 
Staveniště bude zásobováno vodou z veřejného vodovodního řádu.  
Splaškové vody ze staveniště budou odváděny do kanalizační stoky skrze nově 
navrhovanou objektovou kanalizační přípojku / opravu stávající kanalizace, která 
bude realizována v předstihu.  
Po potřeby zařízení staveniště a pro napojení jeřábu bude provedena staveništní 
přípojka NN ze stávajícího objektu trafostanice.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky,  

Staveniště bude po obvodě opatřeno dočasným staveništním oplocením 
s vjezdovou /výjezdovou bránou na S straně. Oplocení staveniště bude provedeno 
na pozemcích investora stavby.  
Období přípravy a výstavby záměru se může projevit přechodným znečištěním 
ovzduší a zvýšenou intenzitou hluku, především jako důsledek bourání stávajících 
konstrukcí, provádění zemních prací, stavební činností a stavebním dopravním 
provozem. Stavební provoz zahrnuje vlivy na ovzduší, které odpovídají intenzitě 
stavební dopravy.  
Budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se 
zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou 
krátkou dobu výstavby. Technická opatření k minimalizaci či eliminaci účinků na 
životní prostředí při výstavbě: 
- Bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů 
na technologické minimum. 
- Na nezabezpečených plochách nebude prováděna, s výjimkou denní údržby, 
údržba mechanismů (např. výměny mazacích náplní).  
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- Hlučné mechanismy nebo technologie budou používány pouze v určené 
době, v maximální možné míře budou požívány stavební mechanismy se sníženou 
hlučností (např. odhlučněné kompresory). 
- Všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, 
bude průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných 
látek (a to i při jejich skladování) či nadměrným emisím výfukových plynů. 
- Budou určeny skladovací plochy, zásoby sypných materiálu budou 
minimalizovány. 
- Budou stanovena opatření ke snížení hluku, opatření proti znečištění 
vozovek a prašnosti na staveništi i podél přepravních tras. 
 
V období výstavby objektu nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze 
stacionárních zdrojů. Podmínkou je, aby stavební práce, zejména práce s těžkou 
stavební technikou byly prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 
217/2016 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Vzhledem k umístění stavby není vyžadována žádná speciální ochrana okolí 
staveniště. Během stavby je nutné zajistit čistotu příjezdových komunikací a 
okolních ploch. Prostor staveniště bude oplocen tak, aby bylo zamezeno přístupu 
cizích osob na staveniště. Provoz hlučných zařízení bude omezen pouze na denní 
dobu, bude respektovat noční klid apod.. 
V souvislosti s navrhovanou výstavbou objektu a souvisejících staveb je navrženo 
kácení dřevin a keřů. Podkladem pro zpracování návrhu kácení a likvidace porostů 
je dendrologický průzkum.  
 
V rámci demolic bude řešeno odstranění stávající části budovy kolejí - středová 
část (pavilon "C"). 
 
Žádné asanace provedeny nebudou. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

V případě potřeby zřízení dočasného záboru projedná toto zhotovitel stavby s 
příslušným úřadem včetně zajištění povolení k provedení záboru. Nutnost 
dočasného záboru se předpokládá v souvislosti s realizací přeložek a přípojek IS v 
ul. Kranichova. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Není požadavek na zajištění obchozí trasy 
 

h) maximální produktovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Odpadové hospodářství při provozu stavby 
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Zhotovitel stavby bude v průběhu realizace díla zacházet s odpady v souladu 
s požadavky a principy „do no significant harm“ (DNSH), které vychází z článku č. 
17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 
o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 
2019/2088 a v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace se uplatňuje 
na základě nařízení č. 2021/1060 (obecné nařízení). 
 
Bude dodržena podmínka DNSH, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 
odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude 
třízeno a předáno k recyklaci a tedy k následnému opětovnému použití, recyklaci a 
k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
 
Na stavbě bude omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and 
Demolition Waste Management Protocol 
 
 
Skladování a odvoz odpadů 
Stavební odpad bude skladován v kontejnerech umístěném v blízkosti budovaného 
objektu, kde pro něj bude vymezena plocha. Kontejnery budou zajištěny proti 
nežádoucímu znehodnocení a úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny 
plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se předešlo případnému úniku stavebního 
odpadu (v případě úniku dopravce znečištění odstraní). Veškerý odpad vzniklý v 
průběhu výstavby bude tříděn a v maximální možné míře předán k recyklaci (dle 
DNSH minimálně 70% hmotnostních stavebního a demoličního odpadu – viz výše) 
 
Přehled odpadů 
V rámci výstavby objektu budou vznikat odpady při : 
- přípravě staveniště 
- bouracích pracech 
- stavebních pracích 
- úklid po dokončeni stavby 
 
 Ve všech výše uvedených etapách budou vznikat odpady z údržby stavebních 
mechanismů. Výstavba bude vznikat jako jeden celek, a proto lze staveniště 
považovat za jedno místo se vznikem odpadů. 
 
Další opatření 
1. Stavebník zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel 
opouštějící místo výstavby. Vozidlo odvážející stavební suť bude zaplachtováno.  
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2. Stavebník uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým 
kropením v době demolic a výstavby.)  
3. Organizačními opatřeními dodavatelé optimalizují dopravu po různých trasách 
tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k 
negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do 
ovzduší.  
4. Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním 
časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu stavebník zajistí 
snížení hlučnosti na minimum.  
5. Bude zamezeno kontaminaci půdy a podzemní vody při stání, příp. drobných 
opravách vozidel a stavebních mechanismů na staveništi.  
6. Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěno vozidly splňující současné platné 
emisní a hlukové limity.  
7. Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace. 
 
Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami se musí na 
základě jejich nebezpečných vlastností, přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi 
odpovídajícím způsobem (Sp, Sk IV).  
Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, 
které vzniknou při vlastní stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 
00 00 jsou odpady z provozu na staveništi. Kontejner na odpad bude umístěn na 
pozemku investora. 
 
 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.  

Povrch terénu je ve střední části téměř rovinný, na severním a jižním okraji mírně 
klesá. Bude provedeno sejmutí ornice tl. cca 250mm. Ornice bude uskladněna na 
mezideponii. Dále budou provedeny zemní práce související vybudováním hlavní 
figury, základových konstrukcí a umístěním podzemní nádrže SHZ.  
S ohledem na stísněné podmínky staveniště se předpokládá odvoz veškeré 
zeminy mimo staveniště – na mezideponii či na skládku. Pro zpětné zásypy a 
kultivaci pozemku bude zemina zpět dovezena. 
 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů 
připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, 
rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. Vlivy stavby, 
činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, 
odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 
Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 
hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému 
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působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze 
zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  
Prašnost - v průběhu provádění zemních a bouracích prací je zhotovitel povinen 
provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich 
pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. 
Odpady - v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných 
zákonů a zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence 
odpadů, nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady atd.). 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při 
přípravě stavby) dle požadavku § 15 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb., v platném 
znění a v souladu s nař. vl. 136/2016 Sb., v platném znění. Plán je samostatnou 
přílohou PD. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Není řešeno výstavbou nejsou dotčeny další stavby z hlediska bezbariérového 
užívání. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze 
staveniště. Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající 
dopravní značení na dotčených komunikacích v obou směrech. Dopravní značky 
musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s ČSN 01 8020, 
vyhl.č.30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky 
použité k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako 
reflexní. Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání 
případných uzavírek, přechodného dopravního značení a zvláštního užívání 
komunikace s Dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušnými obecními a 
městskými úřady, včetně zajištění instalace a pronájmu dopravního značení, bude 
zajišťovat zhotovitel stavby 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod,  

Není nutné stanovit. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,  

Lhůty a časový postup stavby bude upřesněn realizační firmou na základě 
vypracovaného harmonogramu stavby.  
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V rámci přípravy území bude provedeno odstranění zpevněných ploch komunikací 
asfaltových a ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev, odstranění stávajících 
venkovních betonových schodišť, odstranění stávajícího multifunkčního hřiště vč. 
oplocení, odstranění stávajícího objektu na bývalé přípojce vody, odstranění 
betonových terénních tribun. Dále bude provedeno sejmutí ornice v celé ploše 
staveniště a její uložení na mezideponii. 
Na ploše řešeného území se nachází vzrostlé listnaté a jehličnaté dřeviny a keře. 
Dřeviny a keře kolidující se stavbou budou pokáceny. 
 
Dále budou v úvodní fázi prací provedeny tyto vyvolané související stavební práce: 
 
1. Demolice stávajícího pavilonu "C" - jedná se o demolici dvoupodlažní 
podsklepené středové části objektu kolejí vč. propojovacích krčků do pavilonů "A" a 
"B".     
 
2. Stavební úpravy stávajících pavilonů "A" a "B" za účelem vybudování 
samostatných vstupů do objektů, doplnění požárních únikových cest a jejich 
napojení na sítě technické infrastruktury za účelem ponechání obou pavilonů v 
provozu po dobu výstavby nových pavilonů kolejí. Dále budou zajištěny přístupové 
trasy k novým vstupům do objektů A a B v podobě nových zpevněných ploch a 
schodišť. 
 
3. Úprava stávající přípojky vody - jedná se o zkrácení stávající vodovodní 
přípojky, vybudování vodoměrné šachty a následné napojení obou pavilonů "A" a 
"B" na vodovod novým potrubím 

 

4. Přeložka areálové jednotné kanalizace - stávající trasa jednotné areálové 
kanalizace kolidující s plánovanou stavbou bude přeložena podél západní fasády 
pavilonu "B". 
 

5. Provizorní přípojka NN a SEK – jedná se o provizorní napojení stávajících 
pavilonů "A" a "B" po dobu stavby z objektu stávající trafostanice. Dále se bude 
jednat o realizaci provizorních propojů optickými a metalickými kabely mezi 
stávajícími pavilony A a B. 
 
6. Úprava stávající přípojky plynu - jedná se o zkrácení stávající přípojky plynu, 
vybudování nové HUP a následného napojení pavilonů "A" a "B" novým 
plynovodním potrubím. 
 
Staveniště bude po svém obvodu oploceno dočasným oplocením.  
Další stavební práce budou probíhat standardním způsobem dle harmonogramu 
generálního dodavatele stavby.    
 
Orientační termín zahájení stavby je I. kvartál 2025, termín dokončení stavby lze 
odhadnout cca 24 měsíců od zahájení výstavby. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení  

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu budou svedeny přes lapače střešních 
splavenin do vsakovacího objetu. Část dešťových vod (ze střech nad 5.NP) bude 
svedena do akumulační nádrže (60 m3), která bude předsazena před vsakovacím 
objektem. Přebytečné vody z akumulační nádrže pak budou zasakovány. 
Zachycené dešťové vody budou z akumulační nádrže čerpány, přečištěny a 
používány na splachování toalet. Vsakovací objekt bude vybaven bezpečnostním 
přepadem do jednotné areálové kanalizace. 
 
Srážkové vody z komunikací pojížděných vozidly budou před zasakováním 
přečištěny v odlučovači ropných látek, popřípadě zasakovacích zatravňovacích 
roštů.  
 
Odvedení splaškových vod z navrhované novostavby, pavilonu C, D a E, bude 
zajištěno vybudováním splaškové gravitační kanalizační přípojky.  
 

 
 
 
 
 
 

 
V Ostravě, 11/2024                                          vypracoval:  Ing. Petr Eitler 


