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REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 0,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 0,00

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 0,00

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 0,00

CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ 0,00

CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ 0,00

CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM 0,00

CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM 0,00

Revize, koordinace s profesemi + 3% 0,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH 0,00

Vypracoval : Seifert Marek 

LF - Přístavba výtahu, objekt ZO, 
Syllabova 19

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO CELOU TRASU 
VYTYČIT, BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZAHÁJIT ZEMNÍ 
PRÁCE!!!

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU

uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,

neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči

použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč

může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv

ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,

pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané

projektovou dokumentací.



pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem

číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 ks Krabice rozvodná KR 14 0,00 0,00

2 ks Pohybové čidlo nástěnné 4 0,00 0,00

3 m Kabel CYKY 3Ox1,5 4 0,00 0,00

4 m Kabel CYKY 3Jx1,5 30 0,00 0,00

5 m Kabel CYKY 3Jx2,5 60 0,00 0,00

6 m Kabel CYKY 5Jx2,5 30 0,00 0,00

7 m Vodič CYA 16 zelenožlutý 30 0,00 0,00

8 ks Svorkovnice OP v krabici 1 0,00 0,00

9 m Vodič CYA 25 zelenožlutý 25 0,00 0,00

10 m Kabel CYKY 5Jx10 25 0,00 0,00

11 m Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid) 40 0,00 0,00

12 ks Sekání kapes a průrazů 7 0,00 0,00

13 kpl Elektroinstalační lišta vkládací LV vš.příslušenství 15 0,00 0,00

14 m Samoregulační topný kabel FB 18W/m 1 0,00 0,00

15 ks Svorkovnicová krabice JB16-02 1 0,00 0,00

16 ks Připojovací souprava CE20-01 1 0,00 0,00

17 ks LED svítidlo 1950lm, IP65, 16W 4 0,00 0,00

18 ks Přímotopný konvektor nástěnný s vestavným termostatem 500W 3 0,00 0,00

19 ks Přímotopný konvektor nástěnný s vestavným termostatem 2000W 1 0,00 0,00

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 0,00
Kompletační činnost + 4,5% 0,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 0,00
Přesun + 3% 0,00

Prořez + 2% 0,00

Podr.materiál + 3% 0,00

1 kpl

Nástěnná skříň s dveřmi, vč.příslušenství š-300xv-360xhl-112mm (RV), 

24modulů 1 0,00 0,00

2 ks Instalační jistič 10kA, C16/3, 3P 1 0,00 0,00

3 ks Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B10/003, A, 30mA 1 0,00 0,00

4 ks Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B16/003, A, 30mA 3 0,00 0,00

5 ks Proudový chránič 10 kA, 25A, 4P, 30 mA, A+G 1 0,00 0,00



6 ks Svodič přepětí T1+T2 kompletní, TN-S, 400V 1 0,00 0,00

7 ks Instalační hlavní vypínač A 40/3, 3P 1 0,00 0,00

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 0,00
Kompletační činnost + 4,5% 0,00

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 0,00
Přesun + 3% 0,00

Prořez + 2% 0,00

Podr.materiál + 3% 0,00

Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

1 m Vodič FeZn 10, včetně připojení k OP/MET 12 0,00 0,00

2 ks Svorka připojovací SPb 4 0,00 0,00

3 ks Svorka křížová SKD 2 0,00 0,00

4 m Zemnící pásek FeZn 30x4 22 0,00 0,00

5 kpl

Zem. práce pro uzemnění (výkop,montáž, provaření,asfaltový nátěr, 

zához, hutnění, úprava terénu, osetí travou, odvoz přebytečného 

výkopku, uložení na skládku, skládkovné) 28 0,00 0,00

6 ks Svorka pásek x pásek SR2b 2 0,00 0,00

7 ks Svorka pásek x vodič SR03K 6 0,00 0,00

CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ 0,00
Kompletační činnost + 1,5% 0,00

CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ 0,00
Přesun + 3% 0,00

Prořez + 2% 0,00

Podr.materiál + 3% 0,00

1 ks

Podpěra vedení na ploché střechy + distanční tyč UV stabilní s držákem 

vedení průměr 16mm pro dodržení dostatečné vzdálenosti PVPS 

(s=51mm) 2 0,00 0,00

2 kpl

Pomocný jímač na podstavci samostatně stojící PJS v=2m vč. 3ks 

betonových podstavců 17kg 1 0,00 0,00

3 ks Svorka spojovací SS 6 0,00 0,00

4 m Vodič tvrzený AlMgSi 8 4 0,00 0,00

CELKEM - MONTÁŽ BLESK 0,00
Kompletační činnost + 1,5% 0,00



CELKEM - MATERIÁL BLESK 0,00
Přesun + 3% 0,00

Prořez + 2% 0,00

Podr.materiál + 3% 0,00


