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REKAPITULACE

CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE
CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE
CELKEM - MONTAZ UZEMNENI

CELKEM - MATERIAL UZEMNENI

Revize, koordinace s profesemi + 3%

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

Vypracoval : Seifert Marek

LF - Pfistavba vytahu, objekt ZO,
Syllabova 19

SO 03 - PRELOZKA V.O.

NEDILNOU SOUCASTI JE VYKRESOVA DOKUMENTACE

PRED ZAPOCETiIM ZEMNIiCH PRACiI NUTNO CELOU TRASU
VYTYCIT, BEZ TOHOTO VYTYCENi NELZE ZAHAJIT ZEMNI
PRACE!!!

Pokud je v textové nebo vykresové casti PROJEKTU
uveden odkaz na konkrétni vyrobek ¢i vyrobce,
neznamena to, Ze zadavatel pozZaduje po uchazeci
pouZiti a ocenéni tohoto konkrétniho vyrobku. Uchaze¢
muizZe pfi stanoveni nabidkové ceny pouZit jakykoliv
ekvivalentni vyrobek od jakeéhokoliv jiného vyrobce,
pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané
projektovou dokumentaci.
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Kabel AYKY 4Jx16

Zemni prace v terénu - vykop, piskové loze, ulozeni, zahoz, hutnéni,
odvoz prebyte¢ného vykopku, ulozeni na skladku, skladkovné
Ochranna trubka dvouplastova DN 110, protahovaci drat

Folie 33cm

Zapojeni kabelu ve stozaroveé svorkovnici

CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE

Kompletacni €innost + 4,5%

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE
Pfesun + 3%

Profez + 2%

Podr.material + 3%

Vodi¢ FeZn 10, v€etné pfipojeni k SP
Zemnici pasek FeZn 30x4

Svorka pasek x pasek SR2b

Svorka pasek x vodi¢ SRO3K
CELKEM - MONTAZ UZEMNENI
Kompletacni €innost + 1,5%

CELKEM - MATERIAL UZEMNENI
Pfesun + 3%

Profez + 2%

Podr.material + 3%
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