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REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 0,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 0,00

CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ 0,00

CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ 0,00

Revize, koordinace s profesemi + 3% 0,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH 0,00

Vypracoval : Seifert Marek 

LF - Přístavba výtahu, objekt ZO, 
Syllabova 19

SO 03 - PŘELOŽKA V.O.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO CELOU TRASU 
VYTYČIT, BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZAHÁJIT ZEMNÍ 
PRÁCE!!!

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU

uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,

neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči

použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč

může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv

ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,

pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané

projektovou dokumentací.



pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem

číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 m Kabel AYKY 4Jx16 27 0,00 0,00

2 kpl

Zemní práce v terénu - výkop, pískové lože, uložení, zához, hutnění, 

odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné 23 0,00 0,00

3 m Ochranná trubka dvouplášťová DN 110, protahovací drát 25 0,00 0,00

4 m Fólie 33cm 23 0,00 0,00

5 kpl. Zapojení kabelu ve stožárové svorkovnici 2 0,00 0,00

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 0,00
Kompletační činnost + 4,5% 0,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 0,00
Přesun + 3% 0,00

Prořez + 2% 0,00

Podr.materiál + 3% 0,00

1 m Vodič FeZn 10, včetně připojení k SP 4 0,00 0,00

2 m Zemnící pásek FeZn 30x4 23 0,00 0,00

3 ks Svorka pásek x pásek SR2b 2 0,00 0,00

4 ks Svorka pásek x vodič SR03K 2 0,00 0,00

CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ 0,00
Kompletační činnost + 1,5% 0,00

CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ 0,00
Přesun + 3% 0,00

Prořez + 2% 0,00

Podr.materiál + 3% 0,00


