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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Rekonstrukce a vybaveni multifunkéni mistnosti ¢. 201 - budova G, Mlynskd 5, Moravskd
Ostrava p.¢. 811/2, k.u. Moravskd Ostrava, obec Ostrava

b) misto stavby: budova: Mlynskd 5, Moravskd Ostrava p.¢. 811/2, k.u. Moravskd Ostrava [713520]
c) dil¢i ¢ast stavby mistnost Cislo 201.

d) predmét dokumentace rekonstrukce mistnosti mimo povolovaci rezim stavebniho zdkona a dodavka
vybaveni mistnosti

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Ostravska univerzita
Dvorakova 7

701 03 Ostrava

IC: 61988987

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Mika Svoboda architekti s.r.o.
Jandckova 976/9

702 00 Ostrava — Moravskad Ostrava
I1CO: 09400010

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektli nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a techniki
c¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace

Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, CKA 05172
c) jména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné cisla, pod kterym
jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyr(i a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace.
Architektonicko-stavebni Ffeseni a Zdravotechnické instalace:

Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, CKA 05172

Ing. arch. Jifi Mika, CKA 05292

Ing. arch. Michaela Sedivd

Silnoproudé instalace: Ing. Jifi Kupczyn Ph.D., CKAIT 1103410



Slaboproudé instalace: Ing. Jan Kupec, CKAIT 1102600
Konferencni systém: Lubos Pasek, AVT Group a.s.

Rozpocet ARS a ZTI: Ing. Radek Kubik

A.1.4 Zhotovitel stavby: bude vybran na zikladé vybéru dodavatele

A.2 Seznam vstupnich podkladi

Rekonstrukce nepodléha povolovacimu rezimu dle platného stavebniho zdkona.
Zaméfeni soucasného stavu ucebny ¢.201 — Ing. arch. Michaela Sediva - 7/2024

A.3 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Bez ¢lenéni na objekty.

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby (Rekonstrukce nepodléha povolovacimu rezimu dle platného stavebniho
zakona. TEDY NEMUZE BYT PREBRANO, z dokumentace povoleni zaméru)
NETYKA SE STAVBY

B.2 Architektonické reseni

Hlavnim konceptem prostoru je centralni architektonicky prvek, ktery tvofi identitu mistnosti
"srdce" setkani. Aby vynikl je jeho okoli potla¢eno vytvari mu neutralni pozadi.

Po rozvedeni konceptu byl dominantni prvek v kontextu Welcome centra (rekonstrukce v 1NP)
navrzen v univerzitnich barvdch, barvach fakult a univerzity. Dominantnim prvek je z 21 ks zavéSenych
svitidel z barevného skla zavésenych ze stropu v rlznych pozicich a vyskach. Neutralni pozadi je pak
vytvoreno svétlymi zavésy, které dokazi variabilné obalit celou mistnost a tim moderovat vnitini prostredi a
jeho intimitu.

Maximalni mozny pocet mist multifunkéni mistnosti je 46. Tento prostor je oddélen hmotou
ostrlvku od €ajové kuchyrky, vznika tak hranice mezi jednotlivymi zénami. Uloiné prostory pro nabytek
zasedaci mistnosti jsou zakomponovdny do vyklenku u vstupnich dvefi, ktery je opét oddélen zavésy,
zaroveri je toto zakouti potlateno tmavou barvou, kterd upozaduje tento prostor. Cajovou kuchyriku Ize
pomoci zavésl opticky oddélit. UloZeni stahovaného nabytku je rovnéz zakryto zavésovou sténou. Ta je vSak
v pripadé ne nutnosti zakryt nabytek odhrnuta a stava se soucasti celé mistnosti. Mékké tvary zavésu
plynule bez ostrych hranic definuji jednotlivé prostory. Zavésy Ize celou mistnost rovnéz zastinit napftiklad
pro projekce / prezentace.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického Feseni

Dojde k odstranéni stavajiciho pddia, demontaz hygienickych a prvk( pro vyuku (tabule, katedra), budou
odstranény povrchy podlahy a stavajici podhled. Demontovany stavajici rozvody silnoproudu.

Nové bude vystavéna predzed pro vedeni instalaci pro ¢ajovou kuchynku, bude provedena nova podlahova
krytina koberec. Bude proveden novy podhled. Doplnéna topna télesa - radidtory. Provedeny nové rozvody
silnoproudu a doplnény koncové prvky slaboproudych instalaci provedeni konferenéniho systému v zasedaci
mistnosti. Mistnost bude osazena truhlarskymi vyrobky nové cajové kuchynky a vybavena stohovatelnym
variabilnim nabytkem stol( a Zidli a dalSimi interiérovymi prvky.




B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové freseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji poZzadavkiim na pfistupnost,
véetné dopadi predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli,

Stavajici, rekonstrukce na ni nema vliv.

b) popis navrZenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti,

Stavajici, rekonstrukce na ni nema vliv.

c) popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavainych Uzemné technickych nebo stavebné
technickych ddvodi nebo jinych vefejnych zajmu.

Bez vlivu.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Objekt a technologie v ném musi byt pouzivany souladu s projektovou dokumentaci a v souladu s navody
vyrobce.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Jednd se o stdvajici mistnost kde bude provedena rekonstrukce. Zdéna stavba zb Zebirkové stropy s SDK
podhledem. Tézké plovouci podlahy.

b) popis navrieného stavebné technického a konstrukéniho feseni,

Bude provedena vyména povrchu podlahy, do podlahy prodejny drazky pro rozvody elektro rozvod(. Budou
nové provedeny silnoproudych rozvody, proveden novy podhled, doplnéna predsténa z SDK, doplnény
instalace ZTI.

c¢) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova kapacita, kategorizace
vodniho dila pro potteby technickobezpecnostniho dohledu apod. Neni ve stavbé

B.3.5 Technologické feseni - vycet a popis technickych a technologickych zaftizeni

a) popis stavajiciho stavu,

2x klimatiza¢ni jednotka - posun

umyvadlo - demontaz

b) popis navrieného reseni,

2x klimatizaéni jednotka - posun

kuchyniska linka s ptislusenstvim - nové

technologicky celek Konferencni systém - nové

rozvody slaboproud provéreni ponechani vyména koncovych prvkd
silnorpoud - nové rozvody

c) energetické vypocty.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Stavajici nosné konstrukce podlahy, zdi, stropu a podhledu jsou zachovany a nebo nahrazeny totoZnou
nahradou. V ramci posouzeni bylo vychazeno z PBR (Realiza¢ni dokumentace kvéten 2004 zpracovano
Ing. Petr Weissbroad) a skutecného provedeni (DSPS ze dne 1.6.2006 Ing. Miroslav Macura) stavby
poskytnutych objednatelem. Stavebni firma musi pfipadé rozporu s PD, upozornit projektanta na tuto
skutecnost, aby byli pfipadné provedeny nahradni opatieni. Stavajici zebirkovy strop ma dle PBR
odolnost REI45+ PoZadavek na poZarni usek N 2.1-III je totoZny. V mistnosti se nachazi Sachta s VZT,
jedna se o pozarni Usek S.0.2. Pozadovana pozarni odolnost pozarné délicich konstrukci Sachet se



stanovi pro max. III.SPB na 30D1 - zajisténo vyzdivkou tl. 100mm skutec¢na poZzarni odolnost EI 60
minut. - zOstava stavajici. Do oplaét&ni neni zasahovano.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Reseni pozadavk(l na energetickou naroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.
Netyka se stavby

B.3.8 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

a) vnitini prostredi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti
hluku a vibracim apod.,

Stavajici.

b) vliv na vnéjsi prostfedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby na vznik
tepelného ostrova,

Stavajici.

¢) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotné vlhkostni bilance.

Beze zmén.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

Netyka se stavby.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Netyka se stavby.

B.5 Dopravni feseni

Netyka se stavby.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Netyka se stavby.

B.7 Popis vlivlt stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Netyka se stavby. Pfi stavebni ¢innosti budou dodrzeny predpisy BOZP. Stavebni odpad bude likvidovan dle
platnych zakonu CR, Zakon o odpadech.

B.8 Celkové vodohospodaiské Feseni

a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji, - stavajici

b) odpadni vody - nakladani a likvidace, - stavajici

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani, - stavajici

d) vodohospodarské reseni vodniho dila apod. - netyka se stavby

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska pInéni Ukol( ochrany obyvatelstva.

V projektu tohoto typu neni potfeba fesSit podrobnéji otdzku ochrany obyvatelstva. Nicméné sloZky
integrovaného zdchranného systému, pfedevsim profesni organizace a jednotky poZdrni ochrany na mistni,
okresni, respektive krajské trovni, jsou pfipraveny plnit zakladni ukoly v oblasti ochrany obyvatelstva v misté
stavby. Dominantni ulohu v ochrané obyvatelstva sehrdvaji hasi¢ské zdchranné sbory kraji, které jsou
samostatnymi organizacnimi slozkami stdtu.

Integrovany zdchranny systém tvori zakladni pilif pfi koordinovadni ¢innosti a postupu jeho jednotlivych sloZek
pfi pfipravé na mimorddné uddlosti, pri zachrannych a likvidacnich pracich a pri ochrané obyvatelstva pred a
po dobu vyhldseni stavu nebezpeci, nouzového stavu, stavu ohroZeni stdtu a vdlecného stavu.



a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti, -
stavajicim zplsobem

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva, - stavajicim zplsobem

c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecénych latek u staveb v zdnach havarijniho
pldnovani, - netyka se stavby

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi, - stavajicim zplsobem

e) zpUsob zajisténi sobéstaCnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni, - stavajicim zplsobem

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti, - stavajicim zplsobem

g) feseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. - stavajicim
zpUsobem, budova je pristupna, mistnost také.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi, - Stavba bude zdsobovdna pribéziné, dle
probihajicich stavebnich praci. MnoZstvi médii budou rFeSené v rdmci stavby. Zajisténi stavebnich hmot je
nutné objedndvat v dostatecném predstihu. Plan organizace vystavby (POV) bude zpracovdn zhotovitelem
stavby.

b) odvodnéni staveniste, prevadéni vody - navaznost na povodnovy plan stavby, -Netyka se stavby.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, pfistup na
stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, - Stavebni Upravy nevyZaduji nové napojeni na
technickou a dopravni infrastrukturu, soucasné kapacity napojeni jsou dostacujici. Stavba bude napojena
stavajicim zplsobem na mistni komunikaci.

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové uZivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham,
zabezpeceni vykopl proti padu, pfistupy k pozemkim a objektlim, obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych pfechodl a mist pro prechazeni, ndhrada za zabor

vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras, - Béhem vystavby nedojde k omezeni pohybu na
komunikacich.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivi, - Po dobu provadéni
stavby by nemélo dochazet k nadmérnému zatiZeni okoli hlukem, prachem nebo jinymi zplsoby.
Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichZ hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi stavebni innosti
bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢&.148/2006 O ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich prfedpisd.

Pri dodrzeni vyse uvedeného nebude mit provadéni stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby, - Zhor§eni miZe zpdsobit hluk a
prasnost pFi provadéni nékterych stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi stavenisté
a pfip. mistni komunikace od necdistot zpdsobenych stavenistni dopravou. V dobé od 22,00 do 6,00 hodin
musi byt dodrZovédn noé&ni klid. Dodavatel musi dbdt na minimalizaci rizik moZného zplsobu znefisténi,
zejména i podzemnich a povrchovych vod, kontaminace pddy nebo smiseni zavadnych latek se
splaskovou nebo destovou vodou.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce, kaceni drevin, - Netyka se stavby.
h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté, - Stavenisté bude v budové.

i) produkce odpadi a druhotnych surovin pfi stavbé - mnoiZstvi, druhy a kategorie odpad(l a surovin,
predchazeni vzniku odpadd a zplsob jejich tfidéni pro dalsi vyuZiti véetné popisu opatfeni proti kontaminaci
téchto materiall, jejich odstranéni apod., - Pfi stavbé objektu vznikly odpad bude roztfidén a odvezen a
ekologicky uloZzen na skladce. Jedna se konkrétné o nasledujici kategorie odpadu:



KOD NAZEV ODPADU KATEGORIE | MISTO ZNESKODNENI MNOZSTVi

ODPADU ODPADU
17 01 07 | smésny stavebni odpad 0] odvoz na skladku 40 m3
17 06 04 | zbytky izolacnich 0] odvoz na fizenou 5m3
materialld z mineralnich skladku

hmot a plast{

17 02 01 | drevo 0 odvoz na skladku, 20 m3
nebo jako palivové
drivi

17 02 02 | sklo 0 odvoz do sbérného 4 m3
dvora

17 04 07 | smésné kovy 0] odvoz do sbérného 10 m3
dvora

MnoZstvi odpadd bude upfesnéno, jedna se o pfedpoklad.

j) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin, - netyka se stavby

k) ochrana Zivotniho prostfedi pti vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé, popis
opatreni proti kontaminaci materialQ, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopadul pfi provadéni
stavby na Zivotni prostredi véetné opatfeni proti prasnosti, opatfeni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti,
opatfeni pfi naklddani s azbestem a ochrana drevin, - Netykd se stavby, predpoklada se pritomnost
nebezpecnych latek, s odpady bude naklddano dle Zdkona o odpadech v platném znéni.

) pozarni bezpeénost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®, - Nejsou kladeny
specialni pozadavky na stavenisté z hlediska pozarni bezpecnosti a bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenisti, zhotovitel je povinen dodrZovat platné predpisy. BOZP neni soucdsti dokumentace, to vsak
nezbavuje zhotovitele si jej pro stavbu zajistit.

m) objizdné a nahradni trasy: poZadavky a provedeni, - netyka se stavby

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich pdsem, vlastnosti
stavenisté, provadéni za provozu, opatifeni proti ucinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod., - nejsou
znamy zadné specidlni pozadavky, stavebnik je povinen dodrZet vSechny platné predpisy a a postupovat
souladu s nimi

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizudlnimu znaceni vyskovych prekazek
leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu, - netyka se stavby

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a casovy plan dokladajici (technicky a technologicky)
realné doby vystavby, - pfedpoklad realizace 2 mésice

g) poZadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uZivani), pozadavky na pribéh a zplsob pfipravy a
realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky, - bude provedeno najednou, predanim stavebniho dila

r) docasné stavby, - bednéni ochrany oken, protiprasné stény, pravidelny uklid nai okoli stavenisté.

s) navrh fazi vystavby za icelem provedeni kontrolnich prohlidek. - 1) demoli¢ni préace, 2) zakryti rozvodd, 3)
po dokonceni
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