Vybaveni multifunkéni mistnosti €. 201

SEZNAM DOKUMENTACE:

Nazev stavby:

Misto stavby:

Investor:

Projektant:

Stupefi dokumentace:

Strana: 1/4

01
02
03
04

Technicka zprava

Pudorys mistnosti €. 201
Situace

Vykaz materialu - rozpocet

TECHNICKA ZPRAVA

D.1.4.3 - Chlazeni

Vybaveni multifunkéni mistnosti ¢. 201 - budova G
Mlynska 5, Moravska Ostrava

Mlynska 5, Moravska Ostrava
p.€. 811/2, k.U. Moravska Ostrava, obec Ostrava

Ostravska univerzita,
Dvorakova 7, 701 03 Ostrava

Roman Michonék

Dokumentace pro provadéni stavby

D.1.4.3 Chlazeni

Digitalné podepsal
Roman Michonék
Datum: 2025.10.03
07:40:49 +02'00'

Datum: 04/2025



Vybaveni multifunkéni mistnosti €. 201 D.1.4.3 Chlazeni

uvob
Predmétem feSeni projektu chlazeni, je zajisténi Upravy u stavajiciho chladiciho systému v multifunkéni
mistnosti €. 201 v objektu G Ostravské univerzity na ul. Mlynska 5 v Ostravé.

Pouzité predpisy a technické normy
- NV E.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci
- NV €.41/2020 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci
- CSN 12 7010 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni
- CSN 73 0872 Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
a dal$i zdkonna ustanoveni platna pro jednotlivé celky projektu.

ZAKLADNI VYPOCTOVE UDAJE
Vnéjsi vypoctové Udaje

Zima Léto
Venkovni teplota -15°C +30°C
Entalpie vzduchu -12,6 kJ.kg'1 s.vzd. +56,2 kJ.kg'1 s.vzd.
Misto: Ostrava

TECHNICKE RESENI

Demontaz v8ech stavajicich vnitfnich klimatizacnich jednotek v&. venkovni a ndhrada za nové jednotky o
totozném chladicim vykonu. Jedna se o tyto pocty jednotek v danych mistnostech:

m. €. 201 2x podstropni jednotka
m. €. 202 1x podstropni jednotka
m. €. 301 1x podstropni jednotka

Zarizeni ¢.1 - Vyména chladiciho zarizeni

Vramci Uprav v multifunkéni mistnosti ¢. 201 dochazi k zdsahu do ptvodniho chladiciho systému ,S1°
s datem realizace v roce 2006. Stavajici chladici systém VRV vyrobce Daikin zajiStuje chlazeni nasledujicich
mistnosti a je stéle funkéni:

m. ¢. 201 2x podstropni jednotka Qch=6,5kW
m. €. 202 1x podstropni jednotka Qch=6,5kW
m. ¢. 301 1x podstropni jednotka Qch=6,5kW

Upravy se tykaji pouze mistnosti &. 201, kde dojde k demontaZi dvou stavajicich podstropnich jednotek a
ndhrada za zcela nové vnitfni jednotky rovnéz v podstropnim provedeni a o totozném chladicim vykonu
Qch=6,5kW. Diky Upravam a zasahu do stavajiciho systému chlazeni z roku 2006 dojde rovnou i k vyméné
vSech jednotek tohoto systému ,S1° chladici mistnosti (201, 202 a 301). Vyména se tyka Ctyf vnitfnich
jednotek i jedné spole€né venkovni jednotky, aby byla zaji§téna funkénosti chladiciho systému a zaroven
prodlouzeni jeho Zivotnosti.

Postup realizace:

1. Odsati stavajiciho chladiva ze systému ,S1“ (chladivo R410A) a nasledna demontaz &tyf vnitfnich a
jedné venkovni jednotky.

2. Stavajici rozvody v€. napajeci a komunikaéni kabelaze jsou zachovany. Dojde jen k Upravé trasy u
dvou jednotek v mistnosti €. 201, kde se vnitfni jednotky posouvaji. Jinak hlavni rozvody zUstavaji bez
Uprav.

3. Po namontovani novych jednotek dojde k naplnéni systému o nové chladivo R410A a natlakovani
potrubi v€. zkousSky tésnosti.

4. Vramci realizace dojde k novému zaizolovani stavajicich rozvodl chladu na stfeSe od celkem 5-ti
chladicich systému, kde postupem €asu uz na rozvodech chybi a potrubi na stfeSe neni chranéno
pfed povétrnostnimi vlivy a izolace na €asti potrubi Uplné chybi.

Stavaijici systém chlazeni ma jisténi 25A, které by se nové dodavanym zafizenim nemélo navySovat.
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Ovladani stavajiciho systému je feSeno pres puvodni nasténné ovladace (kazda vnitfni jednotka ma vlastni
ovladac). Tento zplsob ovladani bude zachovan v€. pdvodnich ovladacl, které se pouze nakonfiguruji na
vymeénéné vnitini jednotky. Pokud bude zvolen jiny vyrobce, tak je nutné dodat nové ovladace k vnitinim
jednotkam vybraného vyrobce, aby byla zaru€ena spravna funkénost zafizeni a jeho kompatibilita.

Napéjeni stavajiciho systému je zachovano, protoze nedochazi k navyseni vykonu chladiciho zafizeni, tak se
predpoklada, ze pavodni napajeni je dostacené - ovéfit na misté dle skute€nosti.

Demontaz stavajici venkovni chladici jednotky a montaz nové na stfechu objektu je feSena pomoci jefabu
s ramenem délky 60m. Nutno zajistit vyfizeni zaboru komunikace na ulici u objektu v&. poplatkCi a zafizeni
prechodného dopravniho znaceni.

POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE

Stavba
- zacisténi v&ech viditelnych ¢asti na zdech po montazi chladiciho zafizeni

Elektro
- zajistit ovéfeni napdjeni u stavajiciho zafizeni
- zajistit uzemnéni chladiciho zafizeni

Zdravotechnika
- zajistit opétovné odvod kondenzatu od vyménénych vnitinich chladicich jednotek

POTRUBI A IZOLACE
Rozvody chladu jsou feSeny pomoci izolovaného Cu potrubi. Tepelnd izolace potrubi chladu je navrzena
termoizolacnimi trubicemi s parotésnou zabranou, aby bylo zamezeno vzniku kondenzace na povrchu potrubi.
Potrubi vedené ve venkovnim prostfedi (na stfeSe) je opatfeno oplechovanim chranici rozvod proti UV zafeni
a povétrnostnim vlivam.

PROTIPOZARNI OPATRENI
V ramci realizace nedochazi ke zménam vedené stavajicich tras chladiciho zafizeni, proto neni protipozarnim
opatfeni feSeno.

OBSLUHA A UDRZBA, BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI MONTAZI
P¥i realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné pfedpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je nutné, aby
montaz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma majici s montazemi obdobného charakteru
zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici byli fadné proSkoleni z hlediska bezpecénosti prace a
z hlediska veSkerych ¢&innosti, které budou provadét. Pro dodavku a montaz je nutné pouzit vyrobky a
zafizeni, které maji prislusné atesty, osvéd&eni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v CR. V pribé&hu
realizace dila je vhodné zajistit odborny dohled nad Uplnosti, spravnosti dodavek a montazi chladiciho
zafizeni technickym a autorskym dozorem.
Pfed zahdajenim provozu musi byt provéfeno, ze zafizeni je namontovano bez necistot, prachu a zbytki
stavebniho materiélu. Provedeni stavby i jednotlivych dild musi umozrnovat snadnou a bezpecnou obsluhu a
udrzbu. Déle je nutné zajistit i bezpecny pfistup ke vdem Castem, které vyzaduji pravidelnou udrzbu a
obsluhu.
PFi uvadéni zafizeni do provozu musi byt provedeny nasledujici kroky:

- Zkouska tésnosti systému
Pfed finalnim spusténim chladiciho zafizeni bude provedena zkouska tésnosti rozvodd chladu. Po zkouSce
tésnosti bude provedeno spusténi a komplexni kontrola funkénosti celého systému. Po urcité dobé je vhodné
provést optimalizaci provozu tak, aby se odstranily nedostatky, které projekt nemohl zohlednit, nebo vznikly
béhem uzivani zafizeni.

- ZaSkoleni obsluhy
Zasady a hlavni pokyny pro Udrzbu a obsluhu pfedd zhotovitel pfi Skoleni pracovnikli provozovatele.
Soucasné s obecnymi pokyny preda zhotovitel i pfedpisy pro provoz a udrzbu zafizeni, které spole¢né se
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zafizenim dodava jeho vyrobce. O proskoleni obsluhy zhotovitel sepiSe protokol, ktery bude pfilozen
k dokumentaci predavané objednateli/uzivateli.

UDRZBA A PRAVIDELNY SERVIS
Uzivatel zafizeni je povinen zajistit pravidelnou Udrzbu a servis vzduchotechnického a chladiciho zafizeni,
aby bylo dosazeno deldi zivotnosti a spravné funkcnosti zafizeni. Pfevazné servis provadi realiza¢ni firma,
ktera zajiStuje zaruku dle smluvnich ustanoveni a platné legislativy.
Béhem provozovani zafizeni je nutno zajistit nasledujici tkony:
- vymeéna zanesenych filtrl u vnitfnich chladicich jednotek
- kontrola klimatiza¢nich systému dle vyhlasky ¢. 193/2013 Sb.
a dalsi kontroly jednotlivych soucasti vzduchotechniky dle slozeni zafizeni a pozadavku vyrobce Ci
smluvnich ustanoveni mezi uzivatelem a dodavatelem/servisni firmou.
Realiza¢ni firma déle zajisti zalozeni a pfedani investorovi evidencni knihy s chladivem dle vyhlasky ¢.
193/2013 Sb.
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