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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni Feseni

a) Technickd zprdva - architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni reseni, bezbariérové
uZivani stavby; konstrukcni a stavebné technické reseni a technické viastnosti stavby; stavebni fyzika -
tepelnd technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis fesSeni, vypis pouZitych norem.

Tento projekt je zpracovan v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby. V ptipade jeho
vyuziti k jinym Gcelim (provadéci projekty profesi, apod.), nebere zpracovatel jakékoliv zaruky za
ptripadné skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod
Dokumentace je zpracovana podle prilohy ¢. 13 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. (v platném znéni ke dni

vyhotoveni PD) - Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby a nelze ji pouZit k jinému
ucelu.
2. Ucel objektu, funk¢ni napli, kapacitni udaje

Stavajici objekt slouzi ke vzdélavani v ramci studia Lékaiské fakulty Ostravské univerzity a
zaroven zde v dobé zpracovani PD sidli dékanat. Vybudovani piistavby vytahu slouzi jako vertikalni

doprava navazujici na centralni chodbu.

W r

3. Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni reSeni

Cilem zfizeni vytahu je vybudovani bezbariérového piistupu do vSech nadzemnich podlazi objektu
Z0 LF Ostravské univerzity. Na severni $titové sténé bude vybudovan proskleny tubus vytahové Sachty.
Nosna konstrukce ocelova z uzavienych profilii oplasténa fasddnim systémem s izolacnim dvojsklem.
Vytah je navrzen jako lanovy bez strojovny s rozméry vytahové Sachty 2010 x 1600. Kabina je rozméroveé
feSena dle vyhlasky o technickych pozadavcich na bezbariérové uzivani, ktera stanovi minimalni rozmér
1100x1400mm. Vytah bude mit 4 zastavky v jednotlivych podlazich objektu a jednu nastupni zastavku v
urovni prilehlého vnéjsiho chodniku. Vytahova Sachta je provedena jako celosklenénd, pouze podzemni
¢ast je feSena jako Zelezobetonova. Dvefe mezi vytahovou Sachtou a vnitini chodbou budou vyménény
za nové umoznujici bezbariérovy vstup.

Tvarové se jedna o jednoduchy tubus cca 2,5 x 2,2m vysoky 16m. Dvefe na nastupistich z AL
profili z bilé barvy. Sachta je zasklena prihlednym izola¢nim dvojsklem. Zaskleni vytahové Sachty bude
provedeno z nasledujicich vrstev:

vngjsi tabule: vrstvené kalené bezpec¢nostni sklo (VSG) tl. 6 mm + mezivsrtva PVB 1,52 mm +

vrstvené bezpe¢nostni kalené sklo tl. 6 mm
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distan¢ni rdmecek: tl. 16mm, vyplnén inertnim plynem
vnitini tabule :tvrzené bezpecnostni sklo esg tl. 6 mm

Celkové provozni FeSeni v objektu vychazi z pozadavkii investora a navaznosti na okolni
objekty a zpevnéné plochy.

4. Bezbariérové uzivani stavby

Ptistavba vytahu zajisti bezbariérovy pfistup do vSech nadzemnich prostor urenych k vyuce.
Reseni bude splitovat podminky ve vyhlaice MMR 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZzadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Vnitini prostory mimo feSeny vytah nejsou projektem

feSeny.

5. Celkové provozni FeSeni

Provozni feSeni je patrné z vykresové dokumentace. Z Grovné stavajici komunikace s chodnikem
vedouci pfimo kolem uvazované Sachty bude pfimy vstup do prichozi kabiny vytahu s vystupem
v nadzemnich podlazich. Vytah bude mit nejvyssi stanici na irovni nevyuzivané stfe$ni nastavby. Jedna
se o pripravu pro budouci vyuziti podstfesniho prostoru. V bézném provozu bude vyjezd vytahu do
nejvyssiho podlazi blokovan. Z urovné 4.NP bude provadén pouze servis a udrzba vytahu, rozvadéc
vytahu bude umistén ve 3.NP. Pfistup ptidnim prostorem bude zajiStén po provizorni ldvce od stavajiciho
vystupu na pidu. Prostor nastupisté 4.NP bude od pidy oddélen tepeln€izola¢nimi dvefmi tésné vedle

vytahovych.

6. Technické vlastnosti stavby

Reseny objekt byl postaven cca kolem roku 1950 jako ubytovna. Objekt je z &asti podsklepeny, ma
tfi nadzemni podlazi a nevyuZzivany prostor 4.np pod stiechou. Objekt je trojtraktovy s mansardovou
nastavbou. Prostory 1.NP az 3.NP jsou vyuzivany jako kancelare, ucebny, cvicebny, poslucharny a
socidlni zazemi. V 1.PP se nachézeji sklepy, dilna a kotelna.

Vétrani: zistava stavajici pfirozené okny.

Vytapéni: Sachta je temperovana na +5°C piimotopem osazenym v dojezdu vytahu.

Denni osvétleni: Na nastupistich vytahu jsou osazeny prosklené dvete vytahové Sachty pro
zajisténi denniho svétla na chodbé. Umélé osvétleni nastupist’ bude zajisténo LED osvétlenim na Grovni
100Lux

Likvidace odpadii: je feSena pomoci odpadnich nadob na pozemku investora (stavajici stav).
Nédoby jsou pravidelné vyvazeny na zakladé smlouvy o likvidaci odpadi.

Nejsou predpokladana zdravotni rizika vyvoland realizaci posuzovaného zameéru ani neni
predpoklad ptimého ovlivnéni vefejného zdravi. Posuzovany zdmér neni zdrojem takovych G¢inkda, jez
by vedly k naruseni faktorl pohody obyvatelstva v blizkém ¢i vzdalenéj$im okoli.
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Vibrace

Posuzovany zamér nebude obsahovat zafizeni, které by zplsobovalo vibrace o hodnotach a
frekvencich ptekracujici povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany vetejného
zdravi nebo vlivl na stabilitu a trvanlivost okolnich stavebnich objekta.

Hluk

Nové prvky rekonstrukce budou navrzeny tak, aby splnily nejvyssi piipustné hodnoty hluku a
vibraci, které jsou urceny natfizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi hygienické limity hluku a vibraci pro pracoviste, pro chranény
venkovni prostor, chranéné venkovni prostory staveb a chranéné vnitini prostory staveb a zplisob méteni
a hodnoceni hluku a vibraci pro denni a no¢ni dobu.

Prasnost
Upravy nemaji vliv na prasnost. Projektem neni feseno.

7. Konstrukéni a materialové reSeni

Bouraci prace:

V ramci provadéni stavebnich praci bude nutno provést zejména tyto stavebni prace:

- Demontaz ocelové vyrovnavaci rampy v¢. vybourani betonovych zakladovych patek
- Demontaz zabradli

- Vybourani dlazby pted nastupy do vytahu

- Vyftezani otvoru ve Stitové sténé 4.NP.

- Vybourani vénce 4.NP

- Demontaze vybranych oken a dvefi

- Odfezani a odbourani fims

- Vybourani podlahy a podkladni vrstvy v misté nové kanalizace 1.PP

- Rozebrani vyznacenych zpevnénych ploch

Presny rozsah bouracich praci je patrny z piilozené vykresové dokumentace

Novy stav:

Zaklady vytahové Sachty jsou navrzeny jako zelezobetonova zakladova deska 2,96m x 3,00m tl
500mm. Zakladova deska bude provedena na prehutnéném rostlém terénu (pfipadné vrstvé hutnéného
podsypu). Zakladova deska bude vyztuzena pti vSech povrSich v obou smeérech betonaiskou vyztuzi.
Beton C25/30-XC2, vyztuz B500B, kryti vyztuze SOmm.

Obvodové stény dojezdu vytahové Sachty jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické
tloustka stén i dna 250mm. Sachta bude vyztuZena pii viech povrsich v obou smérech betonaiskou
vyztuzi. Beton C25/30-XC2, vyztuz B500B, kryti vyztuze 30mm.

Ocelova konstrukce vytahu je navrzena svafovand z uzavienych ocelovych profil dimenze
HRTR140x5mm. Konstrukce (4 rohové sloupy) bude uloZena a kotvena na ZB zékladovou konstrukci.
Konstrukce bude ve vodorovném sméru kotvena do ZB stropnich konstrukci a ZB véncti stavajiciho
zdéného objektu (strop nad 1NP, nad 2NP, nad 3NP). Svary budou provedeny koutové na plnou inosnost
piipojovaného materialu. Ocel S235JR + antikorozni natér. Ocelova konstrukce vytahové Sachty bude ke
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stavajici budové kotvena pomoci kotevnich prvkil skrz obvodovou nosnou sténu stavajicitho objektu.
Kotveni bude umisténo vzdy pod a nad stropni konstrukci daného podlazi. Kotveni je blize popsano a
rozkresleno v ¢asti D.1.2 — Stavebné konstrukéni feseni.

Omitky: pouze v minimalnim rozsahu vnitfni jadrové se Stukem, na vné&jSim povrchu bude
provedena pouze oprava stavajictho KZS s tepelnym izolantem polystyren tl. 150 mm a lepidlem
s vystuznou tkaninou a silikonovou omitkou.

Malby budou provedeny dvojnasobnou disperzni, otéruvzdornou malbou s dobrou propustnosti
vodnich par. Budou pouzity barvy disperzni, bilé, omyvatelné 2nasobné s penetraci. Malby budou pouzity
pouze v malém rozsahu kolem zasazenych ploch.

Podlaha, naslapnd vrstva podlahovych konstrukci vnitinich nastupnich mist do vytahu bude
provedena z keramické dlazby. Ve vytahové Sachté je naslapnou vrstvou epoxidova stérka na betonové
desce. Podlaha v 1. PP bude pouze hrubé upravena betonovou mazaninou do trovné ptilehlych povrchii
bez instalace nadslapnych vrstev.

StieSni konstrukce je navrzena jako jednoplastova plocha stiecha snosnou konstrukcei
s trapézového plechu se spddovanym polystyrenem a izolace z mineralni ¢ediCové viny a povlakovou
krytinou z PVC félie.

Klempirské vyrobky jsou provedeny z poplastovaného plechu.

Vyplné otvora dvefe mezi chodbou a vytahovou Sachtou budou hlinikové s prerusenym tepelnym
mostem zasklené izolacnim dvojsklem se snizenym prahem. Soucinitel prostupu tepla max Uw=1,4
W/m2K. Osazeni dveti bude provedeno dle typovych detailt.

Zpevnéné plochy bude provedena betonova zdmkova dlazba jako okapovy chodnik podél Sachty
a nastupni plocha mezi Sachtou a stdvajicim chodnikem. Pod dlazbou bude ziizeno hutnéné loze z
kameniva frakce 32-64 mm. Zaroven bude provedena zpétna pokladka diive rozebrana zpevnéna plocha
ze zamkové dlazby v misté vetejného chodniku a okapového chodniku kolem stavajiciho objektu.

Odvodnéni Voda ze stiechy Sachty bude svedena na stavajici stfechy objektu a stavajicim
zptsobem odvedena do dest'ové kanalizace.

8. Vnitrni instalace

D.1.4.1 — Zdravotné technické instalace

Splaskova kanalizace

Kanalizace je navrzena podle CSN EN 12056-1, CSN EN 12056-2, CSN EN 12056-5 a s ni
souvisejicich norem a pravnich predpist.

Bude provedeno pielozeni hlavniho svodu splaskové kanalizace a s tim souvisejici propojeni svoda
napojenych na rusenou trasu. Vybudovana bude nova vnitini revizni §achta. Dale bude provedena vyména
vybranych odpadt splaskové kanalizace, véetné osazeni pozarnich manZzet pod stropem podzemniho
podlazi. Kanalizace je navrZena z plastii. Svody pod podlahou budou z hrdlovych trub PVC typu KG SN4.
Svody budou uloZeny na piskové loze a obsypany piskem do vySe 200 mm nad vrchol trouby. Revizni
Sachta na svodném potrubi bude monoliticka s lehkym ocelovym pokopem v ocelovém ramu. Odpady
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budou z trub polypropylénovych hrdlovych PPs HT. Trubky se upevni objimkami dod&vanymi s
potrubim, kazda trubka se upevni pod hrdlem, odpady se kotvi ve vzdalenostech do D 50 1,5 m, nad D 50
maximalné 2 m, vedeni pod stropem se zavési ve vzdalenosti maximdln€ 10 D. Zavésy musi byt tésné za
hrdlem. Odpadni potrubi bude izolovano rohozi z pénéného PE v tloust’ce minimalné¢ 5 mm proti roseni
a Sifeni hluku.

Dest'ova kanalizace
Dest'ova kanalizace objektu je stdvajici. Vné objektu dojde k vyméné stavajiciho lapace stieSnich
splavenin, ten bude osazen na betonovy zdkladek v irovni terénu a novym svodem napojen do nové
revizni Sachty nové piipojky destové kanalizace. Svody v terénu budou z hrdlovych trub PVC typu KG
SN8. Svody budou ulozeny na piskové loze a obsypany piskem do vySe 300 mm nad vrchol trouby.
D.1.4.2 — Zarizeni slaboproudé elektrotechniky

CCTYV — Kamerovy systém se ziznamem

Kamerovy systém bude slouzit pro ochranu zdravi osob a majetku. Kamerovy systém v objektu
bude feSen vnitfnimi kamerami (4ks) sledujicimi prostor pied vytahem na urovnich 1.-4.NP a vnéjsi
kamerou (1ks), ktera sleduje vstup do vytahu na urovni 1.NP.
Napajeni kamer bude feSeno PoE z aktivnich prvki CCTV. Na stran¢ vnéjSich kamer budou kabely
zakonceny pifimo v kamerovych krytech konektorem RJ-45, u vnitfnich kamer budou instalovany
jednozasuvky SK (1xRJ-45) pod stropem.
Pozn.: Kamery a zaznamové zarizeni nejsou dodavkou EK, budou porizeny investorem samostatné.
Investor provede instalaci a oziveni kamer.

Rozvody

Rozvody CCTV budou provedeny dle odpovidajicich CSN a piedpist. Rozvod samostatné
kamerové LAN bude realizovan kabelem F/FTP 4par kat. 6A LSOH.
Zptsob vedeni kabelovych tras je feSen ve vykresové Casti. Presné umisténi vyvodu kabeldze a
jednotlivych prvka viz. vykresova ¢ast dokumentace a musi byt koordinovany s profesi elektro
(trubkovani a umisténi zasuvek 230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

EKYV - Elektronicka kontrola vstupu
Zakladni technické udaje
Silnoproudé napajeni:
- Rozvodna soustava INPE 50Hz, 230V/TN-S
Periferni prvky
- Rozvodna soustava DC 12/ 24V, SELV
Ochrana pted nebezpecnym dotykem:
- Samocinnym odpojenim od zdroje, CSN 33 2000-4-41
- Bezpe¢nym malym napétim

Technické ieSeni
Systém EKV
Ctecka bude ovladat dvefe vytahu na arovni 1.NP — viz. vykresova &ast PD. Napojeni na logiku vytahu
bude feseno ve spolupraci s dodavatelem vytahu, dodavatel EKV zajisti pouze jejich fyzické napojeni do
systému EKV.
Sitové prvky systému (rozhrani Idoor, fidici jednotky a ¢te¢ky) budou napajeny z jednoho zdroje. Tento
zdroj bude zalohovan akumulatorem 12V/7Ah. Zdroj bude napojen na rozvody 230V kabelem CYKY
3x1,5, jistény jistiCem 6A.
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Technicka specifikace systému ¢tecek bezkontaktnich karet

Technologie pouzivanych karet - 13,25MHz/125kHz (Mifare, HID apod.).

Kabelaz mezi prvky systému bude feSena stinénym sdélovacim kabelem 2x1,5+4x0,5. Napajeni
elektrickych zamki ze zdroji 12V bude feseno kabelem 2x1,5cu. Napajeni zdroji EKV bude feseno
kabelem CYKY 3x1,5 z podruzného rozvadéce NN. Jisténi bude feSeno jisticem 6A.

DT — Domovni telefon
Zikladni technické udaje
Silnoproudé¢ napajeni:
- Rozvodna soustava INPE 50Hz, 230V/TN-S
Periferni prvky
- Rozvodna soustava DC 12/ 24V, SELV
Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem:
- Samocinnym odpojenim od zdroje, CSN 33 2000-4-41
- Bezpe¢nym malym napétim

Technické ieSeni
Systém IP domacich telefont bude slouzit pro komunikaci mezi vstupem do vytahu a recepci. Celkem
bude instalovano 1ks VolIP telefonniho komunikator s barevnou kamerou, tablem s 2 tlacitky (recepce a
dispecink) a IR pfisvitem.
Tablo DT bude napojeno jako vnitini klapka IP telefonni Gstfedny. Tablo bude v odolném provedeni s
povrchem z nerezu nebo eloxovaného hliniku. Jmenovky budou trvale podsviceny. Jako ochrana proti
povétrnostnim vliviim budou tabla doplnéna stiiskou.
Vystup z DT bude napojen jako vstup do fidici jednotky vytahu.
Tablo DT bude napéjeno z napajeciho zdroje, umisténého v PSR spolecné spotieby na DIN list¢ (min.7
modull).
Kabelaze systému budou feSeny systémem strukturované kabelaze, kabel tabla DT bude zakoncen na
patchpanelu v datovém rozvadéci SK.

KT - Kabelové trasy a rozvody

Patefni kabelové trasy budou feSeny elektroinstalacnimi bezhalogenovymi listami LV 40x40 HD
upevnénymi nad podhledy nebo na bo¢nich sténach chodeb.

Stupacky budou feseny listami LV 40x40 HD vedenych na omitce skrze stropy pifipadné kabelovymi
zebtiky. Prostupy budou oSetfeny certifikovanymi pozarnimi ucpavkami.

D.1.4.3 — Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Nova rozvodnice RV

Pro potfeby nové elektroinstalace bude z v rozvodnici RSP nové nainstalovan jistic B25/3. Z takto
nové odjisténého mista bude vyveden silovy kabel CYKY 5x10mm2, ktery bude ukonéen v nové
podruzné rozvodnici RV. V této rozvodnici bude odjisténo napojeni vytahu, osvétleni a elektrické
vytapéni.

Napojeni vytahu

Napojeni vytahu bude provedeno z nové rozvodnice RV, jenz je umisténa na vyzna¢eném misté v
chodbé spolecnych prostor. Odjisténi v misté napojeni bude 3x16A, charakteristika motorova C,
proudovy chranic. Z takto odjisténého mista bude vyveden silovy kabel typové fady CYKY 5Jx2,5mm2,


http://www.rotagroup.cz/

A
STAVMO FAVJAOSTRAVA

jenz bude ukoncen v rozvodnici vytahu, tato je umisténa ve 3.NP. Spolecné s napajecim kabelem bude v
soub¢hu veden ochranny vodi¢ CYA16mm?2 zelenozZluté barvy. Tato kabelova trasa bude provedena pod
omitkou a v 1.PP na povrchu v elektroinstalacni list¢ LV.

Napojeni osvétleni

Napojeni osvétleni bude provedeno z nové rozvodnice RV, jenz je umisténa na vyznaceném miste
v chodbé spolecnych prostor. Odjisténi v misté napojeni bude 1x10A, charakteristika vedeni B, proudovy
chranic. Z takto odjisténého mista bude vyveden silovy kabel typové fady CYKY 3Jx1,5mm?2, jenz bude
napéjet jednotlivd navrzena svitidla, ovladani svitidel bude v kazdém nadzemnim podlazi pohybovym
¢idlem. Tato kabelova trasa bude provedena pod omitkou a v 1.PP na povrchu v elektroinstala¢ni listé
LV.

Napojeni primotopného vytapéni a topného kabelu

Napojeni elektrického pfimotopného vytapéni a topného kabelu pro vyhfivani prahu bude
provadéno tfemi samostatnymi okruhy, jenz budou provedeny z nové rozvodnice RV, jenz je umisténa na
vyznaceném misté v chodbé spolecnych prostor. Dva okruhy budou pro potieby piimotopnych
konvektort a tfeti okruh bude pro samoregulacni topny kabel 18W/m, jenz bude umistén v prahu pii
nastupu do vytahu z venkovniho prostiedi na urovni 1.NP.

Odjisténi v misté¢ napojeni bude vzdy jistiCem s proudovym chrani¢em 16/003, charakteristika
vedeni B. Z takto odjisténych mist bude vzdy vyveden silovy kabel typové fady CYKY 3Jx2,5mm?2, jenz
bude napajet jednotlivé navrzena ptfimotopné konvektory s vestavnym termostatem. Tato kabelova trasa
bude provedena pod omitkou a v 1.PP na povrchu v elektroinstala¢ni liste¢ LV.

Méreni spoti‘eby elektrické energie
Nové méfeni spotfeby elektrické energie nebude ziizovano, jelikoz mista napojeni jsou vzdy v jiz
mefené Casti.

Hlavni kabelové trasy

V celé feSené Casti budou ziizené kabelové trasy provedeny silovymi kabely typové fady
CYKY a vodi¢i CYA zelenozluté barvy, jenz budou ulozeny pod omitkou a elektroinstala¢ni
liste LV.

Svételny okruh

Nové osvétlovaci soustavy budou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY 3Jx1,5mm?2.
Ovladani osvétlovacich soustav bude feSeno pohybovymi ¢idly. Predpoklada se pouziti nasténnych
kruhovych LED svitidel ve stupni kryti [P65, 1950Im, 16W.

Uzemnéni

Uzemnéni vytahové konstrukce bude feSeno strojenym zemnicem, tj. zemnicim paskem FeZn 30x4
mm, jenz bude uloZen ve vykopu ve vzdalenosti cca.lm od objektu v nezamrzné hloubce 0,8m nastojato.
Pasek bude veden mezi vyznacenymi svody, vyvody ze strojeného zemnice budou provedeny vodici FeZn
10mm?2, tyto budou propojeny na vyzna¢enych mistech s kovovou konstrukci nového vytahu, tyto vyvody
budou ukonceny na typizovanych svorkach ptipojovacich SPb, jenz budou pfipojeny k vytahové
konstrukci. Veskeré spoje v zemi budou oSetfeny antikoroznim natérem.

Veskeré vnitini instalace (zdravotné technické instalace a slaboproudé a silnoproudé

elektroinstalace) jsou podrobné popsany v samostatné ¢asti projektové dokumentace (viz ¢ast D.1.4
Technika prostiedi staveb).
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9.  Barevné reSeni objektu

Barevné feseni navazuje na stavajici objekt. Hlinikova sloupko ptickova prosklena fasada zasklena
dvojsklem. Vnéjsi hlinikové viditelné profily zelené dle stdvajicich klempitskych prvka (nutno vzorkovat
a odsouhlasit investorem). Oprava ETICS fasady bude provedena rovnéz v ndvaznosti na stavajici odstin
fasady. Nova mozaikova omitka soklu bude taktéz navazovat na stavajici odstin soklové casti. Vnéjsi
vytahové dvetre budou taktéz proskleny v kombinaci s kartd¢ovanou nerezovou oceli. Barevné feseni ve
vykresové dokumentaci je pouze orientacni a v prib¢hu stavby je nutno rtizné odstiny vzorkovat a
porovnavat se stavajicim objektem.

L—
—

i

7

10. Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

/4

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa provedenim stavby v souladu s platnymi
prislusnymi pfedpisy a normami.

Pti realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrzovani technologickych postupti a provozné-
bezpecnostnich predpisi.
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11. Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk,

vibrace - popis reSeni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby

e 7 we

pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

1. Tepelna technika

Neiesi se. Sachta bude oplasténa izolaénim dvojsklem, zaklady i stfecha budou zatepleny v
souladu s doporu¢enymi hodnotami CSN 73 0540-2 nebude viak piimo vytapéna, bude pouze
temperovana pro potiteby technologie +5°C. Objekt byl v minulosti zateplen na obvodovych sténéch,
dale byla poloZena izolace na podlahu nevytapéné ptidy a byly vyménény okna i dvete. Na stavbu jako
celek nema pristavba z hlediska Gspor energie vliv.

2. Osvétleni

Nastupisté i vytahova $achta bude osvétlena umélym osvétlenim na trovni pozadavku CSN,
Dvete do vytahové Sachty budou prosklené.
3. Oslunéni

Neni projektem ménéno.

4. Akustika / hluk, vibrace

Posuzovany zamér nebude obsahovat zafizeni, které by zpisobovalo vibrace o hodnotach a

frekvencich ptekracujici povolené limitni hodnoty, které¢ jsou stanoveny z hlediska ochrany vetejného
zdravi nebo vlivil na stabilitu a trvanlivost okolnich stavebnich objektt.
Nové prvky vytahu jsou navrzeny tak, aby splnily nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci, které jsou
uréeny natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Timto nafizenim se stanovi hygienické limity hluku a vibraci pro pracovisté, pro chranény venkovni
prostor, chranéné venkovni prostory staveb a chranéné vnitini prostory staveb a zplisob méfeni a
hodnoceni hluku a vibraci pro denni a no¢ni dobu.

5. Zasady hospodareni energiemi
Neftesi se.
6. Ochrana stavby pred negativnimi icinky vnéjSiho prostredi
Resena stavba je svym stavebné-technickym fesenim a celkovym usporadanim dostatené chranéna
pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi.
7 Pozadavky na poZarni ochranu konstrukeci

Podrobné¢ feSeno v Pozarné-bezpecnostnim feseni, které je soucasti PD.

12. Udaje o pozadované jakosti navrZenych materiali a o poZadované
jakosti provedeni

Udaje o pouzitych materialech, jejich vlastnostech a pozadavcich jsou uvedeny podrobné
v jednotlivych ¢astech projektu. Jesté blize budou specifikovany v dalSich stupnich projektové
dokumentace nebo v prubéhu stavby ve vyrobnich, dilenskych nebo montaznich dokumentacich.
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13. Popis netradi¢nich technologickych postupii a zvlastnich pozadavku na
provadéni a jakost navrZenych konstrukei

Pro konstrukci objektu jsou pouzity standardni technologické postupy a nejsou pozadovany zvlastni
pozadavky na provadéni a jakost konstrukci.

Pii provadéni stavebnich a montaZnich praci je nutné dodrZovat veSkeré technické a
technologické predpisy jednotlivych materiald, jejich vyrobci a dodavateli.

14. Pozadavky na vypracovani dokumentace pro provadéni stavby - obsah
a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Pozadavky na zpracovani dilenskych a vyrobné technickych ¢asti (napt. ocelova konstrukce v¢.
klemp. prvki, zdmecnické prvky a dalsi prvky PSV, vytah, sloupko-ptickova fasada.... ), zajisStovanych
zhotovitelem stavby.

Zhotovitel stavby musi zajistit na své naklady vypracovani vyrobni, dilenské a montazni
dokumentace jednotlivych ¢asti stavby (vykresy vyztuze a dilenské vykresy betonovych a ocelovych
konstrukci, kotveni, vykresy skladeb, vykresy sestav vyplni otvort apod.).

Dokumentace musi odpovidat dokumentaci pro provadéni stavby a musi byt zpracovéana v souladu
s ptislusnymi, platnymi technickymi normami, vyhladSkami a souvisejicimi predpisy.

Veskeré rozméry stavebnich vyrobkt (klempiiské, ostatni okenni a dveifni vyplné apod.) budou
pted vyrobou ovéfeny dle skutecnosti na stavbe.

Blize jsou pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem popsany v
jednotlivych dil¢ich ¢astech projektové dokumentace.

Po realizaci bude zpracovana dokumentace skutecného provedeni stavby, ktera bude soucasti
revizni dokumentace.

15. Vypis pouzitych norem

Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky pfislusnych norem pro
navrhovéni a provadéni staveb uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou
normalizaci, nebo v kvalit¢ vyssi. Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a
podnikovymi normami vyrobcii a dodavatelll jednotlivych materiald, vyrobka a stavebnich systémd.
Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které mohou prokézat
piislusnou kvalifikaci. V§echny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona
183/2006 Sb. A zakont souvisejicich, zakona ¢€.22/1997 Sb. V platném znéni, natizeni vlady ¢.163/2002
Sb. v platném znéni a zakon souvisejicich v platném znéni.

Pozadované kontroly zakryvanych konstrukci budou provedeny v souladu s pfislusnymi
technologickymi piedpisy a normami CSN. Jedn4 se zejména o kontrolu zakladové spary, hutnénych
podsypu a kontrolu vyztuze pted betonazi.

Pti realizaci stavby musi zhotovitel postupovat v souladu zejména s nasledujicimi normami a
piedpisy.

Seznam norem pouzitych pii navrhu jednotlivych ¢asti konstrukce je podrobnéji feSen
v technickych zpravach jednotlivych profesi.

Vypis hlavnich pouZzitych norem

CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991-1-X — Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1992-1-X — Navrhovani betonovych konstrukei
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CSN EN 1993-1-X — Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN EN 1997-1 — Navrhovani geotechnickych konstrukei

CSN EN 1998-1 — Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétieseni

CSN 73 1001 — Zékladova ptida pod plosnymi zaklady

CSN 73 1004 — Navrhovani zakladovych konstrukci

CSN EN 206-1 — Specifikace, vyroba vlastnosti a shoda betonu

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykresi stavebni &asti

CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukei - Vykresy betonovych konstrukei

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb

CSN 74 4505 Podlahy — Spoleéné ustanoveni

CSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah - Stanoveni sou¢initele smykového tieni
CSN 73 1901 Navrhovani stiech — zakladni ustanoveni

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach. Pozadavky
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a Satny

CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci

CSN 73 6005 Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni

CSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni
CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy - Zakladni pozadavky

CSN 73 3305 Ochranna zabradli

CSN 73 5105 Vyrobni pramyslové budovy

CSN 74 3282 Pevné kovové zebiik pro stavby

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 363 Prosttedky ochrany osob proti padu — Systémy ochrany osob proti padu
CS 76 6005 Prostorové uspofadanti siti technického vybaveni

16. Pozadavky na bezpecnost pii provadéni stavebnich konstrukci — odkaz
na prislusné predpisy a normy

Prace na stavenisti budou provadény dle planu BOZP na stavenisti, ktery bude zpracovan
koordinatorem BOZP na stavenisti.

Vsechny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice.

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této Cinnosti zptisobilou. Béhem
provozu stavby je nutno dodrzovat viechny ¢lanky platnych CSN a predpisti o bezpe¢nosti a ochrand
zdravi, zejména vyhlasku €.48/1982 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pro zajisténi bezpec¢nosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni
ptredpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro veskerou
¢innost na pracovistich, t.j. pouzivani pracovnich pomucek, obsluha zatizeni apod.

Pted zapocetim praci musi byt vSichni pracovnici sezndmeni se vSemi souvisejici bezpe¢nostnimi
piedpisy a nafizenimi. Pracovnici musi byt vybaveni vSemi potfebnymi ochrannymi pomtickami a
prosttedky. VSechny otvory a zvysené ploSiny musi byt opatfeny ochrannymi zabradlimi. Otvory musi
byt zakryty pevnymi zadbranami, aby nemohlo dojit k jejich posunuti. Jednotlivé pfistupové cesty musi
byt znateln& oznadeny. Zebiiky musi spliiovat bezpe¢nostni predpisy a musi presahovat minimalné 1100
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milimetrii nad pracovni ploSinu. Pii pracich ve vySkdch musi byt pracovnici specialné proskoleni. Pti
provadéni montaznich praci ve vyskach musi byt pracovnici jisténi pomoci tivazi, kdy je pred kazdou
sménou povinnosti pracovnikil provést kontrolu stavu prostfedkti. Pokud budou uvazy nebo jistici lano
vykazovat opotiebeni, je nutna jejich okamzita vymeéna. Stavbyvedouci musi pied zapocetim praci
vypracovat technologicky postup praci, ktery musi byt v souladu s platnymi vyhlaskami a predpisy.

Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zdvazné ¢lanky
platnych CSN a piedpistt BOZP.

Tato problematika bude podrobné feSena dodavatelskymi firmami dle platnych ptedpisti a norem
souvisejicich s provadénim stavby.
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