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1.  Podklady 

− Geodetické zaměření, Geosta Ostrava, s.r.o., leden 2012 

− Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.), Ing. Jarmila 
Paciorková, prosinec 2011 

− Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně, Ing. Jarmila Paciorková, říjen2011  

− Hluková studie, Ing. Jarmila Paciorková, listopad 2011 

− Hydrogeologická rešerše, Geooffice, Ing. Radim Ptáček, Ph.D.,  listopad 2011 

− Inženýrsko-geologický průzkum, Geooffice, Ing. Radim Ptáček, Ph.D.,  únor 2011 

− Radonový průzkum č. 5592/11, Radkontrol, Ing. Ivan Doležal, prosinec 2011 

− Dokumentace pro územní řízení, OSA projekt, květen 2012, arch. č. 12-033-3/0 

− Stanoviska veřejnoprávních orgánů k DUR a k DSP 
 

2. Všeobecně 

Je navrženo odstranění stávající areálové kanalizace včetně zrušení napojení na kanalizační 
sběrač OVAK DN1500. Kanalizace bude, po vybudování nově projektovaných kanalizací 
v areálu, nefunkční. 

 

3. Technické řešení 

Odstranění kanalizace je navrženo: 

- Vybouráním potrubí DN200 v úseku od napojení na veřejnou kanalizaci po šachtu B1 
v celkové délce 14,4 m. Napojení na kanalizační sběrač bude zrušeno. Otvor ve sběrači 
bude zaslepen sanační maltou. 

- Vybouráním šachty B1 a B3 včetně dna.  

- Zaplněním potrubí DN200 popílko-cementovou směsí v celkové délce 120,0 m. 

- Zaplněním potrubí DN150 popílko-cementovou směsí v celkové délce 72,4 m. 

- Odstranění kanalizačních šachet B2, B4, B5, B6, B7 bude provedeno odbouráním 
kanalizačních šachet do hloubky 1,0 m pod terén. Zbývající část bude zaplněna popílko-
cementovou směsí 

 

4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Před zahájením stavebních prací musí být provedeno přesné vytýčení sítí jednotlivými správci 
síti v terénu, při výstavbě nesmí dojít k jejich dotčení a narušení. V případě jejich výskytu je 
třeba při provádění prací v blízkosti těchto vedení postupovat se zvýšenou opatrností. Je třeba 
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rovněž ověřit hloubky uložení jednotlivých vedení (u správců) a dodržet minimální vzdálenosti 
uvedené v ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci dle: 

- příslušných §§ zákoníku práce 
- zákona č. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb., 
- NV 362/2005 Sb., 
-  V 101/2005 Sb.  
- a dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. v závislosti na druhu 

vykonávaných prací. 

Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny, při záhozu řádně 
zhutněny. 
 


