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1. Podklady

— Geodetické zaméreni, Geosta Ostrava, s.r.o., leden 2012

— Oznameni dle zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQl na zZivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakona (dle pfilohy €. 3 k zakonu &. 100/2001 Sb.), Ing. Jarmila
Paciorkova, prosinec 2011

— Dendrologicky prizkum a inventarizace zelené&, Ing. Jarmila Paciorkova, fijen2011

— Hlukova studie, Ing. Jarmila Paciorkova, listopad 2011

— Hydrogeologicka reSerse, Geooffice, Ing. Radim Ptacek, Ph.D., listopad 2011

— InZenyrsko-geologicky prazkum, Geooffice, Ing. Radim Ptacek, Ph.D., Unor 2011

— Radonovy prazkum €. 5592/11, Radkontrol, Ing. Ivan Dolezal, prosinec 2011

— Dokumentace pro uzemni Fizeni, OSA projekt, kvéten 2012, arch. €. 12-033-3/0

— Stanoviska verejnopravnich organt k DUR a k DSP

2. Vseobecné

Je navrZzeno odstranéni stavajici aredlové kanalizace v€etné zruSeni napojeni na kanalizaéni
sbéra¢ OVAK DN1500. Kanalizace bude, po vybudovani nové projektovanych kanalizaci
v arealu, nefunkéni.

3. Technické rFeseni

Odstranéni kanalizace je navrzeno:

- Vybouranim potrubi DN200 v useku od napojeni na vefejnou kanalizaci po $achtu B1
v celkové délce 14,4 m. Napojeni na kanaliza¢ni sbéra¢ bude zruseno. Otvor ve sbéradi
bude zaslepen sanacni maltou.

- Vybouranim Sachty B1 a B3 v¢etné dna.
- ZaplInénim potrubi DN200 popilko-cementovou smési v celkové délce 120,0 m.
- ZapInénim potrubi DN150 popilko-cementovou smési v celkové délce 72,4 m.

- Odstranéni kanalizaCnich 8achet B2, B4, B5, B6, B7 bude provedeno odbouranim
kanaliza¢nich Sachet do hloubky 1,0 m pod terén. Zbyvajici ¢ast bude zaplnéna popilko-
cementovou smési

4. PozZadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt provedeno presné vytyceni siti jednotlivymi spravci
siti v terénu, pfi vystavbé nesmi dojit k jejich dot€eni a naruseni. V pfipadé jejich vyskytu je
tfeba pfi provadéni praci v blizkosti téchto vedeni postupovat se zvySenou opatrnosti. Je tieba
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rovnéz oveéfit hloubky uloZeni jednotlivych vedeni (u spravct) a dodrzet minimalni vzdalenosti
uvedené v CSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni.

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci dle:

- prisluSnych §§ zakoniku prace

- zakona ¢. 309/2006 Sb.

- NV 591/2006 Sb.,

- NV 362/2005 Sb.,

-V 101/2005 Sb.

- adalSich provadécich predpist k zakonu ¢€. 309/2006 Sb. v zavislosti na druhu

vykonavanych praci.

Vykopy budou ohrani¢eny, zajisStény, za snizené viditelnosti osvétleny, pfi zahozu fadné
zhutnény.
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