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Podklady 

− Geodetické zaměření, Geosta Ostrava, s.r.o., leden 2012 
− Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.), 
;Ing. Jarmila Paciorková, prosinec 2011 

− Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně, Ing. Jarmila Paciorková, říjen2011  
− Hluková studie, Ing. Jarmila Paciorková, listopad 2011 
− Hydrogeologická rešerše, Geooffice, Ing. Radim Ptáček, Ph.D.,  listopad 2011 
− Inženýrsko-geologický průzkum, Geooffice, Ing. Radim Ptáček, Ph.D.,  únor 2011 
− Radonový průzkum č. 5592/11, Radkontrol, Ing. Ivan Doležal, prosinec 2011 
− Dokumentace pro územní řízení, OSA projekt, květen 2012, arch. č. 12-033-3/0 
− Stanoviska veřejnoprávních orgánů k DUR a k DSP 
 

 

a) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
Předkládaná projektová dokumentace řeší: 
 
Přeložku areálové kanalizace  
Přeložka je vyvolaná stavbou objektu B a přilehlého parkoviště, v rámci které dojde 
k odstranění stávající areálové kanalizace. Projektovaná přeložka odvádí dešťové vody ze 
dvou stávajících dešťových svodů objektu A. Napojení přeložky je nad dno šachty Š3 
projektovaného jednotné areálové kanalizace – „SO 03.1 – Kanalizace“. Dešťové vody 
jsou dále odváděny do veřejné jednotné kanalizace OVAK DN1500 s koncovkou na 
ÚČOV. 

 
Přeložka je navrhována z trub PC SN8 DN 200 v délce 49,41 m 
Přepojení 1 dešťového svodu bude z PVC SN4 DN 150 v délce 2,64 m. 
Na trase jsou navrženy 2 plastové revizní šachtice DN425.  
Kanalizace bude při průchodu základy objektu B uložena v chráničce PE 315 a 
vystřezenou distančními objímkami a konce utěsněni pryžovými manžetami. 
 

 
Opravu areálové kanalizace 
V předstihu před zahájením prací bude proveden kamerový průzkum v rozsahu 
vyznačeném ve výkrese  D1-05-02 Situace jako „oprava stávající kanalizace“ v celkové 
délce 98,00 m. Kamerovým průzkumem bude zjištěn: 
- směrový a výškový průběh kanalizace, 
- dimenze a materiál kanalizace, 
- technický stav kanalizace. 
Dále budou také zaměřeny všechny přítoky do šachet. 
Na základě kamerové prohlídky bude provedeno zhodnocení stavu kanalizace a 
investorem rozhodnuto o její celkové, případně částečné, rekonstrukci. Podrobné 
technické řešení (podélný profilu, výkaz šachet, textová specifikace) nebylo zpracováno a 
bude dopracováno až po provedení kamerového průzkumu a doměření šachet. 
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Pokud bude rozhodnuto o provedení oprav, tak pro účel nacenění prací a materiálu se 
předpokládá výměna potrubí včetně šachet v celé délce otevřeným výkopem včetně 
úseku, který vede pod podlahou objektu A (musí být řešen prostup základy a oprava 
hydroizolace v suterénu objektu). 
Předpokládané technické řešení: 

Navržený materiál a DN potrubí 

hloubka 

výkopu [ m ] 

délka úseku  

[ m ] 

šířka výkopu  

[ m ] 

PVC SN8 DN250 (od napojení po šachtu O1) 4,0 - 8,0 17,1 1,2 

PVC SN8 DN250 (pod objektem A) 1,0 17,5 1,0 

PVC SN8 DN200 2,6 42,6 0,9 

PVC SN4 DN150 1,5 20,8 0,9 

Celková délka opravované kanalizace bude 98,00 m. 

Původní potrubí bude zrušeno včetně šachet! 

Projektant upozorňuje na malý sklon stávající kanalizace ve dvoře – cca 2,5 ‰. 
Při rekonstrukci nutno řešit úpravu nivelety. 

 

Napojení projektovaných přípojek 
V koncovém úseku opravy kanalizace bude napojena projektované přípojka PD4. 
Napojení včetně šachty je řešeno v projektovaném SO05 – Spojovací koridor. Při 
výstavbě nutno koordinovat s opravou kanalizace 

Přepojení stávajících přípojek 
Stávající přípojky musí být přepojeny na projektovanou areálovou jednotnou kanalizaci 
v rozsahu:  

- 3 x stávající splaškové přípojka z východní fasády objektu C. Předpokládá se 
DN200. Bude ověřeno před realizací. Přepojení bude u fasády objektu pomocí 
příslušných přechodových manžet. 

- 2 stávající dešťové svody a dešťová vpusť na jiho-západní fasádě objektu A. 
Předpokládá se DN150 

- 2 stávající dešťové vpusti v blízkosti šachty O1. Předpokládá se DN150 

Napojení na stávající veřejnou kanalizaci DN1500 

Veřejná kanalizace se nachází v hloubce cca 8 m. Bude provedena oprava napojovacího 
místa. Řešení napojovacího úseku musí být projednáno a odsouhlašeno provozovatelem 
veřejné kanalizace (OVAK). 
 
Výměna stávajících revizních šachet  
Je navrženo výměna celkem 3 kusů revizních betonových kanalizačních šachty 
prefabrikovaných včetně dna o vnitřním Ø 1,0 m. Tloušťka stěn skruží se navrhuje 90 mm, 
spojení dílců s elastomerovým těsněním. Průtočná část dna šachet bude upravena do 
žlábku se zvýšenou nástupnicí do ½ profilu. Žlab i nástupnice budou betonové 
s ochranným nátěrem. Pro vstup do šachet bude osazen poklop BEGU D400 s betonovou 
výplní s odvětráním, s tlumící vložkou, rám BEGU-R 1 EN 124, stupačky se navrhují 
ocelové s PE povlakem.  

Původní šachty budou odstraněny. 
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b) POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Přeložka kanalizace bude provedena jako vodotěsná konstrukce. Zkoušky vodotěsnosti 
musí být provedeny v celé délce kanalizace včetně šachet v souladu s EN 1610 – bude 
dokladováno při kolaudaci.  
 

c) POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Před zahájením stavebních prací musí být provedeno přesné vytýčení sítí jednotlivými 
správci síti v terénu, při výstavbě nesmí dojít k jejich dotčení a narušení. V případě jejich 
výskytu je třeba při provádění prací v blízkosti těchto vedení postupovat se zvýšenou 
opatrností. Je třeba rovněž ověřit hloubky uložení jednotlivých vedení (u správců) a 
dodržet minimální vzdálenosti uvedené v ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení. 

Zemní práce 
Výkopy pro kanalizační potrubí budou prováděny v pažené rýze, odvoz přebytečné 
zeminy bude na určenou skládku. Při provádění nedojde k dotčení podzemních vod.  

Výkopy budou ohraničeny a zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny, při záhozu řádně 
zhutněny. Při provádění je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

Uložení potrubí PVC 
Dno rýhy pro kladení potrubí musí být řádně vyrovnáno a zhutněno min. na 90 % PS.  
Trouby budou kladeny do řádně vyrovnaného a nehutněného pískového lože tl. 100 mm. 
Hutněný obsyp pískem bude proveden do výše 300 mm nad vrch potrubí. Hutnění bude 
prováděno po stranách potrubí, nad potrubím se nesmí hutnit. Zbývající hutněný zásyp 
rýhy bude v nezpevněných plochách proveden vykopanou zeminou a pod zpevněnými 
plochami a pod budovou B dobře hutnitelným přírodním materiálem frakce 16 - 32 mm 
(95% PS).  

 

Projekt je zpracován v souladu se zákonem č. 274 Sb. ze dne 07/2001 a prováděcí 
vyhláškou č. 428 ze dne 12/2001. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci dle: 

- příslušných §§ zákoníku práce 
- zákona č. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb., 
- NV 362/2005 Sb., 
-  V 101/2005 Sb.  
- a dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. v závislosti na druhu 

vykonávaných prací. 

d) POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, 
SKLADOVÁNÍ APOD. 

Pro provoz areálové jednotné kanalizace a areálové oddílné dešťové kanalizace, musí být 
zpracován provozní řád v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o 
náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude předložen při 
podání žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu výše uvedených vodních děl. 

Nepředpokládají se požadavky na energie, dopravu a skladování. 

Příjezd k obsluze a údržbě kanalizace bude po projektovaných komunikacích. 
Údaje o materiálech – viz kapitola A) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a 
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technického řešení. 
 

1. Plán kontrolních prohlídek 

- po pokládce potrubí před jeho zásypem 
- při provádění provozních zkoušek 
 


