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1. Uvod

Pfed zapocetim stavebnich praci na parkovisti a dalSich zpevnénych plochach musi byt
provedena pfiprava Uzemi, kterd bude spocivat ve skryvce drnu vil. 10cm (Caste€né bude
pouzita ke zpétnému ohumusovani neprovoznich ploch), kaceni stroml akefd v nutném
rozsahu. Bude rozebrano stavajici oploceni podél nafukovaci haly a stavajici brana do arealu.
Stavajici zpevnéné plochy budou rozebrany v celé tloustce konstrukce.

Prfekopy (rozebrani a zpétnou opravu) v mistech pokladani novych, ¢&i prekladanych
inZenyrskych siti, stejné jako skryvku zeminy a zpétné ohumusovani, jsou feSeny v jednotlivych
stavebnich objektech pfipojek a prelozek inzenyrskych siti.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZzovat obecné platné
zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, bezpecnostni predpisy
vyplyvajici z norem, a déale pfislusné provozni a technologické postupy a nafizeni. Stavenisté
nutno oznadit vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit a zabezpecit,
na stavenisti se musi zabranit vstupu nepovolanych osob. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s bezpecnostnimi predpisy a vybaveni ochrannymi pomuckami. Prace se stroji
a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude Fadné veden
stavebni denik.

Pouzivani stavebnich mechanismu: Vystavba bude probihat v obytné zastavbé, proto je nutné
klast zvySeny duraz na minimalizaci dopadu stavby na okoli. Jedna se zejména o pouZzivani
dopravnich prostfedkd, stavebnich stroji a mechanismud s co nejmensi hluénosti, jejich ucelné
vyuzivani (omezeni chodu naprdzdno, zamezeni neucelného prejizdéni, zbytecné pouzivani
zvukovych znameni atd.). Dale je nutné snizit ostatni negativni dopady stavby na okoli -
zabranit znecistovani vozovek koly vozidel mimo dotéené ulice stavby, snizit prasnost
v horkych dnech pfipadnym oplachem téchto vozovek atd. Stavba bude v celé délce trvani
zabezpecena proti Uniku ropnych latek do vodniho toku. Likvidace odpadl ze stavby bude
provedena na skladkéch k tomu ur€enych. Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen disledné
respektovat pozadavky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych spravci. Pfi provadéni praci bude
kladen maximalni diiraz na zachovani a ochranu stavajici vzrostlé zelené.

2. Popis demolice stavajicich zpevnénych ploch

V prostoru vystavby bude provedeno odstranéni krytu zpevnénych ploch véetné podkladnich
vrstev. Jedna se o chodnik s Zivicnym krytem z litého asfaltu, dldzdénym a také betonovym
krytem, a dale vozovku / parkovidté s Zivicnym krytem. Stavajici plocha uréena k parkovani
vozidel se Stérkovym krytem bude rovnéZ odstranéna. V ramci odstranéni zpevnénych ploch
je navrzeno také vytrhani betonovych obrub v&etné betonového loze a odstranéni oploceni
(v délce 48,00 m) v€etné betonovych patek osazeni. Poloha a popis rozebiranych zpevnénych
ploch je patrny ze situace — vykres €islo D1-1-1 Situace.

Cast zpevnénych ploch, anglicky dvorek apod. bude odstranéno v ramci bouracich praci
puvodniho Objektu ,B*.

Veskeré inzenyrske sité jsou v situaci zakresleny pouze orienta¢né, dle zaméfenych viditelnych
znakl, nebo dle pfedanych podkladu spravclt téchto siti. Pfed zahajenim vystavby bude
provedeno vyty&eni téchto podzemnich inZenyrskych siti jednotlivymi spravci siti.



PRACOVNI POSTUP:
O VYTYCENI VSECH INZENYRSKYCH SiTi JEJICH SPRAVCI
O KACENI
O SKRYVKA ZEMINY, ROZEBRANI ZPEVNENYCH PLOCH
O SEPARACE ODPADU A NASLEDNY ODVOZ

Demolice bude probihat postupnym rozebiranim. Veskery material ziskany pfi demoli¢nich
pracich bude separovan na jednotlivé druhy materiald. Na stavbé budou pouzivany jen stroje,
mechanizmy a zafizeni, které svou konstrukci, technickym stavem a provedenim odpovidaji
predpisum k zajisténi bezpecnosti prace. Prace budou provadény modernimi zemnimi stroji
a vozidly, kde nedochazi k aniku ropnych latek a u kterych jsou emise spalin minimalni.

Stavebni prace budou probihat v tésné blizkosti stavajicich inzenyrskych siti, a proto
musi byt dodrzeny vsechny podminky stanovené jejich spravci pro prace v jejich
ochranném pasmu.

V misté nového sjezdu v soubéhu se stavajicim chodnikem a pod parkovistém je vedena fada
sdélovacich kabelu rdznych spravcu (viz. dokladova &ast), jejichz ochranné pasmo je 1,5m
na kazdou stranu od krajniho kabelu. Ochranu téchto kabeld SLP fesi SO 09 — Prelozky
a ochrana slabopropudych siti. Dale v misté sjezdu v zeleni za chodnikem podél ul. Fr. Sramka
prochazi plynovod NTL ve spravé RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., ochranu plynovodu fesi SO 02
— Ochrana stavajiciho plynovodu. V soubé&hu plynovodu NTL je veden vodovod DN 100 LT
ve spravé Ovak a.s. s ochrannym pasmem 1,5 m od lice potrubi, a také horkovod 2 x DN250
ve spravé spole€nosti Dalkia CR, a.s. s ochranym padsmem 2,5 m od lice krajniho potrubi.
Niveleta nové zfizovaného sjezdu bude témér kopirovat stavajici terén, kryti inzenyrskych siti
nebude sniZzovano viz. vykres €. D1-7-4 PFicny fez.

Stavajici pfipojka plynu NTL PE-100 DN90 pro pavodni objekt ,B“ bude odstranéna v ramci
demolic pavodniho objektu ,B®. V soubéhu s timto plynovodem pod budoucim parkovistém
vede pripojka plynu NTL PE-100 DN90 k HUP v blizkosti nafukovaci haly — tato pfipojka
zlistane zachovana.

V tésné blizkosti stavby podél ul. Fr. Sramka jsou rozvody NN, VN spoleénosti CEZ Distribuce,
a.s., je nutné dodrzet podminky stanovené spravcem pro prace v ochranném pasmu 1,0 m
od krajniho kabelu.

Podél obsluzné komunikace na parcele ¢. 1087 jsou vedeny rozvody VO, které se v dotéeném
misté jiz nyni nachazeji ve zpevnénych plochach, a jsou proto pravdépodobné ulozeny
do chrani¢ek. Pokud se pfi odkryti kabell zjisti opak, budou nové ulozeny do chrani¢ek
(betonové korytka s obetonovanim proti posunu, pfipadné pulené chranicky AROT).
Aby se pfedesSlo moznému poskozeni kabeld bude nutné dbat zvySené opatrnosti zejména
pfi provadéni patek nového oploceni, a také pfi odkopavani zeminy pro sanaci podlozi
pod novym parkovistém. Zemni prace v blizkosti kabelu VO budou provadény ruéné.

3. Rozsah rozebiranych zpevnénych ploch

Chodnik - betonové dlazba 20 x 20 cm (3m?) (tl. 3 — 5 cm), betonové panely 1 x 3 m (28,5m?), a
betonovy kryt (25m?) (. 15 cm), pfedpokladana tloustka podkladnich vrstev 10 — 20 cm.
Celkova plocha 56,5 m®.

Chodnik - Iitéy asfalt (tl. 3 — 4 cm) na podkladni betonové desce tl. cca 20 — 25 cm. Celkova
plocha 30 m*“.
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Vozovka / parkovisté - zivice (il. 10 — 15 cm), pfedpokladana tloustka podkladnich vrstev 35 —
40 cm. Celkové plocha 858,5 m?.
Stérkova plocha tl. cca 30 cm 434 m?

Rozebrani oploceni a brany v€etné vybourani bet. patek 48 bm

Délka obrub uréenych k vytrhani:

OP3 20/25 15 bm
BO 10/25 57 bm
BO 15/30 191 bm

Skryvka drnu v tl. 10 cm 1400 m?

Material z demolic bude z €asti ulozen na mezideponii pro zpétné pouziti (Stérky, dlazba apod.).
Nevhodné materidly — zeminy, betony z demolic apod. budou odvezeny na fizenou skladku
vzdalenou do 15 km. Na fizenou skladku budou rovnéz odvezeny Zivice z demolic vozovek.

4. Kaceni

Soucasti pfipravy uzemi je odstranéni strom( a kefd, jsou dotéeny stavbou v nezbytné nutném
rozsahu. Provedena byla inventarizace dfevin dotéenych stavbou a dotéena vegetace je
vymezena v nasledujici tabulce.

Ozn. |[Druh zelené Po¢ Obvod Pramér Plocha P.c
Mapa kmene ve kmene ve Kefi
vysce vysce
130 cm 130 cm
cm cm (m?)
1 Zerav  zapadni Thuja 16 80, 75, 25, 24, 1082
occidentalis rostouci 2KM: 60, 65, [2KM: 19, 21,
v fadé, tvofici uceleny 2KM:70, 75, |2KM:22, 24,
pas strom 67, 40, 65, 21,13, 21,
60, 60, 70, 19,19, 22,
65, 21,
2KM: 40,35 |2KM: 13, 11
70, 75, 22, 24,
V1,3m2 V1,3m2
KM: 40, 60 KM: 13, 19
2KM: 40,75 |2KM: 13, 24
7 Smrk Picea 1 81 26 1082
8 Smrk Picea 1 75 24 1082
9 Smrk Picea 1 56 18 1082
10 Smrk Picea 1 2 KM: 33,35 |2 KM: 11, 11 1082
11 Smrk Picea 1 64 20 1082
12 Smrk Picea 1 59 19 1082
19 Smrk Picea 1 2KM: 34,38 |2KM: 11, 12 1082
20 Smrk Picea 1 86 27 1082
21 Smrk Picea 1 65 21 1082




22 Smrk Picea 1 90 29 1082
23 Smrk Picea 1 62 20 1082
A Tilia cordata 1 15 5 1082
B Pinus nigra 1 105 33 1082
C Pinus nigra 1 90 29 1082
D Pinus nigra 1 90 29 1082
E Prunus avium 1 82 26 1082
F Prunus avium 1 155 48 1082
G Picea 1 77 25 1082
a Ligustrum vulgare 1,5 1082
b Spiraea 8,5 1082
C Viburnum rhilidophyllum 14 1082
(4 ks a4 m2)
Taxus baccata 3 1082
Ligustrum vulgare, Acer, 2 1082
Prunus nalet
Celkem 34 29 1082

Pro kaceni stromd, které jsou navrzeny ke kaceni v dusledku stavby na zékladé
inventarizace zelené, mize byt provedeno na zakladé souhlasu pfislusného organu
ochrany pfirody u stromu s obvodem kmene nad 80 cm. Jedna se o stromy:

e 3 ks borovice ¢erna (Pinus nigra) o obvodu kmene 105, 90, 90 cm

e 2 ks tfeSen ptaci (Prunus avium) o obvodu kmene 82, 155 cm

e 1 ks zerav zdpadni (Thuja occidentalis) o obvodu kmene 80 cm

e 3 ks smrk (Picea) o obvodu kmene 81, 86, 90 cm
Toto povoleni bylo vydano Rozhodnutim €&.7/13 o povoleni kaceni drfevin a ulozeni
nahradni vysadby dne 17.11.2013 a je vykonatelné 18.11.2013 (Statutarni mésto
Ostrava, Urad méstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky, odbor vystavby, vodniho
hospodarstvi a zemédélstvi, Usek mistniho hospodarstvi a dopravy, ¢.j. MH
10296/2013/VVHaZ/Lar.
Soucasti Rozhodnuti je provedeni nahradni vysadby dfevin za u¢elem kompenzace
ekologické ujmy zpusobené vykacenim drfevin — 11 ks stroml na pozemku Ostravské
university, p.€. 1082 v k.u. Marianské Hory a 3 ks jedle ojinéné Abies concolor na p.c.
861/1 v k.0. Marianské Hory. Vysadba ma byt provedena do 2 let od nabyti pravni moci
Rozhodnuti. Na zakladé rozhodnuti investora jsou v ramci této dokumentace feseny
pouze KTU v podobé zatravnéni Uzemi dotéeného vystavbou. Definitivni sadové Upravy
prostoru atria, které vznikne realizaci spojovaciho koridoru bude prfedmétem
samostatné dokumentace, kterou investor zatim nezadal.




Vykaz vymér

kmen o praméru 10-20 cm 16

kmen o praméru 20-30 cm 23

kmen o praméru 30-40 cm 1

kmen o praméru 40-50 cm 1

celkem 41 kmenu (34 stroma)

Odstranéni kefového porostu 29 m?

Kaceni stroml bude provedeno v dobé vegetace bezprostfedné pred zahajenim stavby
nebo v obdobi vegetaéniho klidu (1.11.- 31.3.). Pfed kacenim bude provedena vizualni
kontrola dfeviny z hlediska pfipadného hnizdéni ptaka. Dodrzeno bude ust. §5a zak.c.
114/1992 Sb. V pfipadé zahnizdéni ptaka bude ke kaceni pfistoupeno az po ukon&eni
hnizd$ni. Dreviny, které budou stavbou zachovany, ale mohly by byt béhem vystavby
ohrozené, budou chranény dfevénym bednénim (do vySky cca 3 m).

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy,
vztahujici se na charakter praci a €innosti pfi kadceni zelené. Zvlasté upozorfiujeme na
bezpe€nost prace v prostoru kabelovych vedeni a ostatnich inzenyrskych siti
v dotéeném prostoru. Pfed zahajenim stavby a to i praci pfipravnych zajisti zhotovitel
stavby vytyCeni stavajicich inz.siti a zafizeni nalézajici se v prostoru stavenisté a jeho
bezprostfednim okoli.

Pracovnik provadéjici kaceni bude mit pfedepsané ochranné pomducky.
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