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1) Všeobecn� 
 

Projekt �eší vytáp�ní rekonstrukce a p�ístavby objektu Ostravské univerzity v Ostrav�, ul. 

Fráni Šrámka – Objekt B. Otopná soustava a její provedení musí spl�ovat podmínky dané 

zákonem o hospoda�ení energií �. 406/2000 Sbírky zákon� v úplném zn�ní zákona 177/2006 ze 

16. srpna 2006 a provád�cí vyhlášky 193/2007 Sbírky zákon� vydanou dne 17. �ervence 2007, 

kterou se stanoví podrobnosti užití energie p�i rozvodu tepelné energie a vnit�ním rozvodu tepelné 

energie a chladu. Jedná se o projektovou dokumentaci pro provád�ní stavby. 

 
2) Tepeln� technická bilance objektu 
 
  Tepelné ztráty objektu byly spo�ítány dle �SN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – 

Výpo�et tepelného výkonu“. Dle této normy bylo po�ítáno s vnit�ními teplotami u�eben, 

poslucháren 20°C, komunikací, vedlejších prostor a sociálních za�ízení 18°C a schodiš� 15°C. 

Spojovací koridor je temperovaný na 10°C. Venkovní výpo�tová teplota je -15°C. Výpo�et vychází 

z vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvor�, které jsou navrženy dle požadavku na tepeln� 

technické vlastnosti konstrukcí dle �SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – �ást 2 : Požadavky 

2012.  V p�íloze technické zprávy je p�iložena rekapitulace tepelných ztrát.  

 
Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 

Plocha Ai 

Vypo�tený 
sou�initel 
prostupu 
tepla Ui 

Požadovaný 
(doporu�ený) 

sou�initel prostupu 
tepla UNi 

�initel 
teplotní 
redukce 

bi 

M�rná 
ztráta 

konstrukce 
prostupem 
tepla HTi 

Ochlazovaná konstrukce 

[m2] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [-] [W/K] 
Obvodová st�na  650,5 0,26 0,30 ( 0,25 ) 1,00 169,13 
St�echa plochá 2.NP 817,3 0,20 0,24 ( 0,16 ) 1,00 163,46 
Podlaha 2.NP 756,6 0,20 0,24 ( 0,16 ) 1,00 151,32 
Podlaha 1.NP 99 0,30 0,45 ( 0,30 ) 0,43 12,771 
Okna AL 66 1,40 1,50 ( 1,20 ) 1,15 106,26 
Prosklená st�na AL 102,8 1,40 1,50 ( 1,20 ) 1,15 165,508 
Sv�tlíky 12,5 1,30 1,40 ( 1,10 ) 1,15 18,6875 
Vstupní dve�e 7,8 1,50 1,70 ( 1,20 ) 1,15 13,455 
       
Tepelné vazby           50,2 
Celkem 2512,5         850,8 

 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem= HT/A = 0,34 W/(m2K) 

Požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla Uem,N = 0,38 W/(m2K) 

Doporu�ená hodnota sou�initele prostupu tepla Uem,r = 0,29 W/(m2K) 

Klasifika�ní t�ída obálky budovy podle �SN 730540 : T�ída C - vyhovující 
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Bilance objektu 

Tepelný výkon pro pokrytí ztrát objektu …………………...…....………………………........ 60,0 kW 
 

Ro�ní bilance spot�eby tepla 

Spot�eba tepla pro vytáp�ní …………………………………………………………253 GJ (70,2 kWh) 

Spot�eba tepla pro p�ípravu TUV …………………………………………………...35,1 GJ (9,8 kWh) 

 
3) Zdroj tepla  
 

Zdrojem tepla je vým�níková stanice umíst�na v 1.PP objektu ,,C,, . Pavilon B bude napojen na 

stávající otopnou v�tev z rozd�lova�e – sb�ra�e. Na této v�tvi je osazeno �erpadlo, t�ícestný 

ventil a vyvažovací ventil na zpáte�ce. Toto za�ízení bude zachováno. Napojení otopné soustavy 

se provede až na stávající ocelové potrubí DN65 p�ipravené v suterénu na konci chodby v objektu 

A. 

 

4) Návrh �ešení otopné soustavy 
 

V objektu je navrženo teplovodní vytáp�ní. Vytáp�ní u�eben, posluchárny a chodby je 

�ešeno pomocí podlahových a stojánkových konvektor�. Ostatní prostory komunikací, sociálních 

za�ízení, budou vytáp�ny otopnými deskovými t�lesy. Okruh otopných t�les   – regulovaný okruh, 

teplotní spád 70/55 oC. Demontáže stávajících za�ízení otopné soustavy není sou�ástí projektu. 

 

5) MaR  
 

Teplota topné vody pro otopná t�lesa je ve vým�níkové stanici �ízena ekvitermní regulací 

na základ� venkovní teploty.  

 
6) Otopné plochy  
 

Pro vytáp�ní u�eben, posluchárny a chodby jsou navrženy podlahové a stojánkové 

konvektory. U prosklených fasád jsou navrženy podlahové konvektory s ventilátorem. Ocelové 

vany budou položeny do p�edem p�ipravených otvor� v podlaze a budou opat�eny zvukov� 

izola�ním materiálem. Ovládání ventilátor� bude pomocí prostorového termostatu s p�epínáním 

tá�ek. V posluchárn� v konstrukci podlahy jsou navrženy podlahové konvektory bez ventilátoru. 

Ocelová vana bude atypicky kotvena do podlahy. Toto �ešení je nutné konzultovat s výrobcem 

podlahových konvektor�. Ostatní prostory jsou vytáp�ny otopnými t�lesy deskovými. Ve 

spojovacím koridoru jsou navržena desková t�lesa s hladkou �elní deskou. Tyto t�lesa budou v 



 4 

provedení klasik pro napojení z boku a v provedení VK s napojením ze spod.  Všechny otopná 

t�lesa budou osazena termostatickou hlavicí.  

 

7) Potrubí a armatury 
 

Rozvody potrubí budou do dimenze D32 provedeny z trubek m�d�ných spojovaného 

lisováním. Potrubí v�tší dimenze budou provedeny také z m�d�ných trubek nebo z ocelového 

potrubí spojovaného sva�ováním. Hlavní ležaté potrubí je vedeno z vým�níkové stanice pod 

stropem v 1.PP pavilonu A. Zde se na toto potrubí napojí nové potrubí, které je v pavilonu B 

v 1NP vedeno pod podlahou v topném kanále a ve 2.NP pod stropem v SDK podhledu. V p�ípad� 

dlouhé trasy potrubí bez zm�ny sm�ru nebo p�i p�echodu p�es dilata�ní úsek je nutné použít 

kompenzátory. Stoupa�ky jsou vedeny v drážkách nebo za SDK konstrukcí. P�ipojovací potrubí je 

vedeno v podlaze, pod stropem a ve svislých drážkách ve zdivu. Pro uzavírací a vyvažovací 

ventily u pat jednotlivých v�tví budou pro kontrolu t�chto armatur osazeny revizní dví�ka. 

V nejnižších místech systému budou osazeny vypoušt�cí ventily ( u otopných t�les v 1NP) . 

V nejvyšších místech systému budou osazeny odvzduš�ovací ventily. 

 

8) Tepelné izolace 
 

Pro potrubí do dimenze DN20 bude použita tepelná izolace návleková a pro v�tší dimenze 

bude použita izolace z minerální vlny opat�ené Al fólií. Viditelné p�ipojovací potrubí nutno nat�ít 

syntetickým základním nát�rem a emailem. Tlouš�ka izolací budou navrženy v souladu s 

vyhláškou �. 193/2007 sb. Tlouš�ky tepelných izolací pro jednotlivé dimenze potrubí jsou uvedeny 

ve specifikaci.  

 
9) Vyzkoušení potrubí a za�ízení 
 
Zkouška t�snosti: 

Zkoušky t�snosti se provád�jí p�ed zazd�ním drážek, zakrytí kanál� a provád�ním nát�r� a 

izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený p�etlak ur�ený v projektu 

pro danou �ást za�ízení. Soustava se naplní vodou, �ádn� se odvzdušní a celé za�ízení (všechny 

spoje, otopná t�lesa, armatury atd.) se prohlédne, p�i�emž se nesm�jí projevovat viditelné 

net�snosti. Soustava z�stane napušt�na nejmén� 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úsp�šný, neobjeví-li se p�i této prohlídce net�snosti a nebo 

neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádob�. Zdroje tepla, vým�níky a oh�íva�e 

zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v pr�vodní dokumentaci výrobku. Vnit�ní potrubní 

rozvody uložené na nekontrovatelných místech se zkouší tak, že po napušt�ní dané �ásti vodou 
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se dosáhne zkušební p�etlak, který se nárazov� sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení 

zkušebního p�etlaku se prohlédne zkoušená �ást potrubních rozvod� a nesmí se projevit viditelné 

net�snosti. P�etlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, 

jestliže se p�i této prohlídce neobjeví net�snosti. Pokud se objeví p�i tlakové zkoušce net�snosti, 

musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální otopné soustavy se zkouší p�ed 

montáží p�í�ek daného podlaží. Po skon�ení montáže úst�edního vytáp�ní v celém objektu se 

provede ješt� tlaková zkouška t�snosti, p�i které se odzkoušejí všechny v p�edcházejících 

zkouškách neodzkoušené �ásti za�ízení. Zkušební p�etlak se volí pro ocelová potrubí 0,9 MPa, 

pro jiná potrubí jej ur�í dodavatel potrubí. 

Voda ke zkoušce t�snosti nesmí být teplejší než 50°C. 

Zkoušky se provád�jí za ú�asti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

Dilata�ní zkouška:  

Dilata�ní zkouška se provádí p�ed zazd�ním drážek, zakrytím kanál� a provedením tepelných 

izolací. P�i této zkoušce se teplonosná látka oh�eje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 

vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ješt� jednou opakuje. Zjistí-li se 

pak po podrobné prohlídce net�snosti za�ízení, pop�. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení 

opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé ro�ní dob�. Výsledek zkoušky se 

zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za ú�asti 

zástupce investora. Možnost upušt�ní od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a 

odb�ratelem. 

Topná zkouška:  

Topné zkoušky se provád�jí za ú�elem zjišt�ním funkce, nastavení a se�ízení za�ízení.  

Kontroluje se zejména: 

a) správná funkce armatur, 

b) rovnom�rné oh�ívání otopných t�les, 

c) dosažení technických p�edpoklad� projektu (teploty, tlak�, rozdíl� teplot, rozdíl� tlak� atd.) 

d) správná funkce regula�ních a m��ících za�ízení, 

e) správná funkce zabezpe�ovacích za�ízení, havarijních opat�ení a poruchových signalizací 

f) zda instalované za�ízení svým výkonem kryje projektované pot�eby tepla, 

g) nejvyšší výkon zdroj� tepla, 

h) výkon zdroje tepla p�i p�íprav� teplé užitkové vody p�i maximálním odb�ru vody podle projektu 

(odb�r vody sledovat alespo� vodom�rem na p�ívodu studené vody do oh�íva��), 

i) dosažení projektované ú�innosti a ov��ení emisních limit� 

Za�ízení úst�edního vytáp�ní lze považovat za zp�sobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpe�ný 

provoz a topnou zkoušku za úsp�šnou, jestliže: 

a) za�ízení spl�uje požadavky této normy, 
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b) za�ízení spl�uje požadavky �SN 060830, 

c) výkon otopných t�les zajistí výpo�tovou vnit�ní teplotu 

d) soustava je se�ízena podle projektové dokumentace a p�i nep�etržitém vytáp�ní je docíleno ve 

vytáp�ných místnostech p�ípustné odchylky 1,5 K od výpo�tové hodnoty uvedené v projektu 

e) v pr�b�hu topné zkoušky byla ov��ena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a 

regula�ní schopnost byla ov��ena p�ed tím samostatnou zkouškou p�i simulování všech možných 

provozních stav�, p�edevším havarijních a t�ch, které nastávají v p�echodných m�sících p�i 

vyšších venkovních teplotách. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, 

signalizace a zejména havarijní zabezpe�ení nastaveno. 

Topná zkouška u za�ízení s výkonem v�tším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních 

p�estávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím pr�b�hu se dodržují normální provozní 

podmínky zkoušeného za�ízení. U menších za�ízení je povoleno topnou zkoušku zkrátit na 24 

hodin. 

Topnou zkoušku je možno provád�t pouze v pr�b�hu otopného období v dokon�ené etap� stavby 

(objektu) po odstran�ní všech stavebních nedostatk�. Pokud se za�ízení p�edává mimo topné 

období provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, 

provozovatelem a dodavatelem. 

U soustavy do 100 kW se smí topná zkouška provád�t i mimo otopnou sezónu. Má trvat nejmén� 

24 hodin. Zkouška se pokládá za úsp�šnou u soustav s nuceným ob�hem p�i rovnom�rném 

proh�ívání všech otopných t�les a u soustav s p�irozeným ob�hem musí být dosaženo jejich 

funkce již p�i teplot� 

otopné vody 45°C. 

 V p�ípad�, že zdroj tepla zásobuje více objekt�, doporu�uje se po napojení posledního objektu 

provést ješt� jednu zkoušku v rozsahu topné zkoušky celé soustavy (zdroj, rozvody, otopné 

soustavy jednotlivých objekt�) soubor staveb. 

 
10) BOZ 
 
P�i �ešení problematiky zajišt�ní pé�e o bezpe�nost práce budou respektovány základní 

požadavky uvád�né ve vyhláškách �ÚBP �. 48/1982, �BÚ �. 324/1990 Sb a dalších závazných 

p�edpisech. provoz a údržbu bude provád�t speciáln� zaškolené osoby starší 18-ti let. 

Montážní práce budou provád�ny v prostoru objektu. Transport materiálu bude probíhat p�ímými 

dodávkami do prostor. 

Mezi možné zdroje ohrožení zdraví a bezpe�nosti pracovník� pat�í: 

úraz p�i pádu z výšky 

úraz p�i neodborné manipulaci s t�žkými p�edm�ty 

úraz elektrickým proudem 
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popálení horkou vodou  

P�i �ešení pé�e o bezpe�nost práce a technických za�ízení byly respektovány základní požadavky 

vyhlášky �ÚBP �. 48/1982 a dalších norem a p�edpis�. Ochrana proti popálení bude 

zabezpe�ena zaizolováním veškerého potrubí, armatur a za�ízení jejichž povrchová teplota je 

vyšší než 50°C. Manipulaci se za�ízením, armaturami, odvzduš�ovacím za�ízením, vypoušt�ním, 

p�i kterém by mohlo dojít k opa�ení musí provád�t zaškolené osoby. Vniknutí nepovolaných osob 

do vým�níkové stanice bude zamezeno uzam�ením t�chto prostor. V p�ípad� úniku vody 

ze systému ÚT dojde k signalizaci havarijního stavu a automatickému uzav�ení p�ívodu vody do 

systému. 

11) Seznam norem a p�edpis� 
 

P�i montáži, provozu a údržb� je nutno respektovat p�íslušná ustanovení následujících norem: 

�SN 07 0703 Plynové kotelny 

�SN 06 0310 Úst�ední vytáp�ní – Projektování a montáž 

�SN 06 0830 Zabezpe�ovací za�ízení pro úst�ední vytáp�ní a oh�ívání užitkové vody 

�SN 13 0020 Potrubí – technické p�edpisy 

�SN 13 0072 Potrubí – ozna�ování potrubí podle provozní tekutiny 

 
12) P�ílohy : Výpo�et tepelných ztrát 
 
 Ozna�.  Název  Tep-  Vytáp�ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./�.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]  
  

  1/ 101   schodišt�   18.0   29.2   71.0   1425   2.3%   43.18 
  1/ 104   schodišt� 2   18.0   43.7   120.0   2048   3.3%   62.05 
  1/ 106   Technická m   10.0   29.0   70.0   1983   3.2%   79.31 
           
  2/ 201   schodišt�   18.0   29.2   91.0   785   1.3%   23.78 
  2/ 202   u�ebna 1   20.0   99.0   280.0   11758   19.2%  335.96 
  2/ 203   u�ebna 2   20.0   136.6   400.0   12495   20.4%  357.00 
  2/ 204   u�ebna 4   20.0   136.0   400.0   12721   20.8%  363.45 
  2/ 205   Posluchárna   20.0   141.6   438.6   7370   12.0%  210.57 
  2/ 206   chodba   20.0   236.5   600.0   7660   12.5%  218.85 
  2/ 208   p�edsí� M   18.0   9.0   7.8   151   0.2%   4.57 
  2/ 209   wc M   18.0   13.2   38.8   574   0.9%   17.40 
  2/ 210   p�edsí� INV   18.0   9.0   7.8   151   0.2%   4.57 
  2/ 211   WC inv1   18.0   6.8   20.0   298   0.5%   9.03 
  2/ 212   WC inv2   18.0   6.8   20.0   298   0.5%   9.03 
  2/ 213   p�edsí� Ž   18.0   9.0   7.8   151   0.2%   4.57 
  2/ 214   úklid   18.0   2.6   7.0   70   0.1%   2.13 
  2/ 215   WC Ž   18.0   18.9   56.0   775   1.3%   23.49 
  2/ 216   místnost   18.0   8.0   25.0    223   0.4%   6.77 
  2/ 217   sklad   15.0   9.2   25.0   358   0.6%   11.94 
           
  

 Sou�et:    973.3   2686.0   61293  100.0%   1787.64 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Sou�et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   61.293 kW  100.0 % 
 
 Sou�et tep. ztrát prostupem Fi,T   25.442 kW   41.5 % 
 Sou�et tep. ztrát v�tráním Fi,V   35.851 kW   58.5 % 


