

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **731607**
Oprava stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě
 Dvořákova 138/7
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO : 61988987
 DIČ : CZ61988987

Projektant : Ing. František Šindýlek
 Marty Krásové 4450/11
 70800 Ostrava-Poruba

IČO : 11197366
 DIČ : CZ470429176

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	84 000,00
Stavební objekt		1,00	
01 Oprava nosné konstrukce stropů		1,00	1 271 317,68
Celkem za stavbu			1 355 317,68

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 355 317,68
DPH	21 %		284 616,71
Celkem za stavbu s DPH			1 639 934,39

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 494,33
4	Vodorovné konstrukce	102 060,80
61	Upravy povrchů vnitřní	125 038,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	62 451,36
9	Ostatní konstrukce, bourání	29 985,13
99	Staveništní přesun hmot	14 220,22
713	Izolace tepelné	32 441,33
725	Zařizovací předměty	11 100,00
762	Konstrukce tesařské	59 289,34
763	Dřevostavby	200 741,44
766	Konstrukce truhlářské	216 546,77

767	Konstrukce zámečnické	67 517,35
776	Podlahy povlakové	91 029,05
781	Obklady keramické	2 175,27
783	Nátěry	8 916,05
784	Malby	35 042,40
799	Ostatní	62 500,00
M21	Elektromontáže	32 496,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	61 200,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	48 072,64
VN	Vedlejší náklady	49 000,00
ON	Ostatní náklady	35 000,00
Cena celkem		1 355 317,68

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	731607	Oprava stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	73160700	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				49 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		rts 16/II
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nové zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění, stěhování nábytku v mč 113, 114, 115 ap.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		rts 16/II
Díl:	ON	Ostatní náklady				35 000,00		
3	0092T	Ostatní náklady dle podmínek zadávací dokumentace Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Prohlídka záhlaví nosníků. Dokumentace skutečného provedení.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní