

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **731607**
Oprava stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě
 Dvořákova 138/7
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO : 61988987
 DIČ : CZ61988987

Projektant : Ing. František Šindýlek
 Marty Krásové 4450/11
 70800 Ostrava-Poruba

IČO : 11197366
 DIČ : CZ470429176

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	84 000,00
Stavební objekt		1,00	
01 Oprava nosné konstrukce stropů		1,00	1 271 317,68
Celkem za stavbu			1 355 317,68

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 355 317,68
DPH	21 %		284 616,71
Celkem za stavbu s DPH			1 639 934,39

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 494,33
4	Vodorovné konstrukce	102 060,80
61	Upravy povrchů vnitřní	125 038,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	62 451,36
9	Ostatní konstrukce, bourání	29 985,13
99	Staveništní přesun hmot	14 220,22
713	Izolace tepelné	32 441,33
725	Zařizovací předměty	11 100,00
762	Konstrukce tesařské	59 289,34
763	Dřevostavby	200 741,44
766	Konstrukce truhlářské	216 546,77

767	Konstrukce zámečnické	67 517,35
776	Podlahy povlakové	91 029,05
781	Obklady keramické	2 175,27
783	Nátěry	8 916,05
784	Malby	35 042,40
799	Ostatní	62 500,00
M21	Elektromontáže	32 496,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	61 200,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	48 072,64
VN	Vedlejší náklady	49 000,00
ON	Ostatní náklady	35 000,00
Cena celkem		1 355 317,68

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 731607	Oprava stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 73160700	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				49 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		rts 16/II
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nové zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění, stěhování nábytku v mč 113, 114, 115 ap.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		rts 16/II
Díl:	ON	Ostatní náklady				35 000,00		
3	0092T	Ostatní náklady dle podmínek zadávací dokumentace Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Prohlídka záhlaví nosníků. Dokumentace skutečného provedení.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

Stavba :	731607	Oprava stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216	
Objekt :	01	Oprava nosné konstrukce stropů	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Oprava nosné konstrukce stropů

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
73160701	Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216	1 271 317,68
	Celkem objekt 01	1 271 317,68

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 271 317,68
DPH	21 %	266 976,71
Celkem za objekt s DPH		1 538 294,39

Rekapitulace soupisu 73160701 Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 494,33
4	Vodorovné konstrukce	102 060,80
61	Upravy povrchů vnitřní	125 038,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	62 451,36
9	Ostatní konstrukce, bourání	29 985,13
99	Staveništní přesun hmot	14 220,22
713	Izolace tepelné	32 441,33
725	Zařizovací předměty	11 100,00
762	Konstrukce tesařské	59 289,34
763	Dřevostavby	200 741,44
766	Konstrukce truhlářské	216 546,77
767	Konstrukce zámečnické	67 517,35
776	Podlahy povlakové	91 029,05
781	Obklady keramické	2 175,27
783	Nátěry	8 916,05
784	Malby	35 042,40
799	Ostatní	62 500,00
M21	Elektromontáže	32 496,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	61 200,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	48 072,64
	Celkem soupis 73160701	1 271 317,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731607	Oprava stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216
O:	01	Oprava nosné konstrukce stropů
R:	73160701	Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP, Rektorát - mč 214,215,216

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				8 494,33		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
	317 94	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,						
1	317944311R00	...do výšky 120 mm vč 07 L 50/50/5 : (9,5+58,52)*0,001	t	0,06802 0,06802	36 600,00	2 489,53	801-4	RTS 16/ II
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
	319 20-2	přizdění						
2	319202331R00	...o tloušťce přes 80 do 150 mm vč 07 úprava ostění : 2,0*0,15*2*7 2,0*0,30*2	m2	5,40000 4,20000 1,20000	1 112,00	6 004,80	801-4	RTS 16/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				102 060,80		
	413 23	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými						
	413 23-2	válcovaných nosníků						
3	413232221R00	...výšky přes 150 do 300 mm N1,N2 : 12	kus	12,00000 12,00000	250,00	3 000,00	801-4	RTS 16/ II
	413 23	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými						
	413 23-1	stropních trámů						
4	413231211R00	...o průřezu trámu do 2000 mm2 boční příložky, náhrada záhlaví : fakturovat dle skutečnosti : 46	kus	46,00000 46,00000	207,00	9 522,00	801-4	RTS 16/ II
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
5	416071121R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, vč 06 mč 113, 114, 115 : 24,14+21,53+10,49 vč 07 mč 214, 215, 216 : 19,32+17,05+8,27	m2	100,80000 56,16000 44,64000	885,00	89 208,00	801-1	RTS 16/ II
	416 09	Příplatky k podhledům sádrokartonovým						

6 41609103R00	...Příplatek k pohledu sádkart. za plochu do 10 m2 vč 07 mč 216 : 8,27	m2	8,27000 8,27000	40,00	330,80 801-1	RTS 16/ II
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
125 038,20						
602 01	Omitky stěn z hotových směsí	m2	253,20883	40,00	10 128,35 801-1	RTS 16/ II
po jednotlivých vrstvách						
602 01-1	Doplňkové práce pro omitky stěn z hotových směsí	m2	60,77960			
...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky						
7 602011191R00	vč 07 úprava stěn :	m2	-8,25280			
mč 214 : (3,875+4,985)*2*3,43						
-0,8*2,0-1,2*1,8-1,08*2,08*2						
(1,08+2,08*2)*0,3*2						
mč 215 : (3,875+4,4)*2*3,43						
-0,8*2,0*2-1,08*2,08*2						
(1,08+2,08*2)*0,3*2						
mč 216 : (3,875+2,06)*2*3,47						
-0,8*2,0*2-1,08*2,08						
(1,08+2,08*2)*0,3						
mč 228 : (3,3+0,8+15,135)*2*3,44-1,15*3,44-1,1*3,44						
-0,8*2,0*7-1,0*1,955-0,9*1,97-0,855*1,945						
612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou	m2	253,20883	185,00	46 843,63 801-1	RTS 16/ II
8 612481211RT8	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	253,20883			
Položka pořadí 7 : 253.20883						
602 01 Omitky stěn z hotových směsí						
po jednotlivých vrstvách						
602 01-1	Doplňkové práce pro omitky stěn z hotových směsí	m2	253,20883	47,00	11 900,82 801-1	RTS 16/ II
...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky						
9 602011193R00	Položka pořadí 7 : 253.20883	m2	253,20883			
602 01 Omitky stěn z hotových směsí						
po jednotlivých vrstvách						
10 602011147R00	...stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	253,20883	168,00	42 539,08 801-1	RTS 16/ II
Položka pořadí 7 : 253.20883						
612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.	m	19,96000	350,00	6 986,00 801-4	RTS 16/ II
11 612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi	m	10,16000			
kolem nových zárubní v místnostech bez úprav povrchů :						
(1,0+2,04*2)*2						
(0,9+2,00*2)*2						
612 45-11	Omitky vnitřního zdíva cementové	m	9,80000			
v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						

12	612451121R00	...hladké pod obklad do tmele : mč 214 : 1,2*1,8	m2	2,16000 2,16000	252,00	544,32	801-1	RTS 16/ II
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách							
13	602011112RT5	...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, doplnění omítky u otlučení obkladů : 0,8*1,6	m2	1,28000 1,28000	175,00	224,00	801-1	RTS 16/ II
	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
14	612401391R00	...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou doplnění omítek po vybourání zárubní : 16	kus	16,00000 16,00000	367,00	5 872,00	801-4	RTS 16/ II
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				62 451,36		
	635 01 Suché podlahy							
	635 01-1 ze sádrovláknitých desek							Vlastní
15	635111031R01	...2x12,5 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovlákně Suchá sádrovláknitá podlahal, bez podsypu, (např. systém 2E33), ze dvou desek tl. 12,5 mm a dřevovláknitě izolace tl.10 mm slepených k sobě již od výroby.Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, příšroubování k podkladu a přemělení spár: Umístění okrajových pásek, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců a jednoho dílce z dřevovláknitě izolace (všechny dílce jsou slepeny k sobě už od výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zátmělení spár. vč 07 mč 214, 215, 216 : 19,32+17,05+8,27	m2	44,64000	950,00	42 408,00	801-1	
	635 01 Suché podlahy							
	635 01-1 ze sádrovláknitých desek							
16	635111091R00	...příplatek za další desku tloušťky 10 mm Třetí vrstva sádrovláknitě podlahy Fermacell z deseky tl. 10 mm. Cena obsahuje celoplošné nalepení na podklad Položka pořadí 15 : 44.64000	m2	44,64000	340,00	15 177,60	801-1	RTS 16/ II
	17 63181000R	tkanina podkladová materiál PP; plošná hmotnost 50 g/m2; š = 1 500 mm; l = 50 000,0 mm; tl = 0,400 mm; použití: proti propadání vyrovnávacího podsypu Položka pořadí 15 : 44.64000	kus	44,64000 44,64000	28,00	1 249,92	SPCM	RTS 16/ II
	631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých sifechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
18	631591211R00	...z minerálního porobetonového granulátu vč 07 mč 214, 215, 216 : (19,32+17,05+8,27)*0,03	m3	1,33920 1,33920	2 700,00	3 615,84	801-1	RTS 16/ II
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				29 985,13		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
19	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m podhledy : vč 06 mč 113, 114, 115 : 24,14+21,53+10,49 vč 07 mč 214, 215, 216 : 19,32+17,05+8,27 montáž nosníků :	m2	122,52000 56,16000 44,64000	42,00	5 145,84	800-3	RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48. : Součet : 1,99009		1,99009				200 741,44	
Díl: 763	Dřevostavby						
763 61 Opláštění z dřevostěpkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
50 763614232R00	...podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované vč 07 mč 214, 215, 216 : 19,32+17,05+8,27	m2	44,64000 44,64000	4 120,00	183 916,80	800-763	RTS 16/ II
51 60726123R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	53,56800	296,00	15 856,13	SPCM	RTS 16/ II
998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně							
52 998763101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51. : Součet : 0,80709	t	0,80709	1 200,00	968,51	800-763	RTS 16/ II
Díl: 766	Konstrukce truhlářské						
Zkrácení stávajícího dřevěného obkladu na stěně vč 01 mč 113 : 4,96*0,25							
53 766411821R01	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla ...jednokřídlového vč 07 : 8	m2	1,24000 1,24000	780,00	967,20		Vlastní
54 766670011R00	...kliky a štítku	kus	8,00000	3 200,00	25 600,00	800-766	RTS 16/ II
55 766670021R00	Položka pořadí 54 : 8.00000	kus	8,00000	380,00	3 040,00	800-766	RTS 16/ II
56 611001	Dveře interierové atyp 800/1970 plině rámové, členěné s výplněmi z překližky, včetně obložkové zárubně 150mm a kování dle vzoru investora : přesná specifikace vč 07 dveře 01 : 7	kus	7,00000	23 100,00	161 700,00		Vlastní
57 611002	Dveře interierové atyp 800/1970 plině rámové, členěné s výplněmi z překližky, včetně obložkové zárubně 300mm a kování dle vzoru investora : přesná specifikace vč 07 dveře 02 : 1	kus	7,00000 1,00000 1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
998 76-6 Přesun hmot konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
58 998766102R00	...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 54,56,57. : Součet : 0,29216	t	0,29216	820,00	239,57	800-766	RTS 16/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	67 517,35					
59	767 99 767995101R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg spojie nosníků N1,N2 : 5,0 úložné desky D1-D4 : (0,3*0,2+0,2*0,2+0,35*0,2+0,2*0,15)*2*78,0 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg N1 : 5,25*3*22,4 N2 : 4,625*3*22,4	36,20000 5,00000 31,20000 663,60000 352,80000 310,80000	kg	104,00	3 764,80	800-767	RTS 16/ II
60	767995104R00	0,72996 0,72996	kg	58,00	38 488,80	800-767	RTS 16/ II
61	13482715R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 200 mm Položka pořadí 60 : 663.60000*0,0011	0,72996 0,72996	t	32 000,00	23 358,72	SPCM	RTS 16/ II
62	55399992.AR výrobek kovový Položka pořadí 59 : 36.20000*1,1	39,82000 39,82000	kg	25,60	1 019,39	SPCM	RTS 16/ II
63	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 59,60,61,62, : Součet: : 0,80513	0,80513	t	1 100,00	885,64	800-767	RTS 16/ II
Díl: 776	Podlahy povlakové	91 029,05					
64	776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC ...odstranění a uložení na hromady mč 214 : (3,875+4,985)*2 mč 215 : (3,875+4,4)*2 mč 216 : (3,875+2,06)*2	46,14000 17,72000 16,55000 11,87000	m	10,00	461,40	800-775	RTS 16/ II
65	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy ...lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 odstranění PVC : mč 214 : 19,32 mč 215 : 17,05	36,37000 19,32000 17,05000	m2	72,00	2 618,64	800-775	RTS 16/ II
66	7765511820RT3 ...lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 mč 216 : 8,27	8,27000 8,27000	m2	88,00	727,76	800-775	RTS 16/ II
67	776 58-8 Sejmутí povlakových podlah ...volně položených , z ploch přes 10 do 20 m2 odstranění koberce : mč 214 : 19,32 mč 215 : 17,05 mč 216 : 8,27	44,64000 19,32000 17,05000 8,27000	m2	4,00	178,56	800-775	RTS 16/ II
	776 57 Položení povlakových podlah textilních						