

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 309

Stavba: OU Fr. Šrámek oprava 1. a 2.NP budovy SA

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				47 899,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				47 899,70
DPH základní	21,00%	ze	47 899,70	10 058,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	57 958,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 309

Stavba: OU Fr. Šrámek oprava 1. a 2.NP budovy SA

Místo: Ostrava

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	47 899,70	57 958,64
1	Zdravotechnika	47 899,70	57 958,64
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		47 899,70	57 958,64

KRYCÍ LIST

Stavba: OU Fr. Šrámek oprava 1. a 2.NP budovy SA

Objekt: 1 - Zdravotechnika

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 899,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				47 899,70
DPH základní	21,00%	ze	47 899,70	10 058,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	57 958,64

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: OU Fr. Šrámek oprava 1. a 2.NP budovy SA

Objekt: 1 - Zdravotechnika

Místo: Ostrava

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 899,70
PSV - Práce a dodávky PSV	41 899,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 247,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 853,26
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 228,45
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 570,00
N00 - Nepojmenované práce	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 899,70