

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N17-269_exp3_R2

Stavba: ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

KSO:

Místo: PARC. č. 480/4-5

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Uchazeči:

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

CC-CZ: Datum: 16.4.2018

IČ: DIČ:

IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

1 714 574,71

DPH základní
21,00%
snižená
15,00%

Základ daně
1 714 574,71
0,00

Výše daně
360 060,69
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 074 635,40

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 177/128
702 00 OSTRAVA PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N17-269_exp3_R2

Stavba: ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Místo: PARC. Č. 480/4-5 Datum: 16.04.2018

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Projektant: MARPO s.r.o.
 Uchazeč: CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

D.1	OBJEKT NA PAR.Č. 480/4	1 193 191,52	1 443 761,74	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	50 800,00	61 468,00	Soupis
D.1.1	DEMOLICE OBJEKTU NA PARC. Č. 480/4	952 750,00	1 152 827,50	Soupis
D.1.4	Zdravotně technické instalace	189 641,52	229 466,24	Soupis
D.2	OBJEKT NA PAR.Č. 480/5	521 383,19	630 873,66	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	27 200,00	32 912,00	Soupis
D.1.1	DEMOLICE OBJEKTU NA PARC. Č. 480/5	331 010,55	400 522,77	Soupis
D.1.4	Zdravotně technické instalace	163 172,64	197 438,89	Soupis
		1 714 574,71	2 074 635,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Objekt:

D.1 - OBJEKT NA PAR.Č. 480/4

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: PARC. Č. 480/4-5

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Uchazeč:

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě (CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

50 800,00

DPH základní
snižená

Základ daně
50 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 668,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

61 468,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Objekt: D.1 - OBJEKT NA PAR.Č. 480/4

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: PARC. Č. 480/4-5

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě
Uchazeč: CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Datum: 16.04.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN	50 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 800,00
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Objekt:

D.1 - OBJEKT NA PAR.Č. 480/4

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

PARC. Č. 480/4-5

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Uchazeč:

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Datum:

16.04.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 800,00

D VRN VRN

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 800,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------	------	-------	----------	----------	----------------

9 800,00

P

Poznámka k položce:
Provede se stavební průzkum s cílem zjistit změny od stavu, který byl v době zpracování projektové dokumentace.

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce, inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště

4 K 020001000 Příprava staveniště

15 000,00

4	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
 -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
 -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
 -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
 -dodržení podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
 -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
 -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení-zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
							7 000,00	

Poznámka k položce:
 (specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)
 -kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby

6	K	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
 Záběr veřejného prostranství:
 -vyřízení
 -provedení / zabezpečení
 -finanční vyrovnání
 -ukončení / likvidace + uvedení ploch do původního stavu

7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
 -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost

8	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
							3 000,00	

Poznámka k položce:
 Provedení všech zkoušek a revízi předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodu k obsluze - (neuvezených v jednotlivých soupisech prací)

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--------	--------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
 Náklady související se zřízenými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
 -ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ

D VRN9 Ostatní náklady

12	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	-----------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuje náklady :

- náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespécifikovaných, dřevín, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
- pravidelné čištění přílehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby
- uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
- vyčycení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Objekt:

D.1 - OBJEKT NA PAR.Č. 480/4

Soupis:

D.1.1 - DEMOLICE OBJEKTU NA PARC. Č. 480/4

KSO:

Místo: PARC. Č. 480/4-5

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Uchazeč:

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

952 750,00

DPH základní snižená	Základ daně 952 750,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 200 077,50 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

1 152 827,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Objekt:

D.1 - OBJEKT NA PAR.Č. 480/4

Soupis:

D.1.1 - DEMOLICE OBJEKTU NA PARC. Č. 480/4

Místo:

PARC. Č. 480/4-5

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Uchazeč:

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Datum: 16.04.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

952 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV

787 610,03

1 - Zemní práce

52 442,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

856,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 020,00

5 - Komunikace pozemní

3 288,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

767,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

134 138,19

997 - Přesun sutě

589 483,59

998 - Přesun hmot

2 613,17

PSV - Práce a dodávky PSV

107 139,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

723,73

712 - Powlakové krytiny

14 354,94

713 - Izolace tepelné

14 823,04

762 - Konstrukce tesařské

8 581,76

767 - Konstrukce zámečnické

68 656,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

58 000,00

ROZSAH PRAC

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pracovná zmlouva na dobu určitú
na obdobie 12 mesiacov od 01.01.2018 do 31.12.2018

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY
 Objekt: D.1 - OBJEKT NA PAR.Č. 480/4
 Soupis: D.1.1 - DEMOLICE OBJEKTU NA PARC. Č. 480/4

Místo: PARC. Č. 480/4-5
 Datum: 16.04.2018
 Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě
 Uchazeč: CONE - STAVITELSTVÍ a.s.
 Projektant: MARPO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

952 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV

787 610,03

52 442,00

D	1		Zemní práce					
1	K	112101101	Odstranění keřů	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,000	92,00	6 072,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"úprava terénu" 0,4*15*11		66,000			
	W		Součet		66,000			
7	M	589811440	recyklovat cihelný/betonový frakce cca 32/63	t	115,500	300,00	34 650,00	CS ÚRS 2017 01
	W		66*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		115,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				856,80	
8	K	342241161	Přízdívka tl 65 mm z cihel plyných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,680	510,00	856,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"výlez CO" (1,2*4)*0,35		1,680			
	W		Součet		1,680			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 020,00	
9	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek	kus	6,000	320,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"výlez CO" 6,0		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	593412150	Součet deska stropní plná PZD 28/10 119x29x6,5 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
D 5 Komunikace pozemní								
11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výlez CO" 2,0*2,0		4,000			
	WV		Součet		4,000			
12	K	596211210	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl do 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	322,00	1 288,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výlez CO" 2,0*2,0		4,000			
	WV		Součet		4,000			
13	M	592450070	dlažba betonová tl. do 8 cm přírodní _specifikace dle PD a TZ	m2	4,400	341,00	1 500,40	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	WV		4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,400			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
14	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,810	380,00	307,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výlez CO" 0,9*0,9		0,810			
	WV		Součet		0,810			
15	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,810	568,00	460,08	CS ÚRS 2017 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
16	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,486	1 200,00	583,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výlez CO" (0,9*4)*0,9*0,15		0,486			
	WV		Součet		0,486			
17	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,480	7 100,01	3 408,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výlez CO" (1,2*4)*0,4*0,25		0,480			
	WV		Součet		0,480			
18	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 %	m3	603,780	193,00	116 529,54	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Kompletní demolice staveb včetně příslušných základových konstrukcí. (14,53*10,52*3,95)					
	WV		Součet		603,780			
19	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 %	m3	51,975	262,00	13 617,45	CS ÚRS 2017 01
	WV		"demolice elektroizvodny" 3,5*4,5*3,3		51,975			
	WV		Součet		51,975			
D 997 Přesun sutě								

589 483,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,340	590,00	1 380,60	CS ÚRS 2017 01
21	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,819	1 914,00	1 567,57	CS ÚRS 2017 01
22	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	2,184	2 475,00	5 405,40	CS ÚRS 2017 01
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	312,856	1 254,00	392 321,42	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.</i>					
24	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	312,856	292,50	91 510,38	CS ÚRS 2017 01
25	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	312,856	24,00	7 508,54	CS ÚRS 2017 01
26	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	312,856	106,00	33 162,74	CS ÚRS 2017 01
27	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	312,856	26,00	8 134,26	CS ÚRS 2017 01
28	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	312,856	155,00	48 492,68	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				2 613,17	
29	K	998001123	Přesun hmot pro demolicce objektů	t	3,021	865,00	2 613,17	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				107 139,97	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				723,73	
30	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,250	21,00	47,25	CS ÚRS 2017 01
W			"výlez CO" 1,5*1,5		2,250			
W			Součet		2,250			
31	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP19 (MJ t) bal 9 kg</i>	t	0,001	48 700,00	48,70	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>					
W			2,25*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,001			
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,250	112,00	252,00	CS ÚRS 2017 01
W			"výlez CO" 1,5*1,5		2,250			
W			Součet		2,250			
33	M	628522540	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS</i>	m2	2,588	145,20	375,78	CS ÚRS 2017 01
W			2,25*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,588			
D	712		Povlakové krytiny				14 354,94	
34	K	712300833	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	156,032	92,00	14 354,94	CS ÚRS 2017 01
W			"počet vrstev předběžný" (7,36*2)*10,6		156,032			
W			Součet		156,032			
D	713		Izolace tepelné				14 823,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	713140843	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešních připevněné z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	156,032	95,00	14 823,04	CS ÚRS 2017 01
	WV		(7,36*2)*10,6		156,032			
	WV		Součet		156,032			
D 762 Konstrukce tesářské							8 581,76	
36	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	156,032	55,00	8 581,76	CS ÚRS 2017 01
	WV		(7,36*2)*10,6		156,032			
	WV		Součet		156,032			
D 767 Konstrukce zámečnické							68 656,50	
37	K	767015R01	Dodávka a montáž systémového oplacení celkové v = 2000 mm	m	20,805	3 300,00	68 656,50	

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Kompletní rozsah a specifikace _ viz v.č. D1_1b_05, situace

Výška oplacení 1,8 m. Nové oplacení bude provedeno z ocelových pozinkovaných sloupků opatřených prdškovou barvou, které budou zabetonovány v betonových patkách. Vzdálenost sloupků 2,5 m. Podél terénu budou mezi sloupky osazeny betonové podhřabové desky 200/50/2500 mm. Mezi sloupky se napne ocelové poplastované pletivo.

WV 7,057*13,748
WV Součet 20,805

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

38	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000	220,00	22 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	---------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Provede se ekologický „úklid“, kdy se z objektů odstraní nebezpečné odpady (osvětlovací tělesa, kabeláž, výzbroj rozvodnic, rozvaděčů a podobný elektro materiál, dále směsný komunální odpad, mobilní, prvky a rozvody techniky prostředí staveb)

39	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	100,000	360,00	36 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	---------	-------------------------------------	-----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
Odpojení elektrického vedení.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY

Objekt:

D.1 - OBJEKT NA PAR.Č. 480/4

Soupis:

D.1.4 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: PARC. Č. 480/4-5

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Uchazeč:

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **189 641,52**

DPH základní
snižená

Základ daně
189 641,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 824,72
0,00

Cena s DPH **v CZK** **229 466,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA DVORU NA FF - ODSTRANĚNÍ STAVBY
Objekt: D.1 - OBJEKT NA PAR. Č. 480/4

D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Místo: PARC. Č. 480/4-5
Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě
Uchazeč: CONE - STAVITELSTVÍ a.s.

Datum: 16.04.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	171 956,10
8 - Trubní vedení	10 703,00
1 - Zemní práce	161 253,10
PSV - Práce a dodávky PSV	17 685,42
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 685,42