

SMLOUVA O DÍLO²²/90930/2017

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ostravská univerzita

adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: Ing. Ivetou Nevludovou - kvestorkou
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710

(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

PPS Kania s.r.o.

adresa: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838
zastoupená: Jan Kania, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Kania, jednatel
IČ: 26821940
DIČ: CZ26821940
daňový režim: plátce DPH, měsíčně
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 86-5277760267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění (díla) je zpracování projektové dokumentace na vybudování nových 3 kotelen umístěných do jednotlivých částí kolejí Jana Opletala na ulici Kranichova 1433/8, Ostrava – Slezská Ostrava v členění:
 - 3.1.1. zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také jen „DSP“) + inženýrská činnost (dále také jen „IČ“),
 - 3.1.2. zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také jen „DPS“),
 - 3.1.3. autorský dozor po dobu realizace akce.

Dokumentace DSP + IČ	420.000,-	88 200,-	508 200,-
Dokumentace DPS	400.000,-	84 000,-	484 000,-
Autorský dozor	60.000,-	12 600,-	72 600,-
CENA CELKEM v Kč	880.000,-	184.800,-	1.064.800,-

5.2. Obsah ceny

5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 5.3.1., je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude provedena následujícím způsobem

6.2.1. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro stavební povolení, včetně výkonu souvisejících inženýrských činností, po nabytí právní moci stavebního povolení za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy.

6.2.2. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro provedení stavby po souhlasném stanovisku Objednatele ke zpracované dokumentaci pro provedení stavby za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy.