
 

SMLOUVA O DÍLO Č.  

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel:    Ostravská univerzita  

adresa:  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

zastoupený:   prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor 

IČ:  61988987 

DIČ:  CZ61988987 

bankovní spojení:   ČNB Ostrava 

č. účtu:  931761/0710 

(dále též jako „Objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:   HOFI engineering, s.r.o. 

adresa:  Požárnická 140, Klimkovice 742 83 

zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56824 

zastoupený:  Ing. Ilonou Fialovou, jednatelkou 

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:  

Ing. Miroslav Horák 

IČ:  28135377 

DIČ:  CZ28135377 

daňový režim:  plátce DPH 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

č. účtu:  2113254962/2700 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(pozn. uchazeč doplní nezbytné údaje) 

 



 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy je nákup mostového jeřábu s nosnou konstrukcí a 

základy (dále také jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávky mostového jeřábu a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé dodávky.  

2.1.2. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV 
„Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy“, registrační číslo projektu 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. 

2.1.3. Součástí díla je i vypracování projektové dokumentace.  
2.1.4. Rozsah předmětu díla je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy – 

Specifikace dodávky. 
2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky mostového jeřábu 

i následující práce a činnosti: 
2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, 
2.1.5.2. zajištění vytýčení tras inženýrských sítí vedoucích přes 

staveniště včetně jejich ochrany k zajištění neporušenosti, 
2.1.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  
2.1.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů), 

2.1.5.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení 
o shodě) včetně souhlasných stanovisek k vydaným závazným 
stanoviskům dotčených orgánů (KHS, hasiči, TI ČR atd.) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním závad uvedených v revizní zprávě, 

2.1.5.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

2.1.5.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě, 

2.1.5.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.1.5.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.1.5.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním 
a převzetím díla. 

 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení díla 



 

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 
součást dodávky jeřábu. 

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli ve 
čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a čtyřikrát v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg. 

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena 
podle následujících zásad: 

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních 
objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele. 

 

3. Termíny zahájení a dokončení díla, provedení díla a místo plnění 
 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště 
v místě plnění. 

 

3.2. Provedení díla  
3.2.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
 

3.3. Termín dokončení díla 
3.3.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí 

Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky, přičemž Zhotovitel se 
zavazuje dodržet postup předání a převzetí díla dle čl. 11 této Smlouvy.  

3.3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli 
nejpozději do 30 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  

3.3.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností. 

3.3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že 
prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.3.5. Smluvní strany mohou během plnění dle této smlouvy upravit 
harmonogram prací a to v souladu s ustanovením o vyhrazených 
změnách závazku § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek a to za 
splnění následujících podmínek: Objednatel splní podle smlouvy 
povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost pro provádění 
díla. Termíny sjednané ve smlouvě o dílo se prodlužují o dobu prodlení 
objednatele s plněním jeho povinností, a rovněž o dobu, během které 
zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu nepříznivých klimatických 



 

podmínek (tj. pokles teplot, sníh či mráz) znemožňující dodržet 
technologický postup stavebních prací. Objednatel je oprávněn kdykoli 
nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla 
bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu 
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Veškeré 
případně vzniklé posuny termínů budou řádně zaznamenány do 
stavebního deníku, objednatelem odsouhlaseny a následně vyhotoven 
dodatek smlouvy.   

 

3.4. Místo plnění 
3.4.1. Místem plnění je venkovní areál Fakulty umění Ostravské univerzity, 

Podlahova 3, 709 00 Ostrava  
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

 

Cena díla bez DPH 1.164.000,- Kč 

DPH 15 % …………………. Kč 

DPH 21 % 244.440,- Kč 

Cena díla včetně DPH 1.408.440,- Kč 

 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- střežení staveniště, 
- dodržení podmínek BOZP, 
- pojištění stavby a pojištění osob, 



 

- likvidaci odpadu. 
4.2.3. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 

hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny.  

 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 

za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění. 

 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami, v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

5. Platební podmínky 
 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů 

(dále jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem 1krát měsíčně.  
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 



 

provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

5.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených 
faktur nedosáhne 90 % z celkové ceny.  

5.2.4. V jedné faktuře nesmí být současně fakturovány práce a činnosti hrazené 
z investičních i neinvestičních prostředků. 

5.2.5. Zhotovitel je povinen zasílat faktury elektronickými prostředky na adresu: 
financni.uctarna@osu.cz. 

 

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury.  
 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.4.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu 

o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ, 
- název díla („Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy“), 
- údaj, že dílo bylo zhotoveno v rámci projektu OP VVV reg. č. 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení, 
- datum splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, 
- sazbu daně z přidané hodnoty, 
- výši daně z přidané hodnoty celkem zaokrouhlenou dle příslušných 

předpisů, 
- cenu celkem včetně daně z přidané hodnoty, 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele, 
- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu. 
 

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy 

je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 
 

6. Majetkové sankce 
 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.3.2. 

této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,15 % z ceny díla Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.3.2. 
této Smlouvy o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další 



 

smluvní pokutu ve výši dalších 0,05 % za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení.  

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.3.2. této Smlouvy 
delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla s výhradami  
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu (čl. 11.2.2.), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je v prodlení, a za každý den prodlení 

 

6.3. Sankce za neodstranění vad v záruční době 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení oznámení vady Objednatelem, k 
odstraňování oznámené vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, 
k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní oznámenou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
oznámenou vadu, s jejímž odstraňováním je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v oznámení vady, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle čl. 6.3.1. a 
6.3.2. v pětinásobné výši. 

 

6.4. Sankce za nevyklizení Staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od 

termínu předání a převzetí díla (popř. v dohodnutém termínu dle čl. 7.2.1. 
této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením Staveniště. 

 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % 
z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.  

 

6.6. Objednatel může případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury Zhotovitele. 
 

7. Staveniště 
 



 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 

část) a Zhotovitel je povinen převzít Staveniště prosté práv třetí osoby 
nejpozději do 10 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak.  

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště 
se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 

7.2. Vyklizení Staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště 

o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

8.1.2. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na 
staveništi všem oprávněným osobám. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, 
pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků, 

- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany 

a ochrany životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmějí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně 
a nejméně pět dnů před jeho konáním. 



 

 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými 

zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí, které mu Objednatel k provedení díla předal 
nebo příkazu, který mu Objednatel dal, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 

9.3. Kontrola provádění prací 
9.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
(postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. 

9.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 



 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Poddodavatelé 
 

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  

 

10.2. V případě, že Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen Objednateli předložit originál 
nebo úředně ověřenou kopii dokumentu, kterým je kvalifikace prokazována a dále 
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů a smlouvy s poddodavatelem dle 
ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

11. Předání a převzetí díla  
 

11.1. Organizace předání díla 
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

11.2. Protokol o předání a převzetí díla 
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). V předávacím protokolu Objednatel uvede, zda přebírá dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. 

11.2.2. Je-li dílo převzato s výhradami, musí dále protokol obsahovat: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků. 
11.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

12. Záruka za jakost díla 
 



 

12.1. Odpovědnost za vady díla 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době (včetně vad skrytých).  
12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců na stavební a nosné 

konstrukce a 24 měsíců na elektro a zdvihací zařízení. Záruční doba 
počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 
11.2. této Smlouvy.  

12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vad(y) 

písemně oznámit Objednateli, zda právo ze záruky uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že právo ze záruky Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
oznámení vad(y), a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel právo ze záruky 
uznává či neuznává. Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, v jaké lhůtě 
bude odstranění vad(y) provedeno, Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení oznámení vad(y). 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy právo ze záruky 
neuznává. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními 
stranami uskuteční na základě písemné dohody. 

12.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění oznámených vad(y) ve sjednané 
lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

12.2.4. Jestliže Objednatel v oznámení vad(y) výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení oznámení vad(y).  
 

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

13.1. Vlastnictví díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 

13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to 
až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

 

14. Pojištění díla 
 



 

14.1. Pojištění Zhotovitele 
14.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 

škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
Zhotovitele, a to až do výše ceny díla   a předložit tuto pojistnou smlouvu 
objenadateli kdykoliv k nahlédnutí.  

14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

15. Vyšší moc 
 

15.1. Definice vyšší moci 
15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 

na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

16. Změna smlouvy 
 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

17. Odstoupení od smlouvy 
 

17.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
17.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit 

v případě podstatného porušení smluvních povinností vyplývajících z této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastávají 
okamžikem doručení písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní 
straně.  

17.1.2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných 
porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou 
na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy 
povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí 
jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a strana povinná 
příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.  



 

17.1.3. Do 15 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou 
vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a 
předá je Objednateli. 

 

18. Ostatní ujednání 
 

18.1. Ostatní ujednání smlouvy 
18.1.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a 
výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá uveřejnění v Registru 
smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 
vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle 
příslušného zákona o registru smluv. 

18.1.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele 
smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění této smlouvy. 

18.1.3. Objednatel zveřejní smlouvu dle odstavce 19.1.1. a 19.1.2. tohoto článku 
v plném znění. V případě, že smlouva obsahuje utajované informace, 
obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva 
duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen 
„chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději v den uzavření 
smlouvy tuto skutečnost sdělit Objednateli, tyto informace přesně 
identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části smlouvy 
(chráněné informace) pak Objednatelem nebudou uveřejněny. 
V opačném případě je Zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění 
smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství a že smlouva neobsahuje ani jiné chráněné 
informace a Zhotovitel s jejím zveřejněním výslovně souhlasí. 

18.1.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel 
Zhotovitele uvědomí. 

18.1.5. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které 
získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy 
plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

18.1.6. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento 
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a předpisy souvisejícími. 

18.1.7. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně 
příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 
Objednatele. 

18.1.8. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, 
které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a 
splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to 
vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se Objednatel nedostal do pozice 



 

ručitele za odvod DPH za Zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či 
na zahraniční bankovní účet. 

18.1.9. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým 
plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel 
se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze 
strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele 
bezodkladně informovat. 

18.1.10. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod 
DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 18.1.8. nebo 
18.1.9. této smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli hodnotu 
faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně příslušného 
finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. Dále 
v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 18.1.8. tohoto článku, 
má Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do 
doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je 
veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím 
v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se 
nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, 
že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je 
………………….. (doplní uchazeč), a že v případě změny místně 
příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této skutečnosti 
neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady plynoucí 
ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému 
finančnímu úřadu. 

18.1.11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 

18.1.12. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými 
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran v souladu s čl. 17. této Smlouvy. 

18.1.13. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané 
(např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení 
od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za 
úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován 3. den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.1.14. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy 
porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou 
vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

18.1.15. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 
osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel i 
jeho poddodavatelé jsou tedy povinni spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, 
zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.  

18.1.16. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 



 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou 
uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty 
oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, 
smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje 
i na případné poddodavatele prodávajícího. 

18.1.17. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace 
veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních 
vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto 
smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou 
souvisejících. 

 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 

 

1. Specifikace dodávky 

 

 

V Ostravě dne ……….….  V Klimkovicích dne 25. října 2018. 

    

 

 

 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

rektor Ostravské univerzity 

Objednatel 

 Ing. Ilona Fialová 

jednatelka HOFI engineering, s.r.o 

Zhotovitel 
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