LEGENDA

- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY/VOZOVKY VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV A OBRUB V CELKOVÉ TL. 200mm - 6278 m²
  - 50mm vrstva asfaltu a 150mm podkladní vrstva kameniva (na 50% plochy je namísto kameniva ŽB deska tl. 150mm)
- ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A OBRUB V CELKOVÉ TL. 200mm - 310 m²
  - zámková dlažba tl. 60mm + podkladní štěrkové vrstvy 140mm
- ODHUMUSOVÁNÍ V TL. 200mm (odvoz na běžnou skládku) - 11 466 m²
- ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z KAČÍRKU A KAMENIVA VČ. OBRUB V CELKOVÉ TL. 200mm - 2500 m²
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PLOCHY / BETONOVÉHO PRVKU
  - betonové základy, patky, zídky - plocha 576 m2 x 1,0m (předpoklad) = 576 m3
  - betonová plocha/deska tl. 150mm + 50 mm podsyp - plocha 604 m2
- ODSTRANĚNÍ VODNÍ PLOCHY - 255 m²
- BOURANÝ OBJEKT - DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK VČ. ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH VRSTEV - 70 m²
- ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ - 295 m
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ TRAVNATÉ PLOCHY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE POZEMKU INVESTORA
- PLÁNOVANÝ OBJEKT - ŘEŠENO V RÁMCI SO 02 - HLAVNÍ BUDOVA
- ODSTRANĚNÍ STOŽÁRU VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - 13 ks
- STOŽÁT VYSOKÉHO NAPĚTÍ
- 12345 ČÍSLA PARCEL
- STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS
- STÁVAJÍCÍ STROM - BEZ ZÁSAHU
- STÁVAJÍCÍ KEŘ - BEZ ZÁSAHU
- STÁVAJÍCÍ STROM, KEŘ (KÁCENÍ Z DŮVODU PĚSTEBNÍCH) - PROBĚHLO KÁCENÍ VČ. ODVOZU, NUTNO ODSTRANIT PAŘEZ
- STÁVAJÍCÍ STROM KEŘ (KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY) - PROBĚHLO KÁCENÍ VČ. ODVOZU, NUTNO ODSTRANIT PAŘEZ
- STÁVAJÍCÍ STROM KEŘ - KÁCENÍ Z DŮVODU STAVBY - NUTNO POKÁCET A ODSTRANIT PAŘEZ (3ks)
- STÁVAJÍCÍ SOUVISLÝ POROST - NÁVRH LIKVIDACE Z DŮVODU PĚSTEBNÍCH
- STÁVAJÍCÍ SOUVISLÝ POROST - NÁVRH LIKVIDACE Z DŮVODU STAVBY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - Telco Pro Services, a.s.
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - OKD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - Dopravní podnik Ostrava, a.s.
- PODZEMNÍ STL PLYNOVOD - GasNet, s.r.o.,s.
- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO - město Ostrava (správa Ostravské komunikace, a.s.)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - město Ostrava (správa OVaK, a.s.)
- VODOVOD - město Ostrava (správa OVaK, a.s.)

LEGENDA PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s. - VIZ SO 12
- PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s. - VIZ SO 12
- PŘELOŽKA PODZEMNÍHO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - Telco Pro Services, a.s. - VIZ SO 14

±0,000 = 213,500 m.n.m

generální projektant: **Atelier Ostrava** Sdružení společností: **ATELIER SIMONA** - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. **Arch. Design, s.r.o.**	**Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita**		objednatel a investor: **Ostravská univerzita** Dvořákova 7 701 03 Ostrava
	místo akce: **k.ú. Moravská Ostrava**		
	autor projektu: **Ing. Arch. Roman Kuba**	podpis:	číslo zakázky: **1.17.127**
	hlavní inženýr projektu: **Ing. Pavel Hynčica** **Ing. Václav Morava**	podpis:	datum: **04/2019**
	vypracoval: **Ing. Tomáš Rychlý** **Ing. Petr Eitler**	podpis:	formát: **8 x A4** změna: -
projektant profese: **ATELIER SIMONA** - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Výstavní 22248 709 00 Ostrava, Mariánské Hory tel.: +420 597 479 488 e-mail: info@atelier-simona.cz www.atelier-simona.cz	st. objekt: **SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**		měřítko: **1:500** / číslo paré:
	stupeň PD: **PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**		
	výkres: **SITUACE**		číslo výkresu: **01**