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B.1   Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území:  

 
Stávající ​budova A​ Ostravské univerzity se nachází v zastavěném území v 
historickém jádru města. Objekt A uzavírá ze severní strany při ul. 30. dubna 
blokovou strukturu, která vytváří vnitřní atrium s parkovacími plochami.  
Budova má tvar ležatého E o vnějších rozměrech 34,55x47,5m a je vymezen 
ulicemi Bráfova, 30. dubna a Přívozská. 
Pozemek, na kterém se objekt nachází je majetkem Ostravské univerzity (dále 
jen OU) v katastrálním území Moravská Ostrava. 
Terén je rovinný. Výška -+0 stávajícího objektu je na úrovni 211,700 m.n.v. 
B.p.v. 
 

b)   Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem  

 
Pro předmětnou stavbu bylo dne 6.9.2019 vydáno Společné povolení č.j.:          
MOaP/064001/19/OSŘP1/Bu, které vydal Úřad městského obvodu Moravská       
Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků. Společné povolení je           
součástí Dokladové části PD. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby dle Společného povolení: 
Stavební úřad vymezil území dotčené vlivem stavby v rozsahu stavbou          
dotčených pozemků na pozemcích parc. č. 935/1 (zastavěná plocha a nádvoří),           
parc. č. 935/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 934/1 (zastavěná plocha a             
nádvoří), parc. č. 935/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 922 (ostatní            
plocha), parc.č. 3503/4 (ostatní plocha), parc. č. 3515/3 (ostatní plocha) a parc.            
č. 913 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Moravská           
Ostrava. 
Při vymezení území dotčeného vlivem stavby stavební úřad zohlednil dopad          
navržené stavby na vlastníky nemovitostí, které se nachází v řešeném území.           
Vymezení území dotčeného vlivy stavby koresponduje s vymezením účastníků         
řízení dle § 94k písm. a) až e) stavebního zákona. S ohledem na charakter a               
účel stavby a poměry v území nebude mít stavba podstatný vliv na své okolí,              
protože se jedná o úpravy na pozemcích ve vlastnictví stavebníka. 
 
Podmínky pro umístění a provedení stavby stanovené ve Společném povolení: 
1. Stavba, označená v projektové dokumentaci „Ostravská univerzita, objekt A,         

Přírodovědecká fakulta“ z března 2019, bude provedena podle projektové         
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dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou zpracoval Ing. arch. František          
Türk a kolektiv specialistů, a autorizoval Ing. arch. Tomáš Velehradský,          
autorizovaný architekt ČKA 03879. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávnění          
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude dodáno        
stavebnímu úřadu před započetím prací na stavbě. 

3. Budou dodrženy podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby z           
března 2019, které vypracovala a autorizovala Ing. Blanka Hacková,         
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT - 1003750. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. 
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky           

stavby: - dokončení stavby 
6. Stavba bude dokončena do 31.12.2022. 
 
Předložená dokumentace pro provádění stavby byla vypracována dle výše         
uvedené schválené dokumentace add.1). 
 
Stavba respektuje vymezené území a v průběhu stavby budou dodrženy veškeré           
uvedené podmínky stanovené ve Stavebním povolení. Vzhledem k výše         
uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že stavba je v souladu s územním           
rozhodnutím, resp. společným povolením. 

 
 

c)   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby  

 
Z Územního plánu Ostravy řešená budova stojí na území, jež jsou dle ÚP určeny 
jako: 

Plochy s rozdílným způsobem využití 
plochy smíšené - bydlení a občanské vybavení 
 
UPD stanovuje: 

Slouží: bydlení a občanskému vybavení integrovanému převážně v domech         
městského charakteru. Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické        
intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než 3 nadzemní          
podlaží. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením          
odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně         
doplňovat,  nikoliv  ji narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem. 

Hlavní využití​: bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb            
obyvatel širšího území (např. obchody, služby, administrativa, úřady, soudy,         
kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování,        
ubytování, vědecko technologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení        
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–ordinace, domovy důchodců, charitativní zařízení) samostatné nebo       
integrované do domů s bydlením. 

Přípustné využití​: provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním          
využití (např. pomocné provozy, sklady, prostory technického vybavení        
předmětných budov, dílny údržby),dopravní infrastruktura –silniční, cyklistické a        
pěší komunikace, parkoviště a hromadné podzemní a nadzemní garáže pro          
osobní automobily, servis pro osobní automobily a motocykly, manipulační         
plochy, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy –lanovky, visuté dráhy apod.,          
technická infrastruktura -inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny       
odpadních vod pro předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní        
zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické         
články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující        
prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní          
kontejnery, podzemní kontejnery na komunální odpad,veřejné prostory a plochy         
zeleně,sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům 

Podmíněně přípustné využití​: rodinné domy,výroba, obchod a služby, které         
svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, dopravní zátěž území,          
apod.) nesnižují kvalitu prostředí v této ploše,stavby a zařízení pro reklamu,           
informaci a propagaci. 

Nepřípustné využití​: činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným         
hlavním,  přípustným  a  podmíněně přípustným využitím. 

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu A přírodovědecké fakulty OU,          
která si ponechává svoji funkci. Objekt zapadá svou funkcí do kategorie           
“bydlení a občanské vybavení” a je tedy v souladu s funkční regulací UPD. 
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Z hlediska urbanistického se na dnešním stavu dané lokality nic nemění. 
Rekonstrukce objektu a jeho nadstavba (změna střechy vnitřního rizalitu)         
byla konzultována s Ing. arch. Vitoldem Sikorou z NPÚ  v Ostravě.  

 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území: 

 
Stavba nepožaduje žádné výjimky z obecných požadavků na využití území. 

 

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 
Veškeré požadavky mající vliv na úpravu dokumentace vznesené v průběhu 
projednávání dotčených orgánu  a správců sítí byly zapracovány do 
dokumentace po vydání jednotlivých vyjádření.  
 
Jsou splněny všechny podmínky a upozornění následujících stanovisek a 
vyjádření: 
 

VYJÁDŘENÍ Číslo jednací Ze dne 

Magistrát měsra Ostravy,útvar 
hl.architekta.odd. územního plánu a 
památkové péče 

SMO/159044/19/ÚHAaSŘ/Gav
, KS 469/19 

15/04/2019 

Krajská hygienická Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 

KHSMS 22060/2019/OV/HP 26/04/2019 

Hasičský záchranný sbor, územní odb. 
Ostrava 

HSOS-3251-2/2019 12/04/2019 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava, 
odb. investic a místního hospodářství MiaP/017927/19/OIMH/Šin 27/03/2019 

Oblastní inspektorát práce pro 
Moravskoslezský kraj v Ostravě 

6319/10.42/19-2 02/04/2019 

KŘ PČR Moravskoslezského kraje, odbor 
informačních a komunikačních technologií 

KRPT-1491-87/ČJ-2019-070OI
T 

05/04/2019 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 3.1/8025/2803/19/Ku 26/03/2019 
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Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s 
majetkem, odb.ochrany územních zájmů 

1855-237/2019-1150 14/3/2019 

Ostravské komunikace, a.s. OKAS-1795/2019/TSÚ/Pr 14/03/2019 

OVANET, a.s. 19-246 08/04/2019 

Poda a.s. TaV/379/2019/Vo 15/03/2019 

DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA D500/07895/2019 18/03/2019 

ČEZ Distribuce 
19/0181 - Telco Pro 
1103626618- ČEZ Ochranné 
pásmo 

13/6 11/4 

GirdServices, s.r.o, 5001883627 28/03/2019 

UPC ČR E003407/19 15/03/2019 

CETIN, a.s., Olšanská 268/6, 562065/19 09/03/2019 

TMobile E09454/19 05/03/2019 

Dial Telecom, a.s. OV671121 04/03/2019 

České radiokomunikace a.s UPTS/OS/214046/2019 06/03/2019 

ČD Telematika a.s 1201903888 05/03/2019 

Veolia Energie ČR, a.s. RSMSS//20190304-005/SUS 22/03/2019 

Magistrát města Ostravy,útvar 
hlav.architekta, odd územního plánu a 
památkové péče- FOTOVOLTAIKA 

SMO/229530/19/ÚHAaSŘ/Wil 25/04/2019 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava, 
stavební úřad 
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Hasičský záchranný sbor, územní odb. 
Ostrava 

HSOS-6175-2/2019 22/07/2019 

Ostravské komunikace, a.s. OKAS-1795/19/TSÚ/PT 26/03/2019 

 
 

f)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

 
V rámci rekonstrukce objektu nedochází k zásahu do geologického podloží kromě           
vybudování nové základové desky pod nový výtah, která bude 1m pod úrovni 
suterénního zdiva. Základová deska výtahu bude na úrovni =207,890 m.n.m Bpv. 
Z těchto důvodů byly ověřeny základové poměry a HPV z přilehlých vrtů - viz 
níže.  
Z archivních vrtů lze předpokládat ustálenou hladinu podzemní vody 4,5 m pod            
povrchem (206,800 m.n.m. Bpv). 
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UPOZORNĚNÍ: 
S ohledem na nedostatečnou prozkoumanost podloží v místě stavby (archivní          
vrty jsou značně vzdálené, tj. nejsou použitelné) je nezbytně nutné s ohledem na             
nové založení výtahové šachty na mikropilotách provést inženýrsko-geologický        
průzkum, který dodá podklady pro návrh mikropilot. Tento IG průzkum a           
geotechnický návrh založení je zohledněn v rozpočtu stavby. Průzkumný vrt          
musí být situován co nejblíže výtahové šachty v místech, kde nehrozí kolize s             
inženýrskými sítěmi a pro vrtnou soupravu bude bezpečný a bezproblémový          
přístup. V rámci vrtu do hloubky 10 m je nutné odebrat vzorky pro stanovení              
indexových charakteristik zemin a zatřídění zastižených zemin. Při zastižení         
podzemní vody odebrat vzorek na agresivitu. Na základě vyhodnocení těchto          
hodnot budou mikropiloty přesně navrženy. 
 
 
V rámci ​mykologického průzkumu krovu​, provedeného při projektové přípravě         
stavby, nebyly zjištěny aktivní výtrusy dřevokazných hub ani přítmnost         
dřevokazných hmyzů v jednotlivých stádiích vývoje - podrobně popsáno v          
Mykologickém průzkumu, který je součástí dokladové části. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Před započetím a v průběhu stavebních prací na konstrukci krovu bude           
provedeno ověření mykologického průzkumu, na jehož výsledcích je stanoven         
rozsah výměny dřevěných prvků krovu (vzhledem k tomu, že biotičtí škůdci           
působí převážně na nepřístupných a zakrytých místech, která nemohla být v           
plném rozsahu ověřena v projektové přípravě stavby). 
 
V rámci ​STP byly provedeny sondy do stavebních konstrukcí za účelem zjištění            
jednotlivých skladeb a technického stavu stávajících konstrukcí pro případné         
stavebně technické opatření v rámci návrhu rekonstrukce - podrobně popsáno v           
STP součástí dokladové části. 
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g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Stavba se nachází v městské památkové zóně. 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
Stavba se nachází v poddolovaném území. 
 

 
h)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Povodně: 

Povodňové území: Objekt se nenachází v záplavovém území 
Sesuvy půdy:  Objekt se nachází v rovinatém terénu. 
Poddolování:  Objekt se nachází v poddolovaném území. 
● Stavba se nachází v území ploch M a N chráněného ložiskového území            

české části Hornoslezské pánve​. Krajský Úřad moravskoslezského kraje        
dle závazného stanoviska č.j.MSK 131299/2014 souhlasí s umisťováním        
staveb v území ploch M a N bez stanovení podmínek na jejich provedení. Dle              
vyjádření DIAMO (vyjádření D500/07895/2019) je stavba umístěna v území         
kategorizovaném jako území s možným nahodilým výskytem důlních plynů. V          
místech, kde budou probíhat výkopové práce do hloubky větší než 0,8 m je             
nutný dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu - měření metanu.         
Tento pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při překročení          
hloubky 0,8m a dále průběžně při jejich provádění do větší hloubky. Při            
zjištění koncentrace 0,5% metanu a vyšší vystupující v místě výkopových          
prací přeruší práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách            
vede záznam ve stavebním deníku.  

Seismicita:  Objekt se v seismicky oblasti s agR = 0.59 m/s​2​. 
 
 

i)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území: 

 
Jedná se o rekonstrukci stávající stavby, kdy byla stavba umístěna a navržena v             
souladu s podmínkami kladenými na využití území a v souladu s funkční a             
prostorovou regulací, která je daná územním plánem. 
 
Způsob odvodnění území se nemění. Odtokové poměry v území se nemění.           
Nadstavba se nachází na půdorysu původní střechy a propojovací krčky jsou           
umístěny nad stávajícími zpevněnými plochami. Dešťové vody ze střech a          
zpevněných ploch jsou odvodněny stávající jednotnou kanalizací do veřejného         
řadu ve vlastnictví společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen           
Ovak). 
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Bilance dešťových vod dle ČSN 73 6701  
intenzita deště (periodicita 0,5, 15-ti min.déšť) 147l/s/ha  
Odvodňovaná plocha 

 
povrch odtokový 

součinitel 
plocha(m2) 

Střecha – budova A Tašky, plech 1 1171 

Odvodňovaná plocha redukovaná 1171 

Odtok dešťových vod – 17,2 l/s - STÁVAJÍCÍ STAV 
 
 

j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 
● V rámci rekonstrukci dojde k bouracím pracem a to: 
- vybourání stávajících příček v jednotlivých podlaží 1.PP - 3.NP pro vytvoření 

nové dispozice  
- vybourání nových otvorů ve svislém zdivu 
- odstranění střešní krytiny  
- náhrada dřevěných prvků krovu - dle požadavku statiky, stavebně 

technického a mykologického průzkumu 
- vybourání stropu do půdního prostoru pro nové schodiště 
- odstranění stávajících podhledů 
- vybourání částí stropů mezi jednotlivými podlažímí 1.PP-4.NP pro osazení 

nové výtahové šachty 
- vyztužení stávajícího I profilu nesoucího dřevěné trámy stropu z důvodu 

odlehčení stávající kce stropu u nové výtahové šachty 
- vytvoření nových prostupů pro nové TZB  
- odstranění stávajících prvků TZB 

 
● Kácení dřevin 
- v rámci rekonstrukce nedojde ke kácení dřevin 

 

k)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

 
Stavba se nenavrhuje na pozemcích se způsobem ochrany ZPF nebo PUPFL. 
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l)  Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 

přístupu k navrhované stavbě: 

 
Napojení na  dopravní infrastrukturu 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je vyhovující a zůstává beze změn. 
Stávající objekt je napojen příjezdem do dvora z ulice Bráfova, na kterém se 
nachází parkovací stání pro objekt A. 
 
Napojení na  technickou infrastrukturu 
Objekt A  je  napojen na TI a to: 

- NN ​- ​objekt je napojen z vlastní areálové TS, v rámci rekonstrukce            
bude posílena trasa z TS - řešeno v samostatném objektu IO 01            
areálové rozvody NN. 

- SLP​ - objekt je napojen na stávající optickou a metalickou síť 
- vodovod - objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku, která          

zůstane ponechána 
- dešťová a splašková areálová kanalizace - objekt je napojen         

stávající dešťovou a dvěma jednotnými kanalizačními přípojkami na        
veřejný řad v ulici 30.dubna a Přívozská. Toto řešení zůstane          
ponecháno. 

- CZT - ​objekt je napojen na stávající areálový zdroj tepla zajišťující           
vytápění objektu. Ohřev TV bude nově řešen samostatnými ohřevy v          
jednotlivých odběrných uzlech (hyg. zázemí, kuchyňky apod.) 

 
Možnost bezbariérového přístupu 

 
Navržená stavba splňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných         
technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní       
vstupy do objektu jsou z úrovně terénu, bezbariérové. 
V rámci objektu je nově navržen bezbariérový výtah, obsluhující jednotlivá 
podlaží. 
 

m)  Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 

Realizace stavby bude probíhat v jedné investiční akci. Zahájení výstavby se 
předpokládá v průběhu roku 2021. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí: 

parcela využití/druh plocha vlastník 
Způsob 
dotčení 
pozemku 

935/1 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

2076m2 

Ostravská univerzita, 
Dvořákova 138/7, 
Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava  

Umístění 
objektů:  
SO 01, IO 01 

935/3 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

6m2 

Ostravská univerzita, 
Dvořákova 138/7, 
Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava  

Umístění 
objektů:  
IO 01 

 
SOUSEDNÍ DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU - ZÁBORY 

 

parcela využití/druh plocha vlastník 
Způsob 
dotčení 
pozemku 

3503/4 
ostatní 
komunikace/osta
tní plocha 

2123m2 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 
1803/8, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava 

Umístění objektů:  
dočasný zábor pro 
lešení - rekonstrukce 
fasády, výměna svodů 
a lapačů napalvenin 

3515/3 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

3783m2 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 
1803/8, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava. 
Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz, náměstí 
Dr. E. Beneše 555/6, 
Moravská Ostrava, 72929 
Ostrava  

Umístění objektů:  
dočasný zábor pro 
lešení - rekonstrukce 
fasády, výměna svodů 
a lapačů napalvenin 

 
 

o)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

 
Vzniknou ochranné pásma od IS na těchto pozemcích: 935/1, 935/3 - v rámci 
budování IO 01 - Areálové rozvody NN. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o změnu dokončené stavby, nadstavbu 
  

b)  Účel užívání stavby: 

Budova slouží pro přírodovědeckou fakultu OU, kde se nachází katedra          
matematiky a informatiky a zároveň univerzitní přednáškový, konferenční a         
ceremoniální prostor, který je doplněn o další přidružené funkce (projektové          
učebny, seminární učebny, studentské spolky, kanceláře apod.) 
 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby: 

V rámci rekonstrukce půdních prostor nebude u nově vložených schodišť z 3.NP            
směřující do podkroví možné dodržet rozměry schodišťového stupně 160/310mm         
dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 9.1.9 a stejný počet stupňů v rameni               
dle přílohy č.1 k vyhlášce 398/2009 z důvodu nedostatečného prostor v krovu v             
návaznosti na stávající plné vazby krovu v místech stávajících schodišť, na které            
se napojujeme. Na novém schodišti jsou navrženy schodišťové stupně         
173/290mm v ramenech s 16 a 11 stupni. Nově je bezbariérovost v objektu             
řešena pomocí vloženého bezbariérového výtahu. 
 

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Veškeré požadavky mající vliv na úpravu dokumentace vznesené v průběhu          
projednávání dotčených orgánu a správců sítí byly zapracovány do         
dokumentace po vydání jednotlivých vyjádření.  
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Jsou splněny všechny podmínky a upozornění následujících stanovisek a 
vyjádření: 
 

VYJÁDŘENÍ Číslo jednací Ze dne 

Magistrát měsra Ostravy,útvar 
hl.architekta.odd. územního plánu a 
památkové péče 

SMO/159044/19/ÚHAaSŘ/Gav
, KS 469/19 

15/04/2019 

Krajská hygienická Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 

KHSMS 22060/2019/OV/HP 26/04/2019 

Hasičský záchranný sbor, územní odb. 
Ostrava 

HSOS-3251-2/2019 12/04/2019 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava, 
odb. investic a místního hospodářství MiaP/017927/19/OIMH/Šin 27/03/2019 

Oblastní inspektorát práce pro 
Moravskoslezský kraj v Ostravě 

6319/10.42/19-2 02/04/2019 

KŘ PČR Moravskoslezského kraje, odbor 
informačních a komunikačních technologií 

KRPT-1491-87/ČJ-2019-070OI
T 

05/04/2019 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 3.1/8025/2803/19/Ku 26/03/2019 

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s 
majetkem, odb.ochrany územních zájmů 

1855-237/2019-1150 14/3/2019 

Ostravské komunikace, a.s. OKAS-1795/2019/TSÚ/Pr 14/03/2019 

OVANET, a.s. 19-246 08/04/2019 

Poda a.s. TaV/379/2019/Vo 15/03/2019 

DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA D500/07895/2019 18/03/2019 

ČEZ Distribuce 
19/0181 - Telco Pro 
1103626618- ČEZ Ochranné 
pásmo 

13/6 11/4 
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GirdServices, s.r.o, 5001883627 28/03/2019 

UPC ČR E003407/19 15/03/2019 

CETIN, a.s., Olšanská 268/6, 562065/19 09/03/2019 

TMobile E09454/19 05/03/2019 

Dial Telecom, a.s. OV671121 04/03/2019 

České radiokomunikace a.s UPTS/OS/214046/2019 06/03/2019 

ČD Telematika a.s 1201903888 05/03/2019 

Veolia Energie ČR, a.s. RSMSS//20190304-005/SUS 22/03/2019 

Magistrát města Ostravy,útvar 
hlav.architekta, odd územního plánu a 
památkové péče- FOTOVOLTAIKA 

SMO/229530/19/ÚHAaSŘ/Wil 25/04/2019 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava, 
stavební úřad 

  

Hasičský záchranný sbor, územní odb. 
Ostrava 

HSOS-6175-2/2019 22/07/2019 

Ostravské komunikace, a.s. OKAS-1795/19/TSÚ/PT 26/03/2019 

 

f)   Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 
Nepředpokládá se. 
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g)  Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.: 

 
Kapacitní údaje stavby 
 
tab1. - Objekt SO 01 - BUDOVA  A - PřF- OU  
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 tab.2 - Výpočet kapacit hyg. zázemí 

 

Počet zařizovacích předmětů pro ženy a muže v rámci objektu jsou vyhovující, 
potřeba viz tabulka  tab. 2, nové kapacity objektu viz tab. 1. 
Stávající výšky objektu a nadstavby nad středovým rizalitem 
stávající výška hřebenů=233,350 m.n.m. Bpv, 229,56 m n.m. Bpv a  
Výška nadstavby = 229,95 m n.m. Bpv. 
 

 
 

 
Přeložky, areálové rozvody 
IO 01 - Areálové rozvody NN - 28m 

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic 
T: +420 547 221 936  E: tomas@velehradsky.cz W: ​www.atelier-velehradsky.cz​; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140; 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046  
17 

 

http://www.atelier-velehradsky.cz/


 
 

h)  Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí apod.: 

 
Potřeby a spotřeby médií 

Médium [MJ] Množství 

Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody - celková m​3​/rok 4094 

Předpokládané množství odváděných dešťových vod m​3​/rok 825 

Předpokládané množství odváděných splaškových vod m​3​/rok 4094 

Teplo - roční potřeba tepla na vytápění prostor 4NP              GJ 281 

Teplo - roční potřeba tepla na ohřev TV prostor 4NP              GJ 26,8 

Elektřina - Celkem instalovaný příkon kW 395,98 

Elektřina - Objektová soudobost kW 201,02 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 
Předpoklad instalovaného příkonu prostoru 4.NP - podkroví na vytápění je 35 930 
W. 
 
Zdrojem tepla objektu SO 01 je a bude systém centrálního zásobování teplem s             
upravenou horkovodní přípojkou. Teplo je dodáváno do objektu 2 trubkovým          
systémem sloužící pouze pro vytápění objektu. 
 
Přípojné místo je  v místnosti 0.14, s následným stávajícím rozvodem k tělesu. 
Do 4.NP bude přivedena nová topná větev z místnosti 0.14 
 
Ohřev TV je řešen pro zaměstnance, studenty (mytí rukou, občasná sprcha 
zaměstnance) a úklid lokálními elektrickými ohřevnými zásobníky. 
 

BILANCE SPOTŘEBY VODY 
 
Stávající stav 

- Škola na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních 
dnů/ rok 

Studentů 402 25 l/osob.den 10050 l/den 
Průměrná denní potřeba vody 10050 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 15075 l/den = 0,17 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,25  l/s 
Celková roční potřeba vody 2010 m3/rok 
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- Kancelářské budovy (bez stravování, na jednu osobu při průměru 250 
pracovních dnů/rok; tekoucí voda s možností sprchování) 
 

Pracovníků 88 osoba          72 l/osob.den 6336 l/den 
Průměrná denní potřeba vody 6366 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 9504 l/den = 0,11 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,2  l/s 
Celková roční potřeba vody 1584 m3/rok 

 
souhrn 
 
Průměrná denní potřeba vody 16416 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 24579 l/den = 0,28 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,45 l/s 
Celková roční potřeba vody 3594 m3/rok 

 
Navrhovaný stav 

-​ Škola na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 
pracovních dnů/ rok 
Studentů 502 25 l/osob.den 12550 l/den 
Průměrná denní potřeba vody 12550 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 18825 l/den = 0,22 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,40  l/s 
Celková roční potřeba vody 2510 m3/rok 

 
-​ Kancelářské budovy (bez stravování, na jednu osobu při průměru 250 

pracovních dnů/rok; tekoucí voda s možností sprchování) 
Pracovníků 88 osoba          72 l/osob.den 6336 l/den 
Průměrná denní potřeba vody 6366 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 9504 l/den = 0,11 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,2  l/s 
Celková roční potřeba vody 1584 m3/rok 

 
souhrn 
Průměrná denní potřeba vody 18916 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef. d = 1,5 28329 l/den = 0,33 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody koef .h = 1,8 0,6  l/s 
Celková roční potřeba vody 4094 m3/rok 
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Výpočtový průtok (dle ČSN 75 5455) – nově navržené zařizovací předměty 
                 ​  jmen.výtok (l/s)         počet 

záchodová mísa 0,15 23 
umyvadlo 0,2 22
pisoár 0,15 8 
výlevka 0,2 5 
pračka 0,2 1 
dřez 0,2 5 
myčka 0,15 5 
sprcha 0,2 3 
výtok DN15 0,2 10 
 
Qv =  1,6 l/s 
Qpož =  3x0,56= 1,68 l/s 

 
MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 
 
Množství splaškových vod (dle potřeby vody)-nový stav: 
Průměrný denní odtok splaškové vody 18916 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody 28329 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,6 l/s 
Roční odtok splaškové vody 4094 m3/rok 
 
 
MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD  
Bilance dešťových vod dle ČSN 73 6701  
intenzita deště (periodicita 0,5, 15-ti min.déšť) 147l/s/ha 

 
Odvodňovaná plocha 

 
povrch odtokový 

součinitel 
plocha(m2) 

Střecha – budova A Tašky, plech 1 1171 

Odvodňovaná plocha redukovaná 1171 

Odtok dešťových vod – 17,2 l/s - STÁVAJÍCÍ STAV 
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Odhad celkového produkovaného množství odpadů a emisi -  pro celou 
budovu 

Druh odpadu [MJ] Množství 

Komunální směsný odpad m3/rok 160 

Tříděný odpad - sklo m3/rok 15 

Tříděný odpad - papír m3/rok 50 

Tříděný odpad - plasty m3/rok 50 

 
 

i)   Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy: 

Zahájení výstavby se předpokládá během roku 2021. Stavba objektů bude 
probíhat v jedné investiční etapě 
 

j)  Orientační náklady stavby: 

Orientační náklady na stavbu jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu stavby, který 
je součástí paré dokumentace určené pro zadavatele (investora). 
 
 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stávající budova A uzavírá historicky blokovou strukturu ze severní strany při           
ulici 30. dubna 

Návrhem zachováváme původní ráz budovy. 

Hlavní vstupy do budovy jsou zachovány stávající z čelní severní fasády při ulici             
30. dubna a dvorní část je obsloužena vjezdem z ulice Bráfova. 

 

b)  Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení: 

Stávající stav 

Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s nevyužívaným půdním prostorem.         
Půdorysně je objekt koncipován do tvaru E o vnějších rozměrech 34,55x 47,5m,            
Kdy dvě boční křídla uzavírají blokovou strukturu s vnitřním středovým rizalitem. 
 
Budova tvoří jeden konstrukční celek, který je propojen s objektem C krčkem v             
2.NP. 
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V rámci let prodělal objekt několik stavebních úprav, které zasáhly do fasády            
objektu, krovu i dispozičního řešení, včetně řešení TZB. 
 
Uliční fasády si zachovávají částečně původní ráz se štukovými - plastickými           
prvky i šambrány kolem oken a horizontálním členěním pomocí říms. 
Dvorní fasáda je o poznání jednoduššího rázu se šambránami kolem oken a            
probíhající hlavní římsou. 

 
historické  foto 
 

 
 
stávající stav 
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Návrh rekonstrukce 

Rekonstrukce objektu bude rozdělena na dvě části a to na rekonstrukci vnitřních            
prostor v jednotlivých podlaží, včetně nového TZB s vytvořením obyvatelného          
podkroví s ústředním přednáškovým sálem a kancelářskými prostory v bočních          
křídlech a na část zabývající se opravou fasády spočívající v nezbytně nutných            
opravách vyvolaných ostatními stavebními úpravami objektu, opravě soklu,        
ostění vyměňovaných oken apod. a novém fasádním nátěru, který barevně          
sjednotí uliční a dvorní fasády v odstínu kontrastním oproti bílé barvě oken. 

 
V rámci stavebních úprav vnitřních prostor se bude jednat o​: 
1PP 
Záměr je stávající prostor očistit od dodatečných konstrukcí a instalací pro možné            
využití jako skladové prostory 
 
dojde k: 

- vyčištění prostoru o dodatečné dělící příčky 
- odstranění stávajících rozvodů tzb 
- provedení nových instalací silnoproudých elektrorozvodů, slaboproudu, ZTI,       

úprav potrubního vedení ÚT, instalace VZT - nuceného větrání 
- provedení nové výtahové šachty 
- provedení nových otvorů 
- nové dispoziční řešení s vytvořením místností pro rozvodny, strojovny a tech.           

zázemí 
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1.NP - 3NP 
V jednotlivých podlažích se budou stavební úpravy týkat vytvoření a obnovu učeben            
a kancelářských prostor, zasedacích místností, projektových učeben apod. a         
vytvoření nových hygienických zázemí.  
V rámci chodeb dojde k odstranění dodatečných dělících konstrukcí se záměrem           
navrátit chodbě její původní nádech vložením novodobých prvků v rámci řešení           
podlah, stropů, výplní otvorů,  včetně nového barevného řešení. 
 
dojde k: 

- odstranění dodatečných dělících konstrukcí a vybourání nových otvorů 
- vybourání stropů pro osazení nové výtahové šachty pro bezbariérové řešení 
- nové dispoziční řešení hygienických zázemí, které jsou rozděleny dle         

umístění v křídlech na muže a ženy 
- nové řešení podlah a podhledů 
- nově řešeno TZB, kromě ponechaných prvků stávající otopné soustavy s          

jejími rozvody. 
- nové řešení interiéru 

 
 

4.NP PODKROVÍ 
V rámci zadání, byl požadavek na vestavbu podkroví pro jeho využití k            
přednáškovým a reprezentativním účelům a zároveň pro kancelářské a         
shromažďovací prostory pro studenty. 
Hlavní snahou bylo zachovat v co největší míře prvky krovu a vzájemně je přiznané              
propojit do jednotlivých prostor. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit propojovací krček            
mezi křídly procházející přes středový rizalit, díky němuž bylo možné využít centrální            
nejprostornější část k funkci reprezentativního přednáškového sálu, aniž by byl          
omezen komunikací. 
Nový spojovací krček mezi křídly prochází přes středový rizalit, ve kterém je umístěn             
zasedací prostor navazující na přednáškový sál - aulu. 
Tento prostor s krčkem byl zastřešen prosklenou prolamovanou strukturou, která          
tvoří kontrastní nadstavbu ke stávající historické budově v části původního krovu           
směřující do dvora. 
Prosklením bylo docíleno přirozeného osvětlení auly a zároveň propojení s          
venkovním prostředím. 
V krčku budou umístěny ocelové rampy vyrovnávající výškové rozdíly mezi ústřední           
částí v místě auly  a jednotlivými křídly. 

 
V rámci rekonstrukce krovu bude vyměněna střešní krytina, do které budou osazeny            
střešní okna a prosklené plochy v hřebeni směřující do dvorní části, pro docílení             
maximálního přirozeného osvětlení vnitřních prostor. 

 
V podkroví budou dělící konstrukce tvořeny prosklenými stěnami pro co          
nejdůraznější zachování výrazu krovu v kombinaci s vápenopískovými bílými cihlami. 
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Dojde k: 

● odstranění stávající krytiny 
● výměně prvků krovu dle mykologického průzkumu a návrhu statiky 
● vybourání stávajících komínových těles 
● vybudování nového dispozičního řešení 
● vytvoření nových skladeb podlah 
● vytvoření nového střešního pláště s nadkrokevní tepelnou izolací a se 

střešními otvory 
● vybourání nových otvorů ve stropu pro osazení nových schodišť ze 3.NP 
● osazení nové výtahové šachty 
● instalování nových rozvodů TZB 
● vybudování nové nadstavby nad středovým rizalitem s propojujícími krčky 

 
Pro zvýraznění hlavního vstupu do objektu budou původní vstupní dveře odstraněny           
(včetně dělícího překladu mezi dveřmi a nadsvětlíkem) a osazeny nové kontrastní           
prosklené dveře s nadsvětlíkem, které díky svému odlišnému výrazu a dodatečnému           
nasvětlení ze strany interiéru docílí jeho zvýraznění. Fasáda se zrenovuje nátěrem a            
sanačním opatřením v úrovni soklu. Na dvorní fasádě, dojde pouze k výměně            
venkovního osvětlení na fasádě a vytvoření dřevěných teras před dvorními vstupy z            
1.NP a výměněně některých oken. 
 

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení je           
zřejmé z vizualizací a virtuální prohlídky objektu, která je k dispozici na webové             
stránce: ​http://data.velehradsky.cz/1435/ 
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B.2.3   Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Funkční a provozní řešení 
V objektu budou následující funkce: 

1.PP 
● sklady, technické prostory, rozvodny 
● centrální úklid 

1.NP 
● hlavní vstupy do objektu 
● recepce s šatnou 
● kanceláře studijního oddělení a proděkana 
● sdílená studovna 
● kancelář 
● obecná učebna 
● specializovaná učebna 
● hygienické zázemí 

2.NP - katedra informatiky 
● učebny - specializované 
● kancelářské prostory 
● zasedací prostor - chytrá místnost 
● společenská místnost-CLUSTER 
● hygienické zázemí 
● propoj mezi objektem A - C 

3.NP - katedra matematiky 
● učebny - specializované 
● kancelářské prostory 
● zasedací prostory 
● společenská místnost-CLUSTER 
● hygienické zázemí 

PODKROVÍ 
● kancelářské prostory 
● reprezentativní sál - aula 
● předsálí + čekárna 
● společenská místnost-CLUSTER 
● studijní oddělení 
● jednací místnost 
● hygienické zázemí 
● technické zázemí 
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Provozní schéma 

Jako hlavní vstup do objektu bude sloužit levý portál z čelního pohledu na objekt,              
který bude oproti vedlejšímu vstupu tvořen prosklenou výplní zvýrazňující jeho          
důležitost. Při vstupu do objektu bude v přímé návaznosti na zádveří umístěn prostor             
s výtahem, který bezbariérově obslouží jednotlivá patra objektu. 

V přízemí objektu 1.NP při hlavním vstupu se nachází recepce s centrální šatnou,             
která slouží nejen pro studenty přírodovědecké fakulty objektu “A” , ale i pro studenty              
z dalších kateder univerzity, kteří přicházejí do sdílené studovny a projektových           
učeben. V postranních křídlech objektu jsou umístěny učebny a na koncích jsou vždy             
situována hygienická zázemí. 

Do zbylých podlaží objektu je umožněn přístup po dvou schodištích umístěných ve            
vedlejších křídlech a bezbariérovým výtahem. Tyto schodiště jsou vymezeny jako          
ČCHUC. 

Ve 2.NP a ve 3.NP se provoz opakuje - v centrální části směřující k ulici 30. dubna                 
jsou umístěny kancelářské prostory se zasedacími místnostmi,na které navazuje blok          
se schodišti, učebnami a hygienickým zázemím. Podlaží jsou rozdělená pro katedru           
matematiky ve 3.NP a pro katedru informatiky ve 2.NP. 

V suterénu 1.PP​ jsou umístěny technické zázemí pro celý objekt a skladové prostory 
s centrální úklidovou místností. 

 

Ve 4.NP je v ústřední části umístěn reprezentativní sál, na který navazuje z jižní              
strany zasedací místnost. Po stranách auly jsou umístěné doplňující prostory s           
předsálím, do kterého je umístěn výstup ze schodiště a výtahu. Tento prostor            
zároveň funguje jako čekací zóna pro studijní oddělení. Na druhé straně auly je             
přidružený prostor clusteru (společenské místnosti), která zároveň funguje jako         
přípravna - catering pro sál. V obou přidružených částech jsou umístěné hygienické            
zázemí. 

V křídlech jsou poté umístěné kancelářské provozy, které jsou vzájemně propojeny           
proskleným komunikačním krčkem přes středový rizalit. 

 

NÁPLŇ HLAVNÍCH PROSTOR 
 

Sdílená studovna v 1.NP 

Jedná se o centrální společenský studijní prostor, který bude sloužit i pro ostatní             
katedry. Svojí povahou se jedná o coworking, který umožní vytvořit místa pro            
skupinky lidí i jednotlivce, která budou od sebe oddělena - boxy, paravany. 
Prostor bude vybaven automaty na kávu a čajovou kuchyňkou. 
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Studijní oddělení - 1.NP 
studijní oddělení je rozděleno do tří zón a to: 

 
KONTAKTNÍ MÍSTO S PŘEPÁŽKOU  
zde se vyřizuje agenda (potvrzení o studiu, připravují se státnice, řeší se papírová 
část přijímacího řízení apod. (na začátku a konci semestru je zvýšená aktivita)  
 
KLIDOVÁ ČÁST 
prostor pro klidnější práci se čtyřmi pracovními místy - 4x referent. Na klidovou část 
navazuje samostatná kancelář vedoucího oddělení - 1x kancelářské pracovní místo. 
 
KANCELÁŘ PRODĚKANA PRO STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 
prostor s 1 standardním kancelářským místem 
 

Obecná učebna - 1.NP-3.NP 

Jedná se o klasické učebny s frontální výukou, kdy studenti sedí v lavicích (tradiční              
uspořádání) směřující k tabuli. Uspořádání učebny může být i stupňovité 
 
Specializovaná učebna ​- 1.NP-3.NP 
Jedná se o PC učebny, ve kterých je uspořádání stolů s PC po obvodu místnosti a                
oválným stolem pro studenty a s katedrou uprostřed. 
 
Zasedací místnost (cluster) ​- 2.NP-3.NP 
Jedná se o ústřední prostor - meeting point katedry se zázemím pro přednášející,             
pracovníky, kuchyňkou. V prostoru mohou probíhat i konzultace mezi přednášejícím          
a studentem. V prostoru by se měla katedra identifikovat.  
 
Specializovaná učebna 2.22 (“chytrá místnost”) - 2.NP 
Jedná se místnost ve 2.NP v katedře informatiky, která bude vybavena jako            
inteligentní místnost umožňující modulárně přizpůsobit simulaci a snímání vnitřních         
parametrů v místnosti - vlhkost, teplota, tepelnou zátěž, hluk, osvětlení, scanovat           
prostor, senzorickou podlahu apod. 
Jednotlivé technologie budou propojeny se systémem MaR v budově s možností           
snímání dat z centrální MaR a zároveň umožnit krátkodobé vypnutí MaR a přepnutí             
ovládání do místnosti. 
Ve 2.NP by pak byla rozvedena výuková síť nezávislá na síti CITU, která by byla               
rozmístěná do požadovaných snímacích míst v patře a svedena do racku v této             
místnosti. 
Vybavení této místnosti není řešeno v rámci tohoto projektu. Projekt se zabývá pouze             
stavební částí, přívodem datových kabelů, instalací světel a silových zásuvek v           
minimálním rozsahu a další přípravou pro zařízení instalovaná v rámci samostatné           
dodávky místnosti - viz. výkresová část PD a části jednotlivých profesí. 
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Reprezentativní sál - aula - 4.NP 
Jedná se o multifunkční sál i pro přednášky v ústřední podkrovní části. 
Sál umožní toto uspořádání: 
 
DIVADELNÍ 
uspořádání frontální pro 110 osob včetně přednášejících 
 
KONFERENČNÍ 
v rámci konferencí proběhnou prezentace, zahájení a ukončení mezinárodních akcí, 
plenární zasedání 
uspořádání : řada stolů v čele s kapacitou 6 - 9 os (přednášející) 

před stoly uspořádání židlí - frontální pro hosty 
 
VĚDECKÉ RADY 
uspořádání stolu do U v čele s řečnickým pultem pro 40 os. 

Chodba 4.24 (Předsálí  + Čekárna) - 4.NP 
Tato část slouží jako předsálí v rámci konání akce v sálu, který je komunikačně 
napojen pomocí výtahu a hlavního schodiště, ale zároveň také jako klidová zóna pro 
čekání studentů pro studijní oddělení nebo před přednáškou v sále.  
 
Zasedací místnost 4.19 (cluster) - 4.NP 
Klidová zóna pro zaměstnance případně pro přednášející. 
Prostor bude zároveň sloužit pro občerstvení -  přípravnou v případě potřeby sálu. 
V prostoru bude umístěna zvlášť prostor pro kuchyňskou linku s přípravou           
občerstvení.  

 
 
Poznámka:  
Vybavení nábytkem je součástí samostatné PD interiéru. Nábytek, jenž je součástí           
stavby je popsán ve specifikacích výrobků. Jedná se o kuchyňské linky ve 4.NP             
(podkroví), skříňky pod umyvadla na WC, přebalovací pulty a další vybavení WC,            
lavice se stolky ve stupňovité učebně v 1NP. Ostatní nábytek vyobrazený v            
půdorysech slouží pouze pro koordinaci se stavbou. 

 
 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

 
V prostrou 4.NP (podkroví) nebudou umístěna pracovní místa pro osoby s omezenou 
schopností pohybu (pracovníky na invalidních vozících). 

 
Navržená stavba splňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických          
požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kromě schodiště do        
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podkroví popsáno viz. B.2.1d. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace           
mají zajištěn přístup do všech prostor veřejně přístupných. Všechny přechody mezi           
prostory pro veřejnost nebudou přesahovat 20mm. Vstup do objektu je bez schodů a             
vyrovnávacích stupňů. Do všech veřejně přístupných prostor je zajištěn bezbariérový          
přístup pomocí výtahů o rozměrech kabiny min. 1400x1600mm.  
 
V objektu se na každém patře nachází WC určené pro osoby s omezenou             
schopností pohybu.  
Záchody pro imobilní jsou navrženy s min rozměry 1720/2150,1800/2150mm a v           
podkroví 1600/2150 - U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až             
na 1600 mm x 1600 mm, min šířka dveří bude 900mm a dále bude splněno: 

- Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany             
vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být            
odjistitelný zvenku.  

- Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční            
stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně            
700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo           
boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor          
umístěný proti dveřím. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou          
mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu. 

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. 
- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je           

volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou.          
Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na            
záchodové míse. 

- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a                
také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač               
signalizačního systému nouzového volání. 

- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým          
ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní          
hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních           
rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko. 

- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti           
600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. 

- U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně              
přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na            
opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí           
přesahovat o 200 mm 

- U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s            
využitím asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat           
záchodovou mísu o 100 mm. 

- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.  
  
V prostoru přednáškového sálu a učeben budou vyhrazené plochy pro osoby na            
vozíku v rozsahu dle §8 vyhl. 398/2009 Sb.  
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Základní informace pro orientaci veřejnosti budou dostatečně kontrastní, vnímatelné         
a srozumitelné pro všechny uživatele. 
 
Prosklené stěny dveře budou opatřeny polepem - ztvárnění bude řešeno          
samostatným grafickým zadáním. 
 
Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm × 1500 mm. Při              
otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu              
nejméně 2000 mm. 
Minimální manipulační prostor pro otočení vozíku bude zachován 1500x1500mm. 

 
Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří             
musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. 
 
Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly              
přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou             
dveří automaticky ovládaných. Tento požadavek bude řešen u vstupu do objektu a u             
hlavních spojovacích dveří v chodbách. U repasovaných historických dveří bude          
zachován jejich původní výraz - jedná se o dveře do učeben. 
 
Vstupy budou snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. 
První a poslední stupně budou kontrastně označeny. 
 
Prosklené dveře a příčky budou opatřeny bezpečnostní fólií namísto okopového          
plechu do 400mm nad zemí. 
 
 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

 
Rekonstrukce stavby je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při           
jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo         
poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým        
proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy          
veškeré příslušné legislativní předpisy. 
 
Při provozu je uživatel povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat potřebné revize             

v průběhu užívání stavby.  
 
Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních          
prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v            
takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Osvětlovací otvory včetně          
ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a           
nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a               
čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud           
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jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným          
způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo            
riziku úrazu. 
Na pracovišti bez technologického zdroje prachu a chemických látek se čištění           
provádí minimálně jednou za 2 roky, na pracovišti s technologickým zdrojem prachu            
a chemických látek jako sekundárních produktů z technologického procesu se čištění           
provádí zpravidla dvakrát ročně a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a            
chemických látek jako nedílné součásti technologického procesu se čištění provádí          
zpravidla čtyřikrát ročně. 

 
 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  

V rámci přípravy území pro rekonstrukci objektu proběhne v první fázi oplocení            
staveniště - které si vynutí částečný zábor přiléhajícího chodníku - vyznačeno v            
koordinační situaci. Dále budou provedeny rozvody NN se samotnou rekonstrukcí          
budovy. 

SO 01 - REKONSTRUKCE BUDOVY A - PřF- OU 

Stavebně konstrukční řešení 

 
STÁVAJÍCÍ STAV  
Jedná se o třípodlažní, z větší části podsklepený objekt s nevyužívaným prostorem            
půdy. Objekt je přibližného půdorysného tvaru písmene E. 
Základní půdorysné rozměry objektu jsou přibližně 47,5 x 34,5 m. 
Předpokládané stávající založení objektu je na betonových monolitických pasech.  
Obvodový plášť je zděný z cihel plných pálených a v nižších částech suterénu je část               
stěn z monolitického betonu. Jedná se o podélný i příčný stěnový konstrukční            
systém. 
Stropy nad suterénem v místě hlavní chodby jsou trámové železobetonové, ve           
vedlejších místnostech suterénu jsou cihelné klenby do ocelových válcovaných         
profilů. Stropy nad chodbami nadzemních podlaží jsou železobetonové monolitické         
trámové. Stropy nad kancelářskými prostory a učebnami jsou dřevěné trámové          
uložených do I nosníků a na obvodové a střední nosné zdi. 
Nosná konstrukce schodišť je ocelová. Objekt je zastřešen sedlovou valbovou          
střechou, krov je vaznicové konstrukce, krytina je plechová skládaná. 
Výplně otvorů – v nadzemních podlažích jsou osazena již vyměněná nová dřevěná            
okna s izolačními dvojskly.  
V hlavním vstupu z ulice 30. dubna jsou původní dřevěné dveře. 
V suterénu jsou osazena jednoduchá kovová okna. 
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NÁVRH 
V rámci rekonstrukce jsou provedeny minimální zásahy do stávající nosných          
konstrukcí, jedná se zejména o zásahy vedoucí k zlepšení stávajícího stavu           
konstrukcí a vnitřního prostředí s vytvořením požadovaných funkcí v objektu. 

 
Jedná se o: 

- vytvoření nové konstrukce podlahy ve 4.NP, tvořené nosnými I profily 260           
kotvenými do nového ŽB věnce  

- výměnu napadených a zdegradovaných prvků krovu dle mykologického        
průzkumu, který je součásti dokladové části a návrhu statika - podrobně           
popsáno v části D1.2. 

- provedení nového střešního pláště s nadkrokevní tepelnou izolací střechy s          
novou plechovou krytinou s vloženými střešními okny a sloupkopříčkovými         
prosklenými plochami u hřebene. 

- výměna svodů, lapačů střešních splavenin a žlabů  
- vybudování nové hromosvodné soustavy 
- vybudování výtahové šachty ze železobetonu (zdiva ztraceného bednění +         

výplňový beton s vloženou vázanou výztuží) se základovou deskou 
- vytvoření nových ocelových schodišť do podkroví 
- vytvoření nadstavby nad středovým rizalitem z ocelové příhradové trubkové         

konstrukce opláštěné prosklenou fasádou kotvenou systémem terčů k nosné         
ocelové kci. Tato konstrukce také kryje propoj s ocelovými lávkami. Podrobně           
popsáno v části D1.1. TZ a D1.2. statika 

- vytvoření nových dělících konstrukcí, otvorů, podhledů a podlah - popsáno v           
části D1.1.TZ 

- Vytvoření letních teras před vstupy do dvora. Terasy budou vytvořeny z           
dřevěných fošen kotvených na ocelový rošt se stojkami osazenými na          
stávající zpevněnou plochou. Zastínění teras bude tvořeno stínící membránou         
nezadržující vodu kotvenou k fasádě pomocí systémem ok. 

- vytvoření nového ocelového únikového schodiště z učebny 1.01 v 1.NP.          
Schodiště svou podestou kříží sítě parovodu. Toto řešení bylo se zástupcem           
fi. Veolia odsouhlaseno 

- oprava fasády spočívající v nezbytně nutných opravách vyvolaných ostatními         
stavebními úpravami objektu, opravě soklu, ostění vyměňovaných oken apod.         
a novém fasádním nátěru, který barevně sjednotí uliční a dvorní fasády v            
odstínu kontrastním oproti bílé barvě oken. 

- doplnění podlahy ve sdílené studovně - viz skladby konstrukcí. 
- vytvoření nového TZB podrobně popsáno v samostatné části D.1.4  
- V podkroví jsou světlé výšky min 2300 nad polovinou podlahové plochy           

pobytových místností (dle vyhlášky) a u hygienických zařízení je splněna min.           
výška 2100mm. 

- Nová zábradlí u schodišť budou s přesahem 150mm. 
- Nejmenší šířka křídla u  dvoukřídlých dveří bude rovna 800mm. 
- v podkroví vyhoví podchodné výšky 2100 mm (pod různými prvky krovu -            

trámy, vaznice, atd.) 
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Všemi navrženými stavebními úpravami v projektové dokumentaci nedojde k         
narušení jednotlivých konstrukcí ani celého objektu. Nevyhovující části krovu budou          
nahrazeny dle požadavku uvedeném ve statickém posouzení. 

 
 

B.2.7   Základní popis technických a technologických zařízení 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Vodovod 
Vnitřní rozvod vody v objektu je navržen z plastového potrubí Ekoplastik PPr (tlakové             
řady PN 20). Potrubí bude vedeno volně pod stropem, v drážkách ve stěně a v               
podlaze. Při vedení potrubí v podlaze se používají ohebné plastové chráničky (z            
polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí a zároveň vzduchová mezera          
mezi potrubím a chráničkou vytváří tepelnou izolaci. Minimální sklon vodovodního          
potrubí je 0,5%. Rozvod vody je veden tak aby nedocházelo ke stagnování vody v              
jednotlivých větvích – rozvod je smyčkován. 
 
Kanalizace splašková 
Kanalizace splašková je navržena z plastového potrubí PP-HT – svislé svody a            
připojovací potrubí. V místech kde bude kanalizace procházet místnostmi pro výuku           
či kancelářemi bude kanalizace odhlučněna. Svodné kanalizační potrubí bude         
navrženo z plastového potrubí PVC-KG. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3           
%, sklon svodného potrubí je 2%. Svodné potrubí bude uloženo na 10 cm pískové              
lože s obsypem pod podlahou 1PP, resp. 1NP. 
Odvětrání kanalizace je řešeno větracími hlavicemi, které budou ukončeny 0,5m nad           
střechou. Na každém svislém svodu osazen čistící kus. 
 
Kanalizace dešťová 
Dešťové vody budou svedeny vnějšími svody do svodného dešťového potrubí.          
Dešťová voda je odváděna do obecní kanalizace. Retence, vsakování nejsou na           
pozemku vybudovány. Úpravy dešťové kanalizace tak aby odpovídala dnešním         
požadavků (vsakování, retence dešťových vod – ve smyslu zákona 254/2001 Sb. §5,            
odst. 3) je vzhledem k rozlehlosti a způsobu odvodnění areálů jen těžko            
realizovatelná. Množství odváděné vody bude v novém stavu stejný jako v           
současném stavu. 
Pro dešťovou kanalizaci platí stejné pravidla jako pro kanalizaci splaškovou.          
Minimální sklon potrubí dešťové kanalizace je 1,0%. 
 
Zařizovací předměty 
Nové zařizovací předměty jsou navrženy běžně užívané, dle požadavků investora. 
Výška napojení zařizovacích předmětů (a vedení připojovacího potrubí) bude         
stanovena dle konkrétního typu realizovaného ZP na stavbě. Jejich specifikaci,          
přesné osazení je třeba konzultovat s investorem. Hygienická místnost pro invalidy           
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bude vybavena zařizovacími předměty splňujícími parametry dle vyhlášky 398/2009         
Sb.  
 
Podrobně popsáno v samostatné části D.1.4.1 
 

 

VZDUCHOTECHNIKA a CHLAZENÍ 

Kapacitní propočty byly provedeny na základě: 

Umístění stavby 

dle dané oblasti  zima léto 

 nadmořská výška  211 m. n.m. Bpv 

venkovní teplota vzduchu -15°C +30°C 

entalpie venkovního 
vzduchu 

16Kj/kg s.v. 54KJ/kg s.v. 

 

Dle účelu místnosti, hygienické zařízení dle hygienických směrnic. 

Maximální hodnoty hluku 
Dle hygienických předpisů je nutné eliminovat nepříznivé vlivy hluku a vibrací           
vznikajících provozem vzduchotechnických zařízení. Z tohoto důvodu budou zařízení         
vybavena odpovídajícím zařízením snižující vnitřní a vnější hluk od vzduchotechniky          
na předepsané hodnoty. 
Maximální hladina hluku způsobená VZT zařízením v okolí budovy na nejbližším           
chráněném místě nepřevýší v nočních hodinách 40dB(A) a v denních hodinách           
50dB(A). 

 
Technický popis a charakteristika zařízení 
 
Zařízení č. 1 – Větrání učeben v 1.až 3.NP 
Větrání učeben je navrženo nucené rovnotlaké. Pro každou učebnu je navržená           
vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnická       
jednotka bude vždy umístěna pod stropem v chodbě v blízkosti obsluhované učebny. 

 

Všechna potrubí budou na jednotku připojena pružně. Na potrubních rozvodech jsou           
osazeny kulisové tlumiče hluku. Sání i odvod vzduchu jsou vyvedené na fasádu            
objektu, kde budou umístěné protidešťové žaluzie se sítem proti hmyzu. Sání a výfuk             
vzduchu jsou vyvedeny tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí znehodnoceného          
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vzduchu do VZT jednotky. Potrubí sání a výfuku vzduchu bude izolováno           
tepelnou/hlukovou izolací tl. 60mm – minerální vlna s AL polepem. Přívodní a            
odvodní potrubí bude izolováno po tlumiče hluku tepelnou/hlukovou izolací tl. 60mm           
– minerální vlna s AL polepem. 

Rozvody vzduchu jsou navrženy ze čtyřhranného ocelového pozinkovaného potrubí         
nebo ze spiro potrubí v provedení SAFE. 

Distribuční elementy budou textilní velkoplošné vyústky na přívodu vzduchu a          
čtyřhranné jednořadé vyústky bez regulace na odvodu vzduchu. 

Vzduchotechnické jednotky poběží podle časového režimu s plynule regulovaným         
výkonem dle čidla CO2 umístěným ve třídě. Čidlo CO2 bude dodávkou VZT.            
Jednotka bude včetně MaR a ovladače. 

 
Zařízení č. 2 – Větrání kanceláří, zasedacích místností a hygienického zázemí 
Větrání kanceláří a hygienického zázemí je navrženo nucené rovnotlaké, přičemž          
kanceláře jsou větrány přetlakově a hygienické zázemí podtlakově. Je navržena          
vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla umístěná ve strojovně v          
každém patře. V podkroví jsou navrženy jednotky dvě. Přívod vzduchu bude do            
kanceláří a zasedacích místností přiváděn pomocí čtyřhranných vyústí, odvod         
vzduchu bude přes hygienické zázemí pomocí talířových ventilů s regulací. 

 

Všechna potrubí budou na jednotku připojena pružně. Na potrubních rozvodech jsou           
osazeny kulisové tlumiče hluku. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny na fasádu            
objektu (strojovny VZT), kde budou umístěné protidešťové žaluzie se sítem proti           
hmyzu. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí             
znehodnoceného vzduchu do VZT jednotky. Potrubí sání a výfuku vzduchu bude           
izolováno tepelnou/hlukovou izolací tl.60mm – minerální vlna s AL polepem. Přívodní           
a odvodní potrubí bude izolováno po tlumiče hluku tepelnou/hlukovou izolací tl.60mm           
– minerální vlna s AL polepem. 

Rozvody vzduchu jsou navrženy z ocelového pozinkovaného potrubí spiro v          
provedení SAFE. Na hranicích každého požárního úseku je osazena protipožární          
klapka na potrubí s větším průřezem než 40000mm2. Při průchodu přes CHÚC bude             
potrubí po celé délce protipožárně zaizolováno požární izolací potřebné odolnosti s           
AL polepem. 

Jednotky budou včetně MaR a ovladače. 

U zař.č. 2.01 a 2.02 bude provedena příprava pro osazení rekuperační jednotky a na              
odvodní potrubí se osadí odvodní ventilátor. Ostatní potrubí budou zaslepena. 

Zařízení č. 3 – Větrání reprezentativního sálu ve 4.NP 
Větrání reprezentativního sálu je navrženo nucené rovnotlaké. Je navržena         
vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla umístěná ve strojovně 4.14.          
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Přívod vzduchu bude pomocí velkoplošných textilních vyústí, odvod vyústkami         
osazenými na spiro potrubí. Rozvody v podkroví jsou přiznané, proto je nutno            
bezpodmínečně použít tvarovky s gumovým těsněním a nepřelepovat spoje páskou! 

 
Všechna potrubí budou na jednotku připojena pružně. Na potrubních rozvodech jsou           
osazeny tlumiče hluku. Sání odvod vzduchu jsou vyvedeny na střechu objektu           
(strojovny VZT), kde budou umístěné protidešťové žaluzie se sítem. Sání a výfuk            
vzduchu jsou vyvedeny tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí znehodnoceného          
vzduchu do VZT jednotky. Potrubí sání a výfuku vzduchu bude izolováno           
tepelnou/hlukovou izolací – minerální vlna s AL polepem. Přívodní a odvodní potrubí            
bude izolováno po tlumiče hluku tepelnou/hlukovou izolací – minerální vlna s AL            
polepem. 

Rozvody vzduchu jsou navrženy z ocelového pozinkovaného potrubí spiro. 
 
Zařízení č. 4 – Větrání a odvod tepla z místností v 1PP 
Technická místnosti jsou větrány nuceně podtlakově diagonálními ventilátory se         
zpětnou klapkou, umístěným pod stropem. Odpadní vzduch je odveden kruhovým          
Spiro potrubím v provedení safe přes stěnu a je vyfukován vně objektu přes             
žaluziovou klapku umístěnou na fasádě objektu pod podlahu letní terasy. Ovládání je            
chodu ventilátoru je teplotním čidlem, případně ruční spuštění tlačítkem. 

 
Zařízení č. 5 a 6 Cirkulační chlazení vybraných kanceláří, zasedacích místností 
a sálu a serveroven 
Pro chlazení technických místností budou použity split systémy. Každý systém bude           
složen z vnitřní nástěnné jednotky a venkovní kondenzační jednotky. Venkovní          
jednotky budou umístěny pod letní terasou v 1.NP. Propojení venkovní a vnitřní            
jednotky bude chladírenským měděným potrubím s kaučukovou izolací a         
komunikačním kabelem. Použité chladivo – R410A. Vnitřní jednotky budou ovládány          
infraovladači. 
 
Podrobně popsáno v samostatné části D.1.4.2  
 

VYTÁPĚNÍ 

Předmětem projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby – DPS, je návrh            
rozšíření a úpravy tepelné soustavy rekonstrukce objektu Ostravské univerzity, objekt          
A, Přírodovědecká fakulta. Jedná se o vytvoření otopné soustavy nově navržených           
vytápěných prostor v půdní vestavbě úrovně 4.NP objektu a dílčí úpravy na rozvodu             
topné vody včetně návrhu nových a přemístění stávajících otopných těles v           
místnostech 1.PP-3.NP. 

 
Zdrojem tepla objektu A je horkovodní přípojka, resp. městský systém CZT. Jedná se             
o dvoutrubkový systém potrubí topné vody. Ve stávajícím stavu je objekt A z hlavní              
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areálové strojovny připojen potrubím DN 80, v návrhovém stavu se uvažuje s            
vytvořením nové topné větve pro 4.NP – formou vstřikované směšované větve s            
hydraulickým vyvážením vůči stávající otopné soustavě. Pro stávající podlaží objektu          
školy zůstane stávající otopná soustava v nezměněné podobě.  
 

Otopná soustava navržené topné větve 4.NP soustavy je navržena jako          
dvoutrubková nízkoteplotní soustava s nuceným oběhem a koncovými spotřebiči v          
podobě teplovodních otopných těles – trubkové registry s vlnovcem v horizontálním a            
vertikálním provedení a podlahových konvektorů s ventilátorem / bez ventilátoru s           
teplotním spádem 65/50 °C. 

 
Podrobně popsáno v samostatné části D.1.4.3  

 

AV TECHNIKA 

 
REPREZENTATIVNÍ SÁL (místnost 4.20): 
V čele na zdi bude umístěné jedno velké plátno (š=2700) pro projekci, projektor ve              
full HD s laserovým zdrojem světla. Dále bude možné instalovat podle potřeby tři             
mobilní sestavy – každou bude tvořit monitor na podlahovém mobilním stabilním           
stojanu, s kabeláží připojitelnou do některé z podlahových krabic. 
Ozvučení bude centrální po stranách plátna (ovládání audio systému bude umístěno           
na stěně, v odsouhlaseném místě), v rámci ozvučení bude mixážní matice,           
zesilovače a dva bezdrátové mikrofony napojené na audio řetězec. 
Distribuce signálu bude možná z kteréhokoli přípojného místa do jiného přípojného           
místa, variantně podle uspořádání stolů. Plánujeme využít pro HDMI signál          
technologii HDBASET (HDMI po LAN STÍNĚNÉM 6a KABELU). S tímto signálem           
umí pracovat navržená 8x8 matice, předpokládáme, že v přípojném místě bude vždy            
integrován "přijímač HDBASET" nebo bude přijímač externí. Detaily kabeláže nutno          
upřesnit při realizaci podle skutečně dodané technologie. 
 
KLASICKÉ UČEBNY S FRONTÁLNÍ VÝUKOU (místnosti 1.01, 1.12, 3.01, 3.34): v           
těchto učebnách bude instalováno projekční plátno s projektorem (pozici plátna nutno           
koordinovat na stavbě s posuvnou tabulí popisovatelnou křídami). Plátno bude          
ovládáno žaluziovým spínačem. V těchto učebnách nebude instalováno ozvučení. 
 
SPECIALIZOVANÉ (PC) UČEBNY –(místnosti 1.30, 2.01, 2.33, 2.34, 3.33): 
v těchto učebnách bude instalován vždy 2x displej – televizor na stěně. Je             
požadován televizor spotřebního standardu (není požadován televizor pro provoz 24h          
denně). Televizory budou vždy na kratších protilehlých stěnách. Dále je uvažován v            
budoucnu jeden projektor na stropě (rozpočtována je pouze příprava pro tento           
projektor). K oběma televizorům i k místu projektoru bude bude zřízeno jedno            
společné přípojné místo v podlahové krabici v katedře (HDMI signál bude případně            
rozbočen ve stole a bude veden jednotlivě hvězdicovitě kabely k oběma televizorům i             
projektoru). 
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SPECIALIZOVANÁ UČEBNA (místnost 1.40) 
obdobná učebna, pouze s tím rozdílem, že bude instalován pouze jeden televizor.            
Pro druhý televizor i pro projektor bude ponechána rezerva. K oběma televizorům i k              
místu projektoru bude bude zřízeno jedno společné přípojné místo v krabici ve stěně             
vedle katedry (HDMI signál bude případně rozbočen ve stole a bude veden jednotlivě             
hvězdicovitě kabely k oběma televizorům i projektoru). 
 
INFORMAČNÍ SYSTÉM: 
V rámci orientačního a informačního systému je požadováno instalovat jediném místě           
(v chodbě 1.19) zobrazovací zařízení. Zobrazovací zařízení musí podporovat časové          
vypnutí a podporovat napojení na školní web. Jako zobrazovací zařízení bude           
instalován televizor (displej), vybavený Mini-PC. Tento displej bude zaručovat         
životnost po celou dobu záruční doby, a to při předpokládaném provozu 24/365. 

 
Podrobně popsáno v samostatné části D.1.4.4  
 
 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

Stavební úpravy budovy objektu A bude zahrnovat i rekonstrukci elektroinstalace.          
Objekt bude připojen na uživatelskou trafostanici v rámci venkovních rozvodů. Z           
trafostanice bude vyveden kabel pro napojení hlavního rozvaděče RH, ze kterého           
bude napojena veškerá technologie budovy včetně napojení podružných patrových         
rozvaděčů. Na každém patře se budou nacházet vždy dva rozvaděče, pro každou            
polovinu jeden rozvaděč. Podružné rozvaděče budou umístěné vždy na hlavní          
chodbě. 

 
Bilance odběru el. energie dle normy ČSN 33 2130 ed.3: 
 
Energetická bilance: Pi  (kW) ß Ps  (kW) 
 
Výtah 8,00 1 8,00 
TV 4,00 1 4,00 
Osvětlení 35,00 0,7 24,50 
VZT 166,14 0,7 116,30 
PC 85,00 0,25 21,25 
Požadavky 77,84 0,45 35,03 
Ostatní 20,00 0,7 14,00 

 
CELKEM 395,98 kW              223,08 kW 
 
Vzájemná soudobost 0,9 201 kW 
 
Soudobý proud objektu: 306 A 
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Hlavní vypínač objektu 3 x 315 A 
 

Podrobně popsáno v samostatné části D.1.4.5 
 

 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Strukturovaná kabeláž 
Stávající strukturovaná kabeláž je v havarijním stavu, a bude včetně stávajícího           
datového rozvaděče demontována. Zrušeny budou též stávající telefonní rozvody. 

Nová kabeláž v celém objektu bude vybudována v provedení UTP cat. 6A. Bude             
sloužit pro PC, Wi-Fi, IP CCTV, i pro koncové telefony). Kabeláž bude vycházet z              
jednoho hlavního uzlového bodu – rackovny. Bude se jednat o samostatnou           
místnost, umístěnou ve středu budovy ve 3.NP. 

 
WI-FI access pointy (AP) 
V objektu “A” proběhla nedávno (12.2018) náhrada starých nespolehlivých AP za           
nové. Nové AP budou před započetím předmětné akce demontovány, pro provedení           
nové strukturované kabeláže budou osazeny zpět. 
 
Přesun serverovny z objektu C (C19) do 1.PP objektu “A” 
Požadavkem zadavatele přesunout stávající serverovny z objektu C (C19) do          
suterénu objektu A. V rámci stavebního projektu je navržena samostatná          
klimatizovaná místnost. Do této místnosti bude přesunuta stávající technologie. V          
místnosti bude v rámci projektu silnoproudu zajištěn přívod a bude zde vybudován            
podružný rozvaděč. V místnosti budou instalovány maximálně tři racky. 
  
Páteřní přívod do budovy “A” 
Optická a metalická kabeláž vstupuje do budovy A v chráničkách HDPE 40 a             
Kopoflex. Obě vyúsťují ve sklepě na chodbě. Poté jsou společně v příchytkách            
vedené po zdi chodbou sklepa a prochází přes 1.NP do 2.NP, kde je nynější              
serverovna. Vedeni v budově odhadujeme na cca 20m + malá rezerva kabeláže v             
racku (cca 20m). 

Návrh nového řešení: ​Vzhledem k tomu, že se bude stávající rack A204 rušit, bude              
stávající optická kabeláž v budově “A” stažena do 1.PP, kde bude osazen na stěnu              
buben pro uložení přebytečné délkové rezervy 40m. Všech 48 vláken bude poté            
definitivně nově zakončeno v nové serverovně ve 3.NP na optické polici, a to             
konektory E2000/APC. 

Propojení serverovny CIT ve 3.NP se serverovnou KIP v 1.PP bude provedeno            
optickým kabele 24vláken SM. Na každém jeho konci bude zakončeno 8 vláken na             
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samostatných optických policích konektory E2000/APC. Zbylých 16 vláken bude         
ponecháno temných - v rezervě. 

Obě serverovny (serverovna CIT ve 3.NP se serverovnou KIP v 1.PP) budou dále             
propojeny 4x UTP kabelem KAT6a, který budou zakončeny na patchpanelech RJ45. 

Optické propoje pro malé racky v učebnách budou 8vl. SM (zakončena budu všechna             
vlákna konektory E2000/APC). Tyto propoje mohou sdílet společné police 3x8 vláken           
na jednu polici) 

Metalický kabel telefonní TCEPKPFLE 50 párů bude zaveden stoupačkou do 3.NP           
do uzlového bodu, a který bude rovněž zakončen v racku “A” v servrovně CIT na               
patchpanelu. 

V obou chráničkách HDPE i Kopoflex, které jsou vedeny z objektu “C” výkopem přes              
nádvoří je dostatek místa pro další dotažení nových kabelů, předpokládáme, že však,            
že kapacitu páteřních přívodů nebude nutné navyšovat. 

Součástí předání slaboproudého rozvodu budou i měřící protokoly této         
opticko-metalické sítě uložené na CD a předány zástupcům CITu. 
 
 
Kamerový systém IP CCTV 
Stávající kamery budou demontovány. V současné době je celá budova pokryta           
pouze 5 kamerami. Nové kamery budou jsou instalovány v serverovně ve 3.NP, a na              
dvorní fasádě . Na uzlových komunikačních bodech na patrech je připravena pouze            
kabeláž. Pro kamery jsou navrženy samostatné zásuvky pro kamery - 2           
porty/1dvojzásuvka. Je požadován samostatný patchpanel v Racku pro kamerovou         
UTP kabeláž. 
Napájení kamer bude z PoE switche, umístěného v serverovně. 
V objektu bude jedno sledovací stanoviště (PC na vrátnici. Vlastní PC není součástí             
předmětné dokumentace. 
 
Zálohované UPS napájení rozvaděčů rack 
Nyní je v serverovně A204, která bude rušena, instalována UPS z roku 2005 a je               
nutné ji po rekonstrukci budovy nahradit novou UPS, potřebného výkonu s dvojitou            
konverzí a Smart slotem pro připojení SNMP monitorovací karty. Pro napájení Wi-FI            
AP lze použít stávající USP, letos nově zakoupenou včetně SNMP karty, která je nyní              
je v serverovně A204). Všechny UPS + SNMP karty musí být kompatibilní s             
centrálním dohledovým systémem na CIT (karta typu AP9630). Samostatně budou          
zálohovány i malé datové rozvaděče v jednotlivých počítačových učebnách.         
Minimální záloha UPS v případě výpadku napájení cca 20 min. 
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Televizní rozvod STA 
Televizní rozvod STA nebude instalován. 
 
Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) 
EZS bude provedena jako částečná plášťová ochrana objektu. Hlídány budou          
všechny otvíravé části v úrovni vstupů do objektu a v úrovni 1.NP, kombinace s audio               
čidly – tříštění skla a PIR čidly​. V ostatních ​podlažích budou střeženy pouze             
komunikační společné prostory prostorovými PIR čidly. Místnosti kanceláří apod.         
střeženy nebudou. Ovládací klávesnice bude osazena jedna – v prostoru hlavního           
vstupu do objektu v 1.NP. 
V objektu bude osazena grafická nástavba – integrace el. zabezpečovací signalizace,           
CCTV, el. kontrola přístupu. EZS bude napojena na PCO. El. požární signalizace v             
objektu nebude instalována. Obě serverovny budou mít samostatnou hlídanou zónu,          
další zóny budou zřízeny na přání uživatelů. 

 
Elektrická kontrola vstupu EKV  
Čtečky budou instalovány u dveří vytypovaných investorem. Jedná se o čtečky pro            
vstupní dveře, dveře do všech učeben, dveře do obou servroven. Ve dveřích či v              
zárubních bude současně instalován elektrický zámek a samozavírač. 
Technologie přístupu systému bude dodržena z důvodu kompatibility stávajícího         
systému – dodavatel IVAR Poděbrady. 
 
Vjezdové parking závory 
U každé vjezdové závory a u vchodu bude osazen dveřní komunikátor zapojený jako             
jedna analogová pobočka telefonní ústředny v provedení s jedním zvonkovým          
tlačítkem. U každé vjezdové závory a u vchodu bude dále osazena IP kamera a              
čtečka. Pro pasantní uživatele bude možné využívat otevírání závory dálkovým          
ovladačem či mobilním telefonem (GSM). Součástí aktuální PD je pouze nový           
komunikátor jako náhrada stávajícího přístroje. 
 
Evakuační rozhlas - nouzový zvukový systém 
V objektu "A" bude (na základě požadavku aktuálního "požárně bezpečnostního          
řešení" provedena instalace "evakuačního rozhlasu (ERO). Rozhlas bude proveden v          
souladu s ČSN EN 60849 "Nouzové zvukové systémy". Bude využívat komponentů           
odpovídajících řadě norem EN54 (ústředna, reproduktory, napájecí zdroje, předem         
nahraná hlasová zpráva). Evakuační rozhlas bude mít ústřednu umístěnou v          
samostatném požárním úseku v 1.PP. 
 
Lokální detekce požáru 
V objektu není požadován systém EPS. S ohledem na nutnost ovládání požárně            
bezpečnostních zařízení je navržen systém lokální detekce požáru – LDP. Toto           
zařízení je navrženo na základě aktuálního požadavku PBŘ. Je navrženo provedení           
systému lokální detekce požáru – nejedná se o EPS. Systém EPS nebyl nikterak             
zohledněn v součiniteli c. 

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic 
T: +420 547 221 936  E: tomas@velehradsky.cz W: ​www.atelier-velehradsky.cz​; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140; 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046  
42 

 

http://www.atelier-velehradsky.cz/


 
 

 
Jednotlivé komponenty LDP i celá sestava musí být certifikována, certifikáty a další            
doklady vyžadované zákonem 22/97 Sb. a navazujícími předpisy. LDP není          
vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. Celý objekt bude vybaven systémem         
LDP. Ústředna LDP bude tvořit samostatný požární úsek společně s ústřednou           
nouzového zvukového systému. 
Přenos signálu o poplachu není požadován. 
 
Lokální detekce požáru - vybavení oken a dveří pro CHÚC 
V rámci projektu LDP budou ovládány některé dveře systémem LDP. Dále budou            
ovládány požární rolety. Tyto dveře jsou označeny v rámci projektu LDP slovem            
VÝSTUP.1 až VÝSTUP.23 
 
Signalizace z WC pro imobilní 
4x WC - v jednotlivých patrech - určené imobilním bude vybaveno speciálním            
zařízením určeným pro účel signalizace nouze v souladu s vyhláškou Ministerstva           
pro místní rozvoj 398/2009 Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4. 

 
Podrobně popsáno v samostatné části D.1.4.6  
 

MĚŘENÍ A REGULACE 

Navržený systém měření a regulace obsahuje: 

- aut. řízení teploty výstupní vody topné větve ÚT pro 4.NP dle venkovní teploty a               
nastavené ekvitermní křivky prostřednictvím regulačního ventilu opatřeného       
servopohonem včetně spínání podávacího čerpadla, signalizace chodu/poruchy       
motoru čerpadla 

- aut. řízení výkonu chladících jednotek v jednotlivých místnostech ve 4.NP na            
základě prostorové teploty a časového programu prostřednictvím komunikační linky         
do systému pro chlazení – 3x VRV Systém 

- Sběr dat a možnost blokování chodu 11x VZT jednotek pro větrání místností             
(signály chod, porucha, množství CO2 v učebnách) – VZT jednotky mají vlastní řídící             
systém s autonomní regulací a prostorovým ovladačem umístěným v jednotlivých          
místnostech nebo strojovnách VZT – vše součást dodávky profese VZT, profese           
MaR provede pouze instalaci a připojení komunikačního kabelu do rozvaděče          
jednotky 

- Aut. spínání 5x ventilátor větrání prostor v 1.PP (prostřednictvím signálů do            
rozvaděče ELE, odkud jsou ventilátory napájeny) – ruční ovládání a napájení           
ventilátorů je součást dod. profese elektro 
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- Dálkové ovládání větrání skleněného krčku (prostřednictvím signálů do rozvaděče          
elektro v 4.NP – RP4.1, odkud budou napájeny 4x VZT klapka na přívodu vzduchu              
do krčku a automaticky otevíratelná okna na odtahu vzduchu) – ruční ovládání a             
napájení klapek a pohonů oken je součást profese elektro. Z rozvaděče MaR ve 4.NP              
– DT-IRC4.1 – bude beznapěťovým kontaktem přiveden zvlášť požadavek na          
otevření oken a otevření klapek. 

- Orientační měření spotřeb energií (na patě objektu – voda, teplo, el. energie)             
prostřednictvím komunikační linky M-BUS (dodané měřiče energií – dodávky profesí          
ÚT, ZTI, elektro – musí být vybaveny komunikací M-BUS) 

- Zpracování rozšíření stávající vizualizace a dodávka licence Promotic na stávajícím           
dispečerském pracovišti provozovatele (rozšíření stávajícího SW vybavení       
dispečinku) 

- Zobrazení základních provozních stavů a možnost základních nastavení z displeje           
umístěného na vrátnici objektu 

- Přivedení komunikační linky ethernet pro možnost zobrazování vizualizace systému          
MaR v m.č.2.24 – „chytrá místnost“, kabel bude zakončen konektorem pro ethernet            
(RJ45), zapojení do systému chytré místnosti (rack) provede provozovatel.         
Zpracování komunikovaných dat není součástí této dokumentace. Adresovaná        
komunikační data bude uživatel využívat ve vlastní aplikaci, která není součástí díla            
dle této dokumentace. 

- Signalizace základních provozních stavů - poruch - systému IRC, VZT, VRV na 2              
mobilní čísla prostřednictvím modemu GSM. Aktivovanou SIM s příslušným tarifem          
zajistí uživatel, není součástí díla dle této dokumentace 

- Monitoring teploty a provozních stavů samostatné chladící jednotky SPLIT v           
místnosti 3.23 RACK-CIT 

Podrobně popsáno v samostatné části D.1.4.6  
 

Technologická zařízení 

Výtah 

Výtah je elektrický osobní bezstrojovnový 1000kg / 13 osob. 
Výtah je osazen do vyzděné šachty.  
Rozměry kabiny 1400/1600. 
 
Fotovoltaická elektrárna (nezávislá na distribuční síti) 
Na střeše objektu budou umístěno ze strany atria skupina 17 fotovoltaických panelů,            
které budou propojeny s chytrou místností 2.23 a budou sloužit pouze pro studijní             
účely. Fotovoltaické panely budou napájet baterie umístěné v této místnosti sloužící           
jako případný zdroj energie této místnosti. 
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Technologické vybavení této místnosti není součástí tohoto projektu.  
 

B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požární bezpečnost je řešena samostatnou částí projektové dokumentace - 
D.1.3. 

 
 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci rekonstrukce objektu budou veškeré nové konstrukce obálky budovy          
(skladba střechy) navržené na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla         
dle ČSN 73 0540. Konstrukcemi se míní jak obálka budovy, tak vnitřní            
konstrukce oddělující jednotlivé teplotní zóny v rámci objektu.  
Dále bude v rámci stavebních úprav objektu automatizováno ovládání hlavic          
otopné soustavy pro snížení provozních nároků pro vytápění objektu a nově           
instalováno VZT - nucené větrání s rekuperací do všech prostor objektu           
směřující k úspoře energie na vytápění objektu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

(Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 

Větrání 

Ve stávajícím stavu bylo větrání zajištěno pouze přirozeně. 
V rámci stavebních úprav budou učebny, zasedací místnosti apod. větrány          
nuceně VZT pomocí čidla CO2, hygienické zázemí budou větrané VZT nuceně           
na hygienickou výměnu vzduchu a zároveň je umožněno prostory větrat          
přirozeně. Kanceláře v 1.-2.NP v severním křídle objektu budou větrány          
přirozeně - ja však navržena příprava v podobě VZT potrubí, které bude            
zaslepeno a vytvořeny strojovny pro umístění VZT jednotek s rekuperací pro           
snadné dopojení systému a větrání místností pomocí VZT.  

Vytápění 

Vytápění objektu je zajištěno teplem dodávaným z teplárny přes stávající          
přípojku umístěnou v technické místnosti 0.14 V 1.PP. 
Emise do ovzduší z běžného provozu nelze vzhledem k použití CZT uvažovat. 

Osvětlení 

Všechna pracovní místa, která nejsou svou povahou krátkodobá, jsou v          
místnostech s denním světlem. Umělé osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN            
12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů.  

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic 
T: +420 547 221 936  E: tomas@velehradsky.cz W: ​www.atelier-velehradsky.cz​; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140; 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046  
45 

 

http://www.atelier-velehradsky.cz/


 
 

Zásobování vodou 

Stávající objekt je zásobován pitnou vodou z areálového rozvodu stávající          
přípojkou. 

Odpady 

Odpadové hospodářství bude fungovat jako ve stávajícím stavu, bude využíváno          
stávajících odpadových nádob umístěných ve dvoře, od objektu ve vzdálenosti          
cca 20m. 

Hluk 

Emise hluku do okolí jsou tyto: 
- VZT výustky přes fasádu vnitrobloku. Hladina akustického tlaku        
produkovaná tímto zařízením však nepřekročí hygienické požadavky. 40 dB(A) 
- 2x kondenzační VRV jednotky umístěné pod střešní krytinou krytou lamelami          

směřující do vnitrobloku . 
Hladina akustického tlaku produkovaná tímto zařízením v 1m: 

2x VRV = 64 dB 
V rámci projektu byla zpracována hluková studie viz příloha dokladové části. 

- VZT jednotky pro větrání učeben jsou umístěny v podhledu na chodbách s            
hladinou aku tlaku = 64 dB (jednotky jsou spuštěny pouze při zvýšené            
hladiny CO​2 ve vzduchu učebny) - hladina akustického tlaku v okolních           
chráněných prostorech (učebny, kanceláře)  nepřekročí normové hodnoty. 

- VZT jednotky pro kanceláře, hygienické zázemí, přednáškový sál ve 4.NP          
jsou umístěny ve vlastních místnostech na jednotlivých podlažích s hladinou          
aku tlaku = 64 dB - hladina akustického tlaku v okolních chráněných            
prostorech (učebny, kanceláře)  nepřekročí normové hodnoty. 

- 4x chladící jednotky s hladinou aku tlaku = 50 dB umístěné pod letní terasou 
 

 
Pracovní prostředí 
Stálé pracovní místa jsou umístěné v kancelářích na jednotlivých patrech. K           
těmto prostorám jsou umístěny čajové kuchyňky ve společenských místnostech -          
Clusterech a skříně pro uložení oděvů jsou umístěné přímo v kancelářích. 
Pracovníci úklidu mají k dispozici centrální úklidovou místnost s šatnou v           
místnosti 0.06. Na každém patře se poté nachází úklidová místnost.  

Prašnost 

Objekt svým provozem nezvýší prašnost prostředí. 
 Stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

V rámci měření radonu v půdním prostoru byly zjištěné hodnoty OAR a            
dávkového příkonu jsou NIŽŠÍ než povoluje § 99 Zákona č. 263, Atomový zákon.             
Měřený objekt nevyžaduje provedení zásahu ke snížení radioaktivity​. 
Radonový průzkum je přílohou této dokumentace viz. dokladová část. 

 
Proti pronikání radonu v rámci provedení základové desky pod výtah se navrhuje 
2x asfaltový pás tl. 4mm jako hydroizolační vrstva splňující požadavky na 
ochranu proti radonu se středním rizikem. 
 

b)  Ochrana před bludnými proudy: 

S opatřením proti bludným proudům se neuvažuje. 
 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou: 

V rámci stávající stavby se nenavrhuje ochrana před tech. seizmicitou.  
 

d)  Ochrana před hlukem: 

V rámci stávajícího stavu je ochrana před hlukem řešena pouze při výměně            
skladby střechy a proskleným pláštěm ve střeše s trojskly.  
Vlastní místnost přednáškového sálu je umístěna uvnitř dispozice oddělená od          
okolních kanceláří chodbami, zasedací místností a clusterem. Tím je zajištěno,          
aby se do kanceláří nepřenášel případný hluk z přednášek. 
Nově navržené konstrukce oddělující kanceláře jsou navrženy na normové         
akustické hodnoty viz skladby konstrukcí. 
Vzduchotechnické potrubí, zejména přefuky mezi místnostmi vyrovnávající tlaky,        
budou opatřeny částmi flexibilního potrubí pro zamezení přenosu hluku mezi          
místnostmi. Na potrubí budou rovněž instalovány tlumiče hluku. 
 

e)  Protipovodňová opatření: 

Stavba se nachází mimo záplavovém území. 
 

f)  Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem 

metanu apod.: 

V rámci provedení základu pod výtahovou šachtu je řešena povlaková izolace 
proti pronikání  případného metanu z podloží. 
 
Povlaková izolace proti pronikání metanu z podloží se provede na konstrukcích 
kontaktního podlaží, které jsou v kontaktu s podložím (podlaha, svislé obvodové 
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stěny nejnižšího podlaží). Zároveň se zajistí splnění požadavku uvedeného v 
odst. 7.2.1 ČSN 73 0540 -2 [2]  

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
V rámci stavby stavby bude nutno provést tyto areálové rozvody: 

 

IO 01 Areálové rozvody NN 

Objekt A OU bude připojen na místní uživatelskou trafostanici v rámci venkovního            
areálu přírodovědecké fakulty. 

Z trafostanice bude vyvedeno kabelové vedení CYKY 4x240 do rozvodny, kde           
bude zakončen v hlavním rozvaděči RH. Ta se bude nacházet v 1PP v místnosti              
č.0,09. Společně s tímto kabelem bude veden z trafostanice kabel AYKY           
3x120+70 pro dekompenzaci, která bude nově umístěna v rozvodně m.č. 0.09. 

Dekompenzace jalového energie odběru není předmětem projektu. V rámci         
projektu proběhne pouze změna umístění rozvaděče dekompenzace do rozvodny         
v 1PP. Úprava dekompenzace, jako takové proběhne až po rekonstrukci objektu a            
důkladném měření jalové energie. Projekčně nelze úpravu dekompenzaci        
navrhnout v této fázi projektu. 

V trase mezi trafostanicí rektorátu a aulou jsou kabely uloženy v kabelových            
chráničkách ve výkopu v pískovém loži. Silovou část je nutné oddělit ve výkopu             
cihlou od slaboproudého rozvodu. Pro souběh a křížení inženýrských sítí platí           
závazná ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" 

Z hlavního rozvaděče bude z oddělené části rozvaděče pro venkovní rozvody           
napájeny jednotlivé prvky v okolí auly. Nově bude vyveden vývod pro nabíjecí            
stanici pro elektromobily. Kabel bude dimenzován pro možné navýšení dobíjecích          
stanic CYKY 4x25. Umístění viz výkresová dokumentace situace. 

Napájecí kabel pro nabíjecí stanici bude uložen v chráničce KF D63 v zemi dle              
výkresu řezu uložení kabelu. Pro souběh a křížení inženýrských sítí platí závazná            
ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". 

 
Podrobně popsáno v samostatné části IO 01 
 
 
Plyn​ - objekt je napojen na stávající plynovodní přípojkou v suterénu objektu. Tato 
přípojka bude v rámci rekonstrukce odpojena  a zaslepena. 
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B.4 Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace: 

V rámci rekonstrukce objektu nedochází k novým dopravním a bezbariérovým 
opatřením pro přístupnost. Stávající řešení je ponecháno. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Objekt je dopravně napojen do dvora z ulice Bráfova, kde se nachází parkovací             
plochy. Vstup pro studenty je z ulice 30.dubna. Napojení na stávající dopravní            
infrastrukturu zůstává bez změn. 

c)  Doprava v klidu: 

Objekt slouží pro potřeby univerzity.  
V rámci objektu A - PřF nedojde k navýšení počtu studentů ani zaměstnanců.             
Díky stávajícím podmínkám v území nelze umístit pro potřeby univerzity více           
stání, než je stávající stav. Řešení dopravy v klidu - parkování nedochází ke             
změně stávajícího řešení. 

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci rekonstrukce objektu nejsou řešené terénní úpravy 
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní  

a)  Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Ovzduší 

Objekt svým provozem není zdrojem znečištění ovzduší - popsáno v části B.2.10.  

Hluk 

Popsány v části B.2.10.  

Odpady 

Popsány v části B.2.10. Jejich likvidace je řešena smluvními partnery v souladu s 
legislativními požadavky. 

Půda 

Provozem objektu nedochází ke znehodnocení půdy. 
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b)  Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod.: 

Rekonstrukce nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu. Při provádění           
stavby - rekonstrukce budovy, bude vegetace chráněná v souladu s ČSN 83            
9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Navrhovaný objekt je svým umístěním mimo oblast Natura 2000. 
 

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem: 

Veškeré požadavky mající vliv na úpravu dokumentace vznesené v průběhu          
projednávání byly zapracovány do dokumentace po vydání jednotlivých        
vyjádření. 
 

e)  V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno: 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 
 

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 

Ochranná pásma inženýrských sítí: 

Vedení NN - 1,0 m - v rámci objektu IO 01 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní 
ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Rozsah zařízení staveniště s vymezením ploch pro skladování materiálu, nápojných 
míst, umístění techniky, maximálních záborů, oplocení atd. je zakreslen ve výkresu 
Koordinační situace. 
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Zhotovitel vypracuje projekt POV obsahující technickou zprávu, časový plán,         
projekt zařízení staveniště atd. již v nabídkové přípravě. Projekt POV musí           
respektovat níže uvedené zásady organizace výstavby. 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu bude zapotřebí vody a elektrické energie. Tyto média jsou zajištěna ze             
stávajících přípojek pro objekt. 

Zdrojem vody pro stavbu bude stávající přípojka vody ukončená v místnosti 0.06 v             
suterénu objektu. Voda pro stavbu bude odebíraná za přípojky a to za stávající             
vodoměrnou sestavou a armaturami, které budou na přípojce ponechány. Odtud si           
zhotovitel napojí své staveništní rozvody vody dle vlastních potřeb. 

Zdrojem elektrické energie bude stávající přípojka NN, resp. místo jejího napojení           
ve stávající trafostanici. Zhotovitel zde umístí staveništní rozvaděč. Alternativně lze          
satveništní rozvaděč umístit do místnosti 0.09 v 1PP a to po částečném, nebo             
kompletním zhozovení objektu IO 01 - Areálové rozvody NN. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude umístěno ve dvoře, kde je zpevněná plocha odvodněna stávající           
areálovou jednotnou kanalizací. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště ve dvoře bude napojeno na na ulici Bráfova. Napojení na technickou            
infrastrukturu je patrné z výkresu širších vztahů. Limitujícím parametrem je šířka           
3,60m a výška 3,90 m průjezdu do dvora - pod krčkem do budovy C - označeno v                 
Koordinační situaci C.2 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít běžný dopad na okolní pozemky, nenavrhují se žádné speciální            
technologie a postupy, které by vyvozovaly zvýšenou zátěž na okolí.  

V rámci přesunu hmot do půdního prostoru bude nutné použít autojeřáb umístěný            
buď v prostoru dvora. Projektant prověřil možnost umístění autojeřábu (předpoklad:          
autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2), jehož umístění je zakresleno v Koordinační          
situaci, včetně ověření průjezdu do dvora se zakreslením vlečných křivek. zhotovitel           
v rámci vypracování projektu POV může zvolit alternativní techniku vhodnou do           
daného prostoru a lépe vyhovující jeho požadavkům. Při umísťování techniky ve           
dvoře musí zhotovitel zohlednit polohu vzrostlé zeleně ve dvoře , která nesmí být             
stavbou negativně dotčena. 

 

Pasprotizace okolí stavby 

Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci pasportizace okolí stavby (stav přilehlých          
komunikací, okolních staveb, lokalizace stávajících poškození a poruch) a to před           
započetím stavebních prací. Pasportizace bude následně sloužit v případě         
nárokování náhrady škod způsobených stavbou třetím osobám a to jako výchozí           
podklad k posouzení oprávněnosti jejich nároků. Zhotovitel vyhotoví pasportizaci         
okolí ve vlastním zájmu a v rozsahu, který uzná sám za nutné, jelikož odpovídá za               
škody prokazatelně způsobené stavbou.  

Ochrana proti hluku  

Dodavatel stavby musí při provádění dbát na nepřekročení limitů prachu a hluku a             
tyto vlivy minimalizovat. 

Při provádění stavby musí být dodrženy zejména podmínky nař. vlády 591/2006 Sb.            
a zák. č. 309 /2006 Sb. Předpokládá se, že na staveništi budou působit zaměstnanci              
více než jednoho zhotovitele stavby. Stavba tedy spadá pod §14 zákona č.309/2006            
Sb. Pro kontrolu dodržování ve smyslu §7,8 nv 591/2006 bude tedy zadavatelem            
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určena osoba nebo více osob koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na             
staveništi. Prováděcí firma bude muset realizovat práce s maximálním důrazem na           
snížení prašnosti a hluku na nejnižší možnou mez.  

Ochrana zpevněných ploch 

Zhotovitel zvolí vhodný způsob ochrany zpevněných ploch ve dvoře a v okolí budovy,             
kde se bude pohybovat stavební technika, která by mohla tyto zpevněné plochy            
poškodit.  

Ochrana stavby před vlivy povětrnosti 

Montáž ocelové konstrukce stropu 3.NP, resp,. podlahy podkroví bude probíhat po           
odstranění stávajícího střešního pláště. Při instalaci nosníků musí být postupováno s           
maximální mírou opatrnosti vzhledem k faktu, že stávající krov bude v maximální            
možné míře zachován (viz. části Technické zprávy a výkresová část týkající se            
krovu). Zároveň po dobu, kdy budou prováděny práce na ocelové konstrukci a na             
následných na úpravách krovu, tedy po odstranění stávajícího střešního pláště, musí           
být objekt chráněn proti vlivu povětrnosti, zejména proti zatečení vody do           
ponechaných stávajících zděných konstrukcí a ponechaných stávajících stropních        
konstrukcí!! Nesmí dojít k poškození a statickému narušení stávajících konstrukcí.          
Zhotovitel musí zvolit adekvátní způsob ochrany stavby a technologický postup, např.           
průběh práce po etapách a vhodný způsob zakrytí stávajících konstrukcí krovu s            
odvodněním krycí konstrukce apod. 

V případě výměny okna resp. dveří bude z nějakého důvodu prodleva mezi            
vybouráním stávající výplně a montáží výplně nové, musí být otvor zajištěn proti            
vniknutí nepovolaných osob do objektu a proti vlivu povětrnosti - zatečení do objektu             
v případě deště apod. Obdobné pravidlo platí i v případě renovací, změny barvy             
výplně, renovace apod. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště bude kompletně oplocené dle označení v situačním výkrese a bude tedy            
zabráněno vstupu třetích osob. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a           
orientace bude probíhat v pěším koridoru mimo staveniště.   
 
V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat podmínky stanovené v         
jednotlivých Závazných stanoviscích a Vyjádřeních orgánů státní správy a         
majitelů dopravní a technické infrastruktury, které jsou součástí projektové         
dokumentace - části E. - Dokladová část. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Bude nutno vytvořit dočasný zábor pro lešení v rámci opravy fasády na přiléhajícím             
chodníku - vyznačeno na Koordinační situaci. 
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V rámci zajištění přepravy konstrukčních prvků pro stropy - přesun hmot, se            
předpokládá krátkodobé omezení dopravy na přiléhající komunikaci v rámci přesunu          
hmot autojeřábem.  
Zábor bude projednán generálním dodavatelem stavby dle jeho harmonogramu         
prací. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci přilehlých chodníků při ulici Bráfova, Přívozská a 30. dubna jsou zajištěné             
potřebné obchozí trasy. Stavbou tyto trasy nebudou narušeny. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy a množství odpadů 
zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.). 
Předpokládaná produkce odpadů v době výstavby a způsobu nakládání 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kat. 
odpadu 

Množství 
(t) 

Způsob nakládání s 
odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 1 
 

recyklace, využití 

15 01 02 Plastové obaly O 1 recyklace, využití 

15 01 03 Dřevěné obaly O 1 recyklace, využití 

15 01 04 Kovové obaly  O 0,5 recyklace, využití 

15 01 06 Směsné obaly O 1 odstranění skládkováním 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,5 spalovna NO, nebo 
skládkování NO 

17 01 01 Beton O 0 odstranění skládkováním 

17 01 02 Cihly O 0 odstranění skládkováním 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 0 recyklace, využití 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

O 8 odstranění skládkováním 

17 02 01 Dřevo O 5 energetické využití 

17 02 03 Plasty O 0,5 separace, materiálové 
využití 
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17 04 05 Železo a ocel O 5 recyklace 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, 
uhelný dehet a jiné nebezpečné 
látky 

N 0,5 skládkování NO 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 
17 04 10 

O 1 recyklace, 
odstranění skládkováním 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N 0 skládkování NO 

 
17 05 04 

 
Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

 
O 

 
10 

 
využití k zásypu nebo jako 
rekultivační zemina 

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky 

N 0 skládkování NO 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční 
odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

N 2 skládkování NO 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 0 recyklace,odstranění 
skládkováním 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 0 kompostování 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 10 spalovna KO, nebo 
skládkování 

Celkem​:    47  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci zemních prací proběhnou výkopy pro výtahovou šachtu, pro IS - IO 01 (ve               
dvoře objektu) a v rámci výkopů pro zemnění objektu (ve dvoře objektu). Veškerá             
zemina z výkopů pro výtahovou šachtu bude odvezena a skládkována. Zemina z            
výkopů pro IS a zemění bude použita pro zasypání výkopů.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv provádění stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí            
zejména zvýšenou prašností, hlučností, minimálně exhalacemi z provozu stavebních         
strojů a mechanismů.  
Po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících           
minimální možnou produkci prachu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně          
očištěna. Případné znečištění veřejných komunikací musí být neprodleně odstraněno         
a prašnost likvidována postřikem.  
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Používaná vozidla pro staveništní dopravu musí vyhovovat legislativním požadavkům         
a splňovat emisní normu EURO 4 a 5. 
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních           
strojů a mechanismů. Zatížení se předpokládá od obsluhující nákladní automobilové          
dopravy pro zásobování a strojních mechanismů. V průběhu výstavby bude nutno           
dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele          
musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně             
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí            
zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém            
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém         
osvědčení. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel          
stavby má povinnost písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k            
druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné             
a zdraví neohrožující práce na staveništi. 
Jedním ze základních požadavků zadavatele stavby je přijetí bezpečnostních         
opatření v průběhu výstavby. Z těchto důvodů jsou všichni zaměstnavatelé a osoby            
poskytující služby při provádění stavebních prací důrazně upozorňovány na nutnost          
řádné evidence přítomných pracovníků na stavbě, jejich pracovní zaměření a          
prováděnou činnost, na nutnost prokázání pracovně-právních či obchodních vztahů,         
nepřipuštění nelegálního zaměstnávání apod. Dále jsou upozorňovány na        
respektování požadavků a pokynů koordinátora BOZP vykonávajícího dohled na         
uvedené stavbě.  
 
Za uspořádání staveniště, části stavby popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá         
ten zhotovitel, kterému bylo toto staveniště (pracoviště) předáno a který je převzal. V             
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou            
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, např. ochranné a           
záchytné konstrukce (ČSN 73 81 06). 
Každý ze zhotovitelů odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou mít potřebnou            
odbornou případně zdravotní způsobilost k výkonu dané práce; v případě zvláštní           
odborné způsobilosti (vytipované stroje, el. zařízení, zdvihací zařízení, apod.) nutno          
doložit průkazem, osvědčením apod..Dále se zhotovitelé upozorňují na povinnost         
průběžně seznamovat zaměstnance s případnými riziky, k nimž může v průběhu           
stavby docházet a přijatými bezpečnostními opatřeními. 
Zaměstnanci všech zhotovitelů budou pro práci na staveništi vybaveni potřebnými          
odpovídajícími OOPP v návaznosti na rizika možného ohrožení. Používané OOPP          
musí být schváleného typu (s osvědčením oprávněné zkušebny pro příslušné riziko)           
a s platnou lhůtou pro používání. Všichni zaměstnanci případně OSVČ resp. osoby,            
které se s vědomím zhotovitele budou zdržovat na staveništi, budou používat           
ochrannou přilbu a reflexní vestu. 

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic 
T: +420 547 221 936  E: tomas@velehradsky.cz W: ​www.atelier-velehradsky.cz​; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140; 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046  
56 

 

http://www.atelier-velehradsky.cz/


 
 

Všichni podzhotovitelé oznámí hlavnímu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané          
pracoviště odpovědným pracovníkem, tj. pověřený řízením práce na svěřeném úseku          
s pravomocí samostatně rozhodovat. Uvedená jména budou zaznamenána ve         
stavebním deníku. 
Budou-li pracovat zaměstnanci dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tito            
zhotovitelé (zaměstnavatelé) povinni předem se vzájemně informovat o možných         
rizicích vyplývajících z daných činností a o přijatých opatřeních. 
Při stavebních pracích budou používána pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím            
technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda         
jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 
Každý ze zhotovitelů bude mít pro příslušný druh práce vypracován technologický           
postup se stanovenými bezpečnostními opatřeními. 
Při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti         
pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek a zajištěn           
trvalý pořádek na staveništi. Skladovací venkovní plochy musí být rovné, odvodněné           
a zpevněné, dopravní komunikace musí odpovídat rozměrům a hmotnosti         
skladovaného materiálu a používaných strojů.  
Vlastní postup stavebních prací na uvedené stavbě bude popsán v návaznosti na            
předpokládaný harmonogram a časový průběh celé stavební akce. 
Dočasné el. zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být            
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní         
vypínač el. zařízení musí být označen a snadno přístupný. Pohyblivé el. přívody musí             
být chráněny proti mechanickému poškození. Staveniště a jednotlivá pracoviště         
včetně přístupových komunikací musí být řádně osvětlena. 
Na staveništi musí být k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci a kniha (sešit)              
úrazů evidujících drobná poranění. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nenavrhují se bezbariérové úpravy pro užívání během výstavby.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vjezd na staveniště bude označen dopravním značením. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Rekonstrukce bude probíhat za provozu okolních budov. Proto je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti při realizaci a dodržet podmínky stanovené v Závazných stanoviscích a 
Vyjádřeních, která jsou součástí PD - část E. - Dokladová část. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat v jedné etapě. Zahájení výstavby se předpokládá v roce 
2021. Podmínkou pro umístění a provedení stavby, vyplývající z povolení stavby, je 
termín dokončení do 31.12.2022.  

Postup výstavby a dílčí termíny budou součástí harmonogramu výstavby v projektu 
POV, který vypracuje zhotovitel stavby. 
 

 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 
Voda ze zatravněných ploch se přirozeně vsakuje. Vody ze zpevněných ploch  a  ze 
střechy objektu jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do veřejného řadu v ul. 
Přívozská a ul. 30. dubna  stávajícím způsobem. 

 
 
 
 
 

V Brně, dne 20.9.2019 
Ing. Kamil Matýsek a kolektiv 
specialistů 
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