

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka, dofuk a instalace optického kabelu“
(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektu OP VVV s názvem „Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366) |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |

Na základě žádostí účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 12.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Z dokumentace k veřejné zakázce ani z vyžádaného situačního schématu není jednoznačně zřejmé, kolik prvků (optických kabelů, příp. mikrotrubiček) se nachází ve stávající HDPE trubce nebo jejím určitém úseku. Žádáme zadavatele o upřesnění počtu prvků v jednotlivých úsecích trasy, protože tato informace má zásadní vliv na realizaci díla. Zejména údaj o kabelech spol. PODA a.s. umístěných do HDPE trubky v úseku mezi ulicemi H. Kvapilové a Pohraniční může znamenat, že je již HDPE trubka „plně“ obsazená a instalace dalšího optického kabelu nebude možná.

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu uvádí, že v úseku mezi ulicemi H. Kvapilové a Pohraniční není HDPE trubka o průměru 50 mm plně obsazená. V HDPD jsou nyní 3 ks MT 12/10.

Dotaz č. 2:

Žádáme o sdělení vnějších průměrů stávajících optických kabelů.

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje vnější průměry stávajících optických kabelů:

- Trasa z CIT, Bráfova 5 po KK 30. Dubna – 2x optický kabel 13 mm
- Trasa z KK 30. Dubna po KK H. Kvapilové – 1x optický kabel 13 mm
- Trasa z KK H. Kvapilové po KK Vítkovice Steel (č.1) - 1x optický kabel 9 mm
- Trasa z KK Vítkovice Steel (č.1) po KK Vítkovice Steel (č.2) - 1x optický kabel 9 mm
- Trasa z KK Vítkovice Steel (č.2) po KK u Bílých kasáren - 1x optický kabel 9 mm
- Trasa z KK u Bílých kasáren po KK U Cementárny - 1x optický kabel 13 mm
- Trasa z KK U Cementárny po Syllabova 19 (serverovna) – 1x optický kabel 13 mm

Dotaz č. 3:

V položkovém rozpočtu je požadováno provedení kalibrace a tlakové zkoušky, které ale na již obsazených trubkách nelze provést. Žádáme o upřesnění tohoto požadavku nebo jeho odstranění z položkového rozpočtu z důvodu zajištění jednotných podmínek pro všechny uchazeče.

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že kalibraci požaduje jen v nových mikrotrubičkách při jejich spojování před profukem kabelu.

Dotaz č. 4:

V položkovém rozpočtu je uvedena dodávka 2ks optických spojek. Žádáme o potvrzení, že tyto optické spojky budou uloženy do některé ze stávajících kabelových komor.

Odpověď č. 4:

Zadavatel sděluje, že optické spojky budou ve stávajících kabelových komorách.

Dotaz č. 5:

V poskytnutém schématu je mezi stávající kabelovou komorou na ul. 30. dubna a budovou Ostravské univerzity na ul. Bráfova 5 uvedena poznámka „Nový opt. kabel 96vl + jedna volná MT 10/12 mm.“ V položkovém rozpočtu, ale dodávka mikrotrubiček úplně chybí. Žádáme doplnit dokumentaci o následující informace:

- Přesný počet požadovaných trubiček a jejich následné doplnění do rozpočtu
- Přesnou specifikaci rozměru mikrotrubiček. Rozměr 10/12 mm neexistuje, protože první číslo udává vnější průměr a číslo za lomítkem uvádí vnitřní průměr příp. tloušťku stěny.
- Zda budou všechny trubičky pouze rezervní nebo bude jedna z instalovaných trubiček použita pro záfuk nového optického kabelu.

Odpověď č. 5:

Zadavatel k dotazům uvádí:

Přesný počet požadovaných trubiček a jejich následné doplnění do rozpočtu

- V HDPE trase CIT Bráfova 5 po KK 30. Dubna je nutné vložit 1 x MT 12/10. V rozpočtu je tato položka MT uvedena v řádce 24.

Přesnou specifikaci rozměru mikrotrubiček. Rozměr 10/12 mm neexistuje, protože první číslo udává vnější průměr a číslo za lomítkem uvádí vnitřní průměr příp. tloušťku stěny.

- Oprava údaje MT na 12/10.

Zda budou všechny trubičky pouze rezervní nebo bude jedna z instalovaných trubiček použita pro záfuk nového optického kabelu.

- V trase CIT Bráfova 5 po KK 30. Dubna bude v HDPE trubce pouze jedna MT a v ní zafouknutý mikrokabel 96 vláken. Rezervní MT nevyžadujeme.

Dotaz č. 6:

Poskytne Zadavatel vybranému uchazeči geodetické zaměření stávající HDPE trubky?

Odpověď č. 6:

Zadavatel uvádí, že vybranému dodavateli poskytne geodetické zaměření stávající HDPE trubky.

Dotaz č. 7:

Zajistí Zadavatel, jako provozovatel sítě elektronických komunikací, vytyčení svého zařízení před zahájením prací na své náklady?

Odpověď č. 7:

Zadavatel uvádí, že vytyčení svého zařízení před zahájením prací nebude na své náklady provádět ani zajišťovat.

Dotaz č. 8:

V návrhu Smlouvy o dílo, např. v čl. 8 Provádění díla a bezpečnost práce není zohledněno provádění prací v zimním období. Žádáme Zadavatele o doplnění smluvních ujednání o podmínky, které nepovedou zhotovitele k porušování technologických postupů při instalaci optických kabelů a např. v případě nutného zásahu do zpevněných povrchů komunikací nebude jejich obnova do původního stavu důvodem k nepřevzetí díla.

Odpověď č. 8:

Zadavatel ruší původní znění čl. 4.1.1. návrhu smlouvy o dílo:

„Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do 50 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“ a nahrazuje novým zněním čl. 4.1.1. takto:

„Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do 15.04.2021.“

Zadavatel proto na textu čl. 8. návrhu smlouvy o dílo beze změny trvá.

Dotaz č. 9:

Požadujeme potvrzení Zadavatele, jako provozovatele sítě elektronických komunikací, že poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při projednávání nutných výkopových prací, zejména zásahů do zpevněných ploch komunikací, které je z důvodu zimní uzávěry zpravidla tolerováno pouze jako zásah nutný k odstranění havarijního stavu. Časové prodloužení nebo neposkytnutí součinnosti ze strany Zadavatele nebude kvalifikováno jako prodloužení zhotovitele v plnění smluvních termínů.

Odpověď č. 9:

Z důvodu špatných klimatických podmínek v zimních měsících zadavatel prodlužuje dobu plnění veřejné zakázky do 15.04.2021.

Zadavatel ruší původní znění čl. 4.1.1. návrhu smlouvy o dílo:

*„Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do 50 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“
a nahrazuje novým zněním čl. 4.1.1. takto:*

„Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do 15.04.2021.“

Dotaz č. 10:

V návaznosti na provedené úpravy ve výkazu výměr, zveřejněné v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dne 18.11.2020 žádáme o upřesnění požadovaného množství oboustranně ukončených optických vláken. Z předchozí verze výkazu výměr jsme se domnívali, že oboustranně ukončeno bude 48 optických vláken, čemuž odpovídalo i množství svarů a počet pigtailů a spojek E2000.

V aktuální verzi výkazu výměr ale došlo ke snížení počtu spojek a pigtailů E2000 na 24 ks, což by při rovnoměrném rozložení na oba konce trasy (2 optické rozvaděče po 12ti konektorech) znamenalo pouze 12 oboustranně ukončených vláken. Pokud skutečně požadujete oboustranně ukončit pouze 12 vláken, tak je nutné upravit i množství optických svarů, kterých bude zřejmě 48 ks (2x 12 v optických rozvaděčích + 2x12 v optických spojkách) místo 192 ks uvedených ve výkazu výměr.

Odpověď č. 10:

Zadavatel uvádí, že opravil původní konfiguraci takto:

Původní konfigurace (ze zveřejněného rozpočtu):

- Spojka E2000/sc 24 ks
- Pigtail E2000/sc 24 ks

Správná konfigurace je následující:

- Spojka E2000/APC 48 ks
- Pigtail včetně optického sváru E2000/APC 48 ks
- Množství oboustranně ukončených optických vláken požadujeme 24 ks.

Dotaz č. 11:

Dále prosíme o potvrzení požadavku na dodávku pigtailů a spojek typ E2000/APC. Ve výkazu výměr je u spojek a pigtailů uvedeno označení E2000/SC. Taková komponenta neexistuje. Můžeme dodat konektor E2000/APC (APC označuje úhel broušení) nebo SC/APC příp. SC/PC (APC a PC opět označuje úhel broušení).

Odpověď č. 11:

*Zadavatel uvádí, že správné označení je **E2000/APC** (zabroušení vlákna pod úhlem).*

Dotaz č. 12:

Dobrý den,

rád bych zažádal o podrobnější dokumentaci k projektu. Z doručeného schéma HDPE trubek je velmi složité určit složitost montáže OK metodou záfuku. Poprosil bych o zaslání zakresu situace v katastrální mapě. Je nutné stanovit místa a počet pofukových míst (v případě, že je po cestě dostatečný počet kabelových komor tak by to neměl být až takový problém), v případě, že bude potřeba připravovat pofukové jámy bude třeba stanovit optimální místa po trase sítě.

Odpověď č. 12:

Zadavatel poskytne účastníkům výběrového řízení na základě jejich písemné žádosti v průběhu lhůty pro podání nabídek podrobnější dokumentaci, a to:

Zákres situace v katastrální mapě - dokumenty „situace1KM.pdf“, „situace2KM.pdf“, „situace3KM.pdf“

Zákres situace v ortofoto - dokumenty „situace1ORTO.png“, „situace2ORTO.png“, „situace3ORTO.png“

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace upravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Rozpočet.

Opravená příloha č. 1 této zadávací dokumentace - Rozpočet je uvedena v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace upravuje přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo, a to takto:

- čl. č. 4.1.1.

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do 15.04.2021.

Opravená příloha č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo je uvedena v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 21.12.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené touto změnou zadávacích podmínek se nemění.

V Ostravě dne 26.11.2020

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity