
Stavba: 1908015

Zadavatel IČO: 61988987

DIČ: CZ61988987

70200

Zhotovitel: IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 30.11.2020

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Dvořákova 138/7

Ostrava-Moravská Ostrava

30 514 314,72

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Celkem

572 517,00

56 341 103,32

6 103 251,96

605 500,00

94 136 687,00

0,00

0,00

94 136 687,00

19 768 704,27

0,00

113 905 391,27

Za zhotovitele
Vlasta Končelová
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 1 175 517,00 246 858,57 1 422 375,57 1

001 0,00 1 175 517,00 246 858,57 1 422 375,57 1

0,00

SO 01 0,00 92 703 505,02 19 467 736,05 112 171 241,07 98

D.1.1.1 0,00 61 201 965,13 12 852 412,68 74 054 377,81 65

D.1.1.2 0,00 3 523 064,84 739 843,62 4 262 908,46 4

D.1.4.1 0,00 2 894 399,99 607 824,00 3 502 223,99 3

D.1.4.2 0,00 5 133 560,32 1 078 047,67 6 211 607,99 5

D.1.4.3 0,00 1 320 337,15 277 270,80 1 597 607,95 1

D.1.4.4 0,00 1 063 405,20 223 315,09 1 286 720,29 1

D.1.4.5.1 0,00 8 124 095,09 1 706 059,97 9 830 155,06 9

D.1.4.5.2 0,00 1 231 464,42 258 607,53 1 490 071,95 1

D.1.4.6 0,00 7 478 902,88 1 570 569,60 9 049 472,48 8

D.1.4.7 0,00 732 310,00 153 785,10 886 095,10 1

0,00

IO 01 0,00 257 664,98 54 109,65 311 774,63 0

IO.01 0,00 257 664,98 54 109,65 311 774,63 0

0,00 94 136 687,00 19 768 704,27 113 905 391,27 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 84 700,00 0

_2 HSV 86 530,00 0

_3 HSV 18 420,00 0

_3 HSV 544 804,66 1

_4 HSV 3 414 396,79 4

_4 HSV 23 700,00 0

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Architektonické a stavebně 
technické řešení - vnitřní úpravy
Architektonické a stavebně 
technické řešení - oprava fasády

Zdravotechnika

Vzduchotechnika a chlazení

Vytápění

AV technika

Elektroinstalace - silnoproud

Hromosvod

Elektronické komunikace

MaR - měření a regulace

Inženýrský objekt

Areálové rozvody NN

Silnoproud - venkovní 
elektroinstalace

Celkem za stavbu

Rozvaděče

Řídící systém

Dispečink

Elektroměrové rozvaděče, vybavení

Elektromontáže - svítidla, přístroje, 
vybavení

Periferie
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_5 HSV 102 210,00 0

_6 HSV 416 750,00 0

1 HSV 1 751 899,38 2

1 HSV 179 277,65 0

2 HSV 389 658,48 0

2 HSV 1 180 691,42 1

3 HSV 2 129 544,24 2

3 HSV 422 315,37 0

4 HSV 4 999 478,34 5

4 HSV 160 615,78 0

5 HSV 153 938,79 0

6 HSV 227 045,12 0

61 HSV 1 897 868,02 2

62 HSV 2 762 342,65 3

63 HSV 2 281 493,26 2

6A HSV 640 199,25 1

6B HSV 639 286,32 1

8 HSV 184 614,01 0

89 HSV 49 344,55 0

9 HSV 330 508,30 0

93 HSV 72 163,49 0

94 HSV 799 798,12 1

Montážní materiál

Dodávka  materiálu

Zař. č. 1 - Větrání učebny 1.NP - 3.NP

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Zař. č. 2 - Větrání kanceláří, zasedacích 
místností a hygienického zázemí

Svislé a kompletní konstrukce

Zař. č. 3 - Větrání reprezentativního sálu 
4.NP

Vodorovné konstrukce

Zař. č. 4 - Větrání a odvod tepla z 
technických místností

Zař. č. 5 - Chlazení technických 
místností

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Zař. č. 6 - Chlazení obytných místností - 
2xVRF systém pro podkroví:

Zař. č. 6 - Chlazení obytných místností - 
Kondenzační jednotka pro VZT 
jednotku:

Zař. č. O - Ostatní

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy
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95 HSV 464 816,33 0

96 HSV 3 272 640,09 3

97 HSV 264 835,73 0

99 HSV 275 978,93 0

B HSV 73 905,94 0

C HSV 137 577,06 0

D HSV 28 319,64 0

E HSV 11 053,92 0

F HSV 22 107,83 0

H HSV 19 485,26 0

700 PSV 57 906,00 0

700 PSV 30 000,00 0

700B PSV 43 294,94 0

711 PSV 211 574,52 0

712 PSV 10 961,19 0

713 PSV 3 382 445,04 4

714 PSV 5 533,40 0

721 PSV 658 971,78 1

722 PSV 558 768,12 1

724.2 PSV 110 296,90 0

725 PSV 333 042,24 0

726 PSV 167 367,62 0

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

4x KLASICKÉ UČEBNY S FRONTÁLNÍ 
VÝUKOU – místnosti 1.01, 1.12, 3.01, 
3.34:

5x SPECIALIZOVANÉ (PC) UČEBNY – 
místnosti 1.30, 2.01, 2.33, 2.34, 3.33

1x SPECIALIZOVANÁ UČEBNA – 
místnost 1.40

DISPLEJ 100 cm PRO ZASEDAČKY – 
místnost 1.20, 2.22, 2.30, 3.20

DISPLEJ 150cm PRO ZASEDAČKY – 
místnost 1.18, 3.24

PŘÍPRAVA  – místnost 4.21

HZS - hodinové zúčtovací sazby

HZS - hodinové zúčtovací sazby, 
zkoušky, revize

Demontáže

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Ohřívače - dopojení

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty
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732 PSV 73 679,10 0

733 PSV 421 011,18 0

734 PSV 217 888,03 0

735 PSV 464 614,15 0

762 PSV 6 524 171,87 7

764 PSV 2 904 500,67 3

766 PSV 3 651 469,84 4

767 PSV 10 557 978,92 11

771 PSV 1 638 742,01 2

773 PSV 360 825,74 0

775 PSV 1 526 410,15 2

776 PSV 1 869 798,24 2

777 PSV 410 253,21 0

781 PSV 3 856 788,47 4

783 PSV 1 047 783,97 1

784 PSV 942 483,16 1

787 PSV 4 340 019,15 5

799 PSV 1 712 665,28 2

A PSV 770 955,55 1

A PSV 2 893 371,20 3

B PSV 44 800,00 0

C PSV 7 840,00 0

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zasklívání

Ostatní

Sál 4.20

Strukturovaná kabeláž  6a, záruka 
výrobce 15 let

WIFI Access Pointy

Přesun serverovny z "C do "A"
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D PSV 135 740,40 0

E PSV 76 548,00 0

F PSV 450 000,00 0

H PSV 319 359,00 0

I PSV 524 178,40 1

J PSV 8 861,60 0

K I. PSV 95 967,20 0

K II PSV 394 324,88 0

K III PSV 415 757,86 0

L I PSV 119 602,64 0

L II PSV 359 173,20 0

L III PSV 554 471,30 1

M I PSV 766 278,80 1

M II PSV 148 745,20 0

M III PSV 114 716,00 0

N PSV 49 167,20 0

M21 MON 5 125 517,96 5

M33 MON 940 000,00 1

M46 MON 37 734,00 0

VN VN 572 517,00 1

ON ON 605 500,00 1

Cena celkem 94 136 687,00 100

Interkom pro vjezdové závory

Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový 
systém - montáž

Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový 
systém - dodávka

Evakuační rozhlas - Příprava 
kabelových tras – rozvody vnitřní

Lokální detekce požáru - montáž

Lokální detekce požáru - Dodávka

Lokální detekce požáru - Kabeláž

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - 
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 3, 4, 6, 7

LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - 
UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 2,5, 8-16,

LDP - OTEVÍRÁNÍ OKEN V CHUC

Signalizační zařízení pro handicapované

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Zemní práce při montážích

Kamerový systém CCTV

Zálohované napájení rozvaděčů rack

Elektrická zabezpečovací signalizace 
EZS (PTZS)

Přístupový systém - čtečky karet

Páteřní přívod do budovy “A”
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S: 1908015

O: OV 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: VN Vedlejší náklady 570 017,00

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 27 590,00 27 590,00 RTS 20/ II

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 437 137,00 437 137,00 RTS 20/ II

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 55 290,00 55 290,00 RTS 20/ II

5 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ II

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 605 500,00
7 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 20/ II

8 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II

10 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 160 000,00 160 000,00 RTS 20/ II

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II

12 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

13 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ II

14 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Ostravská univerzita

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický V tomto případě se jedná o IGP vrt a průzkum podloží pro návrh mikropilot pod základem výtahové šachty.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné, pokud nejsou součástí dílčích rozpočtů jednotlivých profesí.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení, pokud nejsou součástí dílčích 
rozpočtů jednotlivých profesí.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení, pokud nejsou součástí 
dílčích rozpočtů jednotlivých profesí.
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15 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II

16 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 20/ II

17 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 20/ II

18 005211020V Pasportizace okolí stavby před zahájením stavebních prací Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

19 005211021V Ochrana přilehlých zpevněných ploch (parkoviště ve dvoře, chodníky po obvodu stavby, případně 
okolních budov

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

20 005211022V Ochrana stavby (stávajících ponechaných konstrukcí) před vlivy povětrnosti Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

21 005241011V Vyhotovení realizační dokumentace Soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00 Vlastní

22 005241012V Vypracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu dle Technické zprávy  D.1.1 Soubor 1,00000 185 000,00 185 000,00 Vlastní

23 005241013V Náklady na provedení vzorků dle seznamu vzorků - Příloha č. 02 Technické zprávy  D.1.1 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 1 175 517,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Týká se především stavu komunikací, zpevněných ploch, okolních staveb, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků 
vlastníků a uživatelů.Podrobněji viz Souhrnná technická zpráva - B.8 Zásady organizace výstavby.

Ochrana v průběhu stavby, zejména po odstranění a před dokončením nového střešního pláště. Podrobněji viz textové části PD

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatelea vyhotovení protokolu o zaškolení ve 2 tištěných a 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla mimo náklady na fotodokumentaci průběhu stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (samostatné položky tohoto rozpočtu).
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S: 1908015 Ostravská univerzita

O: SO 01 Objekt A, Přírodovědecká fakulta

R: D.1.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení - vnitřní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 

Díl: 1 Zemní práce 179 277,65
1 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 4,85000 31,00 150,35 822-1 RTS 20/ II

BP 083 : 9,7*0,5 4,85000

2 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 2,91000 196,00 570,36 822-1 RTS 20/ II

BP 083 : 9,7*0,3 2,91000

3 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 17,70163 338,00 5 983,15 800-1 RTS 20/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje základy teras : (5,94+5,88)*(6,12+6,36)/2*0,24 17,70163

4 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,42541 33,00 146,04 800-1 RTS 20/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje 17,70163*0,25 4,42541

5 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 22,77515 439,00 9 998,29 800-1 RTS 20/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy základy teras : (5,94+5,88)*((1,7+2,33)/2*0,31*2+(1,16+1,47)/2*0,31) 19,58515

BP 083 : 11,0*0,2*0,57 1,25400

11,0*0,8*0,22 1,93600

6 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,69379 44,00 250,53 800-1 RTS 20/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 22,77515*0,25 5,69379

7 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 13,75800 1 090,00 14 996,22 800-1 RTS 20/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

základové patky teras : (1,7*1,7+0,9*0,9)/2*0,4*8 5,92000

(1,1+0,7)/2*(1,7+0,9)/2*0,4*8 3,74400

(1,15+0,75)/2*(1,7+0,9)/2*0,4*4 1,97600

(1,15+0,75)/2*(1,1+0,7)/2*0,4*4 1,36800

základová patka pod únikovým schodištěm : 1,5*0,5*1,0 0,75000

8 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 m3 55,19979 1 810,00 99 911,62 800-1 RTS 20/ II

s naložením výkopku na dopravní prostředek

výkop pro výtahovou šachtu : 3,38*(3,26*3,55+0,6*3,11+(1,86*3,11)/2) 55,19979

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 55,19979 36,00 1 987,19 800-1 RTS 20/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

výkop pro výtahovou šachtu : 3,38*(3,26*3,55+0,6*3,11+(1,86*3,11)/2) 55,19979

Položkový soupis prací a dodávek
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10 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 38,34598 130,00 4 984,98 800-1 RTS 20/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výkop pro výtahovou šachtu : 3,38*(3,26*3,55+0,6*3,11+(1,86*3,11)/2) 55,19979

BP 083 : 11,0*(0,2*0,57+0,8*0,22) 3,19000

výkop pro založení teras : 17,70163+19,58515+13,758 51,04478

zásyp pod terasami : -44,89478 -44,89478

obsyp výtahové šachty : -26,19381 -26,19381

11 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 55,19979 144,00 7 948,77 800-1 RTS 20/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

výkop pro výtahovou šachtu : 3,38*(3,26*3,55+0,6*3,11+(1,86*3,11)/2) 55,19979

12 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m
 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 55,19979 108,00 5 961,58 800-1 RTS 20/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

výkop pro výtahovou šachtu : 3,38*(3,26*3,55+0,6*3,11+(1,86*3,11)/2) 55,19979

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 38,34598 130,00 4 984,98 800-1 RTS 20/ II

38,34598 38,34598

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 44,89478 111,00 4 983,32 800-1 RTS 20/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

základy pod terasami : (17,70163+19,58515+13,008)-0,5*0,5*0,9*24 44,89478

15 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 26,19381 381,00 9 979,84 800-1 RTS 20/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

výtahová šachta : 1,53*0,8*0,94 1,15056

(0,75*2,4+1,06*0,8)*2,71+0,42*3,5*0,4 7,76408

((0,6+0,85)/2*0,4+(0,85+2,72)/2*2,71)*3,37 17,27917

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 38,34598 129,00 4 946,63 800-1 RTS 20/ II

38,34598 38,34598

17 11323153V01 Bourání odvodňovacího žlabu m 9,70000 154,00 1 493,80 Vlastní

BP 083 : 9,7 9,70000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 389 658,48
18 229942123R00 Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část manžetová, průměr přes 105 do 115 mm m 56,00000 4 960,00 277 760,00 800-2 RTS 20/ II

předpokládaná délka- bude upřesněno po IG průzkumu : 7,0*8 56,00000

19 271531111RK6 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 1,79985 700,00 1 259,90 800-2 RTS 20/ II

výtahová šachta : 3,38*3,55*0,15 1,79985

20 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 9,91000 700,00 6 937,00 800-2 RTS 20/ II

pod terasami : (5,92+5,88)*7,0*0,1 8,26000

OV 15.4 : 1,0*11,0*0,15 1,65000

21 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 1,32015 700,00 924,11 800-2 RTS 20/ II

kolem výtahové šachty : (3,375*2,765+0,725*2,4+1,1*0,845)*0,11 1,32015

22 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,80021 2 400,00 4 320,50 801-1 RTS 20/ II

bez dodávky a uložení výztuže

kolem výtahové šachty : (3,375*2,765+0,725*2,4+1,1*0,845)*0,15 1,80021

23 273323411R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi 
způsobené chloridy

m3 1,56000 2 600,00 4 056,00 801-1 RTS 20/ II

bez dodávky a uložení výztuže
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dno výtahové šachty : 2,4*2,6*0,25 1,56000

24 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi 
způsobené chloridy 

m3 4,04840 2 800,00 11 335,52 801-1 RTS 20/ II

bez dodávky a uložení výztuže

zákl. deska výtahové šachty : 2,9*3,49*0,4 4,04840

25 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 7,04500 500,00 3 522,50 801-1 RTS 20/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,zákl. deska výtahové šachty : (2,95+3,54)*0,5 3,24500

dno výtahové šachty : (2,6*2+2,4)*0,5 3,80000

26 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 7,04500 180,00 1 268,10 801-1 RTS 20/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,zákl. deska výtahové šachty : (2,95+3,54)*0,5 3,24500

dno výtahové šachty : (2,6*2+2,4)*0,5 3,80000

27 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 1,01583 25 000,00 25 395,75 801-1 RTS 20/ II

včetně distančních prvků

zákl. deska výtahové šachty dle projektu statiky 170 kg/m3 : 2,9*3,49*0,4*170*0,001 0,68823

dno výtahové šachty dle projektu statiky 210 kg/m3 : 2,4*2,6*0,25*210*0,001 0,32760

28 273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,02520 24 000,00 604,80 801-1 RTS 20/ II

včetně distančních prvků

podkladní beton pod podlahou kolem výtahové šachty : (3,375*2,765+0,725*2,4+1,1*0,845)*2,1*0,001 0,02520

29 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 6,75000 2 100,00 14 175,00 801-1 RTS 20/ II

patky pod terasami : 0,5*0,5*1*4*3*2 6,00000

patka pod únikovým schodištěm : 1,5*0,5*1,0 0,75000

30 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 0,21750 2 200,00 478,50 801-1 RTS 20/ II

bez dodávky a uložení výztuže

P.43 : 2,17500*0,1 0,21750

31 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 52,91000 500,00 26 455,00 801-1 RTS 20/ II

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,patky pod terasami : 0,5*4*1*4*3*2 48,00000

m4.03 : (1,29+0,58)*2*0,5 1,87000

m4.39 : (2,46+0,58)*2*0,5 3,04000

32 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 52,91000 180,00 9 523,80 801-1 RTS 20/ II

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,patky pod terasami : 0,5*4*1*4*3*2 48,00000

m4.03 : (1,29+0,58)*2*0,5 1,87000

m4.39 : (2,46+0,58)*2*0,5 3,04000

33 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,06568 25 000,00 1 642,00 801-1 RTS 20/ II

včetně distančních prvků

m4.03 : (1,25*6+0,53*13)*1,58*0,001 0,02274

m4.39 : (2,41*6+0,53*24)*1,58*0,001 0,04294

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 129 544,24
34 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu 

vápenocementovou
m3 4,67701 3 850,00 18 006,49 801-4 RTS 20/ II

včetně pomocného pracovního lešení
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BP 009 : 0,25*0,23*2,3+0,9*0,25*3,1+0,25*0,35*2,1 1,01350

0,25*0,2*2,3+0,1*0,25*2,3+0,37*0,25*3,1 0,45925

0,25*0,25*2,3+0,2*0,25*2,3*2 0,37375

I.PP : 

Sklepní okna : 1,08*0,54*0,6+0,81*0,69*0,65+0,8*0,45*0,6 0,92921

přizdívka ostění : 0,8*0,25*2,1 0,42000

I.NP : 

vybouraná okna v krčku : (0,6*1,6+0,6*1,0)*0,55 0,85800

III.NP : 

po vybouraných dveřích : 0,25*0,36*2,26+0,38*0,5*2,21 0,62330

35 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu 
vápenocementovou

m3 20,06004 3 750,00 75 225,15 801-4 RTS 20/ II

včetně pomocného pracovního lešení

I.PP - okno : 1,6*1,2*0,62 1,19040

I.NP : 

vybouraná okna v krčku : 1,0*2,5*0,4+0,9*2,225*0,55 2,10138

po vybouraných dveřích : 1,23*2,27*0,65*2+1,1*0,35*2,35+2,45*0,35*2,2+(2,45*0,85+1,254)*0,2 7,08828

dozdění ostění : 0,5*3,0*0,275 0,41250

II.NP : 

po vybouraných dveřích : 0,9*0,5*2,2+0,35*1,16*2,25+0,2*0,9*2,02+0,5*1,09*2,27+0,64*0,65*2,27+0,65*0,9*2,15 5,70632

III.NP : 

po vybouraných dveřích : 1,23*2,28*0,65+1,14*2,27*0,5+1,1*2,02*0,2 3,56116

36 311112125RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30 m2 5,40800 980,00 5 299,84 801-1 RTS 20/ II

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

stěny výtahové šachty v I.PP : 0,8*(3,78+2,98) 5,40800

37 311112130RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 160,90720 1 200,00 193 088,64 801-1 RTS 20/ II

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

výtahová šachta : 1,8*(19,87+20,98)/2*2 73,53000

2,6*19,87-1,18*2,28*2 46,28120

2,6*20,98-1,18*2,28*5 41,09600

38 311238130R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická 
pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,  

m2 37,51543 1 050,00 39 391,20 801-1 RTS 20/ II

I.NP : (2,09+1,015)*3,875 12,03188

6,355*4,01 25,48355

39 317167121R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 23,00000 230,00 5 290,00 801-1 RTS 20/ II

Př 10C : 3+8+4+7+1 23,00000

40 317167122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 23,00000 280,00 6 440,00 801-1 RTS 20/ II

Př 10A : 2+10+5+6+0 23,00000

41 317167123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 6,00000 320,00 1 920,00 801-1 RTS 20/ II

Př 10B : 1+4+1+0+0 6,00000

42 317167126R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 460,00 920,00 801-1 RTS 20/ II

Př 11E : 0+2+0+0+0 2,00000

43 317167210R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 5,00000 350,00 1 750,00 801-1 RTS 20/ II

Př 11C : 0+3+1+1+0 5,00000
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44 317167211R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 440,00 1 320,00 801-1 RTS 20/ II

Př 11A : 0+1+1+1+0 3,00000

45 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo 
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

m2 2,47800 850,00 2 106,30 801-1 RTS 20/ II

výtahová šachta : 1,18*0,3*7 2,47800

46 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo 
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

m2 2,47800 250,00 619,50 801-1 RTS 20/ II

výtahová šachta : 1,18*0,3*7 2,47800

47 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 3,55115 5 000,00 17 755,75 801-1 RTS 20/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

L 60/40/6 : 

Př 11D : (0+0+0+1+0)*2*5,4*4,46*0,001 0,04817

Př 11F : (1+0+0+0+0)*2*1,35*4,46*0,001 0,01204

Př 12A : (0+1+0+1+0)*2*3,15*4,46*0,001 0,05620

Př 12B : (0+0+1+0+0)*2*3,3*4,46*0,001 0,02944

Př 12C : (0+1+0+0+0)*2*4,6*4,46*0,001 0,04103

L 100/100/12 : 

Př 15A : (0+0+3+5+0)*1*0,725*17,83*0,001 0,10341

Př 15B : (0+2+1+2+0)*1*0,825*17,83*0,001 0,07355

Př 15C : (0+0+0+1+0)*1*0,825*17,83*0,001 0,01471

Př 15D : (0+2+3+1+0)*1*0,9*17,83*0,001 0,09628

Př 15E : (0+1+1+1+0)*1*0,825*17,83*0,001 0,04413

Př 15F : (0+0+1+0+0)*1*0,925*17,83*0,001 0,01649

Př 15G : (0+1+0+2+0)*1*0,96*17,83*0,001 0,05135

Př 15H : (0+2+3+1+0)*1*0,96*17,83*0,001 0,10270

Př 15I : (0+0+2+1+0)*1*0,8*17,83*0,001 0,04279

Př 15J : (0+0+0+1+0)*1*0,7*17,83*0,001 0,01248

Př 15K : (0+0+1+0+0)*1*0,96*17,83*0,001 0,01712

Př 15L : (0+1+0+0+0)*1*0,96*17,83*0,001 0,01712

Př 15M : (0+3+0+0+0)*1*0,8*17,83*0,001 0,04279

Př 15N : (0+1+0+0+0)*2*1,69*17,83*0,001 0,06027

Př 15O : (0+1+0+0+0)*2*1,48*17,83*0,001 0,05278

Př 15P : (0+0+0+1+0)*1*1,6+17,83*0,001 1,61783

Př 16A : (0+0+1+1+0)*2*0,725*17,83*0,001 0,05171

Př 16B : (2+0+1+2+0)*2*0,9*17,83*0,001 0,16047

Př 16C : (2+0+0+0+0)*2*0,8*17,83*0,001 0,05706

Př 16D : (0+0+0+1+0)*2*1,0*17,83*0,001 0,03566

Př 16E : (0+1+1+2+0)*2*0,9*17,83*0,001 0,12838

I 120 : 

Př 13A : (0+0+0+2+0)*2*2,07*11,1*0,001 0,09191

Př 13B : (0+1+0+0+0)*2*1,8*11,1*0,001 0,03996

Př 13C : (0+0+0+2+0)*2*2,07*11,1*0,001 0,09191

Př 13D : (0+0+3+0+0)*2*2,1*11,1*0,001 0,13986

Př 13E : (0+0+0+4+0)*2*2,27*11,1*0,001 0,20158
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48 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm t 9,20536 5 000,00 46 026,80 801-1 RTS 20/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

I 160 : 

Př 6A : (0+2+1+1+0)*4*1,4*17,9*0,001 0,40096

Př 6B : (0+2+3+0+0)*4*1,65*17,9*0,001 0,59070

Př 7A : (0+1+2+0+0)*4*1,4*17,9*0,001 0,30072

Př 7B : (0+1+0+1+0)*4*1,65*17,9*0,001 0,23628

Př 7C : (0+0+1+0+0)*4*2,4*17,9*0,001 0,17184

Př 7D : (0+1+0+0+0)*4*2,6*17,9*0,001 0,18616

Př 7F : (0+1+1+0+0)*4*3,0*17,9*0,001 0,42960

Př 8A : (0+0+0+1+0)*4*3,0*17,9*0,001 0,21480

Př 8B : (0+0+0+1+0)*4*1,7*17,9*0,001 0,12172

Př 9A : (0+0+0+1+0)*2*1,5*17,9*0,001 0,05370

Př 9B : (0+0+0+1+0)*2*1,5*17,9*0,001 0,05370

Př 9C : (0+0+1+0+0)*2*1,3*17,9*0,001 0,04654

I 200 : 

Př 1A : (2+0+0+0+0)*4*3,0*26,2*0,001 0,62880

Př 1B : (1+0+0+0+0)*4*1,5*26,2*0,001 0,15720

Př 2A : (2+0+0+0+0)*4*1,5*26,2*0,001 0,31440

Př 2B : (0+0+1+1+0)*4*1,65*26,2*0,001 0,34584

Př 2C : (0+2+0+0+0)*4*2,4*26,2*0,001 0,50304

Př 2D : (0+2+1+1+0)*4*3,0*26,2*0,001 1,25760

Př 3A : (0+0+0+1+0)*4*1,65*26,2*0,001 0,17292

Př 3B : (1+1+1+1+0)*4*2,0*26,2*0,001 0,83840

Př 3C : (0+1+0+0+0)*4*2,8*26,2*0,001 0,29344

Př 3D : (0+0+0+0+0)*4*0*26,2*0,001

Př 3E : (0+2+0+0+0)*4*3,2*26,2*0,001 0,67072

Př 3F : (0+1+0+0+0)*4*1,95*26,2*0,001 0,20436

Př 4A : (2+0+0+0+0)*4*2*26,2*0,001 0,41920

Př 5A : (0+1+0+0+0)*2*2,1*26,2*0,001 0,11004

Př 5B : (0+1+0+0+0)*2*2,4*26,2*0,001 0,12576

Př 5C : (0+1+0+0+0)*2*2,9*26,2*0,001 0,15196

Z 23 : (7,12+5,69)*16,0*0,001 0,20496

49 319202321R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním
 o tloušťce přes 30 do 80 mm

m2 0,94500 350,00 330,75 801-4 RTS 20/ II

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

I.PP - ostění : 0,45*2,1 0,94500

50 331231124R00 Zdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) m3 1,30025 3 750,00 4 875,94 801-1 RTS 20/ II

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez 
spárování)I.NP - sloup mezi m.č. 1.17 a 1.18 : 1,02*0,35*3,05+0,604*0,35 1,30025

51 340236212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky nad 100 mm kus 21,00000 500,00 10 500,00 801-4 RTS 20/ II

včetně pomocného pracovního lešení

BP 009 : 21 21,00000
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52 340237212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky nad 100 mm kus 15,00000 1 250,00 18 750,00 801-4 RTS 20/ II

včetně pomocného pracovního lešení

BP 009 : 15 15,00000

53 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 10,42107 25 000,00 260 526,75 801-1 RTS 20/ II

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

stěny výtahové šachty - dle projektu statiky 210 kg/m3 : 160,9072*0,3*210*0,001 10,13715

5,408*0,25*210*0,001 0,28392

54 342012223R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky 
impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 57,78120 660,00 38 135,59 801-1 RTS 20/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.skladba S 15 : 

17,48-0,8*2,02-1,55*2,02 12,73300

1,335*2,98-0,8*2,02 2,36230

1,37*3,75-0,8*2,02 3,52150

2,9*4,44+3,95*(4,44+1,18)/2-1,0*2,02-0,8*2,02*2 18,72350

2,16*3,35 7,23600

3,52*(4,44+1,3)/2 10,10240

1,46*(2,95+1,3)/2 3,10250

55 342012224RT2 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky 
protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 45

m2 12,76000 660,00 8 421,60 801-1 RTS 20/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.skladba S 14 : 3,5*4,4-1,1*2,4 12,76000

56 342013224RT2 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky 
protipožární impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 120

m2 292,61625 660,00 193 126,73 801-1 RTS 20/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.skladba S 01 : 

1.20, 1.21, 1.22 : (6,475+3,22)*3,81-0,9*2,21 34,94895

1.40 : 1,0*2,1 2,10000

2.01 : 1,0*2,0 2,00000

3.34 : 1,0*2,0 2,00000

IV.NP : 

Z křídlo : (5,37*(4,38+0,96)/2+3,97*(3,34+0,96)/2)*2 45,74680

4,0*(3,34+0,96)/2*3 25,80000

5,86*3,34+1,85*1,1/2 20,58990

V křídlo : (4,07*(3,68+0,96)/2)*2+5,44*(4,5+0,96)/2+3,12*(2,95+0,96)/2 39,83560

m.č. 4.19 : 8,37*3,07-1,0*2,02*2-0,62*2,01 20,40970

m.č. 4.12 : 2,78*(3,07+0,96)/2 5,60170

m.č. 4.24 : 2,02*(1,85+3,8)/2 5,70650

PS 16 : 4,55*3,95-1,12*2,26 15,44130

PS 23 : 4,02*3,95-1,12*2,26 13,34780

PS 27 : 4,48*4,35-1,12*2,26 16,95680

PS 33 : 3,49*4,16-1,12*2,26 11,98720

PS 35 : 2,1*(2,25+0,79)/2 3,19200

PS 36 : 4,4*(4,4+0,96)/2-1,4*2,6 8,15200

PS 38 : 6,0*(1,85+4,4+3,15)/3 18,80000
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57 342115622RW2 Příčky sádrovláknité s dřevěnou konstrukcí tloušťky 125 mm, 1x opláštěná, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 
120 mm, o objemové hmotnosti 35 kg/m3

m2 5,82100 800,00 4 656,80 801-1 RTS 20/ II

skladba S 07 : 3,9*3,15-0,8*2,02*4 5,82100

58 342247522R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na 
tenkovrstvou maltu

m2 97,08865 540,00 52 427,87 801-1 RTS 20/ II

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),skladba S 09 : 

I.NP : 1,965*3,85+1,885*3,0*2-0,9*2,02 17,05725

1,94*3,0*3 17,46000

II.NP : (2,01*2+3,115)*3,0+1,865*3,92-0,9*2,02*4 21,44380

III.NP : 2,0*3,0*4 24,00000

1,9*3,0*2+1,92*3,93-0,9*2,02 17,12760

59 342247532R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na 
tenkovrstvou maltu

m2 578,10365 650,00 375 767,37 801-1 RTS 20/ II

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),skladba S 10 : 

I.PP : (2,87+2,83)*3,165 18,04050

3,835*3,165-1,1*2,02 9,91578

(1,2+2,05)*2,815-1,0*2,02 7,12875

3,81*2,53-1,1*2,02 7,41730

I.NP : 3,925*3,845+(2,0+0,465+2,38+4,36)*3,0-0,9*2,02*5-1,02*2,26-0,92*2,26 29,23223

5,305*3,7-1,1*2,02 17,40650

(3,475+0,97)*4,75-1,18*2,28+0,97*3,95 22,25485

(3,93+2,2)*3,85+(3,93+1,915+2,945)*3,0-0,9*2,02*4-0,9*2,26*2 38,63050

II.NP : (3,935+2,2)*3,905+(3,935+2,405)*3,0-0,9*2,02-0,92*2,2-1,02*2,2 36,89118

6,51*3,98*3 77,72940

6,352*3,95 25,09040

6,89*3,95-0,9*2,21 25,22650

1,0*3,95*3 11,85000

III.NP : 3,935*3,935+(2,55+7,81)*3,0-0,9*2,02*5-1,02*2,2-0,92*2,2 33,20623

6,5*4,08 26,52000

6,98*4,17-0,9*2,21 27,11760

(3,13+4,25)*4,25 31,36500

1,02*4,17*3 12,76020

(3,9+2,15)*3,925+(3,9+1,92+2,95)*3,0-0,9*2,02*4-0,92*2,2*2 38,73625

IV.NP : 3,69*3,05 11,25450

stěny kolem Z schodiště : 17,12+21,03 38,15000

stěny kolem V schodiště : 16,45+15,73 32,18000

60 342271336R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 115 mm m2 59,43820 830,00 49 333,71 801-1 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení

IV.NP : 

Z křídlo : 3,17*(2,54+1,05)/2*3 17,07045

3,6*2,54+2,35*(2,54+1,05)/2-1,0*1,9-0,9*1,9 9,75225

V křídlo : (3,17+3,12+3,06)*(2,95+1,05)/2 18,70000

3,89*2,95+3,12*(2,95+1,05)/2-1,1*1,9-0,9*1,9 13,91550
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61 342281114R00 Výztuž v ložné spáře příčky šířka pásu sítě 100 mm, průměr drátu 4 mm m 475,50560 60,00 28 530,34 801-1 RTS 20/ II

z pásu výztužné sítě, vložená do malty nebo tmele

výztuž v každé ložné spáře : 59,4382*8 475,50560

62 342941111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 332,80500 35,00 11 648,18 801-1 RTS 20/ II

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

příčky keramické 115 mm : 

I.PP : 3,165*6+2,815*3+2,53*2 32,49500

I.NP : 3,845*5+5,305*2+4,75*2+3,95*4+3,85*6 78,23500

II.NP : 3,905*6+3,98*6+3,95*7+3,935 78,89500

III.NP : 3,935*5+4,08*2+4,17*5+4,25*2+3,925*6 80,73500

příčky keramické 80 mm : 

I.NP : 3,85*3+3,875*3 23,17500

II.NP : 3,92*3 11,76000

III.NP : 3,93*7 27,51000

63 342941114R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvou přibitou pozinkovanými hřebíky m 29,28000 25,00 732,00 801-1 RTS 20/ II

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

kotvení příček ve IV.NP do konstrukce krovu : 2,5*4+2,95*4+3,85+3,63 29,28000

64 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 38,50720 180,00 6 931,30 801-1 RTS 20/ II

jakýmikoliv cihlami,

překlady I 200 : 

Př 1A : (2+0+0+0+0)*0,2*3,0 1,20000

Př 1B : (1+0+0+0+0)*0,2*1,5 0,30000

Př 2A : (2+0+0+0+0)*0,2*1,5 0,60000

Př 2B : (0+0+1+1+0)*0,2*2*1,65 1,32000

Př 2C : (0+2+0+0+0)*0,2*2*2,4 1,92000

Př 2D : (0+2+1+1+0)*0,2*2*3,0 4,80000

Př 3A : (0+0+0+1+0)*0,2*2*1,65 0,66000

Př 3B : (1+1+1+1+0)*0,2*2*2,0 3,20000

Př 3C : (0+1+0+0+0)*0,2*2*2,8 1,12000

Př 3E : (0+2+0+0+0)*0,2*2*3,2 2,56000

Př 3F : (0+1+0+0+0)*0,2*2*1,95 0,78000

Př 4A : (2+0+0+0+0)*0,2*2,0 0,80000

Př 5A : (0+1+0+0+0)*0,2*2*2,1 0,84000

Př 5B : (0+1+0+0+0)*0,2*2*2,4 0,96000

Př 5C : (0+1+0+0+0)*0,2*2*2,9 1,16000

překlady I 160 : 

Př 6A : (0+2+1+1+0)*0,16*2*1,4 1,79200

Př 6B : (0+2+3+0+0)*0,16*2*1,65 2,64000

Př 7A : (0+1+2+0+0)*0,16*2*1,4 1,34400

Př 7B : (0+1+0+1+0)*0,16*2*1,65 1,05600

Př 7C : (0+0+1+0+0)*0,16*2*2,4 0,76800

Př 7D : (0+1+0+0+0)*0,16*2*2,6 0,83200
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Př 7F : (0+1+1+0+0)*0,16*2*3,0 1,92000

Př 8A : (0+0+0+1+0)*0,16*2*3,0 0,96000

Př 8B : (0+0+0+1+0)*0,16*2*1,7 0,54400

Př 9A : (0+0+0+1+0)*0,16*2*1,5 0,48000

Př 9B : (0+0+0+1+0)*0,16*2*1,5 0,48000

Př 9C : (0+0+1+0+0)*0,16*2*1,3 0,41600

Př 13 : (1,8+2,07*4+2,1*3+2,27*4)*0,12 3,05520

65 342266211RT1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard m2 32,45368 400,00 12 981,47 801-1 RTS 20/ II

skladba S 06 : 

m.č. 4.01 : 3,16*(2,4+0,9)/2+0,15*2,4 5,57400

m.č. 4.04 : 3,36*2,4+2,13*(2,4+0,775)/2-1,0*1,9-0,9*1,9 7,83538

m.č. 4.33 : 1,34*2,83-1,0*1,9 1,89220

m.č. 4.36 : 3,43*2,83+2,1*(2,83+0,83)/2-1,1*1,9 11,45990

m.č. 4.37 : 3,18*(2,83+0,75)/2 5,69220

66 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 1,50000 750,00 1 125,00 801-4 RTS 20/ II

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,I.NP : 0,5*3,0 1,50000

67 342267113RT2 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí
 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

m 104,62000 450,00 47 079,00 801-1 RTS 20/ II

levé schodiště : 

SCH 1.5 - dvojnásobný : 34,32*2 68,64000

pravé schodiště : 

SCH 2.5 - dvojnásobný : 17,99*2 35,98000

68 33231812V01 Vyplnění vnitř. dutin betonem C 16/20 m3 22,58300 2 100,00 47 424,30 Vlastní

BP 009 : 0,25*0,4*(12,53*21-2,2*2-2,3*3-3,1*3-2,3*3-2,1-3,1-2,3*2) 22,58300

69 34201222VS16 Příčka SDK tl.175 mm,ocel.kce 2x CW 75,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 5,06250 1 200,00 6 075,00 Vlastní

skladba S 16 : 1,25*4,05 5,06250

70 34226621V01 SDK protipožární obklad na odolnost R 30, deska typu DF 2x12,5 mmm m2 182,44000 800,00 145 952,00 Vlastní

levé schodiště - dvojnásobný : 

SCH 1.1 : 72,36 72,36000

SCH 1.2 : 1,98 1,98000

SCH 1.3 : 2,05 2,05000

SCH 1.4 : 21,48 21,48000

pravé schodiště - dvojnásobný : 

SCH 2.1 : 57,67 57,67000

SCH 2.2 : 1,75 1,75000

SCH 2.3 : 1,96 1,96000

SCH 2.4 : 23,19 23,19000

71 34294111V01 Připojení příček ke stáv.konst.systémovou distanční kotvou m2    69,29460 250,00 17 323,65 Vlastní

kotvení obezdívek ve IV.NP - 6 kotev/m2 : 

S 06 : 59,9496 59,94960

S 08 - kolem výtahové šachty : 1,78*(2,7+3,9)/2+0,89*3,9 9,34500

72 34294111V02 Připojení příček kotvou vloženou při zdění m 174,51000 30,00 5 235,30 Vlastní
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I.PP : 2,815*1 2,81500

I.NP : 3,845*8+3,85*7 57,71000

II.NP : 3,905*7 27,33500

III.NP : 3,935*7+4,25*1+3,925*7 59,27000

IV.NP : 3,06*3+4,15*2+3,3*3 27,38000

73 34701411V02 Předstěna SDK,tl.87,5 mm,1xoc.kce CW 50, RBI 12,5mm, instal. mezera, kotvení pro zařizovací předměty ZTI m2 208,82910 650,00 135 738,92 Vlastní

skladba S 02 : 

I.NP : (0,9+0,95*3+1,13+1,87+2,25)*3,0 27,00000

(1,725+0,9*3+1,885)*3,0 18,93000

II.NP : (1,8+1,86+2,405+1,0+0,98+0,975)*3,0 27,06000

III.NP : 1,97*2,7+2,28*4,0+(1,01+0,98*3+0,97)*3,0 29,19900

(1,92+0,93*3)*2,7+1,75*3,0 17,96700

IV.NP - sociální zařízení : 4,58*2,5+1,38*2,5/2+(2,25+1,31)*1,1 17,09100

2,145*1,1+1,8*(0,95+2,5)/2+0,6*2,5+3,89*1,2 11,63250

m.č. 4.24 kolem výtahové šachty : 2,96*(3,9+3,1)-1,18*2,28*2+0,13*2,28*2 15,93200

1,92*(4,58+3,1)/2+0,64*(4,58+4,23)/2 10,19200

kolem obvodové zdi : (16,48+1,56+0,69*2+0,94+1,53+1,6)*1,44 33,82560

74 34701411V02b Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW 50,1x RBI 12,5mm m2 6,19150 650,00 4 024,48 Vlastní

skladba S 02b : 

I.NP : (0,4+0,42)*3,5 2,87000

II.NP : (0,49+0,42)*3,65 3,32150

75 34701513V03 Předstěna SDK,tl.112,5mm,oc.kce CW 100,1x RB 12,5mm, mezera 137,5 mm m2 4,42450 670,00 2 964,42 Vlastní

skladba S 03 : 2,725*(3,4+2,4)/2-2,24*2,2+0,25*(3,4+2,4) 4,42450

76 34701513V08 Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW 75,2x RF 12,5mm, MW 60 mm, EI 30 m2 9,96340 670,00 6 675,48 Vlastní

Skladba S 08 : 

m.č. 4.20 : 2,16*(4,43+2,79)/2+0,52*(4,43+3,9)/2 9,96340

77 13331842R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm t 1,30655 18 000,00 23 517,90 SPCM RTS 20/ II

Př 15A : (0+0+3+5)*1*0,725*17,83*0,001*1,08 0,11169

Př 15B : (0+2+1+2)*1*0,825*17,83*0,001*1,08 0,07943

Př 15C : (0+0+0+1)*1*0,825*17,83*0,001*1,08 0,01589

Př 15D : (0+2+3+1)*1*0,9*17,83*0,001*1,08 0,10398

Př 15E : (0+1+1+1)*1*0,825*17,83*0,001*1,08 0,04766

Př 15F : (0+0+1+0)*1*0,925*17,83*0,001*1,08 0,01781

Př 15G : (0+1+0+2)*1*0,96*17,83*0,001*1,08 0,05546

Př 15H : (0+2+3+1)*1*0,96*17,83*0,001*1,08 0,11092

Př 15I : (0+0+2+1)*1*0,8*17,83*0,001*1,08 0,04622

Př 15J : (0+0+0+1)*1*0,7*17,83*0,001*1,08 0,01348

Př 15K : (0+0+1+0)*1*0,96*17,83*0,001*1,08 0,01849

Př 15L : (0+1+0+0)*1*0,96*17,83*0,001*1,08 0,01849

Př 15M : (0+3+0+0)*1*0,8*17,83*0,001*1,08 0,04622

Př 15N : (0+1+0+0)*2*1,69*17,83*0,001*1,08 0,06509

Př 15O : (0+1+0+0)*2*1,48*17,83*0,001*1,08 0,05700
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Př 15P : (0+0+0+1+0)*1*1,6*17,83*0,001*1,08 0,03081

Př 16A : (0+0+1+1)*2*0,725*17,83*0,001*1,08 0,05584

Př 16B : (2+0+1+2)*2*0,9*17,83*0,001*1,08 0,17331

Př 16C : (2+0+0+0)*2*0,8*17,83*0,001*1,08 0,06162

Př 16D : (0+0+0+1+0)*2*1,0*17,83*0,001*1,08 0,03851

Př 16E : (0+1+1+2+0)*2*0,9*17,83*0,001*1,08 0,13865

78 13335512R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm t 0,20182 18 000,00 3 632,76 SPCM RTS 20/ II

Př 11D : (0+0+0+1+0)*2*5,4*4,46*0,001*1,08 0,05202

Př 11F : (1+0+0+0+0)*2*1,35*4,46*0,001*1,08 0,01301

Př 12A : (0+1+0+1+0)*2*3,15*4,46*0,001*1,08 0,06069

Př 12B : (0+0+1+0+0)*2*3,3*4,46*0,001*1,08 0,03179

Př 12C : (0+1+0+0+0)*2*4,6*4,46*0,001*1,08 0,04431

79 13380520R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm t 0,61043 18 000,00 10 987,74 SPCM RTS 20/ II

Př 13A : (0+0+0+2+0)*2*2,07*11,1*0,001*1,08 0,09926

Př 13B : (0+1+0+0+0)*2*1,8*11,1*0,001*1,08 0,04316

Př 13C : (0+0+0+2+0)*2*2,07*11,1*0,001*1,08 0,09926

Př 13D : (0+0+3+0+0)*2*2,1*11,1*0,001*1,08 0,15105

Př 13E : (0+0+0+4+0)*2*2,27*11,1*0,001*1,08 0,21770

80 13380530R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm t 3,03126 18 000,00 54 562,68 SPCM RTS 20/ II

Př 6A : (0+2+1+1+0)*4*1,4*17,9*0,001*1,08 0,43304

Př 6B : (0+2+3+0+0)*4*1,65*17,9*0,001*1,08 0,63796

Př 7A : (0+1+2+0+0)*4*1,4*17,9*0,001*1,08 0,32478

Př 7B : (0+1+0+1+0)*4*1,65*17,9*0,001*1,08 0,25518

Př 7C : (0+0+1+0+0)*4*2,4*17,9*0,001*1,08 0,18559

Př 7D : (0+1+0+0+0)*4*2,6*17,9*0,001*1,08 0,20105

Př 7E : (0+0+0+0+0)*4*0*17,9*0,001*1,08

Př 7F : (0+1+1+0+0)*4*3,0*17,9*0,001*1,08 0,46397

Př 8A : (0+0+0+1+0)*4*3,0*17,9*0,001*1,08 0,23198

Př 8B : (0+0+0+1+0)*4*1,7*17,9*0,001*1,08 0,13146

Př 9A : (0+0+0+1+0)*2*1,5*17,9*0,001*1,08 0,05800

Př 9B : (0+0+0+1+0)*2*1,5*17,9*0,001*1,08 0,05800

Př 9C : (0+0+1+0+0)*2*1,3*17,9*0,001*1,08 0,05026

81 13384435R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 140 mm t 0,22136 18 000,00 3 984,48 SPCM RTS 20/ II

Z 23 : (7,12+5,69)*16,0*0,001*1,08 0,22136

82 13480815R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 200 mm t 6,68917 18 000,00 120 405,06 SPCM RTS 20/ II

Př 1A : (2+0+0+0+0)*4*3,0*26,2*0,001*1,08 0,67910

Př 1B : (1+0+0+0+0)*4*1,5*26,2*0,001*1,08 0,16978

Př 2A : (2+0+0+0+0)*4*1,5*26,2*0,001*1,08 0,33955

Př 2B : (0+0+1+1+0)*4*1,65*26,2*0,001*1,08 0,37351

Př 2C : (0+2+0+0+0)*4*2,4*26,2*0,001*1,08 0,54328

Př 2D : (0+2+1+1+0)*4*3,0*26,2*0,001*1,08 1,35821

Př 3A : (0+0+0+1+0)*4*1,65*26,2*0,001*1,08 0,18675
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Př 3B : (1+1+1+1+0)*4*2,0*26,2*0,001*1,08 0,90547

Př 3C : (0+1+0+0+0)*4*2,8*26,2*0,001*1,08 0,31692

Př 3E : (0+2+0+0+0)*4*3,2*26,2*0,001*1,08 0,72438

Př 3F : (0+1+0+0+0)*4*1,95*26,2*0,001*1,08 0,22071

Př 4A : (2+0+0+0+0)*4*2*26,2*0,001*1,08 0,45274

Př 5A : (0+1+0+0+0)*2*2,1*26,2*0,001*1,08 0,11884

Př 5B : (0+1+0+0+0)*2*2,4*26,2*0,001*1,08 0,13582

Př 5C : (0+1+0+0+0)*2*2,9*26,2*0,001*1,08 0,16412

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 999 478,34
83 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně 

hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 0,75280 2 800,00 2 107,84 801-1 RTS 20/ II

Žb 1 : 0,61*0,08 0,04880

Žb 2 : 8,23*0,08 0,65840

Žb 3 : 0,57*0,08 0,04560

84 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, 
tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 9,41000 750,00 7 057,50 801-1 RTS 20/ II

s pomocným lešením

Žb 1 : 0,61 0,61000

Žb 2 : 8,23 8,23000

Žb 3 : 0,57 0,57000

85 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - odstranění m2 9,41000 250,00 2 352,50 801-1 RTS 20/ II

s pomocným lešením

Žb 1 : 0,61 0,61000

Žb 2 : 8,23 8,23000

Žb 3 : 0,57 0,57000

86 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 26,31000 180,00 4 735,80 801-1 RTS 20/ II

s pomocným lešením

ŽB 1 : (0,65+0,95)*2 3,20000

ŽB 2 : (9,02+0,985)*2 20,01000

ŽB 3 : (0,6+0,95)*2 3,10000

87 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 26,31000 50,00 1 315,50 801-1 RTS 20/ II

s pomocným lešením

ŽB 1 : (0,65+0,95)*2 3,20000

ŽB 2 : (9,02+0,985)*2 20,01000

ŽB 3 : (0,6+0,95)*2 3,10000

88 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,07424 24 000,00 1 781,76 801-1 RTS 20/ II

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 
vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení Žb 1 : 0,61*7,89*0,001 0,00481

Žb 2 : 8,23*7,89*0,001 0,06493

Žb 3 : 0,57*7,89*0,001 0,00450

89 413231221R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 kus 45,00000 350,00 15 750,00 801-4 RTS 20/ II

stropy za výtahovou šachtou : 4*3 12,00000

po BP 071 - odhad 25% : 25 25,00000

schodnice nových schodišť : 4+4 8,00000
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90 413941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t 0,64072 5 000,00 3 203,60 801-1 RTS 20/ II

I , IE, U , UE nebo L

Oc 10 - L 60/60 : (81,94+334,31+33,81+6,32+7,52+19,68+157,14)*0,001 0,64072

91 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 24,18987 5 000,00 120 949,35 801-1 RTS 20/ II

I , IE, U , UE nebo L

podlaha podkroví : 

Oc 02 - HEA 160 : (142,87+203,95+981,44+756,35)*0,001 2,08461

Oc 03 - HEA 160 : 404,5*0,001 0,40450

Oc 04 - HEA 160 : (775,01+2363,76+2346,26)*0,001 5,48503

Oc 05 - HEA 160 : (132,64+2131,23)*0,001 2,26387

Oc 19 - HEA 180 : 92,36*0,001 0,09236

Oc 09 - HEA 200 : 3446,8*0,001 3,44680

Oc 11 - HEA 200 : (954,01+953,71)*0,001 1,90772

Oc 06 - HEB 160 : 2406,55*0,001 2,40655

Oc 08 - U 140 : (207,35+127,03+2001,78)*0,001 2,33616

Oc 16 - U 140 : (261,72+53,97+979,25+53,96+1063,6)*0,001 2,41250

Oc 18 - U 140 : 310,57*0,001 0,31057

Oc 12 - U 180 : (12,88+42,36)*0,001 0,05524

Oc 17 - SHS 160/12 : 61,57*0,001 0,06157

nové podlahy kolem výtahové šachty : 

Oc 02 - HEA 160 : (215,61+269,1+319,7)*0,001 0,80441

Oc 23 - L 140/140/12 : 58,99*2*0,001 0,11798

92 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 47,37605 5 000,00 236 880,25 801-1 RTS 20/ II

I , IE, U , UE nebo L

Oc 01 - IPE 270 : (1088,95+34606,37+1935,56+850,67+8129,46)*0,001 46,61101

Oc 22 - I 360 : 382,52*2*0,001 0,76504

93 416026222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x 
deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace

m2 438,92000 500,00 219 460,00 801-1 RTS 20/ II

podhled C 17 : 

I.NP : 59,06 59,06000

II.NP : 178,46 178,46000

III.NP : 201,4 201,40000

94 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm m2 31,89000 350,00 11 161,50 801-1 RTS 20/ II

Podhled C 20 : 

I.NP : 12,09 12,09000

II.NP : 12,09 12,09000

III.NP : 7,71 7,71000

95 416093122R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm m2 3,80000 375,00 1 425,00 801-1 RTS 20/ II

Podhled C 06x - III.NP : 3,8 3,80000

96 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 41,70836 2 500,00 104 270,90 801-1 RTS 20/ II

V1 : 5,7*0,45*(0,25+0,29)/2 0,69255

V2 : 1,61*0,5*(0,25+0,265)/2 0,20729

V3 : 4,67*0,5*(0,25+0,26)/2 0,59543
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V4 : 0,65*0,5*(0,25+0,28)/2 0,08613

V5 : 21,77*0,55*(0,25+0,29)/2 3,23285

V6 : 11,56*0,5*(0,25+0,26)/2 1,47390

V7 : 15,75*0,5*(0,25+0,32)/2 2,24438

V8 : 5,22*0,55*(0,25+0,3)/2 0,78953

V9 : 3,3*0,5*(0,25+0,27)/2 0,42900

V10 : 4,07*0,5*(0,25+0,3)/2 0,55963

V11 : 4,96*0,45*(0,25+0,3)/2 0,61380

V12 : 12,88*0,5*(0,25+0,3)/2 1,77100

V13 : 11,57*0,45*0,25 1,30163

V14 : 18,71*0,5*(0,25+0,26)/2 2,38553

V15 : 0,75*0,5*0,25 0,09375

V16 : 4,74*0,45*(0,25+0,3)/2 0,58658

V17 : 1,38*0,5*(0,25+0,27)/2 0,17940

V18 : 5,83*0,5*(0,25+0,29)/2 0,78705

V19 : 5,62*0,5*(0,25+0,28)/2 0,74465

V20 : 0,91*0,5*(0,25+0,285)/2 0,12171

V21 : 7,62*0,55*(0,25+0,28)/2 1,11062

V22 : 7,49*0,55*(0,25+0,32)/2 1,17406

V23 : 0,86*0,55*(0,25+0,28)/2 0,12535

V24 : 5,78*0,55*(0,25+0,28)/2 0,84244

V25 : 0,4*0,5*0,51 0,10200

V26 : 2,58*0,5*(0,25+0,3)/2 0,35475

V27 : 2,71*0,5*(0,25+0,3)/2 0,37263

V30 : 21,25*0,65*0,25 3,45313

V31 : 6,82*0,5*0,3 1,02300

V32 : 13,53*0,65*0,3 2,63835

V33 : 10,58*0,5*0,3 1,58700

V34 : 18,21*0,65*0,25 2,95913

V36 : 4,44*0,5*0,3 0,66600

V37 : 4,08*0,65*0,3 0,79560

V38 : 4,84*0,5*0,354 0,85668

V39 : 5,87*0,5*0,25 0,73375

V40 : 6,9*0,5*0,25 0,86250

V41a : 0,3*0,5*0,5 0,07500

V41b : 0,3*0,5*0,5 0,07500

V41c : 0,3*0,5*0,5 0,07500

V41d : 0,3*0,5*0,5 0,07500

V42 : 4,07*0,35*0,32 0,45584

V43 : 9,72*0,35*0,32 1,08864

V44 : 4,04*0,35*0,32 0,45248

V45a : 0,5*0,5*0,11 0,02750
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V45b : 0,5*0,5*0,11 0,02750

V45c : 0,5*0,5*0,11 0,02750

V45d : 0,7*0,65*0,11 0,05005

V45e : 2,92*0,5*0,06 0,08760

V45f : 0,5*0,5*0,11 0,02750

V45g : 0,5*0,5*0,11 0,02750

V45h : 0,5*0,5*0,11 0,02750

V45i : 0,5*0,5*0,11 0,02750

V45j : 1,04*0,5*0,11 0,05720

V46 : 1,01*0,35*0,67 0,23685

V47 : 1,0*0,35*0,67 0,23450

97 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 296,02340 350,00 103 608,19 801-1 RTS 20/ II

V1 : 5,7*0,5*2 5,70000

V2 : 1,61*0,5*2 1,61000

V3 : 4,67*0,5*2 4,67000

V4 : 0,65*0,5*2 0,65000

V5 : 21,77*0,5*2 21,77000

V6 : 11,56*0,5*2 11,56000

V7 : 15,75*0,5*2 15,75000

V8 : 5,22*0,55*2 5,74200

V9 : 3,3*0,5*2 3,30000

V10 : 4,07*0,5*2 4,07000

V11 : 4,96*0,5*2 4,96000

V12 : 12,88*0,5*2 12,88000

V13 : 11,57*0,5*2 11,57000

V14 : 18,71*0,5*2 18,71000

V15 : 0,75*0,5*2 0,75000

V16 : 4,74*0,5*2 4,74000

V17 : 1,38*0,5*2 1,38000

V18 : 5,83*0,5*2 5,83000

V19 : 5,62*0,5*2 5,62000

V20 : 0,91*0,5*2 0,91000

V21 : 7,62*0,5*2 7,62000

V22 : 7,49*0,5*2 7,49000

V23 : 0,86*0,5*2 0,86000

V24 : 5,78*0,5*2 5,78000

V25 : 0,4*0,51*2 0,40800

V26 : 2,58*0,5*2 2,58000

V27 : 2,71*0,5*2 2,71000

V30 : 21,25*0,5*2 21,25000

V31 : 6,82*0,5*2 6,82000

V32 : 13,53*0,5*2 13,53000
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V33 : 10,58*0,5*2 10,58000

V34 : 18,21*0,5*2 18,21000

V36 : 4,44*0,5*2 4,44000

V37 : 4,08*0,5*2 4,08000

V38 : 4,84*0,5*2 4,84000

V39 : 5,87*0,5*2 5,87000

V40 : 6,9*0,5*2 6,90000

V41a : 0,3*0,5*2 0,30000

V41b : 0,3*0,5*2 0,30000

V41c : 0,3*0,5*2 0,30000

V41d : 0,3*0,5*2 0,30000

V42 : 4,07*0,5*2 4,07000

V43 : 9,72*0,5*2 9,72000

V44 : 4,04*0,5*2 4,04000

V45a : 0,5*0,5*2 0,50000

V45b : 0,5*0,5*2 0,50000

V45c : 0,5*0,5*2 0,50000

V45d : 0,7*0,5*2 0,70000

V45e : 2,92*0,5*2 2,92000

V45f : 0,5*0,5*2 0,50000

V45g : 0,5*0,5*2 0,50000

V45h : 0,5*0,5*2 0,50000

V45i : 0,5*0,5*2 0,50000

V45j : 1,04*0,5*2 1,04000

V46 : 1,01*0,67*2 1,35340

V47 : 1,0*0,67*2 1,34000

98 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 296,02340 100,00 29 602,34 801-1 RTS 20/ II

V1 : 5,7*0,5*2 5,70000

V2 : 1,61*0,5*2 1,61000

V3 : 4,67*0,5*2 4,67000

V4 : 0,65*0,5*2 0,65000

V5 : 21,77*0,5*2 21,77000

V6 : 11,56*0,5*2 11,56000

V7 : 15,75*0,5*2 15,75000

V8 : 5,22*0,55*2 5,74200

V9 : 3,3*0,5*2 3,30000

V10 : 4,07*0,5*2 4,07000

V11 : 4,96*0,5*2 4,96000

V12 : 12,88*0,5*2 12,88000

V13 : 11,57*0,5*2 11,57000

V14 : 18,71*0,5*2 18,71000

V15 : 0,75*0,5*2 0,75000
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V16 : 4,74*0,5*2 4,74000

V17 : 1,38*0,5*2 1,38000

V18 : 5,83*0,5*2 5,83000

V19 : 5,62*0,5*2 5,62000

V20 : 0,91*0,5*2 0,91000

V21 : 7,62*0,5*2 7,62000

V22 : 7,49*0,5*2 7,49000

V23 : 0,86*0,5*2 0,86000

V24 : 5,78*0,5*2 5,78000

V25 : 0,4*0,51*2 0,40800

V26 : 2,58*0,5*2 2,58000

V27 : 2,71*0,5*2 2,71000

V30 : 21,25*0,5*2 21,25000

V31 : 6,82*0,5*2 6,82000

V32 : 13,53*0,5*2 13,53000

V33 : 10,58*0,5*2 10,58000

V34 : 18,21*0,5*2 18,21000

V36 : 4,44*0,5*2 4,44000

V37 : 4,08*0,5*2 4,08000

V38 : 4,84*0,5*2 4,84000

V39 : 5,87*0,5*2 5,87000

V40 : 6,9*0,5*2 6,90000

V41a : 0,3*0,5*2 0,30000

V41b : 0,3*0,5*2 0,30000

V41c : 0,3*0,5*2 0,30000

V41d : 0,3*0,5*2 0,30000

V42 : 4,07*0,5*2 4,07000

V43 : 9,72*0,5*2 9,72000

V44 : 4,04*0,5*2 4,04000

V45a : 0,5*0,5*2 0,50000

V45b : 0,5*0,5*2 0,50000

V45c : 0,5*0,5*2 0,50000

V45d : 0,7*0,5*2 0,70000

V45e : 2,92*0,5*2 2,92000

V45f : 0,5*0,5*2 0,50000

V45g : 0,5*0,5*2 0,50000

V45h : 0,5*0,5*2 0,50000

V45i : 0,5*0,5*2 0,50000

V45j : 1,04*0,5*2 1,04000

V46 : 1,01*0,67*2 1,35340

V47 : 1,0*0,67*2 1,34000

99 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 3,15151 25 000,00 78 787,75 801-1 RTS 20/ II
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Včetně distančních prvků.

V1 : 5,7*0,89*(4+1,4*5)*0,001 0,05580

V2 : 1,61*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,01719

V3 : 4,67*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,04988

V4 : 0,65*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,00665

V5 : 21,77*0,89*(4+1,7*5)*0,001 0,24219

V6 : 11,56*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,11832

V7 : 15,75*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,16821

V8 : 5,22*00,89*(4+1,7*5)*0,001 0,05807

V9 : 3,3*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,03524

V10 : 4,07*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,04166

V11 : 4,96*0,89*(4+1,4*5)*0,001 0,04856

V12 : 12,88*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,13183

V13 : 11,57*0,89*(4+1,4*5)*0,001 0,11327

V14 : 18,71*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,19150

V15 : 0,75*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,00768

V16 : 4,74*0,89*(4+1,4*5)*0,001 0,04640

V17 : 1,38*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,01412

V18 : 5,83*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,05967

V19 : 5,62*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,05752

V20 : 0,91*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,00931

V21 : 7,62*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,08138

V22 : 7,49*0,89*(4+1,7*5)*0,001 0,08333

V23 : 0,86*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,00918

V24 : 5,78*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,06173

V25 : 0,4*0,89*(4+2,0*5)*0,001 0,00498

V26 : 2,58*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,02641

V27 : 2,71*0,89*(4+1,7*5)*0,001 0,03015

V30 : 21,25*0,89*(4+1,8*5)*0,001 0,24586

V31 : 6,82*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,07284

V32 : 13,53*0,89*(4+1,9*5)*0,001 0,16256

V33 : 10,58*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,11299

V34 : 18,21*0,89*(4+1,9*5)*0,001 0,21879

V36 : 4,44*0,89*(4+1,6*5)*0,001 0,04742

V37 : 4,08*0,89*(4+1,9*5)*0,001 0,04902

V38 : 4,84*0,89*(4+1,7*5)*0,001 0,05385

V39 : 5,87*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,06008

V40 : 6,9*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,07062

V41a : 0,3*0,89*(4+2,0*5)*0,001 0,00374

V41b : 0,3*0,89*(4+2,0*5)*0,001 0,00374

V41c : 0,3*0,89*(4+2,0*5)*0,001 0,00374

V41d : 0,3*0,89*(4+2,0*5)*0,001 0,00374
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V42 : 4,07*0,89*(4+1,4*5)*0,001 0,03985

V43 : 9,72*0,89*(4+1,4*5)*0,001 0,09516

V44 : 4,04*0,89*(4+1,4*5)*0,001 0,03955

V45a : 0,5*0,89*(4+1,2*5)*0,001 0,00445

V45b : 0,5*0,89*(4+1,2*5)*0,001 0,00445

V45c : 0,5*0,89*(4+1,2*5)*0,001 0,00445

V45d : 0,7*0,89*(4+1,5*5)*0,001 0,00716

V45e : 2,92*0,89*(4+1,15*5)*0,001 0,02534

V45f : 0,5*0,89*(4+1,15*5)*0,001 0,00434

V45g : 0,5*0,89*(4+1,15*5)*0,001 0,00434

V45h : 0,5*0,89*(4+1,15*5)*0,001 0,00434

V45i : 0,5*0,89*(4+1,15*5)*0,001 0,00434

V45j : 1,04*0,89*(4+1,15*5)*0,001 0,00902

V46 : 1,01*0,89*(4+2,05*5)*0,001 0,01281

V47 : 1,0*0,89*(4+2,05*5)*0,001 0,01268

100 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 4,40000 2 800,00 12 320,00 801-1 RTS 20/ II

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

0.08 : 1,1*2 2,20000

0.13, 0.15 : 1,1*2 2,20000

101 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 3,36100 850,00 2 856,85 801-1 RTS 20/ II

0.08 : 1,1*2*(0,28+0,17)+0,56*0,5*2 1,55000

0.13, 0.15 : 1,1*(0,35+0,17)+1,1*(0,35+0,14)+0,35*0,5*2*2 1,81100

102 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 3,36100 250,00 840,25 801-1 RTS 20/ II

0.08 : 1,1*2*(0,28+0,17)+0,56*0,5*2 1,55000

0.13, 0.15 : 1,1*(0,35+0,17)+1,1*(0,35+0,14)+0,35*0,5*2*2 1,81100

103 411602622V01 Demontovatelný akustický podhled pod VZT jednotkami, v PD ozn. C 01 m2 65,09000 900,00 58 581,00 Vlastní

podhled C 01 : 

I.NP : 26,01 26,01000

II.NP : 17,35 17,35000

III.NP : 21,73 21,73000

104 411602622V02 Protipožární + akustický podhled v ČCHÚC 3.NP, v PD ozn C 02 m2 32,96000 1 950,00 64 272,00 Vlastní

Podhled C 02 : 

III.NP : 32,96 32,96000

105 411602622V03 Akustický perforovaný SDK podhled v chodbách 1. - 3.NP, v PD ozn C 03 m2 453,53000 1 100,00 498 883,00 Vlastní

podhled C 03 : 

I.NP : 149,69 149,69000

II.NP : 184,06 184,06000

III.NP : 119,78 119,78000

106 41602622V07 Akustický perforovaný + protipožární podhled na jednoúrovňovém roštu, v PD ozn. C 07 m2 583,92000 1 950,00 1 138 644,00 Vlastní

Podhled C 07 : 

I.NP : 215,96 215,96000

II.NP : 183,78 183,78000
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III.NP : 184,18 184,18000

107 41602622V08 Akustický perforovaný + protipožární podhled na dvojitém roštu, v PD ozn. C 08 m2 215,78000 1 950,00 420 771,00 Vlastní

podhled C08 : 

I.NP : 136,24 136,24000

II.NP : 39,58 39,58000

III.NP : 39,96 39,96000

108 41602622V09 Akustický perforovaný + protipožární podhled na jednoúrovňovém roštu, instal. mezera 191,5 mm, v PD ozn. C 09 m2 58,25000 1 950,00 113 587,50 Vlastní

podhled C 09 : 

I.NP : 58,25 58,25000

109 41602622V10 Akustický perforovaný + protipožární podhled na jednoúrovňovém roštu, instal. mezera 513,5 mm, v PD ozn. C 10 m2 30,43000 850,00 25 865,50 Vlastní

podhled C 10 : 

III.NP : 30,43 30,43000

110 41602622V11 Podhled SDK protipožární,ocel.přímý závěs, 2x12,5 mm, bílý nátěr, v PD ozn. C 11 m2 215,68000 800,00 172 544,00 Vlastní

podhled C 11 : 

I.NP : 0,54 0,54000

II.NP : 143,48 143,48000

III.NP : 67,45 67,45000

podkroví : 4,21 4,21000

111 41602622V12 Podhled SDK protipožární,ocel.jednouúrov.rošt, 2x12,5 mm, zelený nátěr, v PD ozn. C 12 m2 80,42000 800,00 64 336,00 Vlastní

podhled C 12 : 

I.NP : 50,73 50,73000

III.NP : 29,69 29,69000

112 41602622V13 Podhled SDK protipožární,ocel.jednouúrov.rošt, 2x12,5 mm, bílý nátěr, v PD ozn. C 13 m2 23,70000 800,00 18 960,00 Vlastní

podhled C 13 : 

III.NP : 23,7 23,70000

113 41602622V14 Podhled SDKsamonosný,ocel.jednouúrov.rošt, 2x12,5 mm, bílý nátěr, v PD ozn. C 14 m2 23,25000 800,00 18 600,00 Vlastní

podhled C 14 : 

I.NP : 1,73 1,73000

podkroví : 21,52 21,52000

114 41602622V15 Protipožární + odrazivý SDK podhled, v PD ozn. C 15 m2 28,34000 900,00 25 506,00 Vlastní

Podhled C 15 : 

I.NP : 28,34 28,34000

115 41602622V16 Protipožární + PLNÝ SDK podhled s instalční mezerou, v PD ozn. C 16 m2 20,80000 750,00 15 600,00 Vlastní

podhled C 16 : 

I.NP : 

II.NP : 10,68 10,68000

III.NP : 10,12 10,12000

116 1333173V5 Úhelník rovnoramenný L jakost S235   60x 60x 5 mm, 11375 t 0,69198 18 000,00 12 455,64 Vlastní

Oc 10 - L 60/60 : (81,94+334,31+33,81+6,32+7,52+19,68+157,14)*0,001*1,08 0,69198

117 13384435R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 140 mm t 5,46397 18 000,00 98 351,46 SPCM RTS 20/ II

Oc 08 - U 140 : (207,35+127,03+2001,78)*0,001*1,08 2,52305

Oc 16 - U 140 : (261,72+53,97+979,25+53,96+1063,6)*0,001*1,08 2,60550
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Oc 18 - U 140 : 310,57*0,001*1,08 0,33542

118 13388140R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 160 mm t 11,92581 18 000,00 214 664,58 SPCM RTS 20/ II

podlaha podkroví : 

Oc 02 - HEA 160 : (142,87+203,95+981,44+756,35)*0,001*1,08 2,25138

Oc 03 - HEA 160 : 404,5*0,001*1,08 0,43686

Oc 04 - HEA 160 : (775,01+2363,76+2346,26)*0,001*1,08 5,92383

Oc 05 - HEA 160 : (132,64+2131,23)*0,001*1,08 2,44498

nová podlaha u výtahové šachty : 

Oc 02 - HEA 160 : (215,61+269,1+319,7)*0,001*1,08 0,86876

119 13388440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 160 mm t 2,59907 18 000,00 46 783,26 SPCM RTS 20/ II

Oc 06 - HEB 160 : 2406,55*0,001*1,08 2,59907

120 13432555R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 140,0 mm; b = 140,0 mm t 0,12742 18 000,00 2 293,56 SPCM RTS 20/ II

Oc 23 - L 140/140/12 : 58,99*2*0,001*1,08 0,12742

121 13480955R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 360 mm t 0,76504 18 000,00 13 770,72 SPCM RTS 20/ II

Oc 22 - I 360 : 382,52*2*0,001 0,76504

122 13482730R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 270 mm t 50,33989 18 000,00 906 118,02 SPCM RTS 20/ II

Oc 01 - IPE 270 : (1088,95+34606,37+1935,56+850,67+8129,46)*0,001*1,08 50,33989

123 13483310R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 180 mm t 0,05966 18 000,00 1 073,88 SPCM RTS 20/ II

Oc 12 - U 180 : (12,88+42,36)*0,001*1,08 0,05966

124 13486310R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 180 mm t 0,09975 18 000,00 1 795,50 SPCM RTS 20/ II

Oc 19 - HEA 180 : 92,36*0,001*1,08 0,09975

125 13486315R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm t 5,78288 18 000,00 104 091,84 SPCM RTS 20/ II

Oc 09 - HEA 200 : 3446,8*0,001*1,08 3,72254

Oc 11 - HEA 200 : (954,01+953,71)*0,001*1,08 2,06034

126 1458729V16 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  160 x 12 mm t 0,06650 22 000,00 1 463,00 Vlastní

Oc 17 - SHS 160/12 : 61,57*0,001*1,08 0,06650

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 78 530,79
127 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů 

akrylátový
m2 13,32000 320,00 4 262,40 801-1 RTS 20/ II

po jednotlivých vrstvách

podhled C 06 - oboustranný : 

1.25 : 2,17*2 4,34000

2.28 : 2,21*2 4,42000

3.28 : 2,28*2 4,56000

128 602021148R00 Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 139,14800 280,00 38 961,44 801-1 RTS 20/ II

po jednotlivých vrstvách

BP 089 : 

I.NP : (4,22+22,665+4,29+13,15+11,1)*0,8 44,34000

II.NP : (4,35+22,58+4,29+13,3+18,15)*0,8 50,13600

III.NP : (4,34+22,6+4,3+13,1+11,5)*0,8 44,67200

129 60101320V120 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární, tl. vrstvy dle požadavku PBŘS m2 100,87700 350,00 35 306,95 Vlastní

stropy I.PP - 35% plochy : 

0.01 : 62,88*0,35 22,00800
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0.05 : 42,19*0,35 14,76650

0.06 : 21,62*0,35 7,56700

0.09 : 27,94*0,35 9,77900

0.10 : 21,24*0,35 7,43400

0.10a : 2,65*0,35 0,92750

0.13 : 54,80*0,35 19,18000

0.15 : 54,9*0,35 19,21500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 897 868,02
130 611471411R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou m2 22,78000 180,00 4 100,40 801-1 RTS 20/ II

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou 
apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,podhled C 06 : 

1.25 : 2,17 2,17000

2.28 : 2,21 2,21000

3.28 : 2,28 2,28000

podhled C 18 - I.NP : 16,12 16,12000

131 611481211RU1 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 22,78000 150,00 3 417,00 801-1 RTS 20/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

podhled C 06 : 

1.25 : 2,17 2,17000

2.28 : 2,21 2,21000

3.28 : 2,28 2,28000

podhled C 18 - I.NP : 16,12 16,12000

132 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 9,00000 280,00 2 520,00 801-4 RTS 20/ II

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

I.PP - zazděná okna do dvora : 3 3,00000

I.NP : 3 3,00000

III.NP : 3 3,00000

133 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 169,72485 300,00 50 917,46 801-1 RTS 20/ II

pod obklady : 

ker. velkoformátový : 

m1.03 : 0,895*2,7 2,41650

m1.04-m1.06 : 0,98*2,7*3-0,9*2,02*3 2,48400

m1.07 : 1,16*2,7-0,9*2,02 1,31400

m1.08 : (1,88+1,92+7,065+0,465*2)*2,7-0,9*2,02*4-0,93*2,02-0,92*2,26 20,61670

- zrcadlo : -2,335*1,83 -4,27305

m1.10 : 1,735*2,7-1,02*2,26 2,37930

m1.32 : (1,965*2+1,915)*2,7-1,0*2,26-0,9*2,02 11,70350

- zrcadlo : -1,855*1,83 -3,39465

m1.33 : (1,7*2+1,915)*2,7-0,92*2,26 12,27130

m1.34 : (1,93*2+4,87)*2,7-0,9*2,02*5 14,48100

m1.35, m1.36 : 0,93*2,7*2-0,9*2,02*2 1,38600
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m1.37 : 0,925*2,7-0,9*2,02 0,67950

m2.04, m2.05 : 0,98*2,7*2-0,9*2,02*2 1,65600

m2.06 : 1,0*2,7-0,9*2,02 0,88200

m2.07 : (1,88*2-1,78+5,095)*2,7-0,9*2,02*5 10,01250

m2.08 : (1,88*2+2,41)*2,7-0,9*2,02 14,84100

- zrcadlo : -2,345*1,83 -4,29135

m2.09 : 1,79*2,7-1,0*2,26 2,57300

m3.02 : 0,97*2,7-0,9*2,02 0,80100

m3.03-m3.05 : 0,98*2,7*3-0,9*2,02*3 2,48400

m3.06 : 1,01*2,7-0,9*2,02 0,90900

m3.07 : (1,85*2+7,795+0,47*2)*2,7-0,9*2,02*5-0,92*2,26 22,40530

- zrcadlo : -2,385*1,83 -4,36455

m3.09 : 1,82*2,7-1,02*2,26 2,60880

m3.35 : (1,74*2+1,92)*2,7-0,92*2,26 12,50080

m3.36 : (1,88*2+1,93)*2,7-0,92*2,26-0,9*2,02 11,46580

- zrcadlo : -1,875*1,83 -3,43125

m3.37-m3.39 : 0,93*2,7*3-0,9*2,02*3 2,07900

m3.40 : (1,87*2-1,75+4,835)*2,7-0,9*2,02*5 9,33750

zrcadlový : 

m1.08 : 2,335*1,83 4,27305

m2.08 : 2,345*1,83 4,29135

m3.07 : 2,385*1,83 4,36455

m3.36 : 1,875*1,83 3,43125

pod stěrku : 

m4.14 : 1,94*2,3 4,46200

m4.28 : 1,9*2,3 4,37000

134 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1 020,33065 280,00 285 692,58 801-1 RTS 20/ II

I.PP : 

0.02 : 2,97*3,12+0,2*1,64+1,68*1,15-1,1*2,05 9,27140

0.04 : 2,97*3,12+0,2*1,64-1,1*2,05 7,33940

0.05 : 6,275*2,9 18,19750

0.06 : (2,87+2,84)*2,9 16,55900

0.10 : (1,215+2,18)*2,47-1,0*2,02 6,36565

0.10a : (1,085+2,05)*2,47-1,0*2,02 5,72345

0.12 : 3,81*2,53-1,1*2,05 7,38430

0.14 : 3,81*2,53-1,1*2,05 7,38430

0.17 : (0,84*2+1,525)*2,43-1,18*2,22 5,16855

I.NP : 

1.01 : 6,3*3,6+1,02*2,25+1,4*1,0 26,37500
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1.02 : (1,88+1,0)*2,2 6,33600

1.11 : 3,93*3,5+1,23*2,27*2-(1,02+0,92)*2,26 14,95480

1.12 : 6,3*3,6+1,02*2,25 24,97500

1.14 : 5,35*3,6-1,1*2,02 17,03800

1.15 : 5,35*3,6-1,1*2,02 17,03800

1.17 : 1,02*3,0+1,1*2,35 5,64500

1.18 : 1,02*3,0+2,45*3,05+0,68 11,21250

1.25 : (0,97*2+1,525)*3,0-1,18*2,22 7,77540

1.27 : 1,4*3,05+0,4 4,67000

1.28 : 2,24*1,0 2,24000

1.29 : 2,24*1,0 2,24000

1.31 : 3,93*3,5-(1,0+0,9)*2,26 9,46100

1.39 : (2,13+1,965)*3,72-0,9*2,02 13,41540

II.NP : 

2.02 : (2,13+2,02)*3,74-0,9*2,02 13,70300

2.10 : 3,93*3,5-(1,02+0,92)*2,26 9,37060

2.11 : 6,51*3,67 23,89170

2.12 : 6,51*3,67*2 47,78340

2.13 : 6,51*3,67*2 47,78340

2.14 : 6,51*3,67 23,89170

2.16 : 0,9*2,26 2,03400

2.17 : 0,9*2,26+4,97*3,58 19,82660

2.18 : 1,36*3,0 4,08000

2.19 : 6,325*3,58+1,16*2,25 25,25350

2.20 : 1,0*2,2+0,535*2,27 3,41445

2.21 : 6,89*3,58-0,9*2,21 22,67720

2.22 : 6,89*3,51+0,9*2,02 26,00190

2.23 : 0,64*2,27 1,45280

2.25 : 0,9*2,02 1,81800

2.26 : (2,63+2,15)*3,58+1,09*2,26 19,57580

2.28 : (0,985*2+1,53)*3,0-1,18*2,22 7,88040

2.29 : 1,24*3,0 3,72000

2.30 : 1,09*2,26 2,46340

2.32 : 0,9*2,21 1,98900

2.34 : 0,9*2,21 1,98900

III.NP : 

3.10 : 3,94*3,5-(1,02+0,92)*2,26 9,40560

3.11 : 6,5*3,74 24,31000

3.12 : 6,5*3,74 24,31000

3.14 : 1,14*2,27 2,58780

3.15 : 1,14*2,27+1,1*2,02 4,80980

3.16 : 1,1*2,02 2,22200
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3.19 : 5,9*4,16-0,9*2,21 22,55500

3.20 : 5,9*4,09-0,9*2,21+1,1*2,21 24,57300

3.22 : 1,23*2,27 2,79210

3.23 : (3,02+4,26)*4,17 30,35760

3.24 : (3,15+4,385)*3,59 27,05065

3.26 : (2,65+2,15)*3,73 17,90400

3.28 : (1,05*2+1,53)*3,0-1,18*2,22 8,27040

3.29 : 1,27*3,0 3,81000

3.32 : 3,9*3,5-0,92*2,26*2 9,49160

IV.NP : 

4.08 : 16,11 16,11000

4.12 : 3,69*2,8 10,33200

4.32 : 15,34 15,34000

pod skleněný obklad : 

m1.03 : 1,73*2,7*2-0,92*2,02 7,48360

m1.04-m1.06 : 1,78*2*2,7*3 28,83600

m1.07 : 1,78*2*2,7 9,61200

m1.10 : 2,22*2,7 5,99400

m1.35-m1.37 : 1,74*2*2,7*3 28,18800

m2.04- m2.06 : 1,86*2*2,7*3 30,13200

m2.09 : 2,24*2,7 6,04800

m3.02-3.06 : 1,84*2,7*2*5 49,68000

m3.09 : 2,28*2,7 6,15600

m3.37-m.3.39 : 1,69*2,7*2*3 27,37800

m4.13 : 1,65*2,3 3,79500

m4.30 : 1,49*2,3 3,42700

135 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových m2 2 781,84895 280,00 778 917,71 801-4 RTS 20/ II

číslování místností dle výkresů BP : 

I.PP : 

011 : (1,89+1,42+0,8*2+3,16+2,15+0,4+2,22)*2,92+1,2*0,8 38,45280

012 : (4,35+5,21+0,62*2+0,*2)*2,92 31,53600

013 : (3,97+0,6*4)*2,92 18,60040

014 : 0,97*2,92 2,83240

015 : (2,22+0,4+0,45+2,64+0,6+2,68+0,5)*2,95 27,99550

016 : (0,925*2+0,6+4,72+6,2+7,48+0,6*4)*2,95 68,58750

019 : (0,48+3,85+1,32)*3,11-1,0*2,05 15,52150

020 : 3,6*1,55+2,1*1,55+1,69*0,75 10,10250

021 : (1,7+0,9+1,09+3,28)*1,55+2,5*0,75 12,67850

022 : (1,42+0,8+1,34+1,25+1,41+1,75)*3,05+1,66*2,05-1,0*2,02 25,69150

I.NP : 

104 : (3,885*2+5,3)*3,64-1,265*3,04-1,2*2,55+0,19*(2,55*2+1,2) 41,86620

104a : (1,62*2+5,3)*3,64-0,83*3,04-1,2*2,3-0,9*1,5 24,45240
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106 : (6,36+8,97)*2*3,52-1,1*2,21-2,55*(1,5+1,49+1,475)+0,27*(2,55*2*2+1,5+1,49)+0,25*(2,55*2+1,475)-2,97*1,5-
0,18*(1,97*2+6,36)

93,00250

107 : 6,7*3,72-1,55*2,3 21,35900

108 : (5,32+1,5)*3,5-1,25*1,5-1,26*2,3 19,09700

109 : (4,82+5,365)*3,5-1,5*2,55*2+0,26*(2,55*4+1,5*2) 31,42950

110 : (3,405+6,39+3,47)*3,5-1,5*2,55-1,0*2,3-0,3*1,5+0,28*(2,55*2+1,5) 41,70050

111 : (2,04+1,97+3,93)*3,72-1,0*2,3-1,05*2,55+0,24*(2,55*2+1,05) 26,03530

112 : (4,755*2-0,18)*3,72-(1,05+1,45)*2,55+0,26*(2,55*4+1,05+1,45) 31,63460

113 : 6,75*3,72-1,44*2,55*2+0,26*(2,55*4+1,44*2) 21,16680

114 : 4,1*3,72-1,415*2,55+0,26*(2,55+1,415) 12,67465

115 : (4,15+1,3)*3,76-2,43*3,3+0,3*3,04 13,38500

116 : 2,96*3,76-1,32*2,5+0,26*(2,5*2+1,32) 9,47280

116a : 1,33*3,76-0,6*1,6+0,37*(0,6+1,6*2) 5,44680

116b : 2,02*3,76-0,9*0,7-0,6*1,5+0,35*(0,9+0,7*2) 6,87020

116c : (1,4+1,315)*3,76-0,6*1,6+0,37*(0,6+1,6*2) 10,65440

117 : (3,67+4,985)*3,76-1,36*2,5+0,26*(1,36+2,5*2) 30,79640

118 : (3,67+2,29)*3,76-1,05*2,5-2,5*3,3+0,16*(1,05+2,5*2) 12,50260

119 : 4,2*3,69-1,44*2,5+0,26*(1,44+2,5*2) 13,57240

120 : 4,7*3,69-1,45*2,5+0,26*(1,45+2,5*2) 15,39500

120a : 1,04*(3,54-2,1) 1,49760

121 : 1,65*1,44+0,25*(1,43+2,55*2) 4,00850

123 : (0,42+1,39+1,38)*1,44+0,28*(1,03+1,42+2,55*4) 8,13560

124 : (2,765+2,86+3,95+0,76)*1,44+0,26*(1,02+2,55*2)-1,14*1,2-1,0*1,2 13,90560

125 : (6,34+21,31)*2*3,57-1,4*0,9*2-1,0*2,2-1,02*2,4*2-1,3*2,25*2-(1,525*4+1,46+1,5*3)*2,55 151,20200

0,2*(1,525+2,55*2)*2+0,29*(1,46+2,55*2)+0,27*(1,5+2,55*2)*2+0,21*(1,5+2,55*2) 9,50240

0,26*(1,525+2,55*2)+0,18*(1,525+2,55*2) 2,91500

126 : (5,655+5,38)*2*3,63-1,0*1,5-1,3*2,25-(1,33+1,5)*2,55+0,24*(1,33+2,55*2)+0,26*(1,5+2,55*2) 71,73180

127 : (11,32+4,2+2,32+1,975+4,85+0,4+1,26)*3,63-2,71+3,35-1,5*2,4-0,9*2,02+0,2*(3,35*2+2,71) 92,66375

128 : (11,44+4,2+2,3+1,975+4,82+0,4+0,5+1,36)*3,63-2,725*3,35-2,38*3,3-0,9*2,02+0,2*(2,725+3,35*2) 81,07610

129 : 23,6*3,63*2-1,9*3,1-2,5*3,04*2-2,5*3,35-1,9*1,2-1,5*2,4-1,5*3,6*2-1,42*2,55*2-2,435*3,04 110,54660

130 : 15,38*3,54-1,3*2,27*2-1,5*2,3*2 41,64320

131 : 4,28*3,57-1,5*2,3 11,82960

133 : 

134 : 

II.NP : 

201 : (6,455+6,315)*2*3,62-(1,48+1,46+1,35)*2,5+0,16*(2,5*2+1,48)+0,19*(2,5*4+1,46+1,35)-2,19*1,5-1,3*2,3-
1,63*0,25*2

78,11050

202 : (6,455+2,825)*3,62-1,5*2,5+0,19*(2,5*2+1,5)-1,5*2,3-1,0*1,5 26,12860

203 : (6,455+6,03)*3,62-(1,46+1,38)*2,5+0,19*(2,5*2+1,46)+0,2*(2,5*2+1,38)-1,0*1,5-1,0*2,2 36,89910

204 : (8,79+6,48)*3,74-1,73*2,5*3+0,26*(2,5*6+1,73*3)-1,94*2,25-2,43*3,21 37,21890

205 : 4,55*3,75-1,4*2,5+0,26*(2,5*2+1,4) 15,22650

206 : 4,21*3,75-1,4*2,5+0,26*(2,5*2+1,4) 13,95150

207 : 0,98*2,25 2,20500

208 : (0,37+2,08+1,37)*1,65+0,26*(1,39+1,45*2)+0,28*(1,01+1,45*2)+0,29*(1,38+1,45*2) 9,75440
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209 : (2,76+3,47+4,0)*1,65 16,87950

210 : (6,405+10,53)*2*3,58-(1,525*3+1,5)*2,55+0,21*(2,55*4+1,525*2)+0,26*(2,55*2+1,5)+0,18*(2,55*2+1,525)-1,0*2,0-
1,3*2,35-0,82*1,5

105,16935

211 : (6,52+10,46)*2*3,54-(1,525+1,46+1,5*2)*2,55-1,07*2,135*3-1,3*2,35 95,04830

0,2*(2,55*2+1,525)+0,21*(2,55*4+1,46+1,5)+0,27*(2,55*2+1,5) 5,87060

212 : (5,58+5,65+5,3+5,35)*3,52-1,3*2,55*2+(0,24+0,3)*(2,55*4+1,3*2)-1,05*2,275*2 72,52210

213 : (3,32*2+6,325)*3,65-1,27*2,55+0,18*(2,55*2+1,27)-1,25*2,275-1,05*2,275 39,99785

214 : (3,48*2+6,325)*3,51-1,27*2,55+0,18*(2,55*2+1,27)-1,0*2,2+0,16*(2,3*2+1,16)-1,25+2,275 44,28505

215 : (3,81+6,88)*2*3,65-1,48*2,5+0,38*(2,5*2+1,48)-1,1*2,25-0,9*2,2-1,77*2,275 68,31765

216 : (5,215*2+6,88)*3,65-1,46*2,5*2+0,34*(2,5*4+1,46*2)-0,9*2,2-1,25*2,275-1,7*1,5 52,90055

217 : (4,015*2+6,88)*3,65-1,475*2,5+0,38*(2,5+2*1,475)-0,9*2,02-2,5*3,005 43,47450

218 : (3,035+1,72*2)*3,65-0,9*2,02-1,25*2,275-1,0*1,5 17,47200

219 : (3,035+4,9*2)*3,65-1,48*2,55+0,28*(2,55*2+1,48) 44,91615

220 : (3,48+2,95)*3,11-1,3*2,275-0,98*2,2-1,25*2,275 12,04005

221 : (3,455*2+6,245)*3,65-1,28*2,55+0,21*(2,55*2+1,28)-1,5*3,065 41,49405

222 : (3,54+3,2)*3,65-1,28*2,55+0,21*(2,55*2+1,28) 22,67680

223 : (5,585+5,28)*2*3,65-1,22*2,55*2+(0,29+0,19)*(2,55*4+1,22*2)-0,98*2,2-0,22*1,5-1,4*2,275 73,48870

224 : (0,12+11,35+4,25+7,48+0,5+1,86+0,12*2)*3,75-1,5*2,3 93,30000

225 : (0,12+11,45+4,18+7,64+1,34)*3,75-1,5*2,3 89,28750

226 : (3,925+18,31*2-0,15*5+0,47)*3,51-1,5*2,3*2-0,9*2,15+0,5*(2,1*2+0,8)-1,55*2,05 131,81765

-(1,42+1,38*2+1,4+0,98+0,99)*2,55+0,26*(2,55*12+1,42+1,38*2+1,4+0,98)+0,24*(2,55+0,99) -8,74130

227 : 15,36*3,49-1,5*2,35*2-1,3*2,28*3 37,66440

228 : (23,58*2+0,12*4)*3,49-1,5*2,35*2-2,0*1,35-(2,5+1,61+2,43)*3,005-(1,625+1,62*2+1,63)*2,5 120,62340

0,27*(2,5*2+1,62)+0,24*(2,5*4+1,6*2)+0,26*(2,5*2+1,63) 6,67920

136 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 122,90525 260,00 31 955,37 801-4 RTS 20/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

I.PP : 

mezi 0.01 a 0.04 : (0,8*2+0,25*2)*2,1+0,8*2,5 6,41000

mezi 0.01 a 0.05 : (0,095*2+0,45*4)*2,1+1,5*0,45*2 5,52900

mezi 0.04 a 0.05 : 0,8*(2,1*2+2,5) 5,36000

mezi 0.12 a 0.15 : 0,8*(2,05*2+1,1) 4,16000

mezi 0.08 a 0.17 : 0,65*(2,1*2+1,5) 3,70500

I.NP : 

1.01 : (1,4+1,0)*2*0,2 0,96000

1.02 : (1,14+2,2*2)*0,5 2,77000

mezi 1.17 a 1.18 : 0,35*(1,9+1,6+3,03*4) 5,46700

mezi 1.18 a 1.19 : (1,9*2+2,5*2++3,0*2*4)*0,65 21,32000

mezi 1.19 a1.20 : (2,5+3,0*2)*0,5 4,25000

mezi 1.19 a 1.21 : (2,1+3,0*2)*0,5+(0,275+0,06)*2*3,0 6,06000

1.21 : (1,05+2,5*2)*0,315 1,90575

mezi 1.19 a 1.25 : (1,5+3,0*2)*0,5 3,75000

mezi 1.27 a 1.28 : (1,2+2,2*2)*0,5 2,80000

mezi 1.28 a 1.29 : (2,24+1,2*2)*0,5 2,32000
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II.NP : 

mezi 2.16 a 2.18 : 0,5*(1,06+2,26*2) 2,79000

mezi 2.22 a 2.23 : (2,5+3,0*2)*0,65 5,52500

mezi 2.23 a 2.24 : (1,95+2,43+3,0*4)*0,5 8,19000

mezi 2.23 a 2.28 : (1,5+2,27*2)*0,5 3,02000

mezi 2.29 a 2.30 : 0,5*(0,98+2,26*2) 2,75000

III.NP : 

mezi 3.14 a 3.16 : 0,5*(1,08+2,26*2) 2,80000

mezi 3.17 a 3.22 : (1,23+2,28*2)*0,5 2,89500

mezi 3.19 a 3.22 : (1,26+2,28*2)*0,65 3,78300

mezi 3.20 a 3.22 : (2,5+2,27*2)*0,65 4,57600

mezi 3.22 a 3.24 : (2,43+3,0*2)*0,45 3,79350

mezi 3.22 a 3.28 : (1,5+2,27*2)*0,5 3,02000

mezi 3.29 a 3.30 : 0,6*(0,96+2,2)+0,5*2,2 2,99600

137 612434113R00 Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 
2,5 mm,  

m2 333,13030 680,00 226 528,60 801-4 RTS 20/ II

I.PP : 

0.01 : (6,2+10,27)*2*2,9-1,5*2,1*2-2,5*2,1+0,45*2,1*3+0,8*2,1+(0,6*6+1,075*2)*2,9 105,16600

0.02 : (3,835+3,425*2)*2,94-1,0*2,05-1,0*2,05+0,6*2,05*2 29,77390

0.04 : (3,835+13,245*2)*2,94-2,5*2,1*2-1,0*2,1 76,55550

0.05 : (6,275+6,75)*2*2,9-1,5*2,1*2-2,5*2,1+0,8*2,1*2+0,6*5*2,9 76,05500

0.06 : (6,275+3,505*2)*2,94+0,6*3*2,94-1,0*2,05+0,8*2,05*2 45,57990

138 612451111R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hrubé zatřené m2 12,00100 220,50 2 646,22 801-1 RTS 20/ II

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

výtahová šachta : 3,25*2,9+2,3*1,12 12,00100

139 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 312,96075 280,00 367 629,01 801-1 RTS 20/ II

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství1020,33065+169,72485+122,90525 1 312,96075

140 620401162R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru m2 45,46097 151,00 6 864,61 801-1 RTS 20/ II

příčky z vápenopískových cihel IV.NP : 

Z křídlo : 3,05*(2,54+1,05)/2*3+1,05*2,54-1,0*1,9+2,13*(2,54+1,05)/2 21,01460

V křídlo : (3,285+3,17+3,12)*(2,95+0,96)/2+0,995*2,95-1,0*1,9+2,4*(2,95+0,96)/2 24,44638

141 61145512V01 Omítka vnitřní ocel. profilů, MC, hladká, tl. 10 mm m2 12,41460 200,00 2 482,92 Vlastní

Oc 09 : 1,14*0,99*11 12,41460

142 62142172V087 Oprava reliéfních omítek dle restaurátorského zhodnocení, doplnění a příprava povrchu pro nový nátěr, podrobněji v PD, 
ozn. BP 087

m2 105,53318 380,00 40 102,61 Vlastní

1.33 : (3,34+2,62*2)*4,61-2,18*4,1+1,885*(4,61+3,63)/2*2+(3,34+1,7*2)*3,59-2,71*3,35 61,26630

1.34 : (3,29+2,67*2)*4,61-2,32*4,87-2,18*4,1+1,845*(4,61+3,675)/2*2+(3,29+1,62*2)*3,675-2,735*4,36-1,2*2,2 44,26688

143 77851111V01 Stěnová stěrka polymercementová, int.,tl. 3 mm, vč. penetrace a krycího laku, barevnost dle PD m2 77,37955 1 216,00 94 093,53 Vlastní

m1.29 : 2,74*(3,4+2,4)/2-2,24*2,2+0,25*(3,4+2,4) 4,46800

m4.14 : (1,935+1,38)*2*2,3-0,8*2,02*2-1,43*1,935 9,24995

m4.16 : (1,31+2,055)*2*2,3-1,55*2,02*2 9,21700

m4.17 : (1,31+0,625*2)*2,3-0,8*2,02*2+1,56*(2,3+0,9)/2*2 7,64800

m4.18 : (2,25+0,625)*2*2,3+1,56*(2,3+0,9)/2-0,8*2,02 14,10500
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m4.25 : (2,145+0,92*2)*2,3+1,47*(2,3+1,0)/2*2 14,01650

m4.26 : (1,89+1,87*2)*2,3-0,8*2,02*3-1,04*1,43 6,61380

m4.27 : (0,65*2,3+0,805*(2,3+1,7)/2)+1,855*2,3-0,8*2,02*2 4,13950

m4.28 : (1,89+1,94*2)*2,3-0,8*2,02*3-1,09*1,43 6,86430

m4.29 : 0,93*2,3-0,8*2,02 0,52300

m4.30 : 0,935*2,3-0,8*2,02 0,53450

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 92 767,65
144 622311835RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 

škrábaná, zrnitost 2 mm
m2 40,48813 2 200,00 89 073,89 801-1 RTS 20/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení 
desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další Včetně rohových lišt na hranách budov.

skladba S 05 : 

4.03 : 1,91*3,275-0,9*1,88+3,0*(3,25+1,3)/2*2 18,21325

4.39 : 3,265*3,275-1,1*1,88+3,0*(3,25+1,3)/2*2 22,27488

145 622311850RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 1,52320 2 425,00 3 693,76 801-1 RTS 20/ II

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

4.03 : (0,9+1,88*2)*0,16 0,74560

4.39 : (1,1+1,88*2)*0,16 0,77760

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 281 493,26
146 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 9,67070 2 800,00 27 077,96 801-1 RTS 20/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

P.16 : 99,64500*0,08 7,97160

P.31 : 3,21410*0,05 0,16071

P.32 : 2,54400*0,05 0,12720

P.33 : 23,67985*0,05 1,18399

P.38 : 2,84000*0,08 0,22720

147 631313621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 2,41858 2 600,00 6 288,31 801-1 RTS 20/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

OV 15.3 : 1,0*11,0*0,1 1,10000

P.34 : 13,18580*0,1 1,31858

148 631315621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 2,14601 2 400,00 5 150,42 801-1 RTS 20/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

OV 15.2 : 1,0*11,0*0,298-0,14*0,15*10,14-(11,0*1,0+10,14*0,14)/2*0,148 2,14601

149 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,14601 100,00 214,60 801-1 RTS 20/ II

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

OV 15.2 : 1,0*11,0*0,298-0,14*0,15*10,14-(11,0*1,0+10,14*0,14)/2*0,148 2,14601

150 631319185R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 2,14601 150,00 321,90 801-1 RTS 20/ II

přes 15° do 35° od vodorovné roviny

OV 15.2 : 1,0*11,0*0,298-0,14*0,15*10,14-(11,0*1,0+10,14*0,14)/2*0,148 2,14601

151 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,08947 24 000,00 2 147,28 801-1 RTS 20/ II

včetně distančních prvků

P.31 : 3,21410*2,099/1000 0,00675

P.32 : 2,54400*2,099/1000 0,00534
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P.33 : 23,67985*2,099/1000 0,04970

P.34 : 13,18580*2,099/1000 0,02768

152 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,44171 24 000,00 10 601,04 801-1 RTS 20/ II

včetně distančních prvků

výztuž 6/100/100 : 

m1.02 : 1,015*1,14*4,44/1000 0,00514

m1.17 : 6,27*3,47*4,44/1000 0,09660

m1.18 : 6,98*10,97*4,44/1000 0,33997

153 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 6,20730 1 200,00 7 448,76 801-1 RTS 20/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

P.45 : 25,65000*0,242 6,20730

154 632411105R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace m2 243,58000 290,00 70 638,20 801-1 RTS 20/ II

s rozprostřením a uhlazením

P.16 - 2x : 99,64500*2 199,29000

P.18 : 25,99000 25,99000

P.29 : 12,62000 12,62000

P.38- 2x : 2,84000*2 5,68000

155 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 243,58000 25,00 6 089,50 801-1 RTS 20/ II

s rozprostřením a uhlazením

P.16 - 2x : 99,64500*2 199,29000

P.18 : 25,99000 25,99000

P.29 : 12,62000 12,62000

P.38- 2x : 2,84000*2 5,68000

156 632415125RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 25 mm, včetně penetrace m2 12,32440 450,00 5 545,98 801-1 RTS 20/ II

s rozprostřením a uhlazením

P.36 : 12,32440 12,32440

157 632415140R00 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, včetně penetrace m2 62,99370 300,00 18 898,11 801-1 RTS 20/ II

s rozprostřením a uhlazením

P.37 : 62,99370 62,99370

158 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 1 949,33300 330,00 643 279,89 801-1 RTS 20/ II

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

P.01 : 624,38210 624,38210

P.02 : 638,25000 638,25000

P.04 : 232,70000 232,70000

P.05 : 83,53000 83,53000

P.06 : 50,73000 50,73000

P.13 : 58,26000 58,26000

P.14 : 40,72000 40,72000

P.15 : 13,25000 13,25000

P.17 : 8,65060 8,65060

P.19 : 51,10000 51,10000

P.20 : 8,53000 8,53000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 39 z



P.21 : 53,34000 53,34000

P.23 : 19,32530 19,32530

P.35 : 34,70500 34,70500

P.45 : 25,65000 25,65000

P.42 : 2,09000 2,09000

P.44 : 4,12000 4,12000

159 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky m2 2 611,29046 17,00 44 391,94 801-1 RTS 20/ II

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

P.01 : 624,38210*1,0 624,38210

P.02 : 638,25000*0,6 382,95000

P.04 : 232,70000*3,0 698,10000

P.05 : 83,53000*3,0 250,59000

P.06 : 50,73000*3,0 152,19000

P.13 : 58,26000*0,6 34,95600

P.14 : 40,72000*4,2 171,02400

P.15 : 13,25000*1,0 13,25000

P.17 : 8,65060*3,6 31,14216

P.21 : 53,34000*2,0 106,68000

P.23 : 19,32530*4,0 77,30120

P.35 : 34,70500*1,0 34,70500

P.45 : 25,65000*0,6 15,39000

P.42 : 2,09000*3,0 6,27000

P.44 : 4,12000*3,0 12,36000

160 632457105R00 Potěr cementový připojený příplatek k ceně za každých dalších 10 mm tloušťky potěru 
 rovinné konstrukce hlazeného dřevěným hladítkem 

m2 159,94332 34,00 5 438,07 801-5 RTS 20/ II

s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených 
konstrukcíchP.39 : 29,61340*1,8 53,30412

P.41 : 59,24400*1,8 106,63920

161 632451034R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 88,85740 350,00 31 100,09 801-1 RTS 20/ II

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako 
podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v P.39 : 29,61340 29,61340

P.41 : 59,24400 59,24400

162 632922911R00 Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové
 dlaždice 300 x 300 mm

m2 12,38500 500,00 6 192,50 801-1 RTS 20/ II

P.09 : 12,38500 12,38500

163 63244331V01 Potěr litý cementový, pevnost v tlaku 35 MPa, pokládaná plocha do 100m2, tloušťky 50mm, dovoz směsi, doprava 
pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

m2 464,14000 380,00 176 373,20 Vlastní

P.03 : 456,35000 456,35000

P.40 : 7,79000 7,79000

164 63244331V02 Potěr litý cementový, pevnost v tlaku 35 MPa, pokládaná plocha do 100m2, příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky m2 1 376,84000 19,00 26 159,96 Vlastní

P.03 : 456,35000*3,0 1 369,05000

P.40 : 7,79000*1,0 7,79000

165 63244331V05 Potěr litý cementový, pevnost v tlaku 35 MPa, pokládaná plocha do 100m2, tloušťky 30mm, dovoz směsi, doprava 
pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

m2 102,55210 280,00 28 714,59 Vlastní

P.30 : 102,55210 102,55210

166 63501413V01 Podlaha z dílců sádrovlák.deska 3x12,5mm m2 448,86000 1 200,00 538 632,00 Vlastní
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P.08 : 383,28000 383,28000

P.26 : 18,94000 18,94000

P.27 : 44,15000 44,15000

P.28 : 2,49000 2,49000

167 63501413V02 Podlaha z dílců sádrokarton.deska 3x12,5mm m2 398,89000 1 200,00 478 668,00 Vlastní

P.07 : 326,31000 326,31000

P.10 : 37,12000 37,12000

P.11 : 13,15000 13,15000

P.12 : 22,31000 22,31000

168 63521324V01 Dodávka a montáž podlaha z cementotřískových desek 2xtl.18 mm, na nosnících m2 12,40633 2 400,00 29 775,19 Vlastní

mezipodesta levého schodiště : 2,57*3,02 7,76140

mezipodesta pravého schodiště : 1,405*3,306 4,64493

169 63521324V11 Dodávka a montáž obložení schodišťových stupňů, cementotřískové desky 1xtl.36 mm, na nosnících, přesná specifikace 
v PD - výkresy č. AS-603 a AS-604

m2 37,71900 2 400,00 90 525,60 Vlastní

schodiště mezi III. a IV.NP levé : (0,37+0,138)*1,375*(11+16) 18,85950

schodiště mezi III. a IV.NP pravé : (0,37+0,138)*1,375*(11+16) 18,85950

170 58761501R kamenivo z expandovaného jílu zrna uzavřená; frakce 0,0 až 4,0 mm; sypná hmotnost 500 kg/m3 m3 6,70388 1 800,00 12 066,98 SPCM RTS 20/ II

P.45 : 25,65000*0,242*1,08 6,70388

171 592453320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 13,00425 750,00 9 753,19 SPCM RTS 20/ II

P.09 : 12,38500*1,05 13,00425

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 72 163,49
172 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 72,25190 230,00 16 617,94 801-1 RTS 20/ II

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. 
přibitím, maltovými terči).mezi stěnou výtahové šachty a stávající konstrukcí : 2,4*(20,12+21,23)/2 49,62000

2,03*16,45-1,18*2,28*4 22,63190

173 938907112R00 Očištění  stropů, tlakovou vodou, tlak do 1000 bar m2 584,69000 95,00 55 545,55 801-5 RTS 20/ II

stropy I.PP : 

0.01 : 62,88 62,88000

0.02 : 13,7 13,70000

0.03 : 7,47 7,47000

0.04 : 48,48 48,48000

0.05 : 42,19 42,19000

0.06 : 21,62 21,62000

0.07 : 28,09 28,09000

0.08 : 64,65 64,65000

0.08b : 37,24 37,24000

0.09 : 27,94 27,94000

0.10 : 15,81 15,81000

0.10a : 2,65 2,65000

0.10b : 5,07 5,07000

0.11 : 28,62 28,62000

0.12 : 45,38 45,38000

0.13 : 54,80 54,80000
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0.14 : 23,2 23,20000

0.15 : 54,9 54,90000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 429 273,77
174 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 834,73000 82,00 68 447,86 800-3 RTS 20/ II

m0.01 : 62,88000 62,88000

m0.02 : 13,70000 13,70000

m0.03 : 7,47000 7,47000

m0.04 : 48,48000 48,48000

m0.05 : 42,19000 42,19000

m0.06 : 21,62000 21,62000

m0.08 : 64,65000 64,65000

m0.08b : 37,24000 37,24000

m0.09 : 27,94000 27,94000

m0.10 : 21,24000 21,24000

m0.10a : 2,65000 2,65000

m0.10b : 0,00000

m0.12 : 45,38000 45,38000

m0.13 : 54,80000 54,80000

m0.14 : 23,20000 23,20000

m0.15 : 54,90000 54,90000

m0.17 : 1,29000 1,29000

m1.02 : 2,84000 2,84000

m1.03 : 1,65000 1,65000

m1.04 : 1,84000 1,84000

m1.05 : 1,83000 1,83000

m1.06 : 1,83000 1,83000

m1.07 : 2,30000 2,30000

m1.08 : 13,89000 13,89000

m1.09 : 0,00000

m1.10 : 4,65000 4,65000

m1.25 : 2,56000 2,56000

m1.32 : 3,97000 3,97000

m1.33 : 3,60000 3,60000

m1.34 : 9,42000 9,42000

m1.35 : 1,82000 1,82000

m1.36 : 1,69000 1,69000

m1.37 : 1,68000 1,68000

m1.38 : 0,00000

m2.03 : 0,00000

m2.04 : 1,89000 1,89000

m2.05 : 1,89000 1,89000

m2.06 : 2,02000 2,02000
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m2.07 : 9,87000 9,87000

m2.08 : 4,56000 4,56000

m2.09 : 4,73000 4,73000

m2.18 : 5,63000 5,63000

m2.23 : 71,30000 71,30000

m2.28 : 2,57000 2,57000

m2.29 : 6,04000 6,04000

m3.02 : 1,88000 1,88000

m3.03 : 1,88000 1,88000

m3.04 : 1,87000 1,87000

m3.05 : 1,87000 1,87000

m3.06 : 2,09000 2,09000

m3.07 : 14,85000 14,85000

0,00000

m3.09 : 4,88000 4,88000

m3.16 : 5,21000 5,21000

m3.28 : 2,66000 2,66000

m3.29 : 5,87000 5,87000

m3.35 : 3,70000 3,70000

m3.36 : 3,80000 3,80000

m3.37 : 1,69000 1,69000

m3.38 : 1,69000 1,69000

m3.39 : 1,69000 1,69000

m3.40 : 9,41000 9,41000

m3.41 : 0,00000

m4.02 : 3,48000 3,48000

m4.03 : 4,89000 4,89000

m4.12 : 22,31000 22,31000

m4.13 : 2,17000 2,17000

m4.14 : 2,71000 2,71000

m4.16 : 2,88000 2,88000

m4.17 : 2,04000 2,04000

m4.18 : 3,36000 3,36000

m4.25 : 4,11000 4,11000

m4.26 : 3,82000 3,82000

m4.27 : 2,68000 2,68000

m4.28 : 3,95000 3,95000

m4.29 : 1,31000 1,31000

m4.30 : 1,31000 1,31000

m4.38 : 3,30000 3,30000

m4.39 : 9,67000 9,67000

m4.40 : 0,00000
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175 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 1 927,15500 82,00 158 026,71 800-3 RTS 20/ II

m1.01 : 82,45000 82,45000

m1.11 : 53,99000 53,99000

m1.12 : 51,38000 51,38000

m1.14 : 21,05000 21,05000

m1.15 : 8,53000 8,53000

m1.17 : 21,68000 21,68000

m1.18 : 116,57500 116,57500

m1.19 : 75,52000 75,52000

m1.20 : 37,66000 37,66000

m1.21 : 10,64000 10,64000

m1.22 : 10,11000 10,11000

m1.23 : 0,00000

m1.24 : 0,00000

m1.28 : 30,05000 30,05000

m1.30 : 57,25000 57,25000

m1.31 : 46,83000 46,83000

m1.40 : 57,33000 57,33000

m2.01 : 68,18000 68,18000

m2.10 : 57,45000 57,45000

m2.11 : 16,53000 16,53000

m2.12 : 16,27000 16,27000

m2.13 : 16,26000 16,26000

m2.14 : 16,84000 16,84000

m2.16 : 30,35000 30,35000

m2.17 : 20,15000 20,15000

m2.19 : 17,97000 17,97000

m2.20 : 26,42000 26,42000

m2.21 : 24,85000 24,85000

m2.22 : 40,50000 40,50000

m2.24 : 58,88000 58,88000

m2.25 : 21,18000 21,18000

m2.26 : 30,04000 30,04000

m2.30 : 29,76000 29,76000

m2.32 : 75,32000 75,32000

m2.33 : 58,26000 58,26000

m2.34 : 58,64000 58,64000

m3.01 : 67,68000 67,68000

m3.10 : 55,99000 55,99000

m3.22 : 70,18000 70,18000

m3.24 : 45,43000 45,43000

m3.30 : 30,50000 30,50000
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m3.32 : 46,67000 46,67000

m3.33 : 51,11000 51,11000

m3.34 : 65,92000 65,92000

m4.04 : 23,90000 23,90000

m4.06 : 19,52000 19,52000

m4.07 : 11,25000 11,25000

m4.10 : 17,92000 17,92000

m4.15 : 4,90000 4,90000

m4.35 : 20,29000 20,29000

m4.37 : 31,00000 31,00000

176 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 562,97000 82,00 46 163,54 800-3 RTS 20/ II

m1.39 : 4,68000 4,68000

m2.02 : 4,85000 4,85000

m3.11 : 33,64000 33,64000

m3.12 : 34,18000 34,18000

m3.14 : 30,08000 30,08000

m3.15 : 17,26000 17,26000

m3.17 : 22,40000 22,40000

m3.18 : 24,77000 24,77000

m3.19 : 23,85000 23,85000

m3.20 : 40,72000 40,72000

m3.23 : 13,25000 13,25000

m3.25 : 23,63000 23,63000

m3.26 : 29,75000 29,75000

m3.42 : 4,51000 4,51000

m4.01 : 40,99000 40,99000

m4.05 : 26,78000 26,78000

m4.08 : 50,97000 50,97000

m4.09 : 29,51000 29,51000

m4.32 : 32,61000 32,61000

m4.33 : 23,46000 23,46000

m4.34 : 27,11000 27,11000

m4.36 : 23,97000 23,97000

177 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 226,53000 82,00 18 575,46 800-3 RTS 20/ II

m4.19 : 53,47000 53,47000

m4.21 : 34,12000 34,12000

m4.22 : 32,94000 32,94000

m4.24 : 106,00000 106,00000

178 941955101R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m m2 104,34000 82,00 8 555,88 800-3 RTS 20/ II

m0.07 : 28,09000 28,09000

m0.11 : 28,62000 28,62000

m3.13 : 47,63000 47,63000
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179 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 342,71000 82,00 28 102,22 800-3 RTS 20/ II

m1.13 : 49,20000 49,20000

m1.16 : 21,41000 21,41000

m1.27 : 31,93000 31,93000

m1.29 : 49,01000 49,01000

m2.15 : 48,26000 48,26000

m2.31 : 47,87000 47,87000

m3.31 : 48,15000 48,15000

m4.11 : 27,78000 27,78000

m4.31 : 19,10000 19,10000

180 941955202R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 
do 3,5 m

m2 18,00000 82,00 1 476,00 800-3 RTS 20/ II

m0.16 : 3,60000 3,60000

m1.26 : 3,60000 3,60000

m2.27 : 3,60000 3,60000

m3.27 : 3,60000 3,60000

m4.23 : 3,60000 3,60000

181 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 861,75000 35,00 30 161,25 800-3 RTS 20/ II

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

6,5*2*4*13,5 702,00000

(22,5+6,5*2)*1,0*4,5 159,75000

182 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 1 723,50000 24,00 41 364,00 800-3 RTS 20/ II

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

6,5*2*4*13,5*2 1 404,00000

(22,5+6,5*2)*1,0*4,5*2 319,50000

183 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 861,75000 23,00 19 820,25 800-3 RTS 20/ II

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

6,5*2*4*13,5 702,00000

(22,5+6,5*2)*1,0*4,5 159,75000

184 94195500V01 Lešení lehké pomocné, výška podlahy nad 3,5 m m2 190,68000 45,00 8 580,60 Vlastní

m4.20 : 190,68000 190,68000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 200 830,78
185 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 

schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
m2 3 522,28500 35,00 123 279,98 801-1 RTS 20/ II

1. PP : 

m0.01 : 62,88000 62,88000

m0.02 : 13,70000 13,70000

m0.03 : 7,47000 7,47000

m0.04 : 48,48000 48,48000

m0.05 : 42,19000 42,19000

m0.06 : 21,62000 21,62000

m0.07 : 28,09000 28,09000

m0.08 : 64,65000 64,65000

m0.08b : 37,24000 37,24000
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m0.09 : 27,94000 27,94000

m0.10 : 21,24000 21,24000

m0.10a : 2,65000 2,65000

m0.10b : 0,00000

m0.11 : 28,62000 28,62000

m0.12 : 45,38000 45,38000

m0.13 : 54,80000 54,80000

m0.14 : 23,20000 23,20000

m0.15 : 54,90000 54,90000

m0.17 : 1,29000 1,29000

1. NP : 

m1.01 : 82,45000 82,45000

m1.02 : 2,84000 2,84000

m1.03 : 1,65000 1,65000

m1.04 : 1,84000 1,84000

m1.05 : 1,83000 1,83000

m1.06 : 1,83000 1,83000

m1.07 : 2,30000 2,30000

m1.08 : 13,89000 13,89000

m1.09 : 0,00000

m1.10 : 4,65000 4,65000

m1.11 : 53,99000 53,99000

m1.12 : 51,38000 51,38000

m1.13 : 49,20000 49,20000

m1.14 : 21,05000 21,05000

m1.15 : 8,53000 8,53000

m1.17 : 21,68000 21,68000

m1.18 : 116,57500 116,57500

m1.19 : 75,52000 75,52000

m1.20 : 37,66000 37,66000

m1.21 : 10,64000 10,64000

m1.22 : 10,11000 10,11000

m1.23 : 0,00000

m1.24 : 0,00000

m1.25 : 2,56000 2,56000

m1.28 : 30,05000 30,05000

m1.29 : 49,01000 49,01000

m1.30 : 57,25000 57,25000

m1.31 : 46,83000 46,83000

m1.32 : 3,97000 3,97000

m1.33 : 3,60000 3,60000

m1.34 : 9,42000 9,42000
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m1.35 : 1,82000 1,82000

m1.36 : 1,69000 1,69000

m1.37 : 1,68000 1,68000

m1.38 : 0,00000

m1.39 : 4,68000 4,68000

m1.40 : 57,33000 57,33000

2. NP : 

m2.01 : 68,18000 68,18000

m2.02 : 4,85000 4,85000

m2.03 : 0,00000

m2.04 : 1,89000 1,89000

m2.05 : 1,89000 1,89000

m2.06 : 2,02000 2,02000

m2.07 : 9,87000 9,87000

m2.08 : 4,56000 4,56000

m2.09 : 4,73000 4,73000

m2.10 : 57,45000 57,45000

m2.11 : 16,53000 16,53000

m2.12 : 16,27000 16,27000

m2.13 : 16,26000 16,26000

m2.14 : 16,84000 16,84000

m2.15 : 48,26000 48,26000

m2.16 : 30,35000 30,35000

m2.17 : 20,15000 20,15000

m2.18 : 5,63000 5,63000

m2.19 : 17,97000 17,97000

m2.20 : 26,42000 26,42000

m2.21 : 24,85000 24,85000

m2.22 : 40,50000 40,50000

m2.23 : 71,30000 71,30000

m2.24 : 58,88000 58,88000

m2.25 : 21,18000 21,18000

m2.26 : 30,04000 30,04000

m2.28 : 2,57000 2,57000

m2.29 : 6,04000 6,04000

m2.30 : 29,76000 29,76000

m2.31 : 47,87000 47,87000

m2.32 : 75,32000 75,32000

m2.33 : 58,26000 58,26000

m2.34 : 58,64000 58,64000

3. NP : 

m3.01 : 67,68000 67,68000
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m3.02 : 1,88000 1,88000

m3.03 : 1,88000 1,88000

m3.04 : 1,87000 1,87000

m3.05 : 1,87000 1,87000

m3.06 : 2,09000 2,09000

m3.07 : 14,85000 14,85000

m3.08 : 0,00000

m3.09 : 4,88000 4,88000

m3.10 : 55,99000 55,99000

m3.11 : 33,64000 33,64000

m3.12 : 34,18000 34,18000

m3.13 : 47,63000 47,63000

m3.14 : 30,08000 30,08000

m3.15 : 17,26000 17,26000

m3.16 : 5,21000 5,21000

m3.17 : 22,40000 22,40000

m3.18 : 24,77000 24,77000

m3.19 : 23,85000 23,85000

m3.20 : 40,72000 40,72000

70,18000 70,18000

m3.23 : 13,25000 13,25000

m3.24 : 45,43000 45,43000

m3.25 : 23,63000 23,63000

m3.26 : 29,75000 29,75000

m3.28 : 2,66000 2,66000

m3.29 : 5,87000 5,87000

m3.30 : 30,50000 30,50000

m3.31 : 48,15000 48,15000

m3.32 : 46,67000 46,67000

m3.33 : 51,11000 51,11000

m3.34 : 65,92000 65,92000

m3.35 : 3,70000 3,70000

m3.36 : 3,80000 3,80000

m3.37 : 1,69000 1,69000

m3.38 : 1,69000 1,69000

m3.39 : 1,69000 1,69000

m3.40 : 9,41000 9,41000

m3.41 : 0,00000

m3.42 : 4,51000 4,51000

4. NP : 

m4.02 : 3,48000 3,48000

m4.03 : 4,89000 4,89000
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m4.04 : 23,90000 23,90000

m4.06 : 19,52000 19,52000

m4.07 : 11,25000 11,25000

m4.10 : 17,92000 17,92000

m4.12 : 22,31000 22,31000

m4.13 : 2,17000 2,17000

m4.14 : 2,71000 2,71000

m4.15 : 4,90000 4,90000

m4.16 : 2,88000 2,88000

m4.17 : 2,04000 2,04000

m4.18 : 3,36000 3,36000

m4.24 : 106,00000 106,00000

m4.25 : 4,11000 4,11000

m4.26 : 3,82000 3,82000

m4.27 : 2,68000 2,68000

m4.28 : 3,95000 3,95000

m4.29 : 1,31000 1,31000

m4.30 : 1,31000 1,31000

m4.35 : 20,29000 20,29000

m4.37 : 31,00000 31,00000

m4.38 : 3,30000 3,30000

m4.39 : 9,67000 9,67000

m4.40 : 0,00000

186 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 

m2 670,43000 35,00 23 465,05 801-1 RTS 20/ II

m0.16 : 3,60000 3,60000

m1.16 : 21,41000 21,41000

m1.27 : 31,93000 31,93000

m4.01 : 40,99000 40,99000

m4.05 : 26,78000 26,78000

m4.08 : 50,97000 50,97000

m4.09 : 29,51000 29,51000

m4.11 : 27,78000 27,78000

m4.19 : 53,47000 53,47000

m4.20 : 190,68000 190,68000

m4.21 : 34,12000 34,12000

m4.22 : 32,94000 32,94000

m4.31 : 19,10000 19,10000

m4.32 : 32,61000 32,61000

m4.33 : 23,46000 23,46000

m4.34 : 27,11000 27,11000

m4.36 : 23,97000 23,97000

187 952903111R00 Čištění budov odstranění prachu z trámů m2 2 163,43000 25,00 54 085,75 801-4 RTS 20/ II
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stávající prvky krovu zachované : 2163,43 2 163,43000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 648 128,91
188 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 578,07520 71,00 41 043,34 801-3 RTS 20/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),BP 004 : 

I.PP : (3,83+0,905)*3,19-1,0*2,02 13,08465

I.NP : (2,2*4+0,3*4+1,83+0,36+1,53+3,93*2+2,78*2+0,85+0,2+1,3+1,04+0,22*2+0,14+0,42)*3,75 118,23750

(4,64+4,7+4,2)*2,1 28,43400

-0,9*2,02*7-0,8*2,02-0,7*2,02*4-2,8*1,6 -24,47800

6,75*3,78-0,9*2,02-(2,42+2,0)*0,8 20,16100

II.NP : (2,41*4+0,78*2+1,08+1,23+1,44*2+14,78+4,5+2,58+0,34+0,21+0,175+0,13)*3,81-0,7*2,02*6-0,9*2,02*6-
(2,625+8,525+2,41)*1,6

107,90205

(3,45+1,6)*3,68-0,9*2,02 16,76600

III.NP : (2,05*3+11,65)*3,84-0,9*2,02*3-(3,805+3,735+3,965)*1,6 44,49000

(6,28+3,63)*3,84-0,9*2,02 36,23640

3,5*3,88-1,0*2,02-2,7*1,1 8,59000

(6,5+3,76)*3,88-0,9*2,02*2 36,17280

(2,05*3+9,37)*3,85-0,9*2,02*2-(4,41+4,585)*1,6 41,72400

(2,2*4+0,98*2+1,64*2+10,8+1,23+1,35+1,39+1,405+1,24)*3,84 120,78720

-(0,9*2,02*4+0,7*2,02*7)+(0,17*2+0,13+0,265+0,14+0,12+0,295+0,21)*3,84 -11,41000

IV.NP : 2,08*2,48*2+2,23*2,48*2 21,37760

189 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 282,69445 86,00 24 311,72 801-3 RTS 20/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),BP 005 : 

I.PP : (1,9+0,3+2,93+0,97)*(2,92+3,03)/2-0,9*2,02 16,32950

(2,795+2,81)*2,95+3,84*3,19-1,0*2,02+0,905*3,14+(0,905+0,81)*0,71 30,82370

(1,92+0,32+1,06)*2,49-0,9*2,02 6,39900

I.NP : (1,5+1,0)*3,75+5,3*3,7+1,825*1,2 31,17500

(1,18*2+1,05+1,32)*3,81-0,7*2,02*2 15,19330

II.NP : 2,32*3,81+6,48*3,68+(0,8+0,815+0,845+1,635+1,355+1,625)*3,57 57,94335

III.NP : 3,9*2*3,84-1,06*2,25*2 25,18200

IV.NP : 9,7*4,93+9,82*4,93 96,23360

BP 010 - oblouk nad dveřmi : 2,45*0,9+1,21 3,41500

190 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 5,04000 80,00 403,20 801-3 RTS 20/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),mezi m.č. 207 a 208 : 2,4*2,1 5,04000

191 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 203,51869 535,00 108 882,50 801-3 RTS 20/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)BP 001 : 

I.PP : 3,82*0,35*3,19-1,1*2,02*0,35+2,5*2,1*0,8 7,68733

II.NP : 3,0*0,3*2,5-0,9*2,02*0,3 1,70460

III.NP : 6,99*0,3*4,25 8,91225

IV.NP : 
0,5*(19,96*0,35+1,38*0,31+5,83*0,36+6,84*0,3+4,67*0,3+1,39*0,3+7,92*0,35+6,95*0,3+22,95*0,3+18,71*0,35+0,35*0,3+

18,08575

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 51 z



0,55*(5,78*0,35+0,86*0,35+7,77*0,3+0,91*0,3+21,77*0,32+2,58*0,75) 7,60617

0,45*(4,99*0,37+11,57*0,3+5,96*0,36+5,11*0,3) 4,04816

0,35*(1,99*0,15+0,24*0,87+5,2*0,3+7,21*0,21+1,99*1,0+5,2*0,95+7,21*0,95) 6,07632

0,3*(1,94*0,92)+0,25*(10,22*0,16+0,12*0,9+9,41*0,9) 3,08849

0,2*2,69*0,87 0,46806

BP 002 : 

I.NP : (1,9*3,1+2,5*3,04+2,5*3,35)*0,655 14,32158

2,5*3,04*0,5+1,5*3,05*0,5 6,08750

II.NP : 1,0*2,0*0,69+1,3*2,28*0,65*3+1,06*2,35+0,9*2,2*0,2+0,98*2,2*0,5 11,12480

2,5*3,005*0,65+1,5*3,065*0,65+2,43*3,005*0,5 11,52258

III.NP : 1,08*0,5*2,2+1,23*0,5*2,28+1,26*0,65*2,28+2,205*0,65*2,28+0,9*0,3*2,02 8,27073

2,43*0,45*2,28+1,0*0,65*0,2+(0,5*0,275+0,25*0,12)*2,25 3,00006

BP 003 : 

I.NP : (1,92*3,04-1,06*2,21)*0,2+0,51*3,04*0,5 1,47404

(2,32*4,87-1,1*2,02)*0,35 3,17674

II.NP : (1,87*2,2-1,1*2,2)*0,65+(1,94*3,005-1,1*2,2)*0,5 2,80595

III.NP : 0,73*0,5*2,25+0,12*0,14*2,28 0,85955

BP 004 : 

I.NP : (4,15+4,6+6,48)*0,2*3,81-(0,7*2,21+0,85*2,21*2-0,9*2,21)*0,2 10,94226

(3,93*3,77-1,16*2,21)*0,2 2,45050

II.NP : ((2,32+4,98)*3,81-0,9*2,02)*0,2+((6,88+6,25)*3,68-0,847*2,2-1,15*2,25)*0,2 13,97250

III.NP : 1,1*0,3*2,84+6,5*3,85 25,96220

BP 005 : 

I.NP : (1,33*0,5+1,27*0,35)*3,81 4,22720

((2,75+4,3+3,93*2+0,68)*3,77-1,0*2,02*2-1,06*2,21-(1,3+1,43)*1,6)*0,18 8,64427

(6,4*3,56-1,06*2,21)*0,18 3,67945

II.NP : (6,33*3,68-0,9*2,02)*0,18 3,86575

BP 016 : 0,3*2,18*1,05*2 1,37340

BP 021 : ((1,54+0,53)*3,94+0,13+0,23)*0,35 2,98053

BP 027 : 20,4*0,25 5,10000

192 962032631R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad 
střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 59,92000 588,00 35 232,96 801-3 RTS 20/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)BP 026 : 

komínové těleso 01 : 7,06 7,06000

komínové těleso 02 : 4,19 4,19000

komínové těleso 03 : 5,35 5,35000

komínové těleso 04 : 4,91 4,91000

komínové těleso 05 : 4,22 4,22000

komínové těleso 06 : 4,32 4,32000

komínové těleso 07 : 4,11 4,11000

komínové těleso 08 : 4,01 4,01000

komínové těleso 09 : 4,64 4,64000
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komínové těleso 10 : 5,35 5,35000

komínové těleso 11 : 3,11 3,11000

komínové těleso 12 : 8,65 8,65000

193 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 195,78515 88,00 17 229,09 801-3 RTS 20/ II

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),BP 007 : 

I.PP : 4,35*2,92+9,0*(2,92+3,03)/2-0,9*2,02*2 35,84100

I.NP : (4,64+4,7+4,2)*1,6+2,8*1,6 26,14400

(1,46+1,3)*1,6+(2,0+2,42)*0,8 7,95200

6,75*3,78-0,9*2,02 23,69700

5,365*3,55-0,9*2,02 17,22775

II.NP : (2,625+1,375+8,525+2,41)*1,6 23,89600

(1,735+2,375)*3,74 15,37140

III.NP : (4,41+4,585+2,205+2,91+2,92)*1,6 27,24800

(3,805+3,735+3,965)*1,6 18,40800

194 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové 
konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 254,34550 58,00 14 752,04 801-3 RTS 20/ II

BP 038b : 

m.č. 101 : 21,31 21,31000

m.č. 102 - podhled galerie : 35,44+(1,4+3,8*2+4,75+4,18+4,84+1,3+0,5)*0,15 39,12550

m.č. 103 : 21,66 21,66000

m.č. 212 : 29,91 29,91000

m.č. 214 : 21,91 21,91000

m.č. 308 : 58,69 58,69000

m.č. 317 : 15,19 15,19000

m.č. 318a : 13,2 13,20000

m.č. 320 : 33,35 33,35000

195 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, 
tl. 12,5 mm

m2 880,80000 93,00 81 914,40 801-3 RTS 20/ II

BP 038a : 

m.č. 120a : 2,59 2,59000

m.č. 121 : 5,59 5,59000

m.č. 127 : 47,4 47,40000

m.č. 128 : 50,23 50,23000

m.č. 129 : 76,99 76,99000

m.č. 130 : 25,01 25,01000

m.č. 131 : 5,27 5,27000

m.č. 210 : 68,14 68,14000

m.č. 211 : 68,06 68,06000

m.č. 220 : 6,52 6,52000

m.č. 224 : 19,7 19,70000

m.č. 225 : 18,97 18,97000

m.č. 226 : 71,16 71,16000

m.č. 227 : 20,99 20,99000
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m.č. 228 : 67,11 67,11000

m.č. 301 : 50,93 50,93000

m.č. 302 : 65,75 65,75000

m.č. 318b : 4,06 4,06000

m.č. 326 : 36,14 36,14000

m.č. 330 : 6,16 6,16000

m.č. 331 : 16,23 16,23000

m.č. 333 : 17,4 17,40000

m.č. 334 : 19,49 19,49000

m.č. 335 : 19,49 19,49000

m.č. 336 : 24,94 24,94000

m.č. 337 : 66,48 66,48000

196 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 28,42000 138,00 3 921,96 801-3 RTS 20/ II

BP 008 : 1,1*2 2,20000

BP 016 : 2,025*6+2,345*6 26,22000

197 963051110R00 Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky do 80 mm

m3 0,34094 3 090,00 1 053,50 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

BP 064 : (0,905+0,81)*2,485*0,08 0,34094

198 963051213R00 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 11,68368 3 000,00 35 051,04 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

B 034 : 12,03*4,7*0,08 4,52328

0,15*4,7*0,2*4+0,15*5,75*0,2*4 1,25400

12,05*4,8*0,08 4,62720

0,15*4,8*0,2*5+0,15*4,66*0,2*4 1,27920

199 964061331R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 kus 62,00000 256,00 15 872,00 801-3 RTS 20/ II

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),BP 022 : 7*2 14,00000

BP 041 : 7 7,00000

BP 045 : (6+2)*2 16,00000

BP 071 - odhad 25% : 25 25,00000

200 964073221R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m t 0,65156 4 940,00 3 218,71 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

BP 054 : 

II.NP - předpoklad I 140 dl. 2,0m : 2,0*17,9*3*0,001 0,10740

III.NP - předpoklad 2 x I 140 : 17,9*(1,8*2*4+2,0*2*4)*0,001 0,54416

201 964073351R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti přes 55 kg/m t 0,68400 1 990,00 1 361,16 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

BP 034 : 72*4,75*2*0,001 0,68400

202 964073441R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m t 0,99360 2 380,00 2 364,77 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

BP 045 : 72*6,9*2*0,001 0,99360
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203 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 398,50650 37,00 14 744,74 801-3 RTS 20/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

BP 032 - kolem vazných trámů : 11,05*1,3*7 100,55500

BP 034 - schodiště : 12,05*4,12+12,2*4,23 101,25200

BP 041 - výtah : 3,6*6,25 22,50000

BP 045 - krček : 9,2*6,5 59,80000

1,6*5,5*2+3,0*4,9 32,30000

BP 071 - předpokl. 25% : 
(6,47+21,38+4,735+5,55+0,905+7,21+0,725*2+16,52+3,64+0,96+5,75+4,285+17,305+6,43)*1,0*0,25

25,64750

BP 086 : 0,65*(21,3+18,2+17,08)+0,5*(5,95+13,3+13,14+6,96) 56,45200

204 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 
mm, plochy do 4 m2

m3 1,08390 2 350,00 2 547,17 801-3 RTS 20/ II

BP 008 : 

002 : (1,2*2,44-0,4*0,9)*0,1 0,25680

BP 019F m.č. 014 : 1,73*0,05 0,08650

BP 018O m.č. 116a, 116b, 116c : (1,44+2,36+1,35)*0,044 0,22660

BP 020A m.č. : 2,11*0,05 0,10550

BP 020C m.č. 207 : 2,35*0,05 0,11750

BP 083 : 9,7*0,3*0,1 0,29100

205 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 
mm, plochy přes 4 m2

m3 69,16284 2 070,00 143 167,08 801-3 RTS 20/ II

BP 008 : 

007 : (6,1*0,8+0,83*0,96+0,8*0,95+0,65*1,06)*0,1 0,71258

008 : (7,44*0,8+0,56*1,2+0,8*(1,2+0,8)/2+1,12*0,8*2+0,65*1,06*2+3,86*0,8+2,0*1,125+1,0*(1,125+0,8)/2)*0,1 1,68945

009 : (0,7*3,3+(1,54+2,67)/2*0,8+(0,65+1,0)/2*0,8)*0,1 0,46540

BP 019F m.č. 015, 019 : (16,51+4,89)*0,05 1,07000

BP 019G m.č. 023, 024 : (27,94+24,36)*0,05 2,61500

BP 018J m.č. 104, 104a, 126 : (20,53+7,43+30,07)*0,045 2,61135

BP 018K m.č. 102, 103 : (115,01+21,66)*0,045 6,15015

BP 018L m.č. 101 : 21,31*(0,045+0,1+0,09) 5,00785

BP 018M m.č. 134 : 8,8*0,045 0,39600

BP 018N m.č. 133 : 8,71*0,048 0,41808

BP 018O m.č. 115, 116, 117, 118 : (6,0+13,61+18,61+10,7)*0,044 2,15248

BP 018P m.č. 106 : 57,12*0,045 2,57040

BP 018Q m.č. 108, 109, 110 : (7,77+25,87+22,01)*0,045 2,50425

BP 018R m.č. 125 : 135,11*0,045 6,07995

BP 020A m.č. 224, 225, 228, 312, 313, 314, 335, 336 : (19,7+18,94+67,11+4,02+11,73+17,51+9,49+24,94)*0,05 8,67200

BP 020B m.č. 303, 304, 305, 306, 309, 310 : (20,11+6,27+7,65+7,68+7,13+8,43+9,13)*0,06 3,98400

BP 020C m.č. 207, 208, 209, 226, 227 : (2,35+18,72+16,92+71,16+20,99)*0,05 6,50700

BP 020D m.č. 205, 206 : (9,94+10,14)*0,06 1,20480

BP 020E m.č. 107, 127, 128, 129, 131 : (10,76+24,67+28,56+76,99+5,27)*0,05 7,31250

BP 020F m.č. 121, 123, 124, 130 : (5,59+8,86+16,3+25,01)*0,05 2,78800

BP 020G m.č. 119, 120 : (8,98+9,93)*0,06 1,13460

BP 020H m.č. 111, 112, 113, 114 : (7,82+18,51+15,12+10,5)*0,06 3,11700

206 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 799,84303 48,00 38 392,47 801-3 RTS 20/ II
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bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

BP 019A : 

m.č. 127 : 2,32*4,22+0,16*2,24 10,14880

m.č. 128 : 2,31*4,245+0,195*2,22 10,23885

m.č. 224 : 2,36*4,26+0,05*2,0 10,15360

m.č. 225 : 2,6*4,2 10,92000

m.č. 333 : 2,47*4,245 10,48515

m.č. 334 : 2,525*4,165 10,51663

BP 019C : 

I.PP : 

m.č. 011 : 22,24 22,24000

m.č. 012 : 22,53 22,53000

m.č. 013 : 16,34 16,34000

m.č. 020 : 18,98 18,98000

m.č. 021 : 18,85 18,85000

m.č. 022 : 16,48 16,48000

BP 020E : 

m.č. 107, 127, 128, 129, 131 : 10,76+24,67+28,56+76,99+5,27 146,25000

BP 020F : 

m.č. 120a, 121, 123, 124, 130 : 2,59+5,59+8,86+16,3+25,01 58,35000

BP 020C : 

m.č. 207, 208, 209, 226, 227 : 2,35+18,72+16,92+71,16+20,99 130,14000

BP 020A : 

m.č. 224, 225, 228 : 19,7+18,94+67,11 105,75000

m.č. 311, 312, 313, 314, 333, 334, 335, 336, 337 : 2,11+4,02+11,73+17,5+17,8+17,4+19,49+24,94+66,48 181,47000

207 965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 76,72230 95,00 7 288,62 801-3 RTS 20/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

BP 008 : 

002 : 1,2*2,44-0,4*0,9 2,56800

007 : 6,1*0,8+0,83*0,96+0,8*0,95+0,65*1,06 7,12580

008 : 7,44*0,8+0,56*1,2+0,8*(1,2+0,8)/2+1,12*0,8*2+0,65*1,06*2+3,86*0,8+2,0*1,125+1,0*(1,125+0,8)/2 16,89450

009 : 0,7*3,3+(1,54+2,67)/2*0,8+(0,65+1,0)/2*0,8 4,65400

BP 019D : 

I.PP - m.č. 016 : 45,48 45,48000

208 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 540,11500 31,00 16 743,57 801-3 RTS 20/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

I.PP : 

m.č. 011 : 1,9+1,42+7,8+0,4+3,03+0,3+2,6+0,3 17,75000

m.č. 012 : 4,35+5,22+0,6*4 11,97000

m.č. 013 : 3,97+1,6+0,3+2,83+0,6*4 11,10000

m.č. 016 : (6,2+7,475)*2-1,0+0,6*5+0,925*2 31,20000
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m.č. 020 : 0,75*2+0,7+0,3 2,50000

m.č. 022 : (4,62+4,92)*2-1,0-1,1 16,98000

I.NP : 

m.č. 107 : (1,59+6,75)*2-0,9-1,0*2+0,15*2 14,08000

m.č. 127 : 2,66+0,845+1,45+0,4+3,3+3,9*2+4,21+1,98-0,9+0,66*2 23,06500

m.č. 128 : 1,015+2,455+3,32+0,4+0,5+0,27+1,5+1,82+0,45+3,83*2+4,245+2,0-0,9+0,66*2 26,05500

m.č. 129 : 23,165*2-1,45*2-1,35 42,08000

m.č. 130 : 1,8+14,88*2-0,9*3-1,5*2 25,86000

m.č. 131 : 1,285+1,635 2,92000

m.č. 133 : 4,07*2+0,27+0,365 8,77500

m.č. 134 : 2,345*2+0,305+0,27 5,26500

II.NP : 

m.č. 207 : 1,38*2 2,76000

m.č. 224 : 1,2+0,12+1,53+0,4+0,5*2+1,32+7,1*2+4,255+2,13+2,105 28,26000

m.č. 225 : 1,33+1,15+0,12+1,35+2,52+0,2+7,43*2+4,2+2,125+2,11 29,96500

m.č. 226 : 18,33*2+0,845*2+1,625*2+0,815*2+1,65*2+0,32+0,8*2+1,635*2 51,72000

0,78+1,59+0,5*2-0,9-1,5*2 -0,53000

m.č. 227 : 15,35*2+0,1+1,42-0,9*4-1,6*2 25,42000

m.č. 228 : 23,58*2+0,12*4-1,5*5 40,14000

III.NP : 

m.č. 311 : 2,21*2+0,95*2-0,7 5,62000

m.č. 333 : 0,12+1,25+1,43+0,4+1,1+7,165*2+4,245+2,1*2 27,07500

m.č. 334 : 1,3+1,16+0,12+1,35+0,4+7,44+4,165+7,21+2,07+2,13 27,34500

m.č. 335 : 11,67+0,12-1,5*2 8,79000

m.č. 336 : 15,25+0,12-1,5*3 10,87000

m.č. 337 : 23,55*2+0,12*4-1,5*3 43,08000

209 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 71,93063 272,00 19 565,13 801-3 RTS 20/ II

BP 018A m.č. 301, 302, 308, 316 : (50,93+65,75+58,69+17,5)*0,014 2,70018

BP 018D m.č. 210, 211 : (68,14+68,06)*0,025 3,40500

BP 018F m.č. 202 : 18,31*0,03 0,54930

BP 018G m.č. 203 : 39,15*0,03 1,17450

BP 018H m.č. 204, 212, 214, 218, 220 : (57,86+29,91+21,91+5,18+6,52)*0,01 1,21380

BP 018I m.č. 317, 318a, 318b : (15,19+13,2+4,06)*0,014 0,45430

BP 018J m.č. 104, 104a, 126 : (20,53+7,43+30,07)*0,02 1,16060

BP 018L m.č. 101 : 21,31*+0,07 1,49170

BP 018M m.č. 134 : 8,8*0,008 0,07040

BP 018N m.č. 133 : 8,71*0,019 0,16549

BP 018P m.č. 106 : 57,12*0,049 2,79888

BP 018Q m.č. 108, 109, 110 : (7,77+25,87+22,01)*0,049 2,72685

BP 018R m.č. 125 : 135,11*0,07 9,45770

BP 020A m.č. 224, 225, 228, 311, 312, 313, 314, 335, 336 : 
(19,7+18,94+67,11+2,11+4,02+11,73+17,51+9,49+24,94)*0,087

15,27285

BP 020B m.č. 303, 304, 305, 306, 309, 310 : (20,11+6,27+7,65+7,68+7,13+8,43+9,13)*0,087 5,77680
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BP 020C m.č. 207, 208, 209, 226, 227 : (2,35+18,72+16,92+71,16+20,99)*0,057 7,41798

BP 020D m.č. 205, 206 : (9,94+10,14)*0,057 1,14456

BP 020E m.č. 107, 127, 128, 129, 131 : (10,76+24,67+28,56+76,99+5,27)*0,037 5,41125

BP 020F m.č. 121, 123, 124, 130 : (5,59+8,86+16,3+25,01)*0,102 5,68752

BP 020G m.č. 119, 120 : (8,98+9,93)*0,102 1,92882

BP 020H m.č. 111, 112, 113, 114 : (7,82+18,51+15,12+10,5)*0,037 1,92215

210 965082933RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 41,45321 227,00 9 409,88 801-3 RTS 20/ II

BP 018L -  m.č. 101 : 21,31*0,2 4,26200

BP 034 - schodiště : (12,05*4,12+12,2*4,23)*0,14 14,17528

BP 041 - výtah : 3,6*6,25*0,14 3,15000

BP 045 - krček : 9,2*6,5*0,14 8,37200

BP 071 - předpokl. 25% : 
(6,47+21,38+4,735+5,55+0,905+7,21+0,725*2+16,52+3,64+0,96+5,75+4,285+17,305+6,43)*1,0*0,25*0,14

3,59065

BP 086 : (0,65*(21,3+18,2+17,08)+0,5*(5,95+13,3+13,14+6,96))*0,14 7,90328

211 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy m3 9,29880 189,00 1 757,47 801-3 RTS 20/ II

BP 022 : 

III.NP : 3,6*6,3*0,205 4,64940

II.NP : 3,6*6,3*0,205 4,64940

212 966031314R00 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm m 32,90000 174,00 5 724,60 801-3 RTS 20/ II

BP 049 : 2,97+5,45+10,08+6,49+7,91 32,90000

213 966032911R00 Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva do 80 mm m 74,97000 32,00 2 399,04 801-3 RTS 20/ II

předsazených před líc zdiva,

BP 054 : 

II.NP : (1,9+2,5*2)*3 20,70000

III.NP : (1,66+2,5*2)*4+1,87*2+1,93+1,96+2,5*2*4 54,27000

214 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou m2 7,13260 92,00 656,20 801-3 RTS 20/ II

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),BP 054 po vybourání překladů : 

II.NP : (0,16+0,14)*1,9*3 1,71000

III.NP : (0,24+0,14)*(1,66*4+1,87*2+1,93+1,96) 5,42260

215 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 33,00000 12,00 396,00 801-3 RTS 20/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

BP 054 : 

II.NP : 3*3 9,00000

III.NP : 3*8 24,00000

216 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 98,00000 20,00 1 960,00 801-3 RTS 20/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

BP 003 : 

I.PP : 3 3,00000

I.NP : 4 4,00000

III.NP : 1 1,00000

BP 011 : 

II.NP : 3 3,00000
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BP 052 : 

II.NP : 2 2,00000

BP 056 : 

I.PP : 13 13,00000

I.NP : 33 33,00000

II.NP : 17 17,00000

III.NP : 20 20,00000

BP 068 : 

I.NP : 2 2,00000

217 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 19,00000 34,00 646,00 801-3 RTS 20/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

BP 003 : 

II.NP : 1 1,00000

BP 010 : 

I.NP : 6 6,00000

II.NP : 

BP 011 : 

I.NP : 1 1,00000

II.NP : 2 2,00000

III.NP : 4 4,00000

BP 053 : 

II.NP : 2 2,00000

III.NP : 2 2,00000

BP 056 : 

III.NP : 1 1,00000

218 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 6,69000 70,00 468,30 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

BP 066 m.č.219 : 3,1*1,2 3,72000

m.č. 323 : 2,7*1,1 2,97000

219 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 2,55000 231,00 589,05 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

BP 069 : 

I.NP : 0,6*1,6*2+0,9*0,7 2,55000

220 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 43,35000 109,00 4 725,15 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

BP 054 : 

II.NP : 1,73*2,5*3 12,97500

III.NP : 1,4*2,5*4+1,6*2,5*2+1,66*2,5+1,69*2,5 30,37500

221 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 40,04800 125,00 5 006,00 801-3 RTS 20/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

BP 010 : 

I.NP : 2,71*3,35*2+2,45*3,94*2 37,46300
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BP 011 : 

I.NP : 1,1*2,35 2,58500

222 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 4,00000 13,00 52,00 801-3 RTS 20/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

BP 081 - I.PP : 4 4,00000

223 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 1,55250 239,00 371,05 801-3 RTS 20/ II

BP 081 - I.PP : 1,08*0,54+0,81*0,69+0,76*0,54 1,55250

224 968072245R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,75950 128,00 225,22 801-3 RTS 20/ II

BP 081 - I.PP : 1,53*1,15 1,75950

225 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 77,79200 203,00 15 791,78 801-3 RTS 20/ II

BP 056 : 

I.PP : 0,9*2,02*8+0,9*1,82 16,18200

I.NP : 0,7*2,02*6+0,8*2,02+0,85*2,02*2+0,9*2,02*11 33,53200

II.NP : 0,7*2,02*7+0,9*2,02*10 28,07800

226 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 55,01090 155,00 8 526,69 801-3 RTS 20/ II

BP 056 : 

I.PP : 1,1*2,02+1,0*2,02*5+1,05*2,25 14,68450

I.NP : 1,0*2,02*5+1,06*2,02*2+1,1*2,02*2 18,82640

II.NP : 1,0*2,15+1,0*2,25*2+1,05*2,25+1,1*2,25*4+1,15*2,25 21,50000

227 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 1,82450 25,00 45,61 801-3 RTS 20/ II

BP 080 : 

I.PP - m.č. 021 : 0,89*2,05 1,82450

228 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 6,56000 50,00 328,00 801-3 RTS 20/ II

BP 080 : 

I.PP, m.č. 020, 021 : 1,6*2,05*2 6,56000

229 968091001R00 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 3,97700 26,00 103,40 801-3 RTS 20/ II

BP 054 : 

II.NP : 1,73*0,05*3 0,25950

III.NP : (1,4*4+1,6*2+1,66+1,69)*0,05 0,60750

BP 069 : 

I.NP : 1,01+0,6*2+0,9 3,11000

230 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 17,34000 1 000,00 17 340,00 801-3 RTS 20/ II

BP 054 - odřezání části parapetu : 

II.NP : 1,73*3 5,19000

III.NP : 1,4*4+1,6*2+1,66+1,69 12,15000

231 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 3,65500 1 200,00 4 386,00 801-3 RTS 20/ II

BP 064 : 2,845+0,81 3,65500

232 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 17,00000 53,00 901,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

II.NP : 9 9,00000

III.NP : 6+2 8,00000
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233 971033251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 19,00000 133,00 2 527,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

I.NP : 3 3,00000

II.NP : 4+4 8,00000

III.NP : 1+5+2 8,00000

234 971033261R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 13,00000 182,00 2 366,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

I.NP : 10 10,00000

II.NP : 2 2,00000

III.NP : 1 1,00000

235 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 18,00000 82,00 1 476,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

I.NP : 4+3 7,00000

II.NP : 4+3 7,00000

III.NP : 2+2 4,00000

236 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 2,00000 183,00 366,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

III.NP : 2 2,00000

237 971033361R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

kus 7,00000 248,00 1 736,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

I.NP : 1+1 2,00000

II.NP : 4 4,00000

III.NP : 1 1,00000

238 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 15,85814 780,00 12 369,35 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 002 : 

I.PP : 1,5*2,1*0,45+1,5*1,48*0,64 2,83830

I.NP : 1,14*2,2*0,5+0,65*1,0*2,2+1,02*0,65*2,27*2 5,69402

0,9*0,5*2,47+0,65*1,0*2,1 2,47650

BP 003 : 

I.PP : (1,6-0,95)*2,1*0,45 0,61425

(1,1*2,1*2-1,0*2,02-0,9*1,82)*0,61 0,58682

I.NP : 2,25*0,5*3,04-1,1*0,5*2,21 2,20450

1,05*2,5*0,55 1,44375

239 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 4,80800 1 010,00 4 856,08 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 002 : 
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I.PP : 1,1*2,05*0,8 1,80400

BP 003 : 

I.PP : (2,75*2,1-1,0*2,02)*0,8 3,00400

240 971035441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 9,00000 262,00 2 358,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

I.NP : 4 4,00000

II.NP : 4 4,00000

III.NP : 1 1,00000

241 971035451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 6,00000 422,00 2 532,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

II.NP : 4 4,00000

III.NP : 2 2,00000

242 971035461R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm

kus 22,00000 638,00 14 036,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

I.PP : 1 1,00000

I.NP : 4+3 7,00000

II.NP : 5+1 6,00000

III.NP : 3+5 8,00000

243 971035541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,16800 1 460,00 245,28 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 073 : 

III.NP : 0,3*0,56*1,0 0,16800

244 971035561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 3,36872 1 640,00 5 524,70 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

BP 003 : 

I.NP : 1,25*0,5*0,31 0,19375

BP 058 : 

I.PP : 0,65*0,65*0,175*2 0,14788

I.NP : 0,65*0,65*0,175*2 0,14788

II.NP : 0,65*0,65*0,175*2 0,14788

III.NP : 0,65*0,65*0,175*2 0,14788

BP 059a : 

I.NP : 0,6*0,8*0,15 0,07200

II.NP : 0,6*0,8*0,15 0,07200

III.NP : 0,6*0,8*0,15 0,07200

BP 059b : 

I.NP : 0,6*1,1*0,15 0,09900

II.NP : 0,6*1,1*0,15 0,09900

III.NP : 0,6*1,1*0,15 0,09900
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BP 060 : 

I.NP : 1,4*0,9*0,2 0,25200

BP 061 : 

I.NP : 1,4*0,9*0,2 0,25200

BP 063 : 

I.NP : 0,31*0,44*0,16 0,02182

BP 073 : 

I.PP : 0,48*0,6*2,05 0,59040

I.NP : 0,615*0,6*0,5+0,65*0,6*0,5 0,37950

III.NP : 1,1*0,45*0,55+1,1*0,5*0,55 0,57475

245 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 
0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 4,00000 167,00 668,00 801-3 RTS 20/ II

pro překlady Př 14 : 2+2 4,00000

246 973031346R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 
0,25 m2, hloubky do 450 mm

kus 8,00000 305,00 2 440,00 801-3 RTS 20/ II

pro uložení schodnic nových schodišť : 4+4 8,00000

247 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 148,80000 31,00 4 612,80 801-3 RTS 20/ II

BP 054 : 

II.NP : 2,75*2*3 16,50000

pro překlady I 160 : 

Př 6A : (0+2+1+1+0)*4*1,4 22,40000

Př 6B : (0+2+3+0+0)*4*1,65 33,00000

Př 7A : (0+1+2+0+0)*3*1,4 12,60000

Př 7B : (0+1+0+1+0)*3*1,65 9,90000

Př 7C : (0+0+1+0+0)*3*2,4 7,20000

Př 7D : (0+1+0+0+0)*3*2,6 7,80000

Př 7F : (0+1+1+0+0)*3*3,0 18,00000

Př 8A : (0+0+0+1+0)*3*3,0 9,00000

Př 8B : (0+0+0+1+0)*3*1,7 5,10000

Př 9A : (0+0+0+1+0)*2*1,5 3,00000

Př 9B : (0+0+0+1+0)*2*1,5 3,00000

Př 9C : (0+0+1+0+0)*1*1,3 1,30000

248 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 219,10000 144,00 31 550,40 801-3 RTS 20/ II

pro překlady I 200 : 

Př 1A : (2+0+0+0+0)*5*3,0 30,00000

Př 1B : (1+0+0+0+0)*5*1,5 7,50000

Př 2A : (2+0+0+0+0)*4*1,5 12,00000

Př 2B : (0+0+1+1+0)*4*1,65 13,20000

Př 2C : (0+2+0+0+0)*4*2,4 19,20000

Př 2D : (0+2+1+1+0)*4*3,0 48,00000

Př 3A : (0+0+0+1+0)*3*1,65 4,95000

Př 3B : (1+1+1+1+0)*3*2,0 24,00000

Př 3C : (0+1+0+0+0)*3*2,8 8,40000

Př 3E : (0+2+0+0+0)*3*3,2 19,20000
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Př 3F : (0+1+0+0+0)*3*1,95 5,85000

Př 4A : (2+0+0+0+0)*3*2,0 12,00000

Př 5A : (0+1+0+0+0)*2*2,1 4,20000

Př 5B : (0+1+0+0+0)*2*2,4 4,80000

Př 5C : (0+1+0+0+0)*2*2,9 5,80000

249 974031165R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

m 25,46000 158,00 4 022,68 801-3 RTS 20/ II

pro překlady Př 13 : 1,8+2,07*4+2,1*3+2,27*4 25,46000

250 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

m 44,00000 176,00 7 744,00 801-3 RTS 20/ II

BP 054 : 

III.NP : 2,75*2*8 44,00000

251 974031169R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 příplatek k ceně

m 351,40000 39,00 13 704,60 801-3 RTS 20/ II

pro překlady I 160 : 

Př 6A : (0+2+1+1+0)*4*1,4 22,40000

Př 6B : (0+2+3+0+0)*4*1,65 33,00000

Př 7A : (0+1+2+0+0)*3*1,4 12,60000

Př 7B : (0+1+0+1+0)*3*1,65 9,90000

Př 7C : (0+0+1+0+0)*3*2,4 7,20000

Př 7D : (0+1+0+0+0)*3*2,6 7,80000

Př 7F : (0+1+1+0+0)*3*3,0 18,00000

Př 8A : (0+0+0+1+0)*3*3,0 9,00000

Př 8B : (0+0+0+1+0)*3*1,7 5,10000

Př 9A : (0+0+0+1+0)*2*1,5 3,00000

Př 9B : (0+0+0+1+0)*2*1,5 3,00000

Př 9C : (0+0+1+0+0)*1*1,3 1,30000

pro překlady I 200 : 

Př 1A : (2+0+0+0+0)*5*3,0 30,00000

Př 1B : (1+0+0+0+0)*5*1,5 7,50000

Př 2A : (2+0+0+0+0)*4*1,5 12,00000

Př 2B : (0+0+1+1+0)*4*1,65 13,20000

Př 2C : (0+2+0+0+0)*4*2,4 19,20000

Př 2D : (0+2+1+1+0)*4*3,0 48,00000

Př 3A : (0+0+0+1+0)*3*1,65 4,95000

Př 3B : (1+1+1+1+0)*3*2,0 24,00000

Př 3C : (0+1+0+0+0)*3*2,8 8,40000

Př 3E : (0+2+0+0+0)*3*3,2 19,20000

Př 3F : (0+1+0+0+0)*3*1,95 5,85000

Př 4A : (2+0+0+0+0)*3*2,0 12,00000

Př 5A : (0+1+0+0+0)*2*2,1 4,20000

Př 5B : (0+1+0+0+0)*2*2,4 4,80000

Př 5C : (0+1+0+0+0)*2*2,9 5,80000

252 975053131R00 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m
 při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2

m 91,60000 264,00 24 182,40 801-3 RTS 20/ II

pro bourání žebrového stropu nad schodišti - BP 034 : (11,5+11,4)*4 91,60000
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253 975058131R00 Víceřadové podchycení stropů příplatek k ceně za dřevení za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m
 při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2

m 231,90000 12,50 2 898,75 801-3 RTS 20/ II

pro bourání žebrového stropu nad schodišti - BP 034 : (2,6+2,55)*4*3 61,80000

(4,75+4,7)*(1,5+3)*4 170,10000

254 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 134,00000 45,00 6 030,00 801-3 RTS 20/ II

stávající madla kolem vnitřních schodišť : 88 88,00000

stávající madla vnitřnáho zábradlí : 46 46,00000

255 976072221R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventlilací apod.
 plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného

kus 21,00000 25,00 525,00 801-3 RTS 20/ II

BP 009 : 21 21,00000

256 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 
100 %

m2 330,32380 56,00 18 498,13 801-3 RTS 20/ II

pro nový soklík : 

pás po stávajícím soklíku : 540,115*0,12 64,81380

pás po stávajících obkladech : 

I.PP : 

m.č. 020 : (5,32+3,58)*0,12 1,06800

m.č. 021 : (5,25+1,7+1,1)*0,12 0,96600

I.NP : 

m.č. 103 : (1,03+0,6)*0,12 0,19560

104a : 0,9*0,12 0,10800

m.č. 106 : (1,79+1,0)*0,12 0,33480

108 : 1,25*0,12 0,15000

110 : 0,3*0,12 0,03600

m.č. 116b : 0,6*0,12 0,07200

m.č. 120a-124 : (12,25+3,97-1,14+5,33)*0,12 2,44920

m.č. 125 : (0,995+1,245)*0,12 0,26880

126 : 1,0*0,12 0,12000

II.NP : 

201 : (0,6+1,59)*0,12 0,26280

202 : 1,0*0,12 0,12000

203 : 1,0*0,12 0,12000

204 : 1,0*0,12 0,12000

207-209 : (12,55+4,0+6,35-1,0)*0,12 2,62800

210 : 0,85*0,12 0,10200

III.NP : 

301 : 1,01*0,12 0,12120

308 : 1,2*0,12 0,14400

312-314 : (11,43+3,95+6,45)*0,12 2,61960

316 : (1,05+0,83)*0,12 0,22560

318b : 1,425*0,12 0,17100

322 : 1,5*0,12 0,18000

324 : 1,5*0,12 0,18000

325 : 1,2*0,12 0,14400

327 : 1,5*0,12 0,18000
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329 : 0,99*0,12 0,11880

330 : 1,35*0,12 0,16200

332 : 1,2*0,12 0,14400

I.PP pro sanační omítku - značení podle výkresu BP : 

011 : (1,89+1,42+0,8*2+3,16+2,15+0,4+2,22)*2,92+1,2*0,8 38,45280

012 : (4,35+5,21+0,62*2+0,*2)*2,92 31,53600

013 : (3,97+0,6*4)*2,92 18,60040

014 : 0,97*2,92 2,83240

015 : (2,22+0,4+0,45+2,64+0,6+2,68+0,5)*2,95 27,99550

016 : (0,925*2+0,6+4,72+6,2+7,48+0,6*4)*2,95 68,58750

019 : (0,48+3,85+1,32)*3,11-1,0*2,05 15,52150

020 : 3,6*1,55+2,1*1,55+1,69*0,75 10,10250

021 : (1,7+0,9+1,09+3,28)*1,55+2,5*0,75 12,67850

022 : (1,42+0,8+1,34+1,25+1,41+1,75)*3,05+1,66*2,05-1,0*2,02 25,69150

257 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 26,79900 104,00 2 787,10 801-3 RTS 20/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

I.NP : 

104a : 0,9*1,5 1,35000

108 : 1,25*1,5 1,87500

110 : 1,25*1,5 1,87500

126 : 1,0*1,5 1,50000

II.NP : 

202 : 1,0*1,5 1,50000

203 : 1,0*1,5 1,50000

204 : 1,0*1,5 1,50000

210 : 0,85*1,5 1,27500

211 : 

213 : (1,26+0,3)*0,6 0,93600

215 : (1,78+0,6*2)*0,6 1,78800

218 : 1,0*1,5 1,50000

223 : 1,2*1,5 1,80000

226 : 

III.NP : 

301 : 1,01*1,5 1,51500

308 : 1,2*1,5 1,80000

325 : 1,2*1,5 1,80000

329 : 0,99*1,5 1,48500

332 : 1,2*1,5 1,80000

258 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 456,35669 95,00 43 353,89 801-3 RTS 20/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

BP 051 : 

I.PP : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 66 z



m.č. 020 : (3,595+1,395+1,24+1,875+2,58)*1,5+1,6*2*(0,81+0,4)+0,905*(0,81+0,71)+0,81*0,71+(0,905+0,81)/2*2,845 24,28979

m.č. 021 : (1,395+4,3+0,46+1,15+1,09+3,28+1,235)*1,5+0,89*(0,81+0,4)+(0,905*4+0,1)*2,1 28,25390

I.NP : 

m.č. 103 : (1,03+0,6)*1,5 2,44500

m.č. 106 : (1,79+1,0)*1,5 4,18500

m.č. 116b : (1,18+0,6*2)*1,5 3,57000

m.č. 120a : (2,12+1,43)*2*2,1-0,8*2,1 13,23000

m.č. 121 : (2,12+3,03)*2*2,1-0,9*2,1-1,4*0,8 18,62000

m.č. 123 : (2,1+1,42)*2*2,1-0,9*2,1*2-0,7*2,1-1,0*0,8 8,73400

0,85*2,2+1,2*2,1*2 6,91000

(1,2+2,805)*2*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1*2-1,4*0,8 10,87100

(0,85+1,5)*2*2,1-0,7*2,1 8,40000

(1,0+1,25)*2*2,1-0,7*2,1 7,98000

m.č. 124 : (1,7+2,8)*2*2,1-0,9*2,1*2 15,12000

(3,95+2,86)*2*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1-1,0*0,8 24,44200

(0,78+0,22+0,185+1,085+0,125*2+1,3)*2,1-0,7*2,1 6,55200

m.č. 125 : (0,995+1,245)*1,5 3,36000

II.NP : 

201 : (0,6+1,59)*1,5 3,28500

207 : (1,025*2+0,98)*1,5 4,54500

208 : (1,6+1,41)*2*2,1-0,9*2,02*2-1,43*0,8+(1,53+4,48)*2*2,1-0,7*2,02*4-1,03*0,8+(2,43+1,415)*2*2,1-0,7*2,02-1,415*0,8 40,22700

(0,78+1,66)*2*2,1-0,7*2,02+(0,78+1,185)*2*2,1-0,7*2,02+(0,78+1,28)*2*2,1-0,7*2,02 22,91100

209 : (1,44+2,76)*2*2,1-0,9*2,02*2+(3,965+3,47)*2*2,1-0,9*2,02-0,7*2,02*2 40,58500

(1,1+1,3)*2*2,1-0,7*2,02+(1,2+2,47)*2*2,1-0,7*2,02-1,02*0,8 21,85000

211 : 

216 : 1,7*1,5 2,55000

226 : 

III.NP : 

312 : (2,205+1,85)*2*2,1-0,8*2,1*2-1,39*0,8 12,55900

313 : (5,03+2,02+1,46+0,16+1,075-0,7*3-0,9)*2,1+(1,01+1,38)*(1,05+0,25) 17,27150

(0,985*2+1,225*2-0,7)*2,1+(0,975*2+1,385*2-0,7)*2,1+(0,96*2+1,39*2-0,7)*2,1+(0,95*2+1,425*2-0,7)*2,1 33,15900

314 : (1,645*2+2,975+2,925-0,9*2)*2,1+(3,36*2+3,96*2-0,9-0,7*2)*2,1-1,0*0,8 40,63300

(1,025*2+1,24*2-0,7)*2,1+(1,01*2+1,255*2-0,7)*2,1 16,08600

316 : (1,05+0,83)*1,5 2,82000

318b : 1,425*1,5 2,13750

322 : 1,5*1,5 2,25000

324 : 1,5*1,5 2,25000

327 : 1,5*1,5 2,25000

330 : 1,35*1,5 2,02500

259 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 16,30000 133,00 2 167,90 800-767 RTS 20/ II

BP 038a : 

m.č. 124 : 16,3 16,30000
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260 96504851V19A Přebroušení  povrchu teracových schodišť - stupně, boky, přesná specifikace viz BP 019A dle PD m2 148,35550 112,00 16 615,82 Vlastní

BP 019A : 

schodišťové stupně : 3,34*(1,885+0,92)+3,29*(1,845+0,955) 18,58070

(1,42+0,695)*2,21+(4,81+2,085)*1,97+(4,65+2,115)*2,0+(4,65+2,06)*1,97+(4,92+2,14)*1,95 58,77300

(1,325+0,695)*2,0+(4,62+2,09)*1,95+(4,64+2,11)*2,0+(4,69+2,1)*1,98+(4,72+2,1)*1,98 57,57230

boční stěny schodišťových ramen : 5,2*0,15+4,98*0,4*3 6,75600

4,97*(0,15+0,4*2)+4,88*0,4 6,67350

261 96806249V01 Demontáž stávajících vstupních dveří a nadsvětlíku, jejich uskladnění v depozitu objednatele, včetně nadsvětlíku a 
šetrného odstranění překaldu, podrobnosti viz BP 015

ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

262 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1 287,92835 240,00 309 102,80 801-3 RTS 20/ II

263 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 2 575,85669 103,00 265 313,24 801-3 RTS 20/ II

264 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 287,92835 347,00 446 911,14 801-3 RTS 20/ II

265 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 863,78504 13,00 50 229,21 801-3 RTS 20/ II

266 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 287,92835 204,00 262 737,38 801-3 RTS 20/ II

267 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 6 439,64174 23,00 148 111,76 801-3 RTS 20/ II

268 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1 287,92835 169,00 217 659,89 801-3 RTS 20/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 255 396,05
269 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 25 m,  
t 1 276,98023 200,00 255 396,05 801-4 RTS 20/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě 211 574,52
270 711111006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně 

dodávky emulze 0,2 kg/m2
m2 243,93873 22,30 5 439,83 800-711 RTS 20/ II

zákl. deska výtahové šachty : 3,15*2,95 9,29250

napojení na vodorovnou HI I.PP : 2,6*1,5 3,90000

napojení na vodorovnou HI I.NP : 3,37*6,0-2,6*2,4 13,98000

kolem výtahové šachty : 3,375*2,765+0,725*2,4+1,1*0,845 12,00138

P 09 : 

4.03 : 1,91*3,04 5,80640

4.39 : 3,26*(3,05+2,99)/2 9,84520

skladby podlah: : 

P.33 : 23,67985 23,67985

P.19 : 51,10000 51,10000

P.20 : 8,53000 8,53000

P.21 : 53,34000 53,34000

P.23- část : 3,64*2,655 9,66420

P.34 : 13,18580 13,18580

P.39 : 29,61340 29,61340

271 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 43,08920 25,00 1 077,23 800-711 RTS 20/ II

výtahová šachta : (2,4+2,6)*2*3,0-1,18*1,73 27,95860

2,4*0,3+2,6*0,8-1,18*0,59 2,10380

P 09 : 

4.03 : (1,91+3,04)*2*0,58 5,74200

4.39 : (3,26*2+3,05+2,99)*0,58 7,28480
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272 711130101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva m2 1 808,16365 15,00 27 122,45 800-711 RTS 20/ II

BP 034 - schodiště : 12,05*4,12+12,2*4,23 101,25200

BP 035 - střecha : 49,128+1272,67+140,6095+80,10465 1 542,51215

BP 041 - výtah : 3,6*6,25 22,50000

BP 045 - krček : 9,2*6,5 59,80000

BP 071 - předpokl. 25% : 
(6,47+21,38+4,735+5,55+0,905+7,21+0,725*2+16,52+3,64+0,96+5,75+4,285+17,305+6,43)*1,0*0,25

25,64750

BP 086 : 0,65*(21,3+18,2+17,08)+0,5*(5,95+13,3+13,14+6,96) 56,45200

273 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  m2 28,67840 100,00 2 867,84 800-711 RTS 20/ II

P 09 : 

4.03 : 1,91*3,04+(1,91+3,04)*2*0,58 11,54840

4.39 : 3,26*(3,05+2,99)/2+(3,26*2+3,05+2,99)*0,58 17,13000

274 711141559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou 
nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 105,65293 235,00 24 828,44 800-711 RTS 20/ II

zákl. deska výtahové šachty : 3,15*2,95 9,29250

napojení na vodorovnou HI I.PP : 2,6*1,5 3,90000

napojení na vodorovnou HI I.NP : 3,37*6,0-2,6*2,4 13,98000

kolem výtahové šachty : 3,375*2,765+0,725*2,4+1,1*0,845 12,00138

skladby podlah: : 

P.33 : 23,67985 23,67985

P.34 : 13,18580 13,18580

P.39 : 29,61340 29,61340

275 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou 
nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 161,80808 235,00 38 024,90 800-711 RTS 20/ II

zákl. deska výtahové šachty : 3,15*2,95 9,29250

napojení na vodorovnou HI I.PP : 2,6*1,5 3,90000

napojení na vodorovnou HI I.NP : 3,37*6,0-2,6*2,4 13,98000

kolem výtahové šachty : 3,375*2,765+0,725*2,4+1,1*0,845 12,00138

skladby podlah: : 

P.19 : 51,10000 51,10000

P.20 : 8,53000 8,53000

P.21 : 53,34000 53,34000

P.23- část : 3,64*2,655 9,66420

276 711142559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo 
polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 30,06240 258,00 7 756,10 800-711 RTS 20/ II

výtahová šachta : (2,4+2,6)*2*3,0-1,18*1,73 27,95860

2,4*0,3+2,6*0,8-1,18*0,59 2,10380

277 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo 
polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 30,06240 258,00 7 756,10 800-711 RTS 20/ II

výtahová šachta : (2,4+2,6)*2*3,0-1,18*1,73 27,95860

2,4*0,3+2,6*0,8-1,18*0,59 2,10380

278 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 42,62000 15,00 639,30 800-711 RTS 20/ II

BP 018L - m.č. 101 : 21,31*2 42,62000

279 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 21,13000 75,00 1 584,75 800-711 RTS 20/ II

ochrana svislé HI výtahové šachty před zásypem : (2,6+2,3+0,3+0,8)*2,98+2,6*1,25 21,13000
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280 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 202,95100 55,00 11 162,31 800-711 RTS 20/ II

podlahy : 

P.05 : 83,53000 83,53000

P.06 : 50,73000 50,73000

P.10 : 37,12000 37,12000

P.25 : 4,90000 4,90000

P.47 : 0,00000

P.51 : 0,00000

P.42 : 2,09000 2,09000

P.44 : 4,12000 4,12000

vytažení na stěny- sprchy : 

m1.07 : (0,87*2+1,16-0,9)*0,3 0,60000

(0,91*2+1,16)*2,2 6,55600

m1.35 : (0,85*2+0,93-0,9)*0,3 0,51900

(0,91*2+0,93)*2,2 6,05000

m3.06 : (0,92*2+0,98-0,9)*0,3 0,57600

(0,91*2+0,98)*2,2 6,16000

281 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 202,95100 300,00 60 885,30 800-711 RTS 20/ II

podlahy : 

P.05 : 83,53000 83,53000

P.06 : 50,73000 50,73000

P.10 : 37,12000 37,12000

P.25 : 4,90000 4,90000

P.47 : 0,00000

P.51 : 0,00000

P.42 : 2,09000 2,09000

P.44 : 4,12000 4,12000

vytažení na stěny- sprchy : 

m1.07 : (0,87*2+1,16-0,9)*0,3 0,60000

(0,91*2+1,16)*2,2 6,55600

m1.35 : (0,85*2+0,93-0,9)*0,3 0,51900

(0,91*2+0,93)*2,2 6,05000

m3.06 : (0,92*2+0,98-0,9)*0,3 0,57600

(0,91*2+0,98)*2,2 6,16000

282 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 14,16000 150,00 2 124,00 800-711 RTS 20/ II

vytažení na stěny- sprchy : 

m1.07 : (1,79+1,16)*2-0,9 5,00000

m1.35 : (1,74+0,93)*2-0,9 4,44000

m3.06 : (1,83+0,98)*2-0,9 4,72000

283 711212602R00 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 18,00000 150,00 2 700,00 800-711 RTS 20/ II
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sprchy : 3*6 18,00000

284 711212611R00 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů

m 16,80000 150,00 2 520,00 800-711 RTS 20/ II

sprchy : 3*4*0,3 3,60000

3*2*2,2 13,20000

285 711823121RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 21,13000 135,00 2 852,55 800-711 RTS 20/ II

ochrana svislé HI výtahové šachty před zásypem : (2,6+2,3+0,3+0,8)*2,98+2,6*1,25 21,13000

286 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální 
posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 33,63150 135,00 4 540,25 SPCM RTS 20/ II

P 09 : 

4.03 : 1,91*3,04*1,15+(1,91+3,04)*2*0,58*1,2 13,56776

4.39 : 3,26*(3,05+2,99)/2*1,15+(3,26*2+3,05+2,99)*0,58*1,2 20,06374

287 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 2,93626 750,00 2 202,20 800-711 RTS 20/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

288 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,28695 240,00 548,87 801-3 RTS 20/ II

289 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 4,57390 103,00 471,11 801-3 RTS 20/ II

290 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,28695 347,00 793,57 801-3 RTS 20/ II

291 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6,86084 13,00 89,19 801-3 RTS 20/ II

292 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,28695 204,00 466,54 801-3 RTS 20/ II

293 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 11,43474 23,00 263,00 801-3 RTS 20/ II

294 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 2,28695 1 250,00 2 858,69 801-3 RTS 20/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 10 961,19
295 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 14,56000 165,00 2 402,40 800-711 RTS 20/ II

P.09 : 12,38500 12,38500

P.43 : 2,17500 2,17500

296 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 14,56000 29,00 422,24 800-711 RTS 20/ II

P.09 : 12,38500 12,38500

P.43 : 2,17500 2,17500

297 712399097RT2 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 2 do 5 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty m2 14,56000 22,00 320,32 800-711 RTS 20/ II

P.09 : 12,38500 12,38500

P.43 : 2,17500 2,17500

298 283221091R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 930 g/m2; PVC-P, skelné rouno; µ = 20 000,0; 
pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa

m2 16,74400 425,00 7 116,20 SPCM RTS 20/ II

P.09 : 12,38500*1,15 14,24275

P.43 : 2,17500*1,15 2,50125

299 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně m2 17,47200 38,00 663,94 SPCM RTS 20/ II

P.09 : 12,38500*1,2 14,86200

P.43 : 2,17500*1,2 2,61000

300 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,03799 950,00 36,09 800-711 RTS 20/ II

50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 3 297 482,31
301 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 90,66250 153,00 13 871,36 800-713 RTS 20/ II

TI mezi římsou, pozednicí a střechou : 

Z křídlo : 0,75*(21,55+7,25+12,35+5,15) 34,72500

V křídlo : 0,65*(13,0+5,75+19,0) 24,53750
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hl. budova : 0,8*(0,8+7,85+7,5+0,8+0,9+0,85+3,5+0,8+5,45+5,55+0,8+3,2+1,25) 31,40000

302 713111127RT2 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, dodávka 
nosného materiálu ve specifikaci,  

m2 16,12000 130,50 2 103,66 800-713 RTS 20/ II

podhled C 18 - I.NP : 16,12 16,12000

303 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, 
lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm

m2 398,80000 13,50 5 383,80 800-713 RTS 20/ II

BP 018J m.č. 104, 104a, 126 : (20,53+7,43+30,07) 58,03000

BP 018L m.č. 101 : 21,31 21,31000

BP 018M : 8,8 8,80000

BP 018N m.č. 133 : 8,71 8,71000

BP 018O m.č. 115, 116, 116a, 116b, 116c, 117, 118 : (6,0+1,44+2,36+1,35+13,61+18,61+10,7) 54,07000

BP 018P m.č. 106 : 57,12 57,12000

BP 018Q m.č. 108, 109, 110 : (7,77+25,87+22,01) 55,65000

BP 018R m.č. 125 : 135,11 135,11000

304 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 3 559,69000 31,50 112 130,24 800-713 RTS 20/ II

P.03 (tepelná + kročejová) : 456,35000*2 912,70000

P.04 (tepelná) : 232,70000 232,70000

P.05 (tepelná + kročejová) : 83,53000*2 167,06000

P.06 (tepelná) : 50,73000 50,73000

P.07 (akustická + 2x kročejová) : 326,31000*3 978,93000

P.08 (akustická + kročejová) : 383,28000*2 766,56000

P.10 (akustická + kročejová) : 37,12000*2 74,24000

P.11 (akustická + 2x kročejová) : 13,15000*3 39,45000

P.12 (akustická + 2x kročejová) : 22,31000*3 díl

P.13 (kročejová) : 58,26000 58,26000

P.19 (tepelná) : 51,10000 51,10000

P.20 (tepelná) : 8,53000 8,53000

P.25 (akustická) : 4,90000 4,90000

P.26 (akustická + kročejová) : 18,94000*2 37,88000

P.27 (akustická + kročejová) : 44,15000*2 88,30000

P.28 (kročejová) : 2,49000 2,49000

P.38- (XPS- 5. vrstva) : 2,84000 2,84000

P.40 (kročejová) : 7,79000 7,79000

P.46 (tepelná + kročejová) : 0,00000*2

P.47 (tepelná) : 0,00000

P.48 (tepelná) : 0,00000

P.49 (tepelná) : 0,00000

P.51 (tepelná) : 0,00000

P.42 (tepelná + kročejová) : 2,09000*2 4,18000

P.44 (tepelná) : 4,12000 4,12000

305 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 343,94500 36,00 12 382,02 800-713 RTS 20/ II

P.09- MW 390 mm = 4 vrstvy : 12,38500*2 24,77000

P.16- XPS 890 mm = 6 vrstev : 99,64500*3 298,93500

P.38- (XPS- 1.-4. vrstva) : 2,84000*2 5,68000
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P.09 (spád klíny EPS 20-100 mm+ EPS 100 mm) : 12,38500 12,38500

P.43 (spád klíny EPS 20-100 mm+ EPS 100 mm) : 2,17500 2,17500

306 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 2,56000 73,98 189,39 800-713 RTS 20/ II

zákl. deska výtahové šachty : (2,9+3,5)*0,4 2,56000

307 713164111R00 Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky m2 2 793,47581 35,50 99 168,39 800-713 RTS 20/ II

parozábrana : 1385,9691875 1 385,96919

difuzní folie : 1385,9691875+21,53743 1 407,50662

308 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 2 346,71710 31,50 73 921,59 800-713 RTS 20/ II

P.01 : 624,38210 624,38210

P.02 : 638,25000 638,25000

P.03 : 456,35000 456,35000

P.04 : 232,70000 232,70000

P.05 : 83,53000 83,53000

P.06 : 50,73000 50,73000

P.09 : 12,38500 12,38500

P.13 : 58,26000 58,26000

P.14 : 40,72000 40,72000

P.15 : 13,25000 13,25000

P.19 : 51,10000 51,10000

P.20 : 8,53000 8,53000

P.35 : 34,70500 34,70500

P.40 : 7,79000 7,79000

P.43 : 2,17500 2,17500

P.45 : 25,65000 25,65000

P.42 : 2,09000 2,09000

P.44 : 4,12000 4,12000

309 713511321R00 Izolace tepelné protipožárním nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1 m2 3 937,32902 245,00 964 645,61 800-713 RTS 20/ II

stávající prvky krovu - zachované : 

hranol 100/250 : 75,22 75,22000

kleština 50/160 : 4,05 4,05000

kleština 70/150 : 11,35 11,35000

kleština 70/160 : 63,31 63,31000

kleština 80/150 : 39,84 39,84000

kleština 80/160 : 40,71+32,57 73,28000

krokev 100/120 : 36,79 36,79000

krokev 100/150 : 5,98 5,98000

krokev 120/150 : 106,74 106,74000

krokev 120/160 : 686 686,00000

krokev 150/150 : 9,53 9,53000

krokev 150/160 : 7,34 7,34000

námětek 100/100 : 3,94 3,94000

nárožní krokev 100/120 : 1,24 1,24000
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nárožní krokev 100/150 : 20,15 20,15000

nárožní krokev 120/160 : 32,32 32,32000

nárožní krokev 150/150 : 33,11 33,11000

nárožní krokev 150/200 : 4,34 4,34000

pozednice 100/100 : 2,87 2,87000

pozednice 150/100 : 15,41 15,41000

pozednice 150/130 : 24,55 24,55000

pozednice 150/150 : 69,92 69,92000

pozednice 150/200 : 16,59 16,59000

prkno 100/250 : 11,46 11,46000

pásek 100/150 : 34,48 34,48000

pásek 120/160 : 23,88 23,88000

pásek 150/150 : 10,08 10,08000

připojení krokve 100/150 : 0,48 0,48000

rozpěra 160/170 : 6,11 6,11000

vaznice 100/150 : 13,26 13,26000

vaznice 100/180 : 2,31 2,31000

vaznice 120/160 : 1,83 1,83000

vaznice 120/200 : 7,56 7,56000

vaznice 150/150 : 24,19 24,19000

vaznice 150/200 : 152,72 152,72000

vaznice 160/170 : 2,94 2,94000

vazný trám 200/250 : 254,71 254,71000

vzpěra 100/150 : 82,77 82,77000

vzpěra 120/160 : 14,5 14,50000

vzpěra 150/130 : 7,17 7,17000

vzpěra 150/150 : 15,36 15,36000

vzpěra 150/200 : 3,81 3,81000

ztužení 50/120 : 0,46 0,46000

ztužení 50/200 : 2,12 2,12000

ztužení 50/250 : 0,62 0,62000

úžlabní krokev 100/150 : 8,72 8,72000

úžlabní krokev 150/150 : 21,36 21,36000

úžlabní krokev 150/200 : 3,43 3,43000

sloup 120/150 : 0,78 0,78000

sloup 150/150 : 0,43+2,4+1,26+1,22+0,69+0,7+0,71+2,34+1,02+1,03+1,12+1,13+2,82+1,44+4,75+1,57+1,63+18,15 44,41000

1,66+5,15+1,73+6,96+1,75+1,77+7,07+3,59+3,65+1,85+1,89+3,08+21,63+3,1+3,16 68,04000

Mezisoučet 2 163,43000

nové prvky krovu : 

kleština 70/160 : 15,08 15,08000

kleština 80/160 : 5,3+1,08 6,38000

krokev 100/100 : 4 4,00000
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krokev 100/120 : 17,24 17,24000

krokev 120/150 : 6,63 6,63000

krokev 120/160 : 99,87 99,87000

krokev 120/200 : 48,18 48,18000

krokev 150/150 : 4,94 4,94000

krokev 150/160 : 21,78 21,78000

námětek 120/120 : 4,72 4,72000

nárožní krokev 100/120 : 1,24 1,24000

nárožní krokev 100/150 : 4,09 4,09000

pozednice 150/200 : 0,87 0,87000

pozednice 200/150 : 103,42 103,42000

pásek 100/150 : 11,81 11,81000

pásek 120/160 : 0,74 0,74000

trám 75/200 : 0,5 0,50000

trám 100/290 : 5,62 5,62000

vaznice 100/100 : 1,61 1,61000

vaznice 100/150 : 8,9 8,90000

vaznice 120/160 : 1,83 1,83000

vaznice 120/200 : 6,37 6,37000

vaznice 150/150 : 5,18 5,18000

vaznice 150/200 : 1,44 1,44000

vazný trám 200/250 : 4,39 4,39000

vzpěra 100/150 : 11,51 11,51000

vzpěra 150/150 : 4,53 4,53000

výměna 120/160 : 35,5 35,50000

výměna pro svítidla 50/100 : 1,67 1,67000

ztužení 50/200 : 0,63 0,63000

úžlabní krokev 100/150 : 2,14 2,14000

úžlabní krokev 120/160 : 3,61 3,61000

sloupek 100/100 : 2,8 2,80000

sloup 120/150 : 0,58+1,57 2,15000

sloup 150/150 : 0,43+3+1,26+0,6+0,69+0,71+2,34+1,02+1,12+1,13+1,44+4,75+1,57+1,63+14,85+1,66+4,99+6,87 50,06000

6,96+1,75+3,53+7,07+5,39+3,65+1,85+1,89+3,08+21,63+3,1+3,16 63,06000

Mezisoučet 564,49000

BP 031 - nárožní krokve celkem : 

krokev 100/120 : 42,16*(0,1+0,12)*2 18,55040

krokev 120/150 : 162,81*(0,12+0,15)*2 87,91740

krokev 120/160 : 342,82*(0,12+0,16)*2 191,97920

krokev 150/150 : 9,69*0,15*4 5,81400

krokev 150/160 : 11,84*(0,15+0,16)*2 7,34080

námětek 100/100 : 8,95*0,1*4 3,58000

nárožní krokev 100/150 : 32,11*(0,1+0,15)*2 16,05500
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nárožní krokev 120/160 : 45,24*(0,12+0,16)*2 25,33440

nárožní krokev 150/150 : 55,18*0,15*4 33,10800

úžlabní krokev 100/150 : 8,73*(0,1+0,15)*2 4,36500

úžlabní krokev 150/150 : 23,51*0,15*4 14,10600

úžlabní krokev 150/200 : 4,9*(0,15+0,2)*2 3,43000

Mezisoučet 411,58020

Začátek provozního součtu

  pohledové palubky - záklop krovu : 

  4.12 : (3,7+0,85)/2*4,2+(6,8+3,6)/2*3,5-0,66*1,18-4,825*1,93 17,66395

  4.13 : 1,38*2,045 2,82210

  4.14 : 1,38*(1,0+1,31) 3,18780

  4.15 : 2,2*0,95+(2,2+0,85)/2*1,95+1,4*2,25/2 6,63875

  4.16 : 1,31*2,2+0,6*(1,131+0,63)/2+0,75*0,9/2 3,74780

  4.17 : 1,31*2,0 2,62000

  4.18 : 2,25*2,0 4,50000

  4.19 : 7,94*2,5+(7,85+4,4)/2*6,3+3,54*5,7/2+7,2*0,7/2-0,85*1,5*2 68,49650

  4.20 - vrchlík : (5,65+13,9)/2*5,15*2+8,15*5,15/2*2-(4,75+6,765)/2*1,325 135,02631

   - S stěna se žlabem : (13,9+16,5)/2*3,82+0,5*16,5 66,31400

   - J stěna : (13,9+16,5)/2*5,1-5,65*4,1 54,35500

   - Z stěna : (8,15+11,5)/2*5,1-11,1*5,08/2 21,91350

   - V stěna : (8,15+11,5)/2*5,1-11,1*5,08/2 21,91350

   - dvorní část Z : (10,35+2,05)/2*7,6-5,79*1,93 35,94530

   - dvorní část V : (10,05+2,05)/2*7,6-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 32,59730

Konec provozního součtu

drážkovaný povrch - o 2/3 větší : 477,74181*1,67 797,82882

310 71316140V16 Izolace šikmých střech nadkrokevní, bez dodávky izolantu m2 1 385,96919 49,50 68 605,47 Vlastní

Z křídlo : 

13,21*8,18/2-2,5*1,42 50,47890

(18,0+21,83)/2*7,95 158,32425

(22,2+22,88)/2*7,95-0,85*1,5*8-3,8*2,3-(13,81+14,92)/2*1,38-2,895*2,305 133,75633

V křídlo : 

(13,24*8,27)/2-2,74+1,21*2 54,42740

(15,1+18,75)/2*8,0 135,40000

(19,1+19,9)/2*8,0-0,85*1,5*4-6,275*4,38/2-(8,235+9,555)/2*1,45 124,26000

hl. budova : 

střední část - vrchlík : (5,65+14,85)/2*5,75*2+9,05*5,75/2*2-(4,75+6,765)/2*1,325 162,28381

 - S stěna se žlabem : (14,85+16,5)/2*2,95+0,5*17,75 55,11625

 - J stěna : (14,85+17,15)/2*5,25-8,5*5,25 39,37500

 - Z stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - V stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - dvorní část Z : (10,35+2,05)/2*7,6-5,79*1,93 35,94530

 - dvorní část V : (10,05+2,05)/2*7,6-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 32,59730
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 - Z nároží : (4,67+5,65)/2*6,85 35,34600

(5,75+8,15)/2*7,6 52,82000

(4,05+5,95)/2*7,0 35,00000

8,25*0,69/2 2,84625

 - V nároží : (5,15+8,8)/2*7,35-0,66*1,18 50,48745

(4,73+5,64)/2*6,7 34,73950

(4,18+5,87)/2*7,32 36,78300

8,25*0,69/2 2,84625

Z vikýř : 

 - střecha : (3,53+3,46)/2*2,83*2+4,2*3,0/2-1,0*1,0*2 24,08170

 - čelo : 4,12*0,9+(4,12+5,4)/2*1,3+(5,4+6,2)/2*0,65 13,66600

 - boky : (3,4+2,43)/2*0,9+(3,32+1,85)/2*0,9 4,95000

(2,05+1,25)/2*1,35*2+(1,44+1,22)/2*0,7*2 6,31700

V vikýř : 

 - střecha : (3,8+3,68)/2*2,7*2+3,8*2,65/2-1,0*1,0*2 23,23100

 - čelo : 3,8*0,75+(3,8+5,52)/2*1,8+(5,52+6,44)/2*0,95 16,91900

 - boky : (3,75+3,58)/2*(0,7+0,2)/2+(2,9+2,55)/2*(0,7+0,2)/2 2,87550

(3,58+1,22)/2*1,7+(2,95+2,87)/2*1,9+(1,22+1,36)/2*0,75+0,55+0,4 11,52650

311 283754621R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 2,68800 157,50 423,36 SPCM RTS 20/ II

zákl. deska výtahové šachty : (2,9+3,5)*0,4*1,05 2,68800

312 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 
20,00 kg/m3

m3 32,85776 1 175,00 38 607,87 SPCM RTS 20/ II

P.03 : 456,35000*0,03*1,05 14,37503

P.04 : 232,70000*0,04*1,05 9,77340

P.05 : 83,53000*0,04*1,05 3,50826

P.06 : 50,73000*0,03*1,05 1,59800

P.09 : 12,38500*0,1*1,05 1,30043

P.19 : 51,10000*0,03*1,05 1,60965

P.20 : 8,53000*0,03*1,05 0,26870

P.43 : 2,17500*0,1*1,05 0,22838

P.42 : 2,09000*0,04*1,05 0,08778

P.44 : 4,12000*0,025*1,05 0,10815

313 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 1,68168 2 250,00 3 783,78 SPCM RTS 20/ II

P.09 : 12,38500*(0,02+0,1*2)/2*1,05 1,43047

P.43 : 2,17500*(0,02+0,1*2)/2*1,05 0,25121

314 283763202R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; 
R = 1,200 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 104,62725 135,00 14 124,68 SPCM RTS 20/ II

P.16 : 99,64500*1,05 104,62725

315 283763203R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; 
R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 104,62725 170,00 17 786,63 SPCM RTS 20/ II

P.16 : 99,64500*1,05 104,62725

316 283763211R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; 
R = 6,050 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 433,41900 657,00 284 756,28 SPCM RTS 20/ II

P.16 : 99,64500*4*1,05 418,50900

P.38 : 2,84000*5*1,05 14,91000

317 28376855R deska izolační nadkrokevní; PIR; pero a drážka; tl. 160,0 mm; kašírování Al fólie, paropropustná hydroizolační fólie; 
součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; U = 0,135 W/m2K; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 1 524,56611 675,00 1 029 082,12 SPCM RTS 20/ II
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1385,9691875*1,1 1 524,56611

318 60715112R deska dřevovláknitá nelisovaná; tl = 10,0 mm; š = 1 220 mm; l = 2 440 mm; jakost I m2 851,16150 39,10 33 280,41 SPCM RTS 20/ II

P.07 : 326,31000*1,05 342,62550

P.08 : 383,28000*1,05 402,44400

P.11 : 13,15000*1,05 13,80750

P.12 : 22,31000*1,05 23,42550

P.26 : 18,94000*1,05 19,88700

P.27 : 44,15000*1,05 46,35750

P.28 : 2,49000*1,05 2,61450

319 60715152R deska dřevovláknitá nelisovaná; tl = 15,0 mm; š = 1 220 mm; l = 2 440 mm; jakost I m2 418,83450 45,10 18 889,44 SPCM RTS 20/ II

P.07 : 326,31000*1,05 342,62550

P.10 : 37,12000*1,05 38,97600

P.11 : 13,15000*1,05 13,80750

P.12 : 22,31000*1,05 23,42550

320 6285226V18 Pás modif. asfalt samolepící, doplňková hydroizolace, specifikace dle PD m2 52,03122 85,50 4 448,67 Vlastní

úžlabí za atikou : 

horní plocha atiky : (0,76*10,23+0,6*8,84)*1,15 15,04062

vnitřní svislá plocha atiky : (4,56*1,225+2,24*1,225/2+2,45*1,225/2)*1,2 10,15035

část střechy hl. budovy do v. 1,4 m : (7,3*1,4+4,85*(1,4+0,6)/2+4,35*(1,4+0,6)/2)*1,2 23,30400

úžlabí : (0,5*6,15/2*2)*1,15 3,53625

321 6285226V22 Pás modif. asfalt samolepící, parozábrana, specifikace dle PD m2 1 663,16303 85,50 142 200,44 Vlastní

1385,9691875*1,2 1 663,16303

322 63151377.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 
30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 99,72875 225,00 22 438,97 SPCM RTS 20/ II

TI mezi římsou, pozednicí a střechou : 

Z křídlo : 0,75*(21,55+7,25+12,35+5,15)*1,1 38,19750

V křídlo : 0,65*(13,0+5,75+19,0)*1,1 26,99125

hl. budova : 0,8*(0,8+7,85+7,5+0,8+0,9+0,85+3,5+0,8+5,45+5,55+0,8+3,2+1,25)*1,1 34,54000

323 631514492R deska izolační minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 
150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 638,42100 135,00 86 186,84 SPCM RTS 20/ II

P.03 : 456,35000*1,05 479,16750

P.05 : 83,53000*1,05 87,70650

P.13 : 58,26000*1,05 61,17300

P.40 : 7,79000*1,05 8,17950

P.42 : 2,09000*1,05 2,19450

324 631515401R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 
W/mK; R = 0,800 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 17,73200 112,50 1 994,85 SPCM RTS 20/ II

podhled C 18 - I.NP : 16,12*1,1 17,73200

325 63152203R deska izolační akustická; skelná vlna; povrch drsný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R 
= 1,300 m2K/W

m2 15,28800 67,50 1 031,94 SPCM RTS 20/ II

P.09- jedna z vrstev : (12,38500+2,17500)*1,05 15,28800

326 63152206R deska izolační akustická; skelná vlna; povrch drsný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; 
R = 2,600 m2K/W

m2 804,47850 85,50 68 782,91 SPCM RTS 20/ II

P.07 : 326,31000*1,05 342,62550

P.08 : 383,28000*1,05 402,44400

P.10 : 37,12000*1,05 38,97600

P.25 : 4,90000*1,05 5,14500
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P.09- jedna z vrstev : (12,38500+2,17500)*1,05 15,28800

327 63152207R deska izolační akustická; skelná vlna; povrch drsný; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; 
R = 3,150 m2K/W

m2 30,57600 175,50 5 366,09 SPCM RTS 20/ II

P.09-2 vrstvy : (12,38500+2,17500)*2*1,05 30,57600

328 6315220V01 Deska akustická   140x625x1250 mm, skelná vlna m2 103,47750 225,00 23 282,44 Vlastní

P.11 : 13,15000*1,05 13,80750

P.12 : 22,31000*1,05 23,42550

P.26 : 18,94000*1,05 19,88700

P.27 : 44,15000*1,05 46,35750

329 67352438R fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m2; PES + 
polymerní vrstvy; s lepicí páskou; µ = 42,0; sd 0,01 až 0,03 m

m2 1 636,32278 79,00 129 269,50 SPCM RTS 20/ II

1385,9691875*1,2 1 663,16303

část střechy hl. budovy do v. 1,4 m : -((7,3*1,4+4,85*(1,4+0,6)/2+4,35*(1,4+0,6)/2))*1,2 -23,30400

úžlabí : -(0,5*6,15/2*2)*1,15 -3,53625

330 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 29,82507 585,00 17 447,67 800-713 RTS 20/ II

50 m vodorovně

331 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,87736 216,00 189,51 801-3 RTS 20/ II

332 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1,75472 92,70 162,66 801-3 RTS 20/ II

333 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,87736 312,30 274,00 801-3 RTS 20/ II

334 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,63208 11,70 30,80 801-3 RTS 20/ II

335 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,87736 183,60 161,08 801-3 RTS 20/ II

336 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,38680 20,70 90,81 801-3 RTS 20/ II

337 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,87736 1 125,00 987,03 801-3 RTS 20/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 5 533,40
338 71419600V01 Montáž akust. antivibrační podložky m2 4,75100 120,00 570,12 Vlastní

P.43 : 2,17500 2,17500

uložení nosníků nad rizalitem : 0,1*25,76 2,57600

339 27253371V01 Deska pryžová antivibrační 2000x1000x20 mm m2    4,00000 750,00 3 000,00 Vlastní

P.43 : 4,0 4,00000

340 27253371V02 Páska antivibrační š. 100 mm m     28,33600 50,00 1 416,80 Vlastní

uložení nosníků nad rizalitem : 25,76*1,1 28,33600

341 998714103R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m t 0,84074 650,00 546,48 800-714 RTS 20/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 725 Zařizovací předměty 14 369,51
342 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 3,00000 750,00 2 250,00 800-721 RTS 20/ II

I.NP : 2 2,00000

III.NP : 1 1,00000

343 5542303V06a Sprchová vanička z litého mramoru 90x90x4 cm, bílá, specifikace viz PD, ozn. SV 06a kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

344 5542303V06b Sprchová vanička z litého mramoru 90x100x4 cm, bílá, specifikace viz PD, ozn. SV 06b kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

345 5542303V06c Sprchová vanička z litého mramoru 90x110x4 cm, bílá, specifikace viz PD, ozn. SV 06c kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

346 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,18386 650,00 119,51 800-721 RTS 20/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 762 Konstrukce tesařské 6 524 171,87
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347 762088116R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, 
včetně odstranění 15 x 20 m

kus 5,00000 2 250,00 11 250,00 800-762 RTS 20/ II

348 762231811R00 Demontáž obložení schodiště stupnů a podstupnic m 13,00000 225,00 2 925,00 800-762 RTS 20/ II

BP 013 : 1,0*13 13,00000

349 762333110R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 62,84000 342,00 21 491,28 800-762 RTS 20/ II

krokev 100/100 : 10 10,00000

krokev 100/120 : 39,17 39,17000

nárožní krokev 100/120 : 2,82 2,82000

vaznice 100/100 : 4,02 4,02000

výměna pro svítidla 50/100 : 5,57 5,57000

ztužení 50/200 : 1,26 1,26000

350 762333120R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 

m 395,05000 342,00 135 107,10 800-762 RTS 20/ II

kleština 70/160 : 32,79 32,79000

kleština 80/160 : 11,04+2,24 13,28000

krokev 120/150 : 12,28 12,28000

krokev 120/160 : 172,45 172,45000

námětek 120/120 : 9,84 9,84000

nárožní krokev 100/150 : 8,19 8,19000

pásek 100/150 : 23,61 23,61000

pásek 120/160 : 1,32 1,32000

trám 72/200 : 0,91 0,91000

vaznice 100/150 : 17,98 17,98000

vaznice 120/160 : 3,26 3,26000

vzpěra 100/150 : 23,02 23,02000

výměna 120/160 : 65,4 65,40000

úžlabní krokev 100/150 : 4,27 4,27000

úžlabní krokev 120/160 : 6,45 6,45000

351 762333130R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 

m 139,66000 342,00 47 763,72 800-762 RTS 20/ II

krokev 120/200 : 75,27 75,27000

krokev 150/150 : 8,24 8,24000

krokev150/160 : 35,13 35,13000

vaznice 120/200 : 9,95 9,95000

vaznice 150/150 : 3,52 3,52000

vzpěra 150/150 : 7,55 7,55000

352 762333140R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 

m 162,04000 342,00 55 417,68 800-762 RTS 20/ II

pozednice 150/200 : 1,25 1,25000

pozednice 200/150 : 147,6 147,60000

vaznice 150/200 : 6,97 6,97000

vazný trám 200/250 : 4,88 4,88000

překlad Př 20 : 1,34 1,34000

353 762331811R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 152,59000 135,00 20 599,65 800-762 RTS 20/ II

BP 031 - předpoklad 50% všech prvků : 

krokev 100/120 : 39,93/2 19,96500
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námětek 100/100 : 8,95/2 4,47500

BP 028 - 030, BP 033 : 

kleština 50/160 : 5,74 5,74000

kleština 70/160 : 44,07 44,07000

kleština 80/150 : 12,97 12,97000

krokev 100/120 : 41,45 41,45000

námětek 100/100 : 9,84 9,84000

nárožní krokev 100/120 : 2,82 2,82000

pozednice 100/100 : 7,18 7,18000

ztužení 50/120 : 1,36 1,36000

ztužení 50/200 : 2,72 2,72000

354 762331812R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 814,06917 135,00 109 899,34 800-762 RTS 20/ II

BP 031 předpoklad 50% : 

krokev 120/150 : 162,81/2 81,40500

krokev 120/160 : 342,82/103*52 173,07417

nárožní krokev 100/150 : 32,11/2 16,05500

nárožní krokev 120/160 : 45,24/2 22,62000

úžlabní krokev 100/150 : 8,73/2 4,36500

BP 028 - 030, BP 033 : 

kleština 80/160 : 11,04+2,24 13,28000

krokev 100/150 : 7,34 7,34000

krokev 120/150 : 34,85 34,85000

krokev 120/160 : 282,97 282,97000

nárožní krokev 100/150 : 8,19 8,19000

nárožní krokev 120/160 : 12,48 12,48000

pozednice 150/100 : 30,81 30,81000

pozednice 150/130 : 42,83 42,83000

pásek 100/150 : 13,65 13,65000

vaznice 100/150 : 11,23 11,23000

vaznice 120/160 : 3,26 3,26000

vzpěra 100/150 : 44,45 44,45000

ztužení 50/250 : 1,04 1,04000

úžlabní krokev 100/150 : 8,72 8,72000

sloup 120/150 : 1,45 1,45000

355 762331813R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 287,64056 135,00 38 831,48 800-762 RTS 20/ II

BP 031 : 

krokev 150/150 : 9,69/3*2 6,46000

krokev 150/160 : 11,84/2 5,92000

nárožní krokev 150/150 : 55,18/9*5 30,65556

úžlabní krokev 150/150 : 23,51/2 11,75500

BP 028 - 030, BP 033 : 

hranol 100/250 : 56,82 56,82000
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krokev 150/150 : 6,2 6,20000

pozednice 150/150 : 83,1 83,10000

prkno 100/250 : 16,37 16,37000

pásek 150/150 : 5,38 5,38000

vaznice 120/200 : 9,82 9,82000

vaznice 150/150 : 8,76 8,76000

vzpěra 150/150 : 3,08 3,08000

úžlabní krokev 150/150 : 12,09 12,09000

sloup 150/150 : 1,0+1,07+1,17+1,72+4,72*2+5,5*2+2,89+2,94 31,23000

356 762331814R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 55,12000 135,00 7 441,20 800-762 RTS 20/ II

BP 031 : 

úžlabní krokev 150/200 : 4,9 4,90000

BP 028 - 030, BP 033 : 

pozednice 150/200 : 7,62 7,62000

vaznice 150/200 : 30,95 30,95000

vzpěra 150/200 : 5,45 5,45000

úžlabní krokev 150/200 : 6,2 6,20000

357 762331815R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 cm2 m 134,73000 135,00 18 188,55 800-762 RTS 20/ II

 BP 046, 0,72 : 134,73 134,73000

358 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,  m2 1 386,38781 285,00 395 120,53 800-762 RTS 20/ II

Z křídlo : 

13,21*8,18/2-2,5*1,42-0,85*1,5 49,20390

(18,0+21,83)/2*7,95-0,85*1,5*7 149,39925

(22,2+22,88)/2*7,95-0,85*1,5*8-3,8*2,3-(13,81+14,92)/2*1,38-2,895*2,305 133,75633

V křídlo : 

(13,24*8,27)/2-2,74+1,21*2-0,85*1,5 53,15240

(15,1+18,75)/2*8,0-0,85*1,5*6 127,75000

(19,1+19,9)/2*8,0-0,85*1,5*4-6,275*4,38/2-(8,235+9,555)/2*1,45 124,26000

hl. budova : 

střední část - vrchlík : (5,65+14,85)/2*5,75*2+9,05*5,75/2*2-(4,75+6,765)/2*1,325 162,28381

 - S stěna se žlabem : (14,85+16,5)/2*2,95+0,5*17,75 55,11625

 - J stěna : (14,85+17,15)/2*5,25-8,5*5,25 39,37500

 - Z stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - V stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - dvorní část Z : (10,35+2,05)/2*7,6-5,79*1,93-0,66*1,18 35,16650

 - dvorní část V : (10,05+2,05)/2*7,6-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 32,59730

 - Z nároží : (4,67+5,65)/2*6,85-0,85*1,5*2 32,79600

(5,75+8,15)/2*7,6-0,85*1,5*2 50,27000

(4,05+5,95)/2*7,0 35,00000

8,25*0,69/2 2,84625

 - V nároží : (5,15+8,8)/2*7,35-0,66*1,18-0,85*1,5 49,21245

(4,73+5,64)/2*6,7-0,85*1,5*2 32,18950
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(4,18+5,87)/2*7,32-0,85*1,5 35,50800

8,25*0,69/2 2,84625

Z vikýř : 

 - střecha : (3,53+3,46)/2*2,83*2+4,2*3,0/2-1,0*1,0*2 24,08170

 - čelo : 4,12*0,9+(4,12+5,4)/2*1,3+(5,4+6,2)/2*0,65 13,66600

 - boky : (3,4+2,43)/2*0,9+(3,32+1,85)/2*0,9 4,95000

(2,05+1,25)/2*1,35*2+(1,44+1,22)/2*0,7*2 6,31700

V vikýř : 

 - střecha : (3,8+3,68)/2*2,7*2+3,8*2,65/2-1,0*1,0*2 23,23100

 - čelo : 3,8*0,75+(3,8+5,52)/2*1,8+(5,52+6,44)/2*0,95 16,91900

 - boky : (3,75+3,58)/2*(0,7+0,2)/2+(2,9+2,55)/2*(0,7+0,2)/2 2,87550

(3,58+1,22)/2*1,7+(2,95+2,87)/2*1,9+(1,22+1,36)/2*0,75+0,55+0,4 11,52650

horní plocha atiky : 0,76*10,23+0,6*8,84 13,07880

vnitřní svislá plocha atiky : 4,56*1,225+2,24*1,225/2+2,45*1,225/2 8,45863

budník : (1,64+1,05)*2,7+1,64*1,05/2*2 8,98500

359 762342206R00 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva m2 21,53743 252,00 5 427,43 800-762 RTS 20/ II

horní plocha atiky : 0,76*10,23+0,6*8,84 13,07880

vnitřní svislá plocha atiky : 4,56*1,225+2,24*1,225/2+2,45*1,225/2 8,45863

360 762342214R00 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z dřevitých, nebo minerálních vláken, bez dodávky latí m2 1 355,86539 288,00 390 489,23 800-762 RTS 20/ II

včetně dodávky vrutů a těsnicí pásky pod kontralatě

Z křídlo : 

13,21*8,18/2-2,5*1,42-0,85*1,5 49,20390

(18,0+21,83)/2*7,95-0,85*1,5*7 149,39925

(22,2+22,88)/2*7,95-0,85*1,5*8-3,8*2,3-(13,81+14,92)/2*1,38-2,895*2,305 133,75633

V křídlo : 

(13,24*8,27)/2-2,74+1,21*2-0,85*1,5 53,15240

(15,1+18,75)/2*8,0-0,85*1,5*6 127,75000

(19,1+19,9)/2*8,0-0,85*1,5*4-6,275*4,38/2-(8,235+9,555)/2*1,45 124,26000

hl. budova : 

střední část - vrchlík : (5,65+14,85)/2*5,75*2+9,05*5,75/2*2-(4,75+6,765)/2*1,325 162,28381

 - S stěna se žlabem : (14,85+16,5)/2*2,95+0,5*17,75 55,11625

 - J stěna : (14,85+17,15)/2*5,25-8,5*5,25 39,37500

 - Z stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - V stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - dvorní část Z : (10,35+2,05)/2*7,6-5,79*1,93-0,66*1,18 35,16650

 - dvorní část V : (10,05+2,05)/2*7,6-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 32,59730

 - Z nároží : (4,67+5,65)/2*6,85-0,85*1,5*2 32,79600

(5,75+8,15)/2*7,6-0,85*1,5*2 50,27000

(4,05+5,95)/2*7,0 35,00000

8,25*0,69/2 2,84625

 - V nároží : (5,15+8,8)/2*7,35-0,66*1,18-0,85*1,5 49,21245

(4,73+5,64)/2*6,7-0,85*1,5*2 32,18950
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(4,18+5,87)/2*7,32-0,85*1,5 35,50800

8,25*0,69/2 2,84625

Z vikýř : 

 - střecha : (3,53+3,46)/2*2,83*2+4,2*3,0/2-1,0*1,0*2 24,08170

 - čelo : 4,12*0,9+(4,12+5,4)/2*1,3+(5,4+6,2)/2*0,65 13,66600

 - boky : (3,4+2,43)/2*0,9+(3,32+1,85)/2*0,9 4,95000

(2,05+1,25)/2*1,35*2+(1,44+1,22)/2*0,7*2 6,31700

V vikýř : 

 - střecha : (3,8+3,68)/2*2,7*2+3,8*2,65/2-1,0*1,0*2 23,23100

 - čelo : 3,8*0,75+(3,8+5,52)/2*1,8+(5,52+6,44)/2*0,95 16,91900

 - boky : (3,75+3,58)/2*(0,7+0,2)/2+(2,9+2,55)/2*(0,7+0,2)/2 2,87550

(3,58+1,22)/2*1,7+(2,95+2,87)/2*1,9+(1,22+1,36)/2*0,75+0,55+0,4 11,52650

361 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí z prken hrubých

m2 1 542,51215 162,00 249 886,97 800-762 RTS 20/ II

BP 054 : 49,128+1272,67+140,6095+80,10465 1 542,51215

362 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 93,54932 6 400,00 598 715,65 800-762 RTS 20/ II

výměna pro svítidla 50/100 : 5,57*0,05*0,1 0,02785

ztužení 50/200 : 1,26*0,05*0,2 0,01260

kleština 80/160 : (11,04+2,24)*0,08*0,16 0,16998

kleština 70/160 : 32,79*0,07*0,16 0,36725

trám 75/200 : 0,91*0,075*0,2 0,01365

krokev 100/100 : 10,0*0,1*0,1 0,10000

vaznice 100/100 : 4,02*0,1*0,1 0,04020

krokev 100/120 : 39,17*0,1*0,12 0,47004

nárožní krokev 100/120 : 2,8*0,1*0,12 0,03360

nárožní krokev 100/150 : 8,19*0,1*0,15 0,12285

pásek 100/150 : 23,61*0,1*0,15 0,35415

vaznice 100/150 : 17,98*0,1*0,15 0,26970

vzpěra 100/150 : 23,02*0,1*0,15 0,34530

úžlabní krokev 100/160 : 4,27*0,1*0,15 0,06405

námětek 120/120 : 9,84*0,12*0,12 0,14170

krokev 120/150 : 12,28*0,12*0,15 0,22104

krokev 120/160 : 172,45*0,12*0,16 3,31104

pásek 120/160 : 1,32*0,12*0,16 0,02534

vaznice 120/160 : 3,26*0,12*0,16 0,06259

výměna 120/160 : 65,4*0,12*0,16 1,25568

úžlabní krokev 120/160 : 6,45*0,12*0,16 0,12384

krokev 120/200 : 75,27*0,12*0,2 1,80648

vaznice 120/200 : 9,95*0,12*0,2 0,23880

krokev 150/150 : 8,24*0,15*0,15 0,18540

vaznice 150/150 : 3,52*0,15*0,15 0,07920

vzpěra 150/150 : 7,55*0,15*0,15 0,16988

krokev 150/160 : 35,13*0,15*0,16 0,84312
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pozednice 150/200 : 1,25*0,15*0,2 0,03750

pozednice 200/150 : 147,6*0,2*0,15 4,42800

vaznice 150/200 : 6,97*0,15*0,2 0,20910

vazný trám 200/205 : 4,88*0,2*0,25 0,24400

kontralatě : (1355,86539+21,53743)*0,06*0,06 4,95865

záklop pod plechovou krytinou : 1386,38781*0,03 41,59163

palubka shora na krokvích : 1355,86539*0,023 31,18490

Př 20 : 0,15*0,2*1,34 0,04020

363 762421130R00 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž
 deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm

m2 6,66000 288,00 1 918,08 800-762 RTS 20/ II

podhled C 06 : 

1.25 : 2,17 2,17000

2.28 : 2,21 2,21000

3.28 : 2,28 2,28000

364 762521104R00 Položení podlah montáž
 z hrubých prken nehoblovaných na sraz

m2 14,56000 342,00 4 979,52 800-762 RTS 20/ II

P.09 : 12,38500 12,38500

P.43 : 2,17500 2,17500

365 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 285,36400 162,00 46 228,97 800-762 RTS 20/ II

BP 022 : 3,6*6,3*2 45,36000

BP 034 - schodiště : 12,05*4,12+12,2*4,23 101,25200

BP 041 - výtah : 3,6*6,25 22,50000

BP 045 - krček : 9,2*6,5 59,80000

BP 086 : 0,65*(21,3+18,2+17,08)+0,5*(5,95+13,3+13,14+6,96) 56,45200

366 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 1 059,48475 252,00 266 990,16 800-762 RTS 20/ II

BP 018A : 

m.č. 301, 302, 308, 316 : 50,93+65,75+58,69+17,5 192,87000

BP 018B : 

m.č. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 : 
10,32+29,84+11,28+22,24+24,36+36,14+26,31+23,5+6,16+16,23+30,3

236,68000

BP 018C : 

m.č. 213, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 223 : 21,13+25,98+35,91+27,73+21,68+29,48+14,91+14,81 191,63000

BP 018D : 

m.č. 210, 211 : 68,14+68,06 136,20000

BP 018E : 

m.č. 201 : 39,15 39,15000

BP 018F : 

m.č. 202 : 18,31 18,31000

BP 018G : 

m.č. 203 : 39,15 39,15000

BP 018H : 

m.č. 204, 212, 214, 218, 220 : 57,86+29,91+21,91+5,18+6,52 121,38000

BP 018I : 

m.č. 317, 318a, 318b : 15,19+13,2+4,06 32,45000

BP 040 : 
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m.č. 106, 125, 201, 316 : 6,38*1,97+6,395*2,01+5,87*1,84+10,25 46,47335

BP 091 : 

m.č. 124 : 3,965*0,6 2,37900

m.č. 209 : 3,16*0,89 2,81240

367 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm m2 532,88000 216,00 115 102,08 800-762 RTS 20/ II

BP 014 - předpoklad 2 vrstvy : 35,44*2 70,88000

BP 018A : 

m.č. 301, 302, 308, 316 : 50,93+65,75+58,69+17,5 192,87000

BP 018B : 

m.č. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 : 
10,32+29,84+11,28+22,24+24,36+36,14+26,31+23,5+6,16+16,23+30,3

236,68000

BP 018I : 

m.č. 317, 318a, 318b : 15,19+13,2+4,06 32,45000

368 762811912R00 Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm
 plochy přes 0,25 do 1 m2

m2 25,64750 162,00 4 154,90 800-762 RTS 20/ II

BP 071 - předpokl. 25% : 
(6,47+21,38+4,735+5,55+0,905+7,21+0,725*2+16,52+3,64+0,96+5,75+4,285+17,305+6,43)*1,0*0,25

25,64750

369 762812932R00 Záklop stropů zabednění části v záklopu
 plochy přes 0,25 do 1 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 32 mm

m2 25,64750 342,00 8 771,45 800-762 RTS 20/ II

BP 071 - předpokl. 25% : 
(6,47+21,38+4,735+5,55+0,905+7,21+0,725*2+16,52+3,64+0,96+5,75+4,285+17,305+6,43)*1,0*0,25

25,64750

370 762822110R00 Stropnice montáž
 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2

m 1 504,65000 342,00 514 590,30 800-762 RTS 20/ II

Tp 1 - hranol 80/80 : 1411,8 1 411,80000

Tp 5 - hranol 100/100 : 19,715 19,71500

Tp 6 - hranol 120/120 : 73,135 73,13500

371 762822120R00 Stropnice montáž
 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

m 358,77000 342,00 122 699,34 800-762 RTS 20/ II

Tp 2 - hranol 130/130 : 174,815 174,81500

Tp 3 - hranol 140/140 : 90,415 90,41500

Tp 4 - hranol 45/360 : 93,54 93,54000

372 762822130R00 Stropnice montáž
 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 37,15400 342,00 12 706,67 800-762 RTS 20/ II

Tp 7 : 18,577*2 37,15400

373 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 153,18000 135,00 20 679,30 800-762 RTS 20/ II

BP 022 : 3,78*7*2 52,92000

BP 041 : 3,78*7 26,46000

BP 045 : 9,2*6+9,3*2 73,80000

374 762831941R00 Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2, délky vyřezané části stropního trámu 
do 3 m

m 25,00000 162,00 4 050,00 800-762 RTS 20/ II

BP 071 - předpoklad 25% : 25*1,0 25,00000

375 762837113RT3 Stropní trámy cetodřevěný plátový spoj stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2, čtyřkolíkový spoj včetně 1 
čepu (hmoždíku)

kus 25,00000 1 350,00 33 750,00 800-762 RTS 20/ II

BP 071 - předpoklad 25% : 25 25,00000

376 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 2 489,79000 162,00 403 345,98 800-762 RTS 20/ II

BP 037 : 

I.NP : 858,56 858,56000

II.NP : 877,66-31,2-29,85 816,61000

III.NP : 875,08-30,33-30,13 814,62000

377 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 18,59941 6 400,00 119 036,22 800-762 RTS 20/ II

Tp 1 - hranol 80/80 : 1411,8*0,08*0,08 9,03552

Tp 2 - hranol 130/130 : 174,815*0,13*0,13 2,95437
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Tp 3 - hranol 140/140 : 90,415*0,14*0,14 1,77213

Tp 4 - hranol 45/360 : 93,54*0,045*0,36 1,51535

Tp 5 - hranol 100/100 : 19,715*0,1*0,1 0,19715

Tp 6 - hranol 120/120 : 73,135*0,12*0,12 1,05314

Tp 7 - hranol 150/200 : 18,577*0,15*0,2*2 1,11462

výměna zhlaví strop. trámů 155/190 - odhad 25% : 0,155*0,19*1,3*25 0,95713

378 763614232R00 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 997,81000 252,46 251 902,87 800-763 RTS 20/ II

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

P.07 : 326,31000 326,31000

P.08 : 383,28000 383,28000

P.10 : 37,12000 37,12000

P.11 : 13,15000 13,15000

P.12 : 22,31000 22,31000

P.13 : 58,26000 58,26000

P.25 : 4,90000*2 9,80000

P.26 : 18,94000 18,94000

P.27 : 44,15000 44,15000

P.28 : 2,49000*2 4,98000

P.40 : 7,79000 7,79000

P.45 : 25,65000*2 51,30000

P.22 : 20,42000 20,42000

379 76234162V23 Bednění střech z palubek pero-drážka m2 1 355,86539 369,50 500 992,26 Vlastní

Z křídlo : 

13,21*8,18/2-2,5*1,42-0,85*1,5 49,20390

(18,0+21,83)/2*7,95-0,85*1,5*7 149,39925

(22,2+22,88)/2*7,95-0,85*1,5*8-3,8*2,3-(13,81+14,92)/2*1,38-2,895*2,305 133,75633

V křídlo : 

(13,24*8,27)/2-2,74+1,21*2-0,85*1,5 53,15240

(15,1+18,75)/2*8,0-0,85*1,5*6 127,75000

(19,1+19,9)/2*8,0-0,85*1,5*4-6,275*4,38/2-(8,235+9,555)/2*1,45 124,26000

hl. budova : 

střední část - vrchlík : (5,65+14,85)/2*5,75*2+9,05*5,75/2*2-(4,75+6,765)/2*1,325 162,28381

 - S stěna se žlabem : (14,85+16,5)/2*2,95+0,5*17,75 55,11625

 - J stěna : (14,85+17,15)/2*5,25-8,5*5,25 39,37500

 - Z stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - V stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - dvorní část Z : (10,35+2,05)/2*7,6-5,79*1,93-0,66*1,18 35,16650

 - dvorní část V : (10,05+2,05)/2*7,6-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 32,59730

 - Z nároží : (4,67+5,65)/2*6,85-0,85*1,5*2 32,79600

(5,75+8,15)/2*7,6-0,85*1,5*2 50,27000

(4,05+5,95)/2*7,0 35,00000

8,25*0,69/2 2,84625
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 - V nároží : (5,15+8,8)/2*7,35-0,66*1,18-0,85*1,5 49,21245

(4,73+5,64)/2*6,7-0,85*1,5*2 32,18950

(4,18+5,87)/2*7,32-0,85*1,5 35,50800

8,25*0,69/2 2,84625

Z vikýř : 

 - střecha : (3,53+3,46)/2*2,83*2+4,2*3,0/2-1,0*1,0*2 24,08170

 - čelo : 4,12*0,9+(4,12+5,4)/2*1,3+(5,4+6,2)/2*0,65 13,66600

 - boky : (3,4+2,43)/2*0,9+(3,32+1,85)/2*0,9 4,95000

(2,05+1,25)/2*1,35*2+(1,44+1,22)/2*0,7*2 6,31700

V vikýř : 

 - střecha : (3,8+3,68)/2*2,7*2+3,8*2,65/2-1,0*1,0*2 23,23100

 - čelo : 3,8*0,75+(3,8+5,52)/2*1,8+(5,52+6,44)/2*0,95 16,91900

 - boky : (3,75+3,58)/2*(0,7+0,2)/2+(2,9+2,55)/2*(0,7+0,2)/2 2,87550

(3,58+1,22)/2*1,7+(2,95+2,87)/2*1,9+(1,22+1,36)/2*0,75+0,55+0,4 11,52650

380 76242123V095 Montáž obkladu střechy sádrokartonem m2 1 355,86539 579,60 785 859,58 Vlastní

Z křídlo : 

13,21*8,18/2-2,5*1,42-0,85*1,5 49,20390

(18,0+21,83)/2*7,95-0,85*1,5*7 149,39925

(22,2+22,88)/2*7,95-0,85*1,5*8-3,8*2,3-(13,81+14,92)/2*1,38-2,895*2,305 133,75633

V křídlo : 

(13,24*8,27)/2-2,74+1,21*2-0,85*1,5 53,15240

(15,1+18,75)/2*8,0-0,85*1,5*6 127,75000

(19,1+19,9)/2*8,0-0,85*1,5*4-6,275*4,38/2-(8,235+9,555)/2*1,45 124,26000

hl. budova : 

střední část - vrchlík : (5,65+14,85)/2*5,75*2+9,05*5,75/2*2-(4,75+6,765)/2*1,325 162,28381

 - S stěna se žlabem : (14,85+16,5)/2*2,95+0,5*17,75 55,11625

 - J stěna : (14,85+17,15)/2*5,25-8,5*5,25 39,37500

 - Z stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - V stěna : (9,05+12,1)/2*5,25-12,1*5,08/2 24,78475

 - dvorní část Z : (10,35+2,05)/2*7,6-5,79*1,93-0,66*1,18 35,16650

 - dvorní část V : (10,05+2,05)/2*7,6-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 32,59730

 - Z nároží : (4,67+5,65)/2*6,85-0,85*1,5*2 32,79600

(5,75+8,15)/2*7,6-0,85*1,5*2 50,27000

(4,05+5,95)/2*7,0 35,00000

8,25*0,69/2 2,84625

 - V nároží : (5,15+8,8)/2*7,35-0,66*1,18-0,85*1,5 49,21245

(4,73+5,64)/2*6,7-0,85*1,5*2 32,18950

(4,18+5,87)/2*7,32-0,85*1,5 35,50800

8,25*0,69/2 2,84625

Z vikýř : 

 - střecha : (3,53+3,46)/2*2,83*2+4,2*3,0/2-1,0*1,0*2 24,08170

 - čelo : 4,12*0,9+(4,12+5,4)/2*1,3+(5,4+6,2)/2*0,65 13,66600
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 - boky : (3,4+2,43)/2*0,9+(3,32+1,85)/2*0,9 4,95000

(2,05+1,25)/2*1,35*2+(1,44+1,22)/2*0,7*2 6,31700

V vikýř : 

 - střecha : (3,8+3,68)/2*2,7*2+3,8*2,65/2-1,0*1,0*2 23,23100

 - čelo : 3,8*0,75+(3,8+5,52)/2*1,8+(5,52+6,44)/2*0,95 16,91900

 - boky : (3,75+3,58)/2*(0,7+0,2)/2+(2,9+2,55)/2*(0,7+0,2)/2 2,87550

(3,58+1,22)/2*1,7+(2,95+2,87)/2*1,9+(1,22+1,36)/2*0,75+0,55+0,4 11,52650

381 59590739R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký m2 7,32600 360,00 2 637,36 SPCM RTS 20/ II

podhled C 06 : 

1.25 : 2,17*1,1 2,38700

2.28 : 2,21*1,1 2,43100

3.28 : 2,28*1,1 2,50800

382 59591009R deska sádrokartonová stavební š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 9,5 mm m2 1 491,45193 36,00 53 692,27 SPCM RTS 20/ II

střecha : 1355,86539*1,1 1 491,45193

383 60512121R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I m3 14,84564 6 400,00 95 012,10 SPCM RTS 20/ II

Tp 2 - hranol 130/130 : 174,815*0,13*0,13*1,08 3,19072

Tp 3 - hranol 140/140 : 90,415*0,14*0,14*1,08 1,91390

Tp 5 - hranol 100/100 : 19,715*0,1*0,1*1,08 0,21292

Tp 6 - hranol 120/120 : 73,135*0,12*0,12*1,08 1,13740

kontralatě, osová vzdálenost 1,0 m : (1355,86539+21,53743)*0,06*0,06*1,1 5,45452

Tp 7 - hranol 150/200 : 18,577*2*0,15*0,3*1,1 1,83912

výměna zhlaví strop. trámů 155/190 - odhad 25% : 0,155*0,19*1,3*25*1,1 1,05284

Př 20 : 0,15*0,2*1,34*1,1 0,04422

384 60512825R prkno SM/JD; tl = 24 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané m3 46,19925 5 000,00 230 996,25 SPCM RTS 20/ II

záklop pod plechovou krytinu : 1386,38781*0,03*1,1 45,75080

P.09 : 12,38500*0,028*1,1 0,38146

P.43 : 2,17500*0,028*1,1 0,06699

385 6051581V21 Hranol konstrukční masivní KVH Si 50x100 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,03064 6 400,00 196,10 Vlastní

výměna pro svítidla 50/100 : 5,57*0,05*0,1*1,1 0,03064

386 6051581V71 Hranol konstrukční masivní KVH Si 50x200 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,01386 6 400,00 88,70 Vlastní

ztužení 50/200 : 1,26*0,05*0,2*1,1 0,01386

387 60515820R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 80 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 % m3 9,75836 6 400,00 62 453,50 SPCM RTS 20/ II

Tp 1 : 1411,8*0,08*0,08*1,08 9,75836

388 6051582V41 Hranol konstrukční masivní KVH Si 70x160 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,40397 6 400,00 2 585,41 Vlastní

kleština 70/160 : 32,79*0,07*0,16*1,1 0,40397

389 6051582V42 Hranol konstrukční masivní KVH Si 75x200 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,01502 6 400,00 96,13 Vlastní

trám 75/200 : 0,91*0,075*0,2*1,1 0,01502

390 6051583V31 Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x150mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 1,27166 6 400,00 8 138,62 Vlastní

nárožní krokev 100/150 : 8,19*0,1*0,15*1,1 0,13514

pásek 100/150 : 23,61*0,1*0,15*1,1 0,38957

vaznice 100/150 : 17,98*0,1*0,15*1,1 0,29667

vzpěra 100/150 : 23,02*0,1*0,15*1,1 0,37983
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úžlabní krokev 100/160 : 4,27*0,1*0,15*1,1 0,07046

391 6051584V21 Hranol konstrukční masivní KVH Si 120x150mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,24314 6 400,00 1 556,10 Vlastní

krokev 120/150 : 12,28*0,12*0,15*1,1 0,24314

392 6051585V01 Hranol konstrukční masivní KVH Si 45x360mm l=5 m, lepený, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 1,63658 6 400,00 10 474,11 Vlastní

Tp 4 - hranol lepený 45/360 : 93,54*0,045*0,36*1,08 1,63658

393 6051585V11 Hranol konstrukční masivní KVH Si 150x150mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,47792 6 400,00 3 058,69 Vlastní

krokev 150/150 : 8,24*0,15*0,15*1,1 0,20394

vaznice 150/150 : 3,52*0,15*0,15*1,1 0,08712

vzpěra 150/150 : 7,55*0,15*0,15*1,1 0,18686

394 6051585V12 Hranol konstrukční masivní KVH Si 150x160mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,92743 6 400,00 5 935,55 Vlastní

krokev 150/160 : 35,13*0,15*0,16*1,1 0,92743

395 6051585V41 Hranol konstrukční masivní KVH Si 150x200mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 5,14206 6 400,00 32 909,18 Vlastní

pozednice 150/200 : 1,25*0,15*0,2*1,1 0,04125

pozednice 200/150 : 147,6*0,2*0,15*1,1 4,87080

vaznice 150/200 : 6,97*0,15*0,2*1,1 0,23001

396 6051585V42 Hranol konstrukční masivní KVH Si 200x250mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% m3 0,26840 6 400,00 1 717,76 Vlastní

vazný trám 200/205 : 4,88*0,2*0,25*1,1 0,26840

397 605158635R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % m3 0,18698 6 400,00 1 196,67 SPCM RTS 20/ II

kleština 80/160 : (11,04+2,24)*0,08*0,16*1,1 0,18698

398 605158641R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % m3 0,15422 6 400,00 987,01 SPCM RTS 20/ II

krokev 100/100 : 10,0*0,1*0,1*1,1 0,11000

vaznice 100/100 : 4,02*0,1*0,1*1,1 0,04422

399 605158642R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % m3 0,55400 6 400,00 3 545,60 SPCM RTS 20/ II

krokev 100/120 : 39,17*0,1*0,12*1,1 0,51704

nárožní krokev 100/120 : 2,8*0,1*0,12*1,1 0,03696

400 605158651R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % m3 0,15587 6 400,00 997,57 SPCM RTS 20/ II

námětek 120/120 : 9,84*0,12*0,12*1,1 0,15587

401 605158653R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % m3 5,25635 6 400,00 33 640,64 SPCM RTS 20/ II

krokev 120/160 : 172,45*0,12*0,16*1,1 3,64214

pásek 120/160 : 1,32*0,12*0,16*1,1 0,02788

vaznice 120/160 : 3,26*0,12*0,16*1,1 0,06885

výměna 120/160 : 65,4*0,12*0,16*1,1 1,38125

úžlabní krokev 120/160 : 6,45*0,12*0,16*1,1 0,13622

402 605158655R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % m3 2,24981 6 400,00 14 398,78 SPCM RTS 20/ II

krokev 120/200 : 75,27*0,12*0,2*1,1 1,98713

vaznice 120/200 : 9,95*0,12*0,2*1,1 0,26268

403 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm m2 1 074,94560 208,14 223 742,99 SPCM RTS 20/ II

P.07 : 326,31000*1,08 352,41480

P.08 : 383,28000*1,08 413,94240

P.10 : 37,12000*1,08 40,08960

P.11 : 13,15000*1,08 14,20200

P.12 : 22,31000*1,08 24,09480
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P.13 : 58,26000*1,08 62,92080

P.25 : 4,90000*2*1,08 10,58400

P.26 : 18,94000*1,08 20,45520

P.27 : 44,15000*1,08 47,68200

P.28 : 2,49000*1,08 2,68920

P.40 : 7,79000*1,08 8,41320

P.45 : 25,65000*2*1,08 55,40400

P.22 : 20,42000*1,08 22,05360

404 6072601V02 Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 40 mm m2 2,68920 360,00 968,11 Vlastní

P.28 : 2,49000*1,08 2,68920

405 6118999V23 Palubka tl. 23 mm, P+D, specifikace dle PD m2 1 532,47269 252,00 386 183,12 Vlastní

střecha : 1355,86539*1,1 1 491,45193

skladba S 13 : 37,2916*1,1 41,02076

406 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 97,21014 9,00 874,89 800-762 RTS 20/ II

50 m vodorovně

407 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 191,54870 9,00 1 723,94 801-3 RTS 20/ II

408 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 383,09741 9,00 3 447,88 801-3 RTS 20/ II

409 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 191,54870 36,00 6 895,75 801-3 RTS 20/ II

410 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 574,64611 4,50 2 585,91 801-3 RTS 20/ II

411 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 191,54870 13,50 2 585,91 801-3 RTS 20/ II

412 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 957,74352 0,85 812,84 801-3 RTS 20/ II

413 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 191,54870 9,00 1 723,94 801-3 RTS 20/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 759 165,77
414 764311322RT1 Krytiny z hliníkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

 ze svitků š 670 mm, sklonu přes 30 do 45°
m2 965,90280 1 377,00 1 330 048,16 800-764 RTS 20/ II

skladba R 1 : 

Z křídlo : 

13,5*7,95/2-0,85*1,5-1,4*2,5 48,88750

(14,6+21,4)/2*7,55-0,85*1,5*7 126,97500

(14,6+21,4)/2*7,55-0,85*1,5*7-(14,66+15,9)/2*1,61-2,0*3,8 94,77420

V křídlo : 12,88*7,95/2-0,85*1,5-2,86*3,5 39,91300

(10,9+17,5)/2*7,78-0,85*1,5*6 102,82600

(6,95+13,7)/2*7,78-0,85*1,5*4-(6,86+8,27)/2*1,62 62,97320

3,0*(3,68+4,2)-1,935*1,62 20,50530

(9,15+6,5)*4,2-(8,925+6,965)/2*2,72+(6,5+1,15)/2*3,58 57,81310

hlavní budova - dvorní část : (10,1+2,8)/2*7,05-2,925*1,72-(5,485+3,345)/2*2,43 29,71305

2,5*7,05+4,07*7,05/2-5,505-2,18 24,28675

hlavní budova z ulice - V část : (0,6+5,6)/2*7,05-0,85*1,5 20,58000

(4,75+6,05)/2*6,6-0,85*1,5 34,36500

(5,05+7,5)/2*7,05+0,85*1,5-0,66*1,18 44,73495

(0,55*0,25/2+0,55*7,88/2) 2,23575

hlavní budova z ulice - Z část : (0,6+5,6)/2*6,65 20,61500

(4,75+6,05)/2*6,6-0,85*1,5*2 33,09000
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(5,05+7,5)/2*7,05-0,85*1,5*2 41,68875

(0,55*0,25/2+0,55*7,88/2) 2,23575

skladba R 2 : 

hlavní budova - horní část vrchlíku : (5,6+15,0)/2*5,65 58,19500

(5,6+14,9)/2*5,55-(5,575+7,935)/2*1,4 47,43050

8,9*5,85/2*2 52,06500

415 764311322RT2 Krytiny z hliníkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků
 ze svitků š 670 mm, sklonu přes 30 do 45°

m2 184,25995 1 377,00 253 725,95 800-764 RTS 20/ II

skladba R 03 : 

západní vikýř : 4,2*3,0/2 6,30000

3,4*2*2,9*2-1,0*1,0*2 37,44000

(5,5+6,2)/2*0,5 2,92500

střecha nad Z schodištěm : 2,0*3,1*2 12,40000

4,0*2,85-3,23*2,42 3,58340

východní vikýř : 3,7*2,65/2 4,90250

3,55*2*2,65*2-1,0*1,0*2 35,63000

(5,6+6,2)/2*0,65 3,83500

skladba R 04 : 

západní křídlo nad schodištěm : 1,45*3,3+(1,45+0,5)/2*3,1 7,80750

1,65*3,1+(1,65+0,6)/2*3,3 8,82750

(7,55+2,1)/2*7,7-4,0*2,8-1,645*1,61 23,30405

3,5*4,35/2 7,61250

východní křídlo : 2,0*7,8-0,65*2,05 14,26750

1,9*7,8-1,1*3,2 11,30000

skladba R 06 : 1,5*2,75 4,12500

416 764311323RT1 Krytiny z hliníkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků
 ze svitků š 670 mm, sklonu přes 45° 

m2 51,28400 1 377,00 70 618,07 800-764 RTS 20/ II

hlavní budova - spodní část vrchlíku ze dvora : (14,76+17,32)/2*4,6-7,5*3,0 51,28400

417 764311323RT2 Krytiny z hliníkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků
 ze svitků š 670 mm, sklonu přes 45° 

m2 117,12700 1 377,00 161 283,88 800-764 RTS 20/ II

skladba R 2 : 

hlavní budova - spodní část vrchlíku z ulice : (14,76+16,8)/2*3,0-16,8*1,4 23,82000

hlavní budova - spodní část vrchlíku - boky : ((0,12+1,26)/2*3,5+4,19*3,5/2)*4 38,99000

západní vikýř : (2,2+1,3)/2*1,3*2 4,55000

(4,1+5,5)/2*1,35 6,48000

východní vikýř : (3,88+5,6)/2*1,75 8,29500

skladba R 04 : 

východní vikýř : (3,2+1,2)/2*2,35 5,17000

2,16*1,9/2 2,05200

skladba R 05 : 

za atikou : 16,8*1,4 23,52000

skaldba R 06 : 2,75*1,0+1,0*1,5/2*2 4,25000

418 764321320R00 Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
 říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 500 mm

m 10,89000 567,00 6 174,63 800-764 RTS 20/ II

K 57a r.š. 455 mm : 10,89 10,89000

419 764321330R00 Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
 říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 660 mm

m 14,16000 607,50 8 602,20 800-764 RTS 20/ II
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K 57 r.š. 650 mm : 14,16 14,16000

420 764322320R00 Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
 okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 330 mm

m 12,64000 405,00 5 119,20 800-764 RTS 20/ II

K 59 r.š. 240 mm : 12,64 12,64000

421 764322350R00 Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
 okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 mm

m 171,30000 615,60 105 452,28 800-764 RTS 20/ II

K 33 r.š. 545 mm : 163,79 163,79000

K 34 r.š. 545 mm : 7,51 7,51000

422 764331320R00 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 250 mm

m 16,23000 405,00 6 573,15 800-764 RTS 20/ II

K 43 r.š. 235 mm : 16,23 16,23000

423 764331330R00 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm

m 36,83000 486,00 17 899,38 800-764 RTS 20/ II

K 41 r.š. 255 mm : 2,74 2,74000

K 53 r.š. 260 mm : 11,01 11,01000

K 62 r.š. 285 mm : 15,05 15,05000

K 63 r.š. 300 mm : 8,03 8,03000

424 764331340R00 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm

m 13,16000 567,00 7 461,72 800-764 RTS 20/ II

K 42 r.š. 340 mm : 4,24 4,24000

K 55 r.š. 400 mm : 8,92 8,92000

425 764331350R00 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm

m 9,97000 607,50 6 056,78 800-764 RTS 20/ II

K 54 r.š. 435 mm : 9,97 9,97000

426 764331360R00 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí
 na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 660 mm

m 68,67000 615,60 42 273,25 800-764 RTS 20/ II

K 38 r.š. 670 mm : 68,67 68,67000

427 764392310R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž 
 úžlabí , rš 250 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm

m 12,79000 405,00 5 179,95 800-764 RTS 20/ II

K 40 r.š. 200 mm : 2,71 2,71000

K 52 r.š. 245 mm : 10,08 10,08000

428 764392350R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž 
 úžlabí , rš 660 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm

m 108,57000 526,50 57 162,11 800-764 RTS 20/ II

K 37 r.š. 560 mm : 86,27 86,27000

K 51 r.š. 515 mm : 10,08 10,08000

K 58 r.š. 605 mm : 12,22 12,22000

429 764392370R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž 
 úžlabí , rš 900 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm

m 1,70000 526,50 895,05 800-764 RTS 20/ II

K 60 r.š. 800 mm : 1,7 1,70000

430 764393310R00 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž 
 hřebene střechy, rš 250 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm

m 214,14000 405,00 86 726,70 800-764 RTS 20/ II

K 36 - označení dle PD : 214,14 214,14000

431 764311831RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 49,12800 121,50 5 969,05 800-764 RTS 20/ II

valby vrchlíku hlavní budovy : 5,52*8,9/2*2 49,12800

432 764311832RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 1 272,67000 56,70 72 160,39 800-764 RTS 20/ II

Z křídlo po vikýř : 13,1*7,9/2+(18,3+21,5)/2*7,95+(18,3+22,9)/2*7,95 373,72000

V křídlo po vikýř : (13,2*7,9)/2+(14,95+18,55)/2*7,9+(14,95+20,0)/2*7,9 322,51750

krček : (7,8+6,35)/2*6,1*2 86,31500

vrchlík hlavní budovy : (5,7+14,35)/2*5,2*2 104,26000

Z valba : (4,15+5,75)/2*6,85 33,90750

V valba : (4,2+7,2)/2*6,95 39,61500

do ulice : (4,7+5,8)/2*6,35+(5,6+8,5)/2*7,2+7,2*0,6 88,41750

(4,75+5,55)/2*6,5+(5,35+8,3)/2*7,3+7,3*0,6 87,67750

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 93 z



do dvora : (10,5+2,2)/2*7,2+(10,2+2,2)*7,3 136,24000

433 764311842RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45° m2 140,60950 97,20 13 667,24 800-764 RTS 20/ II

(8,85+14,65)*2*0,55 25,85000

(14,55+17,68)/2*3,1 49,95650

(4,38+1,58)/2*3,1+(4,64+1,56)/2*3,1 18,84800

(7,3+2,8)/2*4,55*2 45,95500

434 764322831R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° m 256,00000 56,70 14 515,20 800-764 RTS 20/ II

vrchlík hlavní budovy : (15,15+9,0)*2 48,30000

vikýře : 3,75+3,0+3,3+3,85+3,67+3,4 20,97000

římsa hlavní budovy : 0,3+6,2+1,4+6,0+5,7+0,85+7,65+7,65+0,85+5,7+5,88+1,4+6,45+0,4+3,0*2 62,43000

římsa Z křídla : 20,0+13,25+18,75 52,00000

římsa V křídla : 22,5+13,2+23,0 58,70000

krček : 6,8*2 13,60000

435 764322832R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 45° m 7,00000 56,70 396,90 800-764 RTS 20/ II

římsa hl. budovy ve dvoře : 3,5*2 7,00000

436 764355801R00 Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° m 256,00000 81,00 20 736,00 800-764 RTS 20/ II

vrchlík hlavní budovy : (15,15+9,0)*2 48,30000

vikýře : 3,75+3,0+3,3+3,85+3,67+3,4 20,97000

římsa hlavní budovy : 0,3+6,2+1,4+6,0+5,7+0,85+7,65+7,65+0,85+5,7+5,88+1,4+6,45+0,4+3,0*2 62,43000

římsa Z křídla : 20,0+13,25+18,75 52,00000

římsa V křídla : 22,5+13,2+23,0 58,70000

krček : 6,8*2 13,60000

437 764355802R00 Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu přes 45° m 7,00000 81,00 567,00 800-764 RTS 20/ II

římsa hl. budovy ve dvoře : 3,5*2 7,00000

438 764367801R00 Demontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře,   , sklonu přes 30 do 45° m2 80,10465 162,00 12 976,95 800-764 RTS 20/ II

V vikýř : 3,8*2,5/2+(3,3+3,0)/2*2,4*2 19,87000

(4,0+3,82)/2*0,54+(3,82+5,4)/2*1,6+(5,4+6,4)/2*0,7 13,61740

4,2*1,5/2*2 6,30000

Z vikýř : 3,75*2,5/2+(3,5+2,9)/2*2,4*2 20,04750

(4,0+3,88)/2*0,55+(3,88+5,45)/2*1,6+(5,45+6,12)/2*0,75 13,96975

4,2*1,5/2*2 6,30000

439 76424644V47 Ventilační nástavce Al, hladká krytina, D 250mm kus 1,00000 405,00 405,00 Vlastní

K 29 : 1 1,00000

440 76429248V45 Úžlabí z Al plechu, rš 1580 mm m 16,74000 1 053,00 17 627,22 Vlastní

K 45 - označení dle PD : 16,74 16,74000

441 76429248V46 Úžlabí z Al plechu, rš 1220 mm m 3,16000 1 053,00 3 327,48 Vlastní

K 46 r.š. 1220 : 3,16 3,16000

442 76432232V155 Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 155 mm m 245,70000 405,00 99 508,50 Vlastní

K 31 r.š. 155 mm : 163,83 163,83000

K 35 r.š. 155 mm : 7,56 7,56000

K 39 r.š. 135 mm : 74,31 74,31000

443 76432232V64 Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 105 mm m 10,89000 324,00 3 528,36 Vlastní
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K 64 r.š. 105 mm : 10,89 10,89000

444 76433332V61 Lemování zdí Al, rš 910 mm, barva černá m 11,66000 1 053,00 12 277,98 Vlastní

K 61 - ozn. dle PD : 11,66 11,66000

445 76433332V65 Lemování zdí Al, rš 260 mm, barva černá m 8,98000 567,00 5 091,66 Vlastní

K 65 - ozn. dle PD : 8,98 8,98000

446 76435230V32 Žlaby z Al plechu nástřešníí půlkruhové, rš 720 mm m 163,64000 891,00 145 803,24 Vlastní

K 32 r.š. 720 mm : 163,64 163,64000

447 76439238V56 Oplechování věnce v krčku z Al plechu, rš 1240 mm m 3,85000 1 053,00 4 054,05 Vlastní

K 56 r.š. 1240 mm : 3,85 3,85000

448 76439541V44 Přítlačná lišta  Al, rš 40 mm m 18,61000 194,40 3 617,78 Vlastní

K 44 - ozn. dle PD : 18,61 18,61000

449 76442131V50 Oplechování reflektorů z Al plechu, rš 100 mm, barva zelená m 15,86000 243,00 3 853,98 Vlastní

K 50 - ozn. dle PD : 15,86 15,86000

450 76442132V47 Oplechování reflektorů z Al plechu, rš 155 mm, barva černá m 35,64000 251,10 8 949,20 Vlastní

K 47 - ozn. dle PD : 35,64 35,64000

451 76442133V48 Oplechování reflektorů z Al plechu, rš 180 mm, barva černá m 5,57000 291,60 1 624,21 Vlastní

K 48 - ozn. dle PD : 5,57 5,57000

452 76442134V 49 Oplechování reflektorů z Al plechu, rš 270 mm, barva černá m 3,09000 405,00 1 251,45 Vlastní

K 49 - ozn. dle PD : 3,09 3,09000

453 7648499V01 Příplatek za povrchovou úpravu klempířských konstrukcí dle PD m2    1 812,05455 56,70 102 743,49 Vlastní

K 31 : 0,155*162,5 25,18750

K 32 : 0,72*168,59 121,38480

K 33 : 0,545*163,71 89,22195

K 34 : 0,545*7,51 4,09295

K 35 : 0,155*7,56 1,17180

K 36 : 0,25*214,14 53,53500

K 37 : 0,56*86,27 48,31120

K 38 : 0,67*68,67 46,00890

K 39 : 0,135*74,31 10,03185

K 40 : 0,2*2,71 0,54200

K 41 : 0,255*2,74 0,69870

K 42 : 0,34*4,24 1,44160

K 43 : 0,235*16,23 3,81405

K 44 : 0,04*18,61 0,74440

K 45 : 1,58*16,74 26,44920

K 46 : 1,22*3,16 3,85520

K 51 : 0,515*10,08 5,19120

K 52 : 0,245*10,08 2,46960

K 53 : 0,26*11,01 2,86260

K 54 : 0,435*9,97 4,33695

K 55 : 0,4*8,92 3,56800

K 56 : 1,24*3,85 4,77400
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K 57 : 0,65*14,16 9,20400

K 57a : 0,455*10,89 4,95495

K 58 : 0,605*12,22 7,39310

K 59 : 0,24*12,64 3,03360

K 60 : 0,8*1,7 1,36000

K 62 : 0,285*15,05 4,28925

K 63 : 0,3*8,03 2,40900

K 64 : 0,105*10,89 1,14345

krytina : 965,9028+184,25995+51,284+117,127 1 318,57375

454 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 22,77528 688,50 15 680,78 800-764 RTS 20/ II

50 m vodorovně

455 979951161R00 Výkup kovů zinek, plechy t 13,14594 405,00 5 324,11 801-3 RTS 20/ II

456 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 13,14594 194,40 2 555,57 801-3 RTS 20/ II

457 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 26,29187 83,43 2 193,53 801-3 RTS 20/ II

458 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,14594 281,07 3 694,93 801-3 RTS 20/ II

459 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 39,43781 10,53 415,28 801-3 RTS 20/ II

460 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,14594 165,24 2 172,24 801-3 RTS 20/ II

461 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 65,72968 18,63 1 224,54 801-3 RTS 20/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 651 469,84
462 763612132R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 122,18308 150,00 18 327,46 800-763 RTS 20/ II

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - levé : 

ZLS 01 : (2,86+2,51+0,28+0,17)*1,3+(2,8+3,02+2,46+0,32+0,22)*1,08 17,09160

ZLS 02 : (5,06+5,085)*(1,42+1,08)+0,05*1,08*2 25,47050

ZLS 03 : (2,09+0,325+0,375)*1,6+(2,09+0,375*2)*1,08+0,05*1,08 7,58520

ZLS 04 : (3,36+3,41)*(1,42+1,08)+0,05*1,08 16,97900

zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - pravé : 

ZPS 01 : 0,905*1,3*2+0,905*1,08*2+0,05*1,08*2 4,41580

ZPS 02 : (5,04+5,075)*1,08+5,04*1,42 18,08100

ZPS 03 : (1,46+0,33+0,455)*1,3+(1,405*2+3,306+0,38+0,555)*1,08 10,53358

ZPS 04 : (3,38+3,34)*(1,42+1,08)+0,05*1,08 16,85400

ZPS 05 : 1,93*(1,6+1,08) 5,17240

463 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 19,35700 40,00 774,28 800-766 RTS 20/ II

včetně demontáže lišt a vysklení,

BP 012 : 1,2*2,24 2,68800

BP 065 : 

m.č. 213 : (1,325+1,535)*2,2-0,7*2,02 4,87800

m.č. 215 : (1,855+1,84)*2,2-0,7*2,02 6,71500

m.č. 223 : (1,25+1,7)*2,2-0,7*2,02 5,07600

464 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 134,00000 56,00 7 504,00 800-766 RTS 20/ II

Z 04b : 46 46,00000

Z 04c : 88 88,00000
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465 766412113R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 
100 mm

m2 37,29160 150,00 5 593,74 800-766 RTS 20/ II

skladba S 13 : 

Z křídlo : 0,33*(6,76+21,9+12,22+4,5) 14,97540

V křídlo : 0,26*(5,45+12,7+15,4) 8,72300

hlavní budova : 0,34*(7,55+0,75+0,88+3,65+0,85+5,45+5,55+0,85+3,45+1,8+7,4+0,85+0,95) 13,59320

466 766423343R00 Montáž obložení podhledů členitých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2 m2 39,39040 200,00 7 878,08 800-766 RTS 20/ II

podhled schodiště mezi III. a IV.NP - levé : 5,44*1,4+2,57*3,12+3,74*1,4 20,87040

podhled schodiště mezi III. a IV.NP - pravé : (0,92+5,58)*1,4+1,35*3,4+3,45*1,4 18,52000

467 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 71,68000 650,00 46 592,00 800-766 RTS 20/ II

venkovní terasy : 6,2*5,2*2+2,0*1,8*2 71,68000

468 766812820R00 Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm kus 1,00000 500,00 500,00 800-766 RTS 20/ II

m.č. 213 : 1 1,00000

469 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm kus 1,00000 550,00 550,00 800-766 RTS 20/ II

m.č. 215 : 1 1,00000

470 766-99-DJ101 Renovace stáv.dveří vč. zárub. 1820/2540mm, dřevo,  koule-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, 2x panika, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DJ 101 dle PD, výkres č. AS-403.13

ks    1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

Stávající dvoukřídlé dveře vedlejšího vstupu z ulice, součástí je i prosklený nadsvětlík

Změna exteriérové a interiérové barvy

Nové vybavení dveří vč. kování

Nezálohovaný přívod 230V je součástí dodávky silnoproudých instalací

Elektromotorický pohon a samozamykací zámek, zálohovaný zdrij, auromatické zástrč a čtečka karet jsou součástí 
dodávky slaboproudých instalací471 766-99-DL101 Renovace stáv.dveří do dvora vč. zárubně 1450/3520mm, dřevo,  koule-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DL 101 dle PD, výkres č. AS-403.14

ks    1,00000 53 500,00 53 500,00 Vlastní

Stávající dvoukřídlé dveře do dvora

Změna exteriérové a interiérové barvy

Nové vybavení dveří vč. kování

472 766-99-DL102 Renovace stáv.dveří do dvora vč. zárubně 1450/3520mm, dřevo,  koule-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DL 102 dle PD, výkres č. AS-403.14

ks    1,00000 53 500,00 53 500,00 Vlastní

Stávající dvoukřídlé dveře do dvora

Změna exteriérové a interiérové barvy

Nové vybavení dveří vč. kování

473 766-99-DO101 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 101 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

474 766-99-DO201 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 201 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

475 766-99-DO202 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 202 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

476 766-99-DO203 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 203 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

477 766-99-DO204 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 204 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

478 766-99-DO205 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 205 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

479 766-99-DO206 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 206 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

480 766-99-DO207 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 207 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

481 766-99-DO301 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 301 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

482 766-99-DO302 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 302 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

483 766-99-DO303 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 303 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

484 766-99-DO304 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 304 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

485 766-99-DO305 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, odstranění nátěrů+ kování, 
nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 305 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

486 766-99-DO306 Renovace stáv. histor. dveří vč. zárubně 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 306 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní
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487 766-99-DO307 Renovace stáv.histor.dveří vč. zárub. 1000/2160mm, dřevo,klika-klika,panika,cyl.vložka,SLP,doraz, odstranění nátěrů+ 
kování, nový nátěr+ kování, podrobněji viz DO 307 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

488 766-99-DR101 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm,dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, pož. odol. EI30DP3-C2, 
samozavírač, doraz, podrobněji viz DR 101 dle PD

ks    1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

489 766-99-DR102 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm,dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, SLP, doraz, podrobněji viz 
DR 102 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

490 766-99-DR103 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, panika, cyl. vložka, SLP, doraz, 
podrobněji viz DR 103 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

491 766-99-DR104 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika,  cyl. vložka, SLP, doraz, podrobněji viz 
DR 104 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

492 766-99-DR201 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, panika, cyl. vložka, pož. odol. EI30DP3-
C2, samozavírač, doraz, podrobněji viz DR 201 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

493 766-99-DR202 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, podrobněji viz DR 
202 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

494 766-99-DR203 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, podrobněji viz DR 
203 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

495 766-99-DR204 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, podrobněji viz DR 
204 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

496 766-99-DR205 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, podrobněji viz DR 
205 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

497 766-99-DR206 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, panika, cyl. vložka, pož. odol. EI30DP3-
C2, samozavírač, doraz, podrobněji viz DR 206 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

498 766-99-DR301 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, pož. odol. EI30DP3-C2, 
samozavírač, doraz, podrobněji viz DR 301 dle PD

ks    1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

499 766-99-DR302 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, podrobněji viz DR 
302 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

500 766-99-DR303 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, doraz, podrobněji viz DR 
303 dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

501 766-99-DR304 Dodávka+montáž replika dveří vč. zárubně 1-kř. 1000/2160mm, dřevo,  klika-klika, cyl. vložka, pož. odol. EI30DP3-C2, 
samozavírač, doraz, podrobněji viz DR 304 dle PD

ks    1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

502 766-99-DV001 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm,výplň DTD deska do vlhka,lak,klika-klika+panika, cylindr. vložka, 
pož. odol. EW45-DP1-C2, samozavírač, doraz, podrobněji viz DV 001 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

503 766-99-DV002 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 1000/1970mm, výplň DTD deska do vlhka, lak, klika-klika, cylindr. vložka,  
doraz, mřížka, podrobněji viz DV 002 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

504 766-99-DV003 Dodávka + montáž dveře vč.zárubně 1-kř. 1000/1970mm,výplň DTD deska do vlhka,lak, klika-klika+panika, cylindr. 
vložka,  doraz, mřížka, podrobněji viz DV 003 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

505 766-99-DV004 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 1000/1970mm, výplň DTD deska do vlhka, lak, klika-klika, cylindr. vložka, pož. 
odol. EW30DP3, doraz, podrobněji viz DV 004 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

506 766-99-DV005 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 1000/1970mm, výplň DTD deska do vlhka, lak, klika-klika, cylindr. vložka, 
doraz, podrobněji viz DV 005 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

507 766-99-DV006 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm, výplň DTD deska do vlhka, lak, klika-klika, cylindr. vložka, pož. 
odol. EW30DP3, doraz, mřížka, podrobněji viz DV 006 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

508 766-99-DV008 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm, výplň DTD deska do vlhka, lak, klika-klika, cylindr. vložka, pož. 
odol. EW60DP1-C2, samozavírač, doraz, podrobněji viz DV 008 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

509 766-99-DV009 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 1000/1970mm, výplň DTD deska do vlhka, lak, klika-klika, cylindr. vložka, pož. 
odol. EW60DP1-C2, samozavírač, doraz, podrobněji viz DV 009 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

510 766-99-DV010 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 1000/1970mm, výplň DTD deska do vlhka, lak, klika-klika, cylindr. vložka, 
doraz, mřížka, podrobněji viz DV 010 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

511 766-99-DV101 Dodávka + montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 1000/1970mm, výplň DTD deska, HPL,  klika-klika, rozeta, cylindr. vložka, 
doraz,  podrobněji viz DV 101 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

512 766-99-DV102 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL,klika-klika,rozeta, panika, cylindr. 
vložka, pož. odol. EI30DP3-C2,  samozavírač, doraz,  podrobněji viz DV 102 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

513 766-99-DV103 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/2200mm,výplň DTD deska do vlhka,stěrka/HPL,klika-klika, rozeta, skryté 
3Dpanty, WC zámek, doraz, madlo, mřížka,  podrobněji viz DV 103 dle PD

ks    1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

514 766-99-DV104 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2200mml,výplň DTD deska do vlhka,stěrka/HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3Dpanty,cylindr.vložka, stavěč,samozavírač,doraz,mřížka,podrobněji viz DV 104 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

515 766-99-DV106 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika,rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 106 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

516 766-99-DV107 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika,rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 107 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

517 766-99-DV108 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika,rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 108 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

518 766-99-DV109 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika,rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 109 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

519 766-99-DV110 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika,rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 110 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

520 766-99-DV111 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2200mm,výplň DTD deska do vlhka,stěrka/HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3D panty,cylindr. vložka,stavěč,samozavírač,doraz,mřížka,podrobněji viz DV 111 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

521 766-99-DV112 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2200mm,výplň DTD deska do vlhka,stěrka/HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3D panty, cylindr. vložka, doraz, madlo, mřížka, podrobněji viz DV 112 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

522 766-99-DV113 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, doraz, 
podrobněji viz DV 113 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

523 766-99-DV114 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 114 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

524 766-99-DV115 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 115 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

525 766-99-DV116 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 116 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

526 766-99-DV118 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta,, cylindr. 
vložka, pož. odol. EW30DP3, doraz, podrobněji viz DV 118 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

527 766-99-DV119 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, 
rozeta,,panika,cylindr.vložka,pož.odol.EI30DP3-C2,samozavírač,doraz,podrobněji viz DV 119 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

528 766-99-DV120 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně do SDK, 1-kř. 800/2160mm, klika-klika, zvuk. útlum 32 dB, 
rozeta,cylindr.vložka,doraz,podrobněji viz DV 120 dle PD

ks    1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní
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529 766-99-DV201 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/2200mm,výplň DTD deska do vlhka, stěrka/HPL, klika-klika, rozeta,skryté 
3Dpanty,WC zámek,doraz,madlo, mřížka,podrobněji viz DV 201 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

530 766-99-DV202 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2200mm,výplň DTD deska do vlhka, stěrka/HPL, klika-klika, rozeta,skryté 
3Dpanty,cylindr. vložka,stavěč,samozavírač, doraz, mřížka,podrobněji viz DV 202 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

531 766-99-DV203 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, doraz, 
podrobněji viz DV 203 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

532 766-99-DV204 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka, doraz, podrobněji viz DV 204 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

533 766-99-DV205 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 205 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

534 766-99-DV206 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 206 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

535 766-99-DV208 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka, pož. odol. EW30DP3, doraz, podrobněji viz DV 208 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

536 766-99-DV209 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2160mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. vložka,  doraz, 
podrobněji viz DV 209 dle PD

ks    1,00000 8 750,00 8 750,00 Vlastní

537 766-99-DV210 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2160mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. vložka, doraz, 
podrobněji viz DV 210 dle PD

ks    1,00000 8 750,00 8 750,00 Vlastní

538 766-99-DV301 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/2200mm,výplň DTD deska do vlhka,stěrka/ HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3D panty, WC zámek, doraz, madlo, mřížka, podrobněji viz DV 301 dle PD

ks    1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

539 766-99-DV302 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2200mm,výplň DTD deska do vlhka,stěrka/ HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3D panty, cylindr.vložka, stavěč, samoz., doraz, mřížka, podrobněji viz DV 302 dle PD

ks    1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

540 766-99-DV304 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 304 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

541 766-99-DV305 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 305 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

542 766-99-DV306 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 306 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

543 766-99-DV307 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 307 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

544 766-99-DV308 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 308 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

545 766-99-DV309 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2160mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr.vložka, doraz, 
podrobněji viz DV 309 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

546 766-99-DV310 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2160mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr.vložka, doraz, 
podrobněji viz DV 310 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

547 766-99-DV311 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2200mm,výplň DTD deska do vlhka, stěka/HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3D panty,cylindr.vložka, stavěč, samozav., doraz, mřížka,podrobněji viz DV 311 dle PD

ks    1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

548 766-99-DV312 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/2200mm,výplň DTD deska do vlhka, stěka/HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3D panty,WC zámek,doraz, mřížka,podrobněji viz DV 312 dle PD

ks    1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

549 766-99-DV313 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, doraz, 
podrobněji viz DV 313 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

550 766-99-DV314 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta,WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 314 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

551 766-99-DV315 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta,WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 315 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

552 766-99-DV316 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta,WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 316 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

553 766-99-DV318 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 800/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta,cylindr. vložka, 
pož. odol. EW30DP3, doraz, podrobněji viz DV 318 dle PD

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

554 766-99-DV319 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 1000/2200mm,výplň DTD deska do vlhka, stěrka/HPL, klika-klika, rozeta, skryté 
3D panty, cylindr. vložka, SLP, doraz, podrobněji viz DV 319 dle PD

ks    1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

555 766-99-DV401 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 2-kř. 1450/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka, doraz, mřížka, zarážka, podrobněji viz DV 401 dle PD

ks    1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

556 766-99-DV402 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 2-kř. 1450/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka, doraz, zarážka, podrobněji viz DV 402 dle PD

ks    1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

557 766-99-DV403 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka,stavěč, samozavír., doraz, mřížka, podrobněji viz DV 403 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

558 766-99-DV404 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 404 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

559 766-99-DV405 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka, stavěč, samozavír., doraz, podrobněji viz DV 405 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

560 766-99-DV406 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 406 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

561 766-99-DV407 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. vložka, SLP, 
doraz, mřížka, podrobněji viz DV 407 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

562 766-99-DV408 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, doraz, 
podrobněji viz DV 408 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

563 766-99-DV409 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, madlo, podrobněji viz DV 409 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

564 766-99-DV410 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka, stavěč, samozavír., doraz, mřížka, podrobněji viz DV 410 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

565 766-99-DV411 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, Wc zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 411 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

566 766-99-DV412 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 412 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

567 766-99-DV413 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. 
vložka, stavěč, samozavír., doraz, mřížka, podrobněji viz DV 413 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

568 766-99-DV414 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 414 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

569 766-99-DV415 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 700/1970mm,výplň DTD deska do vlhka, HPL, klika-klika, rozeta, WC zámek, 
doraz, podrobněji viz DV 415 dle PD

ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

570 766-99-DV417 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1850mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, rozeta, cylindr. vložka, doraz, 
podrobněji viz DV 417 dle PD

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní
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571 766-99-DV418 Dodávka+montáž dveře vč. zárubně 1-kř. 900/1850mm,výplň DTD deska, HPL, klika-klika, Rw 27dB, rozeta, cylindr. 
vložka, doraz, podrobněji viz DV 418 dle PD

ks    1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

572 766-99-OKN04 Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1690/2500mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, podrobněji viz OKN 04 dle 
PD

ks    3,00000 25 000,00 75 000,00 Vlastní

573 766-99-OKN06 Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1400/2500mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, podrobněji viz OKN 06 dle 
PD

ks    4,00000 20 000,00 80 000,00 Vlastní

574 766-99-OKN15 Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1400/2500mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, podrobněji viz OKN 15 dle 
PD

ks    2,00000 20 000,00 40 000,00 Vlastní

575 766-99-OKN16 Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1700/2500mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, podrobněji viz OKN 16 dle 
PD

ks    2,00000 26 500,00 53 000,00 Vlastní

576 766-99-OKN17 Dodávka + montáž replika stávajícího okna 1010/2500mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, vč. litého terac. parapetu, 
podrobněji viz OKN 17 dle PD

ks    1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

577 766-99-OKP01 Dodávka + montáž střešní výlez pro zatepl. střechy, 660/1180mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, vč. vněj. TiZn 
oplechování, podrobněji viz OKP 01 dle PD

ks    2,00000 25 000,00 50 000,00 Vlastní

578 766-99-OKP02 Dodávka + montáž kyvné střeš. okno se spod. ovlád., 850/1500mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, vč. vněj. Al 
oplechování, podrobněji viz OKP 02 dle PD

ks    33,00000 13 500,00 445 500,00 Vlastní

579 766-99-OKP03 Dodávka + montáž kyvné střeš. okno pro odvod kouře, 1000/1000mm, dřev. profily, izol. 3-sklo, kování, vč. vněj. Al 
oplechování, otvírání o 90°/20cm, ventil.elektromotorem, podrobněji viz OKP 03 dle PD

ks    4,00000 11 500,00 46 000,00 Vlastní

580 766-99-T01a Dodávka+montáž parapet DTD tl. 18 mm, CPL tl. 0,4 mm, kolmý nos, podrobněji viz T01a dle PD ks    2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní

581 766-99-T01b Dodávka+montáž parapet DTD tl. 18 mm, CPL tl. 0,4 mm, kolmý nos, podrobněji viz T01b dle PD ks    1,00000 950,00 950,00 Vlastní

582 766-99-T02a Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 165mm, výška 505mm, délka 7219mm, podrobněji viz T02a dle 
PD

ks    1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní

583 766-99-T02b Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 195mm, výška 450mm, délka 7298mm, podrobněji viz T02b dle 
PD

ks    1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

584 766-99-T02c Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 65mm, výška 450mm, délka 911mm, podrobněji viz T02c dle 
PD

ks    1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

585 766-99-T02d Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 248mm, výška 450mm, délka 1110mm, podrobněji viz T02d dle 
PD

ks    1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

586 766-99-T02e Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 165mm, výška 445mm, délka 5550mm, podrobněji viz T02e dle 
PD

ks    1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

587 766-99-T02f Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 165mm, výška 445mm, délka 4900mm, podrobněji viz T02f dle 
PD

ks    1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

588 766-99-T02g Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 165mm, výška 445mm, délka 4370mm, podrobněji viz T02g dle 
PD

ks    1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

589 766-99-T02h Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 65mm, výška 450mm, délka 4010mm, podrobněji viz T02h dle 
PD

ks    1,00000 1 680,00 1 680,00 Vlastní

590 766-99-T02i Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 180mm, výška 450mm, délka 7620mm, podrobněji viz T02i dle 
PD

ks    1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

591 766-99-T02j Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 180mm, výška 450mm, délka 4900mm, podrobněji viz T02j dle 
PD

ks    1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

592 766-99-T02k Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 135mm, výška 420mm, délka 8270mm, podrobněji viz T02k dle 
PD

ks    1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

593 766-99-T02l Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 105mm, výška 400mm, délka 4500mm, podrobněji viz T02l dle 
PD

ks    1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

594 766-99-T02m Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 105mm, výška 400mm, délka 2800mm, podrobněji viz T02m 
dle PD

ks    1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní

595 766-99-T02n Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 105mm, výška 400mm, délka 4920mm, podrobněji viz T02n dle 
PD

ks    1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

596 766-99-T02o Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 105mm, výška 400mm, délka 4260mm, podrobněji viz T02o dle 
PD

ks    1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

597 766-99-T02p Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 115mm, výška 450mm, délka 5330mm, podrobněji viz T02p dle 
PD

ks    1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

598 766-99-T02q Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 105mm, výška 480mm, délka 7620mm, podrobněji viz T02q dle 
PD

ks    1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

599 766-99-T02r Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 105mm, výška 450mm, délka 4900mm, podrobněji viz T02r dle 
PD

ks    1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

600 766-99-T02s Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod pozednicí, hl. 140mm, výška 450mm, délka 9311mm, podrobněji viz T02s dle 
PD

ks    1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

601 766-99-T02t Dodávka+montáž dřevěný obklad stěny pod zvýš. podlahou, hl. 65mm, výška 420mm, délka 4410mm, podrobněji viz T02t 
dle PD

ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

602 766-99-T03a Dodávka+montáž  pódia auditoria v míst. č. 1.01, 6310/5500mm, dřevěné hranoly + CETRIS desky, podrobněji viz T03a 
dle PD

ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

603 766-99-T03b Dodávka+montáž  pódia HUB v míst.č. 1.18, 1945/6650mm, dřevěné hranoly + CETRIS desky, podrobněji viz T03b dle 
PD

ks    1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

604 766-99-T03c Dodávka+montáž  schodiště do auly, 2325/1050 mm, dřevěné hranoly +OSB desky, podrobněji viz T03c dle PD ks    1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní

605 766-99-T03d Dodávka+montáž  schodiště do auly, 1430/1050 mm, dřevěné hranoly +OSB desky, podrobněji viz T03d dle PD ks    1,00000 65 500,00 65 500,00 Vlastní

606 766-99-T04a Dodávka+montáž kuchyňka zkosená 700/1870/2700mm, vč. příslušenství a spotřebičů, podrobněji viz T04a dle PD ks    1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

607 766-99-T04b Dodávka+montáž kuchyňka zkosená 630/2020/2100mm, vč. příslušenství a spotřebičů, podrobněji viz T04b dle PD ks    1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

608 766-99-T04c Dodávka+montáž kuchyňka zkosená 685/2160/2600mm, vč. příslušenství a spotřebičů, podrobněji viz T04c dle PD ks    1,00000 63 000,00 63 000,00 Vlastní

609 766-99-T08a Dodávka+montáž čalouněná lavice v nice, rozměry: 0,665/1,3/2,5 m, podrobněji viz T08a dle PD ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

610 766-99-T08b Dodávka+montáž čalouněná lavice v nice, rozměry: 0,67/1,3/1,9 m, podrobněji viz T08b dle PD ks    1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

611 766-99-T05a Dodávka+montáž samostatný sklápěcí stolek, podrobněji viz T05a dle PD ks    9,00000 7 500,00 67 500,00 Vlastní

612 766-99-T05b Dodávka+montáž sklápěcí židle se stolkem bez patky, podrobněji viz T05b dle PD ks    36,00000 5 000,00 180 000,00 Vlastní
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613 766-99-T05c Dodávka+montáž sklápěcí židle se stolkem a s patkou, podrobněji viz T05c dle PD ks    49,00000 5 500,00 269 500,00 Vlastní

614 766-99-T05d Dodávka+montáž sklápěcí židle bez stolku a s patkou, podrobněji viz T05d dle PD ks    5,00000 4 500,00 22 500,00 Vlastní

615 766-99-T05e Dodávka+montáž sklápěcí židle bez stolku a bez patky, podrobněji viz T05e dle PD ks    4,00000 4 000,00 16 000,00 Vlastní

616 766-99-T06a Dodávka+montáž příčky sanitární kabiny, podrobněji viz T06a dle PD ks    1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

617 766-99-T06b Dodávka+montáž dělící stěna pro pisoáry, bezp. sklo, podrobněji viz T06b dle PD ks    3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

618 766-99-T07a Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/1920mm, podrobněji viz 
T07a dle PD

ks    1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

619 766-99-T07b Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/1310mm, podrobněji viz 
T07b dle PD

ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

620 766-99-T07c Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/1040mm, podrobněji viz 
T07c dle PD

ks    1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

621 766-99-T07d Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/1085mm, podrobněji viz 
T07d dle PD

ks    1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

622 766-99-T07e Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/2415mm, podrobněji viz 
T07e dle PD

ks    1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

623 766-99-T07f Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/1901mm, podrobněji viz 
T07f dle PD

ks    1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

624 766-99-T07g Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/2375mm, podrobněji viz 
T07g dle PD

ks    1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

625 766-99-T07h Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/2365mm, podrobněji viz 
T07h dle PD

ks    1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

626 766-99-T07i Dodávka+montáž sestava umyvadlo vestav. do desky + spodní skříňky, vč. vybavení, 450/850/1883mm, podrobněji viz 
T07i dle PD

ks    1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

627 59590776R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch. úprava základní nátěr; dvouvrstvý; oboustranný m2 189,33850 350,00 66 268,48 SPCM RTS 20/ II

podhled schodiště mezi III. a IV.NP - levé : (5,44*1,4+2,57*3,12+3,74*1,4)*1,1 22,95744

podhled schodiště mezi III. a IV.NP - pravé : ((0,92+5,58)*1,4+1,35*3,4+3,45*1,4)*1,1 20,37200

zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - levé : 

ZLS 01 : ((2,86+2,51+0,28+0,17)*1,3+(2,8+3,02+2,46+0,32+0,22)*1,08)*1,1 18,80076

ZLS 02 : ((5,06+5,085)*(1,42+1,08)+0,05*1,08*2)*1,25 31,83813

ZLS 03 : ((2,09+0,325+0,375)*1,6+(2,09+0,375*2)*1,08+0,05*1,08)*1,1 8,34372

ZLS 04 : ((3,36+3,41)*(1,42+1,08)+0,05*1,08)*1,25 21,22375

zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - pravé : 

ZPS 01 : (0,905*1,3*2+0,905*1,08*2+0,05*1,08*2)*1,1 4,85738

ZPS 02 : ((5,04+5,075)*1,08+5,04*1,42)*1,25 22,60125

ZPS 03 : ((1,46+0,33+0,455)*1,3+(1,405*2+3,306+0,38+0,555)*1,08)*1,1 11,58694

ZPS 04 : ((3,38+3,34)*(1,42+1,08)+0,05*1,08)*1,25 21,06750

ZPS 05 : 1,93*(1,6+1,08)*1,1 5,68964

628 60515820R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 80 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 % m3 1,32644 9 500,00 12 601,18 SPCM RTS 20/ II

podklad podlahy teras, ozn. Tp 10 : 188,415*0,08*0,08*1,1 1,32644

629 6119142Z04b Madlo dubové s vyfrézovanou drážkou pro osazení na stáv. zábradlí, povrchová úprava dle PD, ozn. Z 04b m 49,50000 1 750,00 86 625,00 Vlastní

Z 04b : 45*1,1 49,50000

630 6119142Z04c Madlo dubové vč. nových kotev do zdi, povrchová úprava dle PD, ozn. Z 04c m 72,60000 1 750,00 127 050,00 Vlastní

Z 04c : 66*1,1 72,60000

631 61198181V01 Prkno terasové dřevoplast m2 78,84800 1 010,12 79 645,80 Vlastní

venkovní terasy : (6,2*5,2*2+2,0*1,8*2)*1,1 78,84800

632 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 34,24233 1 100,00 37 666,56 800-766 RTS 20/ II

50 m vodorovně

633 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,62510 240,00 150,02 801-3 RTS 20/ II

634 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1,25020 103,00 128,77 801-3 RTS 20/ II

635 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,62510 347,00 216,91 801-3 RTS 20/ II

636 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,87530 13,00 24,38 801-3 RTS 20/ II
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637 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,62510 204,00 127,52 801-3 RTS 20/ II

638 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,12551 23,00 71,89 801-3 RTS 20/ II

639 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,62510 150,00 93,77 801-3 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 534 093,29
640 767586204RV5 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou hranou m2 116,56000 600,00 69 936,00 800-767 RTS 20/ II

podhled C 05 : 

I.NP : 46,11 46,11000

II.NP : 22,96 22,96000

III.NP : 47,49 47,49000

podkroví : 

641 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 255,17088 45,00 11 482,69 800-767 RTS 20/ II

BP 016 - stříška nad dvorním vstupem : 35*2 70,00000

BP 047 : (0,5+0,47)*2,275*2*24 105,92400

BP 081 : 19,75*(1,1*0,75+0,85*0,9+0,8*0,75) 43,25250

BP 082 : 19,75*1,35*1,35 35,99438

642 767996802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 689,15750 25,00 17 228,94 800-767 RTS 20/ II

BP 067 - III.NP : 65+40 105,00000

BP 077 - III.NP : 60+45 105,00000

BP 079 - I.NP : 7,92*11 87,12000

BP 082 - I.PP : 19,75*1,6*2,25*2 142,20000

BP 082 - I.NP : 19,75*(1,4*2+1,8)*2,75 249,83750

643 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 2 640,41400 20,00 52 808,28 800-767 RTS 20/ II

BP 006 : 

I.PP : ((2,87+5,05+3,4+1,45)*2,87)*50 1 832,49500

I.NP : (2,245+0,435)*3,64*50 487,76000

II.NP : (0,25+0,32)*3,51*50 100,03500

BP 013 : 

zábradlí : 5,2*20 104,00000

stupně : 13*0,28*8,5 30,94000

sloup : 3,52*24,2 85,18400

644 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 2 109,07375 25,00 52 726,84 800-767 RTS 20/ II

BP 014 - nosná konstrukce galerie : 

sloupy : 2,3*24,2*10 556,60000

zábradlí : (2,75+4,8*2+4,2+1,4)*20 359,00000

nosníky - odhad U 120 : (16,5*2+5,2*3+2,75)*13,4 688,09000

příčné trámy - odhad I100 : (16,5+5,2*2)/0,6*1,35*8,35 505,38375

645 76758640V04 Dodávka + montáž - podhled plechový, vč. čela, v PD ozn. C 04 m2 167,23000 950,00 158 868,50 Vlastní

podhled C 04 : 

I-NP : 26,71 26,71000

II.NP : 30,62 30,62000

III.NP : 24,82 24,82000

čelo podhledu C 19 : 
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I-NP : 25,8 25,80000

II.NP : 25,8 25,80000

III.NP : 33,48 33,48000

646 76799510V01 Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce terasy, specifikace dle PD, výkres č.AS-602 ks    2,00000 65 000,00 130 000,00 Vlastní

647 76799510V02 Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce schodiště terasy, specifikace dle PD, výkres č.AS-602 ks    2,00000 185 000,00 370 000,00 Vlastní

648 76799510V03 Dodávka a montáž zábradlí terasy 3900/1100 mm, specifikace dle PD, výkres č.AS-602, ozn. TER 1 ks    2,00000 30 000,00 60 000,00 Vlastní

649 76799510V04 Dodávka a montáž zábradlí schodiště terasy 2000/1100 mm, specifikace dle PD, výkres č.AS-602, ozn. TER 2 ks    4,00000 25 000,00 100 000,00 Vlastní

650 76799510V05 Dodávka a montáž ocelové konstrukce únikového schodiště, komplet vč. zábradlí, specifikace dle PD, výkres č.AS-605 ks    1,00000 220 000,00 220 000,00 Vlastní

651 76799510V06 Dodávka a montáž spojovací lávky, ocelová konstrukce, skleněné zábradlí, vč. antivibrační podložky, specifikace dle PD, 
výkres č.AS-1014

ks    2,00000 150 000,00 300 000,00 Vlastní

652 76799510V071 Dodávka a montáž ocelové konstrukce levého schodiště vč. zábradlí, specifikace dle PD, výkres č.AS-603 ks    1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

653 76799510V072 Dodávka a montáž madla levého schodiště, specifikace dle PD, výkres č.AS-603 m     28,24000 1 500,00 42 360,00 Vlastní

28,24 28,24000

654 76799510V081 Dodávka a montáž ocelové konstrukce pravého schodiště vč. zábradlí, specifikace dle PD, výkres č.AS-604 ks    1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

655 76799510V082 Dodávka a montáž madla pravého schodiště, specifikace dle PD, výkres č.AS-603 m     27,94000 1 500,00 41 910,00 Vlastní

27,94 27,94000

656 76799510V09 Dodávka a montáž ocelové příhradové konstrukce krčku z oceli S 355, vč. povrchové úpravy, antikorozní + protipožární 
nátěr na R 30, přesná specifikace dle PD, výkres č.AS-1001

ks    1,00000 850 000,00 850 000,00 Vlastní

657 76799680V48 Demontáž atypických ocelových konstr - odstranění schodolezu, v PD ozn. BP 048 ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

658 76799680V76 Demontáž atypických ocelových konstr - odstranění plošiny pro vozíčkáře vč. vynášecí kce na podlaží, v PD ozn. BP 076 ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

659 767-99-DE101 Dodávka+montáž dveře ocel. vč. zárubně 1-kř. 1000/1970mm,klika-klika, rozeta, panika,, cylindr. vložka, pož. odol. 
EW30DP3-C2,  podrobněji viz DE 101 dle PD

ks    1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

660 767-99-DE401 Dodávka+montáž dveře ocel. vč. zárubně 1-kř. 800/1830mm,klika-klika, rozeta, cylindr. vložka, podrobněji viz DE 401 dle 
PD

ks    1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

661 767-99-DE402 Dodávka+montáž dveře ocel. vč. zárubně 1-kř. 1000/1830mm,klika-klika, rozeta, cylindr. vložka, podrobněji viz DE 402 
dle PD

ks    1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

662 767-99-OKN01 Dodávka + montáž Al sklepní okno 1600/2050mm, izolační trojsklo, vč. kování a vnitř. parapetu, podrobněji viz OKN 01 
dle PD

ks    2,00000 27 000,00 54 000,00 Vlastní

663 767-99-OKN02 Dodávka + montáž Al sklepní okno 890/2050mm, izolační trojsklo, vč. kování a vnitř. parapetu, podrobněji viz OKN 02 dle 
PD

ks    1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní

664 767-99-OKN08 Dodávka + montáž protihluk. VZT žaluzie s ochr. mřížkou, 200/200mm, pozink., podrobněji viz OKN 08 dle PD ks    2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní

665 767-99-OKN09 Dodávka + montáž protihluk. VZT žaluzie s ochr. mřížkou, 1000/300mm, pozink., podrobněji viz OKN 09 dle PD ks    1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

666 767-99-OKS05 Oprava napadených částí stáv. ocel. sklep. okna, přetření ocel. profilů, výměna rozbitých skel, vyčištění skel, podrobněji 
viz OKS 05 dle PD

ks    14,00000 2 500,00 35 000,00 Vlastní

667 767-99-OKS06 Oprava napadených částí stáv. ocel. sklep. okna s mříží, přetření ocel. profilů a mříže, dmtž sítě, vyčištění skel, 
podrobněji viz OKS 06 dle PD

ks    3,00000 2 000,00 6 000,00 Vlastní

668 767-99-PF01 Dodávka+montáž střešní světlík, ocel. kce, 14920x1380mm, vč. oken a doplňků ks    1,00000 389 262,50 389 262,50 Vlastní

669 767-99-PF02 Dodávka+montáž střešní světlík, ocel. kce, 2895x2305mm ks    1,00000 143 687,50 143 687,50 Vlastní

670 767-99-PF03 Dodávka+montáž střešní světlík, ocel. kce, 5780x1930mm ks    1,00000 222 062,50 222 062,50 Vlastní

671 767-99-PF04 Dodávka+montáž střešní světlík, ocel. kce, 6765x1325mm, vč. oken a doplňků, podrobněji viz PF 04 dle PD ks    1,00000 195 937,50 195 937,50 Vlastní

672 767-99-PF05 Dodávka+montáž střešní světlík, ocel. kce, 7510x2310mm, podrobněji viz PF 05 dle PD ks    1,00000 313 500,00 313 500,00 Vlastní

673 767-99-PF06 Dodávka+montáž střešní světlík, ocel. kce, 7325x2355mm, podrobněji viz PF 06 dle PD ks    1,00000 300 437,50 300 437,50 Vlastní

674 767-99-PF07 Dodávka+montáž střešní světlík, ocel. kce, 9555x1450mm, vč. oken a doplňků ks    1,00000 300 437,50 300 437,50 Vlastní

675 767-99-PS01 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka, plocha 8,16m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 01 dle PD ks    1,00000 90 250,00 90 250,00 Vlastní

676 767-99-PS02 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka, plocha 15,56m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
02 dle PD

ks    1,00000 209 000,00 209 000,00 Vlastní

677 767-99-PS03 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka , plocha 10,2m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
03 dle PD

ks    1,00000 161 500,00 161 500,00 Vlastní

678 767-99-PS04 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka, plocha 6,3m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 04 dle PD ks    1,00000 42 750,00 42 750,00 Vlastní

679 767-99-PS05 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka, plocha 7,5m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 05 dle PD ks    1,00000 44 650,00 44 650,00 Vlastní

680 767-99-PS06 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka, plocha 10,23m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
06 dle PD

ks    1,00000 161 500,00 161 500,00 Vlastní

681 767-99-PS07 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka, plocha 13,79m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
07 dle PD

ks    1,00000 209 000,00 209 000,00 Vlastní

682 767-99-PS08 Dodávka+montáž vnitřní Al prosklená příčka, plocha 8,1m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 08 dle PD ks    1,00000 88 350,00 88 350,00 Vlastní
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683 767-99-PS13 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,64m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI30DP3, podrobněji viz PS 
13 dle PD

ks    1,00000 43 225,00 43 225,00 Vlastní

684 767-99-PS14 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 13,83m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
14 dle PD

ks    1,00000 209 000,00 209 000,00 Vlastní

685 767-99-PS15 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 16,25m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 15 dle PD ks    1,00000 161 500,00 161 500,00 Vlastní

686 767-99-PS16 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,53 m2, - dveře vč. doplňků, podrobněji viz PS 16 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

687 767-99-PS17 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,27m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 17 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

688 767-99-PS18 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 7,5m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 18 dle PD ks    1,00000 45 600,00 45 600,00 Vlastní

689 767-99-PS19 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 7,3m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 19 dle PD ks    1,00000 43 700,00 43 700,00 Vlastní

690 767-99-PS20 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 5,81m2, podrobněji viz PS 20 dle PD ks    1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

691 767-99-PS21 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 9,96m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
21 dle PD

ks    1,00000 161 500,00 161 500,00 Vlastní

692 767-99-PS22 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 13,96m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
22 dle PD

ks    1,00000 199 500,00 199 500,00 Vlastní

693 767-99-PS23 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,53 m2, - dveře vč. doplňků, podrobněji viz PS 23 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

694 767-99-PS24 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,39m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 24 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

695 767-99-PS25 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 14,16m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
25 dle PD

ks    1,00000 209 000,00 209 000,00 Vlastní

696 767-99-PS26 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 10,19m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
26 dle PD

ks    1,00000 159 600,00 159 600,00 Vlastní

697 767-99-PS27 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,53m2, -  dveře vč. doplňků, podrobněji viz PS 27 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

698 767-99-PS28 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,44m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 28 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

699 767-99-PS29 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 7,51m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 29 dle PD ks    1,00000 45 600,00 45 600,00 Vlastní

700 767-99-PS30 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 7,3m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 30 dle PD ks    1,00000 43 700,00 43 700,00 Vlastní

701 767-99-PS31 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 10,17m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI45DP1, podrobněji viz PS 
31 dle PD

ks    1,00000 156 750,00 156 750,00 Vlastní

702 767-99-PS32 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 13,83m2, vč. dveří a doplňků,pož.odol.EI45DP1, podrobněji viz PS 
32 dle PD

ks    1,00000 204 250,00 204 250,00 Vlastní

703 767-99-PS33 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,53m2, - dveře vč. doplňků, podrobněji viz PS 33 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

704 767-99-PS34 Dodávka+montáž vnitřní Al  prosklená příčka, plocha 2,44m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 34 dle PD ks    1,00000 21 850,00 21 850,00 Vlastní

705 767-99-PS36 Dodávka+montáž vnitřní ocel. příčka, plocha 3,36m2, vč. prosklených dveří a doplňků, podrobněji viz PS 36 dle PD ks    1,00000 16 625,00 16 625,00 Vlastní

706 767-99-PS37 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená příčka, plocha 13,m2, vč. dveří a doplňků, pož. odol. EI30DP1, podrobněji viz PS 
37 dle PD

ks    1,00000 64 125,00 64 125,00 Vlastní

707 767-99-PS38 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená příčka, plocha 3,87m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 38 dle PD ks    1,00000 18 287,50 18 287,50 Vlastní

708 767-99-PS39 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená příčka, plocha 2,86m2, - dvěře vč doplňků, pož. odol. EI30DP1, podrobněji viz 
PS 39 dle PD

ks    1,00000 13 537,50 13 537,50 Vlastní

709 767-99-PS40 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 65,2m2, vč, dveří (3ks) a doplňků, podrobněji viz PS 40 dle PD ks    1,00000 308 750,00 308 750,00 Vlastní

710 767-99-PS41 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 32,48m2vč. dveří (2ks) a doplňků, podrobněji viz PS 41 dle PD ks    1,00000 154 375,00 154 375,00 Vlastní

711 767-99-PS42 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 2,52m2, pož. odol. EI30DP3, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz 
PS 42 dle PD

ks    1,00000 11 875,00 11 875,00 Vlastní

712 767-99-PS43 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 5,72m2, pož. odol. EI30DP3, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz 
PS 43 dle PD

ks    1,00000 26 125,00 26 125,00 Vlastní

713 767-99-PS44 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 80,77m2, vč. dveří (4ks) a doplňků, podrobněji viz PS 44 dle PD ks    1,00000 356 250,00 356 250,00 Vlastní

714 767-99-PS45 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 14,93m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 45 dle PD ks    1,00000 68 875,00 68 875,00 Vlastní

715 767-99-PS46 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 26,6m2, vč. dveří (2ks) a doplňků, podrobněji viz PS 46 dle PD ks    1,00000 125 875,00 125 875,00 Vlastní

716 767-99-PS47 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 5,93m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 47 dle PD ks    1,00000 30 875,00 30 875,00 Vlastní

717 767-99-PS48 Dodávka+montáž vnitřní ocel. prosklená stěna, plocha 5,93m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 48 dle PD ks    1,00000 30 875,00 30 875,00 Vlastní

718 767-99-PS49 Dodávka+montáž prostorová prosklená příčka, plocha 36,05 m2, podrobněji viz PS 49 dle PD ks    1,00000 332 500,00 332 500,00 Vlastní

719 767-99-PS50 Dodávka+montáž vnější prosklená Al stěna, plocha 8,4m2, vč. dveří a doplňků, podrobněji viz PS 50 dle PD ks    1,00000 166 250,00 166 250,00 Vlastní

720 767-99-Z01a Dodávka+montáž lemování podlahy, ocel 60x60x8mm, nátěr, podrobněji viz Z 01a dle PD m     8,26000 1 500,00 12 390,00 Vlastní

8,26 8,26000

721 767-99-Z01b Dodávka+montáž lemování podlahy, ocel 170x50x8mm, nátěr, podrobněji viz Z 01b dle PD m     3,60000 1 750,00 6 300,00 Vlastní

3,6 3,60000

722 767-99-Z01c Dodávka+montáž lemování podlahy, ocel 140x50x8mm, nátěr, podrobněji viz Z 01c dle PD m     8,80000 1 550,00 13 640,00 Vlastní
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8,8 8,80000

723 767-99-Z02 Dodávka+montáž nosná kce podhledu výtahové šachty, oc. profil 50x100x5mm,, podrobněji viz Z 02 dle PD ks    4,00000 15 000,00 60 000,00 Vlastní

724 767-99-Z03 Dodávka+montáž držák projektoru, podrobněji viz Z 03 dle PD ks    5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní

725 767-99-Z05a Dodávka+montáž madlo, černá nerez, prům, 16 mm, délka 3,15m, podrobněji viz Z 05a dle PD ks    1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

726 767-99-Z05b Dodávka+montáž madlo, černá nerez, prům, 16 mm, délka 1,01m, podrobněji viz Z 05b dle PD ks    1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

727 767-99-Z05c Dodávka+montáž madlo, černá nerez, prům, 16 mm, délka 2,24m, podrobněji viz Z 05c dle PD ks    2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

728 767-99-Z05d Dodávka+montáž madlo, černá nerez, prům, 16 mm, délka 2,52m, podrobněji viz Z 05d dle PD ks    2,00000 4 000,00 8 000,00 Vlastní

729 767-99-Z06 Dodávka+montáž ocel. trub. zábradlí, prům. 40 mm, žár. Zn, kotvení do stěny a podlahy, délka 1835mm, podrobněji viz Z 
06 dle PD

ks    2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

730 767-99-Z07 Dodávka+montáž konstrukce pod FV panely, vodorovné Al profily, podrobněji viz Z 07 dle PD ks    1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní

731 767-99-Z08 Dodávka+montáž záchytný systém- střešní háky, kotvící body, trvale napnuté lano, revize, podrobněji viz Z 08 dle PD soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

732 767-99-Z09 Dodávka+montáž lišta pro svítidla, Al, černá, podrobněji viz Z 09 dle PD m     85,76000 1 500,00 128 640,00 Vlastní

733 767-99-Z10 Dodávka+montáž háček pro zavěšení svítidel, prům. 3,5 mm, pozink. ocel, podrobněji viz Z 10 dle PD ks    14,00000 1 000,00 14 000,00 Vlastní

734 767-99-Z11 Dodávka+montáž kotvící tyč meteostanice, ocel,  prům. 30mm, podrobněji viz Z 11 dle PD ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

735 767-99-Z12a Dodávka+montáž žaluzie u VZT jednotek, 500/800 mm, podrobněji viz Z 12a dle PD ks    2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

736 767-99-Z12b Dodávka+montáž žaluzie u VZT jednotek 2500/1420 mm,vč. dřevěného trámu a lemování, podrobněji viz Z 12b dle PD ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

737 767-99-Z12c Dodávka+montáž žaluzie u VZT jednotek 1210/2735 mm,vč. dřevěného trámu a lemování, podrobněji viz Z 12c dle PD ks    2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

738 767-99-Z12d Dodávka+montáž oplechování pozednice v místnosti s VRV, Al, rš 560mm, podrobněji viz Z 12d dle PD m     4,68000 650,00 3 042,00 Vlastní

4,68 4,68000

739 767-99-Z12e Dodávka+montáž oplechování krokve 150/150, Al, rš 450mm, podrobněji viz Z 12e dle PD m     7,60000 750,00 5 700,00 Vlastní

7,6 7,60000

740 767-99-Z12f Dodávka+montáž oplechování krokve 120/150, Al, rš 420mm, délka 11,5m, podrobněji viz Z 12f dle PD m     11,50000 700,00 8 050,00 Vlastní

11,5 11,50000

741 767-99-Z12g Dodávka+montáž oplechování otvoru v místnosti VRV, Al, rš. 320mm m     20,26000 450,00 9 117,00 Vlastní

20,26 20,26000

742 767-99-Z12h Dodávka+montáž oplechování otvoru v místnosti VRV, Al, rš. 450mm, podrobněji viz Z 12h dle PD m     5,80000 500,00 2 900,00 Vlastní

5,8 5,80000

743 767-99-Z13 Dodávka+montáž sněhové zábrany- trubkový systém, prášková barva, celk. délka 175m, 292 kotev, podrobněji viz Z 13 
dle PD

m     182,00000 1 500,00 273 000,00 Vlastní

182 182,00000

744 767-99-Z14 Dodávka+montáž nástřešní žebřík, ocel, žár. Zn., 3405x260mm, podrobněji viz Z 14 dle PD ks    1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

745 767-99-Z15 Dodávka+montáž podstavec pod VZT jednotku, ocel, žár. Zn., 635x445mm, podrobněji viz Z 15 dle PD ks    2,00000 15 000,00 30 000,00 Vlastní

746 767-99-Z16 Dodávka+montáž oplechování jednotek VRV, ocel+ Al oplechování, vč. kotevních plechů, podrobněji viz Z 16 dle PD ks    1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

747 767-99-Z17 Dodávka+montáž oplechování jednotek VRV vlevo, ocel+ Al oplechování, vč. kotevních plechů, podrobněji viz Z 17 dle 
PD

ks    1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

748 767-99-Z18 Dodávka+montáž oplechování u VZT jednotky, Al plech, podrobněji viz Z 18 dle PD ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

749 767-99-Z19 Dodávka+montáž VZT trubka 450x450mm, délka 5835+5680mm, Al plech tl. 3mm, ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

750 767-99-Z20-1 Dodávka+montáž Al vana pro podlahový konvektor 400/350mm dl. 3700 mm, podrobněji viz Z 20 dle PD ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

751 767-99-Z20-2 Dodávka+montáž Al vana pro podlahový konvektor 400/350mm dl. 4000 mm, podrobněji viz Z 20 dle PD ks    1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

752 767-99-Z20a-1 Dodávka+montáž Al vana pro podlahový konvektor 350/350mm dl. 3540 mm, podrobněji viz Z 20a dle PD ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

753 767-99-Z20a-2 Dodávka+montáž Al vana pro podlahový konvektor 350/350mm dl. 3570 mm, podrobněji viz Z 20a dle PD ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

754 767-99-Z20b Dodávka+montáž Al vana pro podlahový konvektor 350/450mm dl. 8980 mm, podrobněji viz Z 20b dle PD ks    1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

755 767-99-Z21 Dodávka+montáž kotvicí tyč hromosvodu, ocel. trubka 60/4, podrobněji viz Z 21 dle PD ks    2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

756 767-99-Z24a Dodávka+montáž instalační nosník pro VZT jednotky, dl. 3,905 m, podrobněji viz Z 24 dle PD ks    2,00000 3 900,00 7 800,00 Vlastní

757 767-99-Z24b Dodávka+montáž instalační nosník pro VZT jednotky, dl. 3,91 m, podrobněji viz Z 24 dle PD ks    1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní
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758 767-99-Z24c Dodávka+montáž instalační nosník pro VZT jednotky, dl. 3,915 m, podrobněji viz Z 24 dle PD ks    3,00000 3 900,00 11 700,00 Vlastní

759 767-99-Z24d Dodávka+montáž instalační nosník pro VZT jednotky, dl. 3,925 m, podrobněji viz Z 24 dle PD ks    1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

760 767-99-Z24e Dodávka+montáž instalační nosník pro VZT jednotky, dl. 3,93 m, podrobněji viz Z 24 dle PD ks    2,00000 3 900,00 7 800,00 Vlastní

761 767-99-Z24f Dodávka+montáž instalační nosník pro VZT jednotky, dl. 3,94 m, podrobněji viz Z 24 dle PD ks    1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

762 767-99-ZV01 Dodávka+montáž oel. rám prostupu VZT potrubí VPC příčkou, podrobněji v PD, AS-106 ks    7,00000 1 500,00 10 500,00 Vlastní

763 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 61,27567 1 450,00 88 849,72 800-767 RTS 20/ II

50 m vodorovně

764 979951112R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm t 5,77382 2 000,00 11 547,64 801-3 RTS 20/ II

765 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 5,77382 240,00 1 385,72 801-3 RTS 20/ II

766 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 11,54763 103,00 1 189,41 801-3 RTS 20/ II

767 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,77382 347,00 2 003,52 801-3 RTS 20/ II

768 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 17,32145 13,00 225,18 801-3 RTS 20/ II

769 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,77382 204,00 1 177,86 801-3 RTS 20/ II

770 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 28,86908 23,00 663,99 801-3 RTS 20/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 638 742,01
771 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 812,88270 10,00 8 128,83 800-771 RTS 20/ II

P.03 : 456,35000 456,35000

P.04 : 232,70000 232,70000

P.17 : 8,65060 8,65060

P.37 : 62,99370 62,99370

P.40 : 7,79000 7,79000

P.46 : 0,00000

P.48 : 0,00000

P.49 : 0,00000

pod soklík- rovný : 464,365*0,08 37,14920

soklík schodiště : 90,615*0,08 7,24920

772 771445034R00 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního 
tmele

m 90,61500 100,00 9 061,50 800-771 RTS 20/ II

schodiště : 

1. PP/1. NP : (0,312+0,158)*11*2 10,34000

(0,304+0,153)*13*2 11,88200

1. NP- vstupní schodiště : (0,315+0,131)*7*2*2 12,48800

1. NP/2. NP : (0,319+0,14)*15 6,88500

(0,322+0,141)*15 6,94500

(0,335+0,139)*15 7,11000

(0,336+0,14)*15 7,14000

2. NP/3. NP : (0,318+0,137)*15 6,82500

(0,326+0,141)*15 7,00500

(0,325+0,14)*15 6,97500

(0,328+0,14)*15 7,02000

773 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 930,81000 10,00 9 308,10 800-771 RTS 20/ II

rovný soklík : 465,405*2 930,81000

774 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm m2 26,22385 665,00 17 438,86 800-771 RTS 20/ II
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P.32 : 2,54400 2,54400

P.33 : 23,67985 23,67985

775 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního 
tmele

m2 6,21000 665,00 4 129,65 800-771 RTS 20/ II

P.42 : 2,09000 2,09000

P.44 : 4,12000 4,12000

776 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 725,23000 50,00 36 261,50 800-771 RTS 20/ II

dlažba/soklík : 

rovný soklík : 464,365 464,36500

soklík schodiště : 90,615 90,61500

dlažba/obklad : 

keramický : 

m1.03 : 0,86*2 1,72000

m1.04-m1.06 : 0,93*2*3-0,9*3 2,88000

m1.07 : 1,11*2-0,9 1,32000

m1.08 : (1,88*2+7,07+0,42*2)-0,9*5-0,93 6,24000

m1.10 : (1,74+2,22)*2 7,92000

-dveře : -1,02 -1,02000

m1.34 : (1,93*2+4,88)-0,9*5 4,24000

m1.35, m1.36 : (0,88+0,875)*2-0,9*2 1,71000

m1.37 : 0,93*2-0,9 0,96000

m2.04, m2.05 : 0,98*2*2-0,9*2 2,12000

m2.06 : 1,0*2-0,9 1,10000

m2.07 : 1,88*2+5,1-0,9*5 4,36000

m2.08 : 1,88*2+2,345-0,9*2 4,30500

m2.09 : (1,79+2,24)*2-1,0 7,06000

m3.02 : 0,97*2-0,9 1,04000

m3.03-m3.05 : 0,98*2*3-0,9*3 3,18000

m3.06 : 1,01*2-0,9 1,12000

m3.07 : (1,85*2+0,47*2+7,8)-0,9*6 7,04000

m3.09 : (1,82+2,28)*2-1,02 7,18000

m3.35 : (1,74+1,92)*2-0,92 6,40000

m3.36 : 1,88*2+1,93-0,92-0,9 3,87000

m3.37-m3.39 : 0,92*2*3-0,9*3 2,82000

m3.40 : 1,87*2+4,84-0,9*5 4,08000

skl. obklad : 

m1.03 : 1,73*2-0,92 2,54000

m1.04-m1.06 : 1,78*2*3 10,68000

m1.07 : 1,78*2 3,56000

m1.35-m1.37 : 1,74*2*3 10,44000

m2.04- m2.06 : 1,86*2*3 11,16000

m3.02-3.06 : 1,84*2*5 18,40000
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m3.37-m.3.39 : 1,69*2*3 10,14000

m4.13 : (1,62+1,33)*2-0,8 5,10000

m4.17 : 1,31 1,31000

m4.18 : 2,25 2,25000

m4.25 : 2,145 2,14500

m4.27 : 0,92*2 1,84000

1,455 1,45500

m4.29, m4.30 : (0,63+0,815)*2*2 5,78000

0,9 0,90000

0,905 0,90500

777 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m2 131,74900 5,00 658,75 800-771 RTS 20/ II

dlažba 600/600 : 

P.50 : 0,00000

P.51 : 0,00000

P.52 : 0,00000

dlažba teraco : 

P.32 : 2,54400 2,54400

P.33 : 0,5*5,15 2,57500

dlažba hexagon : 

P.05 : 

m3.02 : 1,88000 1,88000

m3.03 : 1,88000 1,88000

m3.04 : 1,87000 1,87000

m3.05 : 1,87000 1,87000

m3.08 : 0,00000

m3.09 : 4,88000 4,88000

m3.35 : 3,70000 3,70000

m3.36 : 3,80000 3,80000

m3.37 : 1,69000 1,69000

m3.38 : 1,69000 1,69000

m3.39 : 1,69000 1,69000

m3.41 : 0,00000

m3.42 : 4,51000 4,51000

m2.02 : 4,85000 4,85000

m2.03 : 0,00000

m2.04 : 1,89000 1,89000

m2.05 : 1,89000 1,89000

m2.06 : 2,02000 2,02000

m2.08 : 4,56000 4,56000

m2.09 : 4,73000 4,73000

P.25 : 4,90000 4,90000

P.40 : 7,79000 7,79000
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P.06 : 

m1.03 : 1,65000 1,65000

m1.04 : 1,84000 1,84000

m1.05 : 1,83000 1,83000

m1.06 : 1,83000 1,83000

m1.09 : 0,00000

m1.10 : 4,65000 4,65000

m1.32 : 3,97000 3,97000

m1.33 : 3,60000 3,60000

m1.36 : 1,69000 1,69000

m1.37 : 1,68000 1,68000

m1.38 : 0,00000

m1.39 : 4,68000 4,68000

P.10 : 

m4.02 : 3,48000 3,48000

m4.13 : 2,17000 2,17000

m4.14 : 2,71000 2,71000

m4.16 : 2,88000 2,88000

m4.17 : 2,04000 2,04000

m4.18 : 3,36000 3,36000

m4.25 : 4,11000 4,11000

m4.26 : 3,82000 3,82000

m4.27 : 2,68000 2,68000

m4.28 : 3,95000 3,95000

m4.29 : 1,31000 1,31000

m4.30 : 1,31000 1,31000

m4.38 : 3,30000 3,30000

m4.40 : 0,00000

778 77144501V01 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm z dlaždic hexagonálních m 465,40500 120,00 55 848,60 Vlastní

mezipodesty 1. PP : 2,48+2,32+4,23 9,03000

2,5+2,31+4,26 9,07000

1.08 : 7,07 7,07000

m1.11 : 3,93+13,55*2-1,02-0,92-1,23*2 26,63000

m1.13 : 8,33+0,45+1,26-1,23-2,71 6,10000

m1.16 : (3,34+2,625+1,695)*2-2,18-2,71 10,43000

m1.19 : 22,67*2-1,9-2,5*2-1,9-1,45-2,5*2-1,42+(0,66+0,5)*8 37,95000

m1.25 : 0,24+0,11+1,77*2 3,89000

m1.29 : 8,42+0,36+1,37-2,72-2,24 5,19000

m1.31 : 3,93+11,52*2-0,9*2-1,23*2 22,71000

m1.34 : 4,87 4,87000

m1.39 : (2,11+1,96+0,52)*2-0,9 8,28000

mezipodesty 1. NP/2. NP : 2,53*2+4,2 9,26000
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2,5*2+4,25 9,25000

m2.02 : (2,13+2,02+0,52)*2-0,91 8,43000

m2.07 : 5,1 5,10000

m2.08 : 2,345 2,34500

m2.10 : 3,93+13,77*2-1,02-0,92-1,3*4-1,28 23,05000

m2.15 : 4,98*2+1,34-1,23-3,72 6,35000

m2.23 : (22,6+0,16*2)*2-1,23*4-2,5-1,5-1,94-2,43 32,55000

m2.28 : 1,53+1,78*2-1,18 3,91000

m2.31 : 4,77*2+1,31-1,23-3,79 5,83000

m2.32 : 3,92+18,72*2-1,55-1,3*2 37,21000

mezipodesty 2. NP/3. NP : 2,53*2+4,17 9,23000

2,45*2+4,24 9,14000

m3.07 : 7,8 7,80000

m3.10 : 3,89+13,79*2-1,02-0,92-1,28*3 25,69000

m3.13 : 4,74*2+1,25-1,23-3,79 5,71000

m3.22 : (22,62+0,1*2)*2-1,23*2-1,26*2-2,5-1,26-1,12-2,43 33,35000

m3.28 : 1,53+1,85*2-1,18 4,05000

m3.31 : 4,81*2+1,33-1,26-3,88 5,81000

m3.32 : 3,9+11,54*2-0,92*2-1,23*2 22,68000

m3.36 : 1,93 1,93000

m3.40 : 4,84 4,84000

m3.42 : (2,05+1,92+0,52)*2-0,9 8,08000

m4.02 : (1,05+3,165)*2-1,0 7,43000

m4.14 : (1,92+1,35)*2-0,8*2 4,94000

m4.15 : (2,25+2,18)*2-1,55 7,31000

m4.16 : (1,33+2,04)*2-1,55*2-0,81 2,83000

m4.26 : (1,85+1,87)*2-0,92-0,8*2 4,92000

m4.28 : (1,85+1,93)*2-0,8*3 5,16000

779 77158511V01 Montáž podlah mozaika- hexagon, tmel m2 944,76430 985,00 930 592,84 Vlastní

P.03 : 456,35000 456,35000

P.04 : 232,70000 232,70000

P.05 : 83,53000 83,53000

P.06 : 50,73000 50,73000

P.10 : 37,12000 37,12000

P.17 : 8,65060 8,65060

P.25 : 4,90000 4,90000

P.37 : 62,99370 62,99370

P.40 : 7,79000 7,79000

P.46 : 0,00000

P.47 : 0,00000

P.48 : 0,00000
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P.49 : 0,00000

780 5924742V01 Dlažba teracová 300/300/35mm m2 28,84624 585,00 16 875,05 Vlastní

dlažba : 26,22385*1,1 28,84624

781 597642240R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch lesklý; pro interiér i exteriér m2 5,68700 425,00 2 416,98 SPCM RTS 20/ II

dlažba : 5,17*1,1 5,68700

782 59764301V01 Dlaždice hexagon 175/200/10mm, vysoce slinutá, protiskluznost R10, podrobněji viz PD m2 1 019,27473 465,00 473 962,75 Vlastní

dlažba : 879,2267*1,1 967,14937

soklík rovný : 465,405*0,08*1,4 52,12536

783 59764301V02 Dlaždice soklík obdélníková, v. 80mm,  vysoce slinutá, podrobněji viz PD m     108,73800 150,00 16 310,70 Vlastní

soklík schodiště : 90,615*1,2 108,73800

784 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 28,87395 2 000,00 57 747,90 800-771 RTS 20/ II

50 m vodorovně

Díl: 773 Podlahy teracové 360 825,74
785 77350097V01 Opravy teracových stupňů v rozsahu dle PD m     300,25000 1 152,00 345 888,00 Vlastní

schodišťové stupně : 3,34*7+3,29*7 46,41000

2,21*4+(1,97+2,0+1,97+1,95)*15 127,19000

2,0*4+(1,95+2,0+1,98+1,98)*15 126,65000

786 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m t 22,98114 650,00 14 937,74 800-773 RTS 20/ II

50 m vodorovně

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 526 410,15
787 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 609,62500 30,00 18 288,75 801-1 RTS 20/ II

s rozprostřením a uhlazením

P.08 : 383,28000 383,28000

P.16 : 99,64500 99,64500

P.18 : 25,99000 25,99000

P.26 : 18,94000 18,94000

P.27 : 44,15000 44,15000

P.28 : 2,49000 2,49000

P.42 : 2,09000 2,09000

P.22 : 20,42000 20,42000

P.29 : 12,62000 12,62000

788 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 1 013,03520 75,00 75 977,64 800-775 RTS 20/ II

BP 018A : 

m.č. 301, 302, 308, 316 : 50,93+65,75+58,69+17,5+(4,3+1,42+1,5)*0,16 194,02520

BP 018B : 

m.č. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 : 
10,32+29,84+11,28+22,24+24,36+36,14+26,31+23,5+6,16+16,23+30,3

236,68000

BP 018C : 

m.č. 213, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 223 : 21,13+25,98+35,91+27,73+21,68+29,48+14,91+14,81 191,63000

BP 018D : 

m.č. 210, 211 : 68,14+68,06 136,20000

BP 018E : 

m.č. 201 : 39,15 39,15000
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BP 018F : 

m.č. 202 : 18,31 18,31000

BP 018G : 

m.č. 203 : 39,15 39,15000

BP 018H : 

m.č. 204, 212, 214, 218, 220 : 57,86+29,91+21,91+5,18+6,52 121,38000

BP 018I : 4,06 4,06000

m.č. 317, 318a, 318b : 15,19+13,2+4,06 32,45000

789 775541100R00 Položení podlah lamelových plovoucích se zámkovým spojem m2 614,33082 435,00 267 233,91 800-775 RTS 19/ I

P.08 : 383,28000 383,28000

P.16 : 99,64500 99,64500

P.18 : 25,99000 25,99000

P.26 : 18,94000 18,94000

P.27 : 44,15000 44,15000

P.28 : 2,49000 2,49000

P.29 : 12,62000 12,62000

stupně : 7,006*0,97 6,79582

P.22 : 20,42000 20,42000

790 77643102V02 Montáž podlahových soklíků pro vložení podlahové krytiny, v. 80 mm, soklík ve specifikaci m 187,75600 55,00 10 326,58 Vlastní

m1.17 : (3,47+6,27)*2-1,6-1,9 15,98000

m1.18 : (10,97+16,47)*2-1,6-1,9*2-2,5-1,1 45,88000

m4.09 : 4,05*2 8,10000

m4.19 : (7,52+6,85)*2-1,5-1,65-1,12-1,0*2-0,62 21,85000

m4.20 : (16,9+11,35)*2-6,46-1,65-1,4 46,99000

m4.24 : (8,68+15,23)*2+3,008*2-1,18*2-5,47+4,35+0,35*5-1,0*2-0,8*2-4,0 44,50600

m4.33 : 4,15+0,3 4,45000

791 553703012V01 Lišta hliníková pro vložení lamelové podlahové krytiny, v. 80 mm, v barvě stěny m     206,53160 485,00 100 167,83 Vlastní

187,756*1,1 206,53160

792 61151394V01 Lamely podlahové, třívrstvé, dřevěné, dub, tl. 14,5mm, nášlapná vrstva cca 3,8mm, hmotnost 8 kg/m2, podrobněji viz PD m2 638,90405 1 599,00 1 021 607,58 Vlastní

P.08 : 383,28000*1,04 398,61120

P.16 : 99,64500*1,04 103,63080

P.18 : 25,99000*1,04 27,02960

P.26 : 18,94000*1,04 19,69760

P.27 : 44,15000*1,04 45,91600

P.28 : 2,49000*1,04 2,58960

P.29 : 12,62000*1,04 13,12480

stupně : 7,006*0,97*1,04 7,06765

P.22 : 20,42000*1,04 21,23680

793 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m t 5,43832 1 115,00 6 063,73 800-775 RTS 20/ II

50 m vodorovně

794 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 20,26070 240,00 4 862,57 801-3 RTS 20/ II

795 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 40,52141 103,00 4 173,71 801-3 RTS 20/ II
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796 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 20,26070 347,00 7 030,46 801-3 RTS 20/ II

797 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 60,78211 13,00 790,17 801-3 RTS 20/ II

798 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 20,26070 204,00 4 133,18 801-3 RTS 20/ II

799 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 101,30352 23,00 2 329,98 801-3 RTS 20/ II

800 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 20,26070 169,00 3 424,06 801-3 RTS 20/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 869 798,24
801 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 1 400,12895 50,00 70 006,45 800-775 RTS 20/ II

PVC : 

BP 018P m.č. 106 : 57,12+6,38*0,2 58,39600

BP 018R m.č. 125 : 135,11+6,395*0,2 136,38900

BP 018E m.č. 201 : 58,06+6,475*0,25 59,67875

BP 018G m.č. 203 : 39,15 39,15000

BP 018H m.č. 204, 212, 214 : 57,86+29,91+21,91 109,68000

BP 018D m.č. 210, 211 : 68,14+68,06 136,20000

BP 018A m.č. 301, 302, 308, 316 : 50,93+65,75+58,69+17,5+(4,3+1,42+1,5)*0,16 194,02520

Koberec : 

BP 018B m.č. 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332 : 29,84+22,24+24,36+36,14+26,31+23,5+30,3 192,69000

BP 018J m.č. 104, 126 : 20,53+30,07 50,60000

BP 018K m.č. 102 vč. galerie, 103 : 115,01+35,44+21,66 172,11000

BP 018L m.č. 101 : 21,31 21,31000

BP 018Q m.č. 109, 110 : 25,87+22,01 47,88000

BP 018C m.č. 213, 215, 216, 217, 221, 223 : 21,13+25,98+35,91+27,73+21,68+29,48 161,91000

BP 020B m.č. 303 : 20,11 20,11000

802 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 m2 227,95000 100,00 22 795,00 800-775 RTS 20/ II

PVC : 

BP 019E m.č. 015 : 16,51 16,51000

Koberec : 

BP 018O m.č. 116, 117, 118 : 13,61+18,61+10,7 42,92000

BP 018F m.č. 202 : 18,31 18,31000

BP 018B m.č. 321, 323, 331 : 10,32+11,28+16,23 37,83000

BP 018C m.č. 219, 222 : 14,91+14,81 29,72000

BP 018I m.č. 317, 318a : 15,19+13,2 28,39000

BP 020D m.č. 206 : 10,14 10,14000

BP 020H m.č. 112, 113, 114 : 18,51+15,12+10,5 44,13000

803 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 131,23000 100,00 13 123,00 800-775 RTS 20/ II

PVC : 

BP 018H m.č. 220, 218 : 6,52+5,18 11,70000

Koberec : 

BP 018B m.č. 330 : 6,16 6,16000

BP 018I m.č. 318b : 4,06 4,06000

BP 018J m.č. 104a : 7,43 7,43000

BP 018O m.č. 115, 116a, 116b, 116c : 6,0+1,44+2,36+1,35 11,15000
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BP 018Q m.č. 108 : 7,77 7,77000

BP 020B m.č. 304, 305, 306, 307, 309, 310 : 6,27+7,65+7,68+7,13+8,43+9,13 46,29000

BP 020G m.č. 119, 120 : 8,98+9,93 18,91000

BP 020H m.č. 111 : 7,82 7,82000

BP 020D m.č. 205 : 9,94 9,94000

804 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž m2 326,31000 150,00 48 946,50 800-775 RTS 20/ II

P.07 : 326,31000 326,31000

805 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z plastů  Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky m2 74,63190 700,00 52 242,33 800-775 RTS 20/ II

P.12 : 22,31000 22,31000

P.20 : 8,53000 8,53000

P.35 : 34,70500 34,70500

čela stupňů : 6,31*0,99 6,24690

P.38 : 2,84000 2,84000

806 776572200R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci
 lepených, ze čtverců textilních

m2 734,32530 90,00 66 089,28 800-775 RTS 20/ II

všívaných a vpichovaných

P.02 : 638,25000 638,25000

P.19 : 51,10000 51,10000

P.45 : 25,65000 25,65000

čistící zóna : 

P.23 : 19,32530 19,32530

807 77610112V01 Penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. materiálu m2 1 094,31530 50,00 54 715,77 Vlastní

samet. vinyl : 

P.07 : 326,31000 326,31000

koberec : 

P.02 : 638,25000 638,25000

P.19 : 51,10000 51,10000

P.45 : 25,65000 25,65000

vinyl : 

P.12 : 22,31000 22,31000

P.20 : 8,53000 8,53000

P.38 : 2,84000 2,84000

čistící zóna : 

P.23 : 19,32530 19,32530

808 77643102V01 Montáž podlahových soklíků, v. 80 mm, soklík ve specifikaci m 426,27000 45,00 19 182,15 Vlastní

m1.01 : (6,31+13,07+0,26+0,33)*2-1,0-1,1 37,84000

m1.02 : 2,53*2+1,0 6,06000

m1.12 : (6,355+8,055)*2-1,23 27,59000

m1.27 : (7,12+6,14+0,35)*2-2,08-2,72-1,2 21,22000

m1.30 : (6,37+8,97)*2-1,0 29,68000
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m1.40 : (6,37+8,945)*2-1,0 29,63000

m2.01 : (6,43+10,53)*2-1,0 32,92000

m2.22 : (5,75+6,88)*2-2,5-0,9 21,86000

m2.24 : (8,97+6,49)*2+2,43-1,94 31,41000

m2.33 : (6,47+8,96)*2-1,0 29,86000

m2.34 : (6,47+9,01)*2-1,0 29,96000

m3.01 : (6,47+10,46)*2-1,0 32,86000

m3.20 : (5,73+7,0)*2-2,5-0,9 22,06000

m3.23 : (3,02+4,26)*2-1,0 13,56000

m3.33 : (6,45+7,87)*2-1,0 27,64000

m3.34 : (6,45+10,11)*2-1,0 32,12000

809 77643102V02 Montáž podlahových soklíků pro vložení podlahové krytiny, v. 80 mm, soklík ve specifikaci m 775,01200 55,00 42 625,66 Vlastní

m1.14 : (4,55+6,22)*2-1,1 20,44000

m1.15 : (1,6+5,32)*2-1,1 12,74000

m1.20 : (4,25+6,475)*2-2,5-0,9 18,05000

m1.21 : (3,22+3,2)*2-2,5 10,34000

m1.22 : (3,22+3,14)*2-0,9 11,82000

m1.28 : (5,625+5,3)*2-2,24-1,2 18,41000

m2.11 : (6,51+2,54)*2-1,1 17,00000

m2.12 : (6,51+2,48)*2-1,1 16,88000

m2.13 : (6,51+2,48)*2-1,1 16,88000

m2.14 : (6,51+2,565)*2-1,1 17,05000

m2.16 : (5,65+5,345)*2-1,06 20,93000

m2.17 : (4,005+4,97)*2-1,06 16,89000

m2.18 : (4,005+1,277)*2-1,1-1,06*2 7,34400

m2.19 : (2,83+6,325)*2-1,1 17,21000

m2.20 : (3,81+7,01)*2-1,1-0,9 19,64000

m2.21 : (3,55+6,88)*2-1,1-0,9 18,86000

m2.25 : (3,035+6,915)*2-1,1 18,80000

m2.26 : (7,182+4,914)*2-1,06 23,13200

m2.29 : (4,535+1,293)*2-1,1-1,06-0,98 8,51600

m2.30 : (5,585+5,278)*2-0,98 20,74600

m3.11 : (6,505+5,17)*2-1,06 22,29000

m3.12 : (6,505+5,26)*2-1,06 22,47000

m3.14 : (5,55+5,39)*2-1,08 20,80000

m3.15 : (3,495+4,9)*2-1,06 15,73000

m3.16 : (3,495+1,335)*2-1,1-1,08-1,06 6,42000

m3.17 : (3,52+6,333)*2-1,1 18,60600

m3.18 : (3,505+6,945)*2-1,02-0,9 18,98000

m3.19 : (3,385+6,945)*2-1,1-0,9 18,66000

m3.24 : (9,02+6,495)*2-2,43 28,60000

m3.25 : (3,345+6,945)*2-1,05 19,53000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 115 z



m3.26 : (7,135+4,92)*2-1,06 23,05000

m3.29 : (4,6+1,26)*2-1,06-1,0-1,09 8,57000

m3.30 : (5,75+5,284)*2-1,09 20,97800

m4.01 : (5,44+7,45)*2-4,31 21,47000

m4.04 : 3,97+4,24+5,5-0,95-1,0 11,76000

m4.05 : 5,44*2+4,9 15,78000

m4.06 : 3,95*2+4,92 12,82000

m4.07 : 3,95*2+2,81 10,71000

m4.08 : 5,8+5,44+9,3 20,54000

m4.10 : 3,87*2+4,5 12,24000

m4.12 : (6,79+3,67)*2-1,0*2 18,92000

m4.32 : 5,5*2+5,93 16,93000

m4.34 : 5,5+3,25+4,87 13,62000

m4.35 : 4,05*2+4,95 13,05000

m4.36 : 3,25+5,43+0,1*2+4,37-1,14 12,11000

m4.37 : 4,05*2+7,44+3,16 18,70000

810 2841223V2 Podlahovina sametový vinyl tl.min. 4,3 mm, třída zatíž: 33, hmotnost 1,8kg/m2,, rozměr.stálost dle ISO 2551 0,2%, 
podrobněji viz PD

m2 358,94100 1 100,00 394 835,10 Vlastní

P.07, vč. soklíku : 326,31000*1,1 358,94100

811 553703012V02 Lišta hliníková pro vložení podlahové krytiny, v. 80 mm, v barvě stěny m     852,51320 255,00 217 390,87 Vlastní

775,012*1,1 852,51320

812 553703012V03 Lišta hliníková, v. 80 mm, v barvě stěny m     468,89700 255,00 119 568,74 Vlastní

426,27*1,1 468,89700

813 69741182V01 Podlahová krytina - kobercové čtverce 50/50 cm, 100% polyamid, tl. 5,8 mm, hmotnost 3,895 kg/m2, podrobněji viz PD m2 786,50000 900,00 707 850,00 Vlastní

vč. soklíku : 

P.02 : 638,25000*1,1 702,07500

P.19 : 51,10000*1,1 56,21000

P.45 : 25,65000*1,1 28,21500

814 6974250V01 Rohož - čisticí zóna, 100 polyamid, celk. hmotnost 3410 g/m2, protiskluznost R10, podrobněji viz PD m2 21,25783 1 500,00 31 886,75 Vlastní

P.23 : 19,32530*1,1 21,25783

815 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 5,57700 1 115,00 6 218,36 800-775 RTS 20/ II

vodorovně do 50 m

816 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,75931 240,00 422,23 801-3 RTS 20/ II

817 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 3,51862 103,00 362,42 801-3 RTS 20/ II

818 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,75931 347,00 610,48 801-3 RTS 20/ II

819 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5,27793 13,00 68,61 801-3 RTS 20/ II

820 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,75931 204,00 358,90 801-3 RTS 20/ II

821 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 8,79654 23,00 202,32 801-3 RTS 20/ II

822 979990182R00 Poplatek za skládku koberce, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1,75931 169,00 297,32 801-3 RTS 20/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 410 253,21
823 777116041R00 Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm m2 723,36210 450,00 325 512,95 800-773 RTS 20/ II

vč. penetrace : 

P.01 : 624,38210 624,38210

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 116 z



P.13 : 58,26000 58,26000

P.14 : 40,72000 40,72000

824 777571010R00 Podlahy ze stěrky polyuretanové jednovrstvé m2 75,59973 680,00 51 407,82 800-773 RTS 20/ II

jednovrstvé nebo dvouvrstvé podlahy s impregnací, tmelením a vrchním barevným nátěrem odolné proti opotřebení a 
proti nepříznivému působení chemikálií,P.11 : 13,15000 13,15000

P.36 : 12,32440 12,32440

mezipodesta levého schodiště : 2,57*3,02 7,76140

mezipodesta pravého schodiště : 1,405*3,306 4,64493

schodiště mezi III. a IV.NP levé : (0,37+0,138)*1,375*(11+16) 18,85950

schodiště mezi III. a IV.NP pravé : (0,37+0,138)*1,375*(11+16) 18,85950

825 77711604V01 Podlahy lité epoxidové  tl. 3 mm, antistatické m2 66,59000 500,00 33 295,00 Vlastní

vč. penetrace : 

P.15 : 13,25000 13,25000

P.21 : 53,34000 53,34000

826 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 3,74374 10,00 37,44 800-773 RTS 20/ II

50 m vodorovně

Díl: 781 Obklady keramické 3 856 788,47
827 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic 

keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2
m2 512,66272 3 250,00 1 666 153,84 800-771 RTS 20/ II

stěny jednotlivě do 10 m2: : 

Obklad ker. velkoformátový : 234,81465 234,81465

skleněný obklad : 199,5076+38,77992 238,28752

zrcadlový obklad : 39,56055 39,56055

828 78147512V01 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, velkoformátový vč. penetrace podkladu, bez dodávky keramického obkladu m2 234,81465 2 985,00 700 921,73 Vlastní

m1.03 : 0,895*2,7*2 4,83300

m1.04-m1.06 : 0,98*2*2,7*3-0,9*2,02*3 10,42200

m1.07 : 1,16*2*2,7-0,9*2,02 4,44600

m1.08 : (1,88+1,92+7,065+0,465*2)*2,7-0,9*2,02*4-0,93*2,02-0,92*2,26 20,61670

- zrcadlo : -2,335*1,83 -4,27305

m1.10 : (1,735*2+2,265)*2,7-1,02*2,26 13,17930

-zrcadlo : -2,22*1,83 -4,06260

m1.32 : (1,965*2+1,915)*2,7-1,0*2,26-0,9*2,02 11,70350

- zrcadlo : -1,855*1,83 -3,39465

m1.33 : (1,7+1,915)*2*2,7-0,92*2,26 17,44180

m1.34 : (1,93*2+4,87)*2,7-0,9*2,02*5 14,48100

m1.35, m1.36 : 0,93*2,7*2*2-0,9*2,02*2 6,40800

m1.37 : 0,925*2,7*2-0,9*2,02 3,17700

m2.04, m2.05 : 0,98*2,7*2*2-0,9*2,02*2 6,94800

m2.06 : 1,0*2*2,7-0,9*2,02 3,58200
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m2.07 : (1,88*2+5,095)*2,7-0,9*2,02*5 14,81850

m2.08 : (1,88*2+2,41)*2,7-0,9*2,02 14,84100

- zrcadlo : -2,345*1,83 -4,29135

m2.09 : (1,79*2+2,24)*2,7-1,0*2,26 13,45400

-zrcadlo : -2,195*1,83 -4,01685

m3.02 : 0,97*2,7*2-0,9*2,02 3,42000

m3.03-m3.05 : 0,98*2,7*2*3-0,9*2,02*3 10,42200

m3.06 : 1,01*2,7*2-0,9*2,02 3,63600

m3.07 : (1,85*2+7,795+0,47*2)*2,7-0,9*2,02*5-0,92*2,26 22,40530

- zrcadlo : -2,385*1,83 -4,36455

m3.09 : (1,82*2+2,28)*2,7-1,02*2,26 13,67880

- zrcadlo : -2,235*1,83 -4,09005

m3.35 : (1,74+1,92)*2*2,7-0,92*2,26 17,68480

m3.36 : (1,88*2+1,93)*2,7-0,92*2,26-0,9*2,02 11,46580

- zrcadlo : -1,875*1,83 -3,43125

m3.37-m3.39 : 0,93*2,7*2*3-0,9*2,02*3 9,61200

m3.40 : (1,87*2+4,835)*2,7-0,9*2,02*5 14,06250

829 78147512V2 Obklad vnitřní stěn zrcadlový vč. penetrace, bez dodávky zrcadla m2 39,56055 1 650,00 65 274,91 Vlastní

m1.09 : 2,335*1,83 4,27305

m1.10 : 2,22*1,83 4,06260

m1.32 : 1,855*1,83 3,39465

m2.08 : 2,345*1,83 4,29135

m2.09 : 2,195*1,83 4,01685

m3.07 : 2,385*1,83 4,36455

m3.09 : 2,235*1,83 4,09005

m3.36 : 1,875*1,83 3,43125

m4.14 : 1,92*1,43 2,74560

m4.16 : 1,29*1,43 1,84470

m4.26 : 1,04*1,43 1,48720

m4.28 : 1,09*1,43 1,55870

830 78148521V01a Obklad vnitřní, skleněný, průsvit. lepidlo (montáž), barva žlutá m2 199,50760 1 650,00 329 187,54 Vlastní

m1.03-1.08 : 

m1.03 : 1,73*2,7*2-0,92*2,02 7,48360

m1.04-m1.06 : 1,78*2*2,7*3 28,83600

m1.07 : 1,78*2*2,7 9,61200

m1.10 : 2,22*2,7 5,99400

m1.34-m1.37 : 

m1.35-m1.37 : 1,74*2*2,7*3 28,18800
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m2.04-m2.07 : 

m2.04- m2.06 : 1,86*2*2,7*3 30,13200

m2.09 : 2,24*2,7 6,04800

m3.02-3.07 : 1,84*2,7*2*5 49,68000

m3.09 : 2,28*2,7 6,15600

m3.37-m3.40 : 

m3.37-m.3.39 : 1,69*2,7*2*3 27,37800

831 78148521V01b Obklad vnitřní, skleněný, průsvit. lepidlo (montáž), barva bílá m2 38,77992 1 650,00 63 986,87 Vlastní

m4.13 : (1,62+1,33)*2*2,3-0,8*2,02 11,95400

m4.17 : 1,31*0,899 1,17769

m4.18 : 2,25*0,899 2,02275

m4.25 : 2,145*1,0 2,14500

m4.27, m4.40 : 0,92*(1,69+1,07) 2,53920

1,455*1,811 2,63501

m4.29, m4.30 : (0,63*2,3+0,815*(2,3+1,76)/2)*2*2 12,41380

0,9*2,158 1,94220

0,905*2,155 1,95028

832 59764207V01 Obklad zrcadlový, vč. obvodové Al lišty m2    43,51661 1 650,00 71 802,41 Vlastní

39,56055*1,1 43,51661

833 5976420V02 Obklad  keramický velkoformátový 1000x3000mm m2 258,29612 1 650,00 426 188,60 Vlastní

234,81465*1,1 258,29612

834 5976420V03a Obklad skleněný velkoformátový 1000x3000mm, barva žlutá m2 219,45836 1 650,00 362 106,29 Vlastní

199,5076*1,1 219,45836

835 5976420V03b Obklad skleněný velkoformátový 1000x3000mm, barva bílá m2 42,65791 1 650,00 70 385,55 Vlastní

38,77992*1,1 42,65791

836 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 13,43743 7 500,00 100 780,73 800-771 RTS 20/ II

Díl: 783 Nátěry 1 043 103,37
837 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním m2 147,60000 131,40 19 394,64 800-783 RTS 20/ II

BP 084 : 1,5*1,4*3*2 12,60000

Zábradlí vnitřních schodišť - Z 04a : 45*1,0*3 135,00000

838 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 150,60000 136,45 20 549,37 800-783 RTS 20/ II

Zábradlí vnitřních schodišť - Z 04a : 46*1,0*3 138,00000

OKS 02 : 1,5*1,4*3*2 12,60000
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839 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 1 676,87512 46,15 77 387,79 800-783 RTS 20/ II

svislé konstrukce : 

L 40/40/4 : 0,01866/1,08/0,00242*0,16 1,14233

L 100/100/12 : 1,30655/1,08/0,0178*0,4 27,18581

L 60/40/6 : 0,20182/1,08/0,00447*0,2 8,36109

I 120 : 0,61043/1,08/0,0111*0,439 22,35392

I 160 : 3,03126/1,08/0,0179*0,575 90,16007

U 140 : 1,00051/1,08/0,016*0,489 28,31304

I 200 : 6,68917/1,08/0,0262*0,709 167,60749

UPE 120 : 0,19759/1,08/0,0121*0,46 6,95526

vodorovné konstrukce : 

L 60/60/5 : 0,69198/1,08/0,00457*0,24 33,64843

U 140 : 5,46397/1,08/0,016*0,489 154,62276

HEA 160 : 11,92581/1,08/0,0304*0,906 329,09308

HEB 160 : 2,59907/1,08/0,0426*0,918 51,85938

L 140/140/12 : 0,12742/1,08/0,02544*0,56 2,59708

I 360 : 0,76504/1,08/0,0761*1,21 11,26318

IPE 270 : 50,33989/1,08/0,0361*0,459 592,64413

U 180 : 0,05966/1,08/0,022*0,611 1,53419

HEA 180 : 0,09975/1,08/0,0355*1,02 2,65376

HEA 200 : 5,78288/1,08/0,0423*1,14 144,30617

SHS 160/12 : 0,0665/1,08/0,06866*0,64 0,57395

840 783612100R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné m2 2 689,53590 120,00 322 744,31 800-783 RTS 20/ II

nosný rošt podlahy teras : 0,08*4*178 56,96000

Začátek provozního součtu

  pohledové palubky - záklop krovu : 

  4.01 : (2,08+6,85)/2*6,78+5,4*7,45/2-0,85*1,5*3 46,56270

  4.02 : 1,05*3,9 4,09500

  4.03 : 1,85*3,9-1,85*1,4*2 2,03500

  4.04 : 4,26*6,78-0,85*1,5*2 26,33280

  4.05 : 4,895*6,78-0,85*1,5*2 30,63810

  4.06 : 4,92*5,05-0,85*1,5*2 22,29600

  4.07 : 2,855*5,05-0,85*1,5 13,14275

  4.08 : 9,315*6,78-0,85*1,5*3 59,33070

  4.09 : 14,6*0,6+1,745*1,77 11,84865

  4.10 : 4,455*5,05-0,85*1,5*3 18,67275

  4.12 : (3,7+0,85)/2*4,2+(6,8+3,6)/2*3,5-0,66*1,18-4,825*1,93 17,66395

  4.15 : 2,2*0,95+(2,2+0,85)/2*1,95+1,4*2,25/2 6,63875

  4.17 : 1,31*1,15 1,50650

  4.18 : 2,25*1,15 2,58750

  4.19 : 7,94*2,5+(7,85+4,4)/2*6,3+3,54*5,7/2+7,2*0,7/2-0,85*1,5*2 68,49650

  4.20 - vrchlík : (5,65+13,9)/2*5,15*2+8,15*5,15/2*2-(4,75+6,765)/2*1,325 135,02631
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   - S stěna se žlabem : (13,9+16,5)/2*3,82+0,5*16,5 66,31400

   - J stěna : (13,9+16,5)/2*5,1-5,65*4,1 54,35500

   - Z stěna : (8,15+11,5)/2*5,1-11,1*5,08/2 21,91350

   - V stěna : (8,15+11,5)/2*5,1-11,1*5,08/2 21,91350

   - dvorní část Z : (10,35+2,05)/2*7,6-5,79*1,93 35,94530

   - dvorní část V : (10,05+2,05)/2*7,6-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 32,59730

  4.23 : 3,1*(2,52+0,66) 9,85800

  4.24 : (8,7+2,9)/2*6,5-3,1*0,66-2,615*1,635-(4,9+2,985)/2*2,31 22,27130

  (4,05+8,32)/2*6,5+(4,65+0,75)/2*5,6+7,2*0,7/2-0,85*1,5*2 55,29250

  (12,25+7,0)/2*7,0-(8,975+6,945)/2*2,355-2,86*1,56-6,8*3,55/2 32,09760

  4.25 : 2,145*2,05-0,85*1,5 3,12225

  4.27 : 0,95*1,06 1,00700

  4.29 : 0,9*1,06 0,95400

  4.30 : (0,37+0,29)/2*1,06 0,34980

  4.32 : 5,855*7,0-0,85*1,5*2 38,43500

  4.33 : 6,95*0,15+1,35*(3,2+1,3)/2 4,08000

  4.34 : 4,91*7,0-0,85*1,5*2 31,82000

  4.35 : 4,93*5,15-0,85*1,5*2 22,83950

  4.36 : 4,37*7,0-0,85*1,5*2 28,04000

  4.37 : (3,35+7,9)/2*5,15+4,44*5,7/2-0,85*1,5*3 37,79775

  4.38 : 0,995*4,26 4,23870

  4.39 : 3,26*4,26-1,32*2,86*2 6,33720

  4.40 : 0,92*1,06 0,97520

  skladba S 13 : 37,2916 37,29160

Konec provozního součtu

drážkovaný povrch : 1036,71996*1,67 1 731,32233

zachované prvky krovu - viditelná část (odhad 35%) : (2163,43+411,58020)*0,35 901,25357

841 783671002R00 Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové jednonásobné s 1x emailováním m2 61,07508 164,75 10 062,12 800-783 RTS 20/ II

vnitřní strana zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - levé : 

ZLS 01 : (2,8+3,02+2,46+0,32+0,22)*1,08 9,52560

ZLS 02 : (5,06+5,085)*+1,08+0,05*1,08*2 11,06460

ZLS 03 : (2,09+0,375*2)*1,08+0,05*1,08 3,12120

ZLS 04 : (3,36+3,41)*1,08+0,05*1,08 7,36560

vnitřní strana zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - pravé : 

ZPS 01 : 0,905*1,08*2+0,05*1,08*2 2,06280

ZPS 02 : (5,04+5,075)*1,08 10,92420

ZPS 03 : (1,405*2+3,306+0,38+0,555)*1,08 7,61508

ZPS 04 : (3,38+3,34)*1,08+0,05*1,08 7,31160

ZPS 05 : 1,93*1,08 2,08440

842 783782221R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné m2 2 429,51290 125,00 303 689,11 800-783 RTS 20/ II

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

Tp10 : 188,415*0,08*4 60,29280
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stávající konstukce krovu - zachovaná : 2163,43 2 163,43000

nárožní krokve - zachováno z 50% : 411,5802*0,5 205,79010

843 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné m2 191,40950 450,00 86 134,28 800-783 RTS 20/ II

P.30 : 102,55210 102,55210

P.39 : 29,61340 29,61340

P.41 : 59,24400 59,24400

844 783852313R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidehtové, jímky, trojnásobné m2 4,17000 850,00 3 544,50 800-783 RTS 20/ II

dno výtahové šachty : 2,0*1,8+(2,0+1,8)/2*0,3 4,17000

845 783897111R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x m2 155,23000 250,00 38 807,50 800-783 RTS 20/ II

výtahová šachta : 1,8*(19,87+20,98)/2*2 73,53000

2,0*19,87 39,74000

2,0*20,98 41,96000

846 78369511V01 Nátěry stropů 1x vodní sklo m2 584,69000 275,00 160 789,75 Vlastní

stropy I.PP : 

0.01 : 62,88 62,88000

0.02 : 13,7 13,70000

0.03 : 7,47 7,47000

0.04 : 48,48 48,48000

0.05 : 42,19 42,19000

0.06 : 21,62 21,62000

0.07 : 28,09 28,09000

0.08 : 64,65 64,65000

0.08b : 37,24 37,24000

0.09 : 27,94 27,94000

0.10 : 15,81 15,81000

0.10a : 2,65 2,65000

0.10b : 5,07 5,07000

0.11 : 28,62 28,62000

0.12 : 45,38 45,38000

0.13 : 54,80 54,80000

0.14 : 23,2 23,20000

0.15 : 54,9 54,90000

Díl: 784 Malby 942 483,16
847 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 3 366,53895 20,00 67 330,78 800-784 RTS 20/ II

I.PP : 

011 : (1,89+1,42+0,8*2+3,16+2,15+0,4+2,22)*2,92+1,2*0,8 38,45280

012 : (4,35+5,21+0,62*2+0,*2)*2,92 31,53600

013 : (3,97+0,6*4)*2,92 18,60040

014 : 0,97*2,92 2,83240

015 : (2,22+0,4+0,45+2,64+0,6+2,68+0,5)*2,95 27,99550

016 : (0,925*2+0,6+4,72+6,2+7,48+0,6*4)*2,95 68,58750

019 : (0,48+3,85+1,32)*3,11-1,0*2,05 15,52150

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 122 z



020 : 3,6*1,55+2,1*1,55+1,69*0,75 10,10250

021 : (1,7+0,9+1,09+3,28)*1,55+2,5*0,75 12,67850

022 : (1,42+0,8+1,34+1,25+1,41+1,75)*3,05+1,66*2,05-1,0*2,02 25,69150

I.NP : 

104 : (3,885*2+5,3)*3,64-1,265*3,04-1,2*2,55+0,19*(2,55*2+1,2) 41,86620

104a : (1,62*2+5,3)*3,64-0,83*3,04-1,2*2,3-0,9*1,5 24,45240

106 : (6,36+8,97)*2*3,52-1,1*2,21-2,55*(1,5+1,49+1,475)+0,27*(2,55*2*2+1,5+1,49)+0,25*(2,55*2+1,475)-2,97*1,5-
0,18*(1,97*2+6,36)

93,00250

107 : 6,7*3,72-1,55*2,3 21,35900

108 : (5,32+1,5)*3,5-1,25*1,5-1,26*2,3 19,09700

109 : (4,82+5,365)*3,5-1,5*2,55*2+0,26*(2,55*4+1,5*2) 31,42950

110 : (3,405+6,39+3,47)*3,5-1,5*2,55-1,0*2,3-0,3*1,5+0,28*(2,55*2+1,5) 41,70050

111 : (2,04+1,97+3,93)*3,72-1,0*2,3-1,05*2,55+0,24*(2,55*2+1,05) 26,03530

112 : (4,755*2-0,18)*3,72-(1,05+1,45)*2,55+0,26*(2,55*4+1,05+1,45) 31,63460

113 : 6,75*3,72-1,44*2,55*2+0,26*(2,55*4+1,44*2) 21,16680

114 : 4,1*3,72-1,415*2,55+0,26*(2,55+1,415) 12,67465

115 : (4,15+1,3)*3,76-2,43*3,3+0,3*3,04 13,38500

116 : 2,96*3,76-1,32*2,5+0,26*(2,5*2+1,32) 9,47280

116a : 1,33*3,76-0,6*1,6+0,37*(0,6+1,6*2) 5,44680

116b : 2,02*3,76-0,9*0,7-0,6*1,5+0,35*(0,9+0,7*2) 6,87020

116c : (1,4+1,315)*3,76-0,6*1,6+0,37*(0,6+1,6*2) 10,65440

117 : (3,67+4,985)*3,76-1,36*2,5+0,26*(1,36+2,5*2) 30,79640

118 : (3,67+2,29)*3,76-1,05*2,5-2,5*3,3+0,16*(1,05+2,5*2) 12,50260

119 : 4,2*3,69-1,44*2,5+0,26*(1,44+2,5*2) 13,57240

120 : 4,7*3,69-1,45*2,5+0,26*(1,45+2,5*2) 15,39500

120a : 1,04*(3,54-2,1) 1,49760

121 : 1,65*1,44+0,25*(1,43+2,55*2) 4,00850

123 : (0,42+1,39+1,38)*1,44+0,28*(1,03+1,42+2,55*4) 8,13560

124 : (2,765+2,86+3,95+0,76)*1,44+0,26*(1,02+2,55*2)-1,14*1,2-1,0*1,2 13,90560

125 : (6,34+21,31)*2*3,57-1,4*0,9*2-1,0*2,2-1,02*2,4*2-1,3*2,25*2-(1,525*4+1,46+1,5*3)*2,55 151,20200

0,2*(1,525+2,55*2)*2+0,29*(1,46+2,55*2)+0,27*(1,5+2,55*2)*2+0,21*(1,5+2,55*2) 9,50240

0,26*(1,525+2,55*2)+0,18*(1,525+2,55*2) 2,91500

126 : (5,655+5,38)*2*3,63-1,0*1,5-1,3*2,25-(1,33+1,5)*2,55+0,24*(1,33+2,55*2)+0,26*(1,5+2,55*2) 71,73180

127 : (11,32+4,2+2,32+1,975+4,85+0,4+1,26)*3,63-2,71+3,35-1,5*2,4-0,9*2,02+0,2*(3,35*2+2,71) 92,66375

128 : (11,44+4,2+2,3+1,975+4,82+0,4+0,5+1,36)*3,63-2,725*3,35-2,38*3,3-0,9*2,02+0,2*(2,725+3,35*2) 81,07610

129 : 23,6*3,63*2-1,9*3,1-2,5*3,04*2-2,5*3,35-1,9*1,2-1,5*2,4-1,5*3,6*2-1,42*2,55*2-2,435*3,04 110,54660

130 : 15,38*3,54-1,3*2,27*2-1,5*2,3*2 41,64320

131 : 4,28*3,57-1,5*2,3 11,82960

133 : 

134 : 

II.NP : 

201 : (6,455+6,315)*2*3,62-(1,48+1,46+1,35)*2,5+0,16*(2,5*2+1,48)+0,19*(2,5*4+1,46+1,35)-2,19*1,5-1,3*2,3-
1,63*0,25*2

78,11050

202 : (6,455+2,825)*3,62-1,5*2,5+0,19*(2,5*2+1,5)-1,5*2,3-1,0*1,5 26,12860
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203 : (6,455+6,03)*3,62-(1,46+1,38)*2,5+0,19*(2,5*2+1,46)+0,2*(2,5*2+1,38)-1,0*1,5-1,0*2,2 36,89910

204 : (8,79+6,48)*3,74-1,73*2,5*3+0,26*(2,5*6+1,73*3)-1,94*2,25-2,43*3,21 37,21890

205 : 4,55*3,75-1,4*2,5+0,26*(2,5*2+1,4) 15,22650

206 : 4,21*3,75-1,4*2,5+0,26*(2,5*2+1,4) 13,95150

207 : 0,98*2,25 2,20500

208 : (0,37+2,08+1,37)*1,65+0,26*(1,39+1,45*2)+0,28*(1,01+1,45*2)+0,29*(1,38+1,45*2) 9,75440

209 : (2,76+3,47+4,0)*1,65 16,87950

210 : (6,405+10,53)*2*3,58-(1,525*3+1,5)*2,55+0,21*(2,55*4+1,525*2)+0,26*(2,55*2+1,5)+0,18*(2,55*2+1,525)-1,0*2,0-
1,3*2,35-0,82*1,5

105,16935

211 : (6,52+10,46)*2*3,54-(1,525+1,46+1,5*2)*2,55-1,07*2,135*3-1,3*2,35 95,04830

0,2*(2,55*2+1,525)+0,21*(2,55*4+1,46+1,5)+0,27*(2,55*2+1,5) 5,87060

212 : (5,58+5,65+5,3+5,35)*3,52-1,3*2,55*2+(0,24+0,3)*(2,55*4+1,3*2)-1,05*2,275*2 72,52210

213 : (3,32*2+6,325)*3,65-1,27*2,55+0,18*(2,55*2+1,27)-1,25*2,275-1,05*2,275 39,99785

214 : (3,48*2+6,325)*3,51-1,27*2,55+0,18*(2,55*2+1,27)-1,0*2,2+0,16*(2,3*2+1,16)-1,25+2,275 44,28505

215 : (3,81+6,88)*2*3,65-1,48*2,5+0,38*(2,5*2+1,48)-1,1*2,25-0,9*2,2-1,77*2,275 68,31765

216 : (5,215*2+6,88)*3,65-1,46*2,5*2+0,34*(2,5*4+1,46*2)-0,9*2,2-1,25*2,275-1,7*1,5 52,90055

217 : (4,015*2+6,88)*3,65-1,475*2,5+0,38*(2,5+2*1,475)-0,9*2,02-2,5*3,005 43,47450

218 : (3,035+1,72*2)*3,65-0,9*2,02-1,25*2,275-1,0*1,5 17,47200

219 : (3,035+4,9*2)*3,65-1,48*2,55+0,28*(2,55*2+1,48) 44,91615

220 : (3,48+2,95)*3,11-1,3*2,275-0,98*2,2-1,25*2,275 12,04005

221 : (3,455*2+6,245)*3,65-1,28*2,55+0,21*(2,55*2+1,28)-1,5*3,065 41,49405

222 : (3,54+3,2)*3,65-1,28*2,55+0,21*(2,55*2+1,28) 22,67680

223 : (5,585+5,28)*2*3,65-1,22*2,55*2+(0,29+0,19)*(2,55*4+1,22*2)-0,98*2,2-0,22*1,5-1,4*2,275 73,48870

224 : (0,12+11,35+4,25+7,48+0,5+1,86+0,12*2)*3,75-1,5*2,3 93,30000

225 : (0,12+11,45+4,18+7,64+1,34)*3,75-1,5*2,3 89,28750

226 : (3,925+18,31*2-0,15*5+0,47)*3,51-1,5*2,3*2-0,9*2,15+0,5*(2,1*2+0,8)-1,55*2,05 131,81765

-(1,42+1,38*2+1,4+0,98+0,99)*2,55+0,26*(2,55*12+1,42+1,38*2+1,4+0,98)+0,24*(2,55+0,99) -8,74130

227 : 15,36*3,49-1,5*2,35*2-1,3*2,28*3 37,66440

228 : (23,58*2+0,12*4)*3,49-1,5*2,35*2-2,0*1,35-(2,5+1,61+2,43)*3,005-(1,625+1,62*2+1,63)*2,5 120,62340

0,27*(2,5*2+1,62)+0,24*(2,5*4+1,6*2)+0,26*(2,5*2+1,63) 6,67920

stropy I.PP : 

0.01 : 62,88 62,88000

0.02 : 13,7 13,70000

0.03 : 7,47 7,47000

0.04 : 48,48 48,48000

0.05 : 42,19 42,19000

0.06 : 21,62 21,62000

0.07 : 28,09 28,09000

0.08 : 64,65 64,65000

0.08b : 37,24 37,24000

0.09 : 27,94 27,94000

0.10 : 15,81 15,81000

0.10a : 2,65 2,65000
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0.10b : 5,07 5,07000

0.11 : 28,62 28,62000

0.12 : 45,38 45,38000

0.13 : 54,80 54,80000

0.14 : 23,2 23,20000

0.15 : 54,9 54,90000

848 784402802R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m m2 246,42448 20,00 4 928,49 800-784 RTS 20/ II

101 : (1,26+3,825+0,35)*4,63-1,28*2,55+0,25*(2,55*2+1,28) 23,49505

102 : (16,47+7,03)*2*4,63-4,52*4,63-1,9*3,1-2,5*3,04-2,5*3,35-1,9*1,2-2,45*2,35 166,77990

0,24*(2,55*2+1,5)+0,27*(2,55*2+1,52)+0,38*(2,55*2+1,53)+0,38*(2,58*2+1,53)+0,38*(2,65*2+1,55) 11,03600

-(2,55*1,5+2,55*1,52+2,55*1,53+2,58+1,53+2,65*1,55) -19,82000

103 : (3,47+6,265)*2*4,63-1,29*2,55-4,52*4,63-1,75*1,5-0,425*0,075+0,26*(2,55*2+1,29) 64,93353

849 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 931,39570 25,00 23 284,89 800-784 RTS 20/ II

stěny I.PP : 931,3957 931,39570

850 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 7 945,63970 25,00 198 640,99 800-784 RTS 20/ II

bílá malba : 4261,303675 4 261,30368

barevná malba : 1732,53706 1 732,53706

strukturovaná malba : 1951,79897 1 951,79897

851 784164111R00 Malby latexové  , bílé, jednonásobné m2 7,31250 55,00 402,19 800-784 RTS 20/ II

kolem umyvadel v učebnách : 

1.01 : 1,565*1,5 2,34750

1.12 : 0,93*1,5 1,39500

3.01 : 0,855*1,5 1,28250

3.34 : 1,525*1,5 2,28750

852 784165331R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, jednonásobné m2 931,39570 45,00 41 912,81 800-784 RTS 20/ II

0.01 : (6,2+10,25+0,6*3+1,075)*2*2,0-(2,5*2,1-4,0) 76,05000

0.02 : (3,835+3,425)*2*2,315 33,61380

0.03 : (1,66+3,85)*2*2,315 25,51130

0.04 : (3,835+13,24)*2*2,315-(2,5*2,1-4,0)*2 76,55725

0.05 : (6,275+6,75+0,6*2)*2,0-(2,5*2,1-4,0) 27,20000

0.06 : (6,275+3,51+0,475)*2*2,04 41,86080

0.08 : (8,845+3,54)*2*2,26+(6,085+3,54)*2*2,26+(4,17+4,235)*2*2,26+(4,55+1,8)*2*2,45+4,55*1,8 176,78080

0.08b : (6,14+3,54)*2*2,0+(4,17+4,18)*2*2,04+(4,57+1,625)*2*2,45+4,57*1,625 110,56975

0.09 : (4,665+2,05+0,27+0,6+0,21+3,56+4,51+3,66+0,2+1,48+0,3+1,12)*2,04 46,15500

0.10 : (3,945+6,22)*2*2,04 41,47320

0.10a : (1,3+2,05)*2*2,04 13,66800

0.12 : (3,825+11,91)*2*2,3 72,38100

0.13 : (6,275+8,835+0,6*4)*2*2,04 71,44080

0.14 : (3,81+6,11)*2*2,3 45,63200

0.15 : (6,295+8,55)*2*2,05 60,86450

0.17 : (1,525+0,85)*2*2,45 11,63750

853 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 4 261,30367 65,00 276 984,74 800-784 RTS 20/ II
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podhledy SDK : 

C11 : 215,71 215,71000

C13 : 80,42 80,42000

C14 : 23,7 23,70000

C15 : 28,34 28,34000

C16 : 20,8 20,80000

C17 : 438,92 438,92000

stěny : 

1.01 : (13,07*3,59-10,425*0,99/2)*2 83,52185

1.02 : (2,52+1,0)*2,2 7,74400

1.12 : 8,055*3,585*2 57,75435

1.14 : (3,91+5,305)*2*3,59 66,16370

1.15 : (1,6+5,305)*2*3,59 49,57790

1.28 : (5,625+5,3)*2*3,626-(2,24*2,2-4,0) 78,30010

1.30 : 9,32*3,54*2 65,98560

1.39 : (2,115+1,95)*2*3,72 30,24360

1.40 : 8,945*3,54*2 63,33060

2.01 : 10,53*3,6*2 75,81600

2.02 : (2,105+2,0)*2*3,74 30,70540

2.11 : (6,51+2,54)*2*3,67 66,42700

2.12 : (6,51+2,48)*2*3,67 65,98660

2.13 : (6,51+2,48)*2*3,67 65,98660

2.14 : (6,51+2,565)*2*3,67 66,61050

2.16 : (5,65+5,345)*3,58 39,36210

2.17 : (4,0+4,97)*2*3,58 64,22520

2.18 : (4,08+1,27)*2*3,0 32,10000

2.19 : (2,83+6,325)*2*3,58 65,54980

2.20 : (3,81+6,88)*2*3,58 76,54040

2.21 : (3,55*2+6,88)*3,58 50,04840

2.22 : (5,735*2+6,88)*3,51-(2,5*2,27-4,0) 62,73350

2.24 : (8,97+6,49)*2*3,64-(1,94*3,0+2,43*3,0-4,0*2) 107,43880

2.25 : (3,03+6,88)*2*3,58 70,95560

2.26 : (7,18+4,92)*2*3,58 86,63600

2.29 : (4,535+1,25)*2*3,0 34,71000

2.30 : (5,58+5,28)*3,58 38,87880

2.33 : 8,96*3,54*2 63,43680

2.34 : 9,01*3,54*2 63,79080

3.01 : (10,46*2-8,3)*3,54 44,67480

3.11 : (6,5+5,125*2)*3,74 62,64500

3.12 : (6,5+5,725*2)*3,74 67,13300

3.14 : 5,5*2*3,78 41,58000

3.15 : (3,49+4,9)*2*3,78 63,42840
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3.16 : (3,49+1,33)*2*3,0 28,92000

3.17 : (3,52+6,315)*2*3,78 74,35260

3.18 : (3,51+6,945)*2*4,16 86,98560

3.19 : (3,385+6,945)*2*4,16 85,94560

3.20 : 5,715*2*4,09-(2,5*2,27-4,0) 45,07370

3.23 : (3,005+4,245)*2*4,17 60,46500

3.24 : (9,02*2+2,12)*3,59 72,37440

3.25 : (3,35+6,945)*2*4,16 85,65440

3.26 : (7,14+4,92)*2*3,73 89,96760

3.29 : (4,465*2+1,26)*3,0 30,57000

3.30 : (5,75+5,28)*3,53 38,93590

3.33 : 7,87*2*3,52 55,40480

3.34 : (10,11*2-7,32)*3,52 45,40800

3.42 : (2,04+1,9)*2*3,78 29,78640

4.15 : 2,175*2,58+2,25*(2,58+4,4)/2+0,87*(2,58+3,26)/2+1,38*3,26+1,3*(3,26+4,4)/2+0,875*4,4 29,33220

Příčky S 01, S 15 a předstěny S 02b a S 08 ve IV.NP : 

Z křídlo : 3,17*(2,54+1,05)/2 5,69015

3,6*2,54+2,35*(2,54+1,05)/2 13,36225

(5,37*(4,38+0,96)/2+3,97*(3,34+0,96)/2)*2*2 91,49360

4,0*(3,34+0,96)/2*3*2 51,60000

5,86*3,34+1,85*1,1/2 20,58990

V křídlo : 3,17*(2,95+1,05)/2 6,34000

3,89*2,95+3,12*(2,95+1,05)/2 17,71550

(4,07*(3,68+0,96)/2)*2*2+5,44*(4,5+0,96)/2*2+3,12*(2,95+0,96)/2*2 79,67120

5,44*3,34+1,9*1,25/2 19,35710

m.č. 4.12 : (3,145+3,69+6,795)*2,9+2,78*(2,9+0,96)/2 44,89240

m.č. 4.19 : 4,27*(4,5+0,96)/2+1,95*(4,5+3,07)/2+6,7*2,956+(0,87+0,45)*0,96 40,11025

m.č. 4.20 : 
(2,97+0,2)*(4,3+0,96)/2+2,015*(4,4+1,87)/2+2,16*(4,43+2,79)/2+0,52*(4,43+3,9)/2+(0,17*2+1,63*2+16,35)*0,96

43,76953

m.č. 4.24 : 4,27*(4,5+0,96)/2+2,75*4,5-0,8*2,02*2 20,80010

2,02*(1,85+3,8)/2+(0,45+0,56)*1,85 7,57500

(0,69+0,2+0,2+0,96)*3,13+1,18*0,75 7,30150

2,96*(3,9+3,1)+0,13*2,28*2 21,31280

1,92*(4,58+3,1)/2+0,64*(4,58+4,23)/2 10,19200

PS 35 : 2,1*(2,25+0,79)/2*2 6,38400

PS 36 : 4,4*(4,4+0,96)/2*2 23,58400

PS 38 : 6,0*(1,85+4,4+3,15)/3*2 37,60000

S 14 : 3,5*4,25 14,87500

854 784165622R00 Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 1 732,53706 85,00 147 265,65 800-784 RTS 20/ II

podhled C 12 : 

I.NP : 50,73 50,73000

III.NP : 29,69 29,69000

Mezisoučet 80,42000
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levé schodiště do IV.NP - stěny + podhled : 

SCH 1.1 : 72,36*2 144,72000

SCH 1.2 : 1,98*2 3,96000

SCH 1.3 : 2,05*2 4,10000

SCH 1.4 : 21,48*2 42,96000

Mezisoučet 195,74000

pravé schodiště do IV.NP - stěny + podhled : 

SCH 2.1 : 57,67*2 115,34000

SCH 2.2 : 1,75*2 3,50000

SCH 2.3 : 1,96*2 3,92000

SCH 2.4 : 23,19*2 46,38000

S 14 : 3,3*4,25 14,02500

Mezisoučet 183,16500

podhled schodiště mezi III. a IV.NP - levé : 5,44*1,4+2,57*3,12+3,74*1,4 20,87040

podhled schodiště mezi III. a IV.NP - pravé : (0,92+5,58)*1,4+1,35*3,4+3,45*1,4 18,52000

Mezisoučet 39,39040

zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - levé : 

ZLS 01 : (2,86+2,51+0,28+0,17)*1,3 7,56600

ZLS 02 : (5,06+5,085)*1,42+0,05*1,08*2 14,51390

ZLS 03 : (2,09+0,325+0,375)*1,6+(2,09+0,375*2)*1,08+0,05*1,08 7,58520

ZLS 04 : (3,36+3,41)*1,42 9,61340

Mezisoučet 39,27850

zábradlí schodiště mezi III.a IV.NP - pravé : 

ZPS 01 : 0,905*1,3+0,05*1,08*2 1,28450

ZPS 02 : 5,04*1,42 7,15680

ZPS 03 : 1,46*1,3 1,89800

ZPS 04 : (3,38+3,34)*1,42+0,05*1,08 9,59640

ZPS 05 : 1,93*1,6 3,08800

Mezisoučet 23,02370

SDK obklad prvků krovu ve schodištích : 

SCH 1.5 : 0,452*(0,95+2,83)+0,472*1,39+0,512*(4,65+5,76)+0,552*(2,54+5,74)+0,712*3,38+0,852*2,63 16,91244

SCH 2.5 : 0,452*(0,94+2,81)+0,512*3,13+0,552*(1,01+1,3)+0,572*2,74+0,712*2,73+1,332*3,34 12,53260

Mezisoučet 29,44504

stěny : 

1.01 : 6,355*(3,59+2,2) 36,79545

1.02 : 2,515*2,2 5,53300

1.12 : 6,35*3,585*2 45,52950

1.16 : (3,34+2,62*2)*4,61-(2,18*4,1-4,0)+1,885*(4,61+3,63)/2*2+(3,34+1,7*2)*3,59-(2,71*3,35-4,0) 69,26630

1.18 : 7,2*4,47 32,18400

1.27 : (7,115+2,67*2+3,825+0,35*2)*4,61-(2,18*4,1-4,0)+1,845*(4,61+3,675)/2*2+(3,29+1,62*2)*3,675-(2,735*4,36-4,0) 104,69878

1.30 : 6,37*3,54*2 45,09960

1.40 : 6,39*3,54*2 45,24120
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2.01 : 6,45*3,6*2 46,44000

2.16 : (5,65+5,345)*3,58 39,36210

2.21 : 6,89*3,58 24,66620

2.22 : 6,89*3,51 24,18390

2.30 : (5,58+5,28)*3,58 38,87880

2.33 : 6,47*3,54*2 45,80760

2.34 : 6,5*3,54*2 46,02000

3.01 : 6,47*3,54*2 45,80760

3.11 : 6,48*3,74 24,23520

3.12 : 6,5*3,74 24,31000

3.14 : 5,37*3,78*2 40,59720

3.20 : 6,98*4,09 28,54820

3.30 : (5,5+5,28)*3,53 38,05340

3.33 : (6,45+6,48)*3,52 45,51360

3.34 : (6,48+6,53)*3,52 45,79520

Mezisoučet 942,56683

pod barevný skleněný obklad : 

m1.03 : 1,73*2,7*2-0,92*2,02 7,48360

m1.04-m1.06 : 1,78*2*2,7*3 28,83600

m1.07 : 1,78*2*2,7 9,61200

m1.10 : 2,22*2,7 5,99400

m1.35-m1.37 : 1,74*2*2,7*3 28,18800

m2.04- m2.06 : 1,86*2*2,7*3 30,13200

m2.09 : 2,24*2,7 6,04800

m3.02-3.07 : 1,84*2,7*2*5 49,68000

m3.09 : 2,28*2,7 6,15600

m3.37-m.3.39 : 1,69*2,7*2*3 27,37800

Mezisoučet 199,50760

855 78442172V011 Strukturovaná malba na štukové omítce, podrobná specifikace v PD m2 1 912,97497 95,00 181 732,62 Vlastní

1.08 : 7,035*2,7 18,99450

1.11 : 13,505*3,5+(13,505-6,08)*3,0 69,54250

1.13 : (0,4+1,28)*3,5+(4,685+0,1)*3,0-(2,7*3,0-4,0) 16,13500

(1,97+2,32+4,22+2,47+0,95*2)*2,475+3,75*(2,475+3,7)/2+3,95*2,475/2 48,34425

 - podhled schod. ramene a mezipodesty : (2,0+0,25)*4,95+2,32*4,22 20,92790

1.17 : (3,47+6,24)*2*3,5+0,35*3,0*4-3,92*1,5-(2,3+3,47)*3,5-((1,6+1,9)*3-4,0*2) 43,59500

1.18 : (16,47*2+7,0)*3,5+3,7*2*0,97+1,8*0,97/2*2-((1,6+1,9*3+2,5*2)*3-4,0*6) 135,81400

1.19 : 22,67*(3+3,5)/2-((1,6+1,9*2+2,5*3+2,1)*3-4,0*6) 52,67750

1.20 : (5,675+6,475)*2*3,49-2,5*3,0 77,30700

1.21 : 3,22*4*3,49-2,5*3,0 37,45120

1.22 : (3,22+3,14)*3,49 22,19640

1.25 : (1,525+1,455*2)*3,0+1,525*1,455 15,52388

1.29 : (0,36+1,36)*3,5+5,4*3,0-(2,72*3,0-4,0)+(3,65+4,22+2,3+2,0+1,085)*2,495+3,77*2,495/2 55,83430
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 - podhled schod. ramene a mezipodesty : (2,0+0,25)*4,98+4,22*2,3 20,91100

1.31 : 11,5*(3,5+3,0)-6,68*3,0 54,71000

1.32 : 1,885*2,7 5,08950

1.34 : 4,86*2,7 13,12200

2.07 : 5,05*2,7 13,63500

2.08 : 2,34*2,7 6,31800

2.10 : 13,74*(3,5+3,0) 89,31000

2.15 : (0,41+1,34+0,1)*3,5+(0,4+0,16+4,36)*3,0+(7,63+4,2+7,1)*3,89+5,0*(2,0+0,25)*2+2,54*4,2 128,04070

2.23 : 22,58*3,0+(22,58-3,14)*3,5 135,78000

2.28 : (1,51+1,475*2)*3+1,51*1,475 15,60725

2.31 : (0,41+1,31)*3,5+4,77*3,0+(7,0+4,25+7,49)*3,915+4,98*(2,0+0,25)*2,0+2,53*4,25 126,85960

2.32 : 18,77*3,5+(18,77-2,5*2)*3,0 107,00500

3.07 : 7,75*2,7 20,92500

3.10 : (13,77-4,51)*3,0+13,77*3,5 75,97500

3.13 : (0,41+1,25)*3,5+4,6*3+(7,2+4,17+7,2)*5,93 129,73010

3.22 : (22,61-3,23)*3,5+22,61*3,0 135,66000

3.24 : (3,48+6,5)*3,59 35,82820

3.28 : (1,5+1,54*2)*3,0+1,5*1,54 16,05000

3.31 : (0,41+1,31)*3,5+4,8*3,0+(7,02+0,75)*6,05+1,53*4,65+0,95*(4,65+3,97)/2+3,97*3,62/2 85,82320

3.32 : 11,54*3,5+(11,54-3,58)*3,0 64,27000

3.36 : 1,87*2,7 5,04900

3.40 : 4,79*2,7 12,93300

Díl: 787 Zasklívání 4 340 019,15
856 78770092V Vysklívání výkladců skla strukturálního o ploše do 4 m2 m2 5,90000 2 000,00 11 800,00 Vlastní

BP 066 : 3,0*1,1+2,6*1,0 5,90000

857 78779331V751 Zasklení výkladců, lišty, iz.trojsklo, atyp. rozměr a tvar, fix, vč. UV polepu proti ptákům, podrobněji viz PD, výkres č. AS-
1008 až AS-1012

m2 255,71000 13 380,00 3 421 399,80 Vlastní

1 : 4,63 4,63000

2 : 3,63 3,63000

3 : 1,83 1,83000

4 : 3,09 3,09000

5 : 3,5 3,50000

6 : 1,93 1,93000

7 : 4,57 4,57000

8 : 3,6 3,60000

9 : 2,81 2,81000

11 : 2,74 2,74000

12 : 6,31 6,31000

15 : 4,55 4,55000

16 : 4,6 4,60000

17 : 4,33 4,33000

18 : 4,34 4,34000

22 : 4,28 4,28000
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23 : 5,2 5,20000

24 : 8,02 8,02000

25 : 2,12 2,12000

26 : 2,52 2,52000

27 : 2,63 2,63000

28 : 3,31 3,31000

29 : 4,41 4,41000

30 : 4,47 4,47000

31 : 5,66 5,66000

32 : 4,04 4,04000

33 : 4,48 4,48000

34 : 4,42 4,42000

35 : 3,7 3,70000

36 : 2,89 2,89000

37 : 2,63 2,63000

38 : 2,14 2,14000

39 : 8,55 8,55000

40 : 5,2 5,20000

41 : 4,29 4,29000

42 : 1,93 1,93000

43 : 2,81 2,81000

44 : 2,77 2,77000

45 : 2,85 2,85000

46 : 2,89 2,89000

47 : 3,02 3,02000

48 : 2,99 2,99000

49 : 3,54 3,54000

50 : 3,5 3,50000

52 : 3,45 3,45000

54 : 3,71 3,71000

55 : 3,45 3,45000

56 : 3,49 3,49000

57 : 3,11 3,11000

58 : 3,18 3,18000

59 : 3,7 3,70000

61 : 3,45 3,45000

63 : 3,29 3,29000

64 : 3,38 3,38000

65 : 3,94 3,94000

66 : 4,28 4,28000

68 : 2,86 2,86000

70 : 4,03 4,03000
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71 : 3,19 3,19000

73 : 2,71 2,71000

75 : 3,3 3,30000

76 : 4,04 4,04000

77 : 4,69 4,69000

78 : 3,28 3,28000

79 : 2,81 2,81000

80 : 2,74 2,74000

81 : 2,34 2,34000

82 : 2,31 2,31000

83 : 3,17 3,17000

84 : 4,09 4,09000

858 78779331V752 Zasklení výkladců, lišty, iz.trojsklo, atyp. rozměr a tvar, fix + otevíravá část, vč. UV polepu proti ptákům, podrobněji viz 
PD, výkres č. AS-1008 až AS-1012

m2 56,95000 15 300,00 871 335,00 Vlastní

10 : 3,56 3,56000

13 : 3,63 3,63000

14 : 8,46 8,46000

19 : 4,43 4,43000

20 : 4,44 4,44000

21 : 5,46 5,46000

51 : 3,44 3,44000

53 : 3,66 3,66000

60 : 3,63 3,63000

62 : 3,4 3,40000

67 : 2,88 2,88000

69 : 4,06 4,06000

72 : 3,2 3,20000

74 : 2,7 2,70000

859 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 60,40033 585,00 35 334,19 800-787 RTS 20/ II

50 m vodorovně

860 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,05900 250,00 14,75 801-3 RTS 20/ II

861 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,11800 50,00 5,90 801-3 RTS 20/ II

862 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,05900 250,00 14,75 801-3 RTS 20/ II

863 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,17700 15,00 2,66 801-3 RTS 20/ II

864 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,05900 150,00 8,85 801-3 RTS 20/ II

865 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,29500 50,00 14,75 801-3 RTS 20/ II

866 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0,05900 1 500,00 88,50 801-3 RTS 20/ II

Díl: 799 Ostatní 1 610 308,50
867 799-99-OV01 Dodávka+montáž pevná sluneční plachta, HDPS PES textílie, 4-bod. kotvená do fasády, plocha 38,5m2, podrobněji viz 

OV 01 dle PD
ks    2,00000 250 000,00 500 000,00 Vlastní

868 799-99-OV02.a Dodávka+montáž sprchové dveře 2-dílné, Al profily, sklo tl. 6mm, 900x1900mm, podrobněji viz OV 02.a dle PD ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

869 799-99-OV02.b Dodávka+montáž sprchové dveře 2-dílné, Al profily, sklo tl. 6mm, 1000x1900mm, podrobněji viz OV 02.b dle PD ks    1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

870 799-99-OV02.c Dodávka+montáž sprchové dveře 2-dílné, Al profily, sklo tl. 6mm, 1100x1900mm, podrobněji viz OV 02.c dle PD ks    1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

871 799-99-OV03.1 Dodávka+montáž PHP práškový, has. schopnost 21 A, 6kg, vč. držáku a revize, podrobněji viz OV 03.1 dle PD ks    6,00000 1 500,00 9 000,00 Vlastní
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872 799-99-OV03.2 Dodávka+montáž PHP práškový, has. schopnost 34 A, 6kg, vč. držáku a revize, podrobněji viz OV 03.2 dle PD ks    3,00000 1 750,00 5 250,00 Vlastní

873 799-99-OV03.3 Dodávka+montáž PHP CO2, has. schopnost 55 B, 5kg, vč. držáku a revize, podrobněji viz OV 03.3 dle PD ks    4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

874 799-99-OV03.4 Dodávka+montáž PHP práškový, has. schopnost 21 A, vč. plech. boxu a revize, podrobněji viz OV 03.4 dle PD ks    10,00000 1 500,00 15 000,00 Vlastní

875 799-99-OV03.5 Dodávka+montáž PHP práškový, has. schopnost 34 A, vč. plech. boxu a revize, podrobněji viz OV 03.5 dle PD ks    13,00000 1 750,00 22 750,00 Vlastní

876 799-99-OV04 Dodávka+montáž Al systémová přechodová lišta, vč. dilat. vložky, barva přírodní hliník, podrobněji viz OV 04 dle PD m     161,33000 250,00 40 332,50 Vlastní

877 799-99-OV05 Dodávka+montáž větrací pás okapní, umělá hmota, barva černá, podrobněji viz OV 05 dle PD m     171,14000 350,00 59 899,00 Vlastní

878 799-99-OV06.1 Dodávka+montáž okenní protipožár. roleta EW30DP3-C,rozměry dle otvoru, vč. dopravy, stav. přípravy, podrobněji viz 
OV 06.1 dle PD

ks    8,00000 15 000,00 120 000,00 Vlastní

879 799-99-OV06.2 Dodávka+montáž okenní protipožár. roleta EI30DP3,rozměry dle otvoru, vč. dopravy, stav. přípravy, podrobněji viz OV 
06.2 dle PD

ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

880 799-99-OV07 Dodávka+montáž venkovní žaluzie s Al lamelami 1730/2500mm, motor, vč. dopravy a stav. přopravenosti, podrobněji viz 
OV 07 dle PD

ks    3,00000 12 500,00 37 500,00 Vlastní

881 799-99-OV08a Dodávka+montáž blackout učebny, stínící roleta vnitřní, délka cca 1600mm, gramáž tkaniny min.320g/m2, vč. pohonu a 
ovládací jednotky, podrobněji viz OV 08a dle PD

ks    15,00000 10 000,00 150 000,00 Vlastní

882 799-99-OV08b Dodávka+montáž blackout učebny, zaplechování rolet. boxů, ocel. plech, nástřik práškovou barvou, podrobněji viz OV 
08b dle PD

m     41,20000 750,00 30 900,00 Vlastní

883 799-99-OV09a Dodávka+montáž blackout auly, stínící roleta vnitřní v plech. boxu, gramáž tkaniny min.320g/m2, 2400/1770mm, vč. 
pohonu a ovládací jednotky, podrobněji viz OV 09a dle PD

ks    1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

884 799-99-OV09b Dodávka+montáž blackout auly, stínící roleta vnitřní v plech. boxu, gramáž tkaniny min.320g/m2, 2x1450 
(2x2300)/830mm, vč. pohonu a ovládací jednotky, podrobněji viz OV 09b dle PD

ks    4,00000 10 000,00 40 000,00 Vlastní

885 799-99-OV09c Dodávka+montáž blackout auly, stínící roleta vnitřní v plech. boxu, gramáž tkaniny min.320g/m2, 1500/3x850, 2x900, 
1x750mm, vč. pohonu a ovládací jednotky, podrobněji viz OV 09c dle PD

ks    6,00000 10 000,00 60 000,00 Vlastní

886 799-99-OV12a Dodávka+montáž revizní dvířka 400/400mm, rám Al, výplň plech, podrobněji viz OV 12a dle PD ks    2,00000 1 950,00 3 900,00 Vlastní

887 799-99-OV12b Dodávka+montáž revizní dvířka 400/400mm, protipož. EI45, rám Al, výplň SDK deska, podrobněji viz OV 12b dle PD ks    6,00000 2 450,00 14 700,00 Vlastní

888 799-99-OV12c Dodávka+montáž revizní dvířka 400/400mm, protipož. EI45, rám Al, výplň SDK deska+ malba, podrobněji viz OV 12c dle 
PD

ks    1,00000 2 450,00 2 450,00 Vlastní

889 799-99-OV12d Dodávka+montáž revizní dvířka 400/400mm, protipož. EI45, rám Al, výplň SDK deska, podrobněji viz OV 12d dle PD ks    1,00000 2 450,00 2 450,00 Vlastní

890 799-99-OV12e Dodávka+montáž revizní dvířka 300/300mm, rám Al, výplň akust. deska, podrobněji viz OV 12e dle PD ks    8,00000 2 350,00 18 800,00 Vlastní

891 799-99-OV12f Dodávka+montáž revizní dvířka 300/300mm, rám Al, výplň akust. deska do CHÚC, podrobněji viz OV 12f dle PD ks    1,00000 2 350,00 2 350,00 Vlastní

892 799-99-OV12g Dodávka+montáž revizní dvířka 300/300mm, protipož. EI45, rám Al, výplň SDK deska, podrobněji viz OV 12g dle PD ks    5,00000 2 350,00 11 750,00 Vlastní

893 799-99-OV12h Dodávka+montáž revizní dvířka 300/300mm, rám Al, výplň SDK perfor.deska, podrobněji viz OV 12h dle PD ks    2,00000 2 350,00 4 700,00 Vlastní

894 799-99-OV13 Dodávka+montáž beton. dlaždice 500/500mm, štěrk. lože, podrobněji viz OV 13 dle PD ks    15,00000 500,00 7 500,00 Vlastní

895 799-99-OV14c Dodávka+montáž prostup střechou pro kabely, DN 100, vč. manžety, podrobněji viz OV 14c dle PD ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

896 799-99-OV15.1 Dodávka+montáž liniový žlab 140/145mm, plast, Pz rošt, podrobněji viz OV 15.1 dle PD, obetonování a podkladní vrstvy 
viz výše v samostatných položkách

m     10,14000 550,00 5 577,00 Vlastní

897 799-99-OV16 Dodávka+montáž zásobník na jumbo role, broušený nerez, 125/250/250mm, podrobněji viz OV 16 dle PD ks    19,00000 2 500,00 47 500,00 Vlastní

898 799-99-OV17 Dodávka+montáž toaletní kartáč, broušený nerez, podrobněji viz OV 17 dle PD ks    23,00000 1 500,00 34 500,00 Vlastní

899 799-99-OV18 Dodávka+montáž dvojháček, broušený nerez, podrobněji viz OV 18 dle PD ks    26,00000 500,00 13 000,00 Vlastní

900 799-99-OV19 Dodávka+montáž hygienický koš nástěnný, 6l, broušený nerez, podrobněji viz OV 19 dle PD ks    14,00000 1 500,00 21 000,00 Vlastní

901 799-99-OV20 Dodávka+montáž dávkovač hygienických sáčků,  broušený nerez, 100/550/30mm, podrobněji viz OV 20 dle PD ks    10,00000 2 500,00 25 000,00 Vlastní

902 799-99-OV21 Dodávka+montáž madlo sklopné, 800mm, montáž na stěnu, nerez ocel (Cr Ni), podrobněji viz OV 21 dle PD ks    4,00000 1 750,00 7 000,00 Vlastní

903 799-99-OV22 Dodávka+montáž madlo sklopné s držákem toalet. papíru, 800mm, montáž na stěnu, nerez ocel (Cr Ni), podrobněji viz 
OV 22 dle PD

ks    4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

904 799-99-OV24 Dodávka+montáž dávkovač tekutého mýdla, broušený nerez,190/175/100mm, podrobněji viz OV 24 dle PD ks    4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

905 799-99-OV25 Dodávka+montáž dávkovač mýdla (1000ml)  a ručníků (250ks), nerez, podrobněji viz OV 25 dle PD ks    4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

906 799-99-OV26 Dodávka+montáž dávkovač mýdla zabudovaný do desky, podrobněji viz OV 26 dle PD ks    14,00000 3 500,00 49 000,00 Vlastní

907 799-99-OV27 Dodávka+montáž zásobník ručníků ve skříňce, podrobněji viz OV 27 dle PD ks    9,00000 2 500,00 22 500,00 Vlastní

908 799-99-OV28.1 Dodávka+montáž replika římsy, délka 25,053m, vč. kotvení a ztužení, podrobněji viz OV 28.1 dle PD ks    1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

909 799-99-OV28.2 Dodávka+montáž repllika římsy, délka 16,406m, vč. kotvení a omítky, podrobněji viz OV 28.2 dle PD ks    1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

910 799-99-OV29 Dodávka+montáž sklopný přebalovací pult, podrobněji viz OV 29 dle PD ks    4,00000 3 500,00 14 000,00 Vlastní

911 799-99-OV31 Dodávka+montáž vnitřní roleta s hliníkovými lamelami, podrobněji viz OV 31 dle PD ks    1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

912 799-99-OV32 Dodávka+montáž poštovní schránka zabudovaná do připravené niky, podrobněji viz OV 32 dle PD ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 940 000,00
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913 33003012VA Výtah osobní pásový trakční, nosnost 1000 kg (13 osob), 7 stanic,  klec se dvěma výstupy, specifikace dle PD v.č. 
D.2.1.1

kus 1,00000 940 000,00 940 000,00 Vlastní

Celkem 61 201 965,13
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 669 575,00

1 620401162R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních 
materiálů, 2 vrstvy nátěru

m2 438,40253 180,00 78 912,46 801-1 RTS 20/ II

15% plochy fasády : 2922,6835*0,15 438,40253

2 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 668,60360 41,00 27 412,75 801-1 RTS 20/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovinokna, dveře : 

I.PP : 

ze dvora : 1,6*2,05*2+0,89*2,05+0,61*0,69+0,57*0,51+0,77*0,48 9,46570

z ulice : (1,49+1,63+1,575*2+1,48*3+1,535)*0,36+1,5*1,4 6,50820

(0,69+0,77*2+0,79+0,74*2)*0,35+1,5*1,4 3,67500

I.NP : 

ze dvora : 1,14*2,2+(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4)*2,55 21,88800

1,45*3,52+(1,42*2+1,32+1,2+1,01+1,05)*2,5+1,45*3,46 28,67100

(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99)*2,55 19,18875

z ulice : (1,525*3+1,5*3+1,46+1,51+1,3)*2,55 34,02975

(1,5+1,29+1,55+1,53+1,48+1,52+1,5+1,28+1,32)*2,55 33,07350

2,15*2,6+2,0*4,15 13,89000

(1,2+1,5*3+1,49+1,47+1,38)*2,55 25,60200

II.NP : 

ze dvora : (1,0+1,38+1,01+1,39+1,41+1,4)*2,5 18,97500

(1,62*3+1,69+1,73*2+1,67)*2,5 29,20000

(1,42+1,38+1,4+0,98+1,38+1,02)*2,55 19,32900

z ulice : (1,52*4+1,49+1,5+1,48+1,44+1,24)*2,55+1,54*2,75 37,97150

(1,3+1,33+1,29+1,5+1,48*4+1,28*3)*2,55 38,70900

(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3)*2,55+1,54*2,75 29,02100

III.NP : 

ze dvora : (1,0+1,38+1,01+1,39*2+1,4)*2,5 18,92500

(1,59+1,6+1,69*2+1,66*3)*2,5 28,87500

(1,4*2+1,38+0,93+1,44+0,97)*2,5 18,80000

z ulice : (1,48*4+1,52+1,5*2+1,42)*2,55+1,38*2,8 34,10700

(1,25+1,22*5+1,27*2+1,53+1,49+1,47*2+1,51)*2,55 44,26800

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Architektonické a stavebně technické řešení - oprava fasády
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(1,48+1,46*5)*2,55 22,38900

vnější parapety : 7,59*0,155+7,53*0,135+3,71*0,16+4,65*0,18 3,62360

3,78*0,21+14,51*0,19 3,55070

8,62*0,3+2,46*0,26+19,7*0,275+8,76*0,25 10,83310

35,53*0,415+16,51*0,37+4,39*0,38+9,96*0,34 25,90825

13,6*0,475+13,6*0,525+14,66*0,49+20,42*0,43+14,47*0,53 37,23310

římsy : 6,15*0,08+17,38*0,125+10,38*0,205+5,22*0,16 5,62760

35,62*0,265+27,56*0,32+19,13*0,34+29,65*0,435+34,57*0,22 45,26585

3 622421731R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy 
do 10 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace 

m2 1 368,52760 380,00 520 040,49 801-4 RTS 20/ II

bez otlučení vadných míst

dvorní část : 

Z křídlo : 12,9*14,4-1,14*2,2+(1,14+2,2*2)*0,25 184,63700

22,95*14,4+12,0*1,1-(1,6*2,05*2+0,89*2,05)-(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4)*2,5*3 278,29550

(1,0+1,38+1,01+1,39+1,42+1,4+2,5*2*6)*0,24*3+(1,6*2+0,89+2,05*6)*0,2 30,35000

V křídlo : 12,2*14,4-3,98*5,25 154,78500

20,0*14,4-(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99)*2,5*3 231,56250

(1,375+1,4*2+0,98+1,38+0,99+2,5*2*6)*0,16*3 18,01200

středový rizalit : (9,97+6,97*2)*14,4-(1,32+1,2+1,69+1,73*2+1,69+1,66*2+1,01+1,05)*2,5 307,45400

(1,32+1,2+2,5*2*2)*0,1+(1,69+1,73*2+2,5*2*3)*0,16+(1,69+1,66*2+2,5*2*3)*0,1 6,47700

hlavní budova : (6,315+6,81)*14,4-1,45*3,46-(1,42+1,38)*2,5-(1,62*3+1,67)*2,5-
(1,59+1,6+1,66+1,69)*2,5

144,30800

(1,45+3,46*2)*2*0,17+(1,42+1,38+2,5*2*2)*0,16+(1,62*3+1,67+2,5*2*3)*0,16+(1,59+1,6+1,66+1,
69+2,5*2*3)*0,2

12,64660

4 622421751R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy 
do 10 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace 

m2 1 549,00590 560,00 867 443,30 801-4 RTS 20/ II

bez otlučení vadných míst

pohled z ulice : 

V : (30,3+1,3+0,2)*14,4 457,92000

odpočet plochy oken : -(1,2+1,5*3+1,49+1,475+1,38)*2,55-1,5*1,4 -27,71475

-(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3)*2,55-1,54*2,75 -29,02100

-(1,48+1,46*5)*2,55-1,44*2,8 -26,42100

ostění otvorů : (1,7+1,4*2)*0,45+(1,2+2,55*2)*0,3+(1,5*3+1,49+1,475+1,38+2,55*2*6)*0,37 18,50965

(1,22+1,46*2+1,33+1,5+1,45+1,3+2,55*2*7)*0,25+(1,54+2,75*2)*0,3 13,46700

(1,48+1,46*5+2,55*2*6)*0,25+(2,05+2,8*2)*0,3 12,14000

Z : (33,4+1,35+0,3)*14,4 504,72000

odpočet plochy oken : -(1,525*3+1,5*3+1,46+1,51+1,3)*2,55-2,118 -36,14775

-(1,52*4+1,49+1,5+1,48+1,44+1,24)*2,55-1,54*2,75 -37,97150

-(1,48*4+1,5*2+1,52+1,42)*2,55-1,3*2,8 -33,88300

ostění otvorů : 
(1,525+2,55*2)*0,36+(1,525+1,51+2,55*4)*0,34+(1,525+1,5+2,55*4)*0,28+(1,5+2,55*2)*0,33+(1,

18,10890

(1,52+2,55*2)*0,31+(1,52+2,55*2)*2*0,29+(1,52+1,5+1,44+2,55*6)*0,28+(1,49+1,48+2,55*4)*0,2
7+(1,24+2,55*2)*0,21+(1,54+2,75*2)*0,2

17,71990

(1,48+2,55*2)*0,29+(1,48+2,55*2)*0,25*2+(1,48+2,55*2)*0,26+(1,5+2,55*2)*0,2*2+(1,52+2,55*2)*
0,26+(1,42+2,55*2)*0,25+(1,77+2,6*2)*0,2

14,29420

S : (45,16+0,85*4)*14,4+(18,7+0,8*2)*2,2+(9,25+4,5)/2*1,7 755,61150

odpočet oken a dveří : -2,08*4,1-2,13*4,1 -17,26100

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 136 z



-(1,5+1,29+1,55+1,53+1,48+1,52+1,5+1,28+1,32)*2,55 -33,07350

-(1,3+1,33+1,29+1,5+1,48+1,48+1,48+1,48+1,28+1,28+1,28)*2,55 -38,70900

-(1,25+1,22+1,27+1,27+1,53+1,49+1,47+1,47+1,51+1,22+1,22+1,22+1,22)*2,55 -44,26800

ostění otvorů : (2,26+3,85*2)*0,615+(2,2+3,8*2)*0,38 9,84940

(1,5+2,25*2)*0,33+(1,29*2,25*2)*0,33+(1,55+1,53+2,55*2)*0,26+(1,48+2,55*2)*0,27+(1,52+1,5+1
,28+2,55*6)*0,33+(1,32+2,55*2)*0,3

16,19305

(1,3+1,33+1,29+1,48+2,55*8)*0,24+(1,5+1,48*2+2,55*6)*0,16+(1,48+1,28+2,55*4)*0,2+(1,28*2+
2,55*4)*0,18

14,24240

(1,25+1,22+2,55*4)*0,36+(1,27*2+2,55*4)*0,3+(1,53+1,49+2,55*4)*0,18+(1,47+2,55*2)*0,24+(1,4
7+1,51+2,55*2)*0,19+(1,22*2+2,55*4)*0,22+(1,22*2+2,55*4)*0,32

20,70040

5 622471318RU5 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4,  

m2 1 368,52760 180,00 246 334,97 801-1 RTS 20/ II

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

dvorní část fasády : 1368,5276 1 368,52760

6 622471319RU5 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikátová, složitost 5 ,  

m2 1 549,00590 180,00 278 821,06 801-1 RTS 20/ II

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

uliční část fasády : 1549,0059 1 549,00590

7 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 2 917,53350 23,00 67 103,27 801-1 RTS 20/ II

1368,5276+1549,0059 2 917,53350

8 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 729,38338 80,00 58 350,67 801-1 RTS 20/ II

odhad 25% plochy celé fasády : 2917,5335*0,25 729,38338

9 62242179V3 Štuk na stěnách vnější tl. 2 mm, sl. III, přeštukování neopravovaných částí fasády (60% plochy) m2 1 231,67484 200,00 246 334,97 Vlastní

dvorní část fasády : 1368,5276*0,9 1 231,67484

10 62242179V5 Štuk na stěnách vnější tl. 2 mm, sl. V, přeštukování neopravovaných částí fasády (60% plochy) m2 1 394,10531 200,00 278 821,06 Vlastní

uliční část fasády : 1549,0059*0,9 1 394,10531

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 370 524,35
11 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 3 003,77500 35,00 105 132,13 800-3 RTS 20/ II

S : (47,9+2,0*2+1,0*2)*(14,25-1,8) 671,05500

(18,1+1,1*2+0,25*2)*4,0 83,20000

V : (30,4+1,3+0,3)*(14,4-1,8) 403,20000

Z : (35,0+1,35+0,25)*(14,4-1,8) 461,16000

J : (12,9+1,0*2)*(14,4-1,8) 187,74000

(23,1+6,3+7,0+10,0+1,0*2+0,25*2+7,0+6,3+20,0)*(14,4-1,8) 1 035,72000

(12,5+1,0*2)*(14,4-1,8)-4,0*5,25 161,70000

12 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení

m2 6 007,55000 24,00 144 181,20 800-3 RTS 20/ II

3003,775*2 6 007,55000

13 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 003,77500 23,00 69 086,83 800-3 RTS 20/ II

14 944944013R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 003,77500 5,00 15 018,88 800-3 RTS 20/ II

S : (47,9+2,0*2+1,0*2)*(14,25-1,8) 671,05500

(18,1+1,1*2+0,25*2)*4,0 83,20000

V : (30,4+1,3+0,3)*(14,4-1,8) 403,20000

Z : (35,0+1,35+0,25)*(14,4-1,8) 461,16000

včetně kotvení

včetně kotvení
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J : (12,9+1,0*2)*(14,4-1,8) 187,74000

(23,1+6,3+7,0+10,0+1,0*2+0,25*2+7,0+6,3+20,0)*(14,4-1,8) 1 035,72000

(12,5+1,0*2)*(14,4-1,8)-4,0*5,25 161,70000

15 944944033R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí
 z umělých vláken

m2 6 007,55000 4,50 27 033,98 800-3 RTS 20/ II

3003,775*2 6 007,55000

16 944944083R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 003,77500 3,00 9 011,33 800-3 RTS 20/ II

17 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 10,00000 35,00 350,00 800-3 RTS 20/ II

2,5*4 10,00000

18 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky
 šířky do 2 m

m 20,00000 24,00 480,00 800-3 RTS 20/ II

10*2 20,00000

19 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 10,00000 23,00 230,00 800-3 RTS 20/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 263 985,55
20 953945111RT3 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 150 mm, 

výška 105 mm, 75 ks hrotů
m 48,59000 350,00 17 006,50 801-1 RTS 20/ II

parapety : 

K 25 : 7,59 7,59000

K 29 : 8,54 8,54000

K 30 : 3,71 3,71000

římsy : 

K 15 : 17,38 17,38000

K 16 : 6,15 6,15000

K 22 : 5,22 5,22000

21 953945111RT4 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 70-110 
mm, výška 120 mm, 50 ks hrotů

m 110,59000 300,00 33 177,00 801-1 RTS 20/ II

parapety : 

K 01 : 39,62 39,62000

K 07 : 16,51 16,51000

K 13 : 20,42 20,42000

K 14 : 4,39 4,39000

římsy : 

K 11 : 29,65 29,65000

22 953945111RT6 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 
mm, výška 105 mm, 63 ks hrotů

m 38,49000 400,00 15 396,00 801-1 RTS 20/ II

parapety : 

K 02 : 13,6 13,60000

K 12 : 14,66 14,66000

atika : 

K 18 : 10,23 10,23000

23 953945111RT7 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 210-270 
mm, výška 105 mm, 75 ks hrotů

m 46,49000 405,00 18 828,45 801-1 RTS 20/ II

parapety : 

K 03 : 13,6 13,60000

K 20 : 14,47 14,47000

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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římsy : 

K 17 : 18,42 18,42000

24 953945111RT9 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 200 
mm, výška 115 mm, 100 ks hrotů

m 34,37000 390,00 13 404,30 801-1 RTS 20/ II

parapet : 

K 04 : 5,7 5,70000

K 09 : 10,38 10,38000

K 26 : 3,78 3,78000

K 27 : 14,51 14,51000

25 953945111RU1 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 250 
mm, výška 135 mm, 100 ks hrotů

m 66,54000 420,00 27 946,80 801-1 RTS 20/ II

parapety : 

K 06 : 2,46 2,46000

K 24 : 19,7 19,70000

K 28 : 8,76 8,76000

římsy : 

K 08 : 35,62 35,62000

26 953945111RU2 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 300 
mm, výška 135 mm, 125 ks hrotů

m 307,17000 450,00 138 226,50 801-1 RTS 20/ II

parapety : 

K 01 : 39,62 39,62000

K02 : 13,6 13,60000

K 03 : 13,6 13,60000

K 05 : 8,62 8,62000

K 07 : 16,51 16,51000

K 12 : 14,66 14,66000

K 13 : 20,42 20,42000

K 14 : 4,39 4,39000

K 20 : 14,47 14,47000

K 21 : 9,96 9,96000

římsy : 

K 10 : 27,56 27,56000

K 11 : 29,65 29,65000

K 17 : 18,42*2 36,84000

atika : 

K 18 : 10,23*2 20,46000

K 19 : 8,84*2 17,68000

K 23 : 19,13 19,13000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 53 062,16
27 978015221R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva
m2 1 373,67760 9,00 12 363,10 801-3 RTS 20/ II

dvorní část fasády : 1373,6776 1 373,67760

28 978015321R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva

m2 1 549,00590 12,00 18 588,07 801-3 RTS 20/ II

uliční část fasády : 1549,0059 1 549,00590
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29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 19,26044 240,00 4 622,51 801-3 RTS 20/ II

30 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 19,26044 103,00 1 983,83 801-3 RTS 20/ II

31 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 19,26044 347,00 6 683,37 801-3 RTS 20/ II

32 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 57,78131 13,00 751,16 801-3 RTS 20/ II

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 19,26044 204,00 3 929,13 801-3 RTS 20/ II

34 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 38,52087 23,00 885,98 801-3 RTS 20/ II

35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 19,26044 169,00 3 255,01 801-3 RTS 20/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 582,88
36 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů
t 82,33152 250,00 20 582,88 801-4 RTS 20/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 145 334,90
37 764410350R00 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů

 z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 330 mm
m 1,05000 372,17 390,78 800-764 RTS 20/ II

K 04 - r.š. 265 mm : 1,05 1,05000

38 764410360R00 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů
 z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 400 mm

m 17,57000 447,28 7 858,71 800-764 RTS 20/ II

K 05 - r.š. 385 mm : 5,46 5,46000

K 24 - r-š- 360 mm : 12,11 12,11000

39 764410370R00 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů
 z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 500 mm

m 4,09000 513,58 2 100,54 800-764 RTS 20/ II

K 01 - r.š. 500 mm : 4,09 4,09000

40 764430360R00 Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu výroba a montáž 
 rš 750 mm

m 8,84000 664,14 5 871,00 800-764 RTS 20/ II

K 19 - r.š. 740 mm : 8,84 8,84000

41 764718110R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného hliníkového plechu,  , dodávka a montáž m 114,40000 570,00 65 208,00 800-764 RTS 20/ II

K 30 : 14,3*8 114,40000

42 764359821R00 Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného,  , sklonu přes 30 do 45° kus 8,00000 228,30 1 826,40 800-764 RTS 20/ II

43 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 1,05000 50,74 53,28 800-764 RTS 20/ II

1,05 1,05000

44 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm m 21,66000 57,08 1 236,35 800-764 RTS 20/ II

5,46+12,11+4,09 21,66000

45 764422810R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm m 8,84000 57,08 504,59 800-764 RTS 20/ II

8,84 8,84000

46 764454804R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 200 mm m 129,60000 50,74 6 575,90 800-764 RTS 20/ II

BP 050 : (14,2+1,0*2)*8 129,60000

47 76442232V945 Oplechování říms z Al plechu, rš 945 mm m 18,42000 900,00 16 578,00 Vlastní

K 17 - r.š. 945 mm : 18,42 18,42000

48 76442282V95 Demontáž oplechování říms,rš 950 mm m 28,65000 70,00 2 005,50 Vlastní

18,42+10,23 28,65000

49 76453046V920 Oplechování zdí z Al plechu, rš 920 mm m 10,23000 1 720,00 17 595,60 Vlastní

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně rohů

včetně rohů

včetně rohů

včetně rohů
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K 18 - r.š. 920 mm : 10,23 10,23000

50 76481583V01 Kotlík z lak.Al plechu čtyřhranný 250x250x300 mm kus 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

51 7648499V01 Příplatek za povrchovou úpravu klempířských konstrukcí dle PD m2    42,14505 240,00 10 114,81 Vlastní

K 01 : 0,5*4,09 2,04500

K 04 : 0,265*1,05 0,27825

K 05 : 0,385*5,46 2,10210

K 17 : 0,945*18,42 17,40690

K 18 : 0,92*10,23 9,41160

K 19 : 0,74*8,84 6,54160

K 24 : 0,36*12,11 4,35960

52 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0,48256 1 250,00 603,20 800-764 RTS 20/ II

53 979951161R00 Výkup kovů zinek, plechy t 0,84772 500,00 423,86 801-3 RTS 20/ II

54 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,84772 240,00 203,45 801-3 RTS 20/ II

55 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,84772 103,00 87,32 801-3 RTS 20/ II

56 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,84772 347,00 294,16 801-3 RTS 20/ II

57 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,84772 13,00 11,02 801-3 RTS 20/ II

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,84772 204,00 172,93 801-3 RTS 20/ II

59 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,84772 23,00 19,50 801-3 RTS 20/ II

Celkem 3 523 064,84

50 m vodorovně
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 148 514,33

1 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm m 110,00000 115,00 12 650,00 Vlastní

2 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 285,00000 115,00 32 775,00 Vlastní

3 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 16,80000 4 220,00 70 896,00 Vlastní

0,5*168,0*0,2 : 

16,8 16,80000

4 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 16,80000 222,00 3 729,60 Vlastní

5 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka, 150/150 mm

t 0,48626 32 200,00 15 657,57 Vlastní

0,5*168,0*0,00536*1,08 : 

0,48626 0,49000

6 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších, plášťů výšky do 25 m, nošením

t 54,03442 237,00 12 806,16 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 49 344,55
7 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 Vlastní

8 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 3,00000 175,00 525,00 Vlastní

9 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,17904 947,00 169,55 Vlastní

10 894310020RA0 Šachtice z betonu C 12/15, do 1,30 m3 obestavěného  prostoru kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

betonová šachta 800x800x1250 mm : 1 : 

1 1,00000

11 894310040RA0 Šachtice z betonu C 12/15, do 2,50 m3 obestavěného  prostoru kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

betonová šachta 1700x900x900 mm : 1 : 

1 1,00000

12 894431311RCA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, 
délka, šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

13 286974582R poklop inspekční šachty světlost 719 x 719 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES, 
pryskyřice+skleněná vlákna

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

14 286974583R poklop inspekční šachty světlost 910 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES, 
pryskyřice+skleněná vlákna

kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 571 449,02
15 979981106R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 12 t t 109,58000 115,00 12 601,70 Vlastní

16 139200010RAB Hloubení rýh v uzavřených prostorách v hornině 1-4, rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na 
skládku

m 168,00000 600,00 100 800,00 Vlastní

17 175100020RAD Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 80,64000 1 488,00 119 992,32 Vlastní

0,6*168,0*0,8 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Zdravotechnika

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.
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80,64 80,64000

18 965200013RA0 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem m3 21,00000 4 260,00 89 460,00 Vlastní

0,5*168,0*0,25 : 

21 21,00000

19 96912OA0 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 500,00000 46,20 23 100,00 Vlastní

20 969234OA0 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 500,00000 147,00 73 500,00 Vlastní

21 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm m 110,00000 291,00 32 010,00 Vlastní

22 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm m 285,00000 421,00 119 985,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů 264 835,73
23 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 15,90000 1 250,00 19 875,00 Vlastní

53*0,3 : 

15,9 15,90000

24 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 2,10000 1 250,00 2 625,00 Vlastní

7*0,3 : 

2,1 2,10000

25 970056130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 
mm

m 15,90000 1 500,00 23 850,00 Vlastní

26 970056160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 
mm

m 2,10000 1 690,00 3 549,00 Vlastní

27 970057130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového, 
vrtání, do D 130 mm

m 15,90000 5 720,00 90 948,00 Vlastní

28 970057160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového, 
vrtání, do D 160 mm

m 2,10000 1 690,00 3 549,00 Vlastní

29 970058130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 
130, mm

m 15,90000 5 720,00 90 948,00 Vlastní

30 970058160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 
160, mm

m 2,10000 8 430,00 17 703,00 Vlastní

31 972055241R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,09 m2, tloušťky 
přes, 120 mm

kus 21,00000 125,00 2 625,00 Vlastní

19+2 : 

21 21,00000

32 972055341R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,25 m2, tloušťky 
přes, 120 mm

kus 10,00000 175,00 1 750,00 Vlastní

33 979981101R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t t 2,63338 1 250,00 3 291,73 Vlastní

34 972950001RAA Vybourání otvorů ve stropu z dřevěných trámů dřevěná podlaha, plocha do 1 m2 m2 3,43500 1 200,00 4 122,00 Vlastní

DN125 : 19*0,3*0,3 : 

DN150 : 10*0,4*0,4 : 

DN50 : 2*0,25*0,25 : 

3,435 3,44000

Díl: 700B Demontáže 27 549,60
35 700B-01 Odvoz a likvidace kpl. 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

36 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 16,00000 165,00 2 640,00 Vlastní

37 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 12,00000 80,30 963,60 Vlastní

38 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 52,00000 128,00 6 656,00 Vlastní

39 725210984R00 Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2 kus 130,00000 35,90 4 667,00 Vlastní

40 725310821R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 5,00000 128,00 640,00 Vlastní

41 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 3,00000 201,00 603,00 Vlastní

42 725590813R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 1,95000 1 890,00 3 685,50 Vlastní
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43 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 12,00000 40,30 483,60 Vlastní

44 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 78,80 236,40 Vlastní

45 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 57,00000 78,50 4 474,50 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 658 971,78
46 721142105R00 Potrubí z litinových trub, dešťové DN 100 m 9,00000 2 820,00 25 380,00 Vlastní

47 721142106R00 Potrubí z litinových trub, dešťové DN 125 m 3,50000 3 090,00 10 815,00 Vlastní

48 721175212R00 Uzávěr automatický proti vzduté vodě D 160 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

49 721175213R00 Uzávěr automatický proti vzduté vodě D 200 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 7 680,00 7 680,00 Vlastní

50 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 96,00000 305,00 29 280,00 Vlastní

Připojovací : 59,0 : 

Svislé : 37,0 : 

96 96,00000

51 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 9,50000 345,00 3 277,50 Vlastní

Připojovací : 4,5 : 

Svislé : 5,0 : 

9,5 9,50000

52 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 108,00000 383,00 41 364,00 Vlastní

Připojovací : 45,0 : 

Svislé : 63,0 : 

108 108,00000

53 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 10,00000 464,00 4 640,00 Vlastní

54 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 36,00000 558,00 20 088,00 Vlastní

55 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 175,00000 465,00 81 375,00 Vlastní

56 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 98,50000 576,00 56 736,00 Vlastní

57 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 38,00000 704,00 26 752,00 Vlastní

58 721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150 m 17,50000 1 020,00 17 850,00 Vlastní

59 721176134R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 14,00000 425,00 5 950,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 144 z



60 721176135R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 18,50000 520,00 9 620,00 Vlastní

61 721176136R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 59,00000 654,00 38 586,00 Vlastní

62 721176137R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 160 m 34,50000 936,00 32 292,00 Vlastní

63 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 23,00000 323,00 7 429,00 Vlastní

64 721176214R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, ťlouška stěny 4,0 mm, DN 150 m 71,00000 475,00 33 725,00 Vlastní

65 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 43,00000 69,60 2 992,80 Vlastní

66 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 51,00000 77,20 3 937,20 Vlastní

67 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 28,00000 115,00 3 220,00 Vlastní

68 721211520RT1 Vpusti dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, 
litinovou mříží, a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu , včetně dodávky 

kus 1,00000 6 710,00 6 710,00 Vlastní

69 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 
zápachový uzávěr, funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 580,00 2 580,00 Vlastní

70 721223427RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným 
odtokem,, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 390,00 2 780,00 Vlastní

71 721223520S00 Vpust balkónová nerezová terasový vtok - svislý odpad,klapka v nástavci DN 50/75/110 nerez 
mřížka,, 115x115 mm, stavební výška 158mm, třída zatížení: K - 300kg, hydraulická kapacita: 

kus 6,00000 1 730,00 10 380,00 Vlastní

72 721242112R00 Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost přítoku 110 mm, 
odtok, 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 2 740,00 21 920,00 Vlastní

73 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, , s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, 

kus 5,00000 1 270,00 6 350,00 Vlastní

74 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 859,00 1 718,00 Vlastní

75 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 4,00000 670,00 2 680,00 Vlastní

76 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 698,00000 21,90 15 286,20 Vlastní

9,0+3,5+96,0+9,5+108,0+10,0+36,0+175,0+98,5+38,0+14,0+18,5+59,0+23,0 : 

698 698,00000

77 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 123,00000 28,60 3 517,80 Vlastní

17,5+34,5+71,0 : 

123 123,00000

78 725859102R00 Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm kus 36,00000 104,00 3 744,00 Vlastní

kondenz.sifon : 18+18 : 

36 36,00000

79 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 2,06402 676,00 1 395,28 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

dodávky materiálu

dodávky materiálu
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80 721100011RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 15,00000 380,00 5 700,00 Vlastní

81 721100012RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 88,00000 450,00 39 600,00 Vlastní

82 721100013RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm m 50,00000 500,00 25 000,00 Vlastní

83 721100014RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 200 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm m 15,00000 600,00 9 000,00 Vlastní

84 283481350 Izolace Akust. 50/5 m 3,00000 32,00 96,00 Vlastní

85 283481375 Izolace Akust. 75/5 m 5,00000 35,00 175,00 Vlastní

86 283481381 Izolace Akust. 110/5 m 7,00000 48,00 336,00 Vlastní

87 283481397 Izolace Akust. 125/5 m 17,00000 54,00 918,00 Vlastní

88 283481399 Izolace proti rošení kaučuk tl. 10mm m 30,00000 250,00 7 500,00 Vlastní

89 28615442.AR kus čisticí DN 70,0 mm; PP kus 10,00000 124,00 1 240,00 Vlastní

90 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm; PP kus 10,00000 134,00 1 340,00 Vlastní

91 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm; PP kus 3,00000 359,00 1 077,00 Vlastní

92 28615445.AR kus čisticí DN 150,0 mm; PP kus 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

93 28650881R kus čisticí D = 110,0 mm; PVC-U kus 1,00000 486,00 486,00 Vlastní

94 28650883R kus čisticí D = 160,0 mm; PVC-U kus 3,00000 425,00 1 275,00 Vlastní

95 28650884R kus čisticí D = 200,0 mm; PVC-U kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

96 28654741R sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, 
čisticí, vložka, mechanický zápach. uzávěr

kus 18,00000 751,00 13 518,00 Vlastní

97 551623471380T Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32 kus 18,00000 145,00 2 610,00 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 558 768,12
98 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky, materiálu
m 41,00000 494,00 20 254,00 Vlastní

Požární vodovod : 41,0 : 

41 41,00000

99 722130236R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky, materiálu

m 63,00000 698,00 43 974,00 Vlastní

Požární vodovod : 63,0 : 

63 63,00000

100 722172631R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně, 
svařované, bez zednických výpomocí

m 152,00000 296,00 44 992,00 Vlastní

SV : 101,0 : 

TV,C : 51,0 : 

152 152,00000

101 722172632R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně, 
svařované, bez zednických výpomocí

m 69,00000 35,00 2 415,00 Vlastní

SV : 50,0 : 

TV : 19,0 : 

69 69,00000

102 722172633R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně, 
svařované, bez zednických výpomocí

m 79,00000 429,00 33 891,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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SV : 64,0 : 

TV : 15,0 : 

79 79,00000

103 722172634R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně, 
svařované, bez zednických výpomocí

m 40,00000 527,00 21 080,00 Vlastní

SV : 40,0 : 

40 40,00000

104 722172635R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně, 
svařované, bez zednických výpomocí

m 120,00000 736,00 88 320,00 Vlastní

SV : 120,0 : 

120 120,00000

105 722172636R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, 
polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí

m 55,00000 915,00 50 325,00 Vlastní

SV : 55,0 : 

55 55,00000

106 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
22 mm

m 152,00000 87,80 13 345,60 Vlastní

101,0+51,0 : 

152 152,00000

107 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
28 mm

m 69,00000 110,00 7 590,00 Vlastní

50,0+19,0 : 

69 69,00000

108 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 119,00000 72,70 8 651,30 Vlastní

79,0+40,0 : 

119 119,00000

109 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 175,00000 104,00 18 200,00 Vlastní

120,0+55,0 : 

175 175,00000

110 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 88,00000 188,00 16 544,00 Vlastní

111 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,00000 188,00 188,00 Vlastní

112 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 3,00000 188,00 564,00 Vlastní

113 722224212R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky kus 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní

114 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 228,00 456,00 Vlastní

115 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 331,00 331,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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116 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 477,00 1 908,00 Vlastní

117 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 654,00 654,00 Vlastní

118 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 654,00 654,00 Vlastní

119 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 947,00 2 841,00 Vlastní

120 722237136R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 1 390,00 2 780,00 Vlastní

121 722237666R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně 
dodávky, materiálu

kus 1,00000 1 610,00 1 610,00 Vlastní

122 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 2,00000 103,00 206,00 Vlastní

123 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 1,00000 190,00 190,00 Vlastní

124 722254201RT4 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 
19/30

kus 10,00000 7 200,00 72 000,00 Vlastní

SV09a : 8 : 

SV09b : 1 : 

SV09c : 1 : 

10 10,00000

125 722259991R00 Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 10,00000 180,00 1 800,00 Vlastní

126 722259994R00 Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu kus 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní

127 722259995R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant kus 10,00000 180,00 1 800,00 Vlastní

128 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 300,00000 43,40 13 020,00 Vlastní

152,0+69,0+79,0 : 

300 300,00000

129 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 40,00000 43,40 1 736,00 Vlastní

130 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 120,00000 43,40 5 208,00 Vlastní

131 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 55,00000 89,30 4 911,50 Vlastní

132 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 104,00000 25,00 2 600,00 Vlastní

41,0+63,0 : 

104 104,00000

133 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 619,00000 39,60 24 512,40 Vlastní

300,0+40,0+120,0+55,0+104,0 : 

619 619,00000

134 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 2,73535 606,00 1 657,62 Vlastní

135 286547027S Klapka zpětná EA DN 25 ks 2,00000 2 520,42 5 040,84 Vlastní

136 286547028S Klapka zpětná EA DN 50 ks 1,00000 6 061,86 6 061,86 Vlastní

137 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
30, ,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

m 79,00000 64,00 5 056,00 Vlastní

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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64,0+15,0 : 

79 79,00000

138 631433304R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
40, ,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

m 40,00000 81,00 3 240,00 Vlastní

139 631433406R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 
50, ,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

m 120,00000 113,00 13 560,00 Vlastní

140 631433508R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 
60, ,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

m 55,00000 150,00 8 250,00 Vlastní

Díl: 724.2 Ohřívače - dopojení 110 296,90
141 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky, 

materiálu
kus 17,00000 433,00 7 361,00 Vlastní

142 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 20,00000 228,00 4 560,00 Vlastní

143 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 14,00000 477,00 6 678,00 Vlastní

144 722237661R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně 
dodávky, materiálu

kus 10,00000 277,00 2 770,00 Vlastní

145 722237663R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně 
dodávky, materiálu

kus 7,00000 370,00 2 590,00 Vlastní

146 725530152R00 Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu kus 17,00000 433,00 7 361,00 Vlastní

147 725539102R00 Montáž elektrického ohřívače objem 80 l soubor 4,00000 750,00 3 000,00 Vlastní

148 725539103R00 Montáž elektrického ohřívače objem 125l soubor 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní

149 725539201T00 Montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů soubor 9,00000 650,00 5 850,00 Vlastní

150 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,67264 709,00 476,90 Vlastní

151 541322421R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 80 l; v = 
736, mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2000 W; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 2,5 

kus 4,00000 5 150,00 20 600,00 Vlastní

152 541322423R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 125 l; v = 
1046, mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2000 W; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 3,8 

kus 4,00000 5 900,00 23 600,00 Vlastní

153 54132292R ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; 
objem, 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2000 W

kus 9,00000 2 450,00 22 050,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 318 672,73
154 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 19,00000 850,00 16 150,00 Vlastní

155 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 8,00000 850,00 6 800,00 Vlastní

156 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 8,00000 650,00 5 200,00 Vlastní

U : 4 : 

Ui : 4 : 

8 8,00000

157 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 6,00000 861,00 5 166,00 Vlastní

158 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní

159 725814103R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 64,00000 218,00 13 952,00 Vlastní

160 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 6,00000 729,39 4 376,34 Vlastní

161 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 28,00000 350,00 9 800,00 Vlastní

037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
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4+14+6+4 : 

28 28,00000

162 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 3,00000 358,00 1 074,00 Vlastní

163 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 3,00000 358,00 1 074,00 Vlastní

164 725930131MTZ Studánka-pítko - montáž soubor 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

165 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 72,60 217,80 Vlastní

166 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 24,00000 135,00 3 240,00 Vlastní

167 725980122S00 Dvířka z plastu, 300 x 300 mm kus 7,00000 158,00 1 106,00 Vlastní

168 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,98250 709,00 696,59 Vlastní

169 5514337IN SV 14 - Umyvadlová baterie ZTP, délka rukojeti 116mm kus 4,00000 1 800,00 7 200,00 Vlastní

170 55144101S SV 10 - Sprchová baterie nástěnná se sprchovým setem, 150 mm kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

171 551450004B SV 07 - Páková umyvadlová baterie 80, s odtokovou soupravou push-open, chrom kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 Vlastní

172 55145041D SV 13 - Stojánková dřezová baterie v klasickém chromovém provedení, 284 mm vysoká kus 6,00000 1 200,00 7 200,00 Vlastní

173 55145041S SV 11 - Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou, chrom kus 14,00000 1 120,00 15 680,00 Vlastní

174 55162338.AZ SV 08 - Designový sifon, chrom, rozsah nastavení 60 – 165 mm kus 4,00000 485,00 1 940,00 Vlastní

175 55167408R sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, 
kovové

kus 4,00000 1 850,00 7 400,00 Vlastní

176 55230601P SV 12 - Nerezová pitná fontána s tlačnou pitnou armaturou a armaturou pro napouštění sklenic kus 6,00000 12 000,00 72 000,00 Vlastní

177 55230700D SV 16a - Kuchyňský dřez, rozměr 615 x 480, nerezový s odkapem kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

178 55231346D SV 16b - Kuchyňský dřez, rozměr 780 x 480, nerezový s odkapem kus 4,00000 1 350,00 5 400,00 Vlastní

179 64214027U SV 01 - Umyvadlo 55 x 42 cm s otvorem pro baterii, bílé kus 4,00000 950,00 3 800,00 Vlastní

180 64214484U SV 05 - Umyvadlo pro tělesně postižené 55 x 55 cm s otvorem bez přepadu bílé kus 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

181 642400531K SV 02 - Klozet závěsný 54 cm, hluboké splachování bílý, WC PACK se sedátkem kus 19,00000 1 200,00 22 800,00 Vlastní

182 64240056I SV 04 - Závěsné WC Handicap, 700x360 mm, bílá kus 4,00000 3 700,00 14 800,00 Vlastní

183 64251335P SV 03 - Pisoár 350 x 320 x 510, kruhový tvar kus 8,00000 6 500,00 52 000,00 Vlastní

184 64271102V SV 15 - Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou. Výlevka je dlouhá 50 cm kus 4,00000 3 500,00 14 000,00 Vlastní

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 167 367,62
185 726211121R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do 

masivních, zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy 
soubor 19,00000 3 403,00 64 657,00 Vlastní

186 726211141R00 Pisoár montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 
zděných, konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání, 

soubor 8,00000 4 990,00 39 920,00 Vlastní

187 726211331R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým, 
procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy 

soubor 4,00000 4 105,00 16 420,00 Vlastní

188 726212367R00 Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých, sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení 

soubor 5,00000 4 904,00 24 520,00 Vlastní

bez ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

bez ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

109 - 127 cm, včetně dodávky materiálu

109 - 127 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 150 z



189 998726123R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m t 0,33092 709,00 234,62 Vlastní

190 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; start/stop, 247x165x17,5 mm; barva černá, 
kroužek lesklý chrom

kus 28,00000 772,00 21 616,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 129,61
191 7221820199 Podpůrný žlab pro potrubí D 20-50 m 195,00000 51,10 9 964,50 Vlastní

192 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 85,75000 35,00 3 001,25 Vlastní

kanalizace : 148,0*0,25 : 

vodovod : 195,0*0,25 : 

85,75 85,75000

193 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,14160 1 330,00 188,33 Vlastní

194 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 85,75000 34,70 2 975,53 Vlastní

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 85,75 : 

85,75 85,75000

Díl: VN Vedlejší náklady 2 500,00
195 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Hygienický rozbor vody : 1 : 

1 1,00000

Celkem 2 894 399,99

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: 1 Zař. č. 1 - Větrání učebny 1.NP - 3.NP 1 751 899,38

1 1.01 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 2000m3/h při 190 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 177 926,85 177 926,85 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 460x1600x2000, hmotnost 245Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Uzavírací klapky 600x300 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 5,80 kW

Elektrický dohřev vzduchu, výkon 14,20kW

Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka 600x300

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

2 1.02 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 800m3/h při 280 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 109 108,55 109 108,55 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 3,70 kW

Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW

Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka 500x250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

3 1.03 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 71 279,30 71 279,30 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4

2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 2,50 kW

Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka DN250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

4 1.04 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 67 463,60 67 463,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Vzduchotechnika a chlazení
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Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4

2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 2,50 kW

Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka DN250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

5 1.05 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 800m3/h při 280 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 109 108,55 109 108,55 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 3,70 kW

Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW

Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka 500x250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

6 1.06 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 71 279,30 71 279,30 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4

2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 2,50 kW

Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka DN250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

7 1.07 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 67 463,60 67 463,60 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4

2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 2,50 kW

Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka DN250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

8 1.08 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 1000m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 130 975,80 130 975,80 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V
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Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 3,70 kW

Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW

Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka 500x250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

9 1.09 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 71 279,30 71 279,30 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 360x846x1391, hmotnost 41Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4

2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 2,50 kW

Diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka DN250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

10 1.10 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 1000m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude, dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 130 975,80 130 975,80 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 380x1270x1700, hmotnost 170Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Uzavírací klapky 500x250 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V

Elektrický předehřívač vzduchu, výkon 3,70 kW

Elektrický dohřev vzduchu, výkon 9,00 kW

Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka 500x250

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

11 1.11 Kulisový tlumič hluku 660x300x2000, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 2,00000 6 280,35 12 560,69 Vlastní

12 1.12 Kulisový tlumič hluku 660x300x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 1,00000 4 407,26 4 407,26 Vlastní

13 1.13 Kulisový tlumič hluku 660x300x1000, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 1,00000 3 252,00 3 252,00 Vlastní

14 1.14 Kulisový tlumič hluku 660x300x500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 1,00000 2 100,85 2 100,85 Vlastní

15 1.15 Kulisový tlumič hluku 560x300x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 12,00000 4 407,26 52 887,12 Vlastní

16 1.16 Kulisový tlumič hluku 560x300x1000, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 1,00000 3 252,00 3 252,00 Vlastní

17 1.17 Kulisový tlumič hluku 560x300x500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 1,00000 2 100,85 2 100,85 Vlastní

18 1.17A Kulisový tlumič hluku 560x250x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 1,00000 4 407,26 4 407,26 Vlastní

19 1.18 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250, délka 900mm ks 20,00000 1 383,02 27 660,49 Vlastní

20 1.19 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 600x500 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektu

ks 1,00000 1 813,06 1 813,06 Vlastní

21 1.20 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 1000x300 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektuy

ks 1,00000 1 412,69 1 412,69 Vlastní

22 1.21 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 560x300 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektu

ks 7,00000 1 276,16 8 933,09 Vlastní

23 1.22 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x315 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektu

ks 2,00000 1 462,46 2 924,91 Vlastní

24 1.23 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 400x315 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektu

ks 5,00000 1 030,86 5 154,30 Vlastní

25 1.24 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 300x1000 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektu

ks 1,00000 2 364,46 2 364,46 Vlastní
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26 1.25 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 600x500 bez regulace - RAL dle stavby ks 1,00000 694,83 694,83 Vlastní

27 1.26 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 500x300 bez regulace - RAL dle stavby ks 9,00000 485,07 4 365,63 Vlastní

28 1.27 Textilní vyústka, délka 6000mm, DN400, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při 
objednání dle, skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby

ks 1,00000 3 489,78 3 489,78 Vlastní

29 1.28 Textilní vyústka, délka 6000mm, DN315, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při 
objednání dle, skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby

ks 4,00000 2 744,09 10 976,36 Vlastní

30 1.29 Textilní vyústka, délka 5000mm, DN250, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při 
objednání dle, skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby

ks 5,00000 2 485,00 12 425,00 Vlastní

31 1.30A Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 400 bm 1,00000 540,60 540,60 Vlastní

32 1.30.B Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 315 bm 5,00000 367,36 1 836,78 Vlastní

33 1.30C Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 bm 96,00000 319,35 30 657,53 Vlastní

34 1.30.D Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 bm 52,00000 305,43 15 882,58 Vlastní

35 1.31 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 184,00000 409,86 75 414,24 Vlastní

36 1.32 Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm m2 319,00000 552,00 176 088,00 Vlastní

37 1.33 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,00000 50 868,97 50 868,97 Vlastní

38 1.34 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 226 567,40 226 567,40 Vlastní

Díl: 2 Zař. č. 2 - Větrání kanceláří, zasedacích místností a hygienického zázemí 1 180 691,42
39 2.01 Potrubní diagonální ventilátor DN355, 2 x spojovací manžeta, 2 x zpětná klapka DN355 kpl 1,00000 21 696,60 21 696,60 Vlastní

40 2.02 Potrubní diagonální ventilátor DN355, 2 x spojovací manžeta, 2 x zpětná klapka DN355 kpl 1,00000 21 696,60 21 696,60 Vlastní

41 2.03 Rekuperační jednotka ve vnitřním stojatém provedení, Vp,o= 1650m3/h při 300 Pa. Jednotka 
bude dodána, včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 160 702,15 160 702,15 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 1019x1518x915, hmotnost 220Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

2 x zpětná těsná klapka DN355 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický dohřev vzduchu, výkon 8,50kW

Rotační rekuperátor, účinnost rekuperace až 85,0 %, schopnost přenosu vlhkosti

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka DN315

42 2.04 Rekuperační jednotka ve vnitřním nástěnném provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude dodána, včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 55 578,35 55 578,35 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 1020x792x725, hmotnost 118Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

2 x zpětná těsná klapka DN250 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický předehřívač a dohřev vzduchu

Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

Plynulý by-pass pro chlazení v letním období

4 x pružná spojka DN250

43 2.05 Rekuperační jednotka ve vnitřním nástěnném provedení, Vp,o= 400m3/h při 250 Pa. Jednotka 
bude dodána, včetně MaR a ovladače

kpl 1,00000 55 578,35 55 578,35 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 945x792x629, hmotnost 92Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

2 x zpětná těsná klapka DN200 na sání a výfuku vzduchu

Elektrický předehřívač a dohřev vzduchu

Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
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Plynulý by-pass pro chlazení v letním období

4 x pružná spojka DN200

44 2.06 Těsná uzavírací klapka DN200 na servophon otevřeno/zavřeno (dod. ELE) ks 2,00000 2 320,98 4 641,95 Vlastní

45 2.07 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 400x400 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektu

ks 5,00000 1 080,54 5 402,70 Vlastní

46 2.08 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 560x300 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, fasády objektu

ks 1,00000 1 276,16 1 276,16 Vlastní

47 2.09 Protidešťová žaluzie plastová DN 315 se sítem proti hmyzu - RAL dle fasády objektu ks 1,00000 1 572,17 1 572,17 Vlastní

48 2.09A Protidešťová žaluzie plastová DN 250 se sítem proti hmyzu - RAL dle fasády objektu ks 1,00000 833,18 833,18 Vlastní

49 2.10 Šikmý výfukový kus DN 250 se sítem proti hmyzu - RAL dle stavby ks 1,00000 489,66 489,66 Vlastní

50 2.10A Šikmý výfukový kus DN 315 se sítem proti hmyzu - RAL dle stavby ks 1,00000 735,08 735,08 Vlastní

51 2.11 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200, délka 900mm ks 14,00000 1 110,04 15 540,53 Vlastní

52 2.12 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160, délka 900mm ks 2,00000 988,94 1 977,89 Vlastní

53 2.13 Plastový talířový ventil univerzální DN 100 - RAL dle stavby ks 10,00000 198,51 1 985,13 Vlastní

54 2.14 Plastový talířový ventil univerzální DN 125 - RAL dle stavby ks 1,00000 226,04 226,04 Vlastní

55 2.15 Plastový talířový ventil univerzální DN 150 - RAL dle stavby ks 24,00000 339,79 8 154,97 Vlastní

56 2.16 Plastový talířový ventil univerzální DN 200 - RAL dle stavby ks 14,00000 426,11 5 965,53 Vlastní

57 2.17 Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 525x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně, 
připojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I

ks 2,00000 629,28 1 258,56 Vlastní

58 2.18 Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 425x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně, 
připojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I

ks 7,00000 557,18 3 900,23 Vlastní

59 2.19 Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 325x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně, 
připojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I

ks 12,00000 465,41 5 584,86 Vlastní

60 2.20 Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 225x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně, 
připojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I

ks 7,00000 393,30 2 753,10 Vlastní

61 2.21 Přívodní vyústka dvouřadá na kruhové potrubí 325x75 včetně regulace, RAL dle stavby ks 7,00000 445,74 3 120,18 Vlastní

62 2.22 Přívodní vyústka dvouřadá na kruhové potrubí 225x75 včetně regulace, RAL dle stavby ks 6,00000 367,08 2 202,48 Vlastní

63 2.23 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 425x75 s regulací - RAL dle stavby, včetně, 
připojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I

ks 1,00000 471,96 471,96 Vlastní

64 2.24 Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 325x75 včetně regulace, RAL dle stavby ks 1,00000 419,52 419,52 Vlastní

65 2.25 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 1000x200 bez regulace - RAL dle stavby 
(přefuk, vzduchu)

ks 3,00000 629,28 1 887,84 Vlastní

66 2.27 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 600x200 bez regulace - RAL dle stavby 
(přefuk, vzduchu)

ks 5,00000 419,52 2 097,60 Vlastní

67 2.28 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 600x150 bez regulace - RAL dle stavby 
(přefuk, vzduchu)

ks 1,00000 419,52 419,52 Vlastní

68 2.29 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x200 bez regulace - RAL dle stavby 
(přefuk, vzduchu)

ks 1,00000 340,86 340,86 Vlastní

69 2.30 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x150 bez regulace - RAL dle stavby 
(přefuk, vzduchu)

ks 2,00000 340,86 681,72 Vlastní

70 2.31 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 300x150 bez regulace - RAL dle stavby 
(přefuk, vzduchu)

ks 2,00000 314,64 629,28 Vlastní

71 2.31A Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 400x400 bez regulace - RAL dle stavby 
(přefuk, vzduchu) včetně připojovacího boxu z pozinkovaného plechu sk. I

ks 1,00000 485,07 485,07 Vlastní

72 2.32 Požární přívodní talířový ventil DN 160, RAL dle stavby ks 2,00000 1 228,13 2 456,26 Vlastní

73 2.33 Požární odvodní talířový ventil DN 200 (přefuk vzduchu), RAL dle stavby ks 1,00000 1 460,44 1 460,44 Vlastní

74 2.35 Přívodní vířivý anemostat, kruhová deska 400x16, atypický plenum box DN400 s horizontalním 
připojení, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, černé lamely, povrchová úprava RAL dle 

ks 3,00000 1 628,68 4 886,03 Vlastní

75 2.36 Přívodní vířivý anemostat, kruhová deska 500x24, atypický plenum box DN500 s horizontalním 
připojení, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, černé lamely, povrchová úprava RAL dle 

ks 2,00000 2 095,98 4 191,96 Vlastní

76 2.37 Odvodní vířivý anemostat, kruhová deska 400x16, atypický plenum box DN400 s horizontalním 
připojení, DN160, regulační klapka, černé lamely, povrchová úprava RAL dle stavby

ks 2,00000 1 496,09 2 992,19 Vlastní

77 2.39 Vířivý anemostat, kruhová deska 600x32, atypický plenum box DN600 s horizontalním připojení 
DN160,, bez regulační klapky (přefuk vzduchu), černé lamely, povrchová úprava RAL dle stavby

ks 3,00000 2 176,40 6 529,19 Vlastní

78 2.40 Požární klapka kruhová DN355, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní ks 7,00000 2 422,00 16 954,02 Vlastní

79 2.41 Požární klapka kruhová DN315, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní ks 3,00000 2 140,90 6 422,69 Vlastní

80 2.42 Požární klapka kruhová DN250, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní ks 3,00000 1 884,42 5 653,27 Vlastní

81 2.43 Požární větrací mřížka 300x200, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 480x250 
na, opačnou stranu stěny

ks 1,00000 2 303,45 2 303,45 Vlastní
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82 2.47A Stěnová mřížka jednořadá hluk tlumící vložka, 500x150, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, 
RAL, dle stavby

ks 2,00000 485,07 970,14 Vlastní

83 2.49A Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 355 bm 143,00000 397,21 56 801,03 Vlastní

84 2.49B Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 315 bm 103,00000 333,96 34 397,88 Vlastní

85 2.49C Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 bm 158,00000 290,32 45 870,17 Vlastní

86 2.49D Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 225 bm 21,00000 295,38 6 202,93 Vlastní

87 2.49E Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 bm 231,00000 277,67 64 141,19 Vlastní

88 2.49F Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 bm 92,00000 257,43 23 683,33 Vlastní

89 2.49G Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 150 bm 40,00000 241,50 9 660,00 Vlastní

90 2.49H Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 bm 66,00000 236,56 15 612,63 Vlastní

91 2.49I Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 100 bm 21,00000 207,46 4 356,66 Vlastní

92 2.50 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 12,00000 372,60 4 471,20 Vlastní

93 2.51A Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 100, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 23,00000 122,82 2 824,86 Vlastní

94 2.51B Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 67,00000 140,07 9 384,69 Vlastní

95 2.51C Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 150, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 27,00000 163,53 4 415,31 Vlastní

96 2.51D Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 26,00000 172,50 4 485,00 Vlastní

97 2.51E Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 40,00000 203,55 8 142,00 Vlastní

98 2.51F Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 355, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 16,00000 379,50 6 072,00 Vlastní

99 2.52A Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 355, tloušťka tepelné izolace 50mm bm 15,00000 432,63 6 489,45 Vlastní

100 2.52B Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 50mm bm 5,00000 298,08 1 490,40 Vlastní

101 2.52C Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 50mm bm 5,00000 245,64 1 228,20 Vlastní

102 2.53 Požární izolace s Al polepem tl. 60mm potřebné odolnosti dle PBŘ (EI 30 DP1) m2 181,00000 552,00 99 912,00 Vlastní

103 2.54 Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm m2 12,00000 552,00 6 624,00 Vlastní

104 2.55 Tepelná izolace kaučuk s Al polepem tl. 30mm, samolepící m2 8,00000 805,00 6 440,00 Vlastní

105 2.56 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 29 940,15 29 940,15 Vlastní

106 2.57 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 282 920,88 282 920,88 Vlastní

Díl: 3 Zař. č. 3 - Větrání reprezentativního sálu 4.NP 422 315,37
107 3.01 Rekuperační jednotka ve vnitřním stojatém provedení, horní připojení, Vp,o= 3100m3/h při 250 

Pa., Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače
kpl 1,00000 241 876,05 241 876,05 Vlastní

Rozměr jednotky (VxŠxH) 1230x1820x1172, hmotnost 335Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Uzavírací klapky 400x400 na sání a výfuku vzduchu se servopohonem 230V

Chladič přímý výparník, výkon 22,70kW

Rotační rekuperátor, účinnost rekuperace až 85,0 %, schopnost přenosu vlhkosti

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

4 x pružná spojka 400x400

1 x prostorové čidlo CO, analogové, 0-10V, modbus RTU

108 3.02 Kulisový tlumič hluku 540x500x1250, 3 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 4,00000 4 278,99 17 115,96 Vlastní

109 3.03 Krycí mřížka 400x400, oko 10x10mm - RAL dle stavby ks 1,00000 526,61 526,61 Vlastní

110 3.04 Krycí mřížka 540x500, oko 10x10mm - RAL dle stavby ks 1,00000 652,46 652,46 Vlastní

111 3.05 Textilní vyústka, délka 12000mm, DN355, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při 
objednání, dle skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby

ks 2,00000 12 688,73 25 377,46 Vlastní

112 3.06 Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 1225x125 bez regulace - RAL dle stavby ks 3,00000 631,04 1 893,12 Vlastní
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113 3.07 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 355 bm 9,00000 436,93 3 932,38 Vlastní

114 Pol__0114 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 400 bm 37,00000 540,60 20 002,12 Vlastní

115 3.08 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 21,00000 409,86 8 607,06 Vlastní

116 3.09 Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm m2 34,00000 552,00 18 768,00 Vlastní

117 3.10 Nástřik viditelného potrubí v interiéru do barvy RAL dle stavby kpl 1,00000 16 514,81 16 514,81 Vlastní

118 3.11 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 11 818,92 11 818,92 Vlastní

119 3.12 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 55 230,42 55 230,42 Vlastní

Díl: 4 Zař. č. 4 - Větrání a odvod tepla z technických místností 160 615,78
120 4.01 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN200, tříotáčkový, včetně zpětné klapky 

DN200 a, 2ks pružných manžet DN200
kpl 1,00000 3 635,54 3 635,54 Vlastní

121 4.02 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkový, včetně zpětné klapky 
DN160 a, 2ks pružných manžet DN160

kpl 1,00000 2 671,96 2 671,96 Vlastní

122 4.03 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkový, včetně zpětné klapky 
DN160 a, 2ks pružných manžet DN160

kpl 1,00000 2 671,96 2 671,96 Vlastní

123 4.04 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN200, tříotáčkový, včetně zpětné klapky 
DN200 a, 2ks pružných manžet DN200

kpl 1,00000 3 635,54 3 635,54 Vlastní

124 4.05 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN200, tříotáčkový, včetně zpětné klapky 
DN200 a, 2ks pružných manžet DN200

kpl 1,00000 3 635,54 3 635,54 Vlastní

125 4.06 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN100, dvouotáčkový, včetně zpětné klapky 
DN100 a, 2ks pružných manžet DN100

kpl 1,00000 2 415,00 2 415,00 Vlastní

126 4.08 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900mm ks 4,00000 988,94 3 955,77 Vlastní

127 4.09 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900mm ks 6,00000 1 110,04 6 660,23 Vlastní

128 4.10 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 560x315 se sítem proti hmyzu, rámeček 25mm - 
RAL dle, stavby

ks 2,00000 1 276,16 2 552,31 Vlastní

129 4.11 Protidešťová žaluzie plastová DN125 se sítem proti hmyzu - RAL dle stavby ks 1,00000 257,92 257,92 Vlastní

130 4.12 Regulační klapka ruční do kruhového potrubí DN125 ks 5,00000 240,53 1 202,67 Vlastní

131 4.13 Šikmý sací kus DN 125 se sítem ks 5,00000 154,04 770,21 Vlastní

132 4.14 Rovný sací kus DN 200 se sítem ks 1,00000 142,90 142,90 Vlastní

133 4.15 Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 325x75 s regulací - RAL dle stavby ks 7,00000 419,52 2 936,64 Vlastní

134 4.16 Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí 425x75 s regulací - RAL dle stavby ks 3,00000 478,52 1 435,55 Vlastní

135 4.17 Dveřní mřížka jednořadá, 400x150, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, RAL dle stavby ks 4,00000 581,77 2 327,09 Vlastní

136 4.18 Dveřní mřížka jednořadá, 600x300, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, RAL dle stavby ks 1,00000 1 197,60 1 197,60 Vlastní

137 4.20 Dveřní mřížka jednořadá, 500x150, bez regulace, typ lamel 1, rozteč 20mm, RAL dle stavby ks 2,00000 663,64 1 327,28 Vlastní

138 4.21 Požární větrací mřížka 300x300, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 480x350 
na, opačnou stranu stěny

ks 1,00000 3 220,00 3 220,00 Vlastní

139 4.22 Požární větrací mřížka 300x200, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 480x250 
na, opačnou stranu stěny

ks 1,00000 3 220,00 3 220,00 Vlastní

140 4.23 Požární větrací mřížka 200x200, základní provedení ruční/teplotní, včetně krycí mřížky 380x250 
na, opačnou stranu stěny

ks 3,00000 2 990,00 8 970,00 Vlastní

141 4.24A Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 bm 71,00000 305,43 21 685,83 Vlastní

142 4.24B Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 bm 34,00000 283,17 9 627,79 Vlastní

143 4.24C Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 bm 65,00000 260,21 16 913,68 Vlastní

144 4.25 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 5,00000 409,86 2 049,30 Vlastní

145 4.26 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 3 764,58 3 764,58 Vlastní

146 4.27 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 47 732,89 47 732,89 Vlastní

Díl: 5 Zař. č. 5 - Chlazení technických místností 153 938,79
147 5.01 Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 5,2/6,3 kW, R410A, 230V, 

konstrukce pod, jednotku dod. STAVBA
kpl 1,00000 15 122,50 15 122,50 Vlastní

148 5.02 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 5,2 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 12 707,50 12 707,50 Vlastní

149 5.03 Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 5,2/6,3 kW, R410A, 230V, 
konstrukce pod, jednotku dod. STAVBA

kpl 1,00000 15 122,50 15 122,50 Vlastní

150 5.04 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 5,2 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 12 707,50 12 707,50 Vlastní
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151 5.05 Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 5,2/6,3 kW, R410A, 230V, 
konstrukce pod, jednotku dod. STAVBA

kpl 1,00000 15 122,50 15 122,50 Vlastní

152 5.06 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 5,2 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 12 707,50 12 707,50 Vlastní

153 5.07 Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres) bm 76,00000 460,00 34 960,00 Vlastní

154 5.08 Zprovoznění a doplnění chladiva R410A kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00 Vlastní

155 5.09 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 5 931,68 5 931,68 Vlastní

156 5.10 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 23 807,11 23 807,11 Vlastní

Díl: 6A Zař. č. 6 - Chlazení obytných místností - 2xVRF systém pro podkroví: 640 199,25
157 6.01 Venkovní kondenzační jednotka VRF J-IIIL systém inverter, Qch/Qt= 40,0/45,0 kW, R410A, 

3x400V,, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA
kpl 1,00000 155 250,00 155 250,00 Vlastní

158 6.02 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

159 6.03 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

160 6.04 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

161 6.05 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

162 6.06 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

163 6.07 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 4,0 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 16 445,00 16 445,00 Vlastní

164 6.08 Vysokotlaká kanálová chladící jednotka, Qch= 12,5 kW, 100-250 Pa, včetně nástěnný ovladač a, 
infraovladač, filtr vzduchu, bez čerpadla kondenzátu

ks 1,00000 54 510,00 54 510,00 Vlastní

165 6.09 Vysokotlaká kanálová chladící jednotka, Qch= 12,5 kW, 100-250 Pa, včetně nástěnný ovladač a, 
infraovladač, filtr vzduchu, bez čerpadla kondenzátu

ks 1,00000 53 009,25 53 009,25 Vlastní

166 Pol__0166 Rozdělovače, uvedení VRF systému do provozu kpl 1,00000 17 192,50 17 192,50 Vlastní

167 6.10 Venkovní kondenzační jednotka VRF J-IIIL systém inverter, Qch/Qt= 28,0/31,5 kW, R410A, 
3x400V,, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA

kpl 1,00000 110 630,00 110 630,00 Vlastní

168 6.11 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 4,0 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

169 6.12 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

170 6.13 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

171 6.14 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

172 6.15 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

173 6.16 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

174 6.17 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 352,50 15 352,50 Vlastní

175 6.18 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 3,6 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 15 697,50 15 697,50 Vlastní

176 6.19 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,8 kW, včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu ks 1,00000 16 445,00 16 445,00 Vlastní

177 Pol__0177 Rozdělovače, uvedení VRF systému do provozu kpl 1,00000 16 790,00 16 790,00 Vlastní

Díl: 6B Zař. č. 6 - Chlazení obytných místností - Kondenzační jednotka pro VZT 639 286,32
178 6.20 Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar, Qch/Qt= 22,0/22,0 kW, R410A, 3x400V, 

konstrukce pod, jednotku dod. STAVBA, ovládání 0-10V, včetně ovládacího modulu
kpl 1,00000 100 107,50 100 107,50 Vlastní

179 6.21 Kulisový tlumič hluku 851x295x1000, 5 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 4,00000 3 997,78 15 991,12 Vlastní

180 6.22 Krycí mřížka 825x324, oko 10x10mm - RAL dle stavby ks 1,00000 432,12 432,12 Vlastní

181 6.23 Textilní vyústka, délka 7000mm, DN500, typ distribuce vzduchu dopřesnit s výrobcem při 
objednání dle, skutečné výšky a polohy vyústky v místnosti, RAL dle stavby

ks 1,00000 5 448,24 5 448,24 Vlastní

182 6.24 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 154,00000 409,86 63 118,44 Vlastní

183 6.25 Požární klapka čtyřhranná 450x450, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní ks 2,00000 2 226,39 4 452,78 Vlastní

184 6.26 Požární klapka čtyřhranná 800x250, odolnost EI 90 DP1, základní provedení ruční/teplotní ks 2,00000 2 316,95 4 633,90 Vlastní

185 6.27 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 1250x450 se sítem proti hmyzu - RAL dle fasády 
objektu

ks 2,00000 4 312,85 8 625,69 Vlastní

186 6.28 Těsná uzavírací klapka 1100x550 na servophon otevřeno/zavřeno (dod. ELE) ks 2,00000 4 355,86 8 711,72 Vlastní

187 6.29 Tepelná izolace kaučuk s Al polepem tl. 30mm, samolepící m2 161,00000 805,00 129 605,00 Vlastní

188 6.30 Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres) bm 251,00000 483,00 121 233,00 Vlastní
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189 6.31 Nástřik vnitřních nástěnných a kanálových jednotek v interiéru do černé barvy RAL dle stavby kpl 1,00000 28 750,00 28 750,00 Vlastní

190 6.32 Nástřik viditelného potrubí v interiéru do barvy RAL dle stavby kpl 1,00000 36 293,10 36 293,10 Vlastní

191 6.33 Zprovoznění a doplnění chladiva R410A kpl 1,00000 9 200,00 9 200,00 Vlastní

192 6.34 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 18 512,79 18 512,79 Vlastní

193 6.35 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 84 170,92 84 170,92 Vlastní

Díl: 8 Zař. č. O - Ostatní 184 614,01
194 8.1 Doprava materiálu kpl 1,00000 130 564,01 130 564,01 Vlastní

195 8.2 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,00000 23 000,00 23 000,00 Vlastní

196 8.3 Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému kpl 1,00000 17 250,00 17 250,00 Vlastní

197 8.4 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

198 8.5 Požární ucpávky kpl 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

Celkem 5 133 560,32
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize 30 000,00

1 R1 Stavební přípomoci - sekání drážek a průrazů hod 48,00000 350,00 16 800,00 Vlastní

2 R2 Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování hod 72,00000 150,00 10 800,00 Vlastní

3 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 16,00000 150,00 2 400,00 Vlastní

topná zkouška stávající otopné soustavy po výměně těles : 16 16,00000

Díl: 700B Demontáže 15 745,34
4 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi

 potrubí
m2 20,00000 80,00 1 600,00 Vlastní

5 732420814R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 kus 1,00000 218,00 218,00 Vlastní

6 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 26,00000 24,80 644,80 Vlastní

1.PP. : 6,0*2 12,00000

1.NP. : 5,0*2+2,0*2 14,00000

7 733110810R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 m 12,00000 51,30 615,60 Vlastní

1.PP. : 2,0*2+4,0*2 12,00000

8 734100822R00 Demontáž přírubových armatur se třemi přírubami, přes 50 do DN 100 kus 1,00000 383,00 383,00 Vlastní

9 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 500,00000 20,30 10 150,00 Vlastní

10 733890803R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky přes 6 do 24 m

t 0,30616 1 970,00 603,14 Vlastní

11 979981101R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t t 0,30616 5 000,00 1 530,80 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 84 962,73
12 722182001RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 m 12,00000 50,00 600,00 Vlastní

13 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 38,00000 80,00 3 040,00 Vlastní

8+30 38,00000

14 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 48,00000 155,00 7 440,00 Vlastní

22+4+22 48,00000

15 722182011RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 498,00000 80,00 39 840,00 Vlastní

205+135+60+98 498,00000

16 722182014RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 102,00000 80,00 8 160,00 Vlastní

26+76 102,00000

17 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 205,00000 11,00 2 255,00 Vlastní

18 283771020R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 135,00000 12,00 1 620,00 Vlastní

19 283771031R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 60,00000 13,00 780,00 Vlastní

20 283771120R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 98,00000 29,00 2 842,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Vytápění
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21 283771141R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 26,00000 30,00 780,00 Vlastní

22 283771155R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 76,00000 54,00 4 104,00 Vlastní

23 28377130R spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá kus 1 500,00000 1,00 1 500,00 Vlastní

24 28377135R páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 5,00000 50,00 250,00 Vlastní

25 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

m 12,00000 50,00 600,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 6,0*2 12,00000

26 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

m 8,00000 64,00 512,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 2,0*2+2,0*2 8,00000

27 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

m 30,00000 80,00 2 400,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 5,0*2+10,0*2 30,00000

28 631547317R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

m 22,00000 111,00 2 442,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 6,0*2 12,00000

1.PP./1.NP. -stoupačka : 5,0*2 10,00000

29 631547422R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

m 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 2,0*2 4,00000

30 631547523R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

m 22,00000 220,00 4 840,00 Vlastní

31 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,14471 1 090,00 157,73 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 73 679,10
32 732119193R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci

 tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150
kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

33 732119293R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci
 příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 150

kus 1,00000 758,00 758,00 Vlastní

34 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

35 732429113R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 soubor 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

36 870063702921380TRS KOMBI rozdělovač, MODUL 120, PN 6, Tmax=105°C, l=1300mm,, vč. 2ks stojanů SS 
80/150,l=720-970 a izolace PUR

kus 1,00000 23 000,00 23 000,00 Vlastní

37 42640141R čerpadlo elektronické oběhové mokroběžné; pro malé otopné a klima systémy; závit.vstupy 2"; 
rozteč 180 mm; provozní rozsah 6m/7m3/h; druh čerpané kapaliny čistá bez pevných částic a 

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

38 42640213R čerpadlo elektronické oběhové mokroběžné; pro otopné a klima systémy; přírubové připojení DN 
50; rozteč 280 mm; provozní rozsah 15m/34m3/h; druh čerpané kapaliny čistá bez pevných 

kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

39 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,13733 1 610,00 221,10 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 421 011,18
40 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 30,00000 211,00 6 330,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 6,0*2 12,00000

1.NP. - přeložka : 9,0*2 18,00000

41 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 8,00000 279,00 2 232,00 Vlastní

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

, chemicky neutrální; teplotní rozsah kapaliny -10 až 110 °C; H max 6 m; instalace s hnací hřídelí motoru horizontálně; IP 44; třída izolace F; standardní 
vstupní napětí jednofázové 1 x 230 V/50 -60 Hz

neviskózní, chemicky neutrální; teplotní rozsah kapaliny -10 až 110 °C; H max 15 m; instalace s hnací hřídelí motoru horizontálně; IP 44; třída izolace F; 
standardní vstupní napětí jednofázové 220/240 V/50 -60 Hz

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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1.NP. - přeložka : 2,0*2+2,0*2 8,00000

42 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 30,00000 400,00 12 000,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 5,0*2+10,0*2 30,00000

43 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 22,00000 466,00 10 252,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 6,0*2 12,00000

1.PP./1.NP. -stoupačka : 5,0*2 10,00000

44 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 15

kus 102,00000 105,00 10 710,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 2 2,00000

1.NP. - přeložka : 2 2,00000

nové OT : (34+7+4+4)*2 98,00000

45 733113115R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 25

kus 4,00000 187,00 748,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 2+2 4,00000

46 733113117R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 40

kus 2,00000 334,00 668,00 Vlastní

47 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 4,00000 777,00 3 108,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 2,0*2 4,00000

48 733121125R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 22,00000 887,00 19 514,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 4,0*2 8,00000

nový RS : 14,0 14,00000

49 733123125R00 Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých
 D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

kus 4,00000 206,00 824,00 Vlastní

50 733123911R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 22 mm kus 2,00000 161,00 322,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 2 2,00000

51 733123914R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 31,8 mm kus 4,00000 206,00 824,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 2+2 4,00000

52 733123916R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 44,5 mm kus 8,00000 372,00 2 976,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 4+2+2 8,00000

53 733123917R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 51 mm kus 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

54 733123921R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 76 mm kus 4,00000 646,00 2 584,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 4 4,00000

55 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 89 mm kus 4,00000 812,00 3 248,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 4 4,00000

56 733161902R00 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm kus 2,00000 144,00 288,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 2,00000 2,00000

57 733161903R00 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 18 mm kus 4,00000 155,00 620,00 Vlastní

58 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 211,00000 322,00 67 942,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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59 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 135,00000 370,00 49 950,00 Vlastní

60 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 60,00000 423,00 25 380,00 Vlastní

61 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 98,00000 625,00 61 250,00 Vlastní

62 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 26,00000 850,00 22 100,00 Vlastní

63 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 76,00000 1 120,00 85 120,00 Vlastní

64 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 598,00000 18,00 10 764,00 Vlastní

DN15 : 30 30,00000

DN25 : 8 8,00000

DN32 : 30 30,00000

d15 : 211 211,00000

d18 : 135 135,00000

d22 : 60 60,00000

d28 : 98 98,00000

d35 : 26 26,00000

65 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 98,00000 22,10 2 165,80 Vlastní

DN40 : 22 22,00000

d42 : 76 76,00000

66 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 4,00000 22,10 88,40 Vlastní

d76 : 4 4,00000

67 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 22,00000 22,10 486,20 Vlastní

68 733191923R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených
 navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15

kus 4,00000 234,00 936,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 2 2,00000

propoj : 2 2,00000

69 733191925R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených
 navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 25

kus 4,00000 303,00 1 212,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 2+2 4,00000

70 733191926R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených
 navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 32

kus 6,00000 346,00 2 076,00 Vlastní

1.NP. - přeložka : 2+4 6,00000

71 733191927R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených
 navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 40

kus 2,00000 398,00 796,00 Vlastní

72 733194922R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých
 navaření odbočky na dosavadní potrubí

kus 2,00000 360,00 720,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 2 2,00000

73 733194925R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých
 navaření odbočky na dosavadní potrubí

kus 2,00000 447,00 894,00 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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1.PP. - přeložka : 2 2,00000

74 733      T00 Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při přeložení potrubí h 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní

75 31945717R nátrubek bronz; spoj pájený-s konci na vnitřní pájení; 15 x 1/2"; závit vnější kus 2,00000 144,00 288,00 Vlastní

76 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 1,75174 1 310,00 2 294,78 Vlastní

Díl: 734 Armatury 217 888,03
77 734109115R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 2,00000 1 260,00 2 520,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000 1,00000

78 734173214R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000 725,00 725,00 Vlastní

79 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 14,00000 76,60 1 072,40 Vlastní

armatury -dodávkou podl.konvektorů : 7*2 14,00000

80 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 128,00 256,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 1,00000*2 2,00000

81 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 121,00 121,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000 1,00000

82 734209127R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 207,00 207,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 1,00000

83 734215132R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 66,80 267,20 Vlastní

1.PP. : 2+2 4,00000

84 734224823R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 25,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 660,00 3 320,00 Vlastní

85 734226212RT1 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, 
vnější závit, včetně dodávky materiálu

kus 34,00000 420,00 14 280,00 Vlastní

86 734235120R00 Kohout kulový, mosazný, DN 10, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

87 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 947,00 3 788,00 Vlastní

88 734235128R00 Kohout kulový, mosazný, DN 80, PN 28, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 3 790,00 22 740,00 Vlastní

89 734245425R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 715,00 715,00 Vlastní

90 734245428R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 80, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 440,00 2 440,00 Vlastní

91 734261226R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 332,00 664,00 Vlastní

92 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 527,00 1 054,00 Vlastní

93 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 050,00 2 100,00 Vlastní

94 734266212R00 Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 34,00000 261,00 8 874,00 Vlastní

95 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 223,00 1 338,00 Vlastní

96 734295215R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 904,00 904,00 Vlastní

97 734295218R00 Filtr mosazný, DN 80, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní

98 734413132R00 Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 665,00 2 660,00 Vlastní

99 734419124R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového
 DN 50, bez dodávky materiálu

soubor 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

100 734419133R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového
 G 1", bez dodávky materiálu

soubor 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

101 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 873,00 1 746,00 Vlastní

102 734494121R00 Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 208,00 1 664,00 Vlastní

103 734494212R00 Návarek s trubkovým závitem G 3/8", včetně dodávky materiálu kus 4,00000 173,00 692,00 Vlastní

104 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 8,00000 177,00 1 416,00 Vlastní
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105 388220723R měřič tepla ultrazvukový; Q = 2,5 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; 
délka 190 mm

kus 1,00000 25 600,00 25 600,00 Vlastní

106 388220726R měřič tepla ultrazvukový; Q = 10,0 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé 
polohy; délka 300 mm

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

107 38822144R příslušenství vodoměrů počítadlo impulzů elektronické kus 2,00000 1 990,00 3 980,00 Vlastní

108 42971535D Dvojitá regulační klapka s měřícími body, DN 65 kus 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

109 551200401R ventil třícestný směšovací; DN 20; 5 až 110 °C; Kv 6,0 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

110 551200407R ventil třícestný směšovací; DN 40; 5 až 110 °C; Kv 28,0 kus 1,00000 3 310,00 3 310,00 Vlastní

111 5513803023R regulátor tlakové diference přímý; závit vnitřní; DN 32 mm; 400 až 4 500 l/h kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

5-25 kP; +partnerský ventil : 1 1,00000

112 55138030265 Regulátor tlakové diference, DN 65 kus 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní

20-80 kPa; Kvs 58 : 1 1,00000

113 5512001V01 Hlavice termostatická, teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provední kapalinová kus 49,00000 150,00 7 350,00 Vlastní

114 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,19232 959,00 184,43 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 464 614,15
115 735118110R00 Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou m2 48,22500 45,20 2 179,77 Vlastní

116 735119140R00 Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu m2 48,22500 431,00 20 784,98 Vlastní

500/160- 0,255 m2/čl : (4*20+1*15)*0,255 24,23000

600/160- 0,3 m2/čl : 4*20*0,3 24,00000

117 735218160R00 Registry z ocelových trubek žebrových tlakové zkoušky vodou
 pramenů 76x3/156 mm

m 80,50000 16,70 1 344,35 Vlastní

horizontální : 1*1,0*2+6*1,5*2+8*2,0*2+1*1,0*1+3*1,5*1+4*2,0*1 65,50000

vertikální : 2*1,5*2+2*1,5*1+6*1,0*1 15,00000

118 735211211R01 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební 
délky 1000 m, včetně dodávky materiálu; 137x1000x237 mm, 441 W, RAL dle výběru

soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

119 735211211R02 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební 
délky 1000 m, včetně dodávky materiálu; 1000x137x137 mm, 353 W, RAL dle výběru

soubor 6,00000 4 200,00 25 200,00 Vlastní

120 735211212R03 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební 
délky 1500 m, včetně dodávky materiálu; 137x1500x237 mm, 719 W, RAL dle výběru

soubor 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní

121 735211212R04 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební 
délky 1500 m, včetně dodávky materiálu; 1500x137x137 mm, 432 W, RAL dle výběru

soubor 2,00000 4 800,00 9 600,00 Vlastní

122 735211212R05 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, jednopramenné, stavební 
délky 2000 m, včetně dodávky materiálu; 137x2000x237 mm, 978 W, RAL dle výběru

soubor 4,00000 5 600,00 22 400,00 Vlastní

123 735211221R06 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební 
délky 1000 mm, včetně dodávky materiálu; 283x1000x137 mm, 761 W, RAL dle výběru

soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

124 735211222R07 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební 
délky 2000 mm, včetně dodávky materiálu; 283x2000x137 mm, 1718 W, RAL dle výběru

soubor 8,00000 9 600,00 76 800,00 Vlastní

125 735211222R08 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební 
délky 1500 mm, včetně dodávky materiálu; 283x1500x137 mm, 1205 W, RAL dle výběru

soubor 6,00000 4 200,00 25 200,00 Vlastní

126 735211222R09 Registry z ocelových trubek žebrových do oblouků D 76x3/156 mm, dvoupramenné, stavební 
délky 1500 mm, včetně dodávky materiálu; 1500x283x137 mm, 927 W, RAL dle výběru

soubor 2,00000 4 800,00 9 600,00 Vlastní

Spirálový retro radiátor

Spirálový retro radiátor

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let 
dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let 
dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

Spirálový retro radiátor

Spirálový retro radiátor

Spirálový retro radiátor

Spirálový retro radiátor

Spirálový retro radiátor

Spirálový retro radiátor

Spirálový retro radiátor
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127 735419116MTZ Montáž konvektorů na hmoždinky soubor 7,00000 322,00 2 254,00 Vlastní

128 4845076203T Radiátor litinový 500/160 - 15 článků, 1410W kus 1,00000 6 750,00 6 750,00 Vlastní

129 4845076204T Radiátor litinový 500/160 - 20 článků, 1880W kus 4,00000 9 000,00 36 000,00 Vlastní

130 4845076205T Radiátor litinový 600/160 - 20 článků, 2200W kus 4,00000 12 000,00 48 000,00 Vlastní

131 48456204R konvektor podlahový typ konvekce přirozená; pro vytápění suchých interiérů; l = 1 500 mm; š = 
303 mm; v = 125 mm; výkon 515 W; vana nerez plech; výměník měď.trubky + hliník.lamely

kus 1,00000 10 400,00 10 400,00 Vlastní

132 48456209R konvektor podlahový pro vytápění suchých interiérů; l = 3 000 mm; š = 303 mm; v = 125 mm; 
výkon 1 159 W; vana nerez plech; výměník měď.trubky + hliník.lamely

kus 2,00000 17 850,00 35 700,00 Vlastní

133 48456224KT konvektor podlahový pro vytápění suchých interiérů; l = 1500 mm; š = 303 mm; v = 125 mm, s 
ventilátorem, výkon 1944 W; vana nerez plech; výměník měď.trubky + hliník.lamely

kus 1,00000 19 300,00 19 300,00 Vlastní

134 48456227KT konvektor podlahový pro vytápění suchých interiérů; l = 2000 mm; š = 303 mm; v = 125 mm, s 
ventilátorem, výkon 3071 W; vana nerez plech; výměník měď.trubky + hliník.lamely

kus 3,00000 24 700,00 74 100,00 Vlastní

135 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 12,87134 1 080,00 13 901,05 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 756,02
136 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 50,00000 119,00 5 950,00 Vlastní

137 55399994R výrobek kovový kg 50,00000 34,70 1 735,00 Vlastní

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 50,0 50,00000

138 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,05300 1 340,00 71,02 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 4 680,60
139 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 90,00000 33,20 2 988,00 Vlastní

1.PP. - přeložka : 12,0 12,00000

1.NP. - přeložka : 10,0+4,0+12,0+4,0+20,0+18,0 68,00000

1.PP./1.NP. -stoupačka : 10,0 10,00000

140 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 26,00000 65,10 1 692,60 Vlastní

4,0+22,0 26,00000

Celkem 1 320 337,15

500x1210x160 mm

500x1210x160 mm

600x1210x160 mm
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: A Sál 4.20 770 955,55

1 A101 Bezlampový a bezfiltrový projektor s připojením Digital Link/PJ link. Namísto lampy jsou použity, 
laserové diody se svítivostí minimálně 5200 ANSI. Paremetry: rozlišení min. 1920x1200 pxl,

ks 1,00000 144 375,00 144 375,00 Vlastní

kontrastní poměr 10.000:1, poměr obrazu: 16:10. Životnost světelného zdroje až 20.000 hodin 
bez nutnosti výměny lampy a čistění filtru; 1chip DLP 0,65” technologie, možnost okamžitého 2 A102 Držák pro projektor, Teleskopický stropní držák na projektor do 30 kg 4 nastavitelná montážní 
ramena, s dosahem 30-410 mm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací 

ks 1,00000 6 200,00 6 200,00 Vlastní

nastavení podélného a příčného náklonu, aretace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, 
utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení, speciální bezpečnostní šrouby, 2 3 A103 Elektrická rolovací projekční plocha pro montáž na strop nebo na zeď, barva tubusu bílá mat. 
formát, obrazu 16:10 šíře proj. plochy min. 270 cm, včetně manuálního ovládání nahoru/dolů

ks 1,00000 26 510,00 26 510,00 Vlastní

4 A106 Interface box pro podlahovou krabici obsahující vstupní konektory: 1x HDMI, audio IN, RS232, 
LAN., Výstupní konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDBT konektor pro přímé 

ks 6,00000 5 800,00 34 800,00 Vlastní

projektorem pomocí 1x FTP kabelu. í. Podpora 1080p rozlišení

5 A107 Interface box do stotun, na stěnu, obsahující vstupní konektory: 1x HDMI, audio IN, RS232, 
LAN., Výstupní konektory jsou 1x deembedovaný audio signál a HDBT konektor pro přímé 

ks 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

projektorem pomocí 1x FTP kabelu. Krom obrazového a zvukového přenosu box umožňuje 
ovládání projektoru skrze tlačítka na interface boxu, RS232 konektorem nebo dálkovým 6 A108 Kabel 2x1,5 licna D+M pro reproduktory, D+M m 80,00000 23,00 1 840,00 Vlastní

7 A109 Kabel FTPkat6 pro HDBASET přenos po FTP, D+M m 350,00000 12,00 4 200,00 Vlastní

8 A110 Video matice s osmi vstupy a osmi duálními výstupy HDBaseT/HDMI. Oba výstupy mohou být 
využity, zároveň pro blízký a vzdálený panel. HDBaseT výstup podporuje 1080p video a audio, 

ks 1,00000 443 700,00 443 700,00 Vlastní

ovládání, ovládání matice skrz IR a standard HDCP2.2. 8 audio nesymetrický výstup pro každou 
zónu. IR ovládání na předním panelu a externí IR, RS232. IR ovládání přes HDBaseT extendery. 9 A111 Bezdrátový mikrofonní set s mikrofonem do ruky osazeným dynamickou vložkou, pro 
profesionální, použití při přednáškách, diverzitní příjem, širší VF pásmo, IR předávání parametrů 

ks 1,00000 11 967,00 11 967,00 Vlastní

nebo osazení vysílačů nabíjecími kontakty. Dvacet skupin frekvencí s dvanácti předvolbami pro 
okamžité použití a jednu skupinu s možností naladění jakékoliv frekvence. Parametry: Počet 10 A112 Mixážní zesilovač 2x80W @ 4 Ohm pro komerční ozvučení a AV instalace, 1x vstup MIC/LINE + 
2x, ovládací kontakt pro prioritní hlášení konektorem Euroblock, 4 přepínatelné stereo vstupy 

ks 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

konektory RCA na zadním panelu + vstup LINE1 navíc s konektorem stereo Jack 3,5 na čelním 
panelu, grafický VFD displej s možností zobrazení uživatelského názvu zdrojů signálu. 3 volitelné 11 A113 Dvoukanálový digitální omezovač zpětné vazby, 24-bit / 96kHz převodníky, 32-bitový DSP 
procesor,, Inteligentní automatické vyhledávání problémových frekvencí a jejich potlačení, 20 

ks 1,00000 7 843,00 7 843,00 Vlastní

každý kanál, Šířka filtru pouze 1/60 oktávy – nedegraduje celkový zvuk, Možnost ručního 
nastavení počtu filtrů a jejich parametrů, Tlačítko Panic pro krizové situace, Freeze – zmražení 12 A114 Nástěnný dvoupásmový reproduktor,  k montáži na stěnu i rovnou podložku, včetně úchytu, 
vestavěné, reproduktory o průměru 13,34cm a 2,54cm. Skříň z ABS. Dynamický výkon 80W @ 

ks 4,00000 1 690,00 6 760,00 Vlastní

Citlivost: 91dB/1W/1m, Frekvenční rozsah: 70Hz…20kHz, Šířka: 170mm, Výška: 260mm, 
Hloubka: 180mm, Hmotnost: 2,45kg13 A115 Racková konstrukce 600x600mm pro osazení do skříňky, police, vykrývací plechy, výška 15U, 
včetně, dalšího příslušenství: cable managament, 2x rozvodný panel minimálně 6x230VAC, 

ks 1,00000 9 850,00 9 850,00 Vlastní

vykrývací plechy, atd. Bez dodávky kamery.

14 A116 Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu 
či, stěny

m 180,00000 178,67 32 159,90 Vlastní

15 A117 Protahovací drát m 180,00000 25,98 4 676,40 Vlastní

16 A118 Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka ks 16,00000 99,67 1 594,71 Vlastní

17 A119 Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka ks 8,00000 302,44 2 419,54 Vlastní

18 A120 Montáž, oživení hod 32,00000 530,00 16 960,00 Vlastní

Díl: B 4x KLASICKÉ UČEBNY S FRONTÁLNÍ VÝUKOU – místnosti 1.01, 1.12, 73 905,94
19 B104 Nástěnné přípojné místo obsahující: , 1xHDMI, 1x USB, nx 230V, nxRJ45, konektory budou 

uschovány pod, víkem, černé nebo bílé provedení
ks 4,00000 4 800,00 19 200,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

AV technika
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20 B105 Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), 
do 15m

ks 4,00000 3 280,00 13 120,00 Vlastní

21 B106 Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu 
či, stěny

m 80,00000 178,67 14 293,29 Vlastní

22 B107 Protahovací drát m 80,00000 25,98 2 078,40 Vlastní

23 B108 Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka ks 16,00000 99,67 1 594,71 Vlastní

24 B109 Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka ks 8,00000 302,44 2 419,54 Vlastní

25 B110 Montáž, oživení hod 32,00000 662,50 21 200,00 Vlastní

Díl: C 5x SPECIALIZOVANÉ (PC) UČEBNY – místnosti 1.30, 2.01, 2.33, 2.34, 3.33 137 577,06
26 C101 Přípojné místo pro 3x HDMI v podlahové krabici ks 5,00000 1 960,00 9 800,00 Vlastní

27 C102 Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), 
do 15m

ks 15,00000 3 280,00 49 200,00 Vlastní

28 C103 Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu 
či, stěny

m 225,00000 178,67 40 199,87 Vlastní

29 C104 Protahovací drát m 225,00000 25,98 5 845,50 Vlastní

30 C105 Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka ks 15,00000 99,67 1 495,04 Vlastní

31 C106 Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka ks 15,00000 302,44 4 536,65 Vlastní

32 C109 Montáž, oživení hod 40,00000 662,50 26 500,00 Vlastní

Díl: D 1x SPECIALIZOVANÁ UČEBNA – místnost 1.40 28 319,64
33 D101 Přípojné místo pro 3x HDMI  na stěně ks 1,00000 1 960,00 1 960,00 Vlastní

34 D102 Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), 
do 15m

ks 3,00000 3 280,00 9 840,00 Vlastní

35 D103 Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu 
či, stěny

m 45,00000 178,67 8 039,97 Vlastní

36 D104 Protahovací drát m 45,00000 25,98 1 169,10 Vlastní

37 D105 Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka ks 5,00000 99,67 498,35 Vlastní

38 D106 Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka ks 5,00000 302,44 1 512,22 Vlastní

39 D109 Montáž, oživení hod 8,00000 662,50 5 300,00 Vlastní

Díl: E DISPLEJ 100 cm PRO ZASEDAČKY – místnost 1.20, 2.22, 2.30, 3.20 11 053,92
40 E101 Přípojné místo pro 1x HDMI  v podlahové krabici či na stěně ks 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

41 E102 Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), 
do 15m

ks 1,00000 3 280,00 3 280,00 Vlastní

42 E103 Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu 
či, stěny

m 15,00000 178,67 2 679,99 Vlastní

43 E104 Protahovací drát m 15,00000 25,98 389,70 Vlastní

44 E105 Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka ks 2,00000 99,67 199,34 Vlastní

45 E106 Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka ks 2,00000 302,44 604,89 Vlastní

46 E108 Montáž, oživení hod 4,00000 662,50 2 650,00 Vlastní

Díl: F DISPLEJ 150cm PRO ZASEDAČKY – místnost 1.18, 3.24 22 107,83
47 F101 Přípojné místo pro 1x HDMI  v podlahové krabici či na stěně ks 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

48 F102 Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), 
do 15m

ks 2,00000 3 280,00 6 560,00 Vlastní

49 F103 Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu 
či, stěny

m 30,00000 178,67 5 359,98 Vlastní

50 F104 Protahovací drát m 30,00000 25,98 779,40 Vlastní

51 F105 Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka ks 4,00000 99,67 398,68 Vlastní

52 F106 Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka ks 4,00000 302,44 1 209,77 Vlastní

53 F108 Montáž, oživení hod 8,00000 662,50 5 300,00 Vlastní

Díl: H PŘÍPRAVA  – místnost 4.21 19 485,26
54 H101 Přípojné místo pro 1x HDMI  v podlahové krabici či na stěně ks 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní
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55 H102 Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), 
do 15m

ks 2,00000 3 280,00 6 560,00 Vlastní

56 H101 Instalační trubka do d=48mm - dodávka, drážka, montáž, hrubé zapravení, do podlahy, podhledu 
či, stěny

m 25,00000 178,67 4 466,65 Vlastní

57 H101 Protahovací drát m 25,00000 25,98 649,50 Vlastní

58 H101 Instalační protahovací krabice (68) D+M včetně vysekání lůžka ks 2,00000 99,67 199,34 Vlastní

59 H101 Instalační protahovací krabice (125) D+M včetně vysekání lůžka ks 4,00000 302,44 1 209,77 Vlastní

60 H101 Montáž hod 4,00000 662,50 2 650,00 Vlastní

Celkem 1 063 405,20
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.5.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: _3 Elektroměrové rozvaděče, vybavení 544 804,66

1 210357-01 Napojení rozvaděčů SLP + MaR kpl 1,00000 1 082,56 1 082,56 Vlastní

2 210357-02 Napojení rozvaděče LDP kpl 1,00000 135,32 135,32 Vlastní

3 210357-03 Napojení ropzvaděče ERO kpl 1,00000 135,32 135,32 Vlastní

4 210358-00 Montáž panelů FVE na střeše včetně zapojení na střeše a vyvedení do rozvaděč FVE v m.č. 4.12 
(17ks, FVE panel Amerisolar AS-6M30-300W, 992x1640 mm - technickou specifikaci poskytne 

kpl 1,00000 9 100,00 9 100,00 Vlastní

5 210C-03 Demontáž rozvaděče m.č. 1.29 kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

6 210C-04 Demontáž hlavního rozvaděče m.č. 1.16 kpl 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

7 357-00 Hlavní rozvaděč RH, skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a 
zapojení

kpl 1,00000 165 000,00 165 000,00 Vlastní

8 357-01 Hlavní rozvaděč RP1.1 skříňový zapuštěný, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 53 485,92 53 485,92 Vlastní

9 357-02 Hlavní rozvaděč RP1.2 skříňový zapuštěný, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 37 602,40 37 602,40 Vlastní

10 357-03 Hlavní rozvaděč RP2.1 skříňový zapuštěný, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 53 600,86 53 600,86 Vlastní

11 357-04 Hlavní rozvaděč RP2.2, skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 36 661,17 36 661,17 Vlastní

12 357-05 Hlavní rozvaděč RP3.1, skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 48 426,89 48 426,89 Vlastní

13 357-06 Hlavní rozvaděč RP3.2 skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 36 541,42 36 541,42 Vlastní

14 357-07 Hlavní rozvaděč RP4.1, skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 55 928,64 55 928,64 Vlastní

15 357-08 Hlavní rozvaděč RP4.2 skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže 
a, zapojení

kpl 1,00000 33 875,16 33 875,16 Vlastní

16 357-09 Rozvaděč pro napojení SLP zařízení (EZS, Server,..viz. dokumentace SLP) pro m.č. 3.23 kpl 1,00000 2 029,00 2 029,00 Vlastní

Díl: _4 Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení 3 414 396,79
17 2102010MTZ Montáž svítidel ks 1 199,00000 339,35 406 880,65 Vlastní

255+79+21+11+52+111+10+99+43+36+69+22+202+56+25+21+40+8+2+31+6 1 199,00000

18 210348-01 Elektrické připojení  příslušenství (rolety, el. dveře, okna) kpl 1,00000 32 900,00 32 900,00 Vlastní

19 210348-02 Elektrické připojení pohonů rolet kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

20 2102011MTZ Montáž LED stojanových sloupků - svítidel kus 1,00000 280,64 280,64 Vlastní

21 210C-05 Demontáž stávajících svítidel, celkem 589 ks, včetně jejich likvidace kpl 1,00000 82 788,80 82 788,80 Vlastní

22 210C-06 Kompenzace jalové energie obejktu univerzity (rezerva pro kompenzační rozvaděč) včetně 
měření, (Orientačně: Kompenzace RKV-h50, 53,1 kvar, 1. stupeň 3,15 kvar, váha 

kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

23 348-A1 A1 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, 
hliníkový profil, , elox. hliník, LED 2x12W, 2x1100 lm, 4000K, Ra >80, IP40

kus 255,00000 2 532,00 645 660,00 Vlastní

24 348-A2 A2 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, 
hliníkový profil, , elox. hliník, LED 1x38 W, 2x1600 lm, 4000K, Ra >80, IP40

kus 79,00000 2 607,00 205 953,00 Vlastní

25 348-A4 A4 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, 
hliníkový profil, , elox. hliník, LED 2x12W, 2x1100 lm, 4000K, Ra >80, IP40

kus 21,00000 2 841,00 59 661,00 Vlastní

26 348-A5 A5 - Vestavné bezrámečkové LED svítidlo pro montáž do souvislých řad; 1130x43x68mm, 
hliníkový profil, , elox. hliník, LED 1x38W, 2x1600 lm, 4000K, Ra >80, IP40

kus 11,00000 2 916,00 32 076,00 Vlastní

27 348-B B - Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledových systémů; 600x600, bílý hliníkový rám, 
opál kryt, , LED 33W, 3600 lm, 4000K, IP44, Ra>80

kus 52,00000 933,00 48 516,00 Vlastní

28 348-C1 C1 - Závěsné LED svítidlo s vysokým stupněm omezení proti slnění a účinnosti; LED moduly 
32W, 4000 K, , 5250 lm, CRI80 L80B50, IP20; úhel vyzařování 50°; bílí lakovaný extrudovaný 

kus 111,00000 5 198,00 576 978,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Elektroinstalace - silnoproud
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1520x113x34mm

29 348-C2 C2 - Závěsné LED svítidlo s vysokým stupněm omezení proti slnění a účinnosti; LED moduly 
21W, 4000 K, , 3500 lm, CRI80 L80B50, IP20; úhel vyzařování 50°; bílí lakovaný extrudovaný 

kus 10,00000 4 219,00 42 190,00 Vlastní

1020x113x34mm

30 348-D D - Nasvětlovací LED svítidlo pro montáž do 3F lišty; d55x75mm x 90°; 355°, , hliníkový profil 
zelný, , provedení, mat pro omezení oslnění, LED 14W, 1360 lm, 3000K, Ra >80, IP20, CRI95! 

kus 99,00000 3 256,43 322 387,00 Vlastní

31 348-E E - Nástěnné nebo stropní technické LED svítidlo s vyšším krytím; 1669x61x50mm, šedý 
polykarbonát,, opál, LED 1x53W, 6750 lm, 4000K, Ra >80, IP66

kus 43,00000 1 512,00 65 016,00 Vlastní

32 348-E1 E1 - Nástěnné nebo stropní technické LED svítidlo s vyšším krytím; 769x61x50mm, šedý 
polykarbonát,, opál, LED 1x20W, 2250 lm, 4000K, Ra >80, IP66

kus 36,00000 895,00 32 220,00 Vlastní

33 348-F F - Stojanové LED svítidlo s mikroprizmatickou optikou direkt/indirekt, IP20, 97W, 12000lm, 
4000K, cri 83

kus 1,00000 17 862,00 17 862,00 Vlastní

34 348-G G - Nasvětlovací LED svítidlo pro montáž do 3F lišty; d94x130mm x 180°; 300°, hliníkový profil 
bílém, nebo černém provedení, mat pro omezení oslnění, LED 34W, 2710 lm, 3000K, Ra >80, 

kus 69,00000 3 792,49 261 682,00 Vlastní

L80B20

35 348-J J - Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledových systémů; LED moduly 14W, d192mm; 
hliníkový bílý, profil, LED 1380 lm, 4000K, CRI80; IP40

kus 22,00000 1 010,00 22 220,00 Vlastní

36 348-K1 K1, K2 - Přisazené nebo závěsné samostatné LED svítidlo s individuálními optikami, K1 - 
1470mm, K2 - 910mm, LED 27W Black, 3440lm, 4000K, CRI80

kus 31,00000 3 283,75 101 796,18 Vlastní

37 348-L1 L1 + L3- Liniové LED sestavy - vestavný AL profil s montážní konstrukční lištou; LED 13W/m, 
1700lm;, 230/24V; d192mm; hliníkový bílý profil, 4000K, IP40

kus 202,00000 945,79 191 049,52 Vlastní

38 348-LED LED - LED pásek 12W/m, 3m  vč. dodávky lišty, trafa, kabeláž (do kuchyněk) kus 6,00000 1 101,00 6 606,00 Vlastní

39 348-N N - Nouzové přisazené (vestavné) LED svítidlo pro osvětlování únikových cest, 2W záloha 1h, 
8/16 LED, , jas 300/500 cd/m2akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, 250x200x29, vč. 

kus 56,00000 938,00 52 528,00 Vlastní

dolů, nebo vlevo/vpravo

40 348-N1 N1 - Nouzové vestavné LED svítidlo pro antipanické osvětlení prostorů, 4,1W záloha 1h, LED 
čip, 261, lm, 4000K, akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, dn90 x 13mm

kus 25,00000 856,00 21 400,00 Vlastní

41 348-N2 N2 - Nouzové vestavné LED svítidlo pro antipanické osvětlení prostorů, 3,3W záloha 1h, LED 
čip, 261, lm, 4000K, akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, dn90 x 13mm

kus 21,00000 856,00 17 976,00 Vlastní

42 348-N3 N3 - Nouzové vestavné LED svítidlo pro antipanické osvětlení prostorů, 2W záloha 1h, LED čip, 
150 lm, , 4000K, akumulátor umístěn ve svítidle, IP20, tř.2, 130x27mm

kus 40,00000 810,00 32 400,00 Vlastní

43 348-V1 V1 - Nastavitelný reflektor pro venkovní osvětlenní přístupových komunikací, pohledový rámeček 
šedý, lak, nastavitelné +/- 90° LED 33W 3000K, 3080 lm, 29° CRI80, L90B10; IP65, tř.1, 

kus 8,00000 8 020,00 64 160,00 Vlastní

44 348-V2 V2 - Nastavitelný reflektor pro venkovní osvětlenní přístupových komunikací, pohledový rámeček 
šedý, lak, nastavitelné +/- 90° LED 54W 3000K, 4140 lm, 61° CRI80, L90B10; IP65, tř.1, 

kus 2,00000 10 305,00 20 610,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 330 508,30
45 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 30 x 30 mm
m 2 000,00000 26,40 52 800,00 Vlastní

46 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 70 x 70 mm

m 800,00000 85,00 68 000,00 Vlastní

47 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 110,00000 37,13 4 084,30 Vlastní

48 973031616R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm

kus 1 200,00000 29,00 34 800,00 Vlastní

49 974031121RKL Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 3 x 3 cm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace m 2 000,00000 30,74 61 480,00 Vlastní

50 974031142RKP Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 6 x 6 cm vč.přesunu suti, odvozu a likvidace m 800,00000 42,93 34 344,00 Vlastní

51 210C-01 Demontáž stávající rozvodů (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KABELÁŽ) kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

52 210C-02 Odvoz a likvidace stávajících instalací kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 3 834 385,34
53 2100100-01 Trubky ocelové pro 4NP dle standardů včetně montáže m 600,00000 70,00 42 000,00 Vlastní

54 210010002R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm,  ,  m 1 000,00000 21,18 21 180,00 Vlastní

55 210010003R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm,  ,  m 350,00000 21,58 7 553,00 Vlastní

56 210010004R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm,  ,  m 400,00000 26,26 10 504,00 Vlastní

57 210010006R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm,  ,  m 50,00000 55,85 2 792,50 Vlastní

58 210010022R00 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 
mm,  ,  

m 2 000,00000 26,00 52 000,00 Vlastní

59 210010023R00 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 
mm,  ,  

m 800,00000 44,04 35 232,00 Vlastní

60 210010321R00 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové,  ,  ,  , se zapojením kus 970,00000 15,00 14 550,00 Vlastní

770+200 970,00000

61 210010322R00 Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové,  ,  ,  , se zapojením kus 230,00000 50,00 11 500,00 Vlastní
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62 210010323O00 Krabicová rozvodka 8102, se zapojením kus 249,00000 143,25 35 669,25 Vlastní

63 210010323P00 Rozvodka krabicová požárně odolná, se zapojením kus 100,00000 345,00 34 500,00 Vlastní

64 210010333MTZ Krabice lištová, se zapojením kus 50,00000 89,66 4 483,00 Vlastní

65 210020311MTZ Montáž kabelového žlabu m 350,00000 100,00 35 000,00 Vlastní

66 2100209 Prokabelování a napojení požárních rolet kpl 1,00000 14 566,40 14 566,40 Vlastní

67 2100209-E120 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna kpl 1,00000 7 288,29 7 288,29 Vlastní

68 2100209-E15 Protipož.trubní ucpávka EI 15, do D 108 mm, stěna kpl 1,00000 1 822,07 1 822,07 Vlastní

69 2100209-E30 Protipož.trubní ucpávka EI 30, do D 108 mm, stěna kpl 1,00000 29 153,16 29 153,16 Vlastní

70 2100209-E45 Protipož.trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, stěna kpl 1,00000 7 288,29 7 288,29 Vlastní

71 2100209-E60 Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna kpl 1,00000 3 644,15 3 644,15 Vlastní

72 2100209-E90 Protipož.trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna kpl 1,00000 10 932,44 10 932,44 Vlastní

73 210110001MTZ Montáž spínačů kus 184,00000 57,72 10 620,48 Vlastní

55+17+7+3+7+1+6+5+26+7+11+28+8+2+1 184,00000

74 2101100MTZ Montáž čidla kus 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní

75 210110KPL Ovládací panel pro spínáná osvětlení chodeb a schodišť 1NP-4NP kpl 1,00000 10 571,65 10 571,65 Vlastní

76 210111011R00 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení,  , provedení 2P+PE,  kus 604,00000 22,18 13 396,72 Vlastní

77 210111014R00 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení,  , provedení 2x (2P+PE),  kus 280,00000 106,00 29 680,00 Vlastní

55+50+61+114 280,00000

78 210111062R00 Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

79 21011-CS Tlačítko Central Stop 1 vypínací kontakt, vč. Instalace na stěnu kus 1,00000 691,79 691,79 Vlastní

80 21011-TS Tlačítko Total stop 2 vypínací kontakty, vč. Instalace na stěnu kus 1,00000 691,79 691,79 Vlastní

81 21022040KPL Popisové štítky na kabely kpl 1,00000 11 300,00 11 300,00 Vlastní

82 210800104P00 Kabel CYKY-m 750 V 2Dx6 mm2 pevně uložený m 55,00000 29,00 1 595,00 Vlastní

83 210800547R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně,  m 2 400,00000 20,30 48 720,00 Vlastní

84 210800549R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně,  m 3 200,00000 20,30 64 960,00 Vlastní

85 210800550R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 25 mm2, uloženého pevně,  m 2 500,00000 20,30 50 750,00 Vlastní

86 210802167V00 Kabel 1-CXKH-R 7 x 0,75 mm2 pevně uložený m 600,00000 20,30 12 180,00 Vlastní

87 210810041P00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 2 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 2 400,00000 20,30 48 720,00 Vlastní

88 210810041R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 250,00000 20,30 5 075,00 Vlastní

89 210810045P00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 30,00000 20,30 609,00 Vlastní

90 210810045P00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 330,00000 20,30 6 699,00 Vlastní

91 210810045R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 500,00000 20,30 10 150,00 Vlastní

92 210810045V00 Kabel 1-CXKHV-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 350,00000 20,30 7 105,00 Vlastní

93 210810046P00 Kabel 1-CXKHV-m 750 V 3 x 2,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 30,00000 20,30 609,00 Vlastní

94 210810046R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 8 334,00000 20,30 169 180,20 Vlastní

95 210810046V00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 2,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 3 300,00000 20,30 66 990,00 Vlastní

96 210810047P00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 3 x 4 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 30,00000 21,75 652,50 Vlastní

97 210810047R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého m 230,00000 21,75 5 002,50 Vlastní

98 210810049P00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 4 x 1,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 300,00000 20,30 6 090,00 Vlastní

99 210810050P00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 4 x2,5 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 4 525,00000 20,30 91 857,50 Vlastní
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100 210810055R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 280,00000 20,30 5 684,00 Vlastní

101 210810056R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 90,00000 21,75 1 957,50 Vlastní

102 210810057P00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 5 x10 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 280,00000 29,00 8 120,00 Vlastní

103 210810057R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 305,00000 36,00 10 980,00 Vlastní

55+250 305,00000

104 210810057V00 Kabel 1-CXKHR-m 750 V 5 x16 mm2 B2cas1d1 uložený v podhledu m 215,00000 29,00 6 235,00 Vlastní

105 210810058R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 10,00000 21,75 217,50 Vlastní

106 210810431P00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 16 až 35 mm pevně uložený m 400,00000 36,25 14 500,00 Vlastní

100+300 400,00000

107 21081VZT Prokabelování VZT jednotek kpl 1,00000 9 584,00 9 584,00 Vlastní

108 220711301R00 Montáž detektoru kus 103,00000 350,00 36 050,00 Vlastní

109 220890202KPL Revize kpl 1,00000 71 600,00 71 600,00 Vlastní

110 222261251MTZ Montáž natloukací kabelové příchytky kus 12 700,00000 9,00 114 300,00 Vlastní

111 22228010R00 Kabel CAT6, PVC+PE 4x2x0,55mm pevně uložený m 55,00000 10,32 567,60 Vlastní

112 229880062MTZ Montáž relé kus 15,00000 605,20 9 078,00 Vlastní

113 30909102R šroub ocelový; s kulatou hlavou + samojisticí matice; pr. S 6x20 M; povrch zinkochromát 1000 ks 0,58400 2 150,00 1 255,60 Vlastní

114 30909311R šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení 1000 ks 1,42000 530,00 752,60 Vlastní

115 31110753R matice ocelová; šestihranná; M10; povrch zinkochromát 1000 ks 0,58400 1 170,00 683,28 Vlastní

116 31110930R matice ocelová; nástavná; M10; zinkochromát 1000 ks 0,58400 5 200,00 3 036,80 Vlastní

117 31122013R podložka spojovací; ocelová; d = 20,0 mm; d díry = 10,0 mm; zinkochromát 1000 ks 0,58400 390,00 227,76 Vlastní

118 31122021R podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát 1000 ks 0,58400 260,00 151,84 Vlastní

119 31122023R podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 10,0 mm; zinkochromát 1000 ks 0,58400 111,00 64,82 Vlastní

120 311718509R kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 40 mm; použití: slouží k 
přímému upevnění závitových tyčí

kus 584,00000 21,10 12 322,40 Vlastní

121 34111000O Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2 m 250,00000 9,27 2 317,00 Vlastní

122 34111018D Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2D x 6 mm2 m 55,00000 52,63 2 894,65 Vlastní

123 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití 

m 500,00000 10,00 5 000,00 Vlastní

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá124 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití 

m 8 334,00000 18,00 150 012,00 Vlastní

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá125 34111042R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -

m 230,00000 32,00 7 360,00 Vlastní

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá126 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití 

m 280,00000 18,00 5 040,00 Vlastní

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá127 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití 

m 90,00000 29,00 2 610,00 Vlastní

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá128 34111100C Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 6 mm2 m 250,00000 29,00 7 250,00 Vlastní

129 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -

m 55,00000 68,00 3 740,00 Vlastní

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá130 34111110R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 7x1,5mm2; počet žil 7; teplota použití 

m 10,00000 28,00 280,00 Vlastní

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá
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131 34111620R5 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 35 mm2 m 300,00000 120,00 36 000,00 Vlastní

132 341116250R kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 5x25mm2; počet 

m 100,00000 100,00 10 000,00 Vlastní

použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá133 341118511R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 

m 2 400,00000 17,81 42 744,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová134 341118515R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 

m 30,00000 19,00 570,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová135 341118515R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 

m 330,00000 19,00 6 270,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová136 341118516R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 10,0 

m 3 300,00000 18,00 59 400,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová137 341118517R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x4mm2; vnější průměr 11,0 mm; 

m 30,00000 40,00 1 200,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová138 341118530R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x1,5mm2; vnější průměr 10,0 

m 300,00000 27,00 8 100,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová139 341118531R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x2,5mm2; vnější průměr 11,0 

m 4 525,00000 24,00 108 600,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová140 341118554R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x10mm2; vnější průměr 18,0 

m 280,00000 95,00 26 600,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová141 341118555R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x16mm2; vnější průměr 21,0 

m 215,00000 125,00 26 875,00 Vlastní

teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová142 341118631R kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v 
suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; 

m 350,00000 26,00 9 100,00 Vlastní

,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 
°C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá143 341118632R kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v 
suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; 

m 30,00000 36,00 1 080,00 Vlastní

,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 
°C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá144 34140966R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 

m 2 400,00000 12,00 28 800,00 Vlastní

proti šíření plamene

145 34140968R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 

m 3 200,00000 15,00 48 000,00 Vlastní

proti šíření plamene

146 34140969R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 7,7 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 

m 2 500,00000 20,00 50 000,00 Vlastní

proti šíření plamene

147 3414394V 7Kabel 1-CXKHR-m 750 V 7 x 0,75 mm2 m 600,00000 30,00 18 000,00 Vlastní

148 34195KPL Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál) sada 1,00000 27 500,00 27 500,00 Vlastní

149 34195NS Montážní materiál pro nosné systémy kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

150 34195TKPL Materiál pro tuhé trubky z PVC kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

151 345-01 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), IP20 včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 604,00000 180,00 108 720,00 Vlastní

152 345-02 Zásuvka domovní nástěnná - provedení 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 50,00000 240,79 12 039,50 Vlastní

153 345-03 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP20 včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 61,00000 201,85 12 312,85 Vlastní

154 345-04 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP20, USB včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 114,00000 1 200,00 136 800,00 Vlastní

155 345-05 Zásuvka kombinovaná podlahová; 2x230V, 2xRJ45, USB, HDMI, VGA včetně podlahové krabice; 
včetně, dodávky a montáže dle specifikace stavební části OV11

kus 4,00000 5 986,00 23 944,00 Vlastní
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156 345-06 Zásuvka kombinovaná podlahová; 4x230V, 4xRJ45, USB, HDMI, VGA včetně podlahové krabice, 
včetně, dodávky a montáže dle specifikace stavební části OV11

kus 51,00000 6 150,00 313 650,00 Vlastní

157 345-0S Podlahová krabice bez přístrojů pro SLP do chytré místnost m.č. 2.24, (přesné rozvměry dle 
projektové dokumentace SLP)

kus 3,00000 2 850,00 8 550,00 Vlastní

158 345-11 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), IP20, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE 
NAPOVRCH PRO 4NP, včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 55,00000 313,82 17 260,10 Vlastní

159 34531501D Duální PIR+MW detektor pohybu, stropní , 360°, -20°C až +50°C, pokrytí 20m kus 103,00000 2 685,00 276 555,00 Vlastní

160 34535-01 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 55,00000 180,17 9 909,35 Vlastní

161 34535-02 Spínač nástěnný jednopólový, IP44 řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 7,00000 198,77 1 391,39 Vlastní

162 34535-03 Spínač vratný, zapuštěný jednopól., IP20 vratný  vč. dodávky strojku, rámečku a krytu. kus 3,00000 187,40 562,20 Vlastní

163 34535-04 Spínač vratný, zapuštěný jednopól., IP20 vratný žaluziový vč. dodávky strojku, rámečku a krytu. kus 7,00000 256,98 1 798,86 Vlastní

164 34535-05 Spínač vratný, nástěnný jednopól., IP44 vratný vč. dodávky strojku, rámečku a krytu. kus 5,00000 221,51 1 107,55 Vlastní

165 34535-06 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 26,00000 217,71 5 660,46 Vlastní

166 34535-07 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 7,00000 186,71 1 306,97 Vlastní

167 34535-08 Spínač nástěnnýž jednopólový, IP 44 řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 28,00000 198,77 5 565,56 Vlastní

168 34535-09 Spínač zapuštěný střídavý, IP20, řazení 6+6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 8,00000 248,03 1 984,24 Vlastní

169 34535-11 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 1, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH 
PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 17,00000 269,83 4 587,11 Vlastní

170 34535-77 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 6, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH 
PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 11,00000 276,37 3 040,07 Vlastní

171 34535-98 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 7, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAPOVRCH 
PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 1,00000 315,30 315,30 Vlastní

172 34535-99 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20 řazení 6+6, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE 
NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 2,00000 337,69 675,38 Vlastní

173 345704420000R krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; 
teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-

kus 230,00000 56,23 12 932,90 Vlastní

hloubka pr.103x50 mm

174 345710962R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 
16,9 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 

m 2 000,00000 10,00 20 000,00 Vlastní

hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m175 345710964R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 
27,8 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 

m 800,00000 10,00 8 000,00 Vlastní

hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m176 3457115961R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 
mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; 

m 1 000,00000 10,00 10 000,00 Vlastní

hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2177 3457115962R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 
mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; 

m 350,00000 10,00 3 500,00 Vlastní

hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2178 3457115963R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 
mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; 

m 400,00000 10,00 4 000,00 Vlastní

hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2179 3457115965R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 39,6 
mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; 

m 50,00000 10,00 500,00 Vlastní

hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do 
dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2180 345714251R krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami a svorkovnicí, 
provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 

kus 249,00000 100,00 24 900,00 Vlastní

°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 
95x95x50 mm181 34571518H Krabice univerzální z PH  KU 68 hluboká kus 200,00000 23,83 4 766,00 Vlastní

182 34571518R krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 
°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 

kus 770,00000 18,14 13 967,80 Vlastní

183 345715822B Krabice přístrojová napovrch 80/28mm samozhášecí PVC kus 50,00000 89,66 4 483,00 Vlastní

184 34571601021R krabice elektroinstalační požárně odolná; mat. bezhalogenový, barva oranžová RAL2004; stupeň 
krytí IP 66; určeno pro rozvody pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru; 

kus 100,00000 320,00 32 000,00 Vlastní

,hloubka 101 x 101 x 64 mm; průřez kabelu 1,5 - 16 mm2

185 345717551R příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku 
vnějšího rozměru 20 mm

kus 4 000,00000 2,00 8 000,00 Vlastní

186 345717553R příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku 
vnějšího rozměru 32 mm

kus 1 600,00000 4,00 6 400,00 Vlastní
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187 345717KPL Příchytky pro ocelové trubky pro 4NP dle standardů včetně montáže kus 1 200,00000 10,64 12 768,00 Vlastní

188 345723KPL Stahovací pásky plast včetně montáže kpl 1,00000 2 450,00 2 450,00 Vlastní

189 3543210200K Natloukací příchytka kabelová 3-13mm kus 9 500,00000 10,00 95 000,00 Vlastní

190 3543210201K Natloukací příchytka kabelová pro dva vodiče 4-12mm kus 2 500,00000 10,00 25 000,00 Vlastní

191 3543210203K Příchytka kabelová 15-32mm kus 700,00000 22,88 16 016,00 Vlastní

192 35435-55 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20, vratný žaluziový, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE 
NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 1,00000 346,64 346,64 Vlastní

193 35435-56 Spínač zapuštěný jednopólový, IP20, vratný pro pohony oken, VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉ 
KRABICE NAPOVRCH PRO 4NP, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 6,00000 346,64 2 079,84 Vlastní

194 358112503R zásuvka průmyslová nástěnná; proud 16 A; napětí 400 W; zapojení 3P+N+PE; 5-pólů; hodinový 
úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 9 ks

kus 2,00000 225,24 450,48 Vlastní

195 37123015R kabel instalační,stíněný, 4x2x0,55mm, cat 6, plášť PVC+PV, pro rozvody strukturované kabeláže m 55,00000 10,00 550,00 Vlastní

196 37501 Relé pro skupinové řízení jednotky roletových systémů 230V kus 7,00000 859,66 6 017,62 Vlastní

197 375011 Doběhové relé pro řízení VZT systémů 230V kus 8,00000 382,56 3 060,48 Vlastní

198 42971500S Klapka regulační RKM 315x 400, servopohon kus 4,00000 7 000,64 28 002,56 Vlastní

199 55146001R zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 4 ventily; napájení splachovačů a 
pisoárů max. 5 ventily; výkon 50 W

kus 8,00000 1 266,68 10 133,44 Vlastní

200 5531200693R profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování ponorem; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h 
= 41 mm; tl. 2,50 mm

m 102,20000 125,00 12 775,00 Vlastní

201 5531202800R deska montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; tl. 1,0 mm kus 80,00000 65,37 5 229,60 Vlastní

202 5531203121R tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 10; l = 2000,0 mm m 408,80000 37,53 15 342,26 Vlastní

203 553474985R žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 100,0 mm; tl. 0,70 mm m 350,00000 221,00 77 350,00 Vlastní

204 55347521R oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; h = 100 mm; l = 
435,0 mm; tl. 1,00 mm

kus 40,00000 505,05 20 202,00 Vlastní

205 55347537R T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; š2 = 250 mm; h = 100 
mm; l = 620 mm; tl. 1,00 mm

kus 20,00000 472,94 9 458,80 Vlastní

206 611400 Pákový pohon pro otevírání oken pro přívod vzduchu a větrání, max. 90°, 215Nm, IP32, včetně 
dešťového čidla, včetně signalizace koncových poloh

kus 24,00000 12 500,00 300 000,00 Vlastní

přesná specifikace dle stavební části dokumentace a standartu, před zahájením práce

Celkem 8 124 095,09

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 177 z



S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.5.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby 57 906,00

1 220890202KPL Revize kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

2 HZS001 Antikorozní úprava zemních spojů kpl 1,00000 1 440,00 1 440,00 Vlastní

3 HZS002 Vysekání drážky pro skrytý svod 60x60 mm do zdiva, 16 svodů po 14,5m, celková délka 232 m kpl 1,00000 8 586,00 8 586,00 Vlastní

4 HZS003 Zapravení drážky pro skrytý svod 60x60 mm, 16 svodů po 14,5m, celková délka 232 m kpl 1,00000 26 400,00 26 400,00 Vlastní

5 HZS004 Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže kpl 1,00000 3 480,00 3 480,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 1 161 642,42
6 105342D Držák podpůrné trubky dn40-50mm na stěnu pro svislou montáž kus 6,00000 785,20 4 711,20 Vlastní

7 210220002RT2 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru

m 60,00000 75,11 4 506,60 Vlastní

8 210220021R40 Vedení uzemňovací v zemi z korozivrdorné oceli do 120 mm2, včetně uzemňovacího pásku 
nerez 40 x 4 mm

m 350,00000 115,50 40 425,00 Vlastní

9 210220111HVI Montáž vodiče HVI m 720,00000 120,00 86 400,00 Vlastní

10 2102202PV Montáž držáků kus 3 460,00000 15,00 51 900,00 Vlastní

960+2500 3 460,00000

11 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 20,00000 65,00 1 300,00 Vlastní

12 210220302R00 Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 24,00000 65,00 1 560,00 Vlastní

20+4 24,00000

13 210220361MTZ Zaražení a připojení zemniče kus 20,00000 75,14 1 502,80 Vlastní

14 210220401RT1 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku kus 16,00000 17,81 284,96 Vlastní

15 210220PD Montáž podpůrných trubek kus 38,00000 878,26 33 373,88 Vlastní

32+6 38,00000

16 210-3-201 Uzemňovací bod typ M, včetně dodávky a montáže kus 2,00000 583,13 1 166,26 Vlastní

17 210800547RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 2 500,00000 16,50 41 250,00 Vlastní

18 27 Krabice revizní do zdiva včetně zkušební svorky včetně dodávky a montáže kus 4,00000 1 740,81 6 963,24 Vlastní

19 275250D Držák vedení svodu vodiče HVI kus 960,00000 121,50 116 640,00 Vlastní

20 549001D Krabice revizní chodníková litinová včetně zkušební svorky včetně dodávky a montáže kus 16,00000 2 098,66 33 578,56 Vlastní

21 819136D HVI long 23 mm, ŠEDÝ m 720,00000 534,00 384 480,00 Vlastní

22 Pol__0019 Koncovka - provedení s otvory a svorkou KS, včetně dodávky a montáže kus 2,00000 151,06 302,12 Vlastní

23 Rm002 Ekvipotencionální svorkovnice K12 včetně dodávky a montáže kus 6,00000 527,48 3 164,88 Vlastní

24 819196D Podpůrná trubka 1995 mm s dlouhou jímací tyčí 2000 mm, uložení vodiče vně trubky kus 12,00000 5 348,20 64 178,40 Vlastní

25 105161D Držák podpůrné trubky dn40-50mm na trubku d45-65mm s vyrovnávacím nástavcem kus 32,00000 800,00 25 600,00 Vlastní

26 105240D Držák do plochy střechy pro stranové uchycení jímací tyče kus 12,00000 600,00 7 200,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Hromosvod
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27 105331D Podpůrná trubka 3200 mm s dlouhou jímací tyčí 2000 mm, uložení vodiče vně trubky kus 2,00000 7 121,00 14 242,00 Vlastní

28 105333D Podpůrná trubka 4700 mm s dlouhou jímací tyčí 2000 mm, uložení vodiče vně trubky kus 2,00000 8 226,00 16 452,00 Vlastní

29 19 Průchodka plechovou střechou pro vodič HVI dn 23mm kus 54,00000 249,86 13 492,44 Vlastní

30 3 Hloubkový zemnič tyč 1500 mm nerez d=25mm kus 20,00000 1 750,00 35 000,00 Vlastní

31 3414CY Držák vedení vodiče CY6 kus 2 500,00000 13,50 33 750,00 Vlastní

32 34195KPL Doplňkový materiál (vruty, stahovací pásky,…) kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

33 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 20,00000 82,71 1 654,20 Vlastní

34 35441895R svorka připojovací; provedení Fe/Zn kus 20,00000 75,14 1 502,80 Vlastní

35 35441997R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 4,00000 81,89 327,56 Vlastní

36 4 Zarážecí hrot d=25mm, nerez kus 20,00000 54,60 1 092,00 Vlastní

37 484PS Průchodka střechou pro držák do plochy střechy kus 12,00000 122,46 1 469,52 Vlastní

38 819148D Sada připojovacích prvků pro vodič HVI®long O 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky kus 16,00000 2 194,40 35 110,40 Vlastní

39 819196D Připojovací prvek pro vodič HVI®long O 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky kus 38,00000 972,40 36 951,20 Vlastní

40 819294D Sada pro upevnění vodičů HVI long šedý/černý kus 16,00000 2 194,40 35 110,40 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 11 916,00
42 460200034R00 Výkop kabelové rýhy 20/80 cm, hornina 4 m 100,00000 86,35 8 635,00 Vlastní

43 460560204R82 Zához rýhy 80/20 cm, hornina třídy 4 m 100,00000 32,81 3 281,00 Vlastní

Celkem 1 231 464,42
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: A Strukturovaná kabeláž  6a, záruka výrobce 15 let 2 893 371,20

1 A101 Demontáže stávajících rozvodů v objektu, identifikace kabeláže hod 64,00000 420,00 26 880,00 Vlastní

2 A102 Rack 42U, 800x800, skleněné dveře, , vysoká nosnost ks 3,00000 10 874,40 32 623,20 Vlastní

3 A103 Montáž racku, uzemnění racku ks 3,00000 2 590,00 7 770,00 Vlastní

4 A104 Rack 20U, 600x600, skleněné dveře, ks 7,00000 7 248,00 50 736,00 Vlastní

5 A105 Montáž racku, uzemnění racku ks 7,00000 2 310,00 16 170,00 Vlastní

6 A106 Panel 24pt, 1HU cat 6A ks 40,00000 2 160,00 86 400,00 Vlastní

7 A107 Organizér 1U ks 40,00000 128,40 5 136,00 Vlastní

8 A108 Panel optika 24vl. Včetně optických spojek a záslepek ks 12,00000 1 554,00 18 648,00 Vlastní

9 A109 Montáž patch panelu ks 92,00000 168,00 15 456,00 Vlastní

10 A110 Kabel 6A dodávka ks 85 000,00000 8,00 680 000,00 Vlastní

11 A111 INSTALACE KABELU 6A m 85 000,00000 12,00 1 020 000,00 Vlastní

12 A112 PATCH CORD - 2m  různé barvy ks 300,00000 73,20 21 960,00 Vlastní

13 A113 PATCH CORD - 3m  různé barvy ks 300,00000 92,40 27 720,00 Vlastní

14 A114 MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ ks 630,00000 50,00 31 500,00 Vlastní

15 A115 Dvojzásuvka 2xRJ45 6A (dodávka) ks 630,00000 215,00 135 450,00 Vlastní

16 A116 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU ks 2 520,00000 48,00 120 960,00 Vlastní

17 A117 MĚŘENÍ 1 KABELU LAN ks 1 260,00000 58,00 73 080,00 Vlastní

18 A118 Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice podlahové ks 460,00000 71,40 32 844,00 Vlastní

19 A119 Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-36mm D+M m 6 300,00000 35,60 224 280,00 Vlastní

20 A120 Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž protahovacího vodiče m 6 300,00000 11,20 70 560,00 Vlastní

21 A121 Žlab instalační do podhledu, do podlahové dutiny, do 200x100, D+M m 450,00000 386,00 173 700,00 Vlastní

22 A122 Svislá trasa - rošt 300mm m 25,00000 511,60 12 790,00 Vlastní

23 A123 Panel 6x030V do racku, včetně přepěťové ochrany ks 10,00000 870,80 8 708,00 Vlastní

Díl: B WIFI Access Pointy 44 800,00
24 B101 Demontáž stávajících WIFI AP, jejich předání uživateli hod 32,00000 420,00 13 440,00 Vlastní

25 B102 Montáž HW AP na místa uršená uživatelem hod 64,00000 490,00 31 360,00 Vlastní

Díl: C Přesun serverovny z "C do "A" 7 840,00
26 C101 Přesun serverovny provede investor vlastními silami. Předmětný projekt zahrnuje pouze přívody +, 

vybavení místností. Tato položka popisuje odhad hodin nutných ke koordinaci mezi stavbou a
hod 16,00000 490,00 7 840,00 Vlastní

investorem v této věci. 0
Díl: D Páteřní přívod do budovy “A” 135 740,40

27 D101 Páteřní optika - 24vlSM, mezi stávající a novou servrovnou (pokud bude kabel nedostačovat) m 350,00000 20,76 7 266,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

Elektronické komunikace
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28 D102 Páteřní optika - 8vlSM, mezi hlavní servrovnou 3NP a dalšími podružnými racky m 950,00000 13,20 12 540,00 Vlastní

29 D103 Montáž optického kabelu m 1 300,00000 28,00 36 400,00 Vlastní

30 D104 Zakončení optického vlákna (svar, pigtail, měření) ks 176,00000 317,20 55 827,20 Vlastní

31 D105 Buben nástěnný pro zakončení optiky D+M ks 1,00000 443,20 443,20 Vlastní

32 D106 MIS1 skříň pro metaliku D+M+svorkovnice ks 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

33 D107 Telefonní kabel 50 párů D+M m 60,00000 99,40 5 964,00 Vlastní

34 D108 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 170,00000 85,00 14 450,00 Vlastní

Díl: E Kamerový systém CCTV 76 548,00
35 E101 Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 720p, 2MP, f=2.8-12mm, IR 20m, min 2MPIX ks 6,00000 7 434,00 44 604,00 Vlastní

36 E102 Montáž kamery ks 6,00000 1 050,00 6 300,00 Vlastní

37 E103 kamerová zkouška (den, noc) hod 6,00000 490,00 2 940,00 Vlastní

38 E104 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz hod 8,00000 630,00 5 040,00 Vlastní

39 E105 Drobný spotřební a montážní materiál kpl 1,00000 384,00 384,00 Vlastní

40 E106 Licence pro jednu kameru ks 6,00000 2 880,00 17 280,00 Vlastní

Díl: F Zálohované napájení rozvaděčů rack 450 000,00
41 F101 UPS zdroj pro servrovnu  3.NP, RM, SNMP karta, 8000VA, včetně potřebných baterií ks 3,00000 45 000,00 135 000,00 Vlastní

42 F102 UPS zdroj pro racky X, Y, Z, Q, N, M, S, - RM, SNMP karta, 8000VA, včetně potřebných baterií ks 7,00000 45 000,00 315 000,00 Vlastní

Díl: H Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) 319 359,00
43 H101 Detektor infračervený pasivní + mikrovlnný prostorový detektor, dosah obou složek min. 15m při 

úhlu, 85st., nastavení citlivosti, volba frekvence MW složky, stupeň zabezpečení 2, včetně 
ks 35,00000 757,20 26 502,00 Vlastní

držáku na zeď

44 H102 Montáž detektoru ks 35,00000 224,00 7 840,00 Vlastní

45 H103 Magnetický kontakt pro zapuštěnou montáž na okna a dveře, 4 vodiče, délka kabelu 2m, pracovní 
mezera, min 18mm, provedení pro stupeň zabezpečení 2

ks 13,00000 168,00 2 184,00 Vlastní

46 H104 Montáž magnetu, zápustná ks 13,00000 176,40 2 293,20 Vlastní

47 H105 Tísňový hlásič ks 1,00000 577,20 577,20 Vlastní

48 H106 Montáž tísňového hlásiče ks 1,00000 224,00 224,00 Vlastní

49 H107 Koncentrátor - externí modul systému EZS pro připojení 8 dvojitě vyvážených zón, obsahuje také 
jeden, volně programovatelný NO nebo NC bezpotenciálový výstup, kompletní provedení včetně 

ks 7,00000 2 991,60 20 941,20 Vlastní

detekcí sabotáže, včetně kovové skříně

50 H108 Montáž koncentrátoru ks 7,00000 630,00 4 410,00 Vlastní

51 H109 Ovládací panel s alfanumerickou klávesnicí a  LCD displejem (klávesnice) ks 6,00000 2 964,00 17 784,00 Vlastní

52 H110 Montáž klávesnice ks 6,00000 910,00 5 460,00 Vlastní

53 H111 Signální LED pro znázornění zastřeženo/odstřeženo ks 3,00000 390,40 1 171,20 Vlastní

54 H112 Systémový  přídavný zálohovaný napájecí zdroj EZS 13,8V DC/ min. 5A, včetně oceloplechové 
skříně s, tamper kontaktem, akumulátoru 24Ah a přepěťové ochrany napájecího přívodu-typ3.

ks 1,00000 5 659,20 5 659,20 Vlastní

55 H113 Montáž zdroje ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

56 H114 Kabel Belden  8723-LSF 2x2x0,8 pro BUS m 360,00000 24,00 8 640,00 Vlastní

57 H115 Kabel LAM 6x pro čidla m 1 700,00000 7,62 12 954,00 Vlastní

58 H116 Kabel - montáž do trubek, do žlabu m 2 060,00000 19,60 40 376,00 Vlastní

59 H117 Ústředna, 4 sběrnice, do 512 zón, kompletní včetě boxu a baterie, včetněfunkčního LAN rozhraní,, 
včetně licence pro LAN rozhraní pro nadstavbu

ks 1,00000 19 764,00 19 764,00 Vlastní

60 H118 Montáž hw ústředny ks 1,00000 5 831,00 5 831,00 Vlastní

61 H119 Oživení ústředny hod 8,00000 630,00 5 040,00 Vlastní

62 H120 Krabice protahovací pod omítku vč. vysekání lůžka ks 90,00000 71,40 6 426,00 Vlastní

63 H121 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 90,00000 8,40 756,00 Vlastní
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64 H122 Vyhledání vývodu, krabice ks 90,00000 21,00 1 890,00 Vlastní

65 H123 Trubka Monoflex,PVC  pod omítkou 23-29 mm m 550,00000 37,92 20 856,00 Vlastní

66 H124 AY 2,5 B m 550,00000 4,20 2 310,00 Vlastní

67 H125 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 550,00000 7,00 3 850,00 Vlastní

68 H126 Oživení systému - programování vazeb mezi EZS a EKV hod 16,00000 630,00 10 080,00 Vlastní

69 H127 Oživení systému - programování uživatelských textů, podskupin hod 40,00000 630,00 25 200,00 Vlastní

70 H128 Doplnění grafické nastavby - doprogramování pro prvek prvků 106,00000 250,00 26 500,00 Vlastní

71 H129 Instalace zařízení, oživení hod 30,00000 630,00 18 900,00 Vlastní

72 H130 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 170,00000 85,00 14 450,00 Vlastní

Díl: I Přístupový systém - čtečky karet 524 178,40
73 I101 Čtečka karet, kompatibilní se stávajícím systémem IVAR, D+M ks 17,00000 6 473,20 110 044,40 Vlastní

74 I102 Řadič pro jednyu dveře, kompatibilní se stávajícím systémem IVAR, D+M ks 17,00000 7 838,00 133 246,00 Vlastní

75 I103 Elektromagnetický dveřní zámek (mimo hlavní vstupní dveře), D+M, ks 16,00000 3 804,00 60 864,00 Vlastní

76 I104 Zdroj pro čtečku pro jedny dveře, zálohovaný, 1A, napětí dle konkrétního typu vytendrovaného 
zámku

ks 17,00000 4 158,00 70 686,00 Vlastní

77 I105 "koncentrátor" Etherlite do racku (zálohováno bude v rámci racku, min.24 portů) ks 1,00000 12 590,00 12 590,00 Vlastní

78 I106 Doplnění vazby na provoz EZS (koordinace s EZS)) hod 8,00000 1 190,00 9 520,00 Vlastní

79 I107 Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 34,00000 71,40 2 427,60 Vlastní

80 I108 Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm ks 170,00000 37,92 6 446,40 Vlastní

81 I109 Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací vodič ks 170,00000 7,00 1 190,00 Vlastní

82 I110 AY 2,5 B - protahovací vodič ks 170,00000 4,20 714,00 Vlastní

83 I111 Kabel LAM FLEXO TWIN [2x1,0+2x[2x2x0,22]] ks 1 530,00000 43,20 66 096,00 Vlastní

84 I112 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 1 530,00000 19,60 29 988,00 Vlastní

85 I113 Úprava přívodu 230V ks 17,00000 490,00 8 330,00 Vlastní

86 I114 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 1 326,00 1 326,00 Vlastní

87 I115 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 170,00000 63,00 10 710,00 Vlastní

Díl: J Interkom pro vjezdové závory 8 861,60
88 J101 Interkom, připojení na stávající přívod z telefonní ústředny, včetně atyp krabice, D+M ks 1,00000 7 350,00 7 350,00 Vlastní

89 J102 Telefonní přístroj stolní, do vrátnice, jako protikus k tlf komunikátoru ks 1,00000 1 286,00 1 286,00 Vlastní

90 I114 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 225,60 225,60 Vlastní

Díl: K I. Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový systém - montáž 95 967,20
91 K101 Ukončení CYKY (nebo pod.)  2 x 1.5 nebo 2.5 mm2 ks 232,00000 12,60 2 923,20 Vlastní

92 K102 Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová, keramická ks 116,00000 35,00 4 060,00 Vlastní

93 K103 Montáž systémového zesilovače nebo předzesilovače ks 6,00000 2 100,00 12 600,00 Vlastní

94 K104 Montáž mikrofonního pultu ks 1,00000 1 190,00 1 190,00 Vlastní

95 K105 Měření rozhlasového zařízení ks 1,00000 28 000,00 28 000,00 Vlastní

96 K106 Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný ks 116,00000 280,00 32 480,00 Vlastní

97 K107 Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. ks 116,00000 84,00 9 744,00 Vlastní

98 K108 Kompletní motáž konektoru pro mikrofonní pult ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

99 K109 MONTÁŽ, OŽIVENÍ UPS NAD 1000VA ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

100 K110 MONTÁŽ RACKU DO 40 HU ks 1,00000 2 590,00 2 590,00 Vlastní

Díl: K II Evakuační rozhlas - Nouzový zvukový systém - dodávka 394 324,88
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101 K111 Nástěný reproduktor 6W dvouzónový, svorkovnice evak. rozhlasu ks 116,00000 1 100,40 127 646,40 Vlastní

102 K112 podložka pro montáž na stěnu ks 116,00000 78,00 9 048,00 Vlastní

103 K113 Výkonový zesilovač 2 x 300 W ks 5,00000 14 308,80 71 544,00 Vlastní

104 K114 Univerzální modul rozhraní ks 1,00000 29 322,00 29 322,00 Vlastní

105 K115 Digitální výstupní modul DOM 4-8 ks 1,00000 88 864,80 88 864,80 Vlastní

106 K116 Digitální stanice hlasatele DCS2 ks 1,00000 20 760,00 20 760,00 Vlastní

107 K117 Keramická svorkovnice ks 116,00000 22,08 2 561,28 Vlastní

108 K118 UPS 3000VA RM 2U serial&USB ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

109 K119 Dat. rozvaděč 35U (SK  6060   4N   Z 000 ) ks 1,00000 9 578,40 9 578,40 Vlastní

Díl: K III Evakuační rozhlas - Příprava kabelových tras – rozvody vnitřní 415 757,86
110 K120 Kabel 4 x 1.5  montáž, včetně dodávky úchytek m 1 950,00000 59,45 115 927,50 Vlastní

111 K121 1-CHKE-V 4x1.5 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R dodávka m 1 950,00000 33,72 65 754,00 Vlastní

112 K122 Krabice přístrojová hluboká pod omítkou ks 116,00000 86,16 9 994,56 Vlastní

113 K123 Krabice protahovací kulatá pod omítkou ks 116,00000 71,40 8 282,40 Vlastní

114 K124 Krabice protahovací hranatá 100x100 pod omítkou ks 5,00000 148,80 744,00 Vlastní

115 K125 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby ks 5,00000 12,60 63,00 Vlastní

116 K126 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 116,00000 8,40 974,40 Vlastní

117 K127 protipožární ucpávka  do 100x100 ks 40,00000 700,00 28 000,00 Vlastní

118 K128 Průraz stropem ks 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

119 K129 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 40 cm ks 16,00000 700,00 11 200,00 Vlastní

120 K130 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 3 468,00 3 468,00 Vlastní

121 K131 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 1 950,00000 85,00 165 750,00 Vlastní

Díl: L I Lokální detekce požáru - montáž 119 602,64
122 L101 Montáž kompletní požár.ústředny ks 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní

123 L102 Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu ks 1,00000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

124 L103 Naprogramování systému EPS nad 100 hlásičů kpl 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

125 L104 Montáž akumulátoru ks 2,00000 63,00 126,00 Vlastní

126 L105 Montážní sada akumulátoru ks 2,00000 0,00 0,00 Vlastní

127 L106 Montáž jednoduchého elektronického modulu ústředny ks 5,00000 490,00 2 450,00 Vlastní

128 L107 Montáž rozšířujícícho (systémového) elektronického modulu ústředny ks 5,00000 490,00 2 450,00 Vlastní

129 L108 Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí ks 32,00000 336,00 10 752,00 Vlastní

130 L109 Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku ks 160,00000 168,00 26 880,00 Vlastní

131 L110 Montáž kompletního bodového hlásiče ks 160,00000 119,00 19 040,00 Vlastní

132 L111 Kontrola funkce (čidla) hlásiče ks 192,00000 35,00 6 720,00 Vlastní

133 L112 Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu ks 192,00000 35,00 6 720,00 Vlastní

134 L113 Programování zobrazovaného textu pro hlásič ks 192,00000 49,00 9 408,00 Vlastní

135 L114 Popis hlásiče štítkem ks 192,00000 30,92 5 936,64 Vlastní

136 L115 Montáž jednotky (koppleru) ks 4,00000 630,00 2 520,00 Vlastní

137 L116 Připojení vstupu a výstupu do systému EPS ks 25,00000 140,00 3 500,00 Vlastní

138 L117 Přezk.funkce ovl.zaříz.připoj.na výstup nebo vstup EPS ks 25,00000 140,00 3 500,00 Vlastní

Díl: L II Lokální detekce požáru - Dodávka 359 173,20
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139 L118 Periferní modul IQ8ControlC/M ks 1,00000 3 283,20 3 283,20 Vlastní

140 L119 MM analogring esserbus 127 účastníků ks 5,00000 3 892,80 19 464,00 Vlastní

141 L120 Akku 12V / 24,0 Ah ks 6,00000 1 382,40 8 294,40 Vlastní

142 L121 Ústředna EPS IQ8control M kompletní ks 1,00000 22 766,40 22 766,40 Vlastní

143 L122 Čelní ovl. panel  pro ústř. 8000C/M, IQ8Control C/M  CZ ks 1,00000 7 494,00 7 494,00 Vlastní

144 L123 Esserbus-Koppler 4In/2Out (788613) ks 2,00000 2 731,20 5 462,40 Vlastní

145 L124 Koppler 12 relé ks 2,00000 4 100,40 8 200,80 Vlastní

146 L125 Skříň pro esserbus Koppler na omítku (aP) (788600) ks 2,00000 238,80 477,60 Vlastní

147 L126 Tlačítkový hlásič IQ8 kompakt, červený ks 32,00000 1 432,80 45 849,60 Vlastní

148 L127 Multisenzor. hlásič včetně patice ks 160,00000 1 430,40 228 864,00 Vlastní

149 L128 Externí síťový zdroj s dobíječem 12V/3A 28Ah EN 54-4 ks 1,00000 4 293,60 4 293,60 Vlastní

150 L129 Akku 12V / 38,0 Ah ks 2,00000 2 241,60 4 483,20 Vlastní

151 L130 Svorky pro akumulátor ks 8,00000 30,00 240,00 Vlastní

Díl: L III Lokální detekce požáru - Kabeláž 388 721,30
152 L131 Kabel 4 x 1.5  montáž, včetně dodávky úchytek m 1 950,00000 59,45 115 927,50 Vlastní

153 L132 1-CHKE-V 4x1.5 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R dodávka m 1 950,00000 33,72 65 754,00 Vlastní

154 L133 Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu montáž m 2 200,00000 19,60 43 120,00 Vlastní

155 L134 J-Y(ST)Y 1x2x0,8, B2ca, s1, d1 dodávka m 2 200,00000 6,00 13 200,00 Vlastní

156 L135 Krabice přístrojová hluboká pod omítkou ks 380,00000 86,16 32 740,80 Vlastní

157 L136 Krabice protahovací hranatá 100x100 pod omítkou ks 25,00000 148,80 3 720,00 Vlastní

158 L137 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby ks 25,00000 12,60 315,00 Vlastní

159 L138 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 380,00000 8,40 3 192,00 Vlastní

160 L139 protipožární ucpávka  do 100x100 ks 40,00000 385,00 15 400,00 Vlastní

161 L140 Průraz stropem ks 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

162 L141 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 40 cm ks 16,00000 700,00 11 200,00 Vlastní

163 L142 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 4 608,00 4 608,00 Vlastní

164 L143 Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch, event lišta,   23-36mm D+M m 1 950,00000 37,92 73 944,00 Vlastní

Díl: M I LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 3, 766 278,80
165 901 Elektromotorický samozamykací zámek ABLOY pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 

mm,, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, 
ks 4,00000 36 296,00 145 184,00 Vlastní

certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, provozní režim impulzní 
nebo trvalý, dodáván včetně ústředny EA420166 902 Elektrohydraulický pohon pro dveře otevírané dovnitř (instalace na stranu pantů), požární, 
certifikace, max. hmotnost dveří 450 kg/max šíře dveří 1400 mm,  testováno na 1 milion cyklů,

ks 8,00000 59 652,00 477 216,00 Vlastní

rozměry 70x175x840 mm,  bez napájení funguje jako dveřní samozavírač, Push&Go funkce, 
funkce asistovaného otvírání, funkce posílené zavírání, možnost připojení záložní akumulátorové 167 903 prodloužení krytu pohonu: Prodloužení krytu pohonu (obsahuje stříbrný standardní kryt 950 mm + 
1000, mm středový kryt + propojky)

ks 4,00000 3 376,80 13 507,20 Vlastní

168 904 Sada tyčí pro koordinační jednotku: Vrtací šablona pro pohon ks 4,00000 1 959,20 7 836,80 Vlastní

169 905 Vnitřní část koordinační jednotky: Vnitřní část koordinační jednotky (bez koordinačních tyčí) ks 4,00000 2 992,00 11 968,00 Vlastní

170 906 Záložní dobíjecí akumulátorová jednotka pro pohon viz výše, zajistí normální provoz pohonu při, 
výpadku proudu, řídící jednotka pohonu zajišťuje nabíjení, kapacita max. 300 cyklů otevření (cca 3-

ks 8,00000 9 535,60 76 284,80 Vlastní

hodin)/ při požadavku na ventilační dveře max doba otevření 1h, propojovací kabely

171 907 Rozpojitelná kabelová průchodka pro těžký provoz, maximální úhel otevření 110°, počet vodičů 10 ks 4,00000 2 434,00 9 736,00 Vlastní

172 908 Kabel s konektorem 10m - Kabel k elektrozámkům ks 4,00000 1 261,60 5 046,40 Vlastní

173 909 Protiplech k EL zámkům ks 4,00000 656,40 2 625,60 Vlastní

174 910 Odborná certifikovaná montáž na dveře hod 32,00000 490,00 15 680,00 Vlastní
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175 911 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 1 194,00 1 194,00 Vlastní

Díl: M II LDP - Vybavení dveří a oken pro CHUC - UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ - VÝSTUP 148 745,20
176 912 Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha 

dveřního, křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-
ks 22,00000 2 881,60 63 395,20 Vlastní

otevření 170° na straně pantů, bez ramínka

177 913 Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými 
elektromagnety pro, dvoukřídlé dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 

ks 4,00000 2 200,00 8 800,00 Vlastní

požární certifikace dle EN 1154 , EN 1155 a EN 1158, úhel aretace při otevření  70°-130°

178 914 Automatická zástrč, fixace profilových dveří ks 8,00000 2 524,00 20 192,00 Vlastní

179 915 Klíčový spínač s přepínacím kontaktem pro trvalé vypnutí/zapnutí, aktivaci/deaktivaci připojeného, 
zařízení., IP krytí 54, povrchová montáž, 24V/2A

ks 11,00000 4 702,00 51 722,00 Vlastní

180 916 Odborná certifikovaná montáž na dveře hod 4,00000 490,00 1 960,00 Vlastní

181 917 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 2 676,00 2 676,00 Vlastní

Díl: M III LDP - OTEVÍRÁNÍ OKEN V CHUC 114 716,00
182 918 Okenní ústředna, včetně instalované záložní baterie, až pro 8 motorů, 24V výstupy, vstupy 

"externí, poplach pro talčítkové hlásiče" ,  "denní větrání", vstup pro detektor požáru, externí 
ks 2,00000 18 500,00 37 000,00 Vlastní

otevčené dveří, vstup pro dešťové čidlo

183 919 Montáž okenní ústředny ks 2,00000 4 900,00 9 800,00 Vlastní

184 920 Servomotor 24V kompatibilní s výše ivedeným, včetně potřebného kování ks 4,00000 11 379,60 45 518,40 Vlastní

185 921 Montáž servomotoru na výklopné okno ks 4,00000 1 050,00 4 200,00 Vlastní

186 922 Tlačítko pro denní větrání ks 2,00000 312,00 624,00 Vlastní

187 923 Montáž tlačítka pro denní větrání ks 2,00000 224,00 448,00 Vlastní

188 924 Detektor deště, větru ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

189 925 Montáž detektoru ks 2,00000 910,00 1 820,00 Vlastní

190 926 Odborná certifikovaná montáž na dveře hod 16,00000 490,00 7 840,00 Vlastní

191 927 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 465,60 465,60 Vlastní

Díl: L III Lokální detekce požáru - Kabeláž 165 750,00
192 L144 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 1 950,00000 85,00 165 750,00 Vlastní

Díl: N Signalizační zařízení pro handicapované 49 167,20
193 N101 SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, až 4 volací 

tlačítka, ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře + dveřmní kombinace
ks 4,00000 4 856,00 19 424,00 Vlastní

194 N102 SET - montáž kompletu ks 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

195 N103 Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 24,00000 71,40 1 713,60 Vlastní

196 N104 Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm ks 80,00000 37,92 3 033,60 Vlastní

197 N105 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 80,00000 7,00 560,00 Vlastní

198 N106 AY 2,5 B ks 80,00000 4,20 336,00 Vlastní

199 N107 Kabel 2x0,8 ks 120,00000 6,00 720,00 Vlastní

200 N108 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 120,00000 19,60 2 352,00 Vlastní

201 N109 Zřízení přívodu 230V ks 4,00000 490,00 1 960,00 Vlastní

202 N110 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,00000 468,00 468,00 Vlastní

203 N111 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 120,00000 85,00 10 200,00 Vlastní

Celkem 7 478 902,88
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S: 1908015

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: _1 Rozvaděče 84 700,00

1 Pol__0001 Rozvaděč 400x600x250, oceloplechový, nástěnný včetně náplně (hl. jistič, přepěťová ochrana 
3.st,, zdroj 230AC /24V DC, jistič do 6A 2x, pojistky, svorky, podružný mont. Materiál) DT-IRC0.1

kpl 1,00000 42 350,00 42 350,00 Vlastní

2 Pol__0002 Rozvaděč 400x600x250, oceloplechový, provedení pod omítku včetně zasekání do zdi včetně 
náplně (hl., jistič, přepěťová ochrana 3.st, zdroj 230AC /24V DC, jistič do 6A 2x, pojistky, svorky, 

kpl 1,00000 42 350,00 42 350,00 Vlastní

mont. Materiál) DT-IRC1-4.1

Díl: _2 Řídící systém 86 530,00
3 Pol__0003 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, LCD Displej ks 1,00000 16 230,00 16 230,00 Vlastní

4 Pol__0004 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, LCD Displej, GSM Modem ks 1,00000 19 100,00 19 100,00 Vlastní

5 Pol__0005 Anténa pro GSM samolepící ks 1,00000 460,00 460,00 Vlastní

6 Pol__0006 Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání ks 5,00000 2 620,00 13 100,00 Vlastní

7 Pol__0007 převodník sběrnice M-Bus až pro 64 zařízení ks 1,00000 24 520,00 24 520,00 Vlastní

8 Pol__0008 Grafický zobrazovací displej 7", ethernet, 24V DC ks 1,00000 11 890,00 11 890,00 Vlastní

9 Pol__0009 Ethernetový router 10/100 Mbit, 8+1 ks 1,00000 1 230,00 1 230,00 Vlastní

Díl: _3 Dispečink 18 420,00
10 Pol__0010 Licence pro runtime prostředí PROMOTIC -  do 50 000 proměnných, HW klíč, přístup k 

ext.databázím, přístup k ext. ActiveX prvkům
ks 1,00000 18 420,00 18 420,00 Vlastní

Díl: _4 Periferie 23 700,00
11 Pol__0011 Snímač teploty venkovní, Ni1000/6180 ppm ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní

12 Pol__0012 Snímač teploty příložný, Ni1000/6180 ppm ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní

13 Pol__0013 Trojc. reg. ventil, Kv 16 / DN 32závitový ks 2,00000 3 870,00 7 740,00 Vlastní

14 Pol__0014 Servopohon 24V; 0-10V, 10 Nm vč.redukce ks 2,00000 4 320,00 8 640,00 Vlastní

15 Pol__0015 Snímač tzaplavení ks 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní

16 Pol__0016 Snímač tlaku - manostat 0,63-6 bar ks 1,00000 4 890,00 4 890,00 Vlastní

Díl: _5 Montážní materiál 102 210,00
17 Pol__0020 Kabel CYKY -O 7x1,5 m 110,00000 27,00 2 970,00 Vlastní

18 Pol__0022 Kabel CYKY -J 3x1,5 m 35,00000 11,00 385,00 Vlastní

19 Pol__0023 Kabel LAM DATAPAR 4x2x0,8 m 750,00000 25,00 18 750,00 Vlastní

20 Pol__0024 Kabel JYTY O 2x1 m 220,00000 9,00 1 980,00 Vlastní

21 Pol__0025 Kabel JYTY O 4x1 m 25,00000 13,00 325,00 Vlastní

22 Pol__0026 Kabel FTP cat.6 m 300,00000 11,00 3 300,00 Vlastní

23 Pol__0028 Elektroinst. trubka plastová ohebná 25mm m 350,00000 23,00 8 050,00 Vlastní

24 Pol__0029 Drátěný žlab 50/50 mm včetně příslušenství m 450,00000 95,00 42 750,00 Vlastní

25 Pol__0030 Lišta vkládací plast. 20x20mm m 120,00000 35,00 4 200,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Objekt A, Přírodovědecká fakulta

MaR - měření a regulace
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26 Pol__0031 Podružný materiál kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

27 Pol__0032 Protipožární přepážka dle ČSN 730802, při průchodu požárními úseky (kryt, tmel, štítek,, 
příslušenství) - do 100cm2

kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

Díl: _6 Dodávka  materiálu 416 750,00
28 Pol__0033 Doprava, přesun % 4,00000 8 000,00 32 000,00 Vlastní

29 Pol__0034 Tvorba aplikačního SW řídícího systému db 300,00000 450,00 135 000,00 Vlastní

30 Pol__0035 Tvorba vizualizace - místní ovládací panel AMR-OP87 hod 20,00000 550,00 11 000,00 Vlastní

31 Pol__0036 Tvorba aplikačního SW pro dispečink db 300,00000 300,00 90 000,00 Vlastní

32 Pol__0037 Tvorba 15 obrazovek vizualizace ks 10,00000 2 500,00 25 000,00 Vlastní

33 Pol__0038 Montážní práce hod 300,00000 280,00 84 000,00 Vlastní

34 Pol__0039 Oživení rozvaděčů a PLC hod 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní

35 Pol__0040 Test 1:1 hod 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní

36 Pol__0041 Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 33 1500 ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

37 Pol__0042 Zaškolení obsluhy včetně zpracování dokumentu Návodu k obsluze  řídícího systému hod 15,00000 350,00 5 250,00 Vlastní

38 Pol__0043 Provozní zkouška - uvedení do provozu hod 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

39 Pol__0045 Zajištění vyjádření Dozorového orgánu u státní správy ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Celkem 732 310,00
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S: 1908015

O: IO 01

R: IO.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen. 
Díl: M21 Elektromontáže 129 490,20

1 210901095R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x120 + 70 mm2, pevně uložený m 45,00000 84,00 3 780,00 Vlastní

2 34113223R kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro 
kulaté plné (RE), Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 41,0 mm; 

m 45,00000 183,36 8 251,20 Vlastní

jádra 3x120+70 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 
21/1996; odolnost vůči UV záření3 210810117R04 Kabel silový CYKY 1kV 4 x 240 mm2 pevně uložený m 45,00000 98,00 4 410,00 Vlastní

4 34111673R4 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 240 mm2 m 45,00000 1 780,80 80 136,00 Vlastní

5 210810057R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 45,00000 35,00 1 575,00 Vlastní

6 34111102R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -

m 45,00000 229,56 10 330,20 Vlastní

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá7 210810046R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 90,00000 28,00 2 520,00 Vlastní

8 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití 

m 90,00000 18,84 1 695,60 Vlastní

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá9 230191007R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm m 90,00000 35,00 3 150,00 Vlastní

10 3457114702R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

m 90,00000 22,20 1 998,00 Vlastní

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

11 230191020R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm m 90,00000 49,00 4 410,00 Vlastní

12 3457114707R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 125,0 mm; vnitřní pr.= 108,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 

m 90,00000 80,38 7 234,20 Vlastní

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

Díl: M46 Zemní práce při montážích 25 818,00
13 460200844R00 Výkop kabelové rýhy 80/80 cm  hor.4 m 45,00000 320,00 14 400,00 Vlastní

14 460420022R80 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 80 cm z písku m 45,00000 76,40 3 438,00 Vlastní

15 460560844R00 Zához rýhy 80/80 cm, hornina třídy 4 m 45,00000 160,00 7 200,00 Vlastní

16 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 60,00000 13,00 780,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 102 356,78
17 34195KPL Materiál pro elektroinstalaci kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

18 23019400KPL Ukončení chrániček kpl 1,00000 1 690,00 1 690,00 Vlastní

19 799-001 Úprava areálové trafostanice kpl 1,00000 2 160,00 2 160,00 Vlastní

20 799-002 Napojení přívodu v areálové trafostanici rektorátu kpl 1,00000 4 306,78 4 306,78 Vlastní

21 799-003 Měření, návrh a úprava dekompenzace kpl 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní

Celkem 257 664,98

Položkový soupis prací a dodávek

Ostravská univerzita

Areálové rozvody NN

Silnoproud - venkovní elektroinstalace
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