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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VIII. 
 
1.1. Název veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v 

areálu lékařské fakulty 
1.2. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Ostravská univerzita 
       Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
       IČ: 61988987 
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.4. Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení, podlimitní 

 
 

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel 
následující vysvětlení. 
 
Dotaz č. 1: 
V dokumentu 10-17 vysvětleni _ZD_VI je 

 
 
Změna materiálu z hliníkové na ocelovou protipožární zárubeň však ve VV u položek list 021 – 
Architektonicko – stavební řešení 1. NP položky číslo: 21, 23, 25 a 26 neproběhla a protipožární 
zárubně jsou stále vedeny jako hliníkové.  

Dotaz č. 4: 
Položkový soupis prací ze dne 11. 5. 2022: 10-16a OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát 
Lékařské fakulty [zadání].xlsx, list 04 - Architektonicko - stavební řešení 2.NP 
 
Položka 44: 

 
 
a rozpočet 10-16a OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty [zadání].xlsx, list 
021 - Architektonicko - stavební řešení 1. NP 
položky číslo: 21, 23, 25 a 26. 
 
Hliníková protipožární zárubeň nelze vyrobit.  
Žádáme o úpravu položky na zárubeň, která tyto požadavky splňuje (např. ocelová). 
 
Odpověď č. 4: 
Zadavatel po posouzení tohoto dotazu položku na zárubeň ve výkazu výměr upravil na „protipožární 
zárubeň, např. ocelová“. 

Všem dodavatelům 
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Prosíme o vysvětlení, případnou úpravu. 
 
Odpověď č. 1: 
Zadavatel po posouzení tohoto dotazu provedl úpravu výkazu výměr. 
 
Dotaz č. 2: 
Ve VV část 04 se položky 68, 69, 70 odkazují na zámečnický výrobky Z14, ten ale není součástí PD. 
Prosíme o vysvětlení. 
 
Odpověď č. 2: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že položka Z14 je zrcadlové řešení madel na schodišti, tato 
položka je zařazena hned za položku Z1 ve výpisu prvků. 
 
Dotaz č. 3: 
V PBŘ je popsána skladba tzv „obrácené střechy“ ŽB panel, HI, TI a kamenivo, tato skladba však 
není součástí výpisu skladeb. 
Z PBŘ: 

 
 
Prosíme o vysvětlení. 
 
Odpověď č. 3: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se jedná o skladbu S6 – zobecněnou pro popis v PBŘ. 
 
Dotaz č. 4: 
Součástí PD není záchytný systém. 
Jakým způsobem je řešena ochrana proti pádu na střeše strojovny výtahu a schodiště? 
 
Odpověď č. 4: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že záchytný systém je řešen kotvením k záchytnému bodu na 
nově instalovaném žebříku viz. odpověď č. 5. 
 
Dotaz č. 5: 
Jakým způsobem je řešen výlez na střechu strojovny výtahu a schodiště? 
Děkuji a jsem s pozdravem 
 
Odpověď č. 5: 
Zadavatel po posouzení tohoto dotazu doplňuje požadavek na ocelový žebřík pro výlez na střechu 
strojovny výtahů délky 2,7 m, včetně kotvení do zdi, pozinkovaný. Toto doplnění je součástí 
opraveného výkazu výměr. 
 
 
 



V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích 
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 
02.08.2022 do 10:00 hod. 
 
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění. 
 
Přílohy: 

- Příloha č. 1 – opravený výkaz výměr 

V Ostravě dne 

 

……………………………………… 
                  prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
        rektor Ostravské univerzity 
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