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Architektonické řešení

Stávající stav

Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s nevyužívaným půdním prostorem.
Půdorysně je objekt koncipován do tvaru E o vnějších rozměrech 34,55x 47,5m, Kdy
dvě boční křídla uzavírají blokovou strukturu s vnitřním středovým rizalitem.

Budova tvoří jeden konstrukční celek, který je propojen s objektem C krčkem v 2.NP.
V rámci let prodělal objekt několik stavebních úprav, které zasáhly do fasády objektu,
krovu i dispozičního řešení, včetně řešení TZB.

Uliční fasády si zachovávají částečně původní ráz se štukovými - plastickými prvky i
šambrány kolem oken a horizontálním členěním pomocí říms.
Dvorní fasáda je o poznání jednoduššího rázu se šambránami kolem oken a
probíhající hlavní římsou.

historické foto
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stávající stav

Návrh rekonstrukce

Rekonstrukce objektu bude rozdělena na dvě části a to na rekonstrukci vnitřních
prostor v jednotlivých podlaží, včetně nového TZB s vytvořením obyvatelného
podkroví s ústředním přednáškovým sálem a kancelářskými prostory v bočních
křídlech a na část zabývající se opravou fasády spočívající v nezbytně nutných
opravách vyvolaných ostatními stavebními úpravami objektu, opravě soklu, ostění
vyměňovaných oken apod. a novém fasádním nátěru, který barevně sjednotí uliční a
dvorní fasády v odstínu kontrastním oproti bílé barvě oken.
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V rámci stavebních úprav vnitřních prostor se bude jednat o:
1.PP
Záměr je stávající prostor očistit od dodatečných konstrukcí a instalací pro možné
využití jako skladové prostory. Práce zahrnují:

- vyčištění prostoru o dodatečné dělící příčky (provedeno v I. fázi)
- vybudování nového ŽB stropu pod chodbou 1NP (kompletně provedeno v I.

fázi)
- sanaci základových konstrukcí (II. fáze)
- odstranění stávajících rozvodů tzb (částečně provedeno v I. fázi)
- provedení nových instalací silnoproudých elektrorozvodů, slaboproudu, ZTI,

úprav potrubního vedení ÚT, instalace VZT - nuceného větrání (částečně
provedeno v I. fázi)

- provedení nové výtahové šachty (provedeno v I. fázi)
- provedení nových otvorů (provedeno v I. fázi)
- nové dispoziční řešení s vytvořením místností pro rozvodny, strojovny a tech.

zázemí (částečně provedeno v I. fázi, nutné úpravy a dokončení v II. fázi)

1.NP - 3.NP
V jednotlivých podlažích se budou stavební úpravy týkat vytvoření a obnovu učeben
a kancelářských prostor, zasedacích místností, projektových učeben apod. a
vytvoření nových hygienických zázemí.
V rámci chodeb dojde k odstranění dodatečných dělících konstrukcí se záměrem
navrátit chodbě její původní nádech vložením novodobých prvků v rámci řešení
podlah, stropů, výplní otvorů, včetně nového barevného řešení.

Práce zahrnují:

- odstranění dodatečných dělících konstrukcí a vybourání nových otvorů
(provedeno v I. fázi)

- vybudování nových ŽB stropů nad chodbami a zesílení dřevěných trámových
stropů (kompletně provedeno v I. fázi)

- sanaci nosného zdiva (II. fáze)
- vybourání stropů pro osazení nové výtahové šachty pro bezbariérové řešení

(provedeno v I. fázi)
- nové dispoziční řešení hygienických zázemí, které jsou rozděleny dle

umístění v křídlech na muže a ženy (provedeno v I. fázi, nutné úpravy a
dokončení)

- nové řešení podlah a podhledů (II. fáze)
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- nové řešení TZB (částečně provedeno v I. fázi, nutné dokončení v II. fázi)
- nové řešení interiéru (II. fáze)

4.NP (PODKROVÍ)
V rámci zadání, byl požadavek na vestavbu podkroví pro jeho využití k

přednáškovým a reprezentativním účelům a zároveň pro kancelářské a
shromažďovací prostory pro studenty.

Hlavní snahou bylo zachovat v co největší míře prvky krovu a vzájemně je
přiznané propojit do jednotlivých prostor. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit
propojovací krček mezi křídly procházející přes středový rizalit, díky němuž bylo
možné využít centrální nejprostornější část k funkci reprezentativního přednáškového
sálu, aniž by byl omezen komunikací.
Nový spojovací krček mezi křídly prochází přes středový rizalit, ve kterém je umístěn
zasedací prostor navazující na přednáškový sál - aulu.

Tento prostor s krčkem byl zastřešen prosklenou prolamovanou strukturou,
která tvoří kontrastní nadstavbu ke stávající historické budově v části původního
krovu směřující do dvora.

Prosklením bylo docíleno přirozeného osvětlení auly a zároveň propojení s
venkovním prostředím.

V krčku budou umístěny ocelové rampy vyrovnávající výškové rozdíly mezi
ústřední částí v místě auly a jednotlivými křídly.

V rámci rekonstrukce krovu bude provedena nová skladba střešního pláště, do
kterého budou osazena střešní okna a prosklené plochy v hřebeni směřující do
dvorní části, pro docílení maximálního přirozeného osvětlení vnitřních prostor.

V podkroví budou dělící konstrukce tvořeny prosklenými stěnami a SDK příčkami v
plných vazbách krovu. Ostatní dělící konstrukce budou zděné.

Práce zahrnují:

- odstranění stávající krytiny (částečně provedeno v I. fázi, nutné dokončení
převážné části v II. fázi)

- výměně prvků krovu dle mykologického průzkumu a návrhu statiky, úprava
krovu - náhrada vazných trámů ocelovými nosníky (částečně provedeno v I.
fázi, nutné dokončení převážné části v II. fázi)

- vybourání stávajících komínových těles (částečně provedeno v I. fázi, nutné
dokončení v II. fázi)

- vybudování nového dispozičního řešení (II. fáze)
- vybudování nové ocelové nosné konstrukce podlahy podkroví (částečně

provedeno v I. fázi, nutné dokončení převážné části v II. fázi v využitím
materiálů z I. fáze)
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- vytvoření nových skladeb podlah (II. fáze)
- vytvoření nového střešního pláště s nadkrokevní tepelnou izolací a se

střešními otvory (částečně provedeno v I. fázi, nutné dokončení převážné
části v II. fázi s využitím části materiálu z I. fáze)

- vybourání nových otvorů ve stropu pro osazení nových schodišť ze 3.NP
(provedeno v I. fázi)

- vybudování nové výtahové šachty (II. fáze)
- instalování nových rozvodů TZB (částečně provedeno v I. fázi, převážná část

bude v II. fázi)
- vybudování nové nadstavby nad středovým rizalitem s propojujícími krčky (II.

fáze)

Pro zvýraznění hlavního vstupu do objektu budou původní vstupní dveře odstraněny
(včetně dělícího překladu mezi dveřmi a nadsvětlíkem) a osazeny nové kontrastní
prosklené dveře s nadsvětlíkem, které díky svému odlišnému výrazu a dodatečnému
nasvětlení ze strany interiéru docílí jeho zvýraznění. Fasáda se zrenovuje nátěrem a
sanačním opatřením v úrovni soklu. Na dvorní fasádě, dojde pouze k výměně
venkovního osvětlení na fasádě a vytvoření dřevěných teras před dvorními vstupy z
1.NP a výměněně některých oken.

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení je
zřejmé z vizualizací a virtuální prohlídky objektu, která je k dispozici na webové
stránce: http://data.velehradsky.cz/1435/
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Provozní schéma

Jako hlavní vstup do objektu bude sloužit levý portál z čelního pohledu na
objekt, který bude oproti vedlejšímu vstupu tvořen prosklenou výplní zvýrazňující jeho
důležitost. Při vstupu do objektu bude v přímé návaznosti na zádveří umístěn prostor
s výtahem, který bezbariérově obslouží jednotlivá patra objektu.

V přízemí objektu 1.NP při hlavním vstupu se nachází recepce s centrální
šatnou, která slouží nejen pro studenty přírodovědecké fakulty objektu “A” , ale i pro
studenty z dalších kateder univerzity, kteří přicházejí do sdílené studovny a
projektových učeben. V postranních křídlech objektu jsou umístěny učebny a na
koncích jsou vždy situována hygienická zázemí.

Do zbylých podlaží objektu je umožněn přístup po dvou schodištích
umístěných ve vedlejších křídlech a bezbariérovým výtahem. Tyto schodiště jsou
vymezeny jako ČCHUC.

Ve 2.NP a ve 3.NP se provoz opakuje - v centrální části směřující k ulici 30.
dubna jsou umístěny kancelářské prostory se zasedacími místnostmi, na které
navazuje blok se schodišti, učebnami a hygienickým zázemím. Podlaží jsou
rozdělená pro katedru matematiky ve 3.NP a pro katedru informatiky ve 2.NP.

V suterénu 1.PP jsou umístěny technické zázemí pro celý objekt a skladové
prostory s centrální úklidovou místností.

Ve 4.NP je v ústřední části umístěn reprezentativní sál, na který navazuje z jižní
strany konzultační místnost. Po stranách auly jsou umístěné doplňující prostory s
předsálím, do kterého je umístěn výstup ze schodiště a výtahu. Tento prostor
zároveň funguje jako čekací zóna pro studijní oddělení. Na druhé straně auly je
přidružený prostor clusteru (společenské místnosti), která zároveň funguje jako
přípravna - catering pro sál. V obou přidružených částech jsou umístěné hygienické
zázemí.

V křídlech jsou poté umístěné kancelářské provozy, které jsou vzájemně
propojeny proskleným komunikačním krčkem přes středový rizalit.

V dokumentaci pro provádění stavby došlo k přečíslování místnosti oproti
dokumentaci pro vydání společného povolení podle následující tabulky:

Poznámka:
Některé čísla místností chybí vzhledem k dispozičním změnám, které nastaly po
přečíslování místností ve stupni DPS. Jedná se konkrétně o čísla 1.09, 1.23, 1.24,
1.38, 2.03, 3.08, 3.41

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic
T: +420 547 221 936 E: tomas@velehradsky.cz W: www.atelier-velehradsky.cz; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140;
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046

7

http://www.atelier-velehradsky.cz


MÍSTNOST V DPS MÍSTNOST V DSP POZNÁMKA

0.01 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.01 STÁVAJÍCÍ SKLAD

0.02 CHODBA 0.02 CHODBA

0.03 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.03 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

0.04 CHODBA 0.04 CHODBA

0.05 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.05 STÁVAJÍCÍ SKLAD

0.06 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.06 HUV + ÚKLID CENTRÁLNÍ

0.07 SCHODIŠTĚ 0.07 SCHODIŠTĚ

0.08 CHODBA 0.08 CHODBA ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

0.08b CHODBA

0.09 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.09 ROZVODNA NN

0.10a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
0.10a ROZHLASOVÁ
ÚSTŘEDNA

0.10 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.10 SERVER - KIP SLOUČENÍ MÍSTNOSTÍ

0.10b CHODBA

0.11 SCHODIŠTĚ 0.11 SCHODIŠTĚ

0.12 CHODBA 0.12 CHODBA

0.13 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.13 STÁVAJÍCÍ SKLAD

0.14 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.14 STROJOVNA - TEPLOVOD

0.15 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 0.15 STÁVAJÍCÍ SKLAD

0.16 VÝTAHOVÁ ŠACHTA - NOVÁ

0.17 CHODBA - NOVÁ

1.01 UČEBNA 1.01 OBECNÁ UČEBNA

1.02 CHODBA 1.02 WC ŽENY ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

1.03 WC ŽENY

1.04 WC ŽENY
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1.05 WC ŽENY

1.06 WC ŽENY

1.07 WC ŽENY

1.08 WC ŽENY

1.10 WC INVALIDÉ 1.03 WC INVALIDÉ

1.11 CHODBA 1.04 CHODBA

1.12 UČEBNA 1.05 OBECNÁ UČEBNA

1.13 SCHODIŠTĚ 1.06 SCHODIŠTĚ

1.14 KANCELÁŘ - PROVOZ 1.07 KANCELÁŘ

1.15 KANCELÁŘ - PROVOZ 1.08 PŘÍRUČNÍ SKLAD

1.16 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ 1.09 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ

1.17 STUDOVNA 1.10 ZÁZEMÍ

1.18 STUDOVNA 1.11 SDÍLENÁ STUDOVNA

1.19 CHODBA 1.23 CHODBA

1.20 KANCELÁŘ - PROVOZ 1.22a PROJEKTOVÁ UČEBNA
ZMĚNA DISPOZICE V
RIZALITU V 1.NP

1.21 KANCELÁŘ - PROVOZ 1.22b PROJEKTOVÁ UČEBNA

1.22 KANCELÁŘ - PROVOZ 1.22c PROJEKTOVÁ UČEBNA

1.22d PROJEKTOVÁ UČEBNA

1.22e CHODBA

1.25 CHODBA 1.13A PŘEDSÍŇ VÝTAHU

1.26 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 1.13 VÝTAHOVÁ ŠACHTA

1.27 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ 1.14 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ

1.28 KANCELÁŘ - PROVOZ 1.15 VRÁTNICE+ŠATNA

1.29 SCHODIŠTĚ 1.16 SCHODIŠTĚ

1.30 UČEBNA -
SPECIALIZOVANÁ 1.17 SPECIALIZOVANÁ UČEBNA
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1.31 CHODBA 1.18 CHODBA

1.33 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 1.20 ÚKLID

1.32 WC MUŽI 1.21 WC MUŽI ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

1.34 WC MUŽI

1.35 WC MUŽI

1.36 WC MUŽI

1.37 WC MUŽI

1.39 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 1.21a STROJOVNA VZT

1.40 UČEBNA -
SPECIALIZOVANÁ 1.19 SPECIALIZOVANÁ UČEBNA

2.01 UČEBNA -
SPECIALIZOVANÁ 2.01 PC-APPLE UČEBNA

2.02 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 2.02a STROJOVNA VZT

2.04 WC MUŽI 2.02 WC MUŽI ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

2.05 WC MUŽI

2.06 VÝLEVKA

2.07 WC MUŽI

2.08 WC MUŽI

2.09 WC INVALIDÉ 2.03 WC INVALIDÉ

2.10 CHODBA 2.04 CHODBA

2.11 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.05 KANCELÁŘ

2.12 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.06 KANCELÁŘ

2.13 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.07 KANCELÁŘ

2.14 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.08 KANCELÁŘ

2.15 SCHODIŠTĚ 2.09 SCHODIŠTĚ

2.16 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.10 KANCELÁŘ

2.17 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.11 REZERVA KANCELÁŘ
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2.18 CHODBA 2.12 PŘEDSÍŇ

2.19 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.13 PROFESOR

2.20 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.14 VEDOUCÍ KATEDRY

2.21 KANCELÁŘ - PROVOZ 2.15 SEKRETARIÁT

2.22 ZASEDACÍ MÍSTNOST 2.16 CLUSTER

2.23 CHODBA 2.22 CHODBA

2.24 UČEBNA -
SPECIALIZOVANÁ 2.23 CHYTRÁ MÍSTNOST

2.25 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.17 TAJEMNÍK

2.26 KANCELÁŘ - VÝUKA 2.18 ODBORNÍ ASISTENTI

2.27 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2.19 VÝTAHOVÁ ŠACHTA

2.28 CHODBA 2.19A PŘEDSÍŇ VÝTAHU

2.29 CHODBA 2.20 PŘEDSÍŇ

2.30 KONZULTAČNÍ
MÍSTNOST - VÝUKA

2.21 ZASEDACÍ MÍSTNOST
DOKTORANDI

2.31 SCHODIŠTĚ 2.24 SCHODIŠTĚ

2.32 CHODBA 2.25 CHODBA

2.33 UČEBNA -
SPECIALIZOVANÁ 2.26 SOFTWAROVÁ UČEBNA

2.34 UČEBNA -
SPECIALIZOVANÁ 2.27 JAZYKOVÁ UČEBNA

3.01 UČEBNA 3.01 OBECNÁ UČEBNA

3.02 WC ŽENY 3.02 WC ŽENY ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

3.03 WC ŽENY

3.04 WC ŽENY

3.05 WC ŽENY

3.06 WC ŽENY

3.07 WC ŽENY

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic
T: +420 547 221 936 E: tomas@velehradsky.cz W: www.atelier-velehradsky.cz; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140;
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046

11

http://www.atelier-velehradsky.cz


3.09 WC INVALIDÉ 3.03 WC INVALIDÉ

3.10 CHODBA 3.04 CHODBA

3.11 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.05 ODBORNÍ ASISTENTI ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

3.12 KANCELÁŘ - VÝUKA

3.13 SCHODIŠTĚ 3.06 SCHODIŠTĚ

3.14 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.07 ODBORNÍ ASISTENTI

3.15 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.08 DOCENTI

3.16 CHODBA 3.09 PŘEDSÍŇ

3.17 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.10 PROFESOR

3.18 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.11 VEDOUCÍ KATEDRY

3.19 KANCELÁŘ - PROVOZ 3.12 SEKRETARIÁT

3.20 ZASEDACÍ MÍSTNOST 3.13 CLUSTER

3.22 CHODBA 3.19 CHODBA

3.23 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 3.27 RACK - CIT

3.24 KONZULTAČNÍ
MÍSTNOST - VÝUKA

3.20 JEDNACÍ MÍSTNOST
KATEDRY

3.25 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.14 TAJEMNÍK

3.26 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.15 DOCENTI

3.27 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.16 VÝTAHOVÁ ŠACHTA

3.28 CHODBA 3.16a PŘEDSÍŇ VÝTAHU

3.29 CHODBA 3.17 PŘEDSÍŇ

3.30 KANCELÁŘ - VÝUKA 3.18 ODBORNÍ ASISTENTI

3.31 SCHODIŠTĚ 3.21 SCHODIŠTĚ

3.32 CHODBA 3.22 CHODBA

3.33 UČEBNA -
SPECIALIZOVANÁ 3.23 SPECIALIZOVANÁ UČEBNA

3.34 UČEBNA 3.25 OBECNÁ UČEBNA
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3.35 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 3.26 ÚKLID

3.36 WC MUŽI 3.24 WC MUŽI ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

3.37 WC MUŽI

3.38 WC MUŽI

3.39 WC MUŽI

3.40 WC MUŽI

3.42 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 3.24a STROJOVNA VZT

4.01 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.01 DĚKAN

4.02 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 4.35 STROJOVNA VZT

4.03 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 4.31 STROJOVNA VRV

4.04 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.02 SEKRETARIÁT

4.05 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.03 PRODĚKANI

4.06 ZASEDACÍ MÍSTNOST 4.04 TAJEMNÍK

4.07 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.06 REFERENT PhD STUDIA

4.08 KANCELÁŘ - PROVOZ
4.05 PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ +
4.07 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ SLOUČENÍ MÍSTNOSTÍ

4.09 CHODBA 4.09 CHODBA

4.10 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.08 PERSONÁLNÍ

4.11 SCHODIŠTĚ 4.10 SCHODIŠTĚ

4.12 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 4.11 PŘÍRUČNÍ SKLAD

4.13 WC ŽENY 4.12 WC ŽENY ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

4.14 WC ŽENY

4.15 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 4.14 STROJOVNA VZT

4.16 WC MUŽI 4.13 WC MUŽI ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

4.17 WC MUŽI

4.18 WC MUŽI
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4.19 ZASEDACÍ MÍSTNOST 4.15 CLUSTER

4.20 UČEBNA 4.16 REPREZENTATIVNÍ SÁL

4.21 KONZULTAČNÍ
MÍSTNOST - VÝUKA 4.17 JEDNACÍ MÍSTNOST

4.22 CHODBA 4.33 KRČEK

4.23 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 4.18 VÝTAHOVÁ ŠACHTA

4.24 CHODBA 4.19 PŘEDSÁLÍ + ČEKÁRNA

4.25 WC INVALIDA 4.20 WC INVALIDA

4.26 WC MUŽI 4.21 WC MUŽI ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

4.27 WC MUŽI

4.28 WC ŽENY 4.22 WC ŽENY ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI

4.29 WC ŽENY

4.30 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 4.23 ÚKLID

4.31 SCHODIŠTĚ 4.24 SCHODIŠTĚ

4.32 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.25 STUDIJNÍ REFERENTI

4.33 CHODBA 4.26 CHODBA

4.34 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.28 STUDIJNÍ REFERENTI+CŽV

4.35 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.27 PR REFERENT

4.36 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.29 PRODĚKAN STUDIUM

4.37 KANCELÁŘ - PROVOZ 4.30 PR REFERENTI

4.38 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 4.34 STROJOVNA VZT

4.39 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 4.32 STROJOVNA VRV
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Konstrukční a stavebně technické řešení a

technické vlastnosti stavby

Přípravné a bourací práce

● Přípravné a bourací práce jsou uceleně popsány v příloze č.01 této Technické
zprávy.

Zemní práce

● V rámci zemních prací proběhnou výkopy pro sanace základů, pro IS - IO 01
a v rámci výkopů pro zemnění objektu. Veškerá zemina z výkopů pro
výtahovou šachtu bude odvezena a uložena na příslušnou skládku zeminy.
Zemina z výkopů pro IS a zemnění bude použita pro zasypání výkopů.

● Při provádění zemních prací musí být postupováno dle platné legislativy a
technických norem zejména ČSN 73 3050, ČSN EN 1610/1999, ČSN
013424, ČSN 01 3423. Výkopové práce budou vždy prováděny max. 48
hodin před navazujícími pracemi. Veškeré výkopy musejí být zajištěny proti
pádu, vstup do výkopu po žebříku. Svahy dočasných výkopů je možné hloubit
ve sklonu 1:1 - alternativou je pažení.

● Hladina navrtané vody dle archivních sond byla zastižena v 4,5 m pod
terénem, tj. v úrovni cca 206,200 m.n.m. Bpv.

● UPOZORNĚNÍ:
V rámci Stavebně technického průzkumu byla zjištěna hloubku založení
stávajících konstrukcí v místě sondy STP. Pokud bude v průběhu výkopových
prací zjištěno, že úroveň založení stávajících konstrukcí je jiná než dle
předpokladu v PD, budou výkopové práce zastaveny a další postup
konzultován se statikem. Nesmí dojít k podkopání stávajících základových
konstrukcí!!

Výkopy pro sanačních práce na základových konstrukcích musí být
prováděny v souladu s postupem stanoveným v části D.1.2. - Stavebně
konstrukční řešení!

Stavba se nachází v území ploch M a N chráněného ložiskového území
české části Hornoslezské pánve. Krajský Úřad moravskoslezského kraje
dle závazného stanoviska č.j.MSK 131299/2014 souhlasí s umisťováním
staveb v území ploch M a N bez stanovení podmínek na jejich provedení. Dle
vyjádření DIAMO (vyjádření D500/07895/2019) je stavba umístěna v území
kategorizovaném jako území s možným nahodilým výskytem důlních plynů. V
místech, kde budou probíhat výkopové práce do hloubky větší než 0,8 m je
nutný dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu - měření
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metanu. Tento pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při
překročení hloubky 0,8m a dále průběžně při jejich provádění do větší
hloubky. Při zjištění koncentrace 0,5% metanu a vyšší vystupující v místě
výkopových prací přeruší práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených
hodnotách vede záznam ve stavebním deníku.

Základové konstrukce

● Dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1 až 4, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 14991.

● Sanace základů. V předchozí etapě realizace byly odhaleny zeslabené
základové konstrukce pod stěnami východního a západního křídla a v
podsklepených částech severního křídla. Je navržen zásah v úpravě
betonové zdí obetonováním v tloušťce 150mm vyztužené kari sítí 8/100/100
při vnějších površích s krytím 40mm stažené háky ø10 ve tvaru l u středních
stěn vzájemně propojených do tvaru U, C Obetonávka se uvažuje v projektu
0,5m pod podlahu nebo do hloubky základové spáry, která nesmí být v
žádném případě podkopaná, sanace bude probíhat po úsecích max 1,5m
dlouhých, obetonávky stěn jsou propojeny s podlahou tl.180mm z betonu
C20/25XC2 vyztužené kari sítí 8/100/100 při obou površích s krytím 40mm při
dolním a 30mm při horním líci - blíže viz D.1.2 - část Sanace betonové paty
základových zdí

● Letní terasy jsou založeny na patkách z prostého betonu C20/25
500/500/1000mm a přes roznášecí plechy navařenými na ocelové sloupky
HEA120 jsou kotveny 4 chemickými kotvami do patek.

● UPOZORNĚNÍ:

Pro výztuž základové desky bude vyhotovena dodavatelská dílenská
dokumentace vycházející z návrhu výztuže ve Statickém výpočtu (viz. D.1.2.
Stavebně konstrukční řešení)

Před betonáží základových konstrukcí, tj. před zakrytím výztuže
železobetonových konstrukcí, musí být výztuž zkontrolována a převzata
zadavatelem, resp. Technickým dozorem investora a o převzetí výztuže bude
proveden zápis do stavebního deníku.

V případě situování průzkumného vrtu IG(H)P před budovou, tj. v ulici 30.
dubna, konkrétně v zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací, je nutné
před jeho realizací vyřídit povolení k dočasnému záboru veřejného
prostranství. V případě situování vrtu do dvora není povolení záboru
veřejného prostranství nutné.

Sanační práce na základových konstrukcích musí být prováděny v
souladu s postupem stanoveným v části D.1.2. - Stavebně konstrukční
řešení!
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Svislé nosné konstrukce

● Stávající svislé konstrukce

jsou zděné z cihel plných pálených a v nižších částech suterénu je část stěn z
monolitického betonu. Jedná se o podélný i příčný stěnový konstrukční
systém.

V předchozí I. fázi rekonstrukce došlo k vybourání nových otvorů do nosných
stěn bez předchozího zazdění komínových průduchů. Nosnost zdiva nosných
zdí, které jsou nyní na základě zjištění in situ v mnohých místech v havarijním
stavu – vyžadují okamžitou bezodkladnou sanaci. V současném stavu zdivo
na mnohých místech nevyhovuje požadavkům platných stavebních
technických norem soustavy ČSN EN – okamžité zesílení je nezbytně nutné.
Zahrnuje sanaci otvorů a dutin u pilířů, obandážování a provázání rohů, blíže
popsáno v části D.1.2. Sanace nosného zdiva.

Sanace nosného zdiva středových stěn musí být prováděna dle postupu
a podmínek uvedených v D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení.
Předpokládaný rozsah je patrný z výkresové části dokumentace.

Výše popsaná Sanace nosného zdiva, bude předcházet veškerým
dalším pracem a může být prováděna společně se sanacemi základů.

● nové svislé konstrukce budou provedeny dle ČSN 72 2600, ČSN EN
1996-1-1 + A1 (731101), ČSN EN 1996-2 (731101), ČSN 72 2640. ČSN EN
13369, ČSN EN 13670, ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, ČSN EN
1992-1-1, ČSN EN 13369

● Konstrukce atiky

vybíhající nad úroveň střešního pláště v místě uličního štítu bude z vnitřní
strany vyspravena osekaním stávající omítky a nanesením omítky nové
sloužící jako rovný podklad pod samolepící asfaltový pás, který bude poté na
něho aplikován a přikotven pomocí přítlačné lišty a latí.

● UPOZORNĚNÍ:
Významná část nosných konstrukcí je oslabena vnitřními otvory a
prostupy (nepoužívané komíny, větrací průduchy apod.), které jsou extrémně
nebezpečné pro účely zřizování dodatečných otvorů. Průduchy, jejichž poloha
je známá z archivních dokumentací objektu, jsou zakresleny ve výkresové
části této PD. Nicméně je nutné všechny tyto průduchy a dutiny
lokalizovat a zdivo sanovat dle postupu popsaném v D.1.2. - stavebně
konstrukční část!!
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Vodorovné nosné konstrukce

● Stávající stav

Stropy nad 1.PP

Strop nad 1.PP v místech chodby v 1.NP byl původně železobetonový
trámový. V průběhu I. fáze bylo zjištěno, že strop je nevyhovující z hlediska
požární odolnosti a vykazuje značné statické poruchy, jejichž sanace by byla
technologicky náročná, neefektivní a nákladná. Proto byl tento strop v
průběhu I. fáze rekonstrukce nahrazen novými železobetonovými deskami.
Podrobně popsáno v části D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení.

Stropy nad místnostmi (trakty mimo chodbu v 1.NP) jsou v úrovni 1.PP z
ocelových válcovaných nosníků a cihelných kleneb. Tyto stropy budou
ponechány - navržena je pouze lokální sanace povrchových úprav, např. v
místě spodních přírub ocelových nosníků, do kterých jsou uloženy cihelné
klenby a to zejména z důvodu požární ochrany. Úpravy konstrukce jsou
popsány dále v textu.

Stropy nad 1.NP až 3.NP

Stropy v chodbových traktech byly původně železobetonové trámové. V
průběhu I. fáze bylo zjištěno, že stropy jsou nevyhovující z hlediska požární
odolnosti a vykazují značné statické poruchy, jejichž sanace by byla
technologicky náročná, neefektivní a nákladná. Proto byly tyto stropy v
průběhu I. fáze rekonstrukce nahrazeny novými železobetonovými deskami.
Podrobně popsáno v části D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení.

Stropy nad ostatními trakty jsou v 1.NP až 3.NP jsou dřevěné trámové s
trámy uloženými do ocelových válcovaných nosníků. Na trámech se nachází
původní záklop a původní škvárový násyp. Další vrstvy podlahy a podhledy z
podbití, rákosu a omítky, byly odstraněny v I. fázi rekonstrukce. V I. fázi
rekonstrukce bylo zjištěno, že trámy nemají dostatečnou dimenzi pro nově

navrhované užitné zatížení. Z tohoto důvodu byly ve vybraných polích přidány
nové trámy, případně byly příložkovány. Podrobně popsáno v části D.1.2. -
Stavebně konstrukční řešení.
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● Úpravy stávajících stropních konstrukcí

Úprava stropu 1.PP z ocelových válcovaných nosníků a cihelných kleneb

○ Povrchovou vrstvu konstrukce stropu je nutno řádně očistit od omítek.
○ Všechny nesoudržné části odstranit suchým procesem (např.

otryskáním pískem).
○ Poté bude nanešena adhezní emulze H, která zajistí lepší spojení

malty s podkladem.
○ Následně se nanese vápenocementová štuková vrstva do interiéru do

15 mm aplikovaná ve dvou vrstvách na podkladní pletivo pro
provázání s omítkou na cihelné klenbě. Použije se suchá omítková
směs pro ruční i strojní zpracování. Zrnitost směsi 0,6mm, pevnost v
tlaku 0,4-2,5 MPa, přídržnost 0,18 MPa, pevnost v tlaku CSII
Spodní pásnice se uvažuje doplnit i v okolí, celkový pás
předpokládáného I 140 se uvažuje 350mmm, válcovaný profil v
polovině rozpětí místnosti s klenbami bude opláštěn SDK konstrukcí
požadované požární odolnosti REI 120DP1.

○ Na finální povrch bude proveden nátěr na bázi minerální /draselné
vodní sklo/, bez penetrace spotřeba cca 0,3 kg/m2).

Úprava ŽB stropů 1.PP

○ Povrchovou vrstvu konstrukce železobetonového stropu je nutno
očistit, poté bude aplikována na povrch vápenocementová štuková
omítka v jedné vrstvě. Celková tloušťka omítky 15mm.

○ Finální vrstvu bude tvořit malba v bílé barvě.

● Nové stropní konstrukce

Nová ocelová stropní konstrukce nad 3.NP (nezávislá na stávajícím stropu
3.NP)

Podlaha podkroví má navrženou novou nosnou konstrukci, nezávislou na
stávajícím stropu 3.NP.

Tato konstrukce je navržena z ocelových válcovaných nosníku uložených do
kapes v obvodovém zdivu a na ŽB věncích v koruně středových nosných zdí.
Zhlaví nosníků budou podloženy roznášecím plechem P6.

Kapsy v obvodovém zdivu budou v místě uložení nosníku opatřeny
dobetonávkou tl. min. 50 mm. Po uložení nosníku do kapsy bude provedeno
zazdění zhlaví nosníku v kapse (zajištění proti klopení).

Hlavní nosníky jsou z ocelových válcovaných nosníků IPE 270, lokálně pak
HEA 200.
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obr. - schéma skladby nového stropu 3.NP (modře jsou zvýrazněny ocelové
nosníky)

Hlavní nosníky jsou zavětrovány přivařenými profily L60/60/5 kolmo k horním
přírubám hlavních nosníků.

Konstrukce je doplněna o profily U140, které budou uloženy na hlavní nosné
nosníky (otevřené nahoru) pro uložení příček v podkroví.

Ocelová konstrukce na řadě míst nahrazuje stávající vazné trámy krovu. V
těchto případech jsou vazné trámy nahrazeny buď zdvojenými nosníky HEA
160 (v případě, že je vazba rovnoběžná s hlavními nosníky podlahy), nebo 2x
U140 (1x profil U140 navařený ke spodním pásnicím hlavních nosníků, 1x
profil U140 navařený na horní pásnice hlavních nosníků - v případě, že je
vazba krovu kolmá, nebo šikmá na směr hlavních nosníků).

V místě schodišť je navržena úprava krovu a náhrada vazných trámů pak
ocelovým svařencem z IPE 270 + 2x U140 (1x U140 přivařený ke spodní
pásnici, 1x U140 přivařený k horní pásnici), IPE 270 pak doplněn po stranách
plechem P8 vevařený mezi okraje pásnic.

V místě chodeb přilehlých k schodištím bude vybudována montážní plošina
(náhrada stropu do okamžiku, kdy bude osazena ocelová konstrukce a
pochozí záklop).

Na rastr hlavních ocelových nosníků podlahy budou uloženy dřevěné trámky,
celoplošný záklop z OSB desek a skladba podlahy podkroví - viz. skladby
konstrukcí.
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Na rovinnost ocelové konstrukce jsou kladeny zvýšené požadavky z důvodů
požadavku na podlahy. Rovinnost na ně uložených podlah musí vykazovat
mezní odchylku +- 2 mm na 2 metrové lati.

Stávající stropní konstrukce nad 3.NP bude ponechána (kromě rizalitu) a
bude sloužit k zavěšení nových podhledů. Ocelová konstrukce bude staticky
nezávislá na původní konstrukci a přenáší zatížení od vlastní tíhy, užitného
zatížení nového podkroví, stálého zatížení krovu a příček v podkroví. Na
stávající strop bude položena akustická izolace z minerální vaty - viz. izolace /
skladby konstrukcí.

Rozsah konstrukce:

Ocelová konstrukce podlahy podkroví ve východním a západním křídle byla
realizována v rámci I. fáze rekonstrukce.

Ve II. fázi rekonstrukce (předmět této zakázky a PD) je dokončení
severozápadního a severovýchodního nároží, severní části pod budoucí aulou
a přilehlými prostory. Materiál pro II. fázi je z převážné části připraven z I. fáze
rekonstrukce - fáze II. v takovém případě zahrnuje pouze úpravu a montáž.
Ocelové prvky, které jsou připraveny z I. fáze rekonstrukce, je nutné před
montáží očistit, zbavit koroze a provést nový základní antikorozní nátěr.

U vybraných prvků je součástí zakázky kompletní dodávka.

Rozlišení materiálu, rozsah provedených a neprovedených prací je zřejmý z
výkresové části v D.1.2. - Stavebně konstrukční část.

Geometrie konstrukce, použité profily a další informace jsou uvedeny ve
výkresové části a Statickém výpočtu v části D.1.2 - Stavebně konstrukční
řešení.

● UPOZORNĚNÍ:

Zhotovitel je povinen vypracovat technologický postup pro ukládání nosníků,
úpravu krovu a realizaci náhrad vazných trámů krovu ocelovými profily.
Technologický postup musí zohledňovat skutečnost, že krov nebude
demontován. Součástí technologického postupu musí být i návrh dočasných
pomocných konstrukcí a tyto musí být součástí nabídkové ceny v rámci této
ocelové konstrukce.

K montáži ocelových nosníků do stropu 3NP je nutné použití jeřábu.
Zhotovitel zvolí vhodnou techniku (stacionární jeřáb, nebo autojeřáb).
Předpokládaný typ autojeřábu je zakreslen v Koordinační situaci (umístěn ve
dvoře). Montáž ocelové konstrukce stropu 3.NP, resp,. podlahy podkroví
bude probíhat po odstranění stávajícího střešního pláště. Při instalaci
nosníků musí být postupováno s maximální mírou opatrnosti vzhledem k
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faktu, že stávající krov bude v maximální možné míře zachován (viz. části
Technické zprávy a výkresová část týkající se krovu). Zároveň po dobu, kdy
budou prováděny práce na ocelové konstrukci a na následných na úpravách
krovu, tedy po odstranění stávajícího střešního pláště, musí být objekt
chráněn proti vlivu povětrnosti, zejména proti zatečení vody do
ponechaných stávajících zděných konstrukcí a ponechaných stávajících
stropních konstrukcí!! Nesmí dojít k poškození a statickému narušení
stávajících konstrukcí. Zhotovitel musí zvolit adekvátní způsob ochrany
stavby a technologický postup, např. průběh práce po etapách a vhodný
způsob zakrytí stávajících konstrukcí krovu s odvodněním krycí konstrukce
apod.

Nová ŽB stropní konstrukce nad 3.NP (v místě rizalitu)

V místě rizalitu je navržen nová stropní kosntukce - křížem vyztužená
železobetonová deska, která spolu s ŽB věnci ztužuje tuto část stavby,
zároveň tvoří požárně dělící konstrukci. Na ŽB strop bude uložena prostorová
příhradová konstrukce prosklené nástavby.

ŽB deska je navržena z betonu C30/37 XC1, vyztužena betonářskou ocelí
B500 B. Tloušťka desky bude 250 mm. Deska musí být prokotvena s
betonem stropní desky nad chodbou, nebo ŽB věncem pod ocelovými
nosníky nad chodbou. Rozsah konstrukce je patrný z výkresové části PD.
Podrobně popsáno v části D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení.

● Zdvojená podlaha v 1.NP

V místnostech sdílené studovny 1.18 se zázemím 1.17 a místnosti
chodby 1.02 . Nosná část konstrukce bude tvořena XPS tl. 890 mm v
místnosti 1.02 tl. 1000 mm s vrchní roznášecí deskou tl. 80mm s vloženou
karisítí - viz skladby podlah.

obr. - zdvojená podlaha sdílené učebny v 1.NP
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● Nové překlady nad novými otvory ve stávajících konstrukcích

Nad nově budovanými otvory ve stávajících cihelných stěnách budou
vytvořeny nové překlady dle výkresů půdorysů nového stavu. Jsou tvořeny ze
4 profilů IPE 200 nebo IPE 160. V rámci dodatečných otvorů budou
provedeny nové průvlaky vkládaných do kapes na otvory - podrobně popsáno
v části D.1.2. Nosníky budou vzájemně propojeny proti klopení ocelovými
pásky, případně budou vzájemně provařeny. Maximální přípustné rozměry
dodatečných otvorů do stávajícího zdiva jsou š.=2,5m v.= 3m (v případě
1.NP-3.NP) Žádnou zeď není možno vybourat na plnou výšku podlaží – je
možno bourat pouze do výšky max. 3 m, v oblasti schodiště do výšky dveří
(2,3 m).Podrobný plán osazování překladů musí být součástí RDS/VTD.
Jedná se primárně o otvory z chodby do místností v centrální části s výtahem
v 1.NP-3.NP.

Většina otvorů včetně osazení překladů byla již realizována v I. fázi
rekonstrukce, ovšem je třeba zkontrolovat předepsané provaření a začistění
překladů a ostění. Na výkresech AS-102-105 jsou tyto otvory opatřeny
poznámkami 16.1,2. šedou barvou jsou odlišeny překlady již realizované v
předchozí etapě do výše popsané formy a červené jsou ještě nerealizované.

● Nové překlady v nových svislých konstrukcích

Překlady jsou zobrazené na jednotlivých půdorysech podlaží a popsané v
tabulce překladů.

V nových konstrukcích keramických příčkách jsou užité systémové překlady
určené dle světlosti otvoru a tloušťky příčky.

V místech, kde je příčka členěna více dveřními otvory, jsou použity spojité
překlady tvořené dvěma válcovanými profily L 60/40/6 uloženými na líc stěny.
Překlad nad VZT komponenty v keramických příčkách je tvořen systémovými
překlady určenými dle světlosti otvoru a tloušťky příčky.

Stěny na chodbách jsou již postavené v hrubém zdivu s osazenými překlady
z I. fáze. Zde je nutné v rámci II. fáze doplnit ostění pro připravení na osazení
zárubní.

Na výkresech AS-102-105 jsou barevně odlišeny překlady již realizované v I.
fázi a úpravy, které jsou součástí II. fáze rekonstrukce.
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● Nové ztužující železobetonové věnce

Navržené věnce jsou specifikovány ve výkrese ST - 103.

Pod novou stropní konstrukcí nad 3NP jsou vytvořené na středních stěnách
věnce V30-V40 pro uložení ocelových nosníků podlahy podkroví.

Věnce jsou z betonu C25/30 vyztužené B500B výztuží - 4xØ12 stažené
třmínky Ø12 po 200mm. Jednotlivé válcované nosné profily jsou na věnec
kladené přes roznášecí plech tl.6mm.

Věnce jsou spojené se stávající stěnou přes vloženou KARI síť 8/100/100. V
místech, kde jsou nosníky stropu ve vyšší výšce, je nad věnec místně
dobetonovaná část označená ve výkresech “V45x”. Tyto věnce jsou
propojené s výztuží s věncem, na kterém leží. Věnce nad středovými stěnami
byly realizovány v I. fázi rekonstrukce a nejsou součástí této zakázky.

Nové ŽB věnce pod pozednicemi byly po zhodnocení stavu krovu a zdiva v
podkroví zrušeny, projekt ale uvažuje s jejich zachováním jen v části osazení
lávky a uložení prosklené konstrukce na obvodové stěny východního a
západního křídla. Jedná se o věnce V7,8 a V11,12, jsou z betonu C25/30
vyztužené B500B výztuží - 4xØ12 stažené třmínky Ø12 po 200mm.

Věnce označené ve výkresech “25-27” a “41x”, vynášejí nové konstrukce,
V25 pak vazný trám ve zvýšené poloze, “V26” a “V27” lávku a prosklenou
konstrukci. Jsou navrženy z betonu C25/30 a vyztužené výztuží z ocelí
B500B - 4xØ12 stažené třmínky Ø12 po 200mm.

Věnce v rizalitu na obvodové stěně jsou z vnější strany doplněné 100mm
tepelné izolace - viz. římsa (OV 28.1), která je do něj kotvená. Na věnce je
uložená vynášecí konstrukce pro prosklenou příhradovou konstrukci i strop
nad 3.NP. jedná se o věnce “V42,43,44,46,47”, jsou z betonu C25/30
vyztužené výztuží z oceli B500B - 4xØ12 stažené třmínky Ø12 po 200mm.

● Spojovací lávky v prosklené nástavbě rizalitu

Jsou navrženy nové lávky, které komunikačně spojují východní a západní
křídlo objektu se středovým rizalitem v úrovni 4. NP. Lávky jsou navrženy
uvnitř zasklené prostorové ocelové příhradové konstrukce.

Nosná konstrukce spojovacích lávek je z nosníků HEB 200 spojených příčně
pomocí UPE 140. UPE 140 budou montovány na ocelové žiletky šroubovým
spojem. Žiletky jsou navařeny na nosný profil HEB 200. Pro konstrukci
zábradlí jsou z vnější strany HEB 200 navařeny ocelové konzoly, mezi které
je navařen jakl pro vytvoření podpory pro zábradlí. Spoje a detaily uložení
lávky jsou znázorněny ve statickém výpočtu.
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Konstrukce lávky je staticky nezávislá na konstrukci prosklené nástavby, je
uložena na ŽB věncích v rizalitu a západním, resp. východním křídle budovy.

Konstrukce spojovací lávky je tvořena s ohledem na možnost rozebíratelnosti
podlahy pro přístup do částí pod podlahou pro případný úklid. Podlaha je
proto tvořena po částech, které budou demontovatelné, kde jedna část má
rozměry 500x1400 mm.

Roznášecí vrstva podlahy je z pororoštu. Mezi pororoštem a nosníky je
aplikovaná antivibrační páska.

Specifikace pásky: Pružná polyuretanová směs bez VOC nebo škodlivých
látek, chemicky velmi stabilní. Trvalé zatížení 0,176 N/mm2 , deformace pod
tlakem 1,5 %, maximální provozní teplota 200 °C, třída reakce na oheň E.
Na pororoštu je uložena podlaha P 22, skladba patrná z výpisu skladeb.

Povrchová úprava všech ocelových částí je antikorozní nátěr černé barvy a
protipožární nátěr pro dosažení požární odolnosti R 30 (transparentní nebo
černé barvy).

Zábradlí je navrženo celoskleněné s madlem o průměru 48 mm, výšky 1000
mm. Nosný profil z eloxovaného hliníku, madlo z nerezové oceli, kalené čiré
sklo, dvouvrstvé, lepené s bezpečnostní fólií. Kotvení shora do uzavřeného
ocelového profilu a ocelových konzol.

Konstrukce je zobrazena na výkresu AS-1014.

UPOZORNĚNÍ:
Pro konstrukci spojovacích lávek bude vyhotovena dodavatelská
dílenská dokumentace, ve které budou podrobně specifikovány spoje a
uložení, které budou vycházet z návrhu ve Statickém výpočtu (viz. D.1.2. -
Stavebně konstrukční řešení) a další podrobnosti nutné pro výrobu a montáž
přidružených konstrukcí - zábradlí a rozebíratelné podlahy.

● Stropní konstrukce bude celkově provedena v souladu s technickými předpisy
výrobce.

● vodorovné konstrukce dle ČSN EN 15037, ČSN 73 0532,ČSN EN 13369,
ČSN EN 1168, ČSN EN 13670, ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, ČSN EN
1992-1-1
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● UPOZORNĚNÍ:
Na rovinnost všech vodorovných konstrukcí, vyjma stávajícího stropu nad
1PP a střešního pláště, kde dochází k zohlednění snahy o zachování
stávající nosné konstrukce, jsou kladeny zvýšené požadavky. Vodorovná
konstrukce je vymezena obálkou, která předpokládá, že součet všech
odchylek dle norem ČSN 13670, ČSN 73 0202 a ČSN 73 0205 bude
maximálně 30mm na každou stranu oproti projektovanému stavu. Do této
odchylky se nezapočítává vzepětí předpjatých panelů nebo průhyb
vodorovných konstrukcí vlivem zatížení.

Konstrukce spojující různé úrovně

● Dle ČSN 73 4130, ČSN 74 3305, ČSN 27 4210, ČSN EN 81-20

● Stávající schodiště

V budově jsou stávající dvě schodiště umístěné v bočních křídlech při vstupů
do objektu. Schodiště budou nově vyčleněné jako ČCHÚC. Nosnou
konstrukcí schodišť jsou ocelové válcované nosníky (schodnice). Stupně
schodiště jsou kamenné s profilovaným nosem. V rámci rekonstrukce budou
stupně ošetřeny viz. položka BP 019A z bouracích prací, následně bude
povrch ošetřen dle skladby P 37 - povrch bude broušen, čištěný, penetrován
a opatřený stabilizačním transparentním nátěrem. Stupně budou doplněny
soklem, který má vzhledem a provedením korespondovat se soklem na
podestách a navazujících chodbách. Sokl bude vzorován.

● Nová schodiště ze 3.NP do 4.NP

Nové schodiště bude provedeno také ocelové s obložením konstrukce
cementotřískovými deskami, které tvoří obložení jak podhledu, tak boků a
rovněž stupně a podstupnice a konstrukci plného zábradlí se strukturovaným
madlem. Ramena nových schodišť jsou oproti stávajícím schodištím zúžena
na 1375 mm (min. šířka únik pruhu) tak, aby se vyhnula plným vazbám
stávajícího krovu schodišťové rameno bude uloženo na ocelový překlad, který
byl předmětem STP. V oblasti uložení schodnic bude po kompletním odkrytí
při realizaci provedeno ztužení průvlaku pomocí plechů vzájemně
propojujících nosníky průvlaku – bude stanoveno na místě.

Schodiště je opatřeno nátěrem polyuretanovou stěrkou zelené barvy včetně
zábradlí (do úrovně zapuštěného profilovaného madla) a stejné barevnosti je
SDK obložení nad zábradlím a opláštění dřevěných prvků.
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Na prostor a jeho jednotlivé konstrukce je kladený požadavek na požární
odolnost - viz část D.1.3. Konstrukce schodiště je řešena na samostatných
výkresech AS-603 a AS-604.

Materiál pro konstrukci mezipodesty schodiště v západním křídle byl opatřen
v rámci I. fáze rekonstrukce a bude využit při realizaci v II. fázi. Tento materiál
bude před použitím očištěn, zbaven koroze a opatřen základním antikorozním
nátěrem. Zbytek materiálu pro schodiště je součástí zakázky (II. fáze
rekonstrukce).

obr. - schodiště ze 3.NP do podkroví (pohled z úrovně 3.NP)

obr. - schodiště ze 3.NP do podkroví (pohled z mezipodesty)
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● Nový bezbariérový výtah.

V rámci rekonstrukce bude v budově nově zbudován bezbariérový výtah u
hlavního vstupu do objektu, vedoucí z 1.PP do 4.NP. Výtahová šachta bude z
prolévaných betonových tvárnic tl. 300 mm. Dojezd výtahu bude zakončen
pod střechou. V 1.NP a ve 4.NP bude mít výtah dvě dojezdové stanice pro
zajištění bezbarierového přístupu do všech částí objektu. Podrobnosti viz
výkres výtahu D.2.1.1

Vyztužení: svislá výztuž min. Ø12/150 při obou površích, resp. Ø16/250.
Vodorovná výztuž mimo oblast otvorů min. Ø12/150, v místech
překladů/monol. spojení u stěn s otvory na dveře výtahu dle použité
technologie.

Ukončení výtahové šachty je pomocí SDK požárního podhledu na ocelové
nosné podkonstrukci kopírující tvar a sklon střechy.

Technická specifikace výtahu: (další podrobnosti dle dodavatele výtahu)
○ nosnost: 1000 kg
○ počet osob: 13
○ rychlost: 1 m/s
○ počet jízd za hodinu : 120
○ počet stanic / nástupišť: 7
○ klec výtahu se dvěma vstupy
○ druh výtahu: pásový trakční výtah
○ bezstrojovnový výtah (MRL)
○ typ pohonu: bezpřevodový
○ hlavní přívod: 400 V, 50 Hz
○ přívod šachetního osvětlení: 230 V, 50 Hz
○ dveře 900x2000 mm
○ kabina 1600x1400x2100 mm
○ typ motoru: s frekvenčním měničem
○ typ dveří: 2-panelové s centrálním otevíráním

● UPOZORNĚNÍ:
Pro vyztužení výtahové šachty bude vyhotovena dodavatelská dílenská
dokumentace, kterou si zajistí zhotovitel stavby. Dokumentace bude
vycházet z návrhu výztuže ve Statickém výpočtu (viz. D.1.2. - Stavebně
konstrukční řešení).

Rozmístění kotevních bodů strojního zařízení výtahu ve výtahové šachtě
musí být přizpůsobeno konkrétnímu výtahu, který bude instalován (dle
technických podmínek výrobce)
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● Nové únikové schodiště z učebny 1.01.

V rámci rekonstrukce bude provedeno nové ocelové únikové schodiště z
učebny 1.01 přímo do dvora podél objektu TS.

Schodnice schodiště, sloupky a madlo zábradlí schodiště bude z uzavřených
ocelových profilů, sloupky budou volně položeny na betonové dlaždici tl. 50
mm, která je na štěrkopískovém podsypu. V místě nástupního stupně je
schodnice kotvena skrz kotevní plechy do základku. V místě stávající stěny
kotveno pomocí šroubů pro umožnění dilatace. Celá konstrukce žárově
zinkovaná. Stupně a podesta je z pororoštu.

● Nové letní terasy.

Terasy budou vytvořeny z dřevěných palubek kotvených na ocelový rošt z
HEA 120 se stojkami HEA 120 kotvenými přes roznášecí plech 4 chemickými
kotvami do betonových patek 500/500 mm z C20/25 do nezámrzné hloubky.

V podlaze terasy budou vytvořeny servisní odnímatelné pole pro možný
servis chladících jednotek umístěných pod terasou. Na terasy budou
navazovat vyrovnávací ocelové schody se schodnicemi z jaklu 60/30/3 s
navařenými kotevními deskami. Stupně jsou ze dřeva stejného provedení
jako na terase - podrobně popsáno viz výkresová dokumentace. Viz skladba
P 24.

obr. - letní terasa mezi východním křídlem a rizalitem (Pozn.: barevnost
fasády a oken vychází z původního návrhu - není aktuální)
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Střešní pláště

Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Plné vazby krovu jsou tvořeny
stojatými stolicemi vaznicové soustavy s okapovými a středovými vaznicemi.
Vaznice jsou podporované sloupky s pásky, sloupky jsou vynášené vaznými
trámy, které jsou osazeny nad podlahou půdy. Plné vazby jsou osazeny po
vzdálenostech cca 3,6-5 m.

V rámci plných vazeb je krov ztužen vzpěrami a kleštinami. Krokve jsou
vynášeny vaznicemi a pozednicemi. Stávající střešní plášť je řešený jako
jednoplášťová konstrukce.

● Skladba stávající konstrukce pláště směrem od exteriéru:
- plechová krytina z hliníku, tl. 0,7 mm
- separační oxidovaný asfaltový pás typu R
- bednění z dřevěných prken tl. 25 mm na krokvích

● V rámci rekonstrukce bude celkově krov odstrojen, stávající prvky krovu
budou dle požadavku statika, respektive dle závěru mykologického průzkumu
nahrazeny za nové. Dle provedených průzkumů je předpoklad 20% náhrady
krovu (netýká se západního křídla budovy, kde byly tyto úpravy již
provedeny).

UPOZORNĚNÍ:
Před započetím a v průběhu stavebních prací na konstrukci krovu bude
provedeno ověření mykologického průzkumu, na jehož výsledcích je
stanoven rozsah výměny dřevěných prvků krovu (vzhledem k tomu, že biotičtí
škůdci působí převážně na nepřístupných a zakrytých místech, která nemohla
být v plném rozsahu ověřena v projektové přípravě stavby).

Po dobu realizace úprav krovu a střešního pláště musí být stavba
zabezpečena proti vlivu povětrnosti - zatečení do stávajících ponechaných
konstrukcí.

Části krovu, které bude nutné zesílit, nebudou příložkovány, ale nahrazeny za
nové prvky.

Jednotlivé úpravy krovu jsou uvedeny v bouracích pracech (příloha č.01
Technické zprávy) a ve výkresové části PD.

● Zastřešení bude provedeno nadkrokevním systémem, rozděleným do
několika skladeb dle požární odolnosti - viz. přehled skladeb střešního pláště
a výpis skladeb střešních konstrukcí.
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Jako krytina bude použita hladká plechová krytina z hliníku tl. 0,7 mm na
dvojitou stojatou drážku s povrchovou úpravou ochranným nátěrem z výroby
v barvě patinace šedá. Všechny prvky krovu budou provedeny jako přiznané.

Prvky krovu budou opatřeny protipožárním nátěrem, transparentním, aby
vynikla struktura dřeva. Dle PBŘ musí nátěr zajišťovat požární odolnost 30
min. V místě ČCHUC a v místě výtahové šachty bude krov obložen
certifikovanou SDK skladbou splňující požadované hodnoty dle PBŘ.

U skladeb R 01 - R 04 bude v části mezi horní hranou světlíku a hřebenem
místo větrané mezery mezi kontralatě doplněna deska pir tl. 60mm a
doplňková hydroizolační vrstva přesunuta pod krytinu - viz detail světlíku.

Pohledovou část pláště z interiéru tvoří dřevěné drážkované palubky. V I. fázi
rekonstrukce byl vytvořen plášť nad západním křídlem budovy. Zbývající části
střešního pláště budou realizovány v rámci II. fázi (této zakázky). Pro
zbývající části musí být použity shodné palubky (shodné tloušťky, materiálu i
drážkování), jak na již realizované části. Palubky záklopu budou vzorovány
včetně povrchových úprav.

Povrchová úprava se předpokládá bělením a lakováním. V plochách
určenými požadavky PBŘ budou natřeny protipožárním transparentním
nátěrem. Nutné vzorkování.

● Do střešního pláště budou systémově osazená střešní okna a
velkoformátové prosklené fixní plochy tvořené rastrovým systémem.

Ve velkoformátových plochách jsou umístěny automaticky ovládané otvíravé
části (označeno žlutě) zajišťující systém přirozeného provětrání. V rámci
konstrukce spojovací chodby bude systém přirozeného větrání řešeno takto: -
nasávání otvorem pod lávkou do vnitřního kanálu a odtah pomocí
komínového efektu přes střešní okna v hřebeni viz obrázek.

● UPOZORNĚNÍ
V I. fázi rekonstrukce byl realizován střešní plášť západního křídla i v místě
velkoformátových prosklených fixních ploch (světlíků). Z tohoto důvodu je
nutná úprava v rámci II. fáze rekonstrukce - v místě světlíků musí být lokálně
rozebrán střešní plášť a po osazení konstrukcí světlíků střešní plášť znovu
doplněn a provedeno napojení dle příslušných detailů.
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obr. - pohled na střechu s vyznačenými elektricky ovládanými okny (žlutě).
Proudění vzduchu v krčku (označeno červeně)

obr. - schéma krovu

● Do střešního pláště budou integrované hliníkové žaluzie kryjící podstřešní
prostor s umístěnými VRV jednotkami v levém i pravém křídle. Lamely jsou
uvažovány v barvě střešní krytiny. Součástí dodávky jsou i dřevěné trámy a
oplechování bezprostředně související s instalací VZT žaluzií, konkrétně
lemování kolem žaluzií, oplechování hranolů po obvodu otvoru, oplechování
krokví v místnosti jako i oplechování pozednice v místnosti.
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● UPOZORNĚNÍ
V I. fázi rekonstrukce byl realizován střešní plášť západního křídla i v místě
integrovaných hliníkových žaluzií. Z tohoto důvodu je nutná úprava v rámci II.
fáze rekonstrukce - v místě žaluzií musí být lokálně rozebrán střešní plášť,
doplněny krokve a střešní plášť znovu doplněn v okolí žaluzií i s úpravou
napojení na žaluzie.

obr. - vlevo - pohled na ukončení západního křídla s integrovanými žaluziemi,
vpravo - pohled na ukončení východního křídla s integrovanými žaluziemi

● Dále bude ve střeše integrovaná konstrukce vikýře kryjící sání a výfuk
VZT jednotky. Konstrukce vikýře je jemně vyčnívající ze střechy jen v
rozměrech nezbytně nutných pro umístění VZT potrubí.

Celá konstrukce je oplechována stejným plechem jako střešní plášť, t.j.
hliníkový plech tl. 0,7 mm v povrchové úpravě ochranným nátěrem z výroby v
barvě patinace šedá.

Nosná konstrukce je dřevěná, žaluzie krycí nasávací a výdechové otvory jsou
stejného provedení jako při VRV jednotkách. Klempířské prvky jsou ze
stejného plechu jako střešní krytina v stejném provedení i barvě. Konstrukce
střechy vikýře je v odlišné skladbě od skladby zbývající střechy. Skladba je
patrná z výpisu skladeb střechy.

Stěny vikýře jsou navrženy jako dřevěné bednění z prken na nosné dřevěné
konstrukci a s plechem na bednění se separační vrstvou.

V konstrukci vikýře se rovněž nachází oplechování pro rozdělení komor pro
sání a výfuk VZT. Oplechování je z hliníkového plechu tl. 3 mm, který je
upevněný přímo na dřevěnou konstrukci vikýře a na krokve střechy.

Obr. - pohled na severozápadní nároží s novým vikýřem pro sání a výfuk VZT.
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Obvodový plášť

Stávající obvodový plášť bude zachován bez dodatečného zateplení, aby nebyly
zničené plastické - štukové prvky fasády.

Uliční fasády si zachovávají částečně původní ráz se štukovými - plastickými
prvky i šambrány kolem oken a horizontálním členěním pomocí říms.

Dvorní fasáda je o poznání jednoduššího rázu se šambránami kolem oken a
probíhající hlavní římsou.

Pro zvýraznění hlavního vstupu do objektu budou původní dveře odstraněny
včetně dělícího překladu mezi dveřmi a nadsvětlíkem s klenutým nadpražím a
osazena kontrastní prosklená dveřní výplň, která díky svému odlišnému výrazu a
nasvětlení ze strany interiéru docílí jeho zvýraznění.

Ve dvorní fasádě budou nově umístěny vzduchotechnické mřížky, mřížky jsou
s lemem tloušťky 25 mm a úzkými lamelami. Barva v barvě fasády

V rámci rekonstrukce fasády dojde k sanaci soklové části fasád a celý povrch
bude očištěn a znovu opatřen fasádním nátěrem. V rámci PZN 04 dojde k očištění
povrchu a opatření fasády novým nátěrem. V místech, kde dochází k zásahům do
fasádních prvků - výměna oken, osazení kastlíků na žaluzie a rolety skrytě v
šambráně a překlady nad zvýšené otvory z venkovní strany, dále v místech
nových VZT mřížek ve dvorní části - taktéž s novými překlady z venkovní části,
zabudované osvětlení u dvorních teras a s místech uchycení stínění. Také se
předpokládá, že k částečnému poškození navazující fasády dojde při tvoření
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nového střešního pláště a také usazování prosklené konstrukce krčku a tvoření
nových říms. Obecně se počítá ve dvorní části opravy v rozsahu 10% povrchu
fasády, v uliční části se jedná jen o 5% povrchu fasády a předpokládá se pouze s
renovací povrchu fasády, které budou poškozeny stavebními pracemi
souvisejícími s rekonstrukcí.

● Celkový postup rekonstrukce fasády:

- Příprava podkladu, očištění tlakovou vodou zdiva a stěn od prachu
a nečistot, případné odstranění nesoudržných části omítek v
soklové části ručním dočištěním kartáči. Zvětralé omítky odstranit až
na zdivo.

- Doplnění a oprava části omítek (jádrová omítka + štuková omítka v
nezbytně nutném rozsahu)

- Celoplošné minerální zpevnění plochy bude provedena penetrace
aplikovaná celoplošně. Technologická pauza postupu je cca 24 hod.

- Lokální hydrofobizace s ohledem na požadavek dlouhé životnosti
omítek je třeba lokálně použít před nátěrem hydrofobní přípravek.
Tento přípravek aplikovat jen na místa extrémně zatěžovaná vodou
(ostřik, navátý sníh aj.) např. horní hrana ostění oken a dveří, špalety –
spodní část, plochy nad římsami – cca 15 % fasády.

Postup: dle technologického předpisu výrobce hydrofobizačního
přípravku.

- Nátěry fasád: nátěr fasádní silikátovou barvou, včetně podkladního
nátěru na zpevnění, barevný odstín bude vzorkován GP s NPÚ.

Sjednocující podkladní nátěr
Pro optické sjednocení podkladů a překlenutí vad v podkladu /drobné
trhliny do 0,5 mm, doplnění omítky, vysprávky) nanést první vrstvu
povrstvovacím minerálním silikátovým materiálem (zrno 0,5 mm)
s obsahem armovacího vlákna

Konečný nátěr
Barevný dvojnásobný nátěr provést minerálním dobře
paropropustným dvojnásobným sol-silikátovým nátěrem.

Aplikace nátěrů bude prováděna štětkou.

● Specifikace jednotlivých úprav fasády:
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PZN 04 - REKONSTRUKCE FASÁDY

Popis rozsahu viz postup návrhu rekonstrukce fasády.

PZN 06 - POSUNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA SMĚREM DO INTERIÉRU Z
DŮVODU INSTALACE PROTIPOŽÁRNÍ ROLETY A ŽALUZIE DO KASTLÍKU
VE STĚNĚ

Při instalaci kastlíku na zmíněné prvky dojde k nutnosti přesunout okna
směrem do interiéru. Kastlík PO rolety je odskočen od líce zdiva o 230mm a
kastlík na žaluzii o 160mm.

PZN 07 - OŠETŘENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI

Doplnění v poškozených místech v rozsahu cca 10 % plochy soklu. Sokl
očistit od prachu a špíny a provést přeštukování a na povrch nanést
vápennou omítku dle požadované barevnosti. Požadovaný výsledný vzhled je
zachovat původní barevnost. V uliční části doplnit v návaznosti na chodník
provětrávací mřížky barevně sjednocené s barvou štuku soklu.

Vzhledem k požadavku neprovádět renovace omítek v suterénu je navržené
řešení dočasné a nebrání zcela pronikání vlhkosti. Aplikací vápenné omítky,
která je prodyšná, nedojde ke zhoršení stávajícího stavu obvodových stěn v
kontaktu se zeminou v 1PP a dovolí vytvořit novou funkční soklovou část bez
komplexního řešení, které je popsáno v STP str. 23,24 ( horizontální clona +
vnitřní sanační omítky + hydrofóbní nátěr soklové části z exteriéru).

obr. - Stávající stav soklu

PZN 09 - REPASE VSTUPNÍCH DVEŘÍ

Podrobně popsáno u prvku dveří DJ 101.

PZN 10 - NOVÝ VSTUPNÍ PORTÁL (ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH
VSTUPNÍCH DVEŘÍ, NADSVĚTLÍKU A NADPRAŽÍ)
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Popis odstraňování stávajících vstupních dveří, nadsvětlíku a nadpraží
popsán v BP 015. Nové dveře mají označení PS 50, v ostění otvoru je
instalována poštovní schránka 308/448/160mm ve výšce kliky.
obr. - úpravy fasády - hl. vstup (původní a navrhovaná podoba vstupu -
barevné řešení fasády vychází z původního návrhu - není aktuální)

PZN 11 - NOVÁ ŠAMBRÁNA Z XPS NA KASTLÍKU ŽALUZIE - V MÍSTĚ
NAD A PO BOCÍCH OKEN, KDE JE INSTALOVÁNA ŽALUZIE A VODÍCÍ
LIŠTY ROVNĚŽ BUDE DOPLNĚNA ŘÍMSA VE SPODNÍ ČÁSTI V MÍSTĚ
UMISŤOVANÉHO PŘEKLADU NAD ŽALUZIOVÝM KASTLÍKEM

Nad stávajícími okny se dle historické dokumentace předpokládají překlady z
ocelových I profilů. Vzhledem k požadavku na zvýšení části otvoru na straně
exteriéru pro instalaci kastlíku, bude nutné část překladu vybourat a vytvořit
nový nad kastlíkem a propojit ho se stávajícím překladem. Při vytvoření
kastlíku pro žaluzii a její vodící lišty v ostění okna dojde k odstranění prvků
šambrán kolem oken na fasádě a část římsy, které budou po instalaci prvku
doplněny dle původního vzhledu.

PZN 12 - NOVÁ ŠAMBRÁNA Z XPS NA KASTLÍKU ROLETY - V MÍSTĚ
NAD A PO BOCÍCH OKEN, KDE JE INSTALOVÁNA ROLETA A VODÍCÍ
LIŠTY. ROVNĚŽ BUDE DOPLNĚNA ŘÍMSA NAD NADPRAŽÍM V MÍSTĚ
UMÍSŤOVANÉHO PŘEKLADU NAD ROLETOVÝM KASTLÍKEM

Nad stávajícími okny se dle historické dokumentace předpokládají překlady z
ocelových I profilů. Vzhledem k požadavku na zvýšení části otvoru na straně
exteriéru pro instalaci kastlíku, bude nutné část překladu vybourat a vytvořit
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nový nad kastlíkem a propojit ho se stávajícím překladem. Při vytvoření
kastlíku pro požární roletu a její vodící lišty v ostění okna dojde k odstranění
prvků šambrán kolem oken na fasádě a část římsy, které budou po instalaci
prvku doplněny dle původního vzhledu.

PZN 13 - NOVÉ VENKOVNÍ OCELOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

Řešeno v projektu samostatným výkresem s podrobnou specifikací.

PZN 14 - NOVÉ DŘEVĚNÉ TERASY NA OCELOVÉ NOSNÉ KCI

Řešeno v projektu samostatným výkresem s podrobnou specifikací.

PZN 15 - STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘI REKONSTRUKCI
ZŮSTANE PONECHÁNO V PŮVODNÍ POLOZE) BUDE V RÁMCI
REKONSTRUKCE VLASTNÍKOVI VYMĚNĚNO A STÁVAJÍCÍ ROZVODY VO
VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU ZASEKANÉ DO DRÁŽKY A NÁSLEDNĚ
ZAOMÍTANÉ

Nachází se na západní uliční fasádě. O podobě prvku se rozhodne až v době
realizace fasády dle domluvy s vlastníkem.

PZN 16 - KONSTRUKCE STÍNÍCÍ MEMBRÁNY

Podrobně je prvek popsaný pod označením OV 01 v dokumentaci ASŘ.

PZN 17 - NOVÉ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ - ZAPUŠTĚNÉ REFLEKTORY

Jedná se o reflektory umisťované na obvodových stěnách kolem letních
teras. Jsou zapuštěné do fasády a jsou součástí části elektro včetně jejich
zabudování.

PZN 18 - NOVÉ KRYCÍ HLINÍKOVÉ LAMELY V ODSTÍNU STŘECHY

V rámci střechy dojde k vytvoření nového vikýře z důvodu instalace
technologií. Tento bude skryt pohledově v rámci střechy pomocí instalace
hliníkových lamel v odstínu střechy.

PZN 19 - REPLIKA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY
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Z důvodu instalace prosklené konstrukce nad rizalitem a propojujících můstků
této konstrukce na křídla objektu se bude odbourávat část římsy, která poté
bude nahrazena replikou a pohledově se tento prvek bude v novém konceptu
zachovávat. Je zahrnut pod prvkem OV 28.1

PZN 20 - NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY STŘECHY A DEŠŤOVÉ
KANALIZACE: SVODY, ŽLABY, KOTVÍCÍ PRVKY A POD.

V části fasády je tato poznámka zahrnuta v části svislého vedení, kde dojde k
její výměně a bude sjednocena s ostatními klempířskými prvky fasády. Část
od lapačů střešních splavenin je součásti dokumentace ZTI.

PZN 21 - ŘÍMSA JE VYZDĚNÁ Z PLNÝCH CIHEL A OPATŘENÁ OMÍTKOU
A FASÁDNÍ ÚPRAVOU - PŘEDPOKLÁDÁ SE OBNOVA Z 30% A
ZAHRNUJE REPROFILACI DLE STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY A POVRCHOVOU
ÚPRAVU DLE FASÁDY .

V části fasády je tato poznámka označená, samotná římsa má číslo 6 a je
vykázána na výkrese krovu AS-108, předpokládá se reprofilace tvaru a
povrchová úprava v místech, která jsou poškozená - předpoklad dle projektu
je 30%, oprava bude týkat pouze poškozených částí a procento k opravě
bude dle skutečného stavu v době rekonstrukce konkretizováno a sníženo.

● POZNÁMKA:
Pro rekonstrukci fasády je vypracován samostatný rozpočet a výkaz
výměr, který obsahuje položky týkající se výhradně úprav fasád objektu od
úrovně terénu (chodníku) po okap střechy. Součástí rozpočtu rekonstrukce
fasády jsou klempířské prvky související s novými okny (bez klempířských
prvků na střeše).

Prosklená příhradová struktura nad dvorním rizalitem
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V místě nad rizalitem je navržena, místo původního zastřešení, prosklená
příhradová struktura, která tvoří kontrastní nástavbu k stávají historické budově,
kryjící konzultační místnost a propojující krčky mezi křídly objektu.

Obr. - Vizualizace nástavby v kontextu střechy:

● Nosná konstrukce nástavby

je navržena ocelová příhradová z trubek kruhového průřezu 114.3x6.3,
114,3x8 a 114,3x10 mm, ocel S355, třída provedení EXC3.
Nosná konstrukce bude ve styčnících svařovaná. Princip dle obr. Bližší
informace o styčnících a způsobu kotvení konstrukce k rizalitu a křídlům
budovy jsou popsány ve statickém výpočtu v části D1.2. Stavebně
konstrukční řešení.

obr. - styčník ocelové příhradové konstrukce
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Celá nosná ocelová konstrukce bude natřena požárním nátěrem dle PBŘ s
požární odolností R30 (včetně ocelových lišt pro uchycení prosklené
fasády). Použit bude buď transparentní protipožární nátěr jako finální vrstva,
nebo bude na nátěr nanesen ještě krycí lak. Finální barevné provedení bude v
barvě černé, shodné s barvou prosklených příček.

Součástí dodávky ocelové nosné konstrukce jsou i nosné profily T 60 x 120 x
10 s výztuhami. Tyto profily tvoří podklad pro montáž zasklívacího systému.
Spoje T profilu a trubkové příhradové konstrukce jsou šroubové přes dvojice
kotevních plechů P8, které jsou k trubkám přivařeny. Plechy P8 kotevních
bodů mají délku 150 mm a spoj obsahuje 2 šroubové spoje z M12 x 30.
Geometrie kotevních bodů je různá v závislosti na poloze a orientaci skel v
prostoru.

obr. - nosný T profil a princip kotvení k ocelové nosné příhradové konstrukce
z trubek
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● Opláštění nástavby prosklenou fasádou

Princip uchycení skel do zasklívací lišty je názorný na následujícím obrázku.

obr. - Provedení zasklívací lišty a princip uchycení skleněných výplní (příklad
konkávní, vrchní pozice). Pozn.: Detaily, které zobrazují kotvení skel v
různých pozicích, jsou součástí výkresové části PD)

Vzhledem ke složité geometrii konstrukce se nejedná o standardní zasklívací
systém, ale o systém složený z komponentů přizpůsobených pro danou
aplikaci (tzn., podkladní lišty, pryžové těsnící profily, přítlačné lišty atd., musí
být přizpůsobeny úhlu, který skla v daném místě svírají a také orientaci skel v
prostoru).

V závislosti na úhlů (konkávní / konvexní), které jednotlivá skla mezi sebou
svírají a také na prostorové orientaci (horní, spodní, boční) jsou detaily
modifikovány a doplněny o další komponenty.

V některých plochách jsou umístěny trojúhelníková okna, otevíravá, vhodná
pro použití do oblasti střechy (horizontální polohy). Uvažované umístění je
patrné z výkresové dokumentace. V místě oken se uvažuje s připevněním do
zasklívací lišty, která však není po celé své délce podepřená ocelovou
trubkou a proto je nutné použít profil zasklívací lišty schopný vynést danou
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zátěž při kotvení na koncích do ocelové nosné konstrukce. Umístění vrcholů
oken je vždy v půlce hrany jednotlivých skel (ploch), do kterých se vkládají.

Zasklení je navrženo jako izolační trojsklo s U = 0,5 W/m2*K (ve vertikální
pozici), solární faktor je g = 0,15; koeficient stínění SC = 0,17; přenos světla
TL = 34%. Celková tloušťka zasklení je cca 75 mm a hmotnost 102 kg/m2.
Vnější skelní tabule má samočistící povrchovou úpravu.

Zasklení je navrženo s polepem UV samolepkami proti nárazům ptáků.
Rozmístění dle doporučení výrobce.

● Rámcový technologický postup výroby a montáže prosklené nástavby

Předložený technologický postup výroby a montáže je orientační. Zhotovitel
může postupovat odlišně a s využitím jiných technických zařízení v závislosti
na svých možnostech a zvyklostech.

1. VÝROBA

- V prostoru výrobce vyrobit celou konstrukci tzn. trubkovou rámovou
konstrukci, Spojky, T-profily, Zasklívací lišty a Nody

- Celou konstrukci postavit do pracovní stolice přesně kopírující kotevní
body i jinou významnou geometrii stavby

- Spoje, které se budou demontovat pro dopravu, provést jen bodově

- Po zkompletování cele konstrukce a následné kontrole geometrie,
bude konstrukce rolzožena na jednotlivé, po silnic dopravitelné kusy
(cca 10). Odbroušením bodových svarů

obr. - ocelová příhradová trubková konstrukce - celek
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obr. - ocelová příhradová trubková konstrukce - příklad rozdělení na
dopravitelné kusy

2. DOPRAVA

- Maximální rozměry pro nadměrný náklad jsou 3,6m šířka 4,5m výška
(pozor včetně návěsu cca 0,9m)

- Maximální délky a hmotnosti nejsou pro tento projekt rozhodující
(nejdelší díl cca 10 m)

- Jednotlivé segmenty ocelové konstrukce (max. v přepravních
rozměrech) budou dopraveny na dvůr staveniště. Největší kusy
(mostky) bude nutné sundat z podvalu a do objektu dostat za pomocí
menších dopravních prostředků (rolen), či jeřábem přes spojovací
mostek.

3. MONTÁŽ NA STAVENIŠTI

- Na dvoře staveniště budou jednotlivé segmenty za pomoci výrobní
stolice svařeny tak, aby byla nejdříve vytvořena jedna polovina. Po
jejím osazení na místo bude na dvoře vytvořena druhá polovina
konstrukce a osazena na místo

- Zkompletované poloviny kompletní ocelové konstrukce (včetně
gumového zasklívacího těsnění) budou zdvyženy jeřábem z ulic
Bráfova, resp. Přívozská, dle potřeby a možností. Pro osazené každé
poloviny konstrukce jeřábem se předpokládá zábor dané ulice na
jeden den.
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- Těžiště břemene cca 11t ( ½ celé konstrukce ) by se mělo nacházet ve
vzdálenosti do 33 m od středu jeřábu
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- Vzhledem k nutnosti přesáhnout hranu střechy by se konec ramene
jeřábu měl nacházet cca ve výšce 40 m.

- Těmto parametrům by mohl vyhovovat např. automobilní jeřáb
Liebherr LTM 1350-6.1 případně i menší Liebherr LTM 1250-5.1

- Ve chvíli montáže ocelové konstrukce by již v daném prostoru měl být
přichystán materiál pro stavbu vnitřního mostku (lávky), který by se
měl realizovat po osazení ocelové konstrukce, před osazením
skleněné výplně

- K finálnímu spojení obou polovin dojde na místě finální realize
spojením dvou předpřipravených polovin. Záměrem je pokud možno
minimalizovat množství sváření a dalších prací s velkým vlivem na
jakost a přesnost stavby ve vysoké výšce.

- Osazení vrchních a bočních skleněných vyplní bude použito menšího
jeřábu umístěného ve dvoře a zavěšeného pneumatické manipulátoru.
K osazení spodních výplní bude vhodně využít obdobný pneumatický
manipulátor osazení na pevném teleskopickém rameni.

- Spodní plocha skleněného krčku, která je třeba zasklít, se nachazí ve
výšce cca 13 m nad zemí

- Pro veškeré práce doporučujeme použití vysokozdvižné plošiny, než
pevného lešení

VYBRANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost ocelové kostrukce fasády: 22 t +- 15%

Dílčí prvky: Trubka 114x8 20 kg/m
T 60x160x10 18 kg/m
Spojky cca 4 kg (2 ks/m)
Zasklívací lišta cca 2 kg/m2 dle úhlu

Potřebné min. parametry jeřábu:
Břemeno cca 11t
Těžiště cca 33 m od středu jeřábu
Rameno ve výšce cca 40 m
Bez omezení vjezdu do dvora

Největší sklo: cca 9 m2 ABC 3,6m x 5,1m x 5,5m, hmotnost 918 kg
Celková plocha skel: cca 342m2

Doporučený jeřáb: Liebherr LTM 1250-5.1
Doporučený pneumatický manipulator závěsný
Doporučený pneumatický manipulátor na rameni
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● Replika římsy v místě napojení nástavby na rizalit a na východní křídlo
(OV 28.1 a OV 28.2)

Princip řešení spočívá ve vytvoření rovného celoplošného podkladu z
cementovláknitých desek, na který bude kotvená nová římsa.
Cementovláknité desky jsou kotveny do žb věnce uloženého na stávající
stěně.

Pro ztužení je navržený trojuhelníkový přířez cementovláknité desky umístěný
každých 500 mm. Rovněž pro ztužení ve svislém směru je navržen ocelový L
profil 40x40x4, který je kotvený skrz cementovláknitou desku do žb věnce a
ve vrchní části je pak L profil prokotven s cementovláknitou deskou. L profily
jsou umísťovány každých 500 mm. Samotná replika římsy bude vytvořena z
lehkého a pevného materiálu, uvažováno XPS, který se dá lehko zpracovat
do požadovaného tvaru podle stávající římsy a na který je možné aplikovat
stejnou finální povrchovou úpravu jakou má stávající římsa. Profilovaná
replika římsy z XPS bude potažena stěrkovou hmotou s výztužnou sítí ze
skelné tkaniny (klasická skladba zateplovacího systému ETICS). Finální
úprava je štukovou omítkou a fasádním nátěrem obdobným jako u zbytku
fasády (viz. Obvodový plášť). Jedná se o kompletní výrobek - prefabrikát
včetně povrchové úpravy.

V místech, kde je římsa řezaná konstrukcí ocelovo-skleněné nástavby, je
nutné tvar přizpůsobit podkonstrukci a kde je výška nad věncem malá, je
možné upustit od ztužení L profilem. V místech, kde je prostup konstrukce
ocelovo skleněné nástavby římsou, je nutné tento prostup řešit s ohledem na
možnost dilatace. Součástí dodávky výrobku jsou všechny jeho části
potřebné pro správnou funkci a vzhled včetně povrchových úprav. Před
montáží a výrobou je nutná rozměrová koordinace se stavbou, zejména s
klempířskými výrobky a dodavatelem ocelovo-skleněné nástavby.

● UPOZORNĚNÍ:

Je nezbytně nutné dodržet výše uvedené technické parametry zasklení s
ohledem na energetickou bilanci vnitřních prostor - ochrana proti přehřívání v
letním období a tepelné ztráty v zimním období.

Musí být vypracována dodavatelská dílenská dokumentace pro ocelovou
nosnou konstrukci, ve které budou specifikovány spoje příhradové
konstrukce, její dělení na montážní celky a jejich spojů s ohledem na jejich
instalaci a montáž na stavbě (dělení na montážní prvky bude přizpůsobeno
použité zvedací technice - jeřábu a výrobním a přepravním možnostem
zhotovitele).

Pro opláštění prosklenou fasádou musí být vypracována dodavatelská
dílenská dokumentace, která specifikuje přesný způsob uchycení na nosnou
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konstrukci, konstrukci oken a zasklívacích lišt, dále budou její součástí detaily
styků a napojení na střechu a přilehlé konstrukce objektu.

Vyhotovení dílenských dokumentací pro nosnou ocelovou konstrukci a pro
opláštění prosklenou fasádou musí být mezi jednotlivými výrobci
koordinováno generálním zhotovitelem stavby!!! Aby bylo zajištěna
funkčnost a bezproblémová proveditelnost obou konstrukcí.

Zhotovitel obě dílenské dokumentace současně předloží k odsouhlasení
investorem, jeho technickým dozorem (TDI) a generálním projektantem (GP).

Pro repliku římsy je nutné vyhotovit dílenskou dokumentaci, která bude
vycházet z popisu v předložené dokumentaci pro provádění stavby a
přesného zaměření rozměrů na stavbě v koordinaci s ocelovou nosnou
konstrukcí nástavby. Profilování římsy bude replikováno dle stávající
podokapní římsy.
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Prosklené části střešního pláště

● Prosklené fasády ve střeše krovu jsou tvořeny rastrovou konstrukcí.
Konstrukce bude provedena z ocelového systému. Profil bude mít přerušený
tepelný most, zasklení izolačním trojsklem s parametry Ug = 0,5 W/m2K (ve
vertikální pozici), g = 0,15, koeficient stínění SC = 0,17, přenos světla
TL = 35%. Tloušťka zasklení cca 65 mm a hmotnost 72 kg/m2. V případě
zasklení s požární odolností dle PBŘ, jsou parametry zasklení přibližně
stejné, jenom tloušťka zasklení je cca 75 mm a hmotnost cca 97 kg/m2 Vnější
skelní tabule má samočistící povrchovou úpravu. Celkové Uw bude max. 1,1
W/m2K.

● Střešní okna budou dřevohliníková systémová. Zasklení oken bude
provedeno izolačním trojsklem Uw=max. 1,1W/m2K.

● Okno nad ČCHUC bude napojené na systém lokální detekce požáru (LDP)
pro jeho otevření v rámci signálu z čidla. Stejně tak budou ovládány dveře na
únikové cestě zajištující přirozené odvětrání ČCHUC - podrobně popsáno v
části PBŘ a SLP.

obr. - systém provětrání ČCHUC
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Příčky a dělící konstrukce

● Dle ČSN EN 1996-2

Skladby nových příček jsou popsány v části skladby stěn.

Nové příčky jsou vyzděné na celou výšku od stávající konstrukce podlahy, po
stávající konstrukce stropu. Výjimku tvoří stěny skladeb S02, S09 a S10
dělících prostory wc místností, které jsou výšky 3,0 m, vymezující příčky wc
místnosti od okolních prostor jsou výšky až po stávající zastropení.

● Zděné keramické konstrukce

Jsou navrženy ze systému THERM zděné na MVC 10.

Kotvení příček do nosných stěn musí být provedeno v souladu s předpisem
výrobce. Vysoké příčky budou vyztuženy věncem, který bude kotvený do
navazujících svislých nosných konstrukcí

Otvory a drážky do příček se požadují provádět drážkovačkou, kruhové
prostupy, otvory pro instalační krabice a svorkovnice odvrtáním diamantovou
korunkou.

Převážná část keramických příček byla vybudována v I. fázi rekonstrukce.
Rozsah je patrný z výkresové části PD.

● Zděné příčky mezi vazbami u VRV

v krovu a v okolí VRV jednotek jsou provedené jako vápenopískové tl.115mm.

Vápenopískové cihly, budou vyzdívané na maltové lože. Jedná se o typ
vápenopískových cihel s hladkým povrchem o velikosti 240/115/113mm,
1,8kg/m3, EI 120, zděné na M10, fk= 16,43 N/mm2, 0,68W/(m.K),
R´w=47dB.

Vzhledem k vyzdívání do dřevěných prvků krovu budou stěny založeny na
zakládacím U profilu - Z23, který bude prokotven do vazného trámu. K
svislým, šikmým a vodorovným dřevěným prvkům krovu bude stěna
přichycena pomocí stěnových spon, které budou ohnuté do spáry.

Pro vyztužení stěny se uvažuje umístěním ploché výztuže z dvou vzájemně
propojených prvků do maltových spár.

Příčky jsou směrem do exteriéru opatřeny zateplovacím systémem ETICS, do
interiéru - kanceláří jsou obložené SDK deskou, zatmelenou a opatřenou
malbou. Do technické místnosti a půdního prostoru je příčka natřená
hydrofobizačním nátěrem.

Tyto příčky jsou kompletně součástí II. fáze rekonstrukce.
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● SDK konstrukce

Budou provedeny dle certifikovaných systému. Kotvení příček do nosných
stěn musí být provedeno v souladu s předpisem výrobce. V objektu se
nachází krycí SDK konstrukce, dělící SDK konstrukce s požadavky na
akustický útlum, SDK dělící konstrukce s požadavky na požární odolnost a
akustiku (výplně montážních otvorů VZT jednotek v na koncích jednotlivých
křídel objektu a některé příčky v podkroví), tak i SDK konstrukce bez
požadavků (opláštění skrytých splachovacích nádržek na WC apod.).
Vlastnosti konstrukcí se specifickými požadavky jsou uvedeny ve výpisu
skladeb jednotlivých konstrukcí.

Pro některé SDK příčky v 1.NP až 3.NP byly v I. fázi rekonstrukce
vybudovány nosné kostry z ocelových profilů. II. fáze rekonstrukce v takových
případech zahrnuje dokončení příčky do finální podoby konstrukce dle popisu
ve skladbách konstrukcí.

Rozsah SDK příček je patrný z výkresové části PD.

● Dřevěné předstěny

Jsou umístěné za pozednicí a dobíhají ke střešnímu plášti. Budou stavěny v
koordinaci se střešním pláštěm a specifikace jejich materiálů jsou shodné se
střešním pláštěm (palubky - tvar, ošetření vzhled). Za stěnou je mezera
vyplněná tepelnou izolací od římsy až ke střešnímu plášti.

● Prosklené dělící příčky

Budou provedeny s normovými požadavky na neprůzvučnost pro kancelářské
prostory. Příčky budou provedeny do ocelových rámů viz skladby konstrukcí.

obr. - prosklené dělící příčky v podkroví
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● Prosklené příčky oddělující ČCHUC

Jsou navržené jako hliníkové s požární odolností dle PBŘ - viz skladby
konstrukcí. Tyto příčky budou osazeny do připravených kapes do zdiva.
Dveře v těchto příčkách budou drženy magnetem a jejich zavření bude
ovládáno ze signálu čidel lokální detekce objektu.

● UPOZORNĚNÍ
V místech, kde tyto konstrukce tvoří hranice požárních úseků a prochází jimi
instalace, provede dodavatel utěsnění atestovanou požární ucpávkou. O
zhotovení požární ucpávky bude proveden zápis, fotodokumentace a bude
zhotoven její popis trvanlivým štítkem na stěně dle platné legislativy.
Dodavatel vyhotoví knihu požárních ucpávek a předepíše jejich revize.

Pro prosklené dělící příčky a prosklené příčky oddělující ČCHÚC bude
vyhotovena dílenská dokumentace, vycházející z technických parametrů
uvedených v předložené dokumentaci pro provádění stavby (TZ, Výpisech
výrobků) a přesných rozměrů zaměřených na stavbě. Dokumentace bude
předložena zadavateli k odsouhlasení.

Izolace

Izolace proti vlhkosti a vodě:

● Proti zemní vlhkosti a vodě byla v I. fázi vytvořena v oblasti základové
desky pod novým výtahem - souvrství dvou na sobě natavených sbs
modifikovaných pásů, které jsou vytaženy jak na do úrovně podlahy v 1.PP
tak do úrovně podlahy v 1.NP u vstupu.

Ve skladbách stávajících podlah je vodorovná hydroizolace pouze lokálně, v
některých místnostech. V převážné ploše plochy 1.PP jsou podlahy bez
hydroizolace - zjištěno v průběhu I. fáze rekonstrukce. Rovněž obvodové
stěny nemají vodorovnou hydroizolaci.

Zda má obvodové zdivo 1.PP svislou hydroizolaci, nebo její stav, nebylo v
rámci projektové přípravy, ani v průběhu 1.fáze rekonstrukce zjištěno.

Z důvodu nutnosti sanačních prací na základových konstrukcí budou veškeré
podlahy v 1PP odstraněny, vybudována nová ŽB deska a na ni vybudována
nová skladba podlahy s vloženou vodorovnou hydroizolací z modifikovaných
SBS asfaltových pásů - viz. skladby konstrukcí. Tato bude ukončena
vytažením z vnitřní strany místnosti pod soklík. Vodorovná izolace zdiva
nebude prováděna.
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● POZNÁMKA:

Předpokládá se, že vhlkhostní poruchy v 1.PP jsou způsobeny špatným
stavem dešťové kanalizace po obvodu budovy - bude sanováno v rámci
samostatné investiční akce. V případě, že vlhkostní poruchy v 1.PP budou
přetrvávat i po opravě dešťové kanalizace, bude přistoupeno ke komplexnímu
řešení - např. injektáží a vytvoření hydroizolační clony, odkopání obvodového
zdiva a vytvoření svislé izolace, nebo jinou technologií - vše v rámci
samostatné investiční akce (není součástí této zakázky).

● Doplňkové hydroizolační vrstvy střech se navrhují z difuzně propustné
fólie lehkého typu, se zvýšenou odolností proti impregnačním prostředkům na
dřevo, tloušťky cca 0,6 mm a ze samolepícího sbs modifikovaného
asfaltového pásu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, tloušťky cca 1,8
mm. Konkrétní typ je specifikován ve skladbě konkrétního střešního pláště.

Parotěsné izolace:

● Parozábrana je v střeše navržená z SBS modifikovaného samolepícího
asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou
rohoží tloušťky cca 2,2 mm. Bližší specifikace viz výpis skladeb střech.

Izolace proti metanu a radonu:

● Nové konstrukce v kontaktu se zeminou - podlahy v 1PP budou opatřeno
povlakovou izolací primárně určenou proti vodě a zemní vlhkosti. Jde o
natavené živičné pásy specifikované ve skladbách konstrukcí. Vzhledem k
charakteru stavebních úprav nebyl požadavek na protiradonová opatření
podzemní části. Radonový posudek vyžadovaný stavebním úřadem se týkal
pouze půdního prostoru.

● Navržená povlaková hydroizolace v podlahách sekundárně slouží i jako
izolace proti případnému pronikání radonu z podloží (v místě, kde jsou
navrženy zásahy do konstrukcí v kontaktu se zeminou). Izolace v podlaze
není aktuálně možné plynotěsně napojit na vodorovnou a svislou izolaci zdiva
- bude provedeno až v případě přistoupení k sanaci vlhkosti zdiva v rámci
samostatné investiční akce.

● V průběhu výkopových prací (při sanaci základových konstrukcí) bude
prováděno měření výskytu metanu odborným pracovníkem (dle požadavku
Vyjádření DIAMO č.j.: D500/07895/2019) a v případě zjištění koncentrace
0,5% metanu a vyšší v místě výkopových prací přeruší práce a na tuto
skutečnost upozorní TDI a GP.
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Tepelné izolace:

● Střechy - zateplení střešního pláště z PIR desek 160 mm - viz skladby
konstrukcí.

● Podlahy - izolace jsou navržené ve skladbách některých podlah, specifikace
a o které podlahy se jedná viz výpis skladeb podlah.

● Obvodový plášť - stávající stav bez zateplení.

● Římsa stávající - v podkroví prostor nad stávající římsou ke střešní pozednici
bude zateplený v celém průřezu až ke stěně S13 - izolace ze skelné plsti,
deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,037, měrná tepelná kapacita c=840
J/kg.K, třída reakce na oheň A1, faktor difuzního odporu 1, objemová
hmotnost 15 kg/m3

● Římsa nová - železobetonový věnec bude zateplený novou římsou z XPS viz
výrobek OV 28

Akustické izolace:

● Jsou obsaženy v konstrukcích podlah 4.NP a to jako ochrana proti šíření
kročejového hluku v tl. dle skladeb podlah. Izolacemi je nutné oddělit
konstrukci podlahy po celém obvodu a bez přerušení. Izolační pásky budou i
po obvodu podlahové desky. Lišty podlah se budou lepit přes pružnou
oddělující podložku.

● V konstrukci stropu 3.NP nad rizalitem - místnosti 4.21 a 4.22 bude použita
mezi nosníky IPE a dřevěné latě antivibrační páska, specifikace pásky: jedná
se o pružnou polyuretanovou směs bez VOC nebo škodlivých látek, chemicky
velmi stabilní, trvalé statické zatížení 0,176 N/mm2, dynamická tuhost 1262
MN/m3, deformace pod tlakem 1,5 %, reakce na oheň E, max. provozní
teplota 200°C.

● v místnostech 4.03 a 4.39 bude použita zevnitř akustická izolace z čedičové
vlny s objemovou hmotností 80-150 kg/m3, třída reakce na oheň A1, fasádní
typ vlny, tloušťka 160 mm

● V skladbě podlah 4.NP bude použita dodatečná akustická izolace z
čedičové vlny tloušťky buď 100 nebo 150 mm, uložena na stávající podlahu
půdy a mezi IPE nosníky. Specifikace dle výpisu skladeb.

● Na protiotřesové pružné prvky budou osazeny veškeré stroje a technologie
profesních dodávek, zejména VZT jednotky, ventilátory VZT, chladící
jednotky, čerpadla, servoarmatury a další. Za pružné uložení těchto prvků
odpovídá dodavatel dané technologie a generální dodavatel.
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Konstrukční izolace:

● v podlaze P 16 a P 38 bude použita tepelná izolace XPS na vyrovnání
výškového rozdílu v místnosti. Specifikace dle výpisu skladeb podlah.

Podlahy

● Podlahy budou provedeny dle ČSN 74 4505, vlastnosti dlažeb (protiskluz),
ČSN 72 5191

● Podlahy v jednotlivých místnostech jsou navrženy s ohledem na charakter
místností a provoz v nich. Jednotlivé podlahy jsou vypsány ve výpisu skladeb
AS-500.

● Konstrukce podlah jsou uváděny od vrchní vrstvy stávající podlahy, po kterou
se provádělo bourání. V případě krovu, kde vzniká nová nosná konstrukce
podlah, jsou skladby uváděny od vrchní vrstvy nosné konstrukce, které jsou
specifikovány ve výkresech části D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení.

● POZNÁMKA:
Pokud bude při odstranění nášlapné vrstvy vyhodnoceno, že je stávající
podklad soudržný, rovný, nepoškozený a v daném místě nedochází k bourání
pro rozvody TZB, lze po odsouhlasení TDI a GP skladbu podlahy ponechat a
vyměnit pouze podlahovou krytinu s patřičnou úpravou podkladu. Zhotovitel
provede kalkulaci rozdílu ceny a ponechání původní skladby podlahy bude
považováno za “méněpráci” oproti původnímu rozpočtu.

Podlahy v 1. PP:

● V 1. PP je uvažováno s rekonstrukci podlah v celém rozsahu podlaží a s
repasí schodišť. Podrobnosti dle výkresů přehled skladeb podlah 1.PP a
přehled povrchových úprav podlah 1.PP.

● Na schodišti dojde k repasi a nové skladbě.

Podlahy v 1.NP-3.NP:

● Je uvažováno s rekonstrukci podlah v celém rozsahu podlaží a s repasí
schodišť. Podrobnosti dle výkresů přehled skladeb podlah 1.NP -3.NP a
přehled povrchových úprav podlah 1.NP-3.NP.
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Podlahy v 4.NP:

● V podkroví jsou podlahy uvažované nové včetně nosné konstrukce z IPE
nosníků a dřevěných hranolů. Podrobnosti dle D.1.2.

● V místnostech 4.21 a 4.22 je nutné aby byla mezi konstrukci nosníků IPE a
dřevěných nosných prvků vložená antivibrační podložka z pružné
polyuretanové směsi bez těkavých organických látek (VOC) nebo škodlivých
látek tl. 6 mm. Pokud bude zjištěno, že v předešlém kroku nebyla páska
umístěná, je nutné ji buď nainstalovat na původní místo nebo vložit mezi
konstrukci dřevěných hranolů a OSB roznášecí desku podlahy. Toto řešení je
výrazně dražší, proto se doporučuje umístit pásku mezi nosníky a dřevěné
prvky.

● V místnosti 4.15 je podlaha oproti okolním snížena na úroveň + 12,815 kvůli
umístění VZT jednotky.

● V místnostech 4.03 a 4.39, kde se uvažuje prostor místností jako venkovní
prostor, je skladba na to patřičně dimenzovaná a je nutné dodržet umístění
parozábrany a hydroizolace a jejich napojení na svislou stěnu a vytažení
minimálně 300 mm nad úroveň podlahy.

● V podlaze pod nášlapnou vrstvou z dřevěných lamel je navržena 3x
sádrovláknitá deska (roznášecí vrstva). Nesmí se zaměnit za
sádrokartonovou desku, která nemá dostatečnou odolnost vůči dynamickému
zatížení.

● Podlaha P 28 je zesílená kvůli překlenutí otvoru pro vzduchotechniku, je
nutno dodržet uvažovanou skladbu.

Navrhované podlahové krytiny a materiály

● V objektu se podle nášlapné vrstvy vyskytují následující podlahy:
○ epoxidová stěrka/nátěr
○ koberec
○ keramická dlažba mozaika - hexagon
○ sametový vinyl
○ dřevěná lamelová podlaha
○ betonové dlaždice
○ polyuretanová stěrka
○ vinyl
○ antistatická epoxidová stěrka
○ čistící zóna, koberec
○ kompozitová prkna teras
○ dlažba v 1pp
○ keramická dlažba
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● Epoxidová stěrka/nátěr:

Jedná se o epoxidovou stěrku samonivelační, třídy reakce na oheň Efl,
mechanicky a chemicky odolnou. Protiskluznost R10. V případě nátěru se
uvažuje stejný materiál aplikovaný jenom jako nátěr.

Barevné řešení:
- v 1.NP žlutá barva
- v 2.NP oranžová barva
- ve 3.NP modrá barva

● Koberec:

Jedná se o kobercové čtverce s konstrukcí všívané strukturované smyčky,
rozměr čtverců 50cm x 50cm, vlákno 100 % Polyamide 6 probarvené
metodou solution dyed, celková tloušťka materiálu cca 5,8 mm, efektivní
délka vlákna cca 2,9 mm, celková hmotnost 3895 g/m2, hmotnost vlákna 580
g/m2, hustota vpichu 0,132 g/cm2, počet vpichů cca 193000 na m2, zadní
strana modifikovaný bitumen, reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1,
třída zátěže dle EN 1307 je 33, kročejový útlum dle ISO 140-8 je 27 dB.

Koberec je vhodný pro pojezd kancelářských židlí s kolečky dle EN 985,
hodnota R ≥ 2,4, je staticky disipativní dle ISO 10965, EN 1815 (odpor ≤
1x109 , el. náboj < 2KV).
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Pokládka:

Kladení: mozaikové, rovnoběžně s delší stěnou místnosti.

Obr. - referenční foto koberce:

Vzhled čtverců:

V rámci jednoho čtverce se střídají tenké linie tmavšího a světlejšího odstínu.
Od kraje ke kraji, rovnoběžně se dvěma hranami čtverce. Linie jsou tenké, s
nepravidelnou tloušťkou.

Barevnost:

Středně šedohnědá, světle šedohnědá.
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Sokl

Bude použit shodný materiál vložený do hliníkové lišty v barvě stěny s rovnou
horní hranou. Výška dle soklu hexagonové keramické podlahy. Shodné řešení
jak pro podlahy z dřevěných lamel.

● Keramická dlažba mozaika - hexagon:

Jedná se o vysoce slinutou keramickou dlaždici, nasákavost <0,5 % s
matným výrazem. Formát dlažby 175x200x10 mm. Barevnost : lomená bílá,
šedá 2, černá.

Skladba:
Barvy dle místa určení budou v rámci kladečského plánu různě kombinované.
Základní motiv je střídavá kombinace tří odstínů v základní ploše, kdy se
nikdy nepotkávají dvě dlaždice stejného odstínu. Po obvodu místnosti je
vytvořena bordura z černého odstínu.

Obr. - Skladba dlažby dle vizualizace:

V místnostech hygienického zázemí ve 1.-3.NP bude použita černá barva
dlaždic kromě místností sprch, kde je uvažovaná jiná keramika (černé barvy).
V technických místnostech v 1.-3.NP bude použita barva šedá 2. V předsíni
výtahu na všech podlažích bude barva černá. V celém 4.NP bude barva
lomená bílá (wc+technické místnosti s keramikou).

Technické specifikace:
- hmotnost jednoho kusu 0,51 kg
- protiskluznost R10
- lomová síla >1300 N
- odolnost proti obrusu třída 3
- odolnost proti tvorbě skvrn třída 5
- mrazuvzdorná, chemicky odolná
- proměnlivá tonalita V1
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Keramický sokl

Bude použit shodný materiál, jako je uvažován na dlažby a obklady, formát
bude odvozen od formátu dlažby v místnosti (pokud je navržena). Horní
hrana soklu bude zednicky zapravena a přemalována. Pokud bude v
některých místnostech jiná barva, dle specifikace v legendách místností.

Sokl bude zapuštěn do zdiva s negativní spárou - nutou. Výška je odvozena
od dlaždice 80mm a je určující pro výšku ostatních užitých soklů.

V místě stávajících schodišťových ramen z teraca bude použit obdélníkový
tvar keramické dlaždice barevně vzorkovaný dle hexagonové dlaždice,
Napojení prvků určuje hexagonoý sokl.

● Sametový vinyl:

Technické Specifikace:
- sametová vinylová podlahová krytina v rolích
- tloušťka 4,3 mm
- třída zátěže 33
- hmotnost 1,8 kg/m2
- rozměrová stálost <0,2%
- odolnost proti kolečkům r ≥ 2.4 - trvalé používání
- třída reakce na oheň Bfl - s1
- hodnoty kročejového útlumu Lw = 20 dB
- absorbce zvuku dle ISO 354 = 0,10
- protiskluznost μ ≥ 0,5

Vzor, Barevnost:
Grafický vzor celoplošný, působí jako zvětšená šrafa vytvořená ručně tužkou.
Jednotlivé díly na sebe plynule navazují a tvoří celistvý vzor, bez viditelných
spojů.
Budou použity tři podvzory jedné designové série. První vzor je s
převládajícími tmavě šedými jednosměrnými podélnými liniemi. Další vzor
jsou přechodový – spojuje podélné linie žluté a tmavě šedé, uprostřed vzoru
jsou linie otočené kolmo k hlavnímu směru, které vytvářejí plynulý přechod.
Poslední vzor jsou linie podélné, žluté.

Pokládka:
Vzor je aplikován v kancelářských prostorech podkroví. Bude kladen tak, že
celý přechodový pruh (žlutá a tmavě šedá) bude položen od skleněné stěny
sousedící s páteřní chodbou, a to v celém dvoumetrovém pruhu bez dořezu.
Směrem k obvodové stěně na něj bude navazovat vzor s převažujícími tmavě
šedými podélnými liniemi. V případě kanceláří užších než 4 m bude dořez
aplikován na tomto pruhu při obvodové stěně objektu. V případě kanceláří
širších než 4 m bude při obvodové stěně doplněn pruh ze stejného vzoru, na
který navazuje v plynulém přechodu. Žluté části u skleněných stěn budou tedy
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u všech kanceláří stejně široké. V případě, že je kancelář v čele chodby, bude
zde logicky použit třetí vzor se žlutými liniemi, s takovými dořezy, aby vznikly
plynulé přechody směrem k oběma obvodovým stěnám.

Obr. - Princip skladby vzorů sametového vinylu.

vzor při obvodové stěně vzor přechodový (u skla) vzor v čele chodby

Sokl
Bude použit shodný materiál vložený do hliníkové lišty v barvě stěny s rovnou
horní hranou. Výška dle soklu hexagonové keramické podlahy. Shodné řešení
jak pro podlahy z dřevěných lamel.

obr. - referenční ukázka aplikace povlakového soklíku

● Dřevěná lamelová podlaha:

Podlaha je třívrstvá, dřevěná - dubová, lamelová z lamel 250 x 1800 a 2200
mm v tloušťce 14,5 mm. Nášlapná vrstva z tvrdého dubového dřeva tloušťky
cca 3,8 mm, střední vrstva ze smrkového dřeva. Spodní stabilizační vrstva ze
smrkové dýhy. Podlaha je celoplošně lepená k podkladu. Výrobce lepidla
musí garantovat možnost použití pro lepení 15 mm lamelové podlahy na
sádrovláknitou desku. Podlaha má svým výrazem navozovat dojem klasické
prkenné podlahy.
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Povrchové úpravy:
Efekt červotočů a lehké potlučení, ruční fáze extra výrazná, extra opal,
louhování, barevný olej Biofa. Dodávka funkčního celku včetně dopravy a
montáže. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové
dokumentace.

Sokl
Bude použit shodný materiál vložený do hliníkové lišty v barvě stěny s rovnou
horní hranou. Výška dle soklu hexagonové keramické podlahy. shodné řešení
jak pro podlahy z dřevěných lamel.
obr. - referenční ukázka aplikace dřevěného soklíku

● Betonové dlaždice:

Betonové dlaždice rozměr 300x300x35 mm, protiskluznost R10,
mrazuvzdorné, odolné proti působení chemických rozmrazovacích látek,
vysoce odolné proti obrusu. Pokládka na terče. Terče v místě uložení podložit
přířezem fólie případně geotextilií pro zpevnění a ochranu HI vrstvy z PVC-P
fólie.

● Polyuretanová stěrka:

Polyuretanová stěrka bez emisí těkavých organických látek (VOC). Třída
reakce na oheň Bfl-s1, protiskluznost μ ≥ 0,5 (R10), systémové řešení.
Ukončeno transparentním polyuretanovým uzavíracím nátěrem pro vnitřní
použití s protiskluzností μ ≥ 0,5 (R10) a třídou reakce na oheň max. Cfl-s1.
Barva zelená.

Sokl viz antistatická epoxidová stěrka
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● Vinyl:

bude použit vinyl o celkové tloušťce 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm.
Třída zátěže 34, plošná hmotnost 2,75 kg/m2. Rozměrová stálost <0,1 %.
Protiskluznost třída R10. Třída reakce na oheň Bfl-s1.

Barevnosti:
V 1.NP na pódiích a v místnosti 1.02 - žlutá
v 3.NP na pódiích - modrá
v skladech v 1.NP a 4.NP šedá 3

Sokl viz dřevěná lamelová podlaha vyjma místnosti 1.02, kde bude použita
hliníková lišta jako u stěrek.

● Antistatická epoxidová stěrka:

Epoxidová stěrka samonivelační, chemicky a mechanicky odolná s
antistatickou úpravou. Třída reakce na oheň Efl. Uzemnění dle podkladů
výrobce. Barva šedá 2.

Sokl
Bude použita soklová lišta z hliníkového plechu s horní rovnou hranou bez
spodního náběhu v barvě stěny k níž přiléhá. Výška dle soklu hexagonové
keramické podlahy.

● Čistící zóna, koberec:

Bude použit čistící zátěžový koberec ze 100% polyamidu, nosný materiál
polyesterový fleece. Celková hmotnost 3410 g/m2, celková výška 9 mm.
Absorbuje nečistoty a vlhkosti. Protiskluznost R10. Třída reakce na oheň
Bfl-s1. Odolný proti pojezdům kancelářských židlí. Barva zelená shodná s PU
stěrkou. Pokládka celoplošným lepením.

Sokl viz antistatická epoxidová stěrka
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● Kompozitová prkna teras:

Kompozitní terasový profil, rozměry 23x138x2750 mm. Podélná spára mezi
profily 2 mm, montáž dle TL výrobce. Protiskluznost R 13. Vzhledem imitující
exotické dřeviny. Barva bude volena dle barevnosti znázorněné ve vizualizaci
a 3D prohlídce.

● Dlažba v 1PP:

Dlaždice slinutá neglazovaná, formát 30x30x0,8 cm, protiskluznost R 10/b,
probarvený střep, odstín antracitově šedé.

● Keramická dlažba:

Dlažba bude použita ve sprchách. Jedná se o vysoce slinutou keramickou
dlaždici s nasákavostí <0,5%. Formát 600x600 mm. Jedná se o
celoprobarvenou rektifikovanou dlažbu v dekoru betonové stěrky s mírnými
odlesky žulového kamene. Barva tmavě černá.

Technické specifikace:
- odolnost proti obrusu < 175 mm3

- odolnost proti ohybu >35 N/mm2

- lomová síla > 1300 N
- tloušťka 9,5 mm
- koeficient lineární tepelné expanze < 9 M/K
- odolnost proti tvorbě skvrn - třída 5
- protiskluznost třída B

Dlažba bude kladena na vlasovou spáru, tmelena barvou shodnou nebo o tón
světlejší než keramika.
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Okna

● Stávající okna v 1.PP

Stávající dvojice oken do schodiště v 1.PP budou vyčištěna (rám, kování,
sklo). U okenních mříží dojde k obnově nátěru v barvě stávajícího okna.

Ostatní stávající sklepní okna budou odstraněna a nahrazena novými. Jedná
se o 3 ks plastových oken, která budou nahrazena novými hliníkovými okny a
okna z ocelových tenkostěnných profilů se zasklením z drátoskla, která budou
nahrazena dřevěnými okny. Členění oken bude zachováno dle původních
oken, barevně sjednocenými s okny 1PP. Mříže před okny budou
demontovány.

Část sklepních oken bude demontována a zazděna. Jedná se o okna z
ocelových profilů a jedno okno ze skleněných tvárnic. Do dvou oken pod
novou terasou ve dvorní části ústí nově navržené VZT potrubí. Zde proběhne
stavební příprava pro zabudování potrubí.

Přesná podoba, poloha a velikost oken viz výkresová část PD.

● Nová dřevěná okna ve fasádě 1.NP-3.NP

V případě, kdy je z důvodu zhotovení vnější stínící žaluzie nebo požární rolety
odstraněno stávající dřevěné okno, bude osazeno okno nové, které
respektuje stávající členění a provedení (s jinou hloubkou ostění). Povrchová
úprava bude stejná jako na ostatních stávajících oknech (bílá barva co
nejbližší odstínu stávajících oken).

● Nová střešní okna a výlezy

Ve střeše jsou navržena systémová střešní okna z dřevěných profilů,
sloužící k prosvětlení a provětrání podkroví. Okna budou mít ze strany
interiéru černou barvu a budou zasklena izolačním trojsklem. Vnitřní ostění
bude provedeno z hladkého dřevěného obkladu (T09). Vnější oplechování
bude z hliníkového plechu v barvě krytiny.

V I. fázi byla instalována některá okna v západním křídle. Ve II. fázi bude
instalován zbytek střešních oken v rozsahu PD a výkazu výměr. Vntřní ostění
bude opatřeno výrobkem T09 v rozsahu všech střešních oken v II. fázi
rekonstrukce.

Dvě střešní okna jsou uvažována jako střešní výlezy s bočním
otevíráním. Okna budou svým materiálovým a barevným provedením totožná
s ostatními střešními okny.
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4 ks oken budou sloužit pro odvod kouře z ČCHÚC. Okna budou
respektovat barevné provedení schodiště do podkroví (zelená barva). Tato
okna budou provedena v souladu s PBŘ a jejich vhodnost pro zabudování
bude doložena potřebnými certifikáty.

Bližší specifikace viz výkresová část PD.

Dveře

● Vzorkování dveří bude probíhat v koordinaci současně se vzorkováním
obkladů a vnitřních omítek.

Dveře budou vybaveny systémem generálního klíče. Přístupová práva
jsou uvedena v příloze č.3 této technické zprávy.

● Oprava vedlejšího vstupu

Stávající dveře jsou tvořeny dřevěným křídlem s prosklením v dřevěné
zárubní. Dveřní křídlo je zdobeno kovovou mříží. Součástí výplně je také
prosklený nadsvětlík nad dveřmi.

Po vysazení otvíravých částí bude demontováno kování. Z veškerých
dřevěných částí a kovové mříže budou odstraněny stávající nátěry. Kovová
mříž bude doplněna o chybějící prvky. Zasklení bude očištěno. Před
provedením dalších úprav je nutno ověřit finální rozměry otvoru po provedení
nášlapných vrstev podlah. Dveřní křídlo a zárubeň bude případně délkově
upravena na nový rozměr otvoru. V tomto případě je nutno s architektem
odsouhlasit finální členění. Bude provedena příprava pro slaboproudé
instalace. Dveřní křídlo a zárubeň bude poté vytmelena truhlářským tmelem v
poškozených, nebo nedoléhavých místech, budou odstraněny nečistoty a
mastnota a bude nanesen impregnační nátěr. Poté bude proveden potřebný
počet finálních nátěrů. Finální barva dveří bude v odstínu tmavě šedá 3
(totožná s barvou oken). Při nanášení nátěrů je třeba postupovat podle
návodu výrobce. Na dveře bude osazeno nové kování. Další specifikace viz
výkresová část PD.

● Úprava dveří na terasu

Stávající rámové dveře z dřevěných profilů se zasklením jsou dvoukřídlé,
otočné s pevným nadsvětlíkem.

Po úpravě budou mít dveře povrchovou úpravu a barvu z exteriéru stejnou
jako vedlejší vstupní dveře - tmavě šedá 3. Interiérová strana dveří bude
obdobně změněna na bílou barvu.
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● Vnější únikové dveře a dveře do technického zázemí v podkroví

Ocelové dveře z lehkého jádra systémově potaženého ocelovým plechem,
ocelové zárubně s přerušeným tepelným mostem. Bližší specifikace viz
výkresová část PD.

obr. - Referenční výrobek únikových dveří a dveří do technického zázemí

● Popis stávajících interiérových dveří

Stávající vnitřní rámové historicky profilované dveřní křídlo do obložkové
profilované zárubně. Dveřní křídlo včetně zárubně bude odstraněno a
zlikvidováno. je nutno ověřit finální rozměry otvoru po provedení nášlapných
vrstev podlah.

● Replika stávajících interiérových dveří

Veškeré interiérové dveře budou nové - repliky stávajících, vzhledově totožné
s odstaňovanými dveřmi. Bližší specifikace a umístění dveří viz výkresová
část PD.

obr. - stávající a navrhovaný vzhled dřevěných dveří

Foto - stávající dveře Foto - stávající dveře Vizualizace - nový stav
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● Dveře do ocelové zárubně v 1.PP

Dveře do suterénu objektu. Bližší specifikace viz výkresová část PD.

● Dveře do ocelové zárubně v 1.NP-3.NP

Dveře se nacházejí zejména v hygienickém zázemí a na komunikačních
spojeních mezi kancelářemi v 1.NP - 3.NP. Bližší specifikace viz výkresová
část PD.

● Dveře do skryté zárubně

Jedná se o dveře do hygienických prostor a do serverovny ve 3.NP. Bližší
specifikace a umístění dveří viz výkresová část PD.

● Dveře do ocelové zárubně v podkroví

Dveře do technických a hygienických prostor v podkroví. Bližší specifikace viz
výkresová část PD.
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Prosklené příčky

● Hlavní vstup do objektu (vnější prosklená stěna)

Prosklená stěna z fasádního hliníkového systému s pohledovou šířkou profilů
50 mm se strukturálním zasklením izolačním trojsklem. Bližší specifikace viz
výkresová část PD.

● Hliníkové vnitřní prosklené příčky 1.NP-3.NP
Vnitřní požární a nepožární příčky z hliníkových profilů pohledové šířky 60
mm. Bližší specifikace viz výkresová část PD.

● Ocelové vnitřní prosklené příčky v podkroví

Vnitřní požární a nepožární příčky z ocelových profilů v podkroví. Bližší
specifikace viz výkresová část PD.

V rámci ocelových prosklených příček v podkroví budou provedeny dvě
prostorově tvarované prosklené příčky, a to:

Prosklená příčka PS 37
Mezi místnostmi 4.20 (Učebna / Reprezentativní sál) a 4.21 (Konzultační
Místnost - Výuka) bude provedena požárně dělící prosklená příčka ve tvaru
trojúhelníku uloženého na krokve v rovině střechy. Do této plochy bude vložen
výklenek kvůli zhotovení dveří. Šikmá část příčky se z důvodu dosažení
požární odolnosti předpokládá z fasádního systému, svislé stěny výklenku pro
dveře pak ze systémových profilů a zasklení s danou požární odolností.

Prosklená příčka PS 49
Místnosti 4.21 (Konzultační Místnost - Výuka) a 4.22 (Krček) budou odděleny
prostorově tvarovanou prosklenou příčkou, tvořenou ocelovou konstrukcí ze
sloupků pohledové šířky 80mm na zlomech plochy stěny v trojúhelníkové síti
a čirým zasklením. Spáry uvnitř jednotlivých trojúhelníků budou řešeny
strukturálním zasklením. Krajní body trojúhelníkové sítě budou kopírovat uzly
zasklené ocelové příhradoviny.

● Střešní světlíky

Střešní světlíky budou provedeny z ocelového fasádního systému s
přerušeným tepelným mostem, zasklené izolačním trojsklem. Součástí
dodávky bude dřevěná vyrovnávací konstrukce. Světlíky budou ze strany
interiéru černé, z exteriéru bude provedeno oplechování z hliníkového plechu
v barvě krytiny. Střešní světlíky budou provedeny v souladu s PBŘ. Na spodní
straně světlíků bude provedena mezera pro odvětrání střešního pláště.

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic
T: +420 547 221 936 E: tomas@velehradsky.cz W: www.atelier-velehradsky.cz; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140;
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046

69

http://www.atelier-velehradsky.cz


● UPOZORNĚNÍ:
Před výrobou světlíků nutno vyhotovit a předložit dílenskou
dokumentaci ke schválení.

Před výrobou prosklených příček nutno vyhotovit a předložit dílenskou
dokumentaci ke schválení.

● Kování dveří a prosklených příček

Kování vnitřních prosklených příček v 1.NP-3.NP a podkroví - materiál nerez
broušená.

obr. - Klasické kování na dveře a do prosklených příček:

obr. - Panikové kování do dveří a prosklených příček:
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Truhlářské výrobky

● Dle ČSN 73 3130

Nové truhlářské prvky jsou specifikovány v dokumentaci nako prvky T **.

● T 01 - prvky parapetů v 1.PP u vybraných oken

Jedná se o DTD desky voděodolné tl.18mm s CPL laminátem tl.0,4mm s
kolmým nosem předsazeným o 20 mm před líc stěny. Barevnost bude
vzorkována a odsouhlasena zadavatelem.

● T 02 - dřevěné obklady stěny pod pozednicí

Jedná se o dřevěný prvek se skrytým kotvením (vynášecí profil tvořený
dvěma latěmi 40/60 navzájem do sebe kotvenými na ozub, jedna ke kotvena
do stěny pod pozednicí a druhá do obkladové desky, tak, aby spojovací prvky
nebyly z vnější strany viditelné. Parapet prvku je položen na prvek kotvený k
pozednici. Čelo i parapet jsou tvořeny dýhovanou deskou se stejným
povrchovým nátěrem jaký bude použit na nátěr střešního pláště. Dýhovaná
deska tl.25mm bude podléhat vzorkování a schválení zadavatele.

● T 03 - dřevěné prvky vynášejících konstrukcí různých úrovní podlahy -
pódia, schody

Podrobný popis je součástí výkresu výrobku, podpůrná konstrukce je tvořena
většinou dřevěnými hranoly 100/100, stupnice a podstupnice jsou vynášeny
cetris deskami tl.28 mm na pero a drážku. Nášlapná vrstva je definovaná jako
podlaha v místnosti.

● T 04 - kuchyňské linky

jsou specifikované konkrétně ve výkresech jednotlivých výrobků. Dodávkou
stavby jsou kuchyňské linky v podkroví, ostatní kuchyňské linky jsou součástí
větších nábytkových sestav a jsou samostatnou dodávkou dle PD interiéru.

POZNÁMKA:
V případě kolaudace stavby před vybavením stavby nábytkem (dle PD
interiéru) budou v místě dodatečné montáže kuchyňských linek (1.-3.NP)
dočasně instalovány dřezy (vykázány jako sanitární výrobek SV) a výtokové
armatury. Tyto dřezy a výtokové armatury nesmí být poškozeny, po instalaci
vybavení nábytkem dle PD interiéru budou součástí kuchyňských linek.
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● T 05 - nábytková část související se stavbou

jsou specifikované konkrétně ve výkresech jednotlivých výrobků. Dodávkou
stavby jsou lavice na chodbě před HUBem v 1NP, která zároveň tvoří zábradlí
do snížené části HUBu, výška zádové opěrky je 900mm celková výška lavice
je 1300mm. Dále do této části spadají stolky s lavicemi v místnosti 1.01, které
jsou kotveny do truhlářského výrobku podia T 03a a je nutná koordinace
těchto dvou prvků během stavby.

● T 06 - stěny v hygienických místnostech

jsou specifikované konkrétně ve výkresech jednotlivých výrobků (jedná se o
dělící stěny na WC v podkroví).

● T 07 - umyvadlové skříňky

jedná se o umyvadlové skříňky v předsíňkách WC a jsou specifikované
konkrétně ve výkresech jednotlivých výrobků.

● T 09 - Opláštění ostění střešních oken

jedná se o výrobek z truhlářské překližky tl. min. 18 mm, se skrytými spoji.
Pohledová strana překližky musí mít stejnou povrchovou úpravu jako přilehlé
palubky záklopu.

Rozměry výrobku musí být zaměřeny na místě a vyhotovena výrobní
dokumentace. Výrobek slouží k opláštění ostění jak oken namontovaných v I.
fázi rekonstrukce, tak i oken, která se budou montovat v II. fázi. Materiál
včetně povrchové úpravy musí být vzorován a odsouhlasen.

Řešení spoje výrobku a přilehlých palubek záklopu bude součástí výrobní
dokumentace.

● UPOZORNĚNÍ:
Před započetím výroby bude přeměřen skutečný stav navazujících
konstrukcí, a dále předloží v předstihu dodavatel dílenskou dokumentaci k
odsouhlasení zadavateli (kuchyňské linky T04, umyvadlové skříňky T07,
nábytek související se stavbou T05). Všechny výrobky budou dodány s
finální povrchovou úpravou, která je definována ve výpisu a před realizací
výrobku musí být vzorkována a písemně odsouhlasena zadavatelem.
Dokumentace musí být předložena min. 21 dní před plánovaným započetím
výroby a termín pro odsouhlasení se stanovuje na min. 7 dní.
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Zámečnické výrobky

● Veškeré zámečnické výrobky

budou dodány jako funkční komplety včetně veškerého kování, kotvení a
řešení detailů. Veškeré výrobky jsou pohledové a tomuto musí odpovídat
kvalita provedení detailů. Veškeré svary budou zabroušené, pod nátěry a
nástřiky bude provedeno hrubé, jemné tmelení a stříkaný tmel, do barev
budou použity plniče. Součástí dodávky jsou i prvky zajišťující požární
ochranu. Tyto musí být dodány proškoleným dodavatelem a výrobek včetně
montáže a osazení doložen prohlášením o shodě, certifikátem a dalšími
dokumenty požadovanými pro funkčnost.

● V případě zinkování se požaduje zinkování žárové. Svařované konstrukce
budou zinkovány až po svaření, svařování pozinkovaných prvků na stavbě
není přípustné, v takovém případě musí být použit šroubový spoj. Stupeň
korozní agresivity prostředí se uvažuje C2 pro interiér a C3 pro exteriér pokud
není u popisu výrobku uvedeno jinak. Konstrukce z nerezové oceli budou
povrchově upraveny v dílně a na stavbě dočištěny v místě případných spojů.
Celkové provedení pohledové části musí být zcela jednotné.

● Zámečnické výrobky jsou podrobně specifikovány a popsány ve výpisu
zámečnických výrobků AS-406. Vždy se jedná o kompletní funkční dodávku
včetně příslušenství a kotvení.

● UPOZORNĚNÍ
Před započetím výroby bude přeměřen skutečný stav navazujících
konstrukcí, a dále předloží v předstihu dodavatel dílenskou dokumentaci k
odsouhlasení zadavateli (pro výrobky Z02, Z07, Z12, Z14, Z16, Z17, Z18,
Z19, Z20). Všechny výrobky budou dodány s finální povrchovou úpravou,
která je definována ve výpisu a před realizací výrobku musí být vzorkována a
písemně odsouhlasena zadavatelem. Dokumentace musí být předložena min.
21 dní před plánovaným započetím výroby a termín pro odsouhlasení se
stanovuje na min. 7 dní.

Vybrané konstrukce budou rozděleny na montážní kusy takovým způsobem,
aby byla umožněna její montáž na místě její instalace. Jednotlivé montážní
kusy budou svařovány, žárově pozinkovány ve výrobě (dle konkrétní
specifikaci výrobku) a na místě smontovány pomocí šroubových spojů za
použití nerezových šroubů. Způsob dělení a velikost montážních kusů určí
dodavatel stavby, resp. výrobce konstrukce a to v závislosti na svých
výrobních možnostech a zvyklostech, technologii pozinkování apod. Pro
výrobu konstrukce bude vyhotovena dílenská (výrobní) dokumentace.
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● Oplechování u venkovních VRV jednotek v podkroví

Oplechování VRV jednotek včetně podkonstrukcí je nutné řešit s ohledem na
stísněné prostory a konstrukci navrhnout v částech které budou schopné
osazení a manipulace. V obou případech celek obsahuje odnímatelnou část
ve formě “dvířek” a rovněž plechy sousedící s “dvířky” musí být s možností
snadného odnímání. Daný postup je nutný pro možný přístup do zadní části
místností. Blíže ve výkresové dokumentaci.

Klempířské výrobky

● Dle ČSN 73 3610

● Klempířské výroby budou provedeny z hliníkového plechu. Všechny prvky na
střeše mají povrchovou úpravu ochranným nátěrem již z výroby (ne
dodatečně na stavbě!!) v barvě patinace šedá.

● Všechny klempířské prvky vycházejí z předpokladu rozměrů z dostupných
zdrojů a informací. Skutečné délky a rozvinuté šířky nových klempířských
prvků nutno upřesnit na stavbě před objednávkou.

● UPOZORNĚNÍ:

Výrobky, povrchové úpravy a další navržené materiály musí být před
stavbou vzorkovány a písemně odsouhlaseny investorem. Dodavatel
musí počítat s tím, že předložené vzorky nemusí být odsouhlaseny a tuto
proceduru zahájí v dostatečném předstihu.

Kotevní materiál, způsob spojování a další podrobnosti jsou součástí
dílenské dokumentace, kterou zajistí zhotovitel a předloží k písemnému
odsouhlasení zadavateli. Neodsouhlasené výrobky nesmí být zabudovány.

Součástí dodávky jsou vždy výrobky včetně osazení dodávané konstrukce a
prvky jsou funkčním kompletem včetně veškerého příslušenství.

Lemování otevíravých střešních oken a střešních světlíků je součástí
dodávky okna/světlíku a je nutná koordinace mezi dodavatelem oken a
klempíři pro správné oplechování konstrukce a zajištění správné funkce.

Lemování střešní žaluzie a oplechování v oblasti žaluzií je dodávkou
žaluzie a je nutná koordinace mezi dodavatelem žaluzií a klempíři
generálním zhotovitelem.

U oplechování prosklené nástavby v místech napojení na stávající objekt a
střechu je nutná koordinace s dodavateli prosklené fasády nástavby
generálním zhotovitelem.
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Povrchové úpravy vnitřní

● Strukturovaná malba na štukové omítce na chodbách 1-3.NP

Provedení:
Interiérová akrylátová barva plněná pískem vytvářející strukturní povrch
určená ke strukturním nátěrům stěn, vápenných, vápenocementových,
sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a
dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů apod.

Nátěr vytváří hrubý strukturní povrch, kterého je dosaženo použitými plnivy a
typem malířského válečku. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů,
které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří
matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v
místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí
být vystaven kondenzující vlhkosti.

Barva je vhodná pro výmalbu reprezentativních obývacích a komerčních
prostor, apod. Povrch je matný, tónovaný systémovými barvami a nanášené
válečkem s hrubou strukturou určeným k vytváření povrchové struktury a
barevných dekorů. Odolnost vůči otěru za sucha 5000 cyklů, oděr za mokra -
omyvatelný 1000 cyklů, zrnitost dle ČSN EN 133300 střední (strukturní
vzhled), propustnost pro vodní páru dle ČSN EN 1062-1 třída V1 ( vysoká).

Malba bude na stavbě vzorkována na plochách 2x2m a GP k připomínkách
pro rozhodnutí o odsouhlasení výběru investorem.

obr. - Vlevo - referenční obrázek navržené výmalby. Vpravo - vizualizace
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● Stávající omítky v interiéru byly odstraněny v předchozím stupni realizace,
před nanesením nové omítky je třeba upravit podklad..

● Omítky budou provedeny dle ČSN EN 13914-2, ČSN 73 4505, ČSN 73 3450,
ČSN 73 3451,

● V místnostech s keramickou dlažbou bude keramický sokl nebo obklad,
případně stěrka.

● Hydroizolační stěrka ve sprchách bude vytažena 300 mm nad úroveň
podlahy (v prostoru mimo samotnou sprchu), v místě sprchového koutu pak
2,2 m nad úroveň podlahy .

● U veškerých upravovaných a nových povrchů budou omítky ukončeny
rohovníky osazenými na cementovou maltu a zdivo opatřené postřikem.
Rohovníky se navrhují z oceloplechových pozinkovaných profilů s bočními
tahokovovými částmi k zaomítání.

● Omítky budou provedeny jako štukové. Jádrové omítky budou
vápenocementové.

● Omítaný povrch před aplikací vlastní omítky je třeba upravit, dokonale
připravený podklad zaručí prvotřídní výsledek. Základním technologickým
krokem je proto penetrace. Jde o to, aby omítka ideálně přilnula k povrchu,
rovnoměrně vyschla a vytvrdla k doclení jemného vyhlazení.

● Na všechny hrubé povrchy konstrukcí staveb jsou kladeny zvýšené
požadavky na jejich rovinnost. Více viz kapitoly “Svislé nosné konstrukce,
“Vodorovné nosné konstrukce”.

● Ukončení omítek u výplní otvorů bude provedeno s dilatační nutou - veškeré
viditelné zárubně budou lícovány s omítkou. Stejně tak sokl bude lícovat
vnější hranou a pro nový sokl v pruhu 120mm bude probíhat snížená část,
poté se připraví část pro lepení soklu o výšce 80mm a tl.8 mm. Po nalepení
soklu se nakonec stěna s omítkou zarovná ve zbylých 40mm k soklu ve
snížené části a opatří malbou dle specifikace.

● V prostoru schodiště ve 4.NP bude proveden epoxidový nátěr na zábradlí
sch., schodišti a stěnách v barevném odstínu zelené. Rozsah bude řešen v
části interiéru.

● Nahrazení reliéfních omítek ve vstupech - místnosti 1.16 a 1.27 bude
realizována na hladkou omítku, která bude jednak na stávající stěně severní
fasády s dveřmi a oknem a stěnami s ní rovnoběžnými. Na stávající stěny
kolmé na tuto stěnu bude realizována na napenetrovaný povrch. Tyto kolmé
stěny budou upraveny zapravením hrubou omítkou ve spárách s přiznáním
stávajícího cihelného zdiva. Místnost 1.16 bude vymalována světle šedou,
místnost 1.27 v zeleném odstínu.
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● Výmalby

Bílá výmalba všech částí, na které nejsou specifikovány bližší
požadavky na barevnost (na chodbách 1.-3.NP je zvolené barevné řešení v
probarvované omítce a následné úpravě). Otěruvzdorný vnitřní nátěr s
vysokou bělostí a výbornou kryvostí, propustný pro vodní páry. Vhodný pro
povrchy vyskytující se ve stavbě, zejména omítky, sádrokartony nebo betony
ve vnitřních prostorách. Výmalba určená do prostor s vysokou zátěží s
protiplísňovými přísadami.

Specifikace:
- Bělost (% BaSO4): min.92 (neplatí pro barevné povrchy)
- Vysoká odolnost proti otěru za mokra, voděodolná výmalba třídy 4

Podklad bude předem připravený a ošetřený, podklad zpevněn penetračním
nátěrem dle technologického postupu výrobce barvy. Případné mastnoty
budou umytý mýdlovým roztokem. Výmalba bude nanášená stříkáním. Před
vlastní aplikací bude proveden vzorek velikosti min 1 x 1m na místě společně
vybraném AD a TDI, který bude překrývat více podkladů a až po jeho
odsouhlasení bude přistoupeno k aplikací výmalby. Dodavatel musí vzorky
předložit v takovém předstihu, abych jejich zamítnutí nemohlo ovlivnit termín
stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby.

● Speciální malby povrchů jsou ve výkresech AS-502.1-4. Jedná se o
probarvené výmalby tmavě šedou a žlutou, dále žlutou výmalbu pod skleněný
obklad, která bude koordinována s dodavatelem skleněných
velkoformátových obkladů. Voděodolný nátěr kolem umyvadel - specifikovaný
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rozměrově na kladečských plánech a jež bude barevně sjednocen s okolní
malbou. Jako poslední typ je podklad připravený pro grafiku, který bude
rovněž vzorkován a specifikován dle konkrétních požadavků grafiky až na
stavbě a řešení bude koordinováno mezi stavbou, grafikem a schválené
investorem.

● Stěrka

polymercementová stěrka aplikovaná na omítnutou zděnou stěnu, nebo SDK
stěnu, dřevěné prvky. S vysokou odolností proti poškrábání, opotřebení a
chemikáliím, voděodolné. Požární odolnost třídy A , 45 MPa pevnost v tlaku,
tloušťka se uvažuje 1-3mm. Je užita v tmavě šedé barvě v podkroví v
hygienických místnostech dle kladečských výkresů a ve žluté barvě na SDK
konstrukci v 1NP u okna do vrátnice+šatny. Na SKD je aplikována přímo, u
zděných příček je aplikovaná na hrubou omítku.

● Nátěr kolem umyvadla

plocha bude oprosti bílé výmalbě ještě opatřena nátěrem vodou ředitelného
jednosložkového laku s odolností proti otěru za mokra třída 1, bez lesku,
bezbarvého nebo o stejné barevnosti jako bílá výmalba.

● Skleněný obklad

lacobel žlutý tloušťka skla 6 mm lepený na průsvitné silikonové lepidlo v 5
pruzích na 1 m2. Podklad namalovat barvou obkladu na penetraci základním
nátěrem na porézní materiály. Poté umisťovat skleněný velkoformátový
obklad 1000/3000mm. Spára dole u podlahy 2mm nahoře u stropu 5mm, je
nutné zajistit rovinnost podlahy - aplikuje se přes vymezovací podložky, které
se po zatvrdnutí odstraní. Spáry jsou vyplněné průsvitným silikonem.

● Keramický obklad

Formát obkladů a jejich barva je zakresleno ve výkresech kladečských plánů
a ve skladbách. Budou použity obklady umožňující pokládku na vlasovou
spáru. Vnější rohy budou provedeny na pokos (kamenické rohy) bez použití
lišt. Ukončení obkladů bude provedeno zednickým zapravením. Přechody
materiálů mezi místnostmi budou řešeny pod dveřním křídlem (případně pod
prahem, pokud jsou jím dveře vybaveny).

Rastr viz. výkresová část PD - Kladecí plány.
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● Dlažby

Použité dlažby jsou popsány v části “Podlahy” této Technické zprávy a ve
Specifikaci skladeb podlah.

● Povrchová úprava kovových výrobků

Mechanicky vysoce odolná, dobře soudržná barva s dlouhou životností.
Metalická, velmi sytá barva. Příprava povrchu: Mechanické očištění na stupeň
čistoty St3. Povrch určený k natření musí být čistý, suchý a zbavený všech
znečišťujících látek.

Nátěr dle agresivity prostředí:

1)Dvousložkový, silnovrstvý epoxid, tolerantní k přípravě povrchu, vysoký
objemový obsah sušiny, nízký obsah VOC, (v základní vrstvě hliníkový
pigment). Tloušťka suchého filmu 80µm.

2)2xDvousložkový, silnovrstvý epoxid, tolerantní k přípravě povrchu, vysoký
objemový obsah sušiny, nízký obsah VOC, (v základní vrstvě hliníkový
pigment). Tloušťka suchého filmu 2x80µm.

3) Dvousložková, akrylpolyuretanová vrchní nátěrová hmota. Tloušťka
suchého filmu 50µm. Výsledná síla nátěru bude prokázána v rámci dodávky
zkouškami.

Podhledy

● viz. AS-310 - AS-311 - výkresy podhledů jednotlivých podlaží.

● C 1 - Neobsazeno

● C 2 - Protipožární + akustický podhled ČCHÚC 3.NP

Podhled je navržen tam, kde mezi protipožárním a akustickým podhledem
vznikne instalační mezera v. 940 mm. Spodní akustický perforovaný podhled
bude zavěšený.

Jedná se systém podhled pod podhledem.

Protipožární podhled (horní) je tvořen 2x SDK požární deskou tl. 12,5 mm na
dvojitém roštu z ocelových CD profilů.

Pohledový akustický podhled (spodní) bude tvořen perforovanými SDK
deskami středně šedé barvy (viz barevná specifikace) na dvojitém roštu z
ocelových CD profilů.

Perforace: velikost děr 12 mm, osová vzdálenost děr 25 mm.
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Deska bude na rubové straně opatřena akustickým rounem černé barvy.

Všechny zavěšené konstrukce (světla, VZT vyústky apod.) budou kotveny
přímo do stropu přes požární podhled. Veškeré prostupy protipožárním
podhledem budou dotmeleny nebo utěsněny dle pokynů výrobce.

Podhled bude proveden tak, aby vyhovoval požadavkům PBŘ

● C 3 - Akustický podhled v chodbách 1.NP-3.NP

Pohledový akustický podhled bude tvořen perforovanými SDK deskami
středně šedé barvy (viz barevná specifikace) na dvojitém roštu z ocelových
CD profilů na přímý závěs.

Perforace: velikost děr 12 mm, osová vzdálenost děr 25 mm.

Deska bude na rubové straně opatřena akustickým rounem černé barvy.

Podhled bude proveden tak, aby vyhovoval požadavkům PBŘ

● C 4 - Plechový podhled chodby

Hladký ohnutý plech do tvaru L, umístěný do zúženého místa podél vnějšího
líce chodby u oken.

Plech bude kotvený na oboustranou lepící pásku na jedné straně, na druhé
potom uchycen na magnety.

● C 5 - Minerální kazetový podhled 600/600 mm

Podhledy hygienického zázemí

Podhled bude tvořen minerálními kazetami 600/600 mm, zavěšenými na
polozapuštěném kovovém roštu.

Barva kazet i kovového roštu bude bílá.

Kazeta bude vyrobena ze skelného vlákna vysoké hustoty, z lícové strany
akusticky upravený povrch, z horní strany skelná tkanina, hrany opatřeny
nátěrem

Podhled bude odolávat prostředí se zvýšenou vlhkostí a bude omyvatelný
běžnými čistícími prostředky

Systém musí obsahovat možnost použití technických panelů pro osazení
prvků technického vybavení (VZT, světla, sprinklery, reproduktory atd.)
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● C 6 - Omítnutý podhled (u výtahu)

Nosnou část podhledu bude tvořit cementotřísková deska tl. 16 mm na
dvojitém zavěšeném roštu z CD profilů.

Cementotřísková deska bude na rubové straně opatřena minimálně jednou
vrstvou nátěru tak, aby při provádění úprav lícové strany nedošlo k prohnutí
desky. Desky budou kladeny s dilatační spárou, vyplněnou trvale pružným
tmelem. Na lícové straně budou desky opatřeny vhodnou penetrací.

Na cementotřískovou desku bude aplikována sklovláknitá tkanina s gramáží
145 g/m2, zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty na bázi anorganického pojiva a
modifikujících přísad. Na tuto vrstvu bude nanesena omítka a malba totožná s
ostatními omítnutými plochami v chodbách.

● C 7 - Akustický perforovaný + protipožární SDK podhled na
jednoúrovňovém roštu

Jedná se systém podhled pod podhledem.

Protipožární podhled (horní) je tvořen 2x SDK požární deskou tl. 12,5 mm na
jednoúrovňovém roštu z ocelový CD profilů na přímý závěs.

Pohledový akustický podhled (spodní) bude tvořen perforovanými SDK
deskami středně šedé barvy (viz barevná specifikace) na dvojitém roštu z
ocelových CD profilů na přímý závěs.

Perforace: velikost děr 12 mm, osová vzdálenost děr 25 mm.

Deska bude na rubové straně opatřena akustickým rounem černé barvy.

Všechny zavěšené konstrukce (světla, VZT vyústky apod.) budou kotveny
přímo do stropu přes požární podhled. Veškeré prostupy protipožárním
podhledem budou dotmeleny nebo utěsněny dle pokynů výrobce.

Podhled bude proveden tak, aby vyhovoval požadavkům PBŘ

● C 8 - Akustický perforovaný + protipožární SDK podhled na dvojitém
roštu

Podhled je navržen tam, kde předpokládané rozteče trámů neumožňují
použití jednoúrovňového roštu.

Ostatní specifikace viz “Akustický perforovaný + protipožární SDK podhled na
jednoúrovňovém roštu”.
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● C 9 - Akustický perforovaný + protipožární SDK podhled s instalační
mezerou v. 191,5 mm

Podhled je navržen tam, kde mezi protipožárním a akustickým podhledem
vznikne instalační mezera v. 191,5 mm. Spodní akustický perforovaný
podhled bude zavěšený.

Ostatní specifikace viz “Akustický perforovaný + protipožární SDK podhled na
jednoúrovňovém roštu”.

● C 10 - Akustický perforovaný + protipožární SDK podhled s instalační
mezerou v. 569mm

Podhled je navržen tam, kde mezi protipožárním a akustickým podhledem
vznikne instalační mezera v. 569 mm. Spodní akustický perforovaný podhled
bude zavěšený.

Ostatní specifikace viz “Akustický perforovaný + protipožární SDK podhled na
jednoúrovňovém roštu”.

● C 11 - SDK protipožární podhled na přímý závěs, bílý

Podhled bude tvořen 2x SDK deskou tl. 12,5 mm na jednoúrovňovém
ocelovém roštu z CD profilů na přímý závěs.

Barva podhledu bílá (viz barevná specifikace).

● C 12 - SDK protipožární podhled zavěšený, zelený

Podhled bude tvořen 2x SDK deskou tl. 12,5 mm na jednoúrovňovém
ocelovém roštu z CD profilů na přímý závěs.

Barva podhledu světle zelená (viz barevná specifikace).

● C 13 - SDK protipožární podhled zavěšený, bílý

Podhled bude tvořen 2x SDK deskou tl. 12,5 mm na jednoúrovňovém
ocelovém roštu z CD profilů na přímý závěs.

Barva podhledu bílá (viz barevná specifikace).
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● C 14 - SDK samonosný podhled, bílý

Podhled bude tvořen 2x SDK deskou tl. 12,5 mm na jednoúrovňovém
ocelovém roštu z CW a UW profilů, kotvení dle návodu výrobce.

Barva podhledu bílá (viz barevná specifikace).

● C 15 - Protipožární + odrazivý SDK podhled, bílý

Jedná se systém podhled pod podhledem.

Protipožární podhled (horní) je tvořen 2x SDK požární deskou tl. 12,5 mm na
jednoúrovňovém roštu z ocelový CD profilů na přímý závěs.

Pohledový odrazivý podhled (spodní) bude tvořen 1x SDK deskami středně
šedé barvy (viz barevná specifikace) na dvojitém roštu z ocelových CD profilů
na přímý závěs.

Všechny zavěšené konstrukce (světla, VZT vyústky apod.) budou kotveny
přímo do stropu přes požární podhled. Veškeré prostupy protipožárním
podhledem budou dotmeleny nebo utěsněny dle pokynů výrobce.

Podhled bude proveden tak, aby vyhovoval požadavkům PBŘ.

● C 16 - Protipožární + plný SDK podhled s instalační mezerou, bílý

Jedná se systém podhled pod podhledem.

Protipožární podhled (horní) je tvořen 2x SDK požární deskou tl. 12,5 mm na
jednoúrovňovém roštu z ocelový CD profilů na přímý závěs.

Pohledový podhled (spodní) bude tvořen 1x SDK deskami, barva bílá (viz
barevná specifikace), na dvojitém roštu z ocelových CD profilů, zavěšený.

Mezi podhledy vznikne instalační mezera v 513,5 mm.

Všechny zavěšené konstrukce (světla, VZT vyústky apod.) budou kotveny
přímo do stropu přes požární podhled. Veškeré prostupy protipožárním
podhledem budou dotmeleny nebo utěsněny dle pokynů výrobce.

Podhled bude proveden tak, aby vyhovoval požadavkům PBŘ.

● C 17 - SDK protipožární podhled na přímý závěs a dvojitý rošt, bílý

Podhled se navrhuje tam, kde předpokládaná rozteč trámů neumožňuje
použití jednoúrovňového roštu.
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Ostatní specifikace viz “SDK protipožární podhled na přímý závěs, bílý”.

Podhled bude proveden tak, aby vyhovoval požadavkům PBŘ.

● C 18 - Lepený protipožární obklad

Podhled na schodištích v do 1.PP

Systém lepených obkladů na železobetonové konstrukce na bázi desek z
minerální plsti a lepidla na bázi cementu bez vrtání do konstrukce.

Požární odolnost EI 60 DP1

Finální povrchová úprava - omítka bílé barvy

● V podkroví bude záklop (podbití) tvořeno palubkami opatřené drážkovou
strukturou.

Povrchové úpravy vnější

● Viz kapitola “Obvodový plášť” v této Technické zprávě.

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic
T: +420 547 221 936 E: tomas@velehradsky.cz W: www.atelier-velehradsky.cz; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140;
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046

84

http://www.atelier-velehradsky.cz


Barevné řešení objektu

Prvek Název barvy dle projektu NCS / RAL

Zelený obklad, PU
stěrka+čistící koberec

světlá zelená S 2050 G80Y

Stěny chodby 1-3.NP,
strukturovaná malba toalety
1. - 3. NP, skříně rozvaděčů

a hydrantů

světle šedá S 2002-R

Podhled chodby 1-3.NP dýha dub bělený bude vzorkováno

Podhledy perforované středně šedá S 2502-R

Pohledové potrubí 4.NP velmi tmavě šedá RAL 7048

Nátěr fasády světle šedá 2 S 2000-N

Dveře chodba 1-3.NP, dveře
toalety 4. NP

tmavě šedá 1 S 7500-N

Dveře ocelové 1-3.NP tmavě šedá 2 S 8500-N

Dveře 1.PP, podkroví, dveře
na terasu-interiér

bílá RAL 9003

Radiátory, pouzdro na PHP
z vnější strany, prosklené
příčky v podkroví, střešní

světlíky a střešní okna

černá S 8500-N

pouzdro na PHP z vnitřní
strany

červená S 1580-Y90R

Vedlejší vstupní dveře,
dveře na terasu-exteriér,

Okna 1PP

tmavě šedá 3 S 7500-N

stěrka + vinyl 1.NP+ textilní
VZT výustky 1.NP

žlutá NCS S 1050-Y

stěrka 2.NP + textilní
výustky 2.NP

oranžová NCS S 2050-Y40R

stěrka + vinyl 3.NP + textilní
výustky 3.NP

modrá NCS S 3020-R90B

vinyl sklady šedá 3 NCS S 3005-R50B

koberec kanceláře světle šedá 3 NCS S 3502-B
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koberec kanceláře středně šedá NCS S 7502-G

koberec kanceláře tmavě šedá 4 NCS-S 8502-B

hexagon lomená bílá NCS S 1002Y50-R

hexagon šedá 2 NCS S 5502-R

hexagon černá NCS S 8500-N

antistatická stěrka šedá 2 NCS S 5502-R

dřevěná prkna teras bude vzorkováno

keramika sprchy tmavě černá NCS S 8500-N

textilní výustky
4.NP+výustky 4.NP

velmi tmavě šedá RAL 7048

mřížky do tříd a
kanceláří+výustky

světle bílá RAL 9003

přefuk vzduchu v chodbě v
plechovém lemu

S 2002-R

přefuk vzduchu v barvě chodby S 2002-R

mřížky na fasádě v barvě fasády S 1000 N

anemostaty S 2502-R

vzt mřížky dveře v barvě dveří S 7500-N

viditelné potrubí ve 4.NP velmi tmavě šedá RAL 7048

VZT žaluzie a mřížky +
výustky v 1. PP

bílá original standardní bílá dle
dodavatele

jednotka VZT v aule velmi tmavě šedá RAL 7048

plechový lem v podhledu S 8500-N

svody nátěr v barvě fasády S 1000 N

palubky střešní plášť co nejblíže odstínu dub
bělený

budou vzorkovány

lišta pro svítidla (černá shodná jako ocelové
prvky PS) S 8500-N

kotvící tyč meteostanice barva dle střechy

vzt žaluzie na střeše,
sněhové zábrany, žebřík

barva dle střechy
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část výmalby, vybrané části
truhlářských výrobků,

velkoformátové obklady
toalet, voděodolná stěrka 4.

NP

tmavě šedá S 7500-N

skleněný obklad bílý a
sanitární příčky 4. NP

bílá RAL 9003

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské
dokumentace zhotovitele, vzorkování materiálů a výrobků

● Dodavatel stavby provede od každé dodávané konstrukce a výrobku výrobně
technickou dokumentaci (dílenskou dodavatelskou dokumentaci) a stanoví
textově detailní postup provádění prací jako technologický návod pro realizaci
a její kontrolu. Veškeré konstrukce smí být prováděny až po předložení této
dokumentace a jejím odsouhlasení investorem / TDI. Dodavatel stanoví
přesně jím navrhovanou technologii, v případě atypických výrobků provede
kompletní dokumentaci, u typových prvků tyto doloží certifikáty.

● Dokumentace bude předána vždy v ucelené formě elektronicky a písemně. V
případě odchylky řešení navrhovaného dodavatelem od řešení v předložené
dokumentaci pro provádění stavby (DPS), bude toto řešení předloženo včetně
autorizovaného projektu dílenské dokumentace. Změny od DPS budou v
dokumentaci výrazně označeny např. zakroužkováním a poznámkou.
Předpokládaná dokumentace bude zpracována dle platných ČSN pro tvorbu
výkresů ve stavebnictví, případně dle dalších oborových norem v případě
ocelových konstrukcí a apod. Dokumentace musí vždy jednoznačně a
nepochybně stanovit navrhované řešení, musí obsahovat detaily spojů,
pracovních postupů. V případě nutnosti bude k dokumentaci předložen
faktický vzorek.

● Upozornění na vypracování dílenské dokumentace a její specifický obsah je
rovněž uvedeno v jednotlivých oddílech Technické zprávy věnujících se
konkrétním konstrukcím a výrobkům.
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● Seznam výrobků a konstrukcí, pro které je předepsaná výrobní a
dílenská dokumentace (je součástí dodávky stavby):

○ Spojovací lávky v prosklené nástavbě včetně statického výpočtu spojů
a detailů

○ Vázanou výztuž základové konstrukce výtahové šachty

○ Vázanou výztuž monolitických stěn výtahové šachty včetně
monolitických překladů nad otvory v šachtě.

○ Vázanou výztuž nových pozedních železobetonových ztužujících
věnců

○ Ocelovou nosnou příhradovou konstrukci prosklené nástavby včetně
statického výpočtu spojů a detailů

○ Opláštění nástavby prosklenou fasádou

○ Střešní světlíky “PF01 až PF 07” včetně prohlášení o dodržení
platných ČSN a požadovaných hodnot z PD

○ Prosklené příčky “PS01 až PS50” včetně prohlášení o dodržení
platných ČSN a požadovaných hodnot z PD

○ Truhlářské výrobky “T03a až T03d” (pódia a stupňovité podlahy)

○ Kuchyňské linky “T04a, T04b, T04c”

○ Nábytek související se stavbou “T05”

○ Umyvadlové skříňky “T07a až T07i”

○ Obložení ostění střešních oken “T09”

○ Repliky římsy “OV 28.1 a OV 28.2”

○ Replikovaných dřevěných dveří ozn. “DR” dle výpisu dveří

○ Technologický postup změny stávajících barvy dveří na terasu

○ Kompletní dodavatelská výkresová dokumentace nových oken -
dílčích detailů připojovacích spar, kotevních bodů, statiky kotvení a
všech doplňků, řezů profily

○ Kompletní dodavatelská výkresová dokumentace dveří - jako
kompletů včetně kování, zámků atp. včetně řešení zabudování do
stavby pro zajištění požární odolnosti včetně návaznosti na okolní
konstrukce

○ kotevní a montážní plán všech zavěšených interiérových obkladů

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic
T: +420 547 221 936 E: tomas@velehradsky.cz W: www.atelier-velehradsky.cz; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140;
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046

88

http://www.atelier-velehradsky.cz


○ kotevní a montážní plán konstrukce střechy a střešního pláště,
zkouška těsnosti

○ kompletní dodavatelská výkresová dokumentace TZB rozvodů včetně
zakreslení skutečného realizované stavu

○ kotevní a montážní plán všech podhledů

● Seznam vzorků materiálů a výrobků, které musí zhotovitel předložit
zadavateli k odsouhlasení před jejich nákupem a instalací:

Seznam vzorků a materiálů je součástí Přílohy č.02 této Technické zprávy.

● Seznam platné dokumentace:

Zhotovitel povede po dobu realizace stavby seznam platné dokumentace
(seznam platných výkresů a textových částí, které budou případně revidovány
a měněny v průběhu stavby). Seznam bude mít formu tabulky vytvořené
tabulkovém editoru v el. formě a bude obsahovat údaje o platné dokumentaci
(Název, datum vypracování, resp. datum revize, odkaz na dokument, který
nahrazuje, kdo provedl revizi a další nezbytné údaje). Seznam platné
dokumentace musí být na vyžádání přístupný všem smluvním stranám a
jejich zástupcům (zadavatel, TDI, AD, GP), včetně samotné platné
dokumentace. Povinnost vést seznam platné dokumentace zhotoviteli zaniká
v okamžiku kolaudace stavby.
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Technická zařízení stavby (TZB), jejich vzájemná koordinace a
koordinace se stavbou, prostupy stavebními konstrukcemi

● Koordinaci jednotlivých profesí, montáž jednotlivých potrubních rozvodů
VZT, kanalizace, vodovodu, instalaci jednotek VZT a chlazení, kabelových
rozvodů silnoproudu a slaboproudu, AV techniky, MaR atd. v průběhu stavby
bude provádět generální zhotovitel stavby na základě svého harmonogramu
výstavby, technologických postupů, platných norem a vyhlášek.

● Jako podklad pro koordinaci jednotlivých profesí během stavby slouží
Koordinační výkresy AS-801 až AS-805 a jednotlivé části PD:

○ D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
○ D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
○ D.1.4.3 - Vytápění
○ D.1.4.4 - AV technika
○ D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
○ D.1.4.6 - Elektronické komunikace, LDP, ERO, EZS
○ D.1.4.7 - Měření a regulace

● Koordinační výkresy AS-801 až AS-805 jsou součástí předložené
dokumentace pro provádění stavby. Jsou v nich zakreslena a polohově
zakótována vedení TZB (vzduchotechnika, kabelové žlaby, částí kanalizace a
vodovodu) v podhledech jednotlivých podlaží (kde se soustředí páteřní trasy v
kritických místech (křížení, souběžné vedení apod.).

● UPOZORNĚNÍ:

Výkresy slouží pro koordinaci tras rozvodů TZB, nenahrazují výkresy
jednotlivých profesí (nezobrazují celý rozsah rozvodů, pouze v kritických
místech!!). Specifikace rozvodů, materiály a celkový rozsah - viz. jednotlivé
části PD (D1.4.- Technika prostředí).

V případě rozporu zakreslené trasy potrubí/kabelového žlabu s trasou ve
výkresech profesí platí Koordinační výkres.

Před uvedením do provozu bude realizován časove omezený zkušební
provoz, během něhož budou přesně nastaveny jednotlivé systémy TZB.

● Instalace jednotek VZT a VRV

Pro údržbu a opravy jednotky jsou v podhledech pdo jednotkami navrženy
revizní dvířka, resp. odnímatelné segmenty podhledů - viz. výkresy podhledů.

Jednotky VZT ve strojovnách m.č. 1.39, 2.02, 3.42. Pro instalci těchto
jednotek budou v rámci bouracích prací vybourány instalační otvory z
přilehlých učeben. Po umístění těchto jednotek do strojoven bude otvor
zaslepen SDK příčkou s požární odolností EI30 DP1 a požadovanou
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vzduchovou neprůzvučností 61dB. SDK příčka bude systémová s
certifikovanou skladbou. Strojovna bude přístupná dveřmi přes WC. Strojovny
1.39 a 2.02 jsou navrženy jako rezervy, instalace jednotek bude provedena v
budoucnu, SDK příčky tedy budou instalovány v rámci nyní navržených
stavebních úprav a v případě instalace jednotek budou demontovány.

Jednotka VZT ve strojovně m.č.4.15. Pro instalaci jednotky jsou navrženy
dvoje dvoukřídlé dveře přes předsíň WC m.č. 4.16. Jednotka bude
instalována buď po dokončení dělících příček (v závislosti na tom, zda lze
jednotku odstrojit a vnitřní vybavení instalovat dodatečně na místě - z důvodu
hmotnosti jednotky), nebo bude do prostoru vložena zvedací technikou -
jeřábem skrze střešní plášť. Střešní plášť by pak musel být v prostoru nad
strojovnou dokončen dodatečně. Zhotovitel zhodnotí vhodný způsob instalace
jednotky.

Jednotky VZT ve strojovnách m.č. 4.02 a 4.38 budou instalovány dveřmi ze
strany interiéru. Musí být vybrány jednotky servisovatelné z prostoru
přístupném dveřmi z chodby, resp. sekretariátu.

Jednotky VRV ve strojovnách m.č. 4.03 a 4.39. prostor strojoven je
klasifikován jako exteriér, tomu odpovídá návrh přilehlých dělících konstrukcí.
Strojovny jsou od exteriéru odděleny integrovanými střešními žaluziemi,
podlaha je odvodněna, přilehlé konstrukce a dveře jsou navrženy s ohledem
požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky a
rovněž s požadovanou vzduchovou neprůzvučnost - viz. skladby konstrukcí.

Funkčnost těchto jednotek je zajištěna dělícím oplechováním kolem jednotek,
které odděluje prostor mezi sáním a výfukem z jednotek. Uložení jednotek je
na betonové, pružně uložené desce a samotné jednotky jsou na desku
uloženy přes pryžové vibrace tlumící silentbloky - dle návrhu a TP výrobce
jednotky.

● Prostupy vedení TZB přes stropy a jiné dělící konstrukce

Prostupy přes stávající železobetonové stropy pro vedení kabeláže
silnoproudu, slaboproudu, případně rozvodů vody a kanalizace budou
vyhotvovány výhradně jádrovým vrtáním, mimo nosné žebra stropů. Dimenze
bude odpovídat velikosti svazku kabelů resp. dimenzi potrubí. V případě
dělících konstrukcí tvořících hranici požárních úseků (PÚ) doplnit požární
ucpávkou (viz upozornění dále v textu).

Prostupy přes stávající dřevěné trámové stropy s násypem bude v místě
prostupu osazena chránička (z důvodu ochrany před propadáváním sypkého
materiálu skrz prostup. Při průchodu stropem, resp. SDK podhledem s
požární odolností (který tvoří hranici PÚ) doplnit požární ucpávkou (viz
upozornění dále v textu).

Poloha prostupů stropy je dostatečně určena ve výkresech jednotlivých
profesí, nebo v Koordinačních výkresech.
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Prostupy pro VZT v SDK příčkách Prostupy v příčkách mezi požárními
úseky budou konstruovány tak, aby splnily požadavky PBŘ na požární
ucpávku.

● Vedení rozvodů TZB ve stavebních konstrukcích

Způsob vedení jednotlivých rozvodů TZB (ve zdi, podlaze, podhledu apod.) je
uveden ve výkresových a textových částech PD jednotlivých profesí v části
D.1.4. Technika prostředí. V místech, kde GP vyhodnotil za nutné, byla
doplněna poznámka ve výkresech stavební části PD D.1.1.

UPOZORNĚNÍ:

V místech, kde konstrukce tvoří hranice požárních úseků a prochází jimi
instalace, provede dodavatel utěsnění atestovanou požární ucpávkou. O
zhotovení požární ucpávky bude proveden zápis, fotodokumentace a bude
zhotoven její popis trvanlivým štítkem na stěně dle platné legislativy.
Dodavatel vyhotoví knihu požárních ucpávek a předepíše jejich revize.
Technické podmínky pro požární ucpávky jsou definovány v části D.1.3.
Požárně bezpečnostní řešení.
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Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými
technologickými předpisy a normami

● V místech, kde konstrukce tvoří hranice požárních úseků a prochází jimi
instalace, provede dodavatel utěsnění atestovanou požární ucpávkou. O
zhotovení požární ucpávky bude proveden zápis, fotodokumentace a bude
zhotoven její popis trvanlivým štítkem na stěně dle platné legislativy.
Dodavatel vyhotoví knihu požárních ucpávek a předepíše jejich revize.

● Dále jsou požadavky standardní, tedy kontrolní orgán investora bude přizván
k přebírce všech zakrývaných a dále nekontrolovatelných konstrukcí a vrstev
konstrukcí a další práce budou prováděny vždy po písemném odsouhlasení
pokračování prací. Dodavatel bude informovat o plánované přejímce min 3
pracovní dny před a to jednak zápisem do stavebního deníku, ale především
mailem a telefonátem.

● Další provozní zkoušky a měření jsou specifikovány v jednotlivých částech
profesí TZB - viz Technické zprávy D.1.4. - Technika prostředí.

● Před uvedením do provozu bude realizován časově omezený zkušební
provoz, během něhož budou přesně nastaveny jednotlivé systémy TZB.

Seznam závazných norem stavební a konstrukční části

● ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
● ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:

Přesnost osazení
● ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
● ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
● ČSN 73 0212 1-7 Geometrická přesnost ve výstavbě
● ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních

stavebních objektů
● ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
● ČSN EN 206-1 Beton, specifikace, vlastnosti, výroba, shoda
● ČSN P ENV13670-1 Provádění betonových konstrukcí
● ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí
● ČSN EN Dřevěné stavební konstrukce
● ČSN EN 1996-2 Eurocode 6: Navrhování zděných konstrukcí
● ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí
● ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy
● ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí
● ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí
● EN 1008 – záměsová voda
● ČSN EN-81.1 Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů
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● NV 27/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů v platném znění, kterým se stanoví
technické požadavky na výtahy (odpovídá Směrnici 95/16/ES)

● ČSN EN 81–1+A3 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů. Část 1, Elektrické výtahy

● ČSN EN 81- 28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a
nákladů

● ČSN EN 81–58 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů. Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří –
šachetní dveře s požární odolností

● ČSN EN 81–70 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů. Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
– Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

● ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní
úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární
výtahy (pouze pro požární výtahy)

● ČSN EN 81–73 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů. Část 73: Zvláštní úprava osobních a nákladních výtahů s možností dopravy
osob. Část 73: Chování výtahů v případě požáru

● ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a
stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

● NV 616/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v platném znění, o technických
požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá
Směrnici 2004/108/ES)

● ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování
● ČSN EN 12016+A1 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost
● NV 176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů v platném znění, o technických

požadavcích na strojní zařízení
● ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
● ČSN 013424 Výkresy ve stavebnictví. Kreslení základů
● ČSN EN 1504-1až10 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje
● ČSN EN 1770 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –

Zkušební metody – Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
● ČSN EN 1543 Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic
● ČSN EN12190 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –

Zkušební metody – Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt
● ČSN EN1799 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –

Zkušební metody – Zkoušky pro stanovení vhodnosti adheziv pro použití na povrch
betonu

● ČSN EN1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –
Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

● ČSN 73 10 01 Zakládaní staveb a základová půda pod plošnými základy
● ČSN 72 26 00 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
● ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí
● ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
● ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
● ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1:

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
● ČSN EN 13914 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek
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● ČSN 73 4505 Podlahy
● ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné
● ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení
● ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
● ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
● ČSN 17.240 Ocel Cr-Ni austenitická, nestabilizovaná, korozivzdorná
● ČSN EN 13226 Dřevěné podlahoviny – Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou
● ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály –

Vlastnosti a požadavky
● ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení
● ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní

ustanovení
● ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
● ČSN EN 13965 Charakterizace odpadů – Názvosloví
● ČSN EN 13 501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
● ČSN EN 1991 1 – 4 Zatížení konstrukcí
● ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění
● ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce – Část 1: Vizuální třídění podle

pevnosti
● ČSN EN 385 (49 1535) Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem –

Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky
● OSB dle ČSN EN 300 (49 2615) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) –

Definice, klasifikace a požadavky
● ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
● ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
● ČSN 73 0540 1-4 Tepelná ochrana budov
● ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
● ČSN 74 3305 – ochranná zábradlí
● ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků –

Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace
uvnitř konstrukce – Výpočtové metody

● ČSN EN ISO 10211-1 a 2 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky
a povrchové teploty – Podrobné výpočty

● ČSN EN ISO 10077-1 a 2 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele
prostupu tepla

● ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
● ČSN 730862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot
● ČSN EN 12608 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a

dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody
● ČSN 730530-2 Akustika. Stanovení hladin hluku a dob dozvuku v nevýrobních

pracovních prostorech
● ČSN 730580 Akustika. Stanovení hladin hluku a dob dozvuku v nevýrobních

pracovních prostorech
● ČSN 746210 Kovová okna. Základní ustanovení
● ČSN EN 1027 Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda
● ČSN EN 12211 Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem
● ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických

vlastností stavebních výrobků - Požadavky
● ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z

vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
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● ČSN EN ISO 12944-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z
vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

● ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky
● ČSN 73 1901 Navrhování střech
● ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb
● ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu
● ČSN EN 1365-3: Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
● ČSN ISO 13 822 - Posuzování existujících konstrukcí

Seznam příloh

● PŘÍLOHA č.01 - Přípravné a bourací práce

● PŘÍLOHA č.02 - Seznam vzorků materiálů a výrobků, které musí
zhotovitel předložit zadavateli k odsouhlasení před jejich nákupem a
instalací:

V Brně, dne 20.7.2023
Ing. Kamil Matýsek a kolektiv
specialistů
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PŘÍLOHA č.01

Přípravné a bourací práce

● Příprava a předání staveniště

Stavebník provede vyklizení objektu - vystěhování nábytku a zařízení.
Veškerý ponechaný materiál v okamžiku předání se považuje za odpad a
zhotovitel je povinen jej zlikvidovat dle platné legislativy. Spolu se staveništěm
předá stavebník zhotoviteli nápojná místa vody, elektrické energie. Zhotovitel
si zřídí staveništní rozvaděč napojený na stávající přípojku NN ze stávající
trafostanice ve dvoře areálu.

O předání staveniště bude vyhotoven Protokol o předání staveniště a zápis do
stavebního deníku.

● Pasportizace okolí stavby

Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci pasportizace okolí stavby (stav
přilehlých komunikací, okolních staveb, lokalizace stávajících poškození a
poruch) a to před započetím stavebních prací.

Pasportizace bude následně sloužit v případě nárokování náhrady škod
způsobených stavbou třetím osobám a to jako výchozí podklad k posouzení
oprávněnosti jejich nároků. Zhotovitel vyhotoví pasportizaci okolí ve vlastním
zájmu a v rozsahu, který uzná sám za nutné, jelikož odpovídá za škody
prokazatelně způsobené stavbou.

● V I. fázi rekonstrukce byly provedeny následující bourací práce:

- odstranění zařizovacích předmětů ZTI
- vybourání nenosných stěn včetně keramických obkladů
- odstranění vrstev podlahy (v místnostech s dřevěnými trámovými

stropy do úrovně škvárového násypu, který byl ponechán a bude
srovnán před pokládkou dalších vrstev nové konstrukce podlahy)

- odstranění ŽB trámových stropů na chodbách (z důvodu havarijního
stavu byly v I. fázi rekonstrukce nahrazeny novými ŽB deskami)

- vybourání otvorů v nosných a obvodových stěnách - v téměř plném
rozsahu původního návrhu. Pro dveřní otvory ve středových stěnách
jsou osazeny i válcované profily tvořící překlady, ale nejsou zcela
dokončeny, v některých případech chybí i začištění ostění - viz
výkresy AS 102-105

- odstranění většiny dveří. Na stavbě zůstaly pouze dveře, které se
měly zachovávat a pouze přetřít novým nátěrem. Ty vzhledem k jejich
současnému stavu je nutné demontovat a odstranit. Veškeré původní
dveře budou řešeny jako repliky. Pro jejich vzhled se doporučuje
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nejprve zaarchivovat dveřní křídlo a ostění dochovaných dveří na
stavbě a dle jejich předlohy vytvořit jejich repliky, pro celý objekt.

- došlo k vybourání příček včetně keramických obkladů.
- odstranění podhledů včetně rákosových omítek, odstranění

kazetových podhledů na chodbách.
- odbourání většiny komínových těles nad rovinou stropu nad 3.NP.

● V I. fázi rekonstrukce byly realizovány také tyto stavební úpravy, práce a
konstrukce:

- nové železobetonové stropní desky na chodbách
- sanování trámových stropů zpříložkováním / přidáním nových

dřevěných trámů v poddimenzovaných místech
- ocelová konstrukce, dřevěné hranoly a záklop podlahy podkroví na

západním a východním
- západní křídlo - střešní plášť a výměny krokví v místech původních

výměn na komínová tělesa, krokve zhodnocené k výměně na základě
mykologického průzkumu a odstranění částí krovu kolidujících s
ocelovou konstrukcí podlahy podkroví. V rámci střešního pláště jsou
osazena některá okna

- vytvoření založení nového výtahu včetně betonové šachty od 1.PP do
úrovně stropu 3.NP.

- na železobetonových deskách chodeb jsou vyzděné příčky včetně
osazení překladů nad otvory (příčky vymezující zejména WC a
technické prostory). Příčky jsou vyzděny, bez provedených omítek.

- odstranění téměř všech vnitřních omítek (vyjma některých prostor v
1.PP).

Během realizace bylo zjištěno, že zdivo středových nosných stěn a
základové konstrukce jsou v horším stavebně technickém stavu, než
předpokládal rozsah v původním projektu. Proto je bezpodmínečně
nutné zahájit další stavební práce těmito stavebními úpravami:

- sanací betonové paty základových zdí v 1.PP dle výkresové části
PD a postupu v D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

- přezděním kritických rohů dle výkresů AS-102-105 a postupu v
D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

- vyplnění komínových průduchů, které zeslabují zdivo s již
vybouranými novými otvory dle výkresů AS-102-105 A POSTUPU
V D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení.
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- dále je nutné v 1.NP realizovat obandážování pilířů mezi
vybranými vybouranými otvory dle výkresů AS-102-105 a dle
postupu v D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení.

Bez těchto kroků není možné započít s dalšími pracemi, které by
přitěžovali dané konstrukce. Současný stav těchto konstrukcí je
definován jako havarijní. Technologie sanace těchto konstrukcí je
popsána v části D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení.

● Postup dalších bouracích prací je následující:

- pro sanaci betonové paty základových zdí v 1.PP je nutné odstranění
podlah, odstranění předstěn sestávajících ze stěn z plných cihel
zděných na kant a vzduchové mezery, dále již zhotovených příček v
předchozí etapě realizace, odstranění betonových schodišťových
stupňů - označeno na výkrese AS-701 - BP- PŮDORYS 1.PP

- lokalizace všech komínových průduchů, které zeslabují nosné zdivo s
již vybouranými novými otvory dle výkresů AS-102-105 a jejich
vyplnění a sanace okolního zdiva - postup viz část D.1.2. zahrnuje
vyčištění průduchů od sutin a prachu. Odkrývání a čištění provádět od
horních pater směrem dolů, aby bylo zajištěno kompletní vyčištění
prostupu/dutiny, (odstranění vložky). Bude řešeno po jednotlivých
tělesech - v rámci jedné stěny je označen sled realizace jednotlivých
průduchů, čištění dalšího průduchu bude řešeno až po celkové sanaci
průduchu předchozího včetně jeho zalití.

- Zbylé komínové těleso v podkroví bude v části nad stropní konstrukcí
nad 3.NP odstraněno před realizací zazdívání jeho průduchů.

- přezdění kritických rohů dle výkresů AS-102-105 postup viz část D.1.2
zahrnuje postupné přezdívání od spodu nahoru

- dále v 1.NP je nutné realizovat obandážování pilířů mezi vybranými
vybouranými otvory dle výkresů AS-102-105 bourací práce v tomto
případě budou spočívat v připravení povrchu na osazení ocelových
prvků obandážování

- odstranění zbylých otopných těles z potrubí otopné soustavy v 1.PP
až 3.NP (vyjma rozvodného uzlu v 1.PP!!)

- odstranění zbylých dveří

- upravení schodišťových nosníků ve stropní konstrukci mezi 2. a 3.NP
pro osazení nových schodišť do podkroví
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- odstranění střešního pláště nad severním a východním křídle budovy
a nad rizalitem ve dvoře

- odstranění a výměna vybraných prvků krovu

- po odkrytí střechy dle po částech dle předepsaného technologického
postupu, který bude předkládat stavba, dojde k odstranění stěn rizalitu
nad stropní konstrukcí stropu nad 3.NP, dále dojde k odstranění
vybraných stropních konstrukcí nad 3.NP - rizalit, v okolí výtahu a
severozápadní roh,

- odstranění vybraných oken a vytvoření nik pro požární rolety a žaluzie

- odstranění sklepních oken a vstupních dveří, demontáž a uskladnění
stávajících dveří, podle kterých mají být vyrobeny repliky.

- vybourání nik ve zdivu včetně osazení překladů v předepsaných
místech dle dokumentace, doplnění překladů nad otvory na fasádě

- výkopové práce pro založení konstrukcí venkovních teras a schodišť

Při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající
nosné konstrukce. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané
stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným
materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud
nejsou k tomu účelu navrženy. Není-li zajištěna dostatečná únosnost
konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné
pomocné konstrukce.

● Ochrana stavby před vlivy povětrnosti

Montáž ocelové konstrukce stropu 3.NP, resp,. podlahy podkroví bude
probíhat po odstranění stávajícího střešního pláště. Při instalaci nosníků
musí být postupováno s maximální mírou opatrnosti vzhledem k faktu, že
stávající krov bude v maximální možné míře zachován (viz. části
Technické zprávy a výkresová část týkající se krovu). Zároveň po dobu, kdy
budou prováděny práce na ocelové konstrukci a na následných na úpravách
krovu, tedy po odstranění stávajícího střešního pláště, musí být objekt
chráněn proti vlivu povětrnosti, zejména proti zatečení vody do
ponechaných stávajících zděných konstrukcí a ponechaných stávajících
stropních konstrukcí!! Nesmí dojít k poškození a statickému narušení
stávajících konstrukcí. Zhotovitel musí zvolit adekvátní způsob ochrany
stavby a technologický postup, např. průběh práce po etapách a vhodný
způsob zakrytí stávajících konstrukcí krovu s odvodněním krycí konstrukce
apod.
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V případě výměny okna resp. dveří bude z nějakého důvodu prodleva mezi
vybouráním stávající výplně a montáží výplně nové, musí být otvor zajištěn
proti vniknutí nepovolaných osob do objektu a proti vlivu povětrnosti -
zatečení do objektu v případě deště apod. Obdobné pravidlo platí i v případě
renovací, změny barvy výplně, renovace apod.

● Rozsah bouracích prací

je zřejmý z výkresové dokumentace - výkresy bouracích prací, na kterých
jsou označeny jednotlivé položky:

BP 001 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ CIHLOVÉ STĚNY

V podlaží podkroví se jedná o obvodové stěny podezdívky pozednice, kde se
budou doplňovat věnce pro měněné pozednice a bourání bude probíhat v
etapách daných dle posouzení postupu bourání v návaznosti na posouzení a
stanovení délky pro vynesení krovu v realizační dokumentaci. Dále se jedná o
bourání štítu a stěn v rizalitu nad stropem 3NP, i pro nové věnce v této části
pro vynesení prosklené konstrukce a lávek - ty budou řešeny i v návaznosti na
východní a západní křídlo, rovněž odbouráním zdiva.

BP 002 - VYBOURÁNÍ OTVORU DO STÁVAJÍCÍ CIHLOVÉ STĚNY

Většina dveřních otvorů byli již vybourané v předchozí etapě realizace, v
rámci této etapy bude nutné upravit především spodní část otvoru pro
realizaci nové podlahy. Dále je třeba u části otvorů ještě upravit překlad
přetažením pletiva a omítky případně začistit i ostění ( viz POZN.16 . V místě
umístění dveří se zalomeným ostěním se předpokládá, že je vybourán celý
otvor bez zalomeného ostění. Zalomené ostění bude poté řešeno jako hrubé
truhlářské práce v rámci repliky dveří, na které se uchycují prvky ostění.
Otvory jsou zakótovány bez bourané kapsy pro překlad. Velikost kapsy je
stanovena pro každý konkrétní případ dle překladů popsaných ve výkresech
nového stavu.

BP 004 - ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ PŘÍČKY - CIHLA

Příčka z plných cihel, tloušťka dle výkresů.

BP 005 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY

Odstranění příčky vyzdívané z keramických děrovaných příčkovek.

BP 006 - ODSTRANĚNÍ ZAZDÍVKY OTVORU PŘÍČKOVKAMI A JEHO
PŘEZDĚNÍ NOSNÝM ZDIVEM

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic
T: +420 547 221 936 E: tomas@velehradsky.cz W: www.atelier-velehradsky.cz; IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140;
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046

101

http://www.atelier-velehradsky.cz


Dle stavebně technologického postupu v části D.1.2 bude v etapách
realizováno přezdění tohoto otvoru s provázáním na ostění zdiva z plných
cihel. viz POZN.07.2 na výkrese AS-105

BP 015 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU
(JEJICH USKLADNĚNÍ), VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŘEKLADU MEZI
DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM - DŘEVO, SKLO, OCEL, CIHLA

Stávající klenebný otvor má patu klenby ve výšce 3800mm, výškla klenby je
370mm. V otvoru jsou dvoukřídlé dveře o výšce 2670mm.poté je zde vytvořen
překlad mezi dveřmi a nadsvětlíkem o výšce 310mm a šířce 450mm uskakuje
z exteriérové strany. Klenba je ve stěně šířky 700mm. Nadsvětlík má patu ve
výšce 820 mm nad překladem a výška klenby je 310mm. Z exteriérové i
interiérové strany jsou okolní strany zdobené reliéfní omítkou, která bude
zachovávána, vybourání celého otvoru včetně překladu bude probíhat s
ohledem na její zachování citlivým způsobem. U překladu je předpoklad, že je
složený z ocelových I profilů a dozděný. Ocelové profily budou citlivě
odřezány a zlikvidovány. Konkrétní postup bouracích prací a postup vybourání
překladu mezi dveřmi a nadsvětlíkem musí být řešen v rámci dokumentace
RDS, která musí být zpracována zhotovitelem. Tento postup musí být
prověřen statikem RDS.

BP 016 - ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
VČETNĚ PODESTY A PODEZDÍVKY 300mm ŠÍŘKY Z PLNÝCH CIHEL DO
VÝŠKY PODESTY NA CELÉ DÉLCE SCHODIŠTĚ, BETON, CIHLA
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Schodiště je doplněno o prvek zábradlí z jacklu, plné cihly jsou bílé s
betonovou deskou atiky. Nade dveřmi je lehká kovová konstrukce stříšky z
jeklů s prosklenou krytinou.

BP 019A - RENOVACE SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN Z KAMENNÝCH
STUPŇŮ NA OCELOVÉ SCHODNICI

Předpokládá se renovace z 20% - srovnání výškových nerovností hrubým
broušením speciálními kotouči, aby se předešlo poškození, povrch bude
připraven pro následné úpravy viz nový stav. Na podestách byla během
předchozí realizace odstraněna stávající keramická dlažba v mocnosti 20mm
a bude nahrazena novou podlahou P37, zde se předpokládá případné
zapravení z 20% povrchu. Boční líc se bude začišťovat rovněž z předpokladu
20% povrchu - očistí se ocelové prvky a hrubě zapraví omítkou na pletivu a
připraví povrch na následnou výmalbu.
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BP 019B - RENOVACE SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ:

Odstranění dřevěných madel - jak ze zrcadlového zábradlí, tak madel ve
stěně, očištění původních nátěrů ocelových tyčí zábradlí v zrcadle schodiště a
připravení povrchu pro novou povrchovou úpravu.
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BP 019H - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PODLAHY AŽ NA ZEMINU
betonová mazanina 45mm, oxidovaný asfaltový pás typu a 1mm, podkladní
beton 100mm, násyp stavební suť 100mm, podkladní beton 130mm, zemina -
předpokládáná mocnost vrstvy je 375mm
Odstranění podlahy na terénu bylo vyvoláno zjištěným stavem základů stěn a
požadavku na jejich sanace.

BP 019I - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PODLAHY AŽ NA ZEMINU
teraco dlažba 25mm, betonová mazanina 40mm, oxidovaný asfaltový pás
typu a 1mm, podkladní beton 100mm, násyp stavební suť 100mm, podkladní
beton 130mm, zemina - předpokládáná mocnost vrstvy je 395mm
Odstranění podlahy na terénu bylo vyvoláno zjištěným stavem základů stěn a
požadavku na jejich sanace.

BP 019J - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PODLAHY AŽ NA ZEMINU
betonová mazanina 65mm, oxidovaný asfaltový pás typu a 1mm, podkladní
beton 100mm, násyp stavební suť 100mm, podkladní beton 130mm, zemina -
předpokládáná mocnost vrstvy je 395mm. Odstranění podlahy na terénu bylo
vyvoláno zjištěným stavem základů stěn a požadavku na jejich sanace.

BP 022 - ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
V místě výtahové šachty (dle průzkumu)
Podlaha (samostatná položka BP 034) dřevěné trámy 160/220mm. Po
předchozí etapě realizace sestává tato položka pouze z odstranění dřevěných
trámů osazených do ocelového nosníku.
V místě rizalitu dřevěné trámy 150/200mm a podlaha je také samostatná
položka BP 094) V rizalitu se budou odstraňovat i ocelové nosníky, do nichˇž
jsou trámy uloženy

BP 023 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA

Jedná se o demontáž prvků topení. položky jsou součástí rozpočtu topení.

BP 024 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A DŘEVĚNÉ
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - VYČIŠTĚNÍ OTVORU OD VÝPLNÍ A
PŘIPRAVENÍ POVRCHU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NA OSAZENÍ NOVÝCH
DVEŘÍ
Veškeré původní vnitřní historické dveře, které jsou na stavbě, nejsou ve
stavu vhodném k renovaci, budou odstraněny a nahrazeny buď replikami neo
prosklenými stěnami. předpokládá se stejný vzhled s požadovanými
vlastnostmi dle výpisu dveří.

BP 025 - ODSTRANĚNÍ POZEDNICE V PLNÉM ROZSAHU - DŘEVO
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Projekt předpokládá odstranění pozednice v řešené části krovu. Odstraňování
bude probíhat na základě vypracování průzkumu a určení při realizaci, která
pozednice unese jaký úsek, limit vzdálenosti je předepsán na 3 m. V případě
zjištění dobrého stavu pozednice, je možné od realizace této výměny
odstoupit.

BP 026 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH KOMÍNOVÝCH TĚLES DO ÚROVNĚ
ULOŽENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ - CIHLA

Stávající komíny jsou v současnosti bez funkce a nepředpokládá se jejich
další využití. Pro uvolnění prostoru se uvažuje s jejich celkovým vybouráním.
Poté bude probíhat BP 009, navazujících komínů v nižších podlažích.

BP 027 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO ŠTÍTU - CIHLA

Ve stávajícím štítě jsou umístěna dvě půlkruhová okna, která budou rovněž
zlikvidována. Štít je tvořen zdivem o tl. 300mm, uprostřed štítu je z vnější
strany vystupující komínové těleso zužujícího se průřezu.

BP 028A - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VAZBY - DŘEVO

Odstranění prvků krovu z důvodu kolize s novým záměrem nebo nevhodného
vyztužení. Co se týká kolize s novým záměrem jedná se o odstranění
zastřešení nad rizalitem, kde se bude umisťovat budoucí prosklená
konstrukce. Dále o krokve s výměnami, které jsou v okolí odstraňovaných
komínových těles, dále krokví sousedících s rizalitem, které jsou krátké a v
nové dispozici by končily různě nad podlahou. Také vaznice nad vikýřem
pravého schodiště, kde dochází v nové dispozici ke kolizi s novou prosklenou
stěnou.

V této položce nejsou zahrnuty možné výměny, které budou stanoveny na
základě průzkumu předcházejícímu neprodleně stavbě.
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BP 028B - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VAZBY - DŘEVO - KROKVE POD
BUDOUCÍMI SOLÁRY BUDOU NAHRAZENY ZA KROKVE PRŮŘEZU
120/200, STÁVAJÍCÍ KROKVE NEVYHOVÍ NA PRŮHYB

Stávající krokve jsou průřezu 120/160, stejně tak jedna z nárožních krokví,
druhá je průřezu 150/200mm.

BP 029 - POSUN VAZBY V RÁMCI KOLIZE S VÝTAHOVOU ŠACHTOU

Stávající plná vazba sestává z odstranění dvou vzpěr 100/150 3,4m, dvou
kleštin 80/160 5,5 m, 4 kleštin 80/150 1,7 m, dvou sloupků 150/150 2,75 m se
dvěma pásky 100/150 1,6m a vyztužení hranoly 50/200 1,3 m a 50/120 1,4 m
včetně vazného trámu 200/250 na celou délku 9,7 m a vyztužením ve zhlaví 4
hranoly 100/250 1,5 m.

BP 030 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VIKÝŘE, POSUNUTÍ
VAZEB O 200 MM SMĚREM DO EXTERIÉRU. PROVÉST PO ODLEHČENÍ
NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY (DEMONTÁŽE KRYTINY)

BP 031 - VÝMĚNA NÁROŽNÍCH KROKVÍ A JEJICH OKOLÍ (OSAZENÉ
KROKVE)

Projekt předpokládá náhradu z 50%, přesný počet bude stanoven po odhalení
konstrukcí na stavbě a provedení průzkumu prvků, jednotlivé prvky budou
měněny kus za kus o stejných dimenzích.

BP 033 - POSUN VZPĚRY NA ÚROVEŇ KROKVÍ, V OBLASTI POZEDNICE
BUDE ZALOMENA TAK, ABY NETLAČILA DO ATIKY
Vzpěra byla při předchozí realizaci odstraněna a bude doplněna v rámci
nových konstrukcí Stejně bude doplněna i u druhého sloupku této plné vazby,
kde může zůstat v původní poloze a být osazena na ocelovou konstrukci
stropu.
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BP 034 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PODLAHY (DLE PRŮZKUMU):

Pálené keramické prvky s cihlářským štěpem "půdovky" 50mm, maltové lože
10 mm na škvárovém zásypu 40-140 mm, dřevěné desky 28mm. Následují
stropní trámy, označené pod položkou BP 022

BP 035 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, BEDNĚNÍ - PLECH

Stávající střešní plášť bude odstraněn v plném rozsahu, je tvořen:
- prkenné podbití 25mm na krokvích
- separační vrstva z oxidovaného asfaltového pásu typu R
- povrchová vrstva plechová krytina typu dachman tl.0,7mm.

Střešní plášť vykazuje problémy s pronikáním vody do konstrukce.
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BP 036 - ZVEDNUTÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁMU, ZKRÁCENÍ SLOUPU - DŘEVO

BP 044 - DEMOLICE ČÁSTI ŘÍMSY A PODEZDÍVKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ
KRČKU

BP 046 - NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO VAZNÉHO TRÁMU ZA OCEL, JEDNÁ
SE O VAZNÉ TRÁMY V ÚROVNI PODLAHY, KTERÉ KOLIDUJÍ S NOVOU
OCELOVOU KONSTRUKCÍ (VIZ STATIKA)

BP 049 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY NA CELOU VÝŠKU

BP 050 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU, ŽLABŮ

BP 054 - DEMOLICE OKNA, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PARAPETU A
JEHO SEŘÍZNUTÍ PRO VYTVOŘENÍ NOVÉ POLOHY OKNA PŘI
INSTALACI PROTIPOŽÁRNÍ ROLETY A KASTLÍKU PRO ŽALUZII.
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Nad stávajícími okny se dle historické dokumentace předpokládají překlady z
ocelových I profilů. Vzhledem k požadavku na zvýšení části otvoru na straně
exteriéru pro instalaci kastlíku, bude nutné část překladu vybourat a vytvořit
nový nad kastlíkem a propojit ho se stávajícím překladem. Při vytvoření
kastlíku pro požární roletu a žaluzie a její vodící lišty v ostění okna dojde k
odstranění prvků šambrán kolem oken na fasádě a část římsy, které budou po
instalaci prvku doplněny dle původního vzhledu

BP 055 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝMĚNY V MÍSTĚ KOMÍNOVÝCH
PRŮDUCHŮ

BP 057- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘECHY

BP 058 - ODBOURÁNÍ NIKY PRO HYDRANT 650*800*175 MM, PLNÁ
CIHLA

BP 059a - ODBOURÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ:600*800*150 MM

BP 059b - ODBOURÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ:600*1100*150 MM

BP 060 - ODBOURÁNÍ NIKY PRO OTOPNÉ TĚLESO V PROSTORU POD
PARAPETEM STÁVAJÍCÍHO OKNA

BP 061- ODBOURÁNÍ NIKY PRO OTOPNÉ TĚLESO V OBVODOVÉ STĚNĚ
S PŘEKLADEM

BP 063 - ODBOURÁNÍ NIKY PRO SCHRÁNKU DO OSTĚNÍ VSTUPNÍCH
DVEŘÍ 310*440*160 MM, PLNÁ CIHLA

BP 072 - NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO VAZNÉHO TRÁMU 200/250 VE VÝŠCE
SH +12,710 m ZA NOVÝ 200/250 mm UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE SH +13,720 m
VČETNĚ UŘÍZNUTÍ OBOU SLOUPKŮ NA TOMTO TRÁMU A ZKRÁCENÍ O
1,010 m, PÁSKŮ SE TATO ZMĚNA JIŽ NEDOTKNE

BP 073 - VYTVOŘENÍ OTVORŮ PRO VZT VYÚSTKY O ŠÍŘCE VĚTŠÍ NEŽ
250mm DOPLNĚNÝCH PŘEKLADY DLE PROJEKTU VZT. OTVORY O
MENŠÍ ŠÍŘCE JSOU ŘEŠENY VYSEKÁNÍM BEZ PŘEKLADU.

BP 074 - ODBOURÁNÍ NIKY V OBVODOVÉ STĚNĚ

pro umístění protipožární rolety šířky 240 mm o výšce kastlíku 285 mm nad
nadpražím okna a zásahem do ostění oken 135mm na každou stranu. nad
niku bude umístěn překlad, je nutná koordinace se statikem v RDS stupni při
odhalení uložení žb věnce stropu nad chodbami
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Stávající parapet z litého teraca se bude zachovávat, pouze se odřízne pro
nové umístění okna.

BP 075 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY V JEJÍ SPODNÍ ČÁSTI PRO
ULOŽENÍ PŘEKLADU PRO KASTLÍK ROLET A ŽALUZIÍ, VČETNĚ
NADPRAŽÍ ŠAMBRÁNY OKEN

BP 076 - ODBOURÁNÍ NIKY V OBVODOVÉ STĚNĚ

Pro umístění kastlíku žaluzie a vodících lišť v ostění. Stávající parapet z litého
teraca se bude zachovávat, pouze se odřízne pro nové umístění okna.

BP 077 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ

viz. obr. u BP 019B

BP 079 - ODSTRANĚNÍ PLECHOVÝCH SKŘÍNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
HLOUBKY 0,5m, VÝŠKY 1PP 2,0m, 1NP 3,3m VČETNĚ BETONOVÉ
PODKLADNÍ DESKY PŘEDPOKLADANÉ VÝŠKY 500mm. PŘED
ODSTRANĚNÍM JE NUTNO PROVÉST KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI
TRASAMI

BP 080 - ODSTRANĚNÍ OKNA - PLAST, VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ
OBKLAD

BP 081 - ODSTRANĚNÍ OKNA - KOVOVÝ RÁM, VČETNĚ MŘÍŽÍ NA VNĚJŠÍ
STRANĚ

BP 082 - ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ PŘED OKNEM, KOVOVÉ TRUBKY
KOTVENÉ NA VNĚJŠÍ LÍC ZDIVA
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BP 083 - ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ŽLABU POD OKNEM A ODKOPÁNÍ
PRO PŘÍPRAVU ULOŽENÍ NOVÉHO ŽLABU VE SNÍŽENÉ ČÁSTI DVORA

Betonový žlab skládaný z betonových žlabových tvarovek šířky 500 mm
umístěný 300 mm od obvodové stěny. Předpokládá se, že žlab o výšce
tvarovky 150 mm je probetonovaný a uložený na štěrkovém loži 200 mm,
které pokračuje až k obvodové stěně. U stěny uvažujeme se štěrkovým ložem
250 mm a nad ním je monolitická dobetonávka ve spádu ke žlabu o
předpokládané tloušťce 100 mm. Celá konstrukce včetně předpokládané
vrstvy zeminy 220 mm bude odstraněna do hloubky 570 mm a nahrazena
novým žlabem a dobetonávkami po obou stranách. Z vnější strany žlabu bude
odstraněna zemina o šířce 200 mm do hloubky 420mm a připraví se rýha o
šířce 1000 mm a hloubce 420 mm pro novou skladbu žlabu.

BP 084 - OČIŠTĚNÍ KOVOVÉ MŘÍŽE A PŘIPRAVENÍ NA NOVOU APLIKACI
NÁTĚRU
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BP 088 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO

BP 090 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO NENOSNÉHO
PŘEKLADU SPOLEČNĚ S PŘÍČKOU

BP 092 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH SCHODIŠŤOVÝCH
STUPŇŮ V 1PP
V rámci sanací základů je odstraněna stávající betonová deska - schodišťové
stupně jsou na ní a budou odstraněny.

BP 093 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY V MÍSTECH OTVORŮ,
NOSNÁ KONSTRUKCE JE ZE STRANY INTERIÉRU - KROKVE, SKLADBA
SMĚREM OD EXTERIÉRU: 0,7 mm PLECHOVÁ KRYTINA, 1 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA, 30 mm PRKENNÉ BEDNĚNÍ, 60 mm KONTRALATĚ,
- mm DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, 160 mm TEPELNÁ
IZOLACE, 2,2 mm ASFALTOVÝ PÁS - PAROZÁBRANA, 9,5 mm
SADROKARTONOVÁ DESKA, 23 mm PALUBKY
Střešní plášť budovaný v předchozí etapě.

BP 094 - ODSTRANĚNÍ ZÁKLOPU Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL.28mm
Strop nad 2 NP je v některých místech vybourán až na úroveň záklopu z
dřevěných prken, dle STP se předpokládá tloušťka těchto prken ve většině
míst 28mm.
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● Bezpečnost práce a ochrana zdraví

V průběhu realizace musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní
předpisy, technologická pravidla a státní technické normy související s
prováděnými pracemi. V průběhu bouracích prací je nutné postupovat při
veškerých pracích v souladu s ustanoveními vyhlášky Českého úřadu O
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších
předpisů (v rozsahu platné části), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve
znění pozdějších předpisů (používání ochranných pomůcek). Po dobu
realizace stavby bude zamezeno mechanickými zábranami vstupu
nepovolaných osob do prostoru, kde budou prováděny stavební (demoliční)
práce. Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a budou proškoleni.

V Brně, dne 20.7.2023
Ing. Kamil Matýsek a kolektiv
specialistů
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PŘÍLOHA Č.02

Seznam vzorků materiálů a výrobků, které musí zhotovitel
předložit zadavateli k odsouhlasení před jejich nákupem a
instalací:

○ Veškeré povlakové a stěrkové podlahové krytiny a soklíky.

○ Veškeré keramické a skleněné dlažby, obklady, soklíky.

○ Vzorky povrchových úprav stěn - malby a stěrky.

○ Vzorky pohledových materiálů podhledů.

○ Stěrkové a nátěrové materiály na povrchovou úpravu schodišť do
4.NP, stěn apod.

○ Veškeré podlahoviny kobercového typu, včetně řešení soklíků.

○ Venkovní podlahovina na terasu, čisticí zóny.

○ Veškeré prvky a povrchové úpravy (podlahoviny, obklady, truhlářské
výrobky, podhledy apod.), které jsou dřevěné nebo v dřevodekoru, aby
bylo možné je vzájemně sladit.

○ Palubky záklopu střešního pláště

○ Vypínače a krytí kabelů, pohledové trubky a veškeré pohledové
rozvody, VZT prvky a osvětlení.

○ Kování.

○ Vybavení sanitárních výrobků a výrobků vedených v projektu jako
ostatní výrobky.

○ Truhlářské výrobky.
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