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1. VŠEOBECNĚ 

 Dokumentace řeší úpravy vytápění a větrání v rámci stavby KJO – Rekonstrukce 
sociálního zařízení. Veškeré úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu KJO Kranichova 8, 710 
00 Slezská Ostrava. 
 Podkladem pro zpracování projektu vytápění a větrání byla dokumentace stavební, 
vlastní průzkum v objektu, konzultace s provozními pracovníky, nové dispoziční řešení, 
požadavky investora. 

2. VYTÁPĚNÍ 

 V objektu KJO je v současné době v celém objektu teplovodní rozvod vytápění 
s nuceným oběhem vody. Je proveden ležatý rozvod a z něj stoupačkami rozvedena topná voda 
k topným tělesům přes všechna podlaží.  
 V dotčené části objektu jsou stávající topná tělesa ocelová desková. Stávající tělesa jsou 
k rozvodu a stoupačkám procházejícím pro vyšší patra připojena ocelovým potrubím. 

2.1 BOURACÍ PRÁCE (DEMOLICE, DEMONTÁŽE) 

Jedná se o demontáže stávajících topných těles vč. připojení a armatur. Stoupací vedení 
s odbočkami zůstanou ponechána stávající, jako příprava pro osazení nových těles. 
 Před započetím demontáží musí být v dotčeném prostoru odpojeny rozvodné sítě, voda, 
případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedala použít. 
 Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být 
průběžně ihned odstraňován mimo budovu a odvezen na skládku. 

2.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 V dotčených prostorách sociálního zařízení a kuchyněk budou stávající tělesa 
demontována.  Budou osazena nová ocelová desková tělesa s bočním připojením. Tělesa budou 
napojena na stávající stoupačky připojovacím potrubím z uhlíkové oceli. Tělesa budou osazena 
termostatickými ventily s hlavicí a uzavíratelným regulačním šroubením. 
 Na nových tělesech budou osazeny nové regulační ventily, termostatické hlavice a 
šroubení stejného typu jako ve zbylé části objektu.  
 Veškerý rozvod bude v nejnižší části odvodněn a v nejvyšší odvzdušněn.   

2.3 MATERIÁLY 

Demontáže 
V dotčené části objektu budou demontována veškerá topná tělesa včetně připojení těles. 
Součástí prací je vypuštění vody z celé soustavy objektu, demontáž otopných těles vcelku vč. 
konzol, demontáž potrubí rozřezáním na délku cca 3-4 m, demontáž armatur odřezáním od 
potrubí. V demontážích je zahrnuta vnitro staveništní manipulace a odvoz materiálu do výkupu 
druhotných surovin, resp. na skládku určenou investorem.  
 
Potrubí 
Rozvody potrubí budou provedeny potrubím z uhlíkové oceli o síle stěny min. 1,2 mm 
spojované lisováním. 
 
Armatury 

Automatické odvzdušňovací ventily z mosazi v protizáplavovém provedení. Radiátorové ventily 
termostatické poniklované se šesti clonkami, pro instalaci termohlavice. Termostatické hlavice 
kapalinové v provedení běžném s ochranou proti odcizení. Radiátorové šroubení poniklované s 



 

 

uzavíráním a vypouštěním. Veškeré závitové armatury se opatří konopným těsněním, příp. 
těsnicí nití. 
 
Otopná tělesa 
Otopná tělesa ocelová panelová s bočním přípojem včetně všech úchytů a odvzdušnění.  
Topný žebřík elektrický včetně všech úchytů pro připojení do el. zásuvky.  
 
Nátěry 
Veškeré neizolované potrubí (nové i stávající) v dotčených prostorách se nejdříve očistí a 
odmastí a následně se opatří dvojnásobným syntetickým nátěrem s 1x emailováním.  
 
Uvedení do provozu 
Po ukončení montážních prací se provede kontrola kompletnosti soustavy, tlaková zkouška v 
předepsané době, hydraulické vyvážení soustavy.  Závěrem se uskuteční tlaková a topná 
zkouška v délce 24 hodin a seřízení celého topného systému. 
 

3. VĚTRÁNÍ 

Větráni sociálních zařízení v objektu KJO je v současné době řešeno přirozeným 
způsobem – okny. Na základě požadavku investora bude v místnostech umýváren instalováno 
podtlakové nucené větrání pomocí ventilátoru umístěného v prostoru půdy objektu. Ventilátor 
bude spínán společně se stínáním osvětlení dotčeného prostoru s časovým doběhem. Budou 
instalovány tři samostatné systémy – pro každé podlaží samostatně.  

V každém sociálním zařízení bude instalován nový vzduchovod pro odvětrání místnosti 
umývárny. Bude provedena montáž svislých vzduchovodů DN100, které budou vyvedeny nad 
střechu objektu a ukončeny ventilační hlavicí DN 100 s protidešťovou stříškou. Ve spodní části 
bude svislý vzduchovod ukončen těsným ukončením. Svislé vzduchovody DN 100 budou 
provedeny z ocelového kruhového potrubí sk. I z pozinkovaného plechu v jakosti DX 
51D+Z275MAC dle norem DIN 24145, DIN 24147. Toto potrubí je po celé délce izolováno izolaci 
z minerální plsti s Al povrchem tl. min. 20 mm. Potrubí bude kotveno co 2-3 m systémovými 
prvky. Připojovací potrubí nad podhledem DN 100 bude rovněž izolováno a to trubicemi 
z minerální plstí tl. 25mm s Al povrchem.               

Nově bude provedeno nucené odvětrání pomocí potrubního ventilátoru s kuličkovými 
ložisky ø 100mm s průtokem vzduchu 270 m3/h, 225 Pa umístěném v půdním prostoru . U 
ventilátoru bude rovněž instalována kulatá vnitřní zpětná klapka ø 100mm. Odvětrávací potrubí 
bude na čelní straně podhledu ukončeno talířovým ventilem DN 100 s regulací průtoku. Průtok 
vzduchu bude zregulován na 70 m3/hod pro každý talířový ventil. 

Odsátý vzduch je nahrazován z větraných okolních místností přes větrací dveřní mřížky 
nebo bezprahové dveře s mezerou min 1,5 cm v celé šíři dveří. 
 

4. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A MONTÁŽNÍ POKYNY 

 Během stavebních i montážních prací je nutné plnění platných bezpečnostních a 
technických předpisů a norem ČSN-EN, stejně tak i technologických pracovních postupů. Z toho 
vyplývá, že práci může provádět pouze oprávněná odborná firma.  

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno 
respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví 
pracujících: 



 

 

Zákon č.88/2016sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích – č.136/2016 sb. 

Zákon 267/2015 sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - 

č.361/2007 sb.   
 
 

5. ZÁVĚR 

Během stavby budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno dle Zákona 541/2020 
Sb. a které lze zařadit dle platné prováděcí vyhlášky katalogu odpadů do kategorií. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou 
předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou 
stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 

 
Z důvodu kompletních oprav je nutné veškeré práce v dotčených prostorách 

zkoordinovat. 

 


