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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Celkový popis území a stavby 

B.1.a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry 

stavebně technického, příp. stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy hygienického zázemí vysokoškolských kolejí 

Ostravské univerzity. Architektonické řešení se rekonstrukcí nezmění. 

Stávající hygienické zázemí je tvoří vstupní chodba, ze které je přístupná umývárna a toalety. 

V umývárně je zvýšená podlaha, která je vyspádována do podlahové vpusti; 3 sprchy vzájemně 

oddělené zděnými příčkami a 9 umyvadel. Na toaletách je 5 kabinek ze zděných příček, ve 4 se 

nachází splachovací záchody, v jedné kabince jsou úklidové místnosti. 

Rekonstrukcí nedojde ke změně užívání. Do vnějšího vzhledu budovy nebude zasahováno. Budou 

provedeny nové podlahy a obklady stěn, stávající zděné příčky kabinek a sprch budou nahrazeny 

systémovými montovanými kabinkami, dojde k výměně zařizovacích předmětů. 

B.1.b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební úpravy budou realizovány uvnitř objektu, který se nachází v zastavěném území. Charakter 

území se stavebními úpravami nezmění. 

Poloha stavby je mimo záplavová území. Stavba se nachází v poddolovaném území – Slezská Ostrava 

III – černé uhlí. S ohledem na rozsah prací nejsou nutná opatření pro poddolovaná území. 

Na pozemcích vyhrazených pro stavbu, ani v blízkém okolí nejsou vymezeny chráněné části, ani se 

nenachází žádné kulturní památky, rovněž se stavba nenachází v památkových rezervacích, nebo 

památkových zónách. 

B.1.c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 

nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 

historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot území 

Stavba je umístěna ve stávajícím zastavěném území, které je v souladu s územním plánem. Územní 

rozhodnutí není vydáváno. 

Dle územního plánu Ostravy, vydaného dne 21.5.2014, usnesením zastupitelstva města 

č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 a Změny č. 3 ze dne 16.8.2022 se jedná o plochy občanského 

vybavení – střední a vysoké školy. Využití tohoto území je následující. 

Slouží:  

Slouží střednímu a vysokému školství v samostatných objektech nebo k tomuto účelu vymezených 

areálech. Objekty tohoto funkčního využití jsou charakteristické velkým měřítkem a kvalitním 

architektonickým ztvárněním. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením 

odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji narušovat 

nebo negativně ovlivňovat svým provozem. 

Hlavní využití: 

•  Budovy, zařízení a plochy sloužící vzdělávání - střední a vysoké školy všech zaměření, odborná 

učiliště. 

Přípustné využití: 

• Provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití – laboratoře, dílny, knihovny, 

administrativa, stravovací zařízení, koleje, internáty, kulturní a společenská zařízení, obchody, 

služby, stavby, plochy a zařízení pro sportovní účely,  
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• Dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné garáže 

odpovídající kapacitě předmětných zařízení, zastávky MHD, plochy pro zásobování, alternativní 

druhy dopravy – heliport, lanovky, visuté dráhy apod.,  

• Technická infrastruktura - inženýrské sítě, telekomunikační zařízení, trafostanice, čistírny 

odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných 

objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující 

prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, 

podzemní kontejnery na komunální odpad,  

• Veřejné prostory (plochy pro setkávání, amfiteátry) a veřejná zeleň, vodní plochy.  

Podmíněně přípustné využití:  

• Bytové domy, s vazbou na předmětnou plochu – Občanské vybavení - střední a vysoké školy,  

• Samostatné objekty občanského vybavení sloužící širšímu území,  

• Byty správců daného zařízení integrované do hlavního nebo provozního objektu,  

• Stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. 

Nepřípustné využití:  

• činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je zařazena do přípustného využití území a je tedy v souladu s 

územním plánem Ostravy. 

B.1.d) Výčet a závěry průzkumů, u změny stavby údaje o jejích stávajícím stavu 

V rámci zpracování PD bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a prohlídka řešených prostor.  

Došlo ke zpracování stavebně technického průzkumu objektu (07/2023, Marpo, s.r.o.). 

Průzkum byl zaměřen na: 

- Skladby podlah: 

Ve vybraných prostorech byly zjišťovány konstrukce podlah. Jsou zastoupena všechna podlaží. 

- Svislé konstrukce: 

Zjištění informací o nenosných stěnách v umývárnách v lokalitě sprchových koutů. 

Vyhodnocení STP: 

Svislé konstrukce 

Byly zkoumány z hlediska zjištění informací o stěnách v umývárnách v lokalitě sprchových koutů, 

kde je patrné rozšíření zdiva. Pomocí kontrolních vrtů bylo v sondách zjištěno, že do hloubky cca 300 

mm se jedná o zdivo z cihel plných v celé tloušťce, a že v těchto lokalitách nejsou předstěny 

s dutinami pro vnitřní rozvody vody a kanalizace. Rozvody jsou obezděny. 

Vodorovné konstrukce – podlahy 

Průzkum vodorovných konstrukcí v objektu byl zaměřen na zjištění informací o způsobu provedení 

skladeb podlah v hygienických zařízeních, tj. v umývárnách a na WC a to v 1. až  

3. nadzemním podlaží v ubytovací části objektů. 

Sondami bylo zjištěno, že skladby podlah jsou bez tepelné izolace. Hydroizolace z asfaltových 

lepenek byly v 1. NP zjištěny na podkladním betonu, ve vyšších patrech je pak na stropní konstrukci 

nebo nad spádovou vrstvou (v umývárnách). 

Podlahy jsou v lokalitách sond provedeny jako těžké, tj. ze souvrství betonových mazanin a potěrů. 

Pochozí vrstvy jsou tvořeny keramickou dlažbou o rozměrech 100/100 mm nebo 200/200 mm. 

V umývárnách jsou podlahy zvýšené a to o 40-80 mm v porovnání s podlahou chodby a WC.  
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V několika sondách byl určen typ stropní konstrukce a to nad 1. a 2. nadzemním podlaží, jedná se o 

škvárobetonové tvarovky pravděpodobně uložené do železobetonových I nosníků (dle PD). 

B.1.e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu 

Území a stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

B.1.f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí, odtokové poměry v území se nemění. 

B.1.g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 

B.1.h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

B.1.i) Navrhovaná a vznikající ochranné a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, vč. Seznamu pozemků podle 

katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezp. 

Vzdálenost muničního skladu s rizikem střepinového účinku určená podle jiných 

právních předpisů 

Nenavrhují se a nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.1.j) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová 

plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb apod.), typ navržené technologie 

předpokládané kapacity provozu a výroby 

- Podlahová plocha: ......................................................... 58,58 m2 

- Počet podlaží: ................................................................ 1x podzemní, 3x nadzemní, půda 

 

Stávající stav: 

- Užitná plocha: ............................................................... 53,45 m2 

 

Nový stav: 

- Užitná plocha: ............................................................... 52,58 m2 

B.1.k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí 

Množství odváděných splaškových vod se nezmění. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího 

hygienického zázemí, jehož kapacity se nezvyšují. 

B.1.l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení a elektronického 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

Spotřeba el. energie se nezmění. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího hygienického zázemí, jehož 

kapacity se nezvyšují. 

B.1.m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Zahájení stavby je odvislé od faktoru na straně stavebníka. Stavba nebude členěna na etapy. 
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B.1.n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Nejsou požadavky na předčasné užívání stavby. 

B.1.o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 

Netýká se stavby. 

B.2  Architektonické řešení 

Popis kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 

Architektonické řešení zůstává stávající. Projekt řeší rekonstrukci kuchyněk a hygienického zázemí 

– umýváren a toalet na vysokoškolských kolejích. 

Výtvarné řešení zůstává stávající. 

Dispoziční řešení se nemění. Vstup do hygienického zázemí přes chodbu, ze které jsou dveře do 

místnosti s WC kabinkami a úklidovou komorou, respektive s kabinou pro osobní hygienu; druhé 

dveře do umývárny, ve které jsou sprchy a umyvadla. 

B.3  Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení. 

Stávající hygienické zázemí je tvoří vstupní chodba, ze které je přístupná umývárna a toalety. 

V umývárně je zvýšená podlaha, která je vyspádována do podlahové vpusti; 3 sprchy vzájemně 

oddělené zděnými příčkami a 9 umyvadel. Na toaletách je 5 kabinek ze zděných příček, ve 4 se 

nachází splachovací záchody, v jedné kabince jsou úklidové místnosti. 

Rekonstrukcí nedojde ke změně užívání. Do vnějšího vzhledu budovy nebude zasahováno. Budou 

provedeny nové podlahy a obklady stěn, stávající zděné příčky kabinek a sprch budou nahrazeny 

systémovými montovanými kabinkami, dojde k výměně zařizovacích předmětů. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

B.3.2.a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 

provozu a vlivu na okolí 

Není řešeno. 

B.3.2.b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 

pro užívání veřejností 

Není řešeno. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího hygienického zařízení. Během stavby nebudou 

místnosti přístupné studentům a zaměstnancům kolejí. 

B.3.2.c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 

důvodů nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Není řešeno. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Hygienická zázemí budou určena pro osoby ubytované na vysokoškolských kolejích. 

Po dobu provádění stavby bude ubytovaní užívat hygienické zázemí v severní části bloku B, případně 

hygienická zázemí v bloku A. 
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Po dobu provádění stavby budou zhotoviteli v rámci bloku B poskytnuty adekvátní prostory pro 

zázemí (šatna, hygienické zázemí, skladování). 

B.3.4 Technický popis stavby 

B.3.4.a) Popis stávajícího stavu 

Stávající hygienické zázemí je tvoří vstupní chodba, ze které je přístupná umývárna a toalety. 

V umývárně je zvýšená podlaha, která je vyspádována do podlahové vpusti; 3 sprchy vzájemně 

oddělené zděnými příčkami a 9 umyvadel. Na toaletách je 5 kabinek ze zděných příček, ve 4 se 

nachází splachovací záchody, v jedné kabince jsou úklidové místnosti. 

B.3.4.b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Stavebně technické a konstrukční řešení se nemění. 

B.3.4.c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel,, návrhová 

kapacita kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu 

apod. 

Netýká se stavby. 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických 

zařízení 

B.3.5.a) Popis stávajícího stavu 

Objekt je již napojen na řád vodovodu, kanalizace a elektřiny. 

Topení: 

V objektu KJO je teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody. Topná voda je rozváděna ležatým 

rozvodem a stoupačkami k tělesům ve všech podlažích. V dotčené části jsou stávající ocelová 

desková tělesa připojena ocelovým potrubím na rozvod a stoupačky. 

B.3.5.b) Popis navrženého stavu 

Topení: 

V prostorách sociálního zařízení a kuchyněk budou demontována stávající tělesa a osazena nová 

ocelová desková tělesa s bočním připojením. Tělesa budou napojena na stávající stoupačky 

potrubím z uhlíkové oceli a vybavena termostatickými ventily, hlavicemi a uzavíratelným 

regulačním šroubením. Všechny nové regulační ventily a šroubení budou stejného typu jako v 

ostatních prostorách objektu. Rozvod bude odvodněn v nejnižší části a odvzdušněn v nejvyšší. 

Větrání: 

Větrání sociálních zařízení v objektu KJO bude zajištěno podtlakovým nuceným větráním místo 

stávajícího přirozeného větrání okny. V umývárnách budou instalovány tři samostatné systémy, 

každý pro jedno podlaží, s ventilátorem v půdním prostoru. Ventilátor bude spínán s osvětlením 

místnosti a vybaven časovým doběhem. V každém sociálním zařízení bude nový vzduchovod 

DN100, který bude vyveden nad střechu a zakončen ventilační hlavicí s protidešťovou stříškou. 

Svislé vzduchovody budou z pozinkovaného ocelového potrubí a izolovány minerální plstí. Potrubí 

bude kotveno systémovými prvky. Nucené odvětrání bude zajišťovat ventilátor s průtokem 270 

m³/h, umístěný v půdě, s kulatou zpětnou klapkou. Potrubí bude ukončeno talířovým ventilem 

DN100 s regulací průtoku na 70 m³/h. Odsátý vzduch bude nahrazen vzduchem z okolních 

místností přes větrací mřížky nebo bezprahové dveře. 

Voda: 

Napojení na stávající rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulace bude provedeno v 1. PP. Z tohoto 
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místa budou vedeny nové rozvody do jednotlivých zařizovacích předmětů, přičemž sekční uzávěry 

budou umístěny po jednotlivých patrech. Nové rozvody budou realizovány potrubím PPR a zahrnují 

teplou vodu s cirkulací. V objektu KOJ se nezmění počet uživatelů, a tedy ani spotřeba vody. 

Vymění se rozvody studené a teplé vody i cirkulace v dotčené části budovy, přičemž budou 

napojeny na stávající systém KJO. Příprava teplé vody je centrální a cirkulace má nucený oběh s 

čerpadlem ve zdroji. Cirkulace bude vyregulována pomocí automatických termoregulačních ventilů 

DN15. 

Kanalizace: 

Splašková kanalizace v dotčené části budovy je gravitačně napojena na stávající ležatou kanalizaci 

pod podlahou chodby 1.PP, která je dále napojena na venkovní jednotnou kanalizaci. Během 

rekonstrukce byly provedeny nové stoupačky pro připojení zařizovacích předmětů. Počet klientů a 

personálu se nemění, takže nedojde k navýšení odváděných splaškových vod. Nové zařizovací 

předměty budou napojeny na nové stoupačky, které budou připojeny na stávající ležatou kanalizaci. 

Kanalizační potrubí bude ukončeno novými ventilačními hlavicemi DN 100 na střeše objektu. 

Elektroinstalace: 

Napojení nové elektroinstalace bude provedeno ve vyznačené patrové rozvodnici. Měření spotřeby 

elektrické energie nebude zřizováno, protože místo napojení již patří do měřené části. Hlavní 

kabelová trasa, vedoucí od rozvodnice do řešených prostor, bude provedena na povrchu v 

bezhalogenové liště 60x40, přičemž kabelové trasy vnitřních prostor budou umístěny pod omítkou 

nebo v podhledech na příchytkách. Použity budou silové kabely CYKY a vodiče CYA zelenožluté 

barvy. Stávající patrová rozvodnice bude nahrazena novou, protože nemá dostatečnou kapacitu pro 

nové jistící komponenty. Původní přístroje budou demontovány a znovu nainstalovány, s výjimkou 

12 jističů pro zásuvkové okruhy, které budou doplněny 4 proudovými chrániči 40/4/003. 

Ekvipotenciální přípojnice OP bude umístěna v chodbě, přičemž hlavní vedení mezi rozvodnicí RS 

a OP bude provedeno vodičem CYA 16mm² a zbylé trasy budou vedeny vodiči CYA 6mm². 

Zásuvkové okruhy budou zřízeny s použitím silových kabelů CYKY 3Jx2,5mm² a budou ukončeny 

zásuvkami 16A/230V. Pro nové osvětlovací soustavy bude zřízen světelný okruh, provedený 

kabelem CYKY 3Jx1,5mm². Ovládání osvětlovacích soustav bude vždy na vstupu do místnosti a 

bude ukončeno spínači 10A/230V. Použité LED svítidla budou před montáží schválena investorem 

a architektem. 

Vnitřní elektroinstalace bude zahrnovat napojení všech profesí a prvků potřebných pro sociální 

zařízení a kuchyňky, přičemž stávající, již nevyužívané elektroinstalace budou demontovány. 

Výdechy VZT potrubí budou chráněny oddáleným systémem, propojeným vodičem AlMgSi 8mm² 

ke stávající ochraně před bleskem. 

 

B.3.5.c) Energetické výpočty 

Elektroinstalace:  

Rozvodné soustavy: 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN – C 

 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN – S 

Příkonová bilance patrové rozvodnice: 

- Instalovaný výkon – Pi = 19,1 kW 

- Výpočtový (soudobý) výkon – Pp = 11,7 kW 

- Jmenovitý proud – In = 17,8 A 
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

B.3.6.a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 

právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 

který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo 

délka tunelu apod. 

Netýká se stavby. Bude probíhat rekonstrukce stávajících sociálních zařízení. Nedojde ke změně 

únikových cest, výšky budovy atd. PBŘ zůstane stávající.  

B.3.6.b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 

faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku 

Nebudou se vyskytovat nebezpečné látky nebo jiné rizikové faktory. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov 

Netýká se stavby. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

B.3.8.a) Vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 

proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod. 

Prostory budou osvětleny stropními a nástěnnými svítidly. Větrání místností okny. Ochrana proti 

hluku a vibracím není řešena. 

B.3.8.b) Vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu 

stavby na vnik tepelného ostrova 

Stavba nebude mít vliv na vnější prostředí. 

B.3.8.c) Při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance 

Změny stavby nebudou mít dopady na prostředí. 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Netýká se stavby. 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4.a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 

infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s 

nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 

dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 

Netýká se stavby. Jedná se o rekonstrukci sociálních zázemí. 

B.4.b) Výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky 

Netýká se stavby. Jedná se o rekonstrukci sociálních zázemí. 
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B.5  Dopravní řešení 

B.5.a) Popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost 

vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky 

Netýká se stavby. 

B.5.b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky 

a pochozí plochy 

Netýká se stavby. 

B.5.c) Přeložky dopravní infrastruktury 

Netýká se stavby 

B.5.d) Doprava v klidu včetně vyhrazených stání a zdroje energie pro alternativní pohony 

Netýká se stavby. 

B.5.e) Pěší a cyklistické stezky 

Netýká se stavby. 

B.5.f) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z 

hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů 

nebo jiných veřejných zájmů 

Netýká se stavby. 

B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6.a) Popis a parametry terénních úprav 

Netýká se stavby. 

B.6.b) Vegetační prvky 

Netýká se stavby. 

B.6.c) Biotechnická opatření 

Netýká se stavby. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7.a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – 

zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto 

a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 

přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, 

včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 

příslušném program zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Netýká se stavby. 

B.7.b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru a životní 

prostředí, je-li podkladem 

Nejsou žádné podmínky závazného stanoviska. 
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B.7.c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrovaní povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se stavby. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

B.8.a) Zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 

Stávající. Jedná se o rekonstrukci sociálních zázemí. 

B.8.b) Odpadní vody – nakládání a likvidace 

Stávající. Jedná se o rekonstrukci sociálních zázemí. 

B.8.c) Srážkové vody – Využití, nakládání 

Stávající. Jedná se o rekonstrukci sociálních zázemí. 

B.8.d) Vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Netýká se stavby. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

B.9.a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 

Netýká se stavby. 

B.9.b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Netýká se stavby. 

B.9.c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 

zónách havarijního plánování 

Netýká se stavby. 

B.9.d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Netýká se stavby. 

B.9.e) Způsob zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení 

Netýká se stavby. 

B.9.f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní obrany v území dotčeném stavbou 

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 

provozuschopnosti 

Netýká se stavby. 

B.9.g) Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. 

Netýká se stavby. 
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B.10 Zásady organizace výstavby 

B.10.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů objektu. Přípojka bude osazená 

podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání 

staveniště. 

Zajištění elektrické energie 

Pro potřeby el. energie bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem. 

Způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště. Kapacitní údaje je nutno 

projednat s energetikem školy 

B.10.b) Odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. Dodavatel musí zajistit, aby odpadní vody nebyly 

znečištěny nad přípustné hodnoty nebo nebezpečnými látkami a zamezil vylévání zbytků tekutých 

stavebních hmot do kanalizačních vpustí. 

B.10.c) Napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd 

na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Stavba napojena na ulici Kranichova. 

B.10.d) Úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k 

pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a 

objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených 

parkovacích stání a obchozích tras 

Stavba bude probíhat uvnitř budovy. Místnosti nebudou přístupné veřejnosti. Staveniště není 

potřeba oplocovat. Bude za zamykatelnými dveřmi. 

B.10.e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 

Netýká se stavby. 

B.10.f) Ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

Netýká se stavby. 

B.10.g) Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Netýká se stavby. 

B.10.h) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Netýká se stavby. 

B.10.i) Produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především zbytkový materiál stěrkové hmoty apod. nebo cihly 

po demolici. Stavební odpad bude tříděn a odvážen k recyklaci (železo, hliník), případně na skládku. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021, o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu 

objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Předpokládané běžné odpady 

150101 papírové a lepenkové obaly 
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150102 plastové obaly 

170101 beton 

170102 cihly 

170201 dřevo 

170405 železo a ocel  

170904 směsný stavební odpad 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 514/2020 Sb. oprávněnou firmou. Sklo a ocel 

budou recyklovány. Předpokládané celkové objemy materiálů jsou uvedeny ve výkazu výměr. 

Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve 

smyslu zákona o odpadech. Bude korespondovat s tonáží uvedenou ve výkazu výměr. 

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce povinen při odstraňování stavby, 

provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 

materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličnímu odpady 

tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat 

orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, v 

odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě 

komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám 

nezpracuje, mít jejich předání podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím 

množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. 

B.10.j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Netýká se stavby. 

B.10.k) Ochranu životního prostředí – popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 

popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 

prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládaní s 

azbestem a ochrana dřevin 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích provádět 

kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 22:00 do 6:00 musí být 

dodržován noční klid.  

Stavba musí splňovat veškeré technické požadavky na výstavbu vůči svému okolí, zejména vyhlášku 

č. 268/2009 Sb. a vyhlášku č. 501/2006 Sb., jak vyplývá se změn provedených vyhláškou č. 269/2009. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku a předávány oprávněným osobám k využití či 

odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, 

povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci 

o odpadech a způsobech nakládání s nimi. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 294/2005 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 

Sb.). 

Staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách určených správním orgánem, jako hlavní 

příjezdové trasy na staveniště, a to se zajištěním dodržování dopravních předpisů. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 
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nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých stavebních 

hmot do uličních vpustí. 

Investor stavby bude při stavbě bránit znečišťování pozemní komunikace, omezí prašnost a hluk na 

únosné minimum. 

Stavební materiály s obsahem azbestu nejsou předpokládány. Stavba probíhá uvnitř objektu, 

ochrana dřevin není řešena. 

B.10.l) Požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících 

ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, Zákoníku práce, 

především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Na stavbě mohou pracovat jen 

pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí 

být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky 

a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě běžného úrazu bude lékařská péče 

poskytnuta formou první pomocí přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího 

nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být pravidelně 

kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 

zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané 

záchranné službě. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic 

(lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno 

výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem 

osobám donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Staveniště bude uzamykáno proti vstupu 

nepovolaných osob. Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany 

dosud nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a Vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně, a ve 

znění novelizací těchto předpisů. V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská 

organizace, je třeba dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku požární 

ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platných 

ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a norem 

navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré požární a 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 

požární nebezpečí (svaření, broušení apod.). 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS. 

Na stavbě musí stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

B.10.m) Objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 

Netýká se stavby. 

B.10.n) Zvláštní podmínky a požadavky při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek 

při výstavbě, popis opatření pro kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 

opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně 

opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při 

nakládání s azbestem a ochrana dřevin 

Netýká se stavby. 

B.10.o) Limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 

výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 

Netýká se stavby. 
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B.10.p) Předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající 

(technický a technologický) reálné doby výstavby 

Časový plán výstavby není znám. Postup výstavby, časový plán je závislý na straně stavebníka. 

B.10.q) Požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Tyto požadavky nejsou známy. 

B.10.r) Dočasné stavby 

Nebudou dočasné stavby. 

B.10.s) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Postup prací: 

- Předání staveniště 

- Demontáž zařizovacích předmětů, instalací TPS, vyklizení prostor 

- Vybourání podlah. Bourání stěn, keramických obkladů 

- Provedení nových instalací TPS, omítky. 

- Nové podlahy, keramické obklady na stěnách 

- Nové zařizovací předměty 

- Odevzdání staveniště 

Plán kontrolních prohlídek: 

- Předání staveniště zhotoviteli 

- Odevzdání staveniště stavebníkovi 

Termíny kontrolních prohlídek jsou závislé na termínu zahájení prací a dále na harmonogramu 

dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zástupce Stavebního úřadu v dostatečném předstihu 

k provedení prohlídek. 

 

 

 

V Ostravě 11/2025 vypracoval: Tomáš Pilárik 


