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D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

D.1.1.2.a) Objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení 

Řešený objekt není rozdělen na objektové soustavy. Jedná se o rekonstrukci sociálních zázemí. 

D.1.1.2.b) Celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby, dispoziční 

řešení, technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet 

Sociální zázemí budou určena pro osoby ubytované na vysokoškolských kolejích. 

Po dobu provádění stavby bude ubytovaní užívat sociální zázemí v severní části bloku B, případně 

sociální zázemí v bloku A. 

Po dobu provádění stavby budou zhotoviteli v rámci bloku B poskytnuty adekvátní prostory pro 

zázemí (šatna, hygienické zázemí, skladování). 

D.1.1.2.c) Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, 

konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo 

objektu 

Architektonické řešení zůstává stávající. Projekt řeší rekonstrukci kuchyněk a hygienického zázemí 

– umýváren a toalet na vysokoškolských kolejích. 

Výtvarné řešení zůstává stávající. 

Budou použity běžné stavební materiály. 

D.1.1.2.d) Provozně bezpečnostní řešení skladby nebo zařízení včetně řešení ochrany 

obyvatelstva 

Není řešeno. 

D.1.1.2.e) Řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména 

přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická 

zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, 

únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění 

závažných územně technických důvodů nebo jejich veřejných zájmů 

Není řešeno. 

D.1.1.2.f) Zemní práce – výkopy jam a rýh, popis řešení 

Nejsou prováděny zemní práce. 

D.1.1.2.g) Zajištění výkopů 

Netýká se stavby. 

D.1.1.2.h) Založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zpracováním výsledků průzkumu 

základových poměrů 

Netýká se stavby. 

D.1.1.2.i) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis 

stavby po konstrikčních částech stavby, včetně požadavku na kvalitu a provedení, 

svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky 

výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, 

povrchové úpravy apod. 

Svislé konstrukce 

Nové zděné příčky budou z voštinových cihelných tvarovek na zdící lepidlo. Všechny nové příčky 

budou důkladně ukotveny systémovými pásky k přilehlé stávající konstrukci. Založení zdiva, 

napojení na okolní zdivo a stropy dle technologického předpisu výrobce. Dozdívky ve stávajících 

příčkách budou provedeny z cihelných tvarovek tl. 100 a 180 mm na zdící lepidlo. 
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Budou provedeny nové sádrokartonové předstěny (LP1, LP2), které budou jednostranně opláštěny 

SDK deskami na systémové profily. SDK desky opláštění budou určené do vlhkého prostředí – 

impregnované. Sádrokartonová předstěna bude provedena také v umývárně před umyvadly ve výšce 

900 mm. Při provádění předstěn bude přihlíženo k budoucímu umístění zařizovacích předmětů. Pro 

zařizovací předměty budou do konstrukce příček začleněny systémové nosné konstrukce pro 

uchycení těchto předmětů. 

V kuchyňkách nad horními skříňkami na straně s digestořemi provést kapotáž až ke stropu pro 

zakrytí odtahu od digestoří. Kapotáž provést z bílé laminátované DTD desky nebo alternativně jako 

jednostranně opláštěnou SDK stěnu na systémové profily. Použité SDK desky musí být určené do 

vlhkého prostředí. 

Vodorovné konstrukce 

Nad nové otvory ve stávajících stěnách budou osazeny nové překlady z ocelových válcovaných 

nosníků. Ty budou vkládány do zdiva před bouráním vlastního nového otvoru. Bourání bude probíhat 

až po řádném vyklínování a zatvrdnutí podkladní cementové malty. Šířka uložené plochy nových 

nosníků bude minimálně 150 mm za hranu budoucího ostění. Profily budou před omítáním obaleny 

pletivem. 

Stávající prostupy, které již nebudou využívány, budou zaslepeny (A1). Prostupy do rozměru 

200/200 mm zaslepit vrstvou betonu tř.25/30-XC1 s vloženou svařovanou sítí, která bude z prostoru 

prostupu vytažena do roviny podlahy. 

Úpravy vnitřních povrchů, malby a nátěry 

Nové omítky se provedou na novém zdivu a v místech vedení nových a demontovaných rozvodů jako 

dvouvrstvé vápenné omítky štukové ze suchých směsí s použitím rohových a koutových profilů, plstí 

hlazené. V místech obkladů se omítky provedou pouze jako jednovrstvé vápenocementové. Pro 

zajištění jednotného vzhledu se veškeré viditelné stávající omítky sjednotí a vyrovnají vápenným 

štukem. Na omítky se provede penetrace a dvojnásobná malba dostupnými nátěrovými barvami, na 

sádrokartónu bude provedena penetrace + malba vhodná na sádrokarton. Barva malby bude 

upřesněna při realizaci, strop bude bílý. 

Stěny v místnostech hygienického zařízení budou obloženy slinutými keramickými obkladačkami. 

Z keramického obkladu budou i parapety oken. Barevné řešení a formát obkladu viz. vizualizace 

v rámci PD. Použité obklady bude nutné upřesnit při realizaci na základě investorem a uživatelem 

schválených vzorků obkladů a dlažeb. Navržený rozměr obkladaček 600/300 mm, rozměr dlažby 

600/600 mm a ve sprchách mozaika 300/300 mm. 

Výše obkladu dle výkresové dokumentace. Rohy a ukončení do hliníkových systémových lišt. Do 

keramického obkladu nad umyvadly budou nalepena zrcadla o rozměru 600/600 mm. 

V 1. podzemním podlaží dojde k lokální opravě omítek v místě provádění nových drážek 

kanalizačního potrubí a vodovodního potrubí. 

Podlahy 

V řešených prostorech se provedou nové podlahy na očištěné stropní panely. Roznášecí vrstva 

betonové mazaniny B20/25 bude vyztužena svařovanou kari sítí KH 20, oko 150x150 mm, drát 6 

mm. Nová vrstva stěrkové hydroizolace bude vytažena na zdivo řešeného prostoru do v.300 mm. Za 

umyvadly, pisoáry a WC mísami do v.1500 mm, za sprchami do výšky 2000 mm. Nové nášlapné 

vrstvy v řešených místnostech budou z keramické dlažby, která bude ve shodné úrovni jako přilehlá 

podlaha v chodbě. Příslušná korekce se provede v tloušťce betonové mazaniny. 

Dlažba protiskluzná, šedé barvy (střední kvalita, rozměr 600/600 mm). Protiskluzná úprava dlažby 

bude splňovat požadavky R10/B. 

V chodbě provést na stěny keramický soklík výšky 100 mm. 

NP1 - Skladba nové podlahy 1.NP   

Keramické dlaždice s flexibilním spárováním tl. 10 mm 

Pokládací flexibilní lepidlo tl. 6 mm 
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Hydroizolace stěrková tl. 1 mm 

Penetrace 

Betonová mazanina   tl. 59 mm 

Hydroizolace - asfaltová lepenka tl. 4 mm 

Betonová mazanina tl. 80 mm 

+ kari síť KH 20, oko 150x150 mm, drát 6 mm 

Cementová litá pěna s polystyrénem 400kg/m3 tl. 200~450 mm 

 tl. 410~660 mm 
 

NP2 - Skladba nové podlahy 2. a 3.NP   

Keramické dlaždice s flexibilním spárováním tl. 10 mm 

Pokládací flexibilní lepidlo tl. 6 mm 

Hydroizolace stěrková tl. 1 mm 

Penetrace 

Betonová mazanina  tl. 59 mm 

+ kari síť KH 20, oko 150x150 mm, drát 6 mm 

Hydroizolace - asfaltová lepenka tl. 4 mm 

Cementový potěr tl. 30~50 mm 

 tl. 110~130 mm 

Hydroizolace 

Hydroizolace se budou provádět v podlahách a u obkladů. V podlaze bude na cementovém potěru 

na stropní konstrukci položena hydroizolace z asfaltové lepenky, která bude vytažena cca 59 mm a 

napojena na stěrkovou hydroizolaci. Pod keramickou dlažbou bude dále provedena penetrace a 

stěrková hydroizolace, která bude vytažena také na stěny. Hydroizolace u umyvadel bude vytažena 

do výšky 1,5 m, ve sprchách do výšky 2,0 m v ostatních případech se vyvede 300 mm nad podlahu. 

V koutech, rozích a při průchodu potrubí bude hydroizolační stěrky vyztužena výztužnou páskou, 

popř. manžetou. 

Podhledy 

V umývárně bude nad částí půdorysu proveden zavěšený podhled ze sádrokartonových desek 

určených do vlhkého prostředí, tl. 12,5 mm, na nosném roštu z ocelových CD profilů. V podhledu 

budou osazena svítidla. V čele podhledu budou výustky větracího potrubí. 

D.1.1.2.j) Řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí 

Není řešeno. 

D.1.1.2.k) V případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a 

posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření 

při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, 

demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod. 

Navrhované konstrukce byly staticky posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. 

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že dotčené konstrukce stavby (všechny její jednotlivé nosné 

prvky dotčené stavebními úpravami) je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 

a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby, nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah přetvoření neúměrný původní příčině. 
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Stavba je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů. 

Před bouráním stavebních konstrukcí budou v řešených místnostech demontovány všechny 

zařizovací předměty. V kuchyňkách se demontují výlevky a kuchyňské linky. Sporáky z původních 

kuchyňských linek uschovat pro zpětnou montáž. 

Vybourají se označené vnitřní nenosné zděné příčky (viz výkresy bouracích prací), včetně 

označených dveří, zárubní a prahů a keramických obkladů včetně soklíků. Před bouráním otvorů bude 

nové nadpraží zajištěno vloženým novým překladem. V místě nové zděné příčky vysekat do 

stávajícího zdiva kapsy hl. 100 mm pro vložení nového zdícího prvku. 

V řešených místnostech se vybourají keramické obklady. Vybourají se prostupy pro větrací potrubí. 

 

Vnitřní omítky se odstraní v nezbytně nutném rozsahu, tj. v místech vedení nových a 

demontovaných rozvodů, v místě navázání nových příček ke stávajícím (cca 50% ploch stávajících 

zdí). V řešených místnostech se provede oškrábání maleb a štuku  stěn a stropů. 

V řešených místnostech se vybourají podlahy. Skladby bouraných podlah viz. Skladby konstrukcí. 

Rozsah bouracích prací podrobněji viz výkresy bouracích prací. Veškeré prostupy přes nosné 

konstrukce nesmí svým provedením narušit statiku objektu. 

Při provádění bouracích prací zajistí zhotovitel opatření proti pronikání prachu do okolních prostor. 

Odvoz suti na skládku (cca do vzdálenosti 10 km) dle rozhodnutí zhotovitele. Dodavatel stavby 

doloží ke kolaudaci doklady o způsobu likvidace odpadu. 

D.1.1.2.l) Při změnách stavby – popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební 

konstrukce, prostředí (zejména posouzení tepelně vlhkostní bilance) 

Nedochází ke změně stavby. Jedná se o rekonstrukci hygienických zázemí. 

D.1.1.2.m) Konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu 

stávajícího nosného systému při návrhu změny stavby 

Není řešeno. 

D.1.1.2.n) Popis řešení stavební fyziky 

Není řešeno. 

D.1.1.2.o) Průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, 

odpady apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky 

Není řešeno. 

D.1.1.2.p) Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během 

provozu 

Hygienické požadavky na kvalitu osvětlení, větrání a ochranu před hlukem jsou v dokumentaci 

respektovány – podrobněji viz technické zprávy jednotlivých profesí. 

Stavbou nedojde ke změně bezpečnostních podmínek stávajícího objektu. K riziku ohrožení 

bezpečnosti může dojít pouze v rámci realizace stavby. 

Výsledek stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Ke zhoršení stavu vlivu na životní prostředí 

dojde pouze v rámci realizace stavby. 
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D.1.1.2.q) Popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména 

před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou 

podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, 

plyny (zejména výskyt metanu) 

Není řešeno. 

D.1.1.2.r) Popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana 

stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně 

bezpečnostního řešení 

Není řešeno. Požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí je stávající. 

D.1.1.2.s) Řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní 

instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, 

nátěry, izolace, měření a regulace apod.) 

Veškeré nové prostupy budou koordinovány s jednotlivými profesemi. 

D.1.1.2.t) Ostatní výpočty 

Není řešeno. 

D.1.1.2.u) Kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a 

zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem 

Není řešeno. 

D.1.1.2.v) Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly 

a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a 

zpracování 

Kontroly a údržba stavby nebude mít vliv na životnost stavby. 

D.1.1.2.w) Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a 

jejich parametry) včetně výrobků zajišťující přístupnost a bezbariérové užívání 

Zámečnické výrobky 

Pro dveře budou do zdiva osazeny ocelové obložkové zárubně. Nové zárubně se opatří základním 

nátěrem a dvojnásobným nátěrem syntetickým emailem, odstín dle výběru investora. 

V kuchyňkách budou osazeny nové větrací mřížky s pevnými lamelami, v šedé barvě. 

Truhlářské výrobky 

Do nových otvorů se osadí nové dřevěné vnitřní dveře s jádrem z odlehčené DTD s povrchem CPL 

lamino. Dveře budou typizovaných rozměrů a do nových ocelových zárubní. Dveře z hlavní chodby 

do kuchyněk a do chodbiček před umývárnami budou do stávajících zárubní. 

Kabiny na WC a umývárně montované systémové, vhodné do vlhkých prostor. 

V kuchyňkách budou instalovány nové kuchyňské linky. Spodní skříňky š. 350 mm, uvnitř skříňky 

nahoře zásuvka a pod ní 1x police. Horní police ve stejném provedení jako skříňky. Nad horními 

skříňkami na straně s digestořemi provést kapotáž až ke stropu pro zakrytí odtahu z digestoří – 

provedení bílé lamino, alternativně SDK konstrukce. 

Popis výrobků viz Tabulky PSV. Barevné řešení kuchyňských dvířek bude korespondovat 

s barevností dveří do místností kuchyněk. Konkrétní odstíny budou určeny stavebníkem. 

Součástí dodávky kuchyňské linky bude LED pásek zabudovaný ve spodní straně horních skříněk. 

Dále digestoře včetně vzduchotechnického spiro potrubí Ø100mm, které bude zaústěno do stávajících 

šachtic. 

DETAILNÍ ŘEŠENÍ PRVKŮ (DÍLENSKOU DOKUMENTACI) JE NUTNO PROJEDNAT S 

INVESTOREM A ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. VELIKOSTI VÝROBKŮ JE NUTNO 

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI. U DVEŘÍ JE 
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NUTNÉ DODRŽET POŽADOVANÉ VNITŘNÍ ROZMĚNY OTVORŮ. 

Vybavení interiéru 

Hygienické místnosti budou vybaveny interiérovými doplňky z nerezového plechu, jako zásobníky 

na toaletní papír, záchodové štětky, koše apod. Kuchyně budou vybaveny odpadkovými koši na 

tříděný odpad a lankovými systémy pro sušení utěrek. Popis viz. Tabulky PSV. 

Před montáží prvků interiérového vybavení budou jejich vzorky předloženy ke schválení.  

D.1.1.2.x) Položkový výkaz výměr 

Viz rozpočet. 

 

V Ostravě 11/2025 vypracoval: Tomáš Pilárik 


