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DATUM

STUPEŇ
ARCH. Č.

MĚŘÍTKO Č. V.

PROJEKTANT

FORMÁT

INVESTOR :
MÍSTO STAVBY : Na Souvrati 12, Slezská Ostrava, 710 00

Příloha dle 499/2006 sb. v platném znění D 1.1 b.

D 1.1 b ASŘ - stavební úpravy
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TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ ZEJMÉNA PRO VÝBĚR 
ZHOTOVITELE A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

720x297 mm
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Stávající stav

Bourané konstrukce

POZNÁMKA:
- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. V rámci předprojektové přípravy byl proveden stavebně 

technický průzkum (STP), jehož výsledky prokázaly nevyhovující stav svislých nosných a zejména 
základových konstrukcí. V případě, že při    realizaci stavby prací dojde ke zjištění jiných skutečností, než 
se kterými počítá PD (na základě provedeného průzkumu), je dodavatel stavby povinen neprodleně 
informovat investora a zpracovatele PD a vyčkat jejich rozhodnutí o dalším postupu.

- Změny stavby oproti projektu lze provádět jen na základě písemného souhlasu investora a 
zpracovatele PD.

- Veškeré rozměry jsou orientační a je nutné si je ověřit na stavbě při realizaci. 
- Veškeré bourací práce budou prováděny odbornou firmou dle platných předpisů a norem.
- Bourací práce a drážky ve zdivu provádět dle příslušných technologických pravidel a co nejšetrněji s 

ohledem na stávající konstrukce, které mají zůstat zachovány.
- Stávající nosné konstrukce nebudou nijak oslabovány není-li v projektu uvedeno jinak.
- Prostory pro veškeré rozvaděče (elektro, MAR, SLP) musí být koordinovány s vybraným typem rozvaděče 

(rozměry se mohlo lišit)
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Typ bourací práce

Odstranění základových konstrukcí

Odstranění podkladních podlahových desek

Vybourání nosné stěny včetně vyplní otvorů

Vybourání příčky včetně výplní otvorů

Odstranění ocelové konstrukce skleníku, včetně zasklení

Odstranění podezdívky skleníku

Odstranění opěné stěny včetně zábradlí a stříšky

Odstranění stávající skladby střechy

Odstranění stávajících zpevněných ploch

Odstranění stávajícího komínu

Odstranění ocelové konstrukce včetně základových patek a zábradlí

Odstranění ocelového sloupu

Odstranění stávajícího oplocení

Pohled z JIHOZÁPADU

Pohled ze SEVEROVÝCHODU

Legenda materiálů

Legenda bouracích prací
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